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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem ST jest: 

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW OŚWIATY I NAUKI (DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ I 

PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ZSAE W WERYNI)” 

 adres inwestych: JEDN. EWID.:180602_5 GMINA KOLBUSZOWA; OBRĘB: 14_WERYNIA; DZIAŁKA NR 831/5,831/6 
 

 inwestor: POWIAT KOLBUSZOWSKI, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19/2004r poz. 177) 
niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) jest jednym z dokumentów 
przetargowych. W myśl art. 31.1 Ustawy Inwestor opisuje przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej 
oraz  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

       1.3 Zakres robót objętych ST 

Wymagania zawarte w tej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności , które umożliwiają i mają na celu wykonanie prac 
dla inwestycji jak wyżej:   

  Montaż wyłącznika przeciwpożarowego na zewnątrz budynku 

 Zmianę układu pomiarowego   (temat odrębnego opracowania po wystąpieniu Inwestora do PGE o 
zwiększenie mocy) 

 Rozdzielnicę główna „RG” 

 Wewnętrzne linie zasilające „WLZ-1”, „WLZ-2”, „WLZ-3”, „WLZ-4”, „WLZ-5” z rozdzielnicy głównej do 
projektowanych tablic rozdzielczych 

 Montaż tablicy rozdzielczej „TR-1” 

 Montaż tablicy rozdzielczej „TR-2”   

 Montaż tablicy rozdzielczej „TR-3”   

 Montaż tablicy rozdzielczej  „TR-4” 

 Montaż tablicy rozdzielczej „TR-5” 

 Montaż tablicy rozdzielczej serwerowni „TRS” 

 Instalację oświetlenia podstawowego 

 Instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

 Instalację gniazd 1-fazowych ogólnego przeznaczenia 

 Instalację gniazd 1-fazowych oraz wypustów do zasilania urządzeń zgodnie z technologią 

 Instalację projektora nasufitowego w pomieszczeniu sali zajęć teoretycznych 

 Instalację ekranu multimedialnego w sali zajęć teoretycznych 

 Instalację gniazd komputerowych 

 Instalację słaboprądową 

 Instalację wentylacji 

 Instalację klimatyzacji 

 Instalację odgromową (adaptacja instalacji odgromowej istniejącej) 
 
      ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

 

 kompletacją materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

 wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty ziemne, 
murarskie, ślusarsko-spawalnicze, montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 

 ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 

 wykonaniem   oznakowania   zgodnego   z   dokumentacją   techniczną   wszystkich   elementów 
wyznaczonych w dokumentacji, 

 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i linii, 



 przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi  
montowany element instalacji  do eksploatacji. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia użyte w niniejszej ST należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1 Dziennik budowy -opatrzony pieczęcią Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.2 Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawa z dnia 
07.07.1994. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami), wyznaczona przez Inwestora do nadzorowania robót i 
upoważniona do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy. 

1.4.3 Kierownik budowy – osoba posiadająca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994r Prawo 
Budowlane (z późniejszymi zmianami), wyznaczona przez Wykonawcę do kierowania robotami i upoważniona  do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy. 

1.4.4 Kosztorys inwestorski – kosztorys opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
18.o5.2004r w sprawie metod i podstaw sporządzania  kosztorysu inwestorskiego(Dz.U. nr130/2004 poz.1389). 

1.4.5 Kosztorys ofertowy – kosztorys stanowiący kalkulacje ceny oferty przygotowywany przez  wykonawcę przed 
wykonaniem robót, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  Regionalnego i Budownictwa z dnia 
13.07.2001r w sprawie metod kosztorysowania  obiektów i robót budowlanych (Dz. U. nr 80/2001 poz. 867). 

 1.4.6.  Kosztorys nakładczy – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem)w kolejności    technologicznej ich   

wykonania. 

 
1.4.7 Księga obmiaru robót -  akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i dodatkowych  załączników. Wpisy 
w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
1.4.8. Linia kablowa – kabel wielożyłowy w układzie jedno  -  lub wielofazowym, łącznie z osprzętem. 
 
1.4.9. Materiały  -  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
1.4.10. Napięcie znamionowe linii kablowej lub oprawy oświetleniowej -  w przypadku prądu przemiennego napięcie 
międzyprzewodowe, na które linia kablowa lub oprawa oświetleniowa została zbudowana.  
 
1.4.11.Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzeń, w której osi symetrii ułożono jedną lub więcej linii kablowych. 

 

1.4.12. Skrzyżowanie - miejsce na trasie kabla, w którym rzuty poziome różnych linii kablowych pokrywają się lub 

przecinają. 

 

1.4.13. Zbliżenie - miejsce na trasie kabla, w którym odległość pomiędzy różnymi lin iami kablowymi, 

urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków 

układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i nie występuje skrzyżowanie. 

  

1.4.14. Żyła robocza - izolowana żyła wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, służy do 

przesyłania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym służy do przesyłania lub odcinania sygnału, impulsu itp. Jako 

część przewodząca może występować drut o przekroju kołowym, owalnym lub wycinek koła (sektorowe) lub linka, złożona 

z wielu drutów o mniejszym przekroju. Ze względu na duże natężenie pola elektrycznego na ostrych krawędziach 

ogranicza się stosowanie kabli z żyłami sektorowymi do napięć znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6kV i  przekrojach 

powyżej 16 mm2. Żyły wielodrutowe zapewniają większą elastyczność kabla, są jednak droższe. Sploty 

poszczególnych wiązek, zawierających po kilka żył splatane są we współosiowe warstwy w kierunkach przemiennych. 

Kable sygnalizacyjne posiadają w swej budowie dodatkowo żyłę licznikową (brązową) i kierunkową (niebieską) dla 



ułatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla. 

 

1.4.15. Żyła ochronna „żo" - izolowana żyła w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwą zielono-żółtą izolacji,  

bezwzględnie wymagana  przez określone środki ochrony przeciwporażeniowej. Łączy metalowe części 

przewodzące - dostępnego urządzenia elektrycznego (które mogą przypadkowo znaleźć się pod napięciem), części 

przewodzące obcych instalacji elektrycznych, główną szynę (zacisk) uziemiający i uziemiony punkt neutralny. 

Stosowana w kablach na napięcie od 0,6/1 kV, przy czym dla napięć znamionowych do 12/20kV przekrój żyły nie 

musi być identyczny z przekrojem roboczym kabla (np. dla żyły roboczej do 50 mm2 - przekrój żyły ochronnej 

minimum 16 mm2, natomiast powyżej 95 mm2 - minimum 50 mm2). 

 

1.4.16. Żyła neutralna - izolowana żyła robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterożyłowych pełni rolę 

przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrój uzależniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla 

przekrojów roboczych powyżej 35 mm2 może wynosić 50% tego przekroju. 

 

1.4.17. Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli mających na celu zapewnienie 

możliwości ich ułożenia zgodnie z dokumentacją; zalicza się tu następujące grupy czynności: 

 wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

 osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

 montaż uchwytów do mocowania i układania kabli oraz montaż powłok z tworzyw sztucznych lub 
metalowych, 

 montaż konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych, 

 odkrywanie i zakrywanie kanałów kablowych. 
 
1.4.18. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
 
1.4.19. Projektant  -  osoba posiadająca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994r 
Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami), będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.4.20. Przedsięwzięcie budowlane  -  kompleksowa realizacja zadania określonego dokumentacją projektową. 
 
1.4.21. Przetargowa Dokumentacja Projektowa  -  część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.   
 
1.4.22. Teren budowy  -  teren udostępniony przez Zamawiającego  dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w   kontrakcie jako tworzące część trenu budowy. 
 
1.4.23. Wspólny Słownik Zamówień  (WSZ)  -  system klasyfikacji produktów, usług i prac budowlanych stworzony na 
potrzeby zamówień publicznych. WSZ składa się ze słownika głównego oraz  słownika uzupełniającego. Słownik główny 
obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały określone 9-cyfrowe kody. Pierwsze 
dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwszych pięć cyfr 
określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich 
cyfr. 
 
1.4.24. Zadanie budowlane  -  część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość technologiczną lub 
konstrukcyjną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych..  Zadanie może 
polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli.       
 
1.5. Ogólne  wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiada za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.                                        
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 
Inwestor w trybie i terminie określonych w umowie o wykonanie robót budowlanych przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i księgę obmiarów 
robót, oraz STWiORB. Z czynności przekazania placu budowy zostanie sporządzony protokół. 
 



1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 
Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz inne dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawcy są częścią umowy o wykonanie robót. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentacji projektowej a o ich wykryciu winien natychmiast  powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który 
dokona zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i STWiORB. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z dokumentacją projektową  lub STWiORB , ale 
osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania  jakość robót, inspektor nadzoru  inwestorskiego może zgodzić się na 
ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny umownej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
umowy o wykonanie robót. 
W przypadku, kiedy materiały lub prace nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB, oraz wpłynie 
na to niezadowalająca jakość robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a zakwestionowane  
elementy robót wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejących obiektów na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót budowlanych. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z 
Zamawiającym projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robót Wykonawca 
wykona drogi komunikacyjne , zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo innych użytkowników obiektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego , tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową zawartą z Inwestorem. 
 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 
prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

1. Wykonawca na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności (związanej z realizacją robót) powodującej 
powstawanie odpadów niebezpiecznych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 
z dnia 20 czerwca 2001 r.)  zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym programu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi, a następnie przedłożenia go odnośnym władzom administracyjnym i uzyskanie 
zatwierdzenia zgodnie z ustawą.  
2. W okresie trwania budowy i wykańczania robót  Wykonawca będzie: 
a)   utrzymywać teren budowy 
b)   podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1)   Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
2)   Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 możliwością  powstania pożaru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
placu budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 



Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.    
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na istniejącej części obiektu oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń zgodę na wykonywanie robót w ramach wykonywania instalacji objętych zadaniem 
inwestycyjnym. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru 
inwestorskiego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi  zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego Inwestora. 
 

1.5.7.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub 
jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania budowy, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien 
rozpocząć roboty polegające na odpowiednim zabezpieczeniu placu budowy, nie póżniej niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

 

1.5.9.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, 
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru 
inwestorskiego . Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

1.5.10 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy 
i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. 

1.6 Zaplecze Inwestora (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 



Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne 
urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie w celu umożliwienia pełnienia funkcji 
nadzorczych na budowie. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAŁÓW 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 

standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla 

projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 

 spełniania tych samych właściwości technicznych, 

 przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

 

2. 1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania   

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach 

budowlanych należy stosować kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do 

stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel: 

 dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 
zgodności, 

 wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i 
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

 oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym 
przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla  
zdrowia i bezpieczeństwa, 

 wydał  oświadczenie,   że  zapewniono   zgodność  wyrobu   budowlanego,   dopuszczonego  do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 
sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń 

elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

2. 2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Jednocześnie praktyczne przykłady zastosowania elementów linii kablowych, w tym urządzeń elektroenergetycznych 

zawierają opracowania typizacyjne - szczególnie albumy producentów lub specjalizujących się w tym zakresie biur 

naukowo-badawczych i projektowych, które mogą być wykorzystane w praktyce. 

  

2.3. Specyfikacja materiałowa. 

 

 
 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 

Nazwa J.m. Ilość 



Gniazdo wtyczkowe p.t. 10A 2P+Z IP44 z klapką SIMON 54 Premium szt 13 

Gniazdo wtyczkowe p.t. 10A 2P+Z SIMON 54 Premium szt 22 

Gniazdo wtyczkowe p.t. 10A 2P+Z z kluczem DATA czerwone SIMON 54 Premium szt 14 

Gniazdo wtyczkowe p.t. izolacyjne 2x2P+Z podwójne SIMON 54 Premium szt 13 

Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 10·mm2 szt 30 

Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 25·mm2 szt 10 

Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 50·mm2 szt 10 

Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 120·mm2 szt 10 

Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy SIMON 54 Premium szt 21 

Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V schodowy SIMON 54 Premium szt 16 

Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V świecznikowy SIMON 54 Premium szt 8 

Odgałęźniki bakelitowe bryzgoszczelne 4-wylotowe szt 40 

Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 60 

Oprawa LED line LITE 200807 Downlight MOLLY 18W 1900lm 4000K okrągły 
(1958 lm; 17.4 W) - ozn. A 

szt 29 

Oprawa LED line PRIME  LINKER 21W 4000K 150lm/W 220-240V IP65 (3108 lm; 
20.0 W) - ozn. B 

szt 48 

Oprawa LED line PRIME 200180 Panel Backlit 40W 4000K 4800lm 595x595 (4733 
lm; 38.0 W) - ozn. C 

szt 29 

Oprawa LED line PRIME 202122 Downlight CALMOS 18W 4000K 2100lm IP44 
(2280 lm; 17.8 W) - ozn. D1 

szt 24 

Oprawa LED line PRIME 202139 Downlight CALMOS 24W 4000K 2800lm IP44 
(3018 lm; 23.2 W) - ozn. D2 

szt 1 

Oprawa oświetlenia awaryjnego ONTEC RM1 - ozn. AW2 szt 15 

Oprawa oświetlenia awaryjnego ONTEC S W1 COLD + zestaw - ozn. AW4c szt 3 

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego ONTEC G - ozn. EW2 szt 8 

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego ONTEC S M1 - ozn. EW1 szt 3 

Osłona rurowa DVK-50 AROT do kabli, giętka m 177 

Osłona rurowa DVK-75 AROT do kabli, giętka m 55 

Osłona rurowa DVK-110 AROT do kabli, giętka m 24 

Przewód LgY 450/750V 1x10·mm2 m 645 

Przewód LgY 450/750V 1x25·mm2 m 250 

Przewód LgY 450/750V 1x50·mm2 m 276 

Przewód LgY 450/750V 1x120·mm2 m 120 

Przewód YDY 450/750V 3x1,5·mm2 m 1 567 

Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm2 m 1 490 



Przewód YDY 450/750V 3x4,0·mm2 m 78 

Przewód YDY 450/750V 4x1,5·mm2 m 418 

Przewód YDY 450/750V 5x2,50·mm2 m 159 

Przewód YDY 450/750V 5x4,0·mm2 m 338 

Przewód YDY 450/750V 5x6,0·mm2 m 130 

Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła końcowa, PK-60 głęboka szt 181 

Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywą szt 176 

Ramka 40W 4000K 3200lm kwadrat do LED line® Panel szt 29 

Ramka dla osprzętu podtynkowego potrójna szt 14 

Ramka okrągła do montażu natynkowego Downlightu MOLLY 18W szt 29 

Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 18·mm m 1 310 

Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 36·mm m 29 

Tablica rozdzielcza główna RG szt 1 

Tablica rozdzielcza TR-1 szt 1 

Tablica rozdzielcza TR-2 szt 1 

Tablica rozdzielcza TR-3 szt 1 

Tablica rozdzielcza TR-4 szt 1 

Tablica rozdzielcza TR-5 szt 1 

Tablica rozdzielcza TRS szt 1 

Wyłącznik pożarowy WPP 200A z certyfikatem CNBOP prod. CERBEX kpl 1 

Zaciski izolacyjne skrętne szt 900 

Zestaw przywoławczy dla niepełnosprawnych kpl 1 

 
 

2.4. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót 
instalacyjnych. 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych i 
posiadać odpowiedni certyfikat lub aprobatę techniczną.Materiały podstawowe użyte do wykonania robót instalacyjnych 
elektrycznych, winny pochodzić od producentów posiadających certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu 



zapewnienia jakości na zgodność z normą ISO 9001. 

 
2.5. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła pochodzenia materiałów użytych 
do wykonania  instalacji elektrycznej wewnętrznej budynku wielorodzinnego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót instalacyjnych. 
 

2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez inspektora. Jeśli inspektor nadzoru inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez inspektora. 
Każdy rodzaj robót instalacyjnych, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
       
2.7. Wariantowe  stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej na 
tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez w/w 
inspektora . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 
 

2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót instalacyjnych, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość , przydatność  do robót i były dostępne do 
kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie miejsca budowy w miejscach uzgodnionych z 
inspektorem lub poza miejscem budowy w magazynach zorganizowanych przez Wykonawcę. Sposób składowania 
materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju 
składowanego materiału. Materiały takie jak : rozdzielnice wnętrzowe, oprawy oświetleniowe, osprzęt kablowy, 
konstrukcje wsporcze , należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i 
oświetlonych.. Rury instalacyjne twarde RVS należy składować w wiązkach w pozycji pionowej, kable w czasie 
składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków przewodów 
kabelkowych w kręgach. Materiały z rozbiórki są własnością Zamawiającego. Wykonawca uwzględni w cenie ich 
transport do miejsca składowania wskazanego przez Zamawiającego.     

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w  projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora ; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
Umową o Wykonanie Robót Budowlanych. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 



Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa  przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru , nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy zostaną przez 
inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.     
 

3.2 Sprzęt  potrzebny  do wykonania prac 

 Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego 

 Środek łączności bezprzewodowej 

 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom jakościowym i wytrzymałościowym. Sprzęt powinien mieć odpowiednie 
parametry techniczne  i  powinien  być stosowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Elektronarzędzia można używać 
po zbadaniu ich stanu technicznego. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4. 1 Transport materiałów 

Podczas transportu na budowę ze składu przyobiektowego do miejsca wbudowania, należy zachować ostrożność aby  nie  

uszkodzić  materiałów  do  montażu.   Minimalne  temperatury wykonywania transportu ze względu na możliwość 

uszkodzenia izolacji, wynoszą dla kabli nawiniętych na bębny: -15°C oraz -5°C dla zwiniętych w „ósemkę" odcinków. 

Stosować dodatkowe opakowania materiałów w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 

5. 1 Ogólne zasady   

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetycznej, z 

zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktów. 

  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru inwestorskiego 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 
(a)  
część ogólną opisującą: 
•  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
•  bhp, 
•  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
•  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
•  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
•  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  



• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi 

 
(b)  
część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
•  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
•  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych 

podczas dostaw materiałów 
•   sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji . 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
inspektorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymagań będą odrzucone. 

6.6. Dokumenty budowy  

 
(1) Dziennik Budowy 



Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą j ego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
-   datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
-   datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
-   uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
-   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
-   przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
-   uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 
-   daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
-   zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 
-   wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-   dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
-   dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je   
przeprowadzał, 
-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-   inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone inspektorowi do 
ustosunkowania się. 
Decyzje inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
(2) Książka Obmiarów 
Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze robót i wpisuje 
do Książki Obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót i 
powinne  być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) protokoły odbioru Robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową , STWiORB, 
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robót. 



Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych Robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót / Wykazie Cen lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i inspektora nadzoru. 
 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, ilości będą obliczane procentowo 
zaawansowania robót. 
 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza  
się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegaj ą następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORBi 
uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

8.3. Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 
przez inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 



W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego, 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji Kontraktu. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z ST i ew. PZJ. 

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew.PZJ. 

6. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do    
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
„Odbiór ostateczny Robót". 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji Przedmiaru robót. 
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
w danej pozycji Przedmiaru robót. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji 
Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren 
Budowy. 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
  

L.p. 
Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy 

europejskiej i międzynarodowej 
  

Tytuł normy 
 

1 
PN-IEC 60038/1999 
PN-IEC 6000028 
 

 Napięcia znormalizowane IEC. 
 

2 

 PN-EN 61293:2000 
IDT EN 61293:1994 
IDT IEC 1293:1994 
 

Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi 
znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego. 
Wymagania bezpieczeństwa. 
 
 

3 

PN-IEC 60364-5-56:1999 
IDT IEC 364-5- 
56:1980+AMD1:1998 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobor i wybor wyposażenia elektrycznego. Instalacje 
bezpieczeństwa. 
 

4 

 PN-IEC 60364-6-61:2000 
IDT IEC 60364-6- 
61:1986+AMD1:1993+AMD2:1997 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 

5 

 PN-IEC 60364-7-704:1999 
IDT IEC 60364-7- 
704:1989+AMD1:1999 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki. 
 

6 
 PN-E-04700:1998 
 

 Zmiany 
 

7 
   
PN-E-04700:1998/Az1:2000 
 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych 
 

8 
 PN-91/E-0510 
IDT IEC 449:1973 
 

 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w 
obiektach budowlanych 
 

9 
 PN-90/E-05029 
IDT IEC 757:1983 
 

 Kod do oznaczania barw 
 

10 
 PN-92/E-05031 
IDT IEC 536:1976 
 

 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym 

11  PN-E-05032:1994 
 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
 

12  IDT IEC 1140:1992  Wspolne aspekty instalacji i urządzeń 

13 

 PN-92/E-08106 
IDT EN 60529:1991 
IDT IEC 529:1989 
 

 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod 
IP) 
 

14 

 PN-88/E-08501 
Poprawki BI 2/90 poz. 9. 
Zmiany BI 5/92 poz. 22. 
 

Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki 
bezpieczeństwa 

15 
 PN-93/N-50191 
EQV IEC 50 (191):1990 
 

 Słownik terminologiczny elektryki. Niezawodność, 
jakość usługi. 
 

16 
 PN-E-05033:1994 
IDT IEC 1200-52:1993 
 

 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i 
montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie 
 



17  PN-E-01002:1997 
  Słownik terminologiczny elektryki. Kable i 
przewody. 
 

18 
 PN-92/E-01200.03 
IDT IEC 617-3:1983 
 

 Symbole graficzne stosowane w schematach. 
Przewody i osprzęt łączeniowy. 
 

19  PN-91/E-04160.00 
  Przewody elektryczne. Metody badań. Postanowienia 
ogolne. 
 

20 

 PN-70/E-79100 
Zmiany BI 9/71 poz.113 
BI 6/75 poz. 56, BI 5/76 poz. 45, 
BI 11-12/77 poz. 96. 
 

 Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i 
transport 

21 

 PN-87/E-90050 
Zmiany BI 1/90 poz. 1, BI 9/91 poz. 
59. 
 

 Przewody elektroenergetyczne ogolnego 
przeznaczenia do układania na stałe. Ogolne 
wymagania i badania. 
 

22 
 PN-87/E-90070 
Zmiany BI 7/93 poz. 48 
 

 Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do 
maszyn i aparatow elektrycznych. Wymagania i 
badania. 
 

23 

 PN-91/E-90100 
Poprawki BI 4/92 poz. 19, 
Zmiany PN-E-90100/A1:1996 
 

 Przewody elektroenergetyczne ogolnego 
przeznaczenia do odbiornikow ruchomych i 
przenośnych. Ogolne wymagania i badania. 
 

24 

 PN-76/E-90250 
Zmiany BI 12/86 poz.95, 
BI 7/88 poz. 83 
PN-76/E-90250/Az3:1999 
 

 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce 
metalowej na napięcie znamionowe nie 
przekraczające 23/40 kV. Ogolne wymagania i 
badania. 
 

25 

 PN-76/E-90251 
Zmiany BI 8-9/84 poz. 59, 
BI 7/88 poz.83 
 

 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i 
powłoce metalowej. Kable o powłoce ołowianej na 
napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV 
 

26 

 PN-76/E-90300 
Zastąpiona częściowo przez PN- 
93/E-90400 w części dotyczącej 
kabli o izolacji i powłoce 
polwinitowej, na napięcie 
znamionowe nie przekraczające 
3,6/6 kV 
Zmiany BI 3/80 poz. 13, 
BI 8/81 poz. 71, BI 9/83 poz. 57, 
BI 5/84 poz. 25, BI 10/84 poz. 73, 
BI 11-12/85 poz. 93, BI 1/86 poz. 1, 
BI 7/88 poz. 83. 
 

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji 
z tworzyw termoplastycznych, na napięcie 
znamionowe nie przekraczające 18/30 kV Ogolne 
wymagania i badania. 
 

27  PN-IEC 309-1+AC:1996 
 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji 
IDT IEC 309-1:1998+AC:1992 przemysłowych. 
Wymagania ogolne 

28 

 PN-83/E-93152 
Poprawki BI 3/84 poz. 12, BI 6/84 
poz. 38 
 

 Łączniki instalacyjne powszechnego użytku. Łączniki 
podtynkowe do 16 A, 250 V 
 

29 

 PN-IEC 364 
Obowiązujące całkowicie 
arkusze PN-IEC: 
364-4-481:1994 364-703:1993 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
 



30 

 PN-IEC 60364-1:2000 
Obowiązujący arkusz 
PN-IEC 60364-1:2000, z 
wyłączeniem p. 11.4 
IDT IEC 60364-1:1992 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 
 

31 

 PN-IEC 60364-3:2000 
IDT IEC 60364-3:1993 + 
AMD1:1996 + AMD2:1999 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ustalanie ogolnych charakterystyk. 
 

32 

 PN-IEC 60364-4-41:2000 
IDT IEC 364-4-41:1992 + 
AMD1:1996 + AMD2:1999 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 
 

33 
 PN-IEC 60364-4-42:1999 
IDT IEC 364-4-42:1980 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
 

34 

PN-IEC 60364-4-43:1999 
IDT IEC 364-4-43:1977 + 
AMD1:1997 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed prądem przetężeniowym. 
 

35 
PN-IEC 60364-4-45:1999 
IDT IEC 364-4-45:1984 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed obniżeniem napięcia. 
 

36 
PN-IEC 60364-4-46:1999 
IDT IEC 364-4-46:1981 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie 
izolacyjne i łączenie. 
 

37 
PN-IEC 60364-4-47:1999 
IDT IEC 364-4-473:1999 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Stosowanie środkow ochrony zapewniającej 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogolne. Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
 

38 
PN-IEC 60364-4-473:1999 
IDT IEC 364-4-473:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Stosowanie środkow ochrony zapewniającej 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym. 
 

39 

PN-IEC 60364-4-442:1999 
IDT IEC 364-4-442:1993 + 
AMD1:1995 + AMD2:1999 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i 
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia. 
 

40 
PN-IEC 60364-4-443:1999 
IDT IEC 364-4-443:1995 + 
AMD1:1998 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
 

41 
PN-IEC 60364-4-482:1999 
IDT IEC 364-4-482:1982 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobor 
środkow ochrony w zależności od wpływow 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 
 



42 
PN-IEC 60364-5-51:2000 
IDT IEC 364-5-51:1997 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobor i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Postanowienia ogolne. 
 

43 
PN-IEC 60364-5-53:2000 
IDT IEC 364-5-53:1994 + AC:1996 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobor i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
 

44 

PN-IEC 60364-5-537:1999 
IDT IEC 364-5-537:1981 + 
AMD1:1989:1996 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobor i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 
odłączania izolacyjnego i łączenia. 
 

45 

PN-IEC 60364-5-54:1998 
IDT IEC 364-5-54:1980 + 
AMD1:1982 
Errata N 1/2001 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobor i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Uziemienia i przewody ochronne. 
 

46 
PN-IEC 60364-5-56:1999 
IDT IEC 364-5-56:1980 + 
AMD1:1998 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobor i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Instalacje bezpieczeństwa. 
 

47 
PN-IEC 60364-6-61:2000 
IDT IEC 364-6-61:1986 + 
AMD1:1993 + AMD2:1997 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
 

48 PN-IEC 60364-7-717 

  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Część 7-717: Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji-Zespoły ruchome lub 
przewoźne 
 

 

 


