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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ST jest:
,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI (DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN |

PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ZSAE W WERYNI)”
adres inwestych: JEDN. EWID.:180602_5 GMINA KOLBUSZOWA; OBREB: 14_WERYNIA; DZIALKA NR 831/5,831/6

inwestor: POWIAT KOLBUSZOWSKI, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

1.2 Zakres stosowania ST

Zgodnie z obowigzujacg Ustawa z dnia 29.01.2004r Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. Nr 19/2004r poz. 177)
niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) jest jednym z dokumentow
przetargowych. W my$l art. 31.1 Ustawy Inwestor opisuje przedmiot zaméwienia za pomocg dokumentaciji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.3 Zakres robot objetych ST

Wymagania zawarte w tej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci , ktdre umozliwiajg i majg na celu wykonanie prac
dla inwestycji jak wyzej:

o Montaz wylacznika przeciwpozarowego na zewnatrz budynku

e Zmiane uktadu pomiarowego (temat odrebnego opracowania po wystapieniu Inwestora do PGE o
zwiekszenie mocy)

e Rozdzielnicg gtéwna ,RG”

Wewnetrzne linie zasilajace ,\WLZ-1", \WLZ-2", WLZ-3", WLZ-4", \WLZ-5" z rozdzielnicy gtéwnej do

projektowanych tablic rozdzielczych

Montaz tablicy rozdzielczej ,, TR-1”

Montaz tablicy rozdzielczej ,, TR-2"

Montaz tablicy rozdzielczej ,,TR-3”

Montaz tablicy rozdzielczej ,TR-4"

Montaz tablicy rozdzielczej ,,TR-5"

Montaz tablicy rozdzielczej serwerowni ,,TRS”

Instalacje o$wietlenia podstawowego

Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacje gniazd 1-fazowych ogdlnego przeznaczenia

Instalacje gniazd 1-fazowych oraz wypustéw do zasilania urzadzen zgodnie z technologig,

Instalacje projektora nasufitowego w pomieszczeniu sali zaje¢ teoretycznych

Instalacje ekranu multimedialnego w sali zaje¢ teoretycznych

Instalacje gniazd komputerowych

Instalacje stabopradowg

Instalacje wentylacii

Instalacje klimatyzacji

Instalacje odgromowg (adaptacja instalacji odgromowej istniejacej)

ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

e kompletacjg materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

e wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegolnosci roboty ziemne,
murarskie, $lusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

e ulozeniem wszystkich materiatow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacii,

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i linii,



e przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji do eksploatacji.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzyte w niniejszej ST nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1 Dziennik budowy -opatrzony pieczecig Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw,
przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawca i projektantem.

1.4.2 Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawa z dnia
07.07.1994. Prawo Budowlane (z pozniejszymi zmianami), wyznaczona przez Inwestora do nadzorowania robot i
upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy.

1.4.3 Kierownik budowy - osoba posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawg z dnia 07.07.1994r Prawo
Budowlane (z pdzniejszymi zmianami), wyznaczona przez Wykonawce do kierowania robotami i upowazniona do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy.

1.4.4 Kosztorys inwestorski — kosztorys opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
18.05.2004r w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego(Dz.U. nr130/2004 poz.1389).

1.4.5 Kosztorys ofertowy — kosztorys stanowigcy kalkulacje ceny oferty przygotowywany przez wykonawce przed
wykonaniem robdt, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
13.07.2001r w sprawie metod kosztorysowania obiektow i rob6t budowlanych (Dz. U. nr 80/2001 poz. 867).

1.4.6. Kosztorys naktadczy - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem)w kolejnosci  technologicznej ich
wykonania.

1.4.7 Ksiega obmiaru robét - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w ksigzce obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.8. Linia kablowa - kabel wielozytowy w uktadzie jedno - lub wielofazowym, facznie z osprzetem.

1.4.9. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.10. Napiecie znamionowe linii kablowej lub oprawy oswietleniowej - w przypadku pradu przemiennego napiecie
miedzyprzewodowe, na ktdre linia kablowa lub oprawa o$wietleniowa zostata zbudowana.

1.4.11.Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, w ktérej osi symetrii utozono jedna lub wigcej linii kablowych.

1.4.12. Skrzyzowanie - migjsce na trasie kabla, w ktorym rzuty poziome réznych linii kablowych pokrywaja sie lub
przecinaja.

1.4.13. Zblizenie - miejsce na trasie kabla, w ktérym odlegto$¢ pomiedzy r6znymi liniami kablowymi,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
ukfadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajgcych i nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.14. Zyta robocza - izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, stuzy do
przesytania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym stuzy do przesytania lub odcinania sygnatu, impulsu itp. Jako
cze$¢ przewodzaca moze wystepowaé drut o przekroju kotowym, owalnym lub wycinek kota (sektorowe) lub linka, ztozona
z wielu drutdw o mniejszym przekroju. Ze wzgledu na duze natezenie pola elektrycznego na ostrych krawedziach
ogranicza sie stosowanie kabli z zytami sektorowymi do napie¢ znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6kV i przekrojach
powyzej 16 mm2. Zyty wielodrutowe zapewniajg wieksza elastycznos¢ kabla, sg jednak drozsze. Sploty
poszczegdlnych wigzek, zawierajacych po kilka zyt splatane s we wspdtosiowe warstwy w kierunkach przemiennych.
Kable sygnalizacyjne posiadajg w swej budowie dodatkowo zyte licznikowa (brazowa) i kierunkowa (niebieska) dia



utatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla.

1.4.15. Zyta ochronna ,,z0" - izolowana zyla w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwa zielono-z6tta izolagji,
bezwzglednie wymagana przez okreslone $rodki ochrony przeciwporazeniowej. Laczy metalowe czesci
przewodzace - dostepnego urzadzenia elektrycznego (ktére mogg przypadkowo znalez¢ sie pod napigciem), czeSci
przewodzace obcych instalacji elektrycznych, gtéwng szyne (zacisk) uziemiajacy i uziemiony punkt neutrainy.
Stosowana w kablach na napiecie od 0,6/1 kV, przy czym dla napie¢ znamionowych do 12/20kV przekréj zyty nie
musi by¢ identyczny z przekrojem roboczym kabla (np. dla zyty roboczej do 50 mm2 - przekroj zyty ochronnej
minimum 16 mm2, natomiast powyzej 95 mm? - minimum 50 mm2).

1.4.16. Zyta neutralna - izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozytowych petni role
przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrdj uzalezniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla
przekrojow roboczych powyzej 35 mm2 moze wynosi¢ 50% tego przekroju.

1.4.17. Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed ukladaniem kabli majacych na celu zapewnienie
mozliwo$ci ich utozenia zgodnie z dokumentacja; zalicza sig tu nastgpujgce grupy czynnosci:

e wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

e osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

e montaz uchwytdw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok z tworzyw sztucznych lub

metalowych,
e montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,
o odkrywanie i zakrywanie kanatéw kablowych.

1.4.18. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.19. Projektant - osoba posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawa z dnia 07.07.1994r
Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami), bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4.20. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja zadania okreslonego dokumentacjg projektowa.

1.4.21. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.22. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w  kontrakcie jako tworzace czes¢ trenu budowy.

1.4.23. Wsp6lny Stownik Zaméwien (WSZ) - system klasyfikacji produktéw, ustug i prac budowlanych stworzony na
potrzeby zaméwien publicznych. WSZ sktada si¢ ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajacego. Stownik gtéwny
obejmuje nazwy dostaw, robét budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty okreslone 9-cyfrowe kody. Pierwsze
dwie cyfry okreslajq dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy, pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwszych pieé cyfr
okresla kategorie. Ostatnia dziewiata cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowo$ci poprzednich
cyfr.

1.4.24. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ technologiczng lub
konstrukcyjng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych.. Zadanie moze
polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli.

1.5. Og6ine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét odpowiada za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowg, STWIORB i
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Inwestor w trybie i terminie okreslonych w umowie o wykonanie robét budowlanych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i ksiege obmiaréw
robot, oraz STWIORB. Z czynno$ci przekazania placu budowy zostanie sporzadzony protokét.



1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i STWiORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz inne dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawcy sq cze$cig umowy 0 wykonanie robét. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
dokumentaciji projektowej a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktdry
dokona zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowg i STWiORB.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB , ale
osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ robét, inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgodzic si¢ na
ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny umownej, zgodnie z ustaleniami szczeg6towymi
umowy o wykonanie robot.

W przypadku, kiedy materiaty lub prace nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub STWIORB, oraz wptynie
na to niezadowalajgca jako$¢ robdt, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a zakwestionowane
elementy rob6t wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zahezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacych obiektdw na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét budowlanych.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
Zamawiajacym projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robét Wykonawca
wykona drogi komunikacyjne , zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo innych uzytkownikow obiektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego , tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowg zawartg z Inwestorem.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét. Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie
prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1. Wykonawca na dwa miesiace przed rozpoczeciem dziatalnosci (zwigzane;j z realizacjg robot) powodujacej
powstawanie odpadéw niebezpiecznych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz.U.2001.62.628
z dnia 20 czerwca 2001 r.) zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym programu gospodarki
odpadami niebezpiecznymi, a nastepnie przedtozenia go odnosnym wtadzom administracyjnym i uzyskanie
zatwierdzenia zgodnie z ustawa,

2. W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagarn bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
. mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na istniejacej czesci obiektu oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen zgode na wykonywanie robét w ramach wykonywania instalacji objetych zadaniem
inwestycyjnym. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego Inwestora.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakofczenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub
jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania budowy, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien
rozpocza¢ roboty polegajace na odpowiednim zabezpieczeniu placu budowy, nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.9.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciggly bedzie informowac inspektora nadzoru
inwestorskiego . Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.10 Rdwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy
i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora. Roznice pomigdzy
powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6 Zaplecze Inwestora (o ile warunki kontraktu przewidujq realizacje)




Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie w celu umozliwienia petienia funkcji
nadzorczych na budowie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okre$lenia wtasciwo$ci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

e spetniania tych samych wiaciwo$ci technicznych,

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. OgdIne wymagania dotyczace wiasciwo$ci materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowac kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

o dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,
. wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje

techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

. oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

. wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym
przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

. wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia

do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen

elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2. 2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Jednocze$nie praktyczne przyktady zastosowania elementdw linii kablowych, w tym urzadzen elektroenergetycznych
zawierajg opracowania typizacyjne - szczeg6inie albumy producentéw lub specjalizujacych sie w tym zakresie biur
naukowo-badawczych i projektowych, ktére moga by¢ wykorzystane w praktyce.

2.3. Specyfikacja materiafowa.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa J.m. llos¢




Gniazdo wtyczkowe p.t. 10A 2P+Z |P44 z klapka SIMON 54 Premium szt 13
Gniazdo wtyczkowe p.t. 10A 2P+Z SIMON 54 Premium szt 22
Gniazdo wtyczkowe p.t. 10A 2P+Z z kluczem DATA czerwone SIMON 54 Premium szt 14
Gniazdo wtyczkowe p.t. izolacyjne 2x2P+Z podwaojne SIMON 54 Premium szt 13
Koncowka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na zytach Cu 10-mm2 szt 30
Koricowka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na zytach Cu 25-mm2 szt 10
Koricowka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na zytach Cu 50-mm2 szt 10
Koncowka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na zytach Cu 120-mm2 szt 10
Lacznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy SIMON 54 Premium szt 21
tacznik klawiszowy p/t 10A, 250V schodowy SIMON 54 Premium szt 16
Lacznik klawiszowy p/t 10A, 250V $wiecznikowy SIMON 54 Premium szt 8
Odgatezniki bakelitowe bryzgoszczelne 4-wylotowe szt 40
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 60
Oprawa LED line LITE 200807 Downlight MOLLY 18W 1900Im 4000K okragty szt 29
(1958 Im; 17.4 W) - ozn. A
Oprawa LED line PRIME LINKER 21W 4000K 150Im/W 220-240V P65 (3108 Im;
szt 48

20.0 W) - ozn. B
Oprawa LED line PRIME 200180 Panel Backlit 40W 4000K 4800Im 595x595 (4733

) szt 29
Im; 38.0 W) - 0zn. C
Oprawa LED line PRIME 202122 Downlight CALMOS 18W 4000K 2100im IP44 szt 24
(2280 Im; 17.8 W) - ozn. D1
Oprawa LED line PRIME 202139 Downlight CALMOS 24W 4000K 2800Im 1P44 szt 1
(3018 Im; 23.2 W) - ozn. D2
Oprawa oswietlenia awaryjnego ONTEC RM1 - ozn. AW2 szt 15
Oprawa oswietlenia awaryjnego ONTEC S W1 COLD + zestaw - ozn. AW4c szt 3
Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego ONTEC G - ozn. EW2 szt 8
Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego ONTEC S M1 - ozn. EW1 szt 3
Ostona rurowa DVK-50 AROT do kabli, gietka m 177
Ostona rurowa DVK-75 AROT do kabli, gietka m 55
Ostona rurowa DVK-110 AROT do kabli, gietka m 24
Przewdd LgY 450/750V 1x10-mm2 m 645
Przewod LgY 450/750V 1x25-mm2 m 250
Przewdd LgY 450/750V 1x50-mm2 m 276
Przewdd LgY 450/750V 1x120-mm2 m 120
Przewod YDY 450/750V 3x1,5-mm2 m 1567
Przewod YDY 450/750V 3x2,5-mm2 m 1490




Przewod YDY 450/750V 3x4,0-mm2 m 78
Przewdd YDY 450/750V 4x1,5-mm2 m 418
Przewdd YDY 450/750V 5x2,50-mm2 m 159
Przewdd YDY 450/750V 5x4,0-mm2 m 338
Przewdd YDY 450/750V 5x6,0-mm2 m 130
Puszka z tworzywa sztucznego p/t okragta koricowa, PK-60 gteboka szt 181
Puszka z tworzywa sztucznego p/t okragta uniwersalna PO-80 z pokrywg, szt 176
Ramka 40W 4000K 3200Im kwadrat do LED line® Panel szt 29
Ramka dla osprzetu podtynkowego potréjna szt 14
Ramka okragta do montazu natynkowego Downlightu MOLLY 18W szt 29
Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 18-mm m 1310
Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 36-mm m 29
Tablica rozdzielcza gtowna RG szt 1
Tablica rozdzielcza TR-1 szt 1
Tablica rozdzielcza TR-2 szt 1
Tablica rozdzielcza TR-3 szt 1
Tablica rozdzielcza TR-4 szt 1
Tablica rozdzielcza TR-5 szt 1
Tablica rozdzielcza TRS szt 1
Wytacznik pozarowy WPP 200A z certyfikatem CNBOP prod. CERBEX kpl 1
Zaciski izolacyjne skretne szt 900
Zestaw przywotawczy dla niepetnosprawnych kpl 1

2.4. Zrédla uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot
instalacyjnych.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach przedmiotowych i

posiada¢ odpowiedni certyfikat lub aprobate techniczng.Materiaty podstawowe uzyte do wykonania robot instalacyjnych
elektrycznych, winny pochodzi¢ od producentéw posiadajacych certyfikat potwierdzajacy wdrozenie systemu




zapewnienia jakosci na zgodno$¢ z normg 1ISO 9001.

2.5. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrédta pochodzenia materiatéw uzytych
do wykonania instalacji elektrycznej wewnetrznej budynku wielorodzinnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do robét instalacyjnych.

2.6. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez inspektora. Jesli inspektor nadzoru inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez inspektora.

Kazdy rodzaj robét instalacyjnych, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej na
tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez wiw
inspektora . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét instalacyjnych,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ , przydatnos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie miejsca budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem lub poza miejscem budowy w magazynach zorganizowanych przez Wykonawce. Sposéb sktadowania
materiatdéw elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju
sktadowanego materiatu. Materiaty takie jak : rozdzielnice wnetrzowe, oprawy o$wietleniowe, osprzet kablowy,
konstrukcje wsporcze , nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewietrzanych i
o$wietlonych.. Rury instalacyjne twarde RVS nalezy sktadowa¢ w wigzkach w pozycji pionowej, kable w czasie
sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza sie sktadowanie krétkich odcinkéw przewodéw
kabelkowych w kregach. Materiaty z rozbiérki sg wtasno$cig Zamawiajacego. Wykonawca uwzgledni w cenie ich
transport do miejsca sktadowania wskazanego przez Zamawiajgcego.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora ; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami

okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym

Umowg o Wykonanie Robot Budowlanych.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca begdzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru , nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkdw Umowy zostang przez
inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2 Sprzet potrzebny do wykonania prac

. Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego

. Srodek tacznosci bezprzewodowe;

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym i wytrzymato$ciowym. Sprzet powinien mie¢ odpowiednie
parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Elektronarzedzia mozna uzywaé
po zbadaniu ich stanu technicznego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Transport materiatow

Podczas transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowaé ostrozno$¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatbw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwos¢
uszkodzenia izolacji, wynoszg dla kabli nawinietych na bebny: -15°C oraz -5°C dla zwinigtych w ,6semke" odcinkéw.
Stosowac dodatkowe opakowania materiatéw w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogéline zasady
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowa oraz za jako$¢

zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy dokonaé przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetycznej, z
zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru inwestorskiego
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora..

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:

(a)

czes¢ ogolng opisujaca:

* organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

* bhp,

* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow robdt,
+ system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli




* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi

(b)

czes¢ szczegofowa opisujacq dla kazdego asortymentu robot:

+ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

+ sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

* sposodb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatéw

+ spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Rob6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB..

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sgq okreslone w STWIORB, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji .

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub aprobatq techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktorych wiw dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaj g tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy



Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg j ego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegéinych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnier do wydawania poleceft Wykonawcy Robét.

(2) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Przedmiarze rob6t i wpisuje
do Ksigzki Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci

materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy beda gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot i

powinne by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) protokoty odbioru Robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencije na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla inspektora i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowa , STWIORB,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robét.



Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych Robat i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot / Wykazie Cen lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania ilosci Robét i materiatow

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Rob6t nie wymagajq tego inaczej, ilosci bedg obliczane procentowo
zaawansowania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaj g nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych Robét, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuije inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos$¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWiORBI
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru cze$ciowego Robét dokonuije sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbior ostateczny Robdt

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbior ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez inspektora zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacijg, Projektowa i STWIORB.




W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew.PZJ.

6. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
,Odbidr ostateczny Robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogéline

Podstawg ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru robot.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji Przedmiaru robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentac;i
Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy.

- Wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej normy

Tytut normy

L.p. europejskiej i miedzynarodowej
PN-IEC 60038/1999 Napiecia znormalizowane [EC
1 PN-IEC 6000028 P '
PN-EN 61203:2000 Snamionowy dotyzacym saslana dekiycznego
2 IDTEN 61293:1994 Wyma aniaybez ie)i:zeafﬁs?/twa younese
IDT IEC 1293:1994 ymag P '
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
3 IDT IEC 364-5- Dobor i wybor wyposazenia elektrycznego. Instalacje
56:1980+AMD1:1998 bezpieczenstwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000
4 IDT IEC 60364-6- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
61:1986+AMD1:1993+AMD2:1997 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
5 IDT IEC 60364-7- Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
704:1989+AMD1:1999 lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
6 PN-E-04700:1998 Zmiany
Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
7 PN-E-04700:1998/Az1:2000 elektroen_ergetycznychl. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych
PN-91/E-0510 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w
8 IDT IEC 449:1973 obiektach budowlanych
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw
9 IDT IEC 757:1983
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i
10 IDT IEC 536:1976 elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym
1" PN-E-05032:1994 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
12 IDT IEC 1140:1992 Wspolne aspekty instalacji i urzadzen
PN-92/E-08106 . .
s IDT EN 60529:1991 lg;opnle ochrony zapewniane przez obudowy (Kod
IDT IEC 529:1989
PN-88/E-08501
14 Poprawki Bl 2/90 poz. 9. Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki
Zmiany BI 5/92 poz. 22. bezpieczenstwa
PN-93/N-50191 Stownik terminologiczny elektryki. Niezawodno$¢,
15 EQV IEC 50 (191):1990 jakos¢ ustugi.
e T S Oor
16 IDT IEC 1200-52:1993 yp fycznego.

Oprzewodowanie




Stownik terminologiczny elektryki. Kable i

17 PN-E-01002:1997 przewody.
PN-92/E-01200.03 Symbole graficzne stosowane w schematach.
18 IDT IEC 617-3:1983 Przewody i osprzet taczeniowy.
Przewody elektryczne. Metody badan. Postanowienia
19 PN-91/E-04160.00 ogolne.
PN-70/E-79100
Zmiany Bl 9/71 poz.113 . -
20 BI 6/75 poz. 56, BI 5/76 poz. 45, tll:r?:woor(tiy elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i
BI 11-12/77 poz. 96. P
PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogolnego
21 Zmiany Bl 1/90 poz. 1, Bl 9/91 poz. przeznaczenia do uktadania na state. Ogolne
59. wymagania i badania.
T N e
22 Zmiany BI 7/93 poz. 48 yniap ycznyeh. Yymag
badania.
PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogolnego
23 Poprawki Bl 4/92 poz. 19, przeznaczenia do odbiornikow ruchomych i
Zmiany PN-E-90100/A1:1996 przeno$nych. Ogolne wymagania i badania.
PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce
Zmiany Bl 12/86 poz.95, metalowej na napigcie znamionowe nie
24 BI 7/88 poz. 83 przekraczajace 23/40 kV. Ogolne wymagania i
PN-76/E-90250/Az3:1999 badania.
PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowe; i
05 Zmiany Bl 8-9/84 poz. 59, powloce metalowej. Kable o powtoce otowianej na
BI 7/88 poz.83 napiecie znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV
PN-76/E-90300
Zastapiona cze$ciowo przez PN-
93/E-90400 w czesci dotyczacej
kabli o izolacji i powtoce
polwinitowej, na napigcie Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji
znamionowe nie przekraczajace z tworzyw termoplastycznych, na napiecie
26 3,6/6 kV znamionowe nie przekraczajace 18/30 kV Ogolne
Zmiany BI 3/80 poz. 13, wymagania i badania.
Bl 8/81 poz. 71, BI 9/83 poz. 57,
Bl 5/84 poz. 25, BI 10/84 poz. 73,
Bl 11-12/85 poz. 93, BI 1/86 poz. 1,
Bl 7/88 poz. 83.
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalaci
27 PN-IEC 309-1+AC:1996 IDT IEC 309-1:1998+AC:1992 przemystowych.
Wymagania ogolne
PN-83/E-93152 taczniki instalacyjne powszechnego uzytku. Laczniki
28 Poprawki Bl 3/84 poz. 12, Bl 6/84 podtynkowe do 16 A, 250 V
poz. 38
PN-IEC 364
Obowigzujace catkowicie . .
29 arkusze PN-IEC: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

364-4-481:1994 364-703:1993




PN-IEC 60364-1:2000
Obowigzujacy arkusz
PN-IEC 60364-1:2000, z

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

30 wylaczeniem p. 114 Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
IDT IEC 60364-1:1992
PN-IEC 60364-3,:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
31 IDT IEC 60364-3:1993 + Ustalanie ogolnych charakterystyk
AMD1:1996 + AMD2:1999 y ySK-
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
3 IDT IEC 364-4-41:1992 + Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
AMD1:1996 + AMD2:1999 przeciwporazeniowa.
33 IDT IEC 364-4-42:1980 pewnienia bezpie :
przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
3 IDT IEC 364-4-43:1977 + Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
AMD1:1997 przed pradem przetezeniowym.

35 IDT IEC 364-4-45:1984 0 zapewnienia bezp :
przed obnizeniem napiecia.

36 IDT IEC 364-4-46:1981 ehrona dia zapey P -0
izolacyjne i faczenie.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

37 IDT IEC 364-4-473:1999 owanis 1Y zapewniajaze) |
bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

38 PN-IEC 60364-4-473:1999 Stosowanie rodkow ochrony zapewniajacej

IDT IEC 364-4-473:1999 bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Oane da apenirl epeciee Cns
39 IDT IEC 364-4-442:1993 + 23 i cFi)a rggd rzejéciowymi przepi jciami [ ’
AMD1:1995 + AMD2:1999 PIgCIa przea prz€jSclowymi przepieciam
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-IEC 60364-4-443:1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
40 IDT IEC 364-4-443:1995 + przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
AMD1:1998 atmosferycznymi lub taczeniowymi.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-IEC 60364-4-482:1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
41 IDT IEC 364-4-482:1982 $rodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow

zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.




PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

42 IDT IEC 364-5-51:1997 -
Postanowienia ogolne.
43 IDT IEC 364-5-53:1994 + AC:1996 WYPOS: oKTycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
IDT IEC 364-5-537:1981 + WYPOS? ekirycznego.
44 ) i Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
AMD1:1989:1996 - . . )
odtaczania izolacyjnego i taczenia.
PN-IEC 60364-5-54:1998 . .
IDT IEC 364-5-54:1980 + Instalaqe elekt.ryczne w.obpktach budowlanych.
) Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
4 AMD1:1982 Uziemienia i przewody ochronne
Errata N 1/2001 P y :
46 IDT IEC 364-5-56:1980 + Instalacje bez iec);%hstwa younese
AMD1:1998 e bezp :
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
47 IDT IEC 364-6-61:1986 + Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
AMD1:1993 + AMD2:1997
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Cze$¢ 7-717: Wymagania dotyczace specjalnych
48 PN-IEC 60364-7-717 instalacji lub lokalizacji-Zespoty ruchome lub

przewozne




