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Załącznik nr 12 do SWZ 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ROBÓT SANITARNYCH 

 

ZADANIE :    PROJEKT  SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI i 
KANALIZACJI SANITARNEJ w CIĄGU ULICY WŁOŚCIAŃSKIEJ w MALBORKU, 

dz. nr 55/3; 384/1; obr. 17 [0017] 
 j. ewid. [220901_1], m. Malbork   

 

 

1. ADRES ZADANIA. 

 

      Projektowane sieci wod-kan lokalizowane są w Malborku przy ul Włościańskiej na dz. nr 55/3; 

      384/1; obr. 17 [0017],  j. ewid. [220901_1], m. Malbork   

 
  2. ZAKRES PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH. 

 

      Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje budowę II  etapu sieci wodociągowej z 

przyłączami oraz  II etapu systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – zakres realizowany przez 

Urząd Miasta Malborka. 

        

      2.1. Sieć wodociągowa. 

 

Zakres projektowanych robót przewiduje wykonanie robót ziemnych i budowlano-montażowych  

dla budowy sieci wodociągowej dla planowanej zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej w 

miejscowości Malbork rejon ul Włościańskiej.   

      Podstawowy zakres robót do wykonania: 

a) budowa sieci z rur P=10 bar  łączonych przez zgrzewanie,  wraz z węzłami  

     połączeniowymi, żeliwnymi  kołnierzowymi: 

     - 250 mm PE L= 234,5 m; 

b) montaż zasuw odcinających, kołnierzowych z obudową i skrzynką w zakresach 

            DN 100 mm – szt. 2 

            DN 250 mm – szt. 2 

c) montaż hydrantów nadziemnych Dn-80 z zasuwami odcinającymi – szt. 2, 

d) montaż rur osłonowych w otwartym wykopie : - 400 PE : 12 m   

                                                                             - 90 PE : 44 m   

e) budowa przyłączy od nowej sieci do granicy posesji rurociągi przewodowe PE : 

      - 50 mm PE L= 16,5 m; 

     - 40 mm PE L= 35,0 m 

f) nawiertaki do rur PE na rurociąg o średnicy ∅250  zintegrowane z zasuwami – szt. 3 

       

      2.2. Sieć kanalizacji sanitarnej. 

 

Zakres projektowanych robót przewiduje wykonanie robót ziemnych i budowlano-montażowych  

dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków. 

 

        a) budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur o średnicach 315, PVC  

                     SDR 34, SN8 (jednorodnych) – 230,0 mb. 

        b)      zabudowę na sieci studni rewizyjnych z PP, włazowe DN 1000 z Polipropylenu (PP)  

                     szt. 5. 
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4. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE. 

 

Na terenie objętym opracowaniem projektowym występują zróżnicowane warunki  wodno-

gruntowe. Występują tu grunty słabonośne. Są to gliny madowe reprezentowane przez grunty spoiste 

o zawartościach frakcji iłowych 5,0<fi < 25%. Makroskopowo określane jako gliny piaszczyste ze 

żwirem i kamieniami oraz piaski gliniaste. Badania terenowe przeprowadzone wcześniej  wykazały, 

że występują one w stanach twardoplastycznym, plastycznym i miękkoplastycznym. Grunty te są 

podatne na rozmakanie i są wysadzinowe. 

W przypadku podwyższenia wilgotności naturalnej ich parametry wytrzymałościowe  pogarszają się. 

Należy je bezwzględnie chronić podczas prowadzenia prac budowlanych przed dopływem wód 

opadowych. 

Woda gruntowa na analizowanym terenie posiada zwierciadło swobodne lub napięte w zależności od 

układów warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych. 

Projektuje się posadowienie projektowanych sieci powyżej linii  występowania wody gruntowej. 

Tym niemniej w ramach przyjętej technologii prowadzenia robót ziemnych założono lokalne 

stosowanie pomp szlamowych, wpuszczanych bezpośrednio do wykopu, służących do 

odpompowania wód deszczowych. 

 

Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu zainwestowania wynosi hz= 1,0 m w/g normy PN-

81/B-03020. 

Zbadane podłoże gruntowe nadaje się do bezpośredniego posadowienia projektowanych urządzeń, 

oprócz gleby i nasypów niekontrolowanych.  

Posadowienie projektowanych sieci należy przewidzieć na zagęszczonej podsypce piaskowej. 

        

Woda gruntowa pochodząca z sondowania w rejonie inwestycji nie wykazuje właściwości 

agresywnych w stosunku do betonu. Prace ziemne należy wykonywać starannie i w miarę 

możliwości w suchej porze roku. Gliny pylaste przewarstwione iłem występujące w podłożu są 

szczególnie wrażliwe na nawilgocenie, w wyniku którego uplastyczniają się. Wody z sączeń i wody 

opadowe należy odprowadzić natychmiast poza obręb wykopu. 

Napotkane w podłożu glebę, nasypy niekontrolowane oraz upłynnione gliny piaszczy-ste lub piaski 

gliniaste należy usunąć na głębokość minimum 0,5 m poniżej fundamentowania, ubytki uzupełniając 

podsypką żwirową z zagęszczeniem do Is>0,98. Upłynnienie może nastąpić także na skutek zalania 

wykopu  wodą opadową. 

 

Wszystkie napotkane grunty organiczne w postaci torfów, namułów, kredy i glin próchnicznych 

należy całkowicie usunąć. Ubytki uzupełnić jw. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012r. Poz. 463) 

stwierdzone warunki gruntowe należą do prostych. Napotkane grunty są gruntami nośnymi i są 

ciągłe litograficznie.  

Przedmiotową inwestycję zaliczyć należy do I kategorii geotechnicznej. Rozpoznanie geotechniczne 

podłoża jest wystarczające do realizacji obiektów zaliczanych do I kategorii geotechnicznej. 

 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

ziemnych” zalecanych pismem nr GWoP-002/90/94  Ministerstwa Ochrony Środowiska, zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa w  porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa oraz PN-B-06050:1999  „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 

 

       5.  OPIS ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA. 
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       Na terenie objętym pracami projektowymi występują urządzenia techniczne w  

       postaci czynnego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego                 

                       - sieć wodociągową istniejąca,  

- sieć gazociągowa ś/c,  

- sieć kablową telekomunikacyjną, 

- sieć elektroenergetyczną. 

- sieć kanalizacji sanitarnej w budowie 

 

  Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zapoznać się z treścią uzgodnień  

  branżowych w projekcie dotyczących  skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami  

  podziemnymi oraz uzgodnić szczegółową lokalizację istniejącego uzbrojenia z  

  właścicielami poszczególnych sieci, a także uzyskać decyzje o zajęciu pasów drogowych  

  od  właścicieli dróg na trasie projektowanej sieci.  

 

   6. WYMAGANIA OGÓLNE 

   6.1. WSTĘP 

   Zapis Polskie Normy użyty w Specyfikacjach należy rozumieć jako „Polskie Normy lub  

   ich odpowiedniki”, których wymagania techniczne są zgodne z normami międzynarodowymi 

   6.2. Zakres stosowania ST 

   Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i          

   należy je stosować  przy wykonywaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

   6.3. Zakres robót objętych ST 

   Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi   

   Specyfikacjami Technicznymi: 

   6.3.1. Niezależnie od postanowień Klauzuli 5.1 Warunków Szczególnych normy państwowe,       

   instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez     

   Wykonawcę w języku polskim. 

   7. Określenia podstawowe 

   Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku  

   następująco: 

   7.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu      

   wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument    

   przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w  

   toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania  

   poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Kierownikiem Projektu, Wykonawcą i  

   projektantem. 

7.2. Kierownik Projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez     

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

7.3.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

7.4.  Książka obmiarów - akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Kierownika Projektu. 

7.4.  Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

7.5.  Projektant - uprawniona osoba  fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
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7.6. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

7.7.  Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

7.8.  Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

7.9.  Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

 

8. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu. 

8.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

8.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

 Zamawiającego; 

 sporządzoną przez Wykonawcę; 

 

8.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Kierownikiem Projektu oraz innymi 

odpowiednimi Instytucjami:. 

a) Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz 

ewentualnych dróg technologicznych 

b) Projekt organizacji ruchu na czas budowy 

c) Projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla znaków drogowych wg stałej    

      organizacji ruchu, 

d) Projekty szczegółowe tablic drogowych stałej organizacji ruchu 

e) Zabezpieczenie skarp wykopów i rozkopów fundamentowych 

f) Projekty odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopów  

g) Programy zapewniania jakości 

h) Geodezyjną dokumentację powykonawczą – 2 egz 

i) Zaktualizowaną mapę zasadniczą w skali 1:500 

j) Dokumentację powykonawczą robót. 

k) Wykonawca we własnym zakresie winien uregulować stan formalno – prawny   

       gospodarowania odpadami powstającymi w czasie budowy zgodnie z wymagania    

       przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z  

       późniejszymi zmianami). 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca 

sporządzi brakujące rysunki i Specyfikacje na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je 

Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia. 
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8.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawcę  

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane i inne dane 

potrzebne do wykonania robót oraz do parametrów technicznych wymaganych w Kontrakcie. 

Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach, ale każda przedłożona część musi 

być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez 

upoważnione jednostki niezależnie od całości projektu. 

 

8.2.3. Rysunki przyjęte przez Inżyniera   

Inżynier powinien sformułować komentarz lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, dokumentacji i 

danych przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze 

lub zastrzeżenia należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę jeśli w ciągu 3 dni od daty 

otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie. Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji 

i danych powinien skonsultować się z Kierownikiem Projektu. 

Notatka dotycząca konsultacji powinna być dostarczona co najmniej 3 dni przed datą konsultacji 

oraz, jeśli są wymagane przez Kierownika Projektu - Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w 

wymaganej ilości kopii co najmniej 7 dni przed datą konsultacji.  

8.2.4. Rysunki powykonawcze  

Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone Inżynierowi 

w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robót. Wykonawca powinien dostarczyć 

Kierownikowi Projektu Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech 

egzemplarzach  dla ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany do użytkowania lub będzie 

wykorzystany przez Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż 14 przed 

datą przekazania. 

 

8.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Kierownika Projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Kierownika Projektu, który podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych 

na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

8.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości ruchu publicznego, pieszego etc. na i 

przez teren Budowy przez cały czas trwania Kontraktu aż do jego ukończenia wraz z zimowym 

utrzymaniem. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót,  

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Kierownikiem Projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Kierownika Projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

 

8.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do   

     przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu  

     budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla środowiska, osób lub  

     dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji,  

     zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu  

     działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

iii) możliwością powstania pożaru. 

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego 

uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. W bezpośrednim 

zasięgu koron drzew nie powinny być lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wokół 

każdego zagrożonego drzewa należy wydzielić strefę bezpieczeństwa. W przypadku czasowego 

obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej pożądane jest aby czas trwania leja depresyjnego 

był skrócony do minimum. Zaleca się prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem 

wegetacyjnym. 

Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie 

odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem wykonawcy. Zamawiający nie 

będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze 

środowiska. 

 

8.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

8.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

 

8.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju  

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Kierownika Projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  

Kierownika Projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 

roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada 

za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością. 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą 

a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 

Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą 

one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
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8.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Kierownika 

Projektu. Kierownik Projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały 

usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 

na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 

za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika Projektu. 

 

8.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca  zapewni i będzie utrzymywał  wszelkie  urządzenia zabezpieczające,  socjalne oraz  

sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

8.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Kierownika 

Projektu. Kierownik Projektu nie zezwoli na rozpoczęcie robót o ile nie zostanie mu przedłożona 

polisa zgodna z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania Robót powinien 

być uwzględniony w Cenie Kontraktowej. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika 

Projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia. 

 

8.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 

wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować  

Kierownika Projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 

kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 

Kierownika Projektu. 
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8.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji. 

(Zezwolenia te obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy, zezwolenia na 

pobyt, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę położenia użyteczności 

publicznych, itd.) 

W ciągu dwóch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić 

Kierownikowi Projektu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia 

robót zgodnie z Programem. 

W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, Zamawiający 

stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków 

o zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków robót. 

Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych ze 

zbyt późnym wydaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót poniesie Zamawiający. 

Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji 

wykonania inspekcji i sprawdzenia robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji 

uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z 

odpowiedzialności związanych z Kontraktem. 

 

8.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 

ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i 

przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 

powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Kierownika Projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Kierownikowi 

Projektu i do zatwierdzenia. 

 

8.15. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Kierownika Projektu i 

postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 

koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Kierownik Projektu po uzgodnieniu z 

Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o 

którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 

9. MATERIAŁY 

9.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia, 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 
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9.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 

raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 

selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i 

samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 

okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 

Pełnowartościowy humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc 

pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy  w miejscu pozostającym w 

dyspozycji Wykonawcy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Kierownika Projektu. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 

zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Kierownika 

Projektu. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

9.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jeśli Kierownik Projektu 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 

przez Kierownika Projektu. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieodebraniem przez Inżyniera i 

koniecznością usunięcia  i  braku zapłaty za wadliwe roboty. 

 

9.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Kierownika Projektu. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Kierownika Projektu. 

 

9.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Kierownika Projektu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. 
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10. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu; 

w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu  kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Kierownika Projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

11. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie 

przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być                            

dopuszczone przez Kierownika Projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

12. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 

oraz poleceniami Kierownika Projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Kierownika Projektu. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 

danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje Kierownika Projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię. 

Polecenia Kierownika Projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Kierownika Projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie Wykonawca. 

 

13. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 

ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi Projektu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

14. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę uzgodnienia przez Kierownika Projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

 uwagi i polecenia Kierownika Projektu, 
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 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Kierownikowi Projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje Kierownika Projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika Projektu do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

 

(2) Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Kierownika Projektu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika Projektu i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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15. OBMIAR ROBÓT 

 

15.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót  zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  

oczekiwanym  przez  Wykonawcę i Kierownika Projektu. 

 

15.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 

jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach [Mg] lub kilogramach [kg] 

zgodnie z wymaganiami ST. 

15.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

 

15.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Kierownikiem Projektu. 

16. ODBIÓR ROBÓT 

16.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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16.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na  potwierdzeniu faktycznej, 

uzasadnionej ilości robót oraz na ocenie  jakości   wykonywanych robót  w odniesieniu do 

wymagań określonych w SST, które to roboty w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Kierownik Projektu. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika Projektu. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

Dokonanie odbioru robót zanikających przez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawcy od 

zapewnienia odbieranym robotom wymaganych cech określonych w SST aż do odbioru 

pogwarancyjnego, z wyłączeniem szkód spowodowanych przez użytkowników drogi po 

przekazaniu obiektu do użytkowania, nie mających udokumentowanego, uzasadnionego 

związku przyczynowego z Robotami Wykonawcy. 

 

16.3. Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Kierownik Projektu. 

 

16.4. Odbiór ostateczny robót 

16.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Kierownika Projektu. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
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bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

16.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. 

PZJ, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 

ew. PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

16.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
17. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

17.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 

i w dokumentacji projektowej. 

       Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

       - robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,   

   ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

        - wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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        - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

        - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

18.  WYKONANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ. 

18.1. Określenia podstawowe 

18.1.1.     Kanalizacja 

18.1.1.1. Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 

odprowadzania ścieków sanitarnych. 

18.1.2.     Komory 

18.1.1. Kanały – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków 

opadowych i socjalno-bytowych. 

18.1.3. Kanał sanitarny – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków sanitarnych 

18.1.4.  Przykanalik – kanał przeznaczony do budynku z siecią kanalizacji sanitarnej do 

najbliższej studzienki – kanalizacji sanitarnej. 

18.1.5.  Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch 

kanałów bocznych. 

18.1.6.  Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz 

kanałów zbiorczych i odprowadzanie ich do odbiornika. 

18.1.6.  Kanał nie przełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 

m. 

18.1.7.     Kanał przełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej  

                 niż 1,0 m. 

18.1.8.    Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

18.1.8.1.  Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nie przełazowym    

                 przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

18.1.8.1.1.Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na     

                 załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach  

                 prostych. 

18.1.8.1.2.Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co  

                  najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

18.1.8.1.3.Studzienka kaskadowa (spadowa) – studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy  

                  przewód pionowy umożliwiający wytrącanie nadmiaru energii ścieków, spływających  

                  z wyżej położonych kanałów dopływowych do niżej położonego kanału  

                  odpływowego. 

18.1.8.1.4.Studzienka bez włazowa – ślepa – studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez  

                  otworu włazowego, spełniająca funkcję studzienki połączonej. 

18.1.8.1.5.Komora kanalizacyjna – komora rewizyjna na kanale przelotowym przeznaczona do  

                  kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

18.1.8.1.6.Komora połączeniowa – komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej  

                 dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

18.1.8.1.7.Komora spadowa (kaskadowa) – komora mająca pochylnię i zagłębienie dna  

                  umożliwiające wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego  

                  kanału dopływowego. 

18.1.8.1.8.Wylot ścieków – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

18.2.     Elementy studzienek i komór. 

18.2.1. Komora robocza – zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych, w przyjętej technologii nazwana rurą trzonową. Wysokość komory 

roboczej jest to długość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 

przykrycia studzienki ( teleskopu) a rzędną kinety. 
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18.2.2. Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 

przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

18.2.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą, w 

przyjętej technologii teleskop fabrykowany przystosowany  do montażu w rurze trzonowej 

studni. 

18.2.4. Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych umożliwiający dostęp do urządzeń 

kanalizacyjnych. 

18.2.5. Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 

ścieków, w przyjętej technologii element prefabrykowany o dobranej na podstawie 

projektu średnicy z PP. 

18.2.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi  

                polskimi normami i z definicji podanych w ST D-M.00.00.00 „ Wymagania ogólne”  

                pkt.1.4. 

 

18.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

  Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”     

pkt. 1.5.  

 

19. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2 

 

19.1. Rury kanałowe 

19.1.1. Rury kanalizacyjne sanitarnej 

Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje się rury PCV-U  160-200 mm SDR 34, PN-8 

jednorodne , bez rdzenia spienionego, łączone na kielich i uszczelkę gumową, grubość ścianki  

odpowiadająca klasie S ( dla obciążeń  ciężkim ruchem kołowym). 

 

19.1.2. Przejścia przez ściany 

Przejście przez ściany studni betonowych ( włączeniowych) wykonać w tulejach typowych 

PCV  (szczelne).  

 

19.2. Studzienki kanalizacyjne fabrykowane z PP lub PE 

Studzienki kanalizacyjne-rewizyjne złożone są z następujących zasadniczych części: 

 - rury trzonowej 

 - teleskopu z włazem żeliwnym o wytrzymałości  40 t 

 - kineta 

 

19.2.1. Komora robocza 
Komora robocza studzienki powinna być wykonana z  rur trzonowych Ø 425 mm 

Dolną część komory, kinetę należy wykonać z elementów prefabrykowanych z gotowymi 

przejściami dla rur. 

Komorę należy przykryć teleskopem fabrykowanym o konstrukcji dostosowanej do średnicy rury 

trzonowej. 

 

19.2.2. Łączenie elementów studni 
Poszczególne elementy studni łączy się na uszczelki dostarczane przez producenta studni.  

 

19.4. Kruszywo na podsypkę 
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Podsypka z piasku lub piaskowo żwirowa. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać 

wymaganiom norm np. PN–B-06712, PN-B-11111, PN-B-11113.  

Piasek na podsypkę do zapraw i betonu zgodnie z PN-B-06711, przy czym do zapraw stosować 

piasek średnio lub gruboziarnisty. 

 

19.5. Beton 

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać BN–62/6738-07 

Beton zwykły B-10 i B-20 powinien odpowiadać wymogom normy PN-B-06250.  

 

19.6. Zaprawa cementowa 

Przy wykonywaniu połączeń kręgów i płyt stosować zaprawę cementową zgodną z 

wymaganiami  PN–B14504 i PN–B-14501. 

Cement klasy 32,5 stosowany do betonu i zapraw wg PN–B-19701.  

 

19.7. Składanie materiałów 

 

19.7.1. Rury kanałowe 

Rury można składować na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej 

wielowarstwowo. Powierzchnie składowe powinny być utwardzone i zabezpieczone przed 

gromadzeniem się wód opadowych. W składowaniu poziomym pierwszą warstwę należy 

ułożyć na podkładach drewnianych. 

Wysokość podkładów powinna uwzględniać maksymalną średnicę łącznika (pierścienia do 

połączeń końcówek rur ). 

Należy zaznaczyć że rury dostarczone są z jednostronnie nałożonymi łącznikami. Warstwy rur 

należy układać naprzemiennie tak aby łączniki były wysunięte i nie spoczywały na łącznikach 

niższej warstwy. 

Podkłady drewniane nie mniejsze niż 0,1 m. i w odstępach 1 do 2 metra. Nie przekraczać 

wysokości składowania 1m. dla rur o średnicy do 300 mm i wysokości 2 m. dla rur o średnicy 

powyżej 300 mm. 

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe to 

rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. 

Kształtki złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem środków 

ostrożności. Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych 

temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w 

temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury należy chronić przed uszkodzeniami 

pochodzącymi od podłoża na którym są składowane, stosowanie niewłaściwych narzędzi i 

metod przeładunku. W czasie pobierania rur do montażu nie dopuszczać do zrzucenia, 

wleczenia pojedynczych rur lub wiązania rur. 

Rury chronić przed nadmierną długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem 

od sztucznych źródeł ciepła. W miejscu składowania zwrócić szczególną uwagę na 

bezpieczeństwo przeciwpożarowe. 

 

19.7.2. Włazy kanałowe. 

Włazy kanałowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni na powierzchni nie utwardzonej 

pod warunkiem, że nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia składowania 

powinna być odwodniona. Włazy składować wg klas. 

Stopnie włazowe składować w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonym i 

zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi. Włazy i stopnie powinny być składowane 

z dala od substancji działających korodująco. 
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19.7.3. Kruszywo 

Składowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Składować w zasiekach, tak 

aby umożliwić zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. 

Kruszywa chronić przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. 

 

20. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

 

20.1. Sprzęt do wykonywania kanalizacji 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej i sanitarnej powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- żurawi budowlanych samochodowych do 4 t, 

- koparek przedsiębiernych do wykonywania głębokich wykopów  

- spycharek kołowych lub gąsienicowych 

-     piłę do cięcia asfaltu i betonu, 

-    sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu, ubijarki wibracyjnej lub wstrząsarki 

płytowe, 

- wciągarek mechanicznych do urobku ziemi 0,18 t,  

- samochód skrzyniowy 5÷10 t, 

- betoniarki kołowej 

- beczkowozu 

- sprzęt do zagęszczania gruntu ,ubijarki wibracyjnej lub wstrząsarki płytowe.  

- sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu 

- sprzętu ręcznego ( ubijaków ) do zagęszczania gruntu 

 

21. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  

pkt. 4 

21.1. Transport rur 

Rury z tworzyw sztucznych mogą być przewożone pojazdami odpowiedniej długości, tak aby 

wolne końce wystające poza skrzynie ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Wykonawca 

zabezpieczy rury przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 

wpływem sił bezwładności występujących podczas ruchu pojazdu.  

Przy układaniu wielowarstwowym rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. 

Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych szerokości co najmniej 0,1 

m. i wysokości co najmniej 0,06 m. Poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów 

należy przekładać materiałem wyściółkowym ( tektura, folia ). 

Łączniki do rur przewozić w opakowaniach (skrzyniach ). 

 

21.2. Transport elementów studni 

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji leżącej. Dla zabezpieczenia przed 

uszkodzeniem, wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i 

klinów z drewna sosnowego i gumy. Podnoszenie i opuszczanie elementów ręczne. 

 

22. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
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22.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca dokona badania gruntu, ustali miejsca 

do odkładania ziemi, odwożenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie robót od Kierownika 

Projektu i komisyjnego przejęcia terenu pod budowę wraz z niezbędnymi reperami roboczymi. 

Projektowane osie kanałów ( przewodów ) należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i 

widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za 

pomocą drewnianych palików tzw. Kołków osiowych z gwoźdźmi. Kołki osiowe należy wbić 

na każdym załamaniu trasy i w osiach wszystkich studzienek kanałowych, ściekowych i 

wszystkich wylotów do rowu. Na odcinkach prostych kołki osiowe należy umieszczać w 

odległości 30  50 m. Na każdym odcinku należy utworzyć co najmniej 3 punkty. Ciąg 

reperów należy nawiązywać do reperów sieci państwowej.  

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie drogi dojazdowej do strefy montażowej rurociągu i 

studzienek. 

 

22.2. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonywać jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205. 

Metody wykonywania robót: 

- wykop sposobem mechanicznym, 

- wykop sposobem ręcznym w zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym. 

Do rozparcia ścian wykopu stosować materiały zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

1. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody 

z wykopu w dół po jego dnie. 

2. Wykop wąsko przestrzenny należy odeskować z zastosowaniem wyprasek lub płyt PW – 

261. 

3. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 

Projektowej jak dla kanałów. Spód wykopu wykonywanego mechanicznie ustala się na 

poziomie około 20 cm wyższym od rzędnej projektowanej bez względu na rodzaj gruntu. 

Spód wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o ok. 5 cm, a w przypadku gruntu nawodnionego na poziomie ok. 20 cm 

wyższym od rzędnej projektowanej. 

4. Wykop należy wykonać bez naruszenia materialnej struktury gruntu. Wykop wykonać 

początkowo do głębokości jak w pkt.3, a następnie pogłębiać do głębokości pożądanej 

bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej lub obudowy kanału. 

5. Przy wykonywaniu wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na 

głębokości dolnej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli lub uzbrojenia 

podziemnego (wodociągi, kanały ) należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i 

odkształcaniem. 

6. W trakcie wykonywania robót ziemnych nad otwartymi wykopami ustawić łaty 

celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz 

kontrolę rzędnych dna. Łaty celownicze należy montować nad wykopem na wysokości ok. 

1 m. nad powierzchnią terenu w odległościach co 30 m. Łaty powinny mieć wyraźne i 

trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy 

ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. 

7. Obudowa wykopów o ścianach pionowych wypraskami stalowymi lub płytami PW – 261 

z rozparciem poziomym. 

8. W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych należy 

zachować  co najmniej następujące warunki: 
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a) górne krawędzie obudowy wykopu powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 

szczelnie przylegający teren 

b) powierzchnie terenu powinny być wyprofilowane ze spadkiem umożliwiający łatwy 

odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 

9. Zabezpieczenie skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi (wodociągami, 

kanalizacją oraz kablami elektrycznymi ) powinno być wykonane w sposób wskazany 

przez użytkowników tych urządzeń. 

10. Wydobyty grunt z wykopu powinien być odwieziony poza wykop (mogą to być to 

projektowane nasypy drogowe) lub pozostawiony do zasypania za zgodą Kierownika 

Projektu po stwierdzeniu o przydatności do stosowania gruntu dla potrzeb drogowych. 

11. Wykop podlega odbiorowi technicznemu. 

 

22.3. Przygotowanie podłoża. 

1. Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 

przystąpieniem do wykonania podłoża należy wykonać odbioru technicznego wykopu. 

2. W wykopach o głębokości 2,2 m. p. p. t. gdzie występuje grunt piaszczysty (piasek gruby i 

częściowo piasek drobny) podłoże pod kanały będzie z gruntu naturalnego (grunty 

rodzime wg PN–B-02480 ) 

3. Przy głębokości posadowienia rurociągów do 2,2 m. p. p. t. Podłoże stanowić będzie 

wyłącznie piasek gruby. Na podłoże może być także stosowany piasek ze żwirem w 

stosunku 1:1. 

4. Przy posadowieniu rurociągów  h  1,20 m. p. p. t. pod drogą należy wykonać 

obetonowanie rur betonem B-15 wraz z zaizolowaniem powierzchni zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

5. Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku gruboziarnistego zgodnie z pkt. 2.4 

i Dokumentacją Projektową. 

6. Zagęszczenie podłoża i obsypki powinno wynosić dla rur o średnicy 250 mm nie mniej niż 

0,95 max zagęszczenia wg normalnej próby Proctora, a dla średnic 300 i więcej – nie 

mniej niż 0,93 max zagęszczenia wg normalnej próby Proctora zgodnie z Dokumentacją 

Projektową.  

7. Odchyłki grubości podłoża wzmocnionego i podsypki do Dokumentacji Projektowej nie 

mogą przekraczać 10 mm. 

8. Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niż wg PN – 74/B-02480 

- 0,15 m. przy zagęszczeniu ręcznym 

- 0,30 m. przy zagęszczeniu mechanicznym 

9. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie może 

przekraczać 10 cm. 

10. Różnica rzędnych wykonywanego podłoża do rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 

Projektowej nie może w żadnym punkcie przekraczać wartości  5 cm . Występujące 

różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku przeciwnego ani też 

jego zmniejszenie do zera. 

11. Wilgotność zagęszczonego gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić co najmniej 

80% jej wielkości wg  PN–B-02480. 

12. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być  0,97. 

13. Odchylenie wymiarów w planie – wykonanych według dokumentacji drogowej ( przy 

wylotach do rowu ) nie powinno przekraczać  0,1 m. . 

14. Odchylenie wymiarów w pionie nasypów drogowych (przy wlotach do rur) - wykonanych 

według dokumentacji drogowej nie powinno przekraczać  0,1 m. 

15. Odchylenie spadku skarp wykonanego nasypu (wyloty do rowu) - wykonanych według 

dokumentacji drogowej nie powinno przekraczać   5 % . 
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22.4. Roboty montażowe  

1. Roboty montażowe prowadzić w temperaturze otoczenia od 0C do +30C. Połączenia rur 

wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5C. 

2. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

3. Rury do wykopu opuszczać sposobem ręcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu 

technicznego. 

4. Układanie odcinka przewodu może odbywać się tylko na przygotowanym podłożu. 

Podłoże powinno być profilowane w miarę układania przewodu a grunt z podłoża 

wykorzystać do stabilizacji ułożonej już części przewodu po obu stronach rury (obsypki ). 

5. Należy zwrócić szczególną uwagę aby osie łączonych odcinków pokrywały się. 

6. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co 

najmniej ¼ jego obwodu z wyłączeniem złącz. 

7. Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności. 

8. Przewody muszą być układane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 

Minimalne spadki nie mogą być mniejsze jak 0,4 % dla średnic 250 mm i 0,33 % do 0,25 

% dla średnic 300  400 mm. Spadki maksymalne nie mogą przekraczać 23 do 45% dla 

średnicy 200mm i 13,3 % do 26 % dla 300 mm oraz 9 % do 17,7 % dla średnicy 400 mm . 

9. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 

twardych elementów jak: kawałki drewna, kamieni, wyrobów betonowych itp. 

10. Odchylenie ułożonego przewodu do ustalonego w Dokumentacji Projektowej kierunku nie 

powinno przekraczać 1 cm. 

11. Łączenie elementów rurowych w odcinkach 6–cio metrowych na łączniki dostarczone 

przez producenta wraz z rurami. 

12. Łączenie odcinków krótkich dokonać po docięciu rur do wymaganej odległości, 

zfrezowaniu jej końcówek i nałożeniu połączeń wraz z ułożeniem zgodnie z pkt. 4. 

13. Połączenie projektowanego kanału z rur z tworzywa sztucznego z istniejącym kanałem 

sanitarnym wykonać na łącznikach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, po 

nałożeniu łącznika i jego skręceniu. Rury do wykonania połączeń powinny być 

sfrezowane. 

14. Sfrezowanie rur powinno mieć kąt 15 w stosunku do osi rury i długość równą 2-krotnej 

grubości rury. 

15. Głębokość posadowienia rurociągu zgodna z Dokumentacją Projektową, zgodnie z PN–B-

10735. 

16. W przypadku ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach stosować ocieplenie 

warstwą żużla zgodnie z Dokumentacją Projektową. Rurociąg przed dociepleniem żużlem 

owinąć dwukrotnie folią poliwinylową. Obudowę z betonu stosować pod nawierzchniami 

dróg. 

17. Włączenie kanału deszczowego do istniejącej studni wykonać w dno tej studni z 

wyrobieniem kanalika. 

 

22.4.1. Rury kanałowe 

1. Rury i kształtki stosowane w kanalizacji  powinny posiadać certyfikaty i być oznakowane: 

- czynnik transportowy  

- nazwa producenta 

- rodzaj materiału  

- oznaczenie średnicy 

- grubość ścianki 

- datę produkcji – rok, miesiąc, dzień 
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- obowiązujące normy 

2. Rury należy montować i układać zgodnie z Dokumentacją Projektową, wytycznymi 

podanymi w pkt. 5.4.1, instrukcją montażu rur dostarczoną przez producenta i zgodnie z 

„Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 

wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 

Klimatyzacji z 1996 r. 

3. Rury układać w temperaturze powyżej 0C, a betonowanie (obudowy) wykonywać w 

temperaturze nie mniejszej jak +8C. 

4. Po zakończeniu dnia roboczego należy końcówki rur zabezpieczyć przed zamuleniem 

(folią lub deklami ). 

 

22.4.2. Przykanaliki- nie dotyczy 

Trasy przykanalików od studni przyłączeniowych  do studzienek kanału głównego wykonać 

zgodnie z dokumentacją techniczną. Średnica przykanalika 0,16m. . 

Włączenie wykonać na wpust boczny gdy wysokość spadku przykanalika nad kinetą studzienki 

wynosi 50 cm. Przy włączeniu na wysokości większej stosować przepady (kaskady) 

umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki. Dopuszcza się wykonanie przepadu 

(kaskady) po stronie zewewnętrznej studzienki. 

 

22.4.3. Studnie kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, studnie z PP zgodnie 

z instrukcją producenta. 

Studzienka składa się z:  

- komory roboczej / kineta PP 

- komory włazowej 

- dna studzienki  

- włazu kanałowego  

- stopni włazowych 

Komora robocza powinna mieć wysokość co najmniej 2 m, a dla studzienek płytkich 

dopuszcza się wysokość mniejszą niż 2 m. Płyty pokrywowe na studzienkach płytkich 

(wykonane bez kominów włazowych) wykonać bezpośrednio na komorze roboczej, a na niej 

skrzynkę włazową wg PN – 87/H-74051. Regulację wysokościową włazów typu ciężkiego 

wykonać poprzez wykonanie podmurówki z cegły kanalizacyjnej lub bloczków betonowych 

(od 0 do 30 cm). 

Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 

Kineta w dolnej części powinna mieć przekroju zgodny z przekrojem kanału, a powyżej 

przedłużony ścianami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku 

kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, w przypadku zmiany 

średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 

Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 0,3 % w kierunku kinety. 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany studzienek i komór wykonać jako szczelne a dla 

studzienek PP poprzez tuleje typu szczelnego dostarczone przez producenta.. 

Studzienki wyposażyć we włazy typu ciężkiego przejazdowego wg PN–H-74051/02. Poziom 

włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 

zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się minimum 8 cm ponad poziom terenu. 

W ścianie komory i komina włazowego należy zamontować mijankowe stopnie włazowe w 

dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m. i w odległościach poziomych osi stopni 

0,30 m. 

Studzienki należy wykonać na dnie wzmocnionym warstwą żwiru i przygotowanym 

fundamencie betonowym.  
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22.4.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie wykopów ponad podłożem i obsypkę kanałów sanitarnych i deszczowych należy 

prowadzić warstwami co 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i 

zagęszczany, o optymalnej wilgotności nie przekraczającej wartości  - 20 % do +10 %. 

Wykopy pod jezdnią zasypać piaskiem gruboziarnistym jak określono w pkt. 5.3.  

Zasypanie wykopów w nasypie drogowym wykonać gruntem na nasyp wg projektu branży 

drogowej ST D.02.03.01 „Wykonanie nasypów”.  

W terenie nieutwardzonym zasypanie i zagęszczenie wykopów tak jak pod drogami. Wskaźnik 

zagęszczenia gruntu w każdej warstwie powinien być nie mniejszy niż 0,97 pod drogami i 0,95 

w terenie nieutwardzonym maksymalnego zagęszczenia wg normalnej próby Proctora wg PN–

B-04481. Wskaźnik zagęszczenia gruntu należy przyjmować wg BN–72/8932-01. 

 

23. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  

pkt. 6. 

 

23.1. Badanie przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i 

zapraw i ustalić recepturę. 

 

23.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli w zakresie i z częstotliwością 

określoną w PZJ i zaakceptowaną przez Kierownika Projektu. 

W szczególności kontrola powinna obejmować : 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych i nawiązanie do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 

- badanie odchylenia osi kolektora, 

- sprawdzenie z Dokumentacją Projektową założenia przewodów i studzienek 

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego i sanitarnego, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów , 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 

Przewód powinien być poddany badaniu w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do 

gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 

Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN–B-10735. 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu rurociągów 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych ( kratek ) i pokryw włazowych 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,  

- zgodność z wykonania z Dokumentacją Projektową. 

 

23.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż  5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m., 

- odchylenie grubości warstw podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 
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- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od 

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinno przekraczać  5 mm, 

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać –5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku ( przy zwiększonym spadku ), 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m. 

powinien być zgodny z pkt. 5.5.7., 

- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością  

do  5 mm .  

 

24. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 

 

24.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 

25. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8. 

 

25.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami 

Kierownika Projektu, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

pkt. 6dały wyniki pozytywne. 

 

25.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 

czynności związane z budową kanalizacji deszczowej, a mianowicie: 

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, a w szczególności 

zachowanie kierunku i spadku, połączeń, zmian kierunku 

- wykonanie studzienek ściekowych i kanalizacyjnych oraz wylotów do rowu, 

- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń przewodów a w szczególności przejścia przez 

przeszkody i wzmocnienia, 

- wykonanie izolacji, 

- próby szczelności kanałów 

- zasypanie z zagęszczeniem wykopu i podłoży pod kanały 

- głębokość ułożenia kanału i odeskowań kanałów 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym dokonanie 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

 

25.3. Odbiór końcowy 

Przed przekazaniem odcinków przewodów do eksploatacji dokonać należy odbioru 

końcowego, który polega na: 

- sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zawartych w nich 

postanowieniach o usunięciu usterek i prób szczelności 

- sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektowej uwzględniając wszystkie zmiany i 

uzupełnienia 

- sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania studzienek, 

wpustów, wylotów do rowu i podwyższenia studzienek kanalizacyjnych. 

Odbiory: częściowy i końcowy powinien być dokonany komisyjnie przy udziale 

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzony 

właściwymi protokółami. 
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26. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt.9. 

 

26.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie robót przygotowawczych 

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocowaniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem i odpompowaniem wody, 

- przygotowanie podłoża i fundamentu 

- wykonanie sączków – odwodnienie tymczasowe 

- wykonanie wylotów kolektorów 

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików,  

- wykonanie studni i studzienek ściekowych z kręgów żelbetowych i PCV 

- wykonanie izolacji rur i studzienek 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu 

- wykonanie separatorów i osadników, 

- pomiary i badania 

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

27. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. PN-B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 

2. PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetonowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 

3. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 

ochrony. 

4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

7. DIN 16868 Rury nawojowe z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem 

szklanym (UP – GF ) z wypełniaczem 

8. PN-B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

9. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne. 

10. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy 

odbiorze 

11. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna. 

12. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

13. PN-B-32250 Materiały budowlane, woda do betonów i zapraw. 

14. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

15. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowisk. 

16. PN-H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

17. PN-H-74051/01 Włazy kanałowe. Klasy A ( włazy typu lekkiego ) 

18. PN-H-74051/02 Włazy kanałowe . Klasy B, C, D ( włazy typu ciężkiego ) 

19. PN-H-74080/01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 

20. PN-H-74080/04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 

21. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
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22. PN-H-83104 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe. 

23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

24. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 

25. BN-78/6741-07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i 

transport. 

26. BN-83/6744-08 Rury betonowe. 

27. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i pospółka. 

28. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

29. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

30. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

31. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetonowe. 

32. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 

33. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów 

elementów budowlanych z betonu. 

35. PN-B-06250 Beton zwykły. 

36. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetonowe Wymagania techniczne. 

37. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

38. PN-B-19401     Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

39.PN-B-30000 Cement portlandzki Cement portlandzki. 

40. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

41. BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie 

aluminiowej. 

42. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowej. 

43. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

44. Instrukcja zabezpieczająca przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 

Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 1986 r. 

45. Katalog budownictwa  

KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe ( lipiec 1980 ) 

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe ( lipiec 1980 ) 

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe ( lipiec 1980 ) 

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg ( październik 1983 ) 

KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm 

46. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych’ opracowany przez „ Transprojekt „ W-wa 

47. Katalog nakładów rzeczywistych nr 2-01, 2-18, 4-05, KSNR1, KSNR4. 

48. Monitor Polski Nr 8 z dnia 10 marca 1983 r. poz . 47 w sprawie ogólnych warunków o 

prace projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robót i remontów 

budowlanych. 

49. Monitor Polski Nr 12 z dnia 26 kwietnia 1988 r. pozycja 100 zmieniająca uchwałę w 

sprawie jw.  

50. Monitor Polski Nr 31 z dnia 31 października 1985 r. pozycja 210 zmieniająca uchwałę w 

sprawie jw. 

51. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowania przewodów kanalizacyjnych z rur 

„Wipro” wydana przez Centrum Techniki Kanalizacyjnej w 1978 r. 

52. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych; część II – Roboty 

instalacji sanitarnej i przemysłowej – Warszawa 1988. 

53. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych – opracowane przez BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastprojekt 
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Warszawa zaakceptowane i zalecane do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu 

inwestycyjnego powołany przez prezydenta m.st. Warszawy – sierpień 1984 r. 

54. Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych nadane 

przez Polską Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej 

Warszawa 1996r. 

55. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM Warszawa 1978 

 

 

28.  WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ 

        28.1. Zakres prac do wykonania     

 

      Zakres projektu obejmuje wykonanie odcinka sieci wodociągowej z rur 

Ø250mm  PE. Budowa sieci umożliwi dalszą rozbudowę sieci wodociągowej do spięcia 

z istniejącą siecią w ul. Szerokiej. Realizacja projektu umożliwi spięcie lokalnego 

systemu wodociągowego w układ pierścieniowy pozwalający na istotne podwyższenie 

dyspozycji dostawy wody w zakresie ilości i ciśnienia wody. 

Włączenia projektowanej sieci do istniejącej zaplanowano w węźle W1 na 

skrzyżowaniu ulic Marusarzówny i Włościańskiej. Połączenia zaplanowano przez 

pozostawione do rozbudowy króćce połączeniowe, kołnierzowe. Szczegóły montażu 

węzłów połączeniowych przedstawiono w części rysunkowej. 

Nową sieć wodociągową należy wykonać z rur Ø160-250 mm PEHD-100,  SDR 17, 

PNmin=0,1 MPa wykonanych w/g PN- EN 12201 - Systemy przewodów rurowych z 

tworzyw sztucznych do przesyłania wody - Polietylen (PE) o połączeniach 

zgrzewanych: 

Zastosowane rury muszą  posiadać aprobaty  techniczne i dopuszczenia do  

stosowania na terenie Polski.  Łuki i kolana w miejscach zmiany kierunków sieci  

      zaprojektowano z kształtek systemowych PE. Węzły połączeniowe rurociągów PE z  

      armaturą projektuje się jako żeliwne o połączeniach kołnierzowych  PN16.   

 

     Łuki, kolana oraz trójniki należy zabezpieczyć przed uderzeniami hydraulicznymi 

     betonowymi blokami oporowymi. Bloki betonowe należy odizolować od rur izolacją  

     z grubej folii PCV. Wielkości  bloków  dla różnych sytuacji podano w części 

     rysunkowej. 

 

        Armaturę odcinającą na sieci zaprojektowano jako żeliwną, owalną o połącze- 

        niach kołnierzowych, z uszczelnieniem typu miękkiego, fig. 002. 

        W celu zabezpieczenia p. pożarowego i okresowego płukania wodociągu zakroje- 

        ktowano hydranty nadziemne DN-80 mm. Przed hydrantami należy montować  

        zasuwy odcinające. Hydranty należy posadowić na kolanach stopowych i  

        zabezpieczyć przed uderzeniami wodnymi – blokami oporowymi. 

        Trójniki na podejściach  do  hydrantów zaprojektowano  żeliwne, o połączeniach  

        kołnierzowych.  Podczas montażu sąsiednie elementy uzbrojenia jak zasuwy, hydranty  

        i trójniki  należy oddzielić od siebie króćcami kołnierzowymi, dystansowymi typ FF 

        L=500-1000mm. 

        Wszystkie połączenia kołnierzowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie taśmą  

        uszczelniającą, stosując ją zgodnie z instrukcją producenta. 

        Zasuwy  należy wyposażyć w obudowy  i skrzynki uliczne. Skrzynki uliczne należy  

        zabezpieczyć w terenie nieutwardzonym przez obrukowanie  kostką betonową w  

        obramowaniu z obrzeży chodnikowych lub kręgiem betonowym Ø 80 cm. 

        Miejsca wbudowania zasuw i hydrantów należy oznakować tabliczkami  
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        informacyjnymi, umieszczonymi na słupkach stalowych R- 2 ” z fundamentem  

        betonowym. Tabliczki muszą zawierać informację  dotyczącą rodzaju oznakowa- 

        nego uzbrojenia,  średnicy i odległości urządzeń z domiarem. 

 

        Rurociągi należy układać w wykopach  szerokoprzestrzennych ze skarpami o  

        nachyleniu 1:3. Planuje się wykonywanie wykopów głównie mechanicznych.  

        

        Rurociągi przewodowe należy układać na zagęszczonej podsypce piaskowej  grubości  

        10 cm .  Posadowienie rur projektuje się średnio na głębokości 1,6 m p.p.t.. tak aby  

przykrycie wodociągu nie było mniejsze niż 1,5 m. 

        Po zmontowaniu rurociąg należy obsypać warstwą piasku grubości 20 cm ponad  

        wierzch rury i poddać próbie ciśnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-81/B-10725  

        oraz BN-82/9192-06. Próbę szczelności należy przeprowadzić w obecności   

        inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela eksploatatora sieci. 

 

        Odcinki rur przewodowych prowadzonych w rurach ochronnych projektuje się  

        z rur PN10. Rury technologiczne  należy posadowić w rurach osłonowych na  

        płozach centrujących, dystansowych, opaskowych z PE. Zakończenia rur  

        osłonowych zabezpieczyć pianką poliuretanową i opaskami termokurczliwymi. 

         

        Wodociąg po zmontowaniu i pozytywnym zakończeniu prób szczelności należy    

        zainwentaryzować geodezyjnie. Na warstwie piaskowej obsypki należy rozłożyć taśmę   

        identyfikacyjną z PE z wkładką stalową do oznaczenia trasy sieci. W miejscach  

        montażu  uzbrojenia żeliwnego  końcówki taśmy  należy wprowadzić do skrzynek  

        ulicznych ( zasuw) i trwale zamocować. 

 

        Po wykonaniu powyższych czynności wodociąg należy poddać płukaniu i  

        dezynfekcji. 

        Prawidłowość wykonania powyższych czynności należy potwierdzić dwukrotnym  

        kolejnym,  pozytywnym wynikiem badań bakteriologicznych wykonanych przez  

        PSSE. 

    
        Trasę sieci, rzędne zagłębienia i spadki podano w części rysunkowej. 

 

         Wraz z siecią projektuje się  przyłącza wodociągowe do posesji. 

         Przyłącza  projektuje się z rur  40-50, PE 10 PN łączonych na kształtki szybkozłącze  

         systemowe lub przez zgrzewanie.  

         Przyłącza należy włączyć do wodociągu sieciowego przez nawiertki    250/ 1 1/2"   

         zintegrowane z zasuwą odcinającą.   

         Rurociągi należy układać w gotowych  wykopach na warstwie podsypki piaskowej  

         grubości 10 cm. 

         

        Po zmontowaniu rurociągi przyłączeniowe  należy poddać próbie ciśnieniowo –  

        hydraulicznej  zgodnie z  PN-81/B-10725 oraz BN-82/9192-06. Próbę szczelności należy  

        przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego. Po pozytywnie  

        przeprowadzonej próbie ciśnieniowej przyłącza  można włączyć do sieci,    

        zainwentaryzować geodezyjnie i zasypać warstwami : 20 cm piasku i dalej ziemią  

        pozyskaną z wykopu. Na warstwie piaskowej nad rurociągiem  należy ułożyć  

        taśmę  identyfikacyjną PE z wkładką stalową do  oznaczenia trasy przyłącza. 
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        Po wykonaniu powyższych czynności wodociąg należy poddać płukaniu i  

        dezynfekcji.  

        Usytuowanie nawiertki należy oznakować tabliczką informacyjną umieszczona na  

        słupku  stalowym 2” lub na murze. 

  

        Trasę przyłączy, rzędne zagłębienia i spadki podano w części rysunkowej 

    

        28.2. Materiały 

 

        28.2.1. Do wykonania projektowanego wodociągu należy użyć  rur  PE o średnicy  

Ø250mm, system -100 SDR 17,6, PN 10  wykonanych w/g PN- EN 12201 - Systemy  

przewodów rurowych z  tworzyw sztucznych do przesyłania wody Polietylen (PE). 

 

        28.2.2. Jako rury osłonowe zabezpieczające nowoprojektowane odcinki wodociągów  

                  użyć rur PE SDR 11 w całych odcinkach o średnicach wg Dokumentacji  

                  Projektowej.   Rury w rurach osłonowych są zaopatrzone w płozy centrujące PE.. 

  

        28.2.3. Hydranty p-poż. nadziemne 80 mm wg PN-80/M-74091. 

 

        28.2.4. Zasuwy odcinające kołnierzowe typ krótki miękko uszczelnione fig 002. 

 

        28.2.5. Na przewodach (załamaniach i trójnikach oraz na zwężkach i pod zasuwami)  

                    przewiduje się bloki oporowe betonowe wg BN-81/9192-04 lub KB 8-4.11(2). 

        28.2.6. Połączenia rur PVC na wcisk wg. instrukcji producenta. 

  

        28.2.7. Połączenie rur PVC z armaturą wodociągową należy wykonać stosując króćce  

                    żeliwne FW i nasuwki PVC o odpowiedniej średnicy. 

  

        28.2.8. Izolacja rur stalowych typu ZO2 i WW. 

 

        28.2.9. Piasek na podłoże pod wodociąg powinien spełniać wymagania PN-B-11113. 

 

        28.2.10. Beton B-20 na bloki oporowe powinien spełniać wymagania PN-B-06250. 

 

        28.4. Sprzęt 

 

        28.3.1. Wykonawca przystępujący do wykonania sieci wodociągowej powinien  

                    wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

                 -  żurawi budowlanych samochodowych do 4 t, 

                 -  koparek przedsiębiernych do wykonywania głębokich wykopów  

                 -  spycharek kołowych lub gąsienicowych 

                 -  piłę do cięcia asfaltu i betonu, 

                 -  sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu 

                 -  sprzętu ręcznego ( ubijaków ) do zagęszczania gruntu 

                 -  wciągarek mechanicznych do urobku ziemi 0,18 t,  

                 -  samochód skrzyniowy 5÷10 t, 

                 -  betoniarki kołowej 

                 -  beczkowozu 

                 -  sprzęt do zagęszczania gruntu ,ubijarki wibracyjnej lub wstrząsarki płytowe.  

 



 32 

                  Przewiduje się mechaniczne wykonania robót ziemnych przy użyciu koparek 

                  podsiębiernych z wyjątkiem miejsc kolizji, gdzie wykopy należy wykonać  

                  ręcznie zachowując ostrożność. 

 

       28.3.2.  Łączenia rur ochronnych PE metodą elektrooporową przy pomocy zgrzewarki  

                  elektrooporowej.  

 

       28.3.3. Układanie rur wodociągowych - ręcznie. 

 

       28.4. Transport 

 

       28.4.1. Do transportu zaleca się użycie następujących środków: 

         - ciągnik kołowy i przyczepa skrzyniowa lub samowyładowcza, 

       - samochód skrzyniowy lub samowyładowczy. 

        Rury podczas transportu powinny być podparte na całej długości. Wysokość  

        podkładów winna uwzględniać maksymalną średnicę kielicha. Załadunek i    

        rozładunek rur powinien być prowadzony ze szczególną uwagą. Niedopuszczalne  

        jest zrzucanie rur z samochodu. 

        Transportowane materiały powinny być w czasie transportu zabezpieczone przed                 

        możliwością przesuwania się jak również przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

      28.4.2.Rury z tworzyw winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym      

          opakowaniu. Wiązki rur lub rury luzem należy przechowywać na stabilnym  

          podłożu, wolnym od kamieni i ostrych przedmiotów. Przy układaniu wiązek w  

          sterty ramy  wiązki wyższej powinny spoczywać na ramach wiązki niższej.  Rury  

          w zwojach należy składować w pozycji pionowej. 

       Gdy rury są składowane luzem, należy zastosować boczne wsporniki i podkłady.              

       Warstwy rur należy układać naprzemiennie. 

       Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to  

                 możliwe najsztywniejsze winny znajdować się na spodzie. 

       W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 warstw lecz nie wyżej niż 1,5 m. 

       Rury należy zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. 

 

      28.5. Wykonanie Robót 
                 Wykonanie Robót powinno być zgodne z przedstawionym w dokumentacji  

                 projektowej rozwiązaniem projektowym w zakresie lokalizacji, wymiarowania  

                 poszczególnych elementów przebudowy oraz rzędnych posadowienia. 

 

     28.5.1. Roboty przygotowawcze 
                Po odłączeniu starych odcinków wodociągu rury należy odciąć a ich  końcówki  

                uszczelnić betonem. 

 

     28.5.2. Roboty ziemne 
                Wykopy należy wykonać koparką podsiębierną o pojemności zgarniaka 0,25 m3.  

                Urobek z wykopu należy złożyć na odkład do powtórnego zasypania  

                przebudowane  wodociągu. Nadmiar urobku odwieźć na miejsce wskazane przez  

                inwestora ( przyjęto odległość odwozu do 5 km. 

                W miejscach skrzyżowania z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi lub  

                innymi urządzeniami wykopy należy wykonywać ręcznie zachowując szczególną  

                ostrożność.  
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                Wymiary wykopów są następujące: 

                 - głębokość - 1,7  oraz do 2,5 m; 

                 - szerokość 0,80 m. 

                Przy mechanicznym wykonywaniu wykopów ostatnia warstwa powinna zostać  

                usunięta ręcznie. 

                Wykopy należy zabezpieczyć palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami). Dna  

                wykopów wyrównać i zagęścić ubijakami. 

 

    28.5.3. Montaż rur 
                Na wyrównanym i zagęszczonym dnie wykopu należy ułożyć podsypkę piaskową  

                grubości 10 cm i zagęścić. Po wykonaniu podsypki można przystąpić do montaż rur.  

                Rury układać w wykopie ręcznie. Z rur PVC przeznaczonych do montażu należy  

                usunąć zaślepki bezpośrednio przed montażem. 

 

    28.5.3.1. Łączenie rur 

                Łączenie rur ochronnych PE metodą zgrzewania czołowego i elektrooporowego  

                wg "Instrukcji montażowej rur PE" w następujący sposób: 

                - sprawdzić stan zgrzewarki, narzędzi oraz rur i kształtek, 

                - przyciąć rurę prostopadle do jej osi i usunąć wióry (o ile powstały w czasie  

                  cięcia) i  jeśli to konieczne - oczyścić rurę wewnątrz, 

                - przy pomocy skrobaka usunąć utlenioną warstwę PE z co najmniej tych  

                  obszarów łączonych elementów, które znajdują się w strefie zgrzewania (nie  

                  dotyczy kształtek elektrooporowych), a następnie przemyć te miejsca płynem  

                  czyszczącym;  

                - jeśli kształtka (mufa) elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek  

                  foliowy, należy jej powierzchnię przemyć płynem czyszczącym; 

                - zaznaczyć na końcach łączonych elementów głębokość wsunięcia do kształtki, 

                - absolutnie czyste i całkowicie suche elementy zestawić ze sobą w połączenie, 

                - zestawione elementy połączenia unieruchomić w zacisku montażowym i  

                  sprawdzić głębokość wsunięcia każdego elementu do wnętrza kształtki.  

                  Głębokości wsunięcia zależne są od średnicy rur wg "Instrukcji montażu". 

                - przeprowadzić zgrzewanie zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki,  

                - upewnić się, czy proces zgrzewania przebiegł bez zakłóceń (zgrzewarka  

                  wyświetla komunikat o pozytywnym zakończeniu procesu zgrzewania), 

                - zanotować (np. na rurze) czas zakończenia zgrzewania i pozostawić połączenie w  

                  zacisku montażowym na co najmniej 20 minut (okres chłodzenia), 

                - kable zasilające można odłączyć po upływie co najmniej 2 min. od zakończenia  

                  zgrzewania. 

 

  28.5.3.2. Bloki oporowe 

               W miejscach załamań, trójnikach oraz zwężek na przewodach średnicy 100 mm  

                i  większej należy projektowany wodociąg zabezpieczyć przed uderzeniami wody  

                o podwyższonym ciśnieniu przez zastosowanie bloków oporowych z betonu B-15.  

                Bloki oporowe wykonuje się w deskowaniu. Aby zabezpieczyć kształtki przed  

                zniszczeniem ich przez beton należy, przed wykonaniem bloków oporowych,  

                pokryć folią oddzielającą (taśmą z tworzywa). Miejsca usytuowania  

                poszczególnych bloków oporowych wg Dokumentacji Projektowej. 

 

  28.5.3.3. Montaż zasuw odcinających  
               Montaż zasuw przewidziano : w węzłach połączeniowych, a także przed  
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               hydrantami. Szczegóły węzłów połączeniowych przedstawiono w części rysunkowej. 

 

   28.5.3.4. Montaż hydrantów 
                W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej należy zamontować  

                hydranty p-poż. nadziemne zgodnie z PN-M-74091. Podłączenie hydrantów do  

                przewodów wg  Dokumentacji Projektowej. 

 

  28.5.3.5. Próba ciśnieniowa 
               Próbę szczelności przeprowadzać zgodnie z PN-81/B-10725 oraz BN-82/9192-06.  

               oraz wytycznymi "Instrukcji montażu rur PVC". 

 

  28.5.3.6. Dezynfekcja rur 
               Bezpośrednio po zamontowaniu, ale przed połączeniem projektowanych odcinków  

               sieci wodociągowej z istniejącą, należy wykonać dezynfekcję rur. Dezynfekcję rur  

               przeprowadza się za pomocą płukania roztworem podchlorynu sodu. 

 

  28.5.3.7. Montaż rur ochronnych 
               Dokumentacja Projektowa przewiduje zastosowanie rur ochronnych PE. Rury PE  

               nie wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych.  

               Średnice rur ochronnych wg projektu. 

               Sposób montażu rur ochronnych na zmontowanym wodociągu Wykonawca  

               uzgodnić z Kierownikiem Projektu. 

               Końcówki rur ochronnych zabezpieczyć pianką poliuretanową lub mankietami  

               ochronnymi, w celu zabezpieczenia  przed dostawaniem się do środka  

               zanieczyszczeń. 

  

 28.5.3.8. Podłączenie do istniejącej sieci 
              Podłączenie nowoprojektowanych odcinków do istniejącej sieci wodociągowej  

              wykonać wg. Dokumentacji Projektowej za pomocą kształtek przejściowych. 

 

 28.5.3.9. Zasypanie rur 
              Po ułożeniu wodociągu zasypać go warstwą piasku grub. 20 cm ponad wierzch rury i  

              dalej warstwą gruntu rodzimego grub. 30-40 cm. Grunt zagęścić warstwami po 20-30  

              cm, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić  rury.  

              Na zagęszczonym gruncie ułożyć folię ostrzegawczą PVC szerokości 10-20 cm z  

              wkładem metalowym. Następnie wykopy zasypywać warstwami grub. 30-40 cm  

              wraz  z zagęszczeniem aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 1,0.  

              Szczególnie dokładnie zagęszczać grunt wokół trójników i miejsc wychodzenia  

              wodociągu z rur osłonowych lub przepustowych. 

 

    29.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
                 

    29.1. Kontrolę jakości wykonania robót przeprowadzać zgodnie z "Warunkami    

             Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" - cz. II  

             "Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz „Instrukcją montażu rur PE”. 

 

    30. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

      1. PN-M-74091 Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne do 1 MPa. 

      2. BN-81/9192-04 Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania  
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          i wbudowania. 

      3. PN-H-74219 Rury stalowe przewodowe bez szwów. 

 4. PN-B-10725  Wodociągi. przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 5. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

     Piasek. 

 6. PN-B-06250 Beton zwykły 

 7. "Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PE” 

 8. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" –  

    cz.II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" 

 9.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

 


