



PRZEDMIAR

TEMAT: Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie.

BRANŻA: Przedmiar

ADRES: ul. H. Sienkiewicza 8; 73-110 Stargard
działka geodezyjna nr 369 obręb nr 1

INWESTOR: Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Słowackiego
W Stargardzie
Ul. H. Sienkiewicza 8
73-110 Stargard

DATA: lipiec 2022

Opracował: mgr inż. arch. Michał Grzybowski upr. nr 19/ZPOIA/OKK/2010
Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

SPIS TREŚCI:

ETAP I.....	str.2
Rozbiórki.....	str.2
Przygotowanie podłoża.....	str.2
Montaż mat przerostowych.....	str.2
Montaż zabawek.....	str.2
ETAP II.....	str.3
Rozbiórki.....	str.3
Przygotowanie podłoża.....	str.3
Montaż mat przerostowych.....	str.3
Montaż zabawek.....	str.3

Lp.	Opis zamierzenia	j.m.	ilość	RAZEM:
ETAP I				
Rozbiórki				
1.01	Rozbiórka i utylizacja powierzchni poliuretanowej – podkład grubości 80mm + warstwa użytkowa 10mm	m ²	24	24
1.02	Rozbiórka i utylizacja powierzchni poliuretanowej – podkład ET grubości 35mm + warstwa nośna 10mm	m ²	220	220
1.03	Usunięcie i utylizacja obrzeży betonowych	m	57	57
1.04	Usunięcie kotew metalowych po wcześniejszych urządzeniach	szt.	37	37
Przygotowanie podłoża				
2.01	Wyznaczenie terenu i zabezpieczenie przed wejściem na teren prac osób trzecich	m ²	190,50	190,50
2.02	Usunięcie wszystkich zewnętrznych przeszkód tj. korzenie, gałęzie, krzewy, usunięcie istniejącej trawy i inne elementy które przeszkadzałyby w ułożeniu mat porostowych	m ²	190,50	190,50
2.03	Sprawdzenie niwelacji podłoża tak aby spadek nie przekroczył 5% i użycie siatki samopoziomującej w celu uzyskania odpowiedniej niwelacji terenu	m ²	190,50	190,50
Montaż mat przerostowych				
3.04	Zasianie trawnika – trawa boiskowa (sportowa)	m ²	190,50	190,50
3.05	Montaż mat przerostowych zgodnie z zaleceniami producenta	m ²	190,50	190,50
3.06	Uzupełnienia nasion trawy na narożnikach, które należy przysypać ziemią i nawodnienie obszaru opracowania	m ²	190,50	190,50
Montaż zabawek				
4.01	Zakup i montaż wierzy ze zjeżdżalnicami zgodnie z zaleceniami producenta	szt.	1	1
4.02	Zakup i montaż baszty ze ślizgawką zgodnie z zaleceniami producenta	szt.	1	1
4.03	Zakup i montaż huśtawki gniazdo zgodnie z zaleceniami producenta	szt.	1	1
4.04	Zakup i montaż zestawu wspinaczkowego ze ścianką zgodnie z zaleceniami producenta	szt.	1	1
4.05	Zakup i montaż huśtawki wagowej 2x2 zgodnie z zaleceniami producenta	szt.	1	1
4.06	Wysprzątanie terenu opracowania z ewentualnych niebezpiecznych	m ²	190,50	190,50

	elementów użytych podczas przygotowywania podłoża i montażu zabawek.			
ETAP II				
Przygotowanie podłoża				
2.01	Wyznaczenie terenu i zabezpieczenie przed wejściem na teren prac osób trzecich	m ²	78	78
2.02	Usunięcie wszystkich zewnętrznych przeszkód tj. korzenie, gałęzie, krzewy, usunięcie istniejącej trawy i inne elementy które przeszkadzałyby w ułożeniu mat porostowych	m ²	78	78
2.03	Sprawdzenie niwelacji podłoża tak aby spadek nie przekroczył 5% i użycie siatki samopoziomującej w celu uzyskania odpowiedniej niwelacji terenu	m ²	78	78
Montaż mat przerostowych				
3.04	Zasianie trawnika – trawa boiskowa (sportowa)	m ²	78	78
3.05	Montaż mat przerostowych zgodnie z zaleceniami producenta	m ²	78	78
3.06	Uzupełnienia nasion trawy na narożnikach, które należy przysypać ziemią i nawodnienie obszaru opracowania	m ²	78	78
Montaż zabawek				
4.01	Zakup i montaż huśtawki wahadłowej integracyjnej zgodnie z zaleceniami producenta	szt.	1	1
4.02	Zakup i montaż huśtawki podwójnej zgodnie z zaleceniami producenta	szt.	1	1
4.06	Wysprzątanie terenu opracowania z ewentualnych niebezpiecznych elementów użytych podczas przygotowywania podłoża i montażu zabawek.	m ²	78	78