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PRZEDMIAR ROBÓT. 
 
 

 
 

          Tytuł opracowania:  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Skórzewo, ul. Bukowa.  
 
 

 Lokalizacja:  ul. Bukowa, m. Skórzewo, gmina Dopiewo 
 nr ewid. dz. :. 451/25, 451/20, 451/15, 451/27, 449/13, 449/11, 442/1, 440/49, 451/11,  
         1006/4, 1006/5, 451/19, 451/22, 451/30, 1047 obręb Skórzewo 

 
 Inwestor: Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. 
   ul. Wyzwolenia 15 
   62 – 070 Dopiewo 
 
  
 
  Branża:  Sanitarna 
  Kategoria: XXVI 
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Egzemplarz nr 1    



 Samolicz
 sykal.pl

PRZEDMIAR ROBÓT

 Budowa:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Bukowej w m. Skórzewo.
 Obiekt:  Sieć kanalizacji sanitarnej.
 Rodzaj robót:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
 Lokalizacja:  Skórzewo, ul. Bukowa

 Inwestor:  Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 Ul. Wyzwolenia 15
 62-070 Dopiewo
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1 ST 01.02 - Roboty ziemne-sieć kanalizacji sanitarnej

1 1 KNR  201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe  km 0,680
 

1 2 KNNR N001-03-07-04-00 Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m z ręcznym 
wydobyciem urobku  m³ 190,900

 

1 3 KNNR N001-02-01-08-10 Roboty ziemne koparką przedsiębierną  m³ 888,800
 

1 4 KNNR N001-03-13-04-00 Umocnienie wraz z rozbiórką ścian wykopu o głęb do 3,0 m  m² 1718,000
 

1 5 KNNR N011-05-01-05-00 Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego-podsypki i obsypki  m³ 298,800
 

1 6 KNNR N001-02-14-02-00 Zasypanie wykopu spycharką z zagęszczeniem  spycharką  m³ 765,300
 

1 7 KNR  401-01-08-06-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km  m³ 314,400
 

1 8 KNR  401-01-08-04-00 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km- krotność 4  m³ 314,400
 

1 9 KNNR N011-05-01-05-00 Analogia -zasyp - piasek dowieziony - wymiana gruntu  m³ 193,800
 

1 10 KNR  201-06-07-04-00 Igłofiltry wpłukiwane w grunt z obsypką głęb do 4,0 m  szt 100,000
 

 
2 ST 01.02 - Roboty montażowe - sieć kanalizacji sanitarnej

2 11 KNNR N011-05-02-02-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 200 w wykopie umocnionym suchym  metr 419,500
 

2 12 KNNR N011-05-02-01-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 160 w wykopie umocnionym suchym  metr 65,000
 

2 13 KNNR N011-03-02-01-05 Rurociąg ciśnieniowy PE zgrzewany w wykopie umocnionym suchym ø 90  metr 197,000
 

2 14 KNR  218-06-13-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 z pierścieniem betonowym 
zabezpieczającym właz przed przesunięciem  szt 10,000

 

2 15 KNR  218-06-13-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 z pierścieniem odciążającym  szt 1,000
 

2 16 KNNR N011-04-06-03-00 Studzienka kanalizacyjna ø 425  szt 4,000
 

2 17 KNNR N011-04-06-03-00 Studzienka kanalizacyjna ø 600  szt 4,000
 

2 18 KNR  218-12-02-04-01 Analogia - zaślepienie odgałęzienia dn200mm  szt 15,000
 

2 19 KNR  218-06-13-01-00 Analogia - nabudowanie studni na istniejącym kolektorze  szt 1,000
 

2 20 KNR  218-06-13-01-00 Analogia - Studnia rozprężna ø 1000  szt 1,000
 

2 21 KNR  218-06-13-05-00 Analogia - przepompownia ścieków 2,2kW; zbiornik o wymiarach 2000 x 3300  szt 1,000
 

2 22 KNR  202-02-01-07-02 Analogia - Ława fundamentowa betonowa z betonu C12/15  m³ 0,900
 

2 23 KNR  202-02-01-07-01 Analogia - Ława fundamentowa betonowa z betonu C8/10  m³ 0,900
 

2 24 KNR  218-08-04-01-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø do 160  metr 262,000
 

2 25 KNR  218-08-04-02-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 200  metr 419,500
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3 ST 01.02 - Roboty montażowe - zagospodarowanie terenu pompowni

3 26 KNR  231-01-14-01-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm  m² 12,000
 

3 27 KNR  231-03-01-06-00 Nawierzchnia z kostki nieregularnej wys 8 cm na podsypce żwirowej 5cm  m² 12,000
 

3 28 KNNR N005-07-07-06-00 Analogia - Układanie kabla zalicznikowego  metr 6,000
 

3 29 KNR  231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy na podsypce cementowo-piaskowej  metr 14,000
 

 
4 ST 01.02 - Rozebranie i odtworzenie nawierzchni

4 30 N006-08-03-04-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki regularnej na podsypce 
cementowo-piaskowej  m² 22,000

 

4 31 N006-08-01-04-00 Mechaniczne rozebranie podbudowy  m² 22,000
 

4 32 KNR  231-01-14-05-00 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grub 20 cm  m² 22,000
 

4 33 N006-03-01-01-10 Nawierzchnia z kostki rzędowej na podsypce żwirowej  m² 22,000
 

4 34 N006-08-02-02-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego  m² 685,500
 

4 35 N006-02-04-06-00 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego  m² 685,500
 

4 36 N006-08-03-02-00 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej  m² 6,600
 

4 37 N006-03-02-04-00 Nawierzchnia z kostki na podsypce cementowo-piaskowej  m² 6,600
 


