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1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

(STWIORB) sg wymagania wykonywania robot w zwigzku z zadaniem pn.:

Przebudowa ul. Cisowej w Krzyzu Wielkopolskim w ramach zadania : Przebudowa i budowa drog

gminnych - ulicy Cisowej w Krzyzu Wielkopolskim wraz z infrastrukturg drogowg i techniczna.
1.2 Zakres stosowania STWiORB

Ogdlne Specyfikacje Techniczne okreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu
materiatdw, wykonania robét i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosSci robdt nalezy traktowac
jako minimalne.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi opracowanymi dla poszczegdlnych asortymentéw robot drogowych i
mostowych. W przypadku braku ogodlnej specyfikacji dla danego asortymentu robdt, ustalenia

dotyczg rowniez STWiIORB sporzadzanych indywidualnie.

Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi STWiORB:

D.00.00.00 Wymagania ogélne

D 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
D.01.02.01 Usuniecie drzew i krzewdw

D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drdg ogrodzen i przepustéw
D.02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach I-V kategorii

D.02.03.01 Wykonanie nasypéw

D.03.02.01 Odwodnienie

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
D.04.05.01a  Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej stabilizowanej cementem
D.04.06.02 Podbudowa z betonu C8/10

D.05.03.23.a  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D.06.01.01 Umocnienie powierzchni skarp rowéw i $ciekdw

D.06.03.01a Umocnienie poboczy

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.07.05.01 Bariery ochronne

D.07.07.01 Budowa oswietlenia drogowego

D.08.01.01 Krawezniki betonowe

D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

D.10.03.04b  Kanat technologiczny

1.4 Okreslenia podstawowe
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Uzyte w OST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1 Budowla drogowa — obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowa albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

1.4.2 Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni, wzglednie odsuniety od jezdni, przeznaczony dla
ruchu pieszych.

1.4.3 Dtugos¢ mostu — odlegtos¢ pomiedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostéw tukowych — odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni.

1.4.4 Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych, wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

1.4.6 Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robodt, rejestrowania dokonywanych odbiordw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem Projektu, Wykonawcg i
Projektantem.

1.4.7 Estakada — obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.8 Inzynier (Inspektor nadzoru inwestorskiego) — osoba wymieniona w danych kontraktowych
wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca,
odpowiedzialna za nadzorowanie robot

1.4.9 Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu we wszystkich sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11 Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.12 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.13 Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14 Korpus drogowy - nasyp lub czes¢ wykopu, ktéry jest ograniczony korong drogi i skarpami
rowow.
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1.4.15 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.16 Ksigzka (Rejestr) obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét
w formie wyliczen, szkicéw i innych dodatkowych zatgcznikdw; wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
autoryzacji przez Inzyniera/-, a rejestr, z uwagi na ryczattowy charakter kontraktu, ma na celu jedynie
ustalenie w toku prowadzonych robdét, dla kazdej pozycji kosztorysowej, procentowego
zaawansowania i ma charakter pogladowy

1.4.17 Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz wykonanych robét.

1.4.18 Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.19 Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej oraz
ruchu pieszego.

1.4.20 Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgce dogodne warunki dla ruchu.

1.4.21 Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22 Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
prowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24 Odpowiednia zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.25 Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz krzewow; pas drogowy moze obejmowac réwniez teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $srodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch pojazdéw na drodze.

1.4.26 Pobocze - cze$¢ drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.27 Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezagcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.28 Podtoie ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podtoza lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszone w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania
nawierzchni.
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1.4.29 Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera- — w formie
pisemnej, dotyczgcej sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.31 Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa trasy w planie i w przekroju podtuznym istniejgcego potgczenia.

1.4.32 Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33 Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, rzeka, bagno, rzeka, itp.

1.4.34 Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat cigg pieszy itp.

1.4.35 Przetargowa dokumentacja przetargowa - cze$¢ dokumentacji przetargowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

1.4.36 Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowego; moze sktadac sie z petnej sciany stupdw i
innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komér.

1.4.37 Rekultywacja - roboty majace na celu uprzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38 Rozpietos¢ teoretyczna - odlegto$¢ pomiedzy punktami podparcia (tozyskami) przesta
mostowego.

1.4.39 Szerokos¢ catkowita obiektu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuinej, obejmujgca catkowitg szerokos¢
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.40 Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szeroko$é chodnikdw mierzona w swietle poreczy mostowych z
wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41 Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.42 Teren budowy - teren udostepniony przez Zmawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.

1.4.43 Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.44 Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowg lub inna drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
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1.4.45 Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg, modernizacja/przebudowsg,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na Placu Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows i
STWIiORB opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

1.5.1.1 Zamawiajgcy w terminie i na zasadach okreslonych w Umowie i Warunkach Kontraktu
przekaze Wykonawcy Plac Budowy. Wykonawca uzyska - zezwolenia, od wtasciwych wtadz na
tymczasowq zmiane regulacji ruchu. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu w
dniu przekazania mu prawa dostepu do Placu Budowy dokumenty wymagane ustawg Prawo
budowlane.

1.5.1.2 Dane dotyczgce osnowy geodezyjnej Wykonawca uzyska z wtasciwego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty
gtéwne trasy.

1.5.1.3 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych — do chwili odbioru ostatecznego robét.

1.5.1.4 Uszkodzone lub zniszczone w trakcie prowadzenia robdt znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne i remontowe ,,pod ruchem”
W przypadku robét modernizacyjnych i remontowych obowigzujg nastepujgce zalecenia:

1.5.3.1 Nalezy opracowaéd, uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami i zrealizowac projekty organizacji
ruchu na czas wykonywania Robét.

1.5.3.2 Program i przeprowadzenia Robot nalezy opracowaé w taki sposéb, aby umozliwié
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terenéw przylegtych, a w
tym do kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycjg. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu na
drogach samorzadowych w przypadku otrzymania zgody od zarzadcy drogi na ich czasowe
zamkniecie.

1.5.3.3 Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przekaze Inzynierowi projekt organizacji ruchu
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce.
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1.5.3.4 Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga
kazdorazowego ponownego zatwierdzenia projektu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
W przypadku robét o charakterze inwestycyjnym obowigzujg nastepujgce zalecenia:

1.5.3.5 Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia robét.

Wykonawca dostarczy zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym ogrodzenie, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdét.

1.5.3.6 W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu zgodnie z opracowanym
Planem BIOZ.

1.5.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

1.5.4.1 Wykonawca ma obowigzek znaé i przestrzega¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony érodowiska naturalnego, w tym zalecenia Decyzji Srodowiskowej oraz w
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

1.5.4.2 W okresie trwania budowy i wykorczania robét Wykonawca powinien:
a) utrzymywac teren budowy i w stanie bez wystepujacych zastoisk wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
uciazliwosci dla osdéb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.4.3 Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

a. Podejmowanie wszelkie niezbedne dziatarn w celu zachowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do Placu Budowy.
Unikanie uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wtasnosci spotecznej i innej,
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie
Wykonywania Robot. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny
wzglad na:

- lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, placow postojowych
maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych w sposdb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z
terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu prac - porzgdkowanie terenu;

- zachowanie srodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania
pozaru, zanieczyszczen powietrza pytamii gazami, zanieczyszczen zbiornikéw wodnych i ciekéw
substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;
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W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie Gtéwnego Zbiornika Wdd
Podziemnych (GZWP), nalezy zastosowaé dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
Srodowiska gruntowo wodnego. Zaplecze nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowg
ustugowa, przemystowa, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa i
krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

a. Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewni¢:

- organizowanie Robot w taki sposéb, by minimalizowad ilo$¢ powstajgcych odpadow
budowlanych;

- ogrzewanie budynkdéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

- przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku
mozliwosci podtgczenia ww. urzadzen do istniejgcej sieci wodnokanalizacyjnej wyposazenie go
W przenosne sanitariaty, regularnie oprdzniane lub odprowadzanie sciekéw bytowych do
tymczasowych zbiornikdw bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni
Sciekow, zapewnienie pojemnikéw na odpady state;

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robot przenosnych toalet oraz
konteneréw na odpadki,

- tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy
zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekéw wodnych
(zalecane jest wykorzystanie istniejgcych stacji paliw w sgsiedztwie).

b. Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z pozn. zm.), a w szczegblnosci zapewnié segregacje i
sktadowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie
potrzeby w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbior przez upowaznione podmioty.
Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach robdt budowlanych, nalezy
oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne
przedsiebiorstwa zajmujace sie utylizacja.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

1.5.5.1 Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej w catym okresie
trwania budowy.

1.5.5.2 Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, , magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

1.5.5.3 Materiaty tatwopalne bedy sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

1.5.5.4 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo spowodowane przez personel Wykonawcy.

1.5.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.5.6.1 Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ stosowane do
wykonania robét.
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1.5.6.2 Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego stosownymi przepisami.

1.5.6.3 Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydana przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

1.5.6.4 Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste, popioto-zuzle) mogg byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowywania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw
administracji panstwowe;.

1.5.6.5 W przypadku, w ktérym Wykonawca zastosowat materiaty zgodne ze specyfikacjami,
natomiast ich uzycie spowodowato zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1.5.7.1 Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

1.5.7.2 Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera- oraz witasciwych gestorow o zamiarze
podjecia robét. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowanych gestorow sieci oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.7.3 Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych przekazanych w dokumentach dostarczonych
przez Zamawiajgcego.

1.5.7.4 W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych robdt, Wykonawca bedzie prowadzit
roboty w taki sposdb, aby skutki jego dziatalnosci na wptynety na stan techniczny obiektéw
sgsiadujacych z terenem budowy.

1.5.7.5 Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wtascicielami budynkdéw, a Inzynier bedzie na
biezgco informowany o wszystkich tego typu umowach dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Inzynier, a takze Zamawiajacy nie mogg ingerowac w takie porozumienia, o ile nie sg
one sprzeczne z porozumieniami zawartymi w kontrakcie.

1.5.7.6 Jezeli teren budowy oraz drég transportowych przylega do terendw z zabudowg
mieszkaniowg, Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosciag. W celu unikniecia niestusznych roszczen
odszkodowawczych ze strony wifascicieli nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robdt
sporzadzi inwentaryzacje i ocene stanu technicznego budynkodw, studni, drég dojazdowych lezgcych
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w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego oraz w strefie wptywu drgan i innych skutkéw
prowadzenia robot.

1.5.7.7 Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych z wtascicielami
nieruchomosci dotyczacych korzystania z witasnosci i dréog wewnetrznych. Inzynier a takze
Zamawiajgcy nie mogg ingerowac w takie porozumienia, o ile nie sg one sprzeczne z porozumieniami
zawartymi w kontrakcie.

1.5.7.8 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte z wykonania zaplanowanych prac na
dziatkach nie bedacych wtasnoscig Skarbu Panstwa.

1.5.8 Inwentaryzacja istniejgcych drég i budynkéw

1.5.8.1 Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji stanu istniejgcego budynkéw
zlokalizowanych w poblizu terenu budowy, narazonych na oddziatywanie roboét.

1.5.8.2 Inwentaryzacja powinna zosta¢ sporzadzona przez biegtego rzeczoznawce przed
rozpoczeciem robét i zawierac cze$¢ opisowg i dokumentacje fotograficzna.

1.5.8.3 W uzasadnionych przypadkach wystgpienia szkody wynikajgcej z oddziatywania robdt,
rzeczoznawca na whniosek Inzyniera przeprowadzi dodatkowy przeglad stanu budynku, sporzadzi
raport i przedtozy Inzynierowi.

1.5.8.4 Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejgcych
drég publicznych znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci ktore
sg wykorzystywane do transportu technologicznego oraz objazdéw dla ruchu publicznego przed
rozpoczeciem robot i po ich zakonczeniu.

1.5.8.5 W ramach oceny nalezy dokonaé inwentaryzacji wszelkich uszkodzen nawierzchni (spekan,
kolein, przetomdw, itd.), intensywnosci uszkodzen i zakresu ich wystepowania. Nieodtgczng czescig
tej dokumentacji bedg zdjecia , skatalogowane w sposéb nie budzgcy watpliwosci co do momentu ich
wykonania.

1.5.8.6 Dane inwentaryzacyjne Wykonawca potwierdzi przez wtasciwego zarzadce drogi za zgodne ze
stanem faktycznym.

1.5.8.7 Wykonawca podpisze stosowne protokoty z zarzgdcami tych drég. Transport materiatow i
wyposazenia moze odbywac sie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany i potwierdzony.

1.5.8.8 Sposdb naprawy zaistniatych szkdd zaréwno w budynkach jak i na drogach publicznych
wykorzystywanych do transportu technologicznego, jak réwniez przeprowadzania objazdéw dla
ruchu publicznego przy realizacji robét, Wykonawca ustali z wtasciwymi Zarzagdcami.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

1.5.9.1 Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét.
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1.5.9.2 Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do
przewozow nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamia¢ Inzyniera/Kierownika Projektu.

1.5.10 Bezpieczenistwo i higiena pracy

1.5.10.1 Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5.10.2 W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.5.10.3 Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét

1.5.11.1 Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie wydane materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt.

1.5.11.2 Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu wydania $wiadectwa przez Inzyniera
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego wydania Swiadectwa
Przejecia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

1.5.12.1 Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe (lokalne) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb sg
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

1.5.12.2 Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdt i w sposdb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12.3 Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13 Réwnowaznosé norm i zbiorédw przepiséw prawnych

1.5.13.1 Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
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obowigzywac postanowienia najnowszego wydania wzglednie poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.13.2 W przypadku kiedy powotane normy i przepisy s3 normami europejskimi lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réowniez stosowane odpowiednie normy zapewniajgce
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.

1.5.13.3 Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/ do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

1.5.14.1 W przypadku natrafienia na przedmioty posiadajgce cechy reliktu archeologicznego,
odkrycie to powinno skutkowa¢ wstrzymaniem robdt ziemnych. Teren znaleziska nalezy poddac
ratowniczym badaniom archeologicznym.

1.5.14.2 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnosc
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inzyniera/ i postepowac zgodnie z jego
poleceniami.

1.5.14.3 Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w
robotach, Inzynier/ po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania
robot oraz wysokos¢ kwoty, o ktore nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.15 Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt zgodnie z przepisami dot. Ochrony
Srodowiska.

1.5.16 W razie natrafienia w czasie prowadzonych robdt na niewypaty/niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania robdt zabezpieczenia terenu oraz wezwania
odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) iniezwtocznego powiadomienia
Inzyniera oraz postepowanie zgodnie z jego instrukcjami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akgji
usuniecia niewypatéw/niewybuchéw poniesie Wykonawca.

1.5.17 Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania robdt jest zobowigzany do uzyskania z zasobu
geodezyjnego kopii mapy zasadniczej w celu zweryfikowania czy nie zostaty w pasie drogowym
zlokalizowane nowe urzadzenia nieujawnione na mapie do celéw projektowych. W ramach zadania
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania regulacji wysokosciowej armatury znajdujgcej sie w pasie
drogowym, np. witazy, zawory itp. Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca zweryfikuje na podstawie
przekopdw prébnych lokalizacje istniejgcych urzadzed w pasie drogowym w celu potwierdzenia
lokalizacji tychze urzadzen zgodnie z zatozeniami dokumentacji projektowe;j.

1.6 Zaplecze Wykonawcy

1.6.1 Zaplecze Wykonawcy
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Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych biur, laboratorium, instalacji, placéw sktadowych oraz
drég dojazdowych i drég wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robdt, przy
uwzglednieniu potrzeb wykonawcow.

1.6.1.1 Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, biur, laboratorium, drdg, placéw i innych elementéw

1.6.1.2 Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z
uzytkowaniem zaplecza.

1.6.1.3 Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen , biura,
laboratorium, drég, placéw oraz oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta pochodzenia materiatéw

2.1.1 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdétowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow, jak réwniez odpowiednie dokumenty.

2.1.2 Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty/wyroby z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

2.1.3 Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania STWiIORB w czasie realizacji robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

2.2.1 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw ze Zrédet miejscowych, wigczajgc w to Zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/ wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2.2.2 Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca:

- ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosSciowych materiatéw
pochodzacych ze zrédet miejscowych,

- ponosi wszelkie koszty z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy oraz inne koszty jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét,

- powinien utrzymywaé porzgdek na budowie tzn. humus oraz nadktad czasowo zdjety z terenu
wykopow i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych uformowac w hatdy, a nastepnie wykorzystac
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét,
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- odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien wykorzysta¢ do robot lub odwiezé na odktad, odpowiednio do
wymogoéw dokumentacji technicznej,

- powinien eksploatowa¢ materiaty zgodnie z regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

- Wykonaweca nie powinien prowadzi¢ zadnych wykopdw na terenie budowy, poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem tych wykopdw, na ktdre uzyskat pisemnag
zgode Inzyniera.

2.3 Materiaty/wyroby nie odpowiadajgce wymaganiom

2.3.1 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu, ktére zorganizuje staraniem wtasnym Wykonawca. W przypadku kiedy
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te do ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio skorygowany przez Wykonawce i
przedstawiony Inzynierowi do akceptacji.

2.3.2 Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty/wyroby,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéow i wyrobow

2.4.1 Jezeli dokumentacja projektowa [lub specyfikacje] przewiduje mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu/wyrobu albo w okresie dtuzszym,
jezeli bedzie to wymagane z uwagi na wykonanie badarn wymaganych przez Inzyniera.

2.4.2 Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu/wyrobu nie moze by¢ nastepnie zmieniany bez
zgody Inzyniera.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i wyrobow

2.5.1 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty/wyroby do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

2.5.2 Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6 Inspekcja wytwdrni materiatéw i w i wyrobow
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2.6.1 Wytwodrnie materiatéw i wyrobdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.

2.6.2 Prébki materiatéw i wyrobdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki
tych kontroli bedy stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

2.6.3 W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, beda zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniona wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow i
wyrobow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep i w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow i wyrobdw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7 Stosowanie wyrobow budowlanych

2.7.1 Podczas realizowania zadania budowlanego do stosowania dopuszcza sie wytgcznie materiaty
wprowadzone do obrotu na podstawie ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r.

2.8 Materialy z rozbidrek

2.8.1 Materiaty pochodzace z rozbiérek nadajgce sie do przetworzenia na petnowartosciowy materiat
do budowy drég jak np. destrukt asfaltowy z frezowania nawierzchni, podbudowa z rozbieranych
odcinkdw drog, kostka brukowa itp. stanowi wtasno$¢ Wykonawcy i Wykonawca moze
wykorzystywac jako materiat do celéw budowlanych w ramach realizowanego zadania.

2.8.2 Materialy pochodzace z rozbidrek, nie posiadajagce petnowartosciowych witasciwosci
materiatowych i nie nadajace sie do wykorzystania stanowig wtasnos¢ Wykonawcy.

2.8.3 Wykonawca bedzie realizowat gospodarke odpadami zgodnie z ustawg o odpadach.

3. SPRZET

3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robaét.

3.2 Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej specyfikacjach i wskazaniach Inzyniera
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3.3 Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Powinien by¢ on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.4 Wykonawca bedzie konserwowad sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

3.5 Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

4.1 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca
zapewni wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robdt niezbednych drég technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy.

4.2 W przypadku wykorzystywania do transportu budowlanego drdég spoza pasa drogowego
(publicznych i prywatnych) Wykonawca ma obowigzek wykonania inwentaryzacji i oceny stanu
technicznego istniejgcych odcinkdw drdg i przedstawienie wynikdw Inzynierowi przed rozpoczeciem
robot. Inwentaryzacje drég i uzgodnienie sposobu ich naprawy nalezy dokonaé wspdlnie z
administratorami drég. Koszty naprawy istniejgcych drég publicznych zniszczonych wskutek
transportu materiatow przeznaczonych do budowy pokryje Wykonawca.

4.3 Liczba s$rodkdw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych (STWIORB) w terminie
przewidzianym umowa.

4.4 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os$ i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Iniyniera pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych drég na koszt Wykonawcy.

4.5 Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt zgodnie z warunkami umowy z
Zamawiajgcym, dokumentacjg projektowa, uzyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami specyfikacji, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.

5.2 Wykonawca bedzie prowadzit roboty na podstawie witasnych technologii oraz wtasnych metod
realizacji robdt, za ktére jest odpowiedzialny.

5.3 Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekty Technologii i Organizacji Robdt, Program
Zapewnienia Jakosci oraz inne projekty wymagane w specyfikacjach technicznych.
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5.4 Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesuniecie punktow geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie Ustawy prawo geodezyjne i
Kartograficzne.

5.5 Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5.6 Zastosowany sprzet, materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebnej optacie;
wszystkie koszty z tego tytutu nalezy ujg¢ w Cenie Kontraktowe;j.

5.7 Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania
ewentualnych urzadzen obcych. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca bedzie oczekiwat na
Polecenie Inzyniera w zakresie dalszego postepowania z przedmiotowym urzadzeniem.

5.8 Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia robdt w
uzgodnieniu z jego wtascicielem oraz wykonana wszelkie czynnosci z tym zwigzane.

5.9 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéow robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

5.10 Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.11 Decyzje Inzyniera/ dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, w
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/
uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych, jak réwniez inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZ)).

6.1.1 Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera- ,Program
zapewnienia jakosci” w ktédrym przedstawi zamierzony sposdb realizacji robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.1.2 Program Zapewnienia Jakos$ci powinien zawierac:
a) Czesc¢ ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
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- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- system (sposéb oraz procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i  forme  przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

b) Czesc¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy kruszyw, itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan tj. rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp. prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

6.2.1 Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$c robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

6.2.2 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
wykonanych robét.

6.2.3 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/ moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu przedstawienia, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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6.2.4 Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonywano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB,

6.2.5 Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci zostaty okreslone w STWiORB,
normach i wytycznych; w przypadkach w ktdrych nie zostato to okreslone Inzynier ustali zakres
kontroli.

6.2.6 Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2.7 Na zadanie, Inzynier bedzie mie¢ dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgcji.

6.2.8 Koszty badan materiatow prowadzonych przez Wykonawce albo na jego polecenie/zlecenie
ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie préobek

6.3.1 Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek.

6.3.2 Ogdlne wymagania dotyczgce pobierania probek:

e Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera,

e Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera,

e Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

o Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca — w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty pokrywa Zamawiajgcy.

6.4 Badania i pomiary

6.4.1 Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIiORB, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

6.4.2 Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.
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6.4.3 Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.5 Raporty z badan

6.5.1 Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

6.5.2 Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

6.6.1 Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej
pomocy.

6.6.2 Inzynier dokonujg weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
swoje badania (kontrolne), oceniana jest zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami specyfikacji na
podstawie wynikdw badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6.3 Inzynier powinien pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

6.6.4 Jezeli Inzynier uzna, ze jeden z wynikdw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny lub ma
zastrzezenia do jego poprawnosci na odcinku podlegajgcym odbiorowi Robét (zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu), zleca do Laboratorium Zamawiajgcego badanie kontrolne dodatkowe do
udziatu w ktérym dopuszcza sie obecnosé Inzyniera i Wykonawcy, Inzynier przy udziale Wykonawcy,
decyduje o miejscu pobrania prébki. Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i
kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

6.6.5 W celu zweryfikowania wynikdw Wykonawcy, Inzynier zleca wykonanie badan kontrolnych do
Laboratorium Zamawiajgcego. Jezeli wystgpig wyniki negatywne (nie spetniajgce wymagan
okreslonych w STWIORB ) to Inzynier wydaje polecenie Wykonawcy na przedstawienie programu
naprawczego. Wykonawca ,w programie tym , jest zobowigzany przedstawié sposéb naprawienia
wady i okresli¢ zasieg jej wystepowania ( np. powierzchnia element) metodg przeprowadzenia
wtasnych badan uzupetniajgcych w obecnosci Inzyniera.

6.6.6 Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie witasnych badan). Badania
arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu, niezalezne Laboratorium posiadajace
akredytacje PCA na dany rodzaj badania, ktére nie wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan
arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi Zlecajgcy dane badanie.

6.7 Podstawy dopuszczenia materiatéw do robét drogowych

20



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D.00.00.00.

6.7.1 Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg wprowadzone do obrotu na
podstawie ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r.

6.7.2 Kazda partia dostarczona do robdot powinna posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

6.7.3 Wyroby przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan kontrolnych. Kopie tych wynikéw beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

6.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy

6.8.1.1 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie: od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

6.8.1.2 Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

6.8.1.3 Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢ dokonywane na biezgco i dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy,

6.8.1.4 Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby
ktdra dokonata wpisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego),

6.8.1.5 Zapisy musza by¢ czytelne, w porzadku chronologicznym, wpisy powinny by¢ bez przerw.

6.8.1.6 Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zafagcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera

6.8.1.7 Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdét,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- inne wazne informacje o przebiegu robot.

21



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D.00.00.00.

6.8.1.8 Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie,

6.8.1.9 Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.8.1.10 Wpis do dziennika budowy obliguje Inzyniera projektu do ustosunkowania sie; projektant nie
bedac strong zawartej umowy nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2 Dokumenty laboratoryjne

6.8.2.1 Dokumenty laboratoryjne stanowig: dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty
zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych,
badania typu,

6.8.2.2 Gromadzenie dokumentéw laboratoryjnych nastepowaé powinno w formie uzgodnionej z
Inzynierem.

6.8.2.3 Dokumenty laboratoryjne stanowig zatgczniki do odbioru robét i powinny byé udostepniane
na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w pkt. 6.8.10 nastepujgce dokumenty:
a) Pozwolenie na budowe (ZRID)

b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) Protokoty odbioru robdt,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencje.

6.8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

6.8.4.1 Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

6.8.4.2 Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymaga jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

22



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D.00.00.00.

6.8.4.3 Wszelkie dokumenty budowy bedg dostepne dla Inzyniera/ i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

llosci wymienione w przedmiarze robdt sg iloSciami szacunkowymi i nie mogg by¢ brane za
rzeczywiscie poprawne dla wypetnienia zobowigzan Wykonawcy wynikajgcymi z Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) Odbidr czesciowy,
c) Odbidr ostateczny,

d) Odbiér pogwarancyjny .

8.2 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1 Odbidér robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i
kompletnosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

8.2.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru
dokonuje Inzynier.

8.2.3 Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera; odbiér bedzie przeprowadzony bezzwtocznie, nie pdzniej
niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera

8.2.4 Jakos¢ i zakres robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
odniesieniu do dokumentacji projektowej, specyfikacji i uprzednich ustalen.

8.2.5 Nie dopuszcza sie do dokonania odbioru robdét w przypadku wystgpienia wad i usterek
majacych wptyw na jakos¢ wykonanych roboét i pdiniejszg negatywng prace konstrukcji w okresie
eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich staran
celem likwidacji tych wad i poprawy jakosci robdt na wtasny koszt.
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8.2.6 W przypadku, gdy Inzynier stwierdzi, ze zaistniate wady i usterki nie majg istotnego wptywu na
0gdblng jakos¢ wykonanych robdét moze dopusci¢c do odbioru robdt pod warunkiem dokonania
odpowiednich potracen z tytutu ich wystepowania.

8.3 Odbior czesciowy
8.3.1 Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych czesci robét.

8.3.2 Odbioru czesciowego dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
czeSciowego dokonuje Inzynier.

8.4 Odbior ostateczny robot

8.4.1 Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich jakosci i kompletnosci.

8.4.2 Catkowite zakoniczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

8.4.3. Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie

8.4.4 Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, w tym dokumentacji fotograficznej wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i odpowiednich STWiORB.

8.4.5 W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

8.4.6 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

8.4.2.1 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.4.2.2 Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania nastepujgcych dokumentow:

1. Dokumentacje projektowg podstawowg z wniesionymi zmianami oraz dokumentacje dodatkows,
jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
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2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupetniajgce lub zamienne).

3. Badania recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy (oryginaty),

5. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych,

6. Deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw (zgodnie z STWIORB),

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznych,
energetycznych, gazowych, o$wietlenia) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen,

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2
egzemplarze)

10. Sprawozdanie kierownika budowy z o$wiadczeniem o zakonczeniu robat,

8.4.2.3 W przypadku, gdy wedtug Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

8.4.2.4 Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego; termin wykonania robdét poprawkowych wyznaczy
Komisja.

8.5 Odbior pogwarancyjny

8.5.1 Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.5.2 Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Rozliczenie robdt zgodnie z umowg na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora wykazu
elementdéw robdét budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07.07.21994 r. Prawo budowlane
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. O odpadach
Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne

el A

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. — o drogach publicznych
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v e N owr

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - O ochronie przyrody

Ustawa z dnia 03.02.1995 r. — O ochronie gruntéw rolnych i lesnych
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
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