PRACOWNIA PROJEKTOWA ,MAJDAK” ARCHITEKT MAGDALENA KREZALEK

e-mail : krezalek.majdak@op.pl ,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
do projektu
Nazwa inwestycji:,Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji
fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji
wsporczej na gruncie” na dzialce nr ewid. 343/48 Obreb Suchodét 0007,
identyfikator dziatki nr 186101_1.0007.343/48

Adres inwestycji: ul. prof. dr J. Dmochowskiego 12, dziatka nr 343/48 obreb 0007
suchodét Nr identyfikacyjne dziatki 186101_1.0007.343/48

Inwestor: Pafhstwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krosnie , 38-400 Krosno, ul. Rynek 1
Branza: Architektura i konstrukcja .

Kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

45120000 Roboty ziemne

45262300 Betonowanie

45262310  Zbrojenie —Przygotowanie i montaz zbrojenia

45262300 Betonowanie konstrukcji

45262311 Betonowanie bez zbrojenia

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
45223100-7 Konstrukcje stalowe i ich montaz

45430000-0 Roboty izolacyjne

45261000-4 Dach

45261210-9, 45261320-3 Wykonanie pokry¢ dachowych .
45261320-3 Kladzenie rynien

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych.
45442100-8 Roboty malarskie

45233260-9 Drogi i place

45112300-8 Nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
77300000-3 Ustugi ogrodnicze

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych
45112300-8 Rekultywacja gleby

SPIS TRESCI:

1. Czedé A: Ogdlne Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robot

2. Czedt B: Szczegdtowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét

ST BO1 : Wyznaczenie placu i obiektow budowlanych oraz punktéw wysokosciowych

ST BO2 : Usuniecie warstwy humusu

ST BO3 : Roboty ziemne

ST BO4 : Zbrojenie —przygotowanie i montaz zbrojenia

ST BO5 : Betonowanie

ST BO6 : Roboty zwiazane z wykonaniem izolacji pionowych i poziomych przeciwwilgociowych

ST BO7 : Konstrukcje stalowe

ST B0O8 : Wykonanie pokrycia dachu

ST B0O9 : Roboty blacharskie

ST B10 : Koryto, podbudowa z kruszywa naturalnego i famanego stabilizowanego mechanicznie.

ST B11 : Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej _

ST B12 : Obrzeza betonowe o 8x30 na tawie betonowej i podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin
zaprawg cementowg

ST B13 : Zielen, trawniki

opracowanie
ratek- Majdak




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych da strona

dla inwestycjl pn,

Budowa wiaty w ramach inwestyc]i pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 KWp na dachu wiaty 1

samochodowej | na konstrukcji wsporczej na gruncie

SPIS TRESCI: ,

1. Czeét A: Ogdine Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robot
2. Czest B: Szczegbtowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robot

ST BO1

ST BO2 :
ST BO3 :
: Zbrojenie —przygotowanie i montaz zbrojenia
ST BO5 .
ST BO6
ST BO7 :
ST BO8 @

ST B0O4

ST BO9 :
ST B1O @

ST Bit

: Wyznaczenie placu i obiektéw budowianych oraz punktéw wysokosciowych

Usuniecie warstwy humusu
Roboty ziemne

Betonowanie

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji plonowych i poziomych przeciwwilgociowych
Konstrukcje stalowe

Wykonanie pokrycia dachu

Roboty blacharskie

Koryto, podbudowa z kruszywa naturainego i tamanego stabilizowanego mechanicznie.

: Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej
ST B12:

STB13

Obrzeza betonowe o 8x30 na fawie betonowej i podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawa cementowa
Zielen, trawniki

Zastrzegamy sobie praweo do ninigiszego dokumentu oraz wszelkich informacii w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraZnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych .
dfa inwestycjt pn. .

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instatacji fotowolitaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 2

samochodowej 1 na konstrukcji wsporczej na gruncie ’

Strona

Czeéé A: OGOLNE SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:
0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej::

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych zwiazanych z ,Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej
0 mocy 45,45 kWp na dachu wiaty samochodowej | na konstrukcji wsporczej na gruncie”.

0.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:

Specyfikacije Techniczng jako cze$é dokumentdw przetargowych t kontraktowych nalezy odczytywad |
rozumied w odniesieniu do zlecenia wykonania robdt opisanych w punkcie 0.1,

Niniejsza Specyfikacja Techniczna precyzuje pojecia i relacje pomigdzy uczestnikami procesu budowlanego, w
celu odpowiadaigcej oczekiwaniom inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji robot w zakresie okreslonym
w punkcie 0.1. | nie stanowi szczegOtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji, czy procedur
towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powoluje i klasyfikuje Zrodia szczegotowych
zasad, wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowe]j inwestycji w zakresie prac budowlanc -
montazowych.

Szezegolowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$é Dokumentdw Przetargowych | nalezy je stosowal w
zlecaniu | wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

0.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace wykonanie i odbidr robdt zgodnie
z punktem 0.1. Ninigjsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwiazana jest z wykonaniem nastepujacych robot:
- Roboty ziemne ’
- Zbrojenie ~przygotowanie i montaz zbrojenia
- Betonowanie
- Roboty zwigzane z wykonaniem izolacjt
- Wykonanie konstrukcii stalowej wiaty
- Wykonanie pokrycia dachu
- Roboty blacharskie i dekarskie
- Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej i obrzezy betonowych
- Nasadzenia zieleni : trawniki

Jezeli z przedmiaru robdt wynika niezbednos¢ wykonania robdt nie wymienionych w powyzszych to nalezy je
wykonaé, a warunki ich wykonania | odbioryu ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej 5T.

0.4. Niektore okreslenia podstawowe .
Wymienione poniZzej okreslenia nalezy rozumied w kazdym przypadku nastepujaco:

(. Zamawiajacy - osoba prawna kierujaca sie prawem publicznym, kidra zawiera kontrakt z Wykonawcy
zlecajgc mu wykonanie robdt.

2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez Zamawlajacego na warunkach
kontraktu,

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego, ktéra jest
odpowiedzialna za bezpodrednie monitorowanie realizacji robdt, ktorej Zamawiajacy na podstawie
kontraktu przekazuje prawa oraz petnomocnictwa, posiadajacg uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. .

4, Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami,
ponoszaca ustawowa odpowiedziainose za prowadzong budowe. .

5. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytulowany, wiaczony do kontraktu, oraz wszelkie dodatki i
zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty.

6. Dokumentacja projektowa - obejmuje pozwolenie na budowe z zalaczonym projektem budowlanym,
projekty wykonawcze, przedmiar robdt, informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
specyfikacje techniczne.

7. Przedmiar Robdét - dokument zawierajacy podzielone na pozycje przewidziane do wykonania roboty
podstawowe w kolejnoéci technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem podstaw ustalajacych -
szczegdiowy opis lub szczegbtowym opisem, wskazaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbiory
robét, z wyliczenlern Hosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

5. Plac Budowy - oznacza miejsca, w ktdrym prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenia
zajmowanag przez urzadzenia zaplecza budowy.

9. Dziennik Budowy - dziennik wydane przez wlasciwy organ zgodnie z obowlazujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzern i okoticznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robdt,

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udosfepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyranef naszef zgody jest surowo zabronione.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych d.
dla inwestycji pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instatacjl fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 3

samochodowej i na konstrukeji wsporczej na gruncle

Strona

10. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, shizacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyllczed, szkicow | ew.
dodatkowych zatacznikdéw. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podiegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru..

[1. Roboty - oznaczaja zarowno roboty stale, jak i pomocnicze, jakie maja by¢ prowadzone w ramach
kontraktu,

12. Sprzet - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do reafizacji i ukofczenia robot, fecz
bez urzadzeri czy innych rzeczy majacych stanowic czesé robot stalych.

13. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy, majace stanowic¢ lub stanowiace czes¢ robot statych,

14. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) niezhgdne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

15. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badart i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

16. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnoéé wykonywanych robdt z dopuszczonymi toleranciami, a
jedli przedziat toleranci nie zostal okredlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi ZwWyczajowo
dia danego rodzaju robét budowlanych.

17. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca
jego przydatnodé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w odpowiednich aktach
prawnych.

18, Certyfikat zgodnosci -~ dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, 1z nalezycie zidentyfikowany wyréh, proces lub usluga sq
zgodne z okredlona norma lub Innymi dokumentami normatywnymi w odnlesieniu do wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

0. Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany iub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z
okreélona norma_ lub innym dokumentem normatywnym.

0.5. Ogéine wymagania dotyczace robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, za metody uzyte przy budowie, oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacig projektowa, SST |
poleceniarmi Inspektora Nadzoru i Projektanta ’ : E o ’

Ustanowienie kierownika budowy:

Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika budowy- zakres obowigzkow zgodnie z Ustawq
z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami. Dla poszczegblnych zakresow robdt stanowigcych
czedé zadania Wykeonawca lub Podwykonawca winni sg ustanowienia kierownikéw robét. Zakres uprawnieri
kierownika budowy oraz kierownikéw robdt powinien odpowiadaé zakresom powierzonych robot. Obecnosc
kierownika budowy lub kierownikdw robdt podczas wykonywania robét nie jest obowigzujaca, niemniei jednak
podczas wykonywania robot budowlano- montazowych kierownik budowy lub robdt zobowigzany jest do
powlerzenia nadzoru nad pracownikami osobie majstra.

Bezpieczenstwo i higiena pracy, szkolenie i zatrudnienie pracownikow:

Pracownicy wykonujacy roboty budowlano- montazowe musza by¢ zatrudnieni w oparciu o umowg o prace
lub prowadzacy whasnag dziatalnos¢ gospodarcza. Wszyscy zatrudnieni pracownicy musza, mie¢ aktuaine badania
medyczne oraz przeszkolenie z zakresu BHP ogdinie potwierdzonge przez wiadciwego specjaliste oraz przeszkolenie
stanowiskowe przeprowadzone prze kierownika budowy, kierownika robot lub majstra potwierdzone w kslgzce
szkolerd BHP.

Podczas realizacii robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel rie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodiiwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagat sanitarnych..

Wykonawca zapewni | -bedzie uktrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjaine oraz sprzet i
odpowiednig adziez dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia hezpieczefistwa
publicznego. Uznaje sig, ze Koszty zwigzane Z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe]. '

Plan bezpleczenstwa
Wykonawca powirtien przedstawiC plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inspektora MNadzoru. Plan ten

powinien by¢ sporzadzony zgodnie z obowiazujacym na czas wykonywanych prac Rozporzadzeniem i zawieral
takie informacje, jak:

- stosowanie i dostepnosé Srodkdw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnost srodkéw ochrony osobiste],

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkaw,

- plan dziatania w zwigzku z organizacja, ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

Zastrzegamy sobie prawo do ninjefszega dokumentu oraz wszelkich informacji w rirm zawa.rfych.:l
Powielanie lub udestepnianie dokurnentu stronom trzecim, bez wyrainej naszej zgody jest surowo zabroniong.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych d. Strona
dla inwesktycji pn. ’

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 KWp na dachu wiaty 4
samochodowej i na konstrukeli wsporczej na gruncle

- dziatania podiete w celu przestrzegania przepisow BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dzialania w zakresie magazynowania materiatdw, itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

- inne dzialania gwarantujace bezpieczenstwo robot,

Zamawiajacy w terminie okreglonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonéwcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

« Dziennik Budowy,

« Specyfilkacje Techniczna,

« 1 egzemplarz Dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa, ktOra zostanie przekazana Wykonawcy po przekazanhiu placu budowy: Projekt
budowlany (projekt architektoniczny i projekty techniczne - po 1 egzemplarzu dokumentacii projektowej).
Inwestor przekaze stosowne uzgodnienia z Wiadcicielami terendw przeznaczonych do tymczasowego lub stalego
zajecia.

Drialania zwigzane z organizacia prac przed rozpoczeciem robodt

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane
strony 0 terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwila przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowlada przed Wiascicielerm nidruchomodcl, ktdrych teren
zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
rodwniez do przyjrmowania | wyjasniania skarg i wnioskow mieszkaricow i wszystiich wiascicieli lub dzierzawcow
terenow sasiednich do terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Dokumentacja projektowa i powykonawcza

- Przedmiary robdt
Kosztorys inwestorski

. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robbt

. Projekt budowlany

. Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci  $wiadczace o dopuszczeniu do
stosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994 r.
(2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687 ).

. Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994 r. (2022 r. poz.
88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687 ).

. Protokoly odbioréw czesciowych, koficowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami
badati kontrolnych.

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana na calos¢ wykonanych robot.

Zgodnoéé robdt z Dokumentacia_projektows i Specyfikaciami Technicznymi

Dokumentacja projektowa, SST | wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru/ projektanta, stanowia czgsC umowy, a wymagania okreéione chocby w jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacii. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowiazuje kolejnoéé ich waznosci wymieniona w Lprzetargowych
warunkach ogélnych lub szczegdlowych”,

Wykonawca nie moze wykorzystywal bledéw lub opuszczern w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu  winien natychmiast powladomi¢ Inspektora nadzoru/ projektanta, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznodci, wymiary podane na pismie sa
wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunke.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg, projektowa i 55T, Dane
okredlone w dokumentacii projektowej | w SST beda uwazane za wartoscl docelowe, od ktérych dopuszezalne sq
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii. Cechy materiatow | elementdw budowl muszg wykazywad
zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczad dopuszczalnego przedziatu
toterancii. W przypadku, gdy materialy (ub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektows fub SST i
wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane | wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Rysunki zaakceptowane przez Projektanta i Inspektora Nadzoru

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sig koniecznym uzupetnienie rysunkdw, Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wiasciwego wykonania robdt, na wiasny koszt | przediozy je
Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi do zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru / Projektant winien wniedd uwagi lub

Zaslrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawarlych.
Powielanie b udostepnianie dokumenty stronom trzecim, bez wyraznej naszef zgody jest surowo zabronione.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych da Strona
dla Inwestycii pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoitaicznej o mocy 45,45 KWp na dachu wiaty 5
samochodowej i na konstrukeji wsporczej na gruncie

zastrzezenia dotyczace rysunkow i danych przediozonych przez Wykonawce w ciagu 14 dni od ich przedioZenia, a
uwagi te lub zastrzezenia winny by¢ uwazane za przyjete przez Wykonawce 0 ite nie oprotestuje ich pisemnie w
ciggy 7 dni od ich otrzymania. Przed przedtozeniem rysunkdw, dokumentow | danych Wykonawca winien
skonsultowaé sie 7 Inspektorem Nadzoru. O wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowad z 7-dniowym
wyprzedzeniem i jezeli konsultacji takiej zazyczy sobie Inspektor, wowczas Wykonawca winien dostarczy¢ rysunki
w podane] liczbie egzemplarzy na 7 dni przed data tychie konsultacji. Wszelkie zmiany w stosunku do
dokumentacji projektowej a w szczegdlnosci projektu wnetrza wymagajq uzyskania pisemne} zgody i akceptacji
Projektanta.

Rysunkl powykonawcze
Wykonawca winien, bez zwioki, uzyskac zgody projektanta na wniesienie poprawek do dokumentac]i |

rysunkéw przediozonych Inspektorowi w zwiazku z modyflkacjami dokonanymi w trakcie wykonywania robot.
Wykonaweca winien dostarczy¢ Inspektorowi rysunki powykonawcze w jasnej i latwej do zrozumienia formie, w
trzech egzemplarzach dla kazdego wykonanego odcinka robot.

Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robok poza
Placem Budowy w okresle trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru koricowego robot,
a w szczegdlnosci:

a) utrzymywac bezpieczne warunki pracy

b) publicznie ogiosi¢ rozpoczecie robdt

¢} utrzymywac tymczasowe Srodki zabezpieczajace na placy budowy

Teren oraz miejsce prowadzenia robot powinny by¢ ogrodzone oraz oznakowane stosownymi tablicami
informacyjnymi oraz ostrzegawczymi. Kazdorazowo po zakoficzeniu robdt nalezy sprawdzi¢ skutecznosc
zabezpleczen i oznakowania miejsca prowadzonych robot.

Projektowane roboty beda prowadzone w poblizu dziatajacego obiektu uzytecznoécl publicziej oraz drdg
publicznych, obejmujac zakresem dziatan fragment drogi gminnej. Wykonawca jest zobowlgzany do petnego
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji rob6t, az do zakoriczenia prac i odbioru ostatecznego.
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie,
ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji robdt, az do ich zakoticzenia i odbioru’ ostatecznego. Przed przystapieniem do robét, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwlerdzenia projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
Wykonawca ma obowiazek znac | stosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
érodowiska naturalnego. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla’ ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w
dzien | w nocy tych zapor i znakdw, dia ktorych jest to niecdzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory | inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystapienia do robdt
Wykanawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeclem w sposob uzgodniony z Inspektorem Madzoru oraz przez
ummleszczenie tablic informacyjnych, ktérych treé¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora WNadzoru. Tablice
informacyine beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres reatizacji robot. Koszt
zahezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiagzony w ceng przetargowa,

r

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowad w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. :
W szczegdlnodcl Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujacych warunkdw:

a). Miejsca na bazy, magazyny, skiadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowad zniszczen w Srodowisku naturaliym.
b). Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

. Przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu.

. Mozliwoscia powstania poZaru,
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska obciazaja Wykonawce.

Qchrona przeciwpoZarowa :
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca powinien utrzymywad

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. i

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
Materialy szkodliwe dla otoczenia :

Materiaty, kidre w sposob trwaly sa szkodiiwe dia otoczenia, nie moga by¢ dopuszezone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanle o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumenfu stronom trzecim, bez wyrainej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych daa Strona
dia inwestycji pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycli pn.: Budowa Instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 6
samochodowej i na konstrukeji wsporczej na gruncie

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliiwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materialy, kidre sa szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robdt ich szkodiiwose zanika
(np. materialy pylaste) moga byc uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uiycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji parfstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia,
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uZycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego
ponieste Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publiczne] | prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnoéci publiczne]j |

prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dzialan
ze strony Wykonawcy nastapl uszkodzenie fub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na
swdj koszt naprawl lub odtworzy uszkodzong wiasnosC. Stan naprawione] wiasnoéci powinien nie byé gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Ochrona j ubrzymanie robot :
Wykonawca bedzie odpowiedziainy za ochrong robét i za wszelkle materialy i urzadzenia uzywane do rohdt od
daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt {do wydania potwierdzenia zakorczenia przez Inspektora nadzoru),
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru korcowego, Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budynek byt w zadowalajacym stanle przez caly czas, do momentu odbioru koficowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczad roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych pedczas prowadzenia robdt. .
Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypeinienie wgzeikich
wyrnagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen ‘lub metod i w sposob ciagly begdzie
informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kople zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Zaiecie pasa drogoweqo i organizacja ruchy przy zajecis pasa drogowedo
Nie przewiduje sie w zakresie inwestycji realizacji robét w pasie drogowym.

RAwnowaznosé norim | zbiordw przepisdw prawnych L

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktdre spetnfac maja
materialy, sprzet i Inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda ocbowigzywac postanowienta najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm | przepisow o ile w warunkach przetargu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy | przepisy sa panstwowe lub odnoszg sle do konkretnego kraju lub
regionu, magy byé rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powolane normy [ub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia | pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru i Projektanta. Roznice pornledzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia

Uznaje sie, ze wszelkie koszty, zwiqzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej,  nie
podlegaja odrebnei zaplacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

0.6, Materialy:

Materialy do wykonania robdt stosowal zgodnie z Projektem Technicznym- opisern technicznym,
rysunkami oraz wytycznymi producenta.

Kazdorazowo material sprowadzany na miejsce wykonywania robdt budowlanych i przeznaczony do
whudowania powinien hy¢ przedstawiony inspektorowi nadzoru iub projektantowi do odbioru | potwierdzenia
zqodnosci z zalozeniami projektowymi i zapisami SzczegOlowymi Specyfikacji Wykonania | Odbioru Robét.

Zgodnoéé parametréw materiatdw przeznaczonych do whudowania powinna byC potwierdzona aprobatami
technicznymi, deklaracia, zgodno$cl lub deklaracjy wiadciwosct uzytkowych,

Warunki_oagdlne stosowania materialéw: Zastosowanie w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwoéci skladania ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowany materiat (i urzadzenia) bedg
posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktdre sg przedstawione w dokumentacji technicznej, W przypadku ztozenia
ofert rownowaznych nalezy zalaczyé foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow (i urzadzen)
rdwnowaznych zawierajacych ich parametry techniczne, g )

Zastrzegamy sobie prawo do ninijszego dokumenty oraz wszelkich informacii w nim zawartych.
Powielanie iub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, hez wyraZnej naszef zgody jest surowo zabronione.

-




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych a. Strona
dla inwestycii pn.

Budowa wiaty w ramach inwestych pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 KWp na dachu wiaty 7
samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie

Zrodio szukania _materiatow: co najmniei na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegOlowe informacje dotyczace proponowanego
srodia wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. )

Zatwierdzenie poszczegdlnych materialéow z danego irddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badari w czasie postepu robot w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego 2rodia w sposéb ciagly spehniajg wymagania Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadaiace wymaganiom: wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienle wymagarn
Hosciowych | jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrddla. Kaidy rodzaf robot, w ktdrym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z ich nie przyjeciem
i niezaptaceniem za nie. Materiaty, ktére nie odpowiadaja wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bad? zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jedti Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycle tych materialdw do innych robot, niz te, dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostgpniania swiadectw jakosci podstawowych
materiatow takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnodci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego Swiadectw jakodel (atestéw), Inspektor nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej,
niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych. Jeieli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi
zastrzezenia Inspektora nadzoru, wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub
wykonane roboty bedzie sig uwazac za nieprzyjgte. :

Przechowywanie i skladowanie materiatow; Wykonawca zapewni, aby tymeczasowo sktadowane materiaty, do czérsu
gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jakosc i
wiadciwose do robdt i byly dostepne do kontroti przez Inspektor nadzoru. S

Miejsca czasowego skiadowania materiatow beda ziokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jedli materialy beda skladowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru w dogodnym dia
niego czasie i zakresie dostep do materialdow w celu przeprowadzenia ich kontroli.

Wariantowe stosowanie materialow: Jedli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej jeden tydzier przed uzyciem materialu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dia badan
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaiu nie moie by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. )

0.7. Sprzet:

13

Do wykonania poszczegdinych prac nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego rodzaju robét.
Zastosowany sprzet powinien by¢ sprawny technicznie oraz posiada¢ aktualne badania techniczne. Osoby
obstugujace sprzet powinny mie¢ odpowlednie uprawnienia do jego obstugl. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet budowlany powinien cdpowiadac pod wzgledem typow i ilogci wymaganiom zawartym w Projekcie
Drganizacji Robdt opracowanym przez Wykonawce, zgodny z oferta Wykonawcy 1 zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. W przypadky braku ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji, ST i wskazaniach w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoécig Wykonawcy
fub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normaini ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzegtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. .

Jezeli Dokumentacja lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jege
zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Zastrzegamy sobie prawo do hinlgjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. .
Powielanie lub tdostepnianie dokumentu stronom lrzecim, bez wyrainef naszej zgody jest strowo zabronione.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych a. Strona
dla inwestycjl pn.

Budowa wilaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o moey 45,45 kWp na dachu wiaty 8
samochodowej i na konstruke]i wsporczej na gruncie

0.8. Transport:

Dla potrzeb transportu materialdw na miejsce prac budowlanych nalezy przewidzie¢ sprzgt do tego
odpowiadni. Transportowane materialty powinny by¢ dostarczone na miejsce prac budowlanych w sposob
wskazywany przez producenta oraz we whasciwy sposob zabezpieczone.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na whasciwosci przewozonych materiatow,

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speiniaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzert na osie mogy by¢é dopuszczone przez Inspektora nadzoru,
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych adcinkdw drog na koszt Wykonawcy,

Wykonawea bedzie usuwad na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jeg
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. .

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie pojazdemn dostawczym.

Przy transporcie samochodowym materialy przewozone powinny by¢ zabezpteczone przed przypadkowym
przesunigciem i uszkodzenierm w czaste transportu.

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly slg i nie byly uderzane
przez inny fadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane [ub gwaltownie opuszczane, nawet z niewlielkich
wysokoéci. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

0.9. Wykonywanie robot:

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiadad sie z czesci opisowej i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bloz) o ile jest wymagany,
- projekt organizacii budowy, -
— projekt technologii | organizacji montazu {dla obiektow prefabrykowanych lub elementdw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie). . .

Wykonawca robot odpowiedziainy jest za jakos¢ wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacja
projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy
Prawo Budowlane. W przypadku braku szczegdlowych rozwiqzatt w projekcie budowlano- wykonawczym lub
watpliwosdci co do wykonania pewnych partii robdt, osobami kompetentnymi do podjecia decyzji 5a:

- projektant
- inspektor nadzoru

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw | elementow robdt beda
oparte na sformulowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdw | robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcii | przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badani naukowych
oraz czynniki wplywajgace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niega Wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozby zatrzymania robot. Skutkl finansowe z tego bytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedziainy za prowadzenie robot zgodnie 2 umowa oraz za prawidtowg jakosd
zastosowanych materialow | wykonywanych robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wytyczenie w
obiekcie wszystkich elementéw robot zgodnie z podanymi wymiarami | rzednymi okredlonymi w dokumentaci
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykaonywaniu robot zostang
poprawione przez niego na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sie skutkiem bledu zawartego w
danych dostarczonych przez Zamawiajacego. Ewentualne decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji fub
odrzucenia materialdw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacii projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takZze normach wytycznygh.

Wykonawca ponosi odpowledzialnosé za pelna obstuge geodezyina przy wykonywaniu wszystkich elementdw robot
okredlonych w dokumentacji projektowej iub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwlek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang,
jedli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszk.

Przed przystapieniem do prac zwlazanych z praca sprzetu inspektor nadzoru przy udziale Wykanawcy przeprowadzi
kontrole przygotowania do prac wykonawczych. J
Kontrola potegad bedzie na:
» sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej,
+ sprawdzeniu kompletnoéci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac wykonczeniowych
+ sprawdzeniu wyposaZenia ekipy w wymagane srodki BHP.

Program rob6t: mozliwoscl przerobowe Wykonawey w dzledzinie robdt, kolejnoséé robot oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w okreslonym terminie. :

'

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumanlis oraz wszelkich informacji w nim zawartych. ' '
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom frzecim, bez wyrainej naszef zgodly jest surowo zabronione. '
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych dia " strona
dla inwestycji pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalaci fotowoltalczne] o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 9
samochodowej i na konstrukcji wsperczej na gruncie

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét. Harmonogram winien
wyraznie przedstawiaé w etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie glownych
zadan kontraktowych.

Osoby pefnigce samadzielne funkcje techniczne w  trakcie realizacji robot, odpowiedzialne sa za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywotanymi niniejszg specyfikacia, Polskimi Normamil | zasadami
wiedzy techniczne] oraz za nalezyty starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i
jakodé. Peinienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami
techniczno- budowlanymi zagrozone jest karami, jezeli realizacja robdt budowlanych prowadzona bedzie w sposab
razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.

Inspektor nadzoru nie moze wydawac polecert wykonywania robét budowlanych w sposdb niezgodny 2
przepisami techniczno- budowlanymi.

Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne, itp. powinny byé dromadzone na biezgco w
miare postepu robdt i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

- certyfikat na znak bezpieczetistwa wykazujacy, e zapewniono zgodnoséé z kryteriami technicznymi okreslonrymi
na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

- deklaracie zgodnodci lub certyfikat zgodnosci: z Polska Norma, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dia
ktérych nie ustanowiono pelskiej normy.

W przypadku materiatéw, dia ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt
bedzie posiadaé te dokumenty, okredlajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez nlego
badaii. )

Zasady kontroli jakosci robdt: Celem kontroli robot bedzie takie koordynowanie. ich przygotowaniem | wykonaniem,
aby osiggnac zalozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materialow. .

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie |
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badar materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadad od Wykonawcy przeprowadzenia badai w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

t .
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenle, 7e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji | ST. Minimalne wymagania,
co do zakresu badah i ich czestotliwodci, sa okrelone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreélone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mied nieograniczony dostep do pomieszczed laboratoryinych, w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne Informacie o jakichkolwiek niedociggnigeiach
dotyczacych urzadzeri laboratoryinych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze moga wplynad¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, + '
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowlednia jakosc
tych materiatdw,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari m_ateriatc'»w ponosi Wykohawca.

Kontrola jakodcl materialéw: Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiadaé wymaganiom -
dokumentacji Projektowej i specyfikacji Technicznej. :
Materialy dostarczone na teren budowy powinny mieC Swiadectwa jakoéci, atesty, certyfikaty i swiadectwa
gwarancyjne. Jedll istnieja watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakeodci, materiaty takie nalezy poddac
ponownermu badaniu. Sprawdzic zgodnos¢ zastosowanych materialdéw z dokumentacia projektowa. ot

W zakresie robot izolacyinych, demontazowych i rozbiorkowych, zbrojenia i-betonowania, robdt wyburzenjowych i
murarskich, wykonania wiezby dachu, krycia dachu, robdt tynkarskich, wykonania_nadprozy, montaZu stolarki i
wykoniczeniowych: Zgodnos¢ wykonywania prac z dokumentacja, projektowa. Wszelkie odstepstwa powinny by¢
uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanic fub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraZnej naszej zgody Jest surowo zabronione.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowianych da strona
dia inwestycjl pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacjl fotowoltaiczne] ¢ mocy 45,46 KWp na dachu wiaty 10
samochodowej i na Konstrukcjl wsporczej na gruncie [

Badania i pormiary: Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnle z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obeimuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowal mozna wytyczne
krajowe albo tnne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. -
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadom Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacjt Inspektora nadzoru.

Raporty z badan; Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw 7 wynikami badad jak
najszybcie]. Wyniki badah (kopie) beda przekazywane Inspektorowl nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru jub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru: Do celéw Kkontroli jakosci | zatwierdzenia, Inspektor nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialdw u Zrodla ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzle wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniad zgodnodt materialdow i robdt z wymagantami ST na podstawie wynikdw badari dostarczonych przez
Wykonawce, :

Inspektor nadzoru moze pobierad probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badait wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnodci materialow i robdt z Dokumentacia | ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce. )

Certyfikaty i deklaracie: Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore posiadajg:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, 2e zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okredlonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych, :
2. Deldaracje zgodnodc lub certyfikat zgodnosci:
. z Polskg Norma,
. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okredlong w pkt. 1 i ktére spetnlaja wymodi Specyfikacii Technicznej,
. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. {Dz.U. 98/99)

W przypadku materiatdw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadad te dokumenty, okredlajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badan. Kople wynikdéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelniaja tych wymagan beda cdrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego | Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Placu’ Budowy do kotica Okresu Zglaszania Wad (okresu gwarancyinego). W przypadku
prowadzenia Dziennika budowy odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, spoczywa na Wykonawcy. -

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedy dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpiedzeristwa
ludzi i rrtenia oraz kechnicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budbwy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej Imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czyteine, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pad drugim, bez przerw.

Do dokenywania wpisoéw w Dzienniku Budowy upowaznieni sg:

« Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

s« Kierownik Budowy, ~
+ .Projektant, -
« Pracownicy organdw nadzoru budowlanego i Innych organdw uprawnionych do  kontroli

przestrzegania przepiséw na budowie,

Zaslrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji'w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom krzecim, bez wyrainef naszef zgody jest surowo zabronione.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dia Strona
dla inwesktycjt pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 11
samochodowej i na konstrukceji wsporczej na gruncie

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy | Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegoinosci:
« Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
« Date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacjl projektowej,
+  Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramow rabdt,
»  Terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementdw robot,
s  Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
« Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
+ Daty zarzadzania wstrzymania robdt, z podaniem powod,

s Zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych | ulegajacych zakryclu, czesciowych i kofcowych
odbiordw robot,

+  Wyjasnienia, uwagi | propozycie Wykonawcy,

s  Zgodnost rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumenchji projektowéj,
« Dane dotyczace czynnosci geodezyinych,

« Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ Dane-dotyczace jakoécl materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badad
z podaniemn kto je przeprowadzat,

«  Wyniki préb poszczegdinych elementow budowli z podaniem, kto je przepr_owadza[r,
« Inne istotne informacie o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyigcia lub zajeciem stanowiska.

bziennik Budowy niezajeznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych Informacji oraz warunkach,
musi zawiera¢ miedzy innymi zgloszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementow robdt do odbioru przez

Inspektora nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.
4

Dziennik Budowy speinia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzjé i
uzgodnienia Inspektora nadzoru.

Ksiega Obmiaru .
Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementdw robdt. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sig w sposdb ciggly, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze robot i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez
Inspektora nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za roboty nie odebrane przez Inspektora nadzoru lub
wymagajace dodatkowych Swiadectw fub opinii nie moga by¢ realizowane platnosdci, W uzasadnionych przypadkach
Inspektor nadzoru moze wyrazi€ zgode na okresowe ptatnoscl czesciowe., ;
W przypadku ustalonego w kontrakcie wynagrodzenia ryczaitowego ksiega obmiaru nie musi by¢ prowadzona.
Dokumenty laboratoryine .
Dzienniki laboratoryine, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty rgodnodci materiatow, orzeczenia o jakosc materiatéw
i kontrolne wyniki badart Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te stanowia zalaczniki
do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:

a) zgloszenie realizacji zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi { inne umowy cywilno- prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e} protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencie na budowie,

g) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.
Przechowywanie dokumentdw budowy

Zastrzegamy Sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacyi w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom lrzecim, bez wyraZnef naszef zgody jest surowo zabronione.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych da Strona
dla imwestycil pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instatacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 12
samochodowej | na konstrukeji wsporczej na gruncie

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednid zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

prawem. .
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

1.0. Obmiar robét:

Oqgdlne zasady obmiaru robdt: Obmiar robdt bedzie prowadzony tylko w przypadku gdy wynagrodzenie” za
wykonanie robot nie bedzie okreslone w formie ryczattu, Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres
wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacia, | ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w uzgodnieniv z Inspektorem nadzoru. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w flodciach podanych w przedmiarze
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestodcia wymagang do celu miesigczne] platnosc na
rzecz Wykonawcy flub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce | Inspektora
nadzoru.

Zasady okredfanta ilodci robot | materiatéw: Zasady okreslania ilodci podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i/lub w KNR-ach i innych katalogach. Diugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami
skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej. Jesh Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robdt
nie wymagaja tego inaczej, objetoéci beda wyliczone w m? jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj oraz
ilo¢ jednostkowa wstawlonych elementédw budowlanych i wyposazenia.

rzadzenia i sprzet pomiarowy; Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czZasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy Zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie pasiada¢ wazne Swiadectwa °
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce ubrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot. . .
Waaqi i zasady wazenia: Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowladajace odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywad to wyposazenie zapewniajac w sposdh  ciagly
zachowanie dokiadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru,

Czas przeprowadzania cbmiary: Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koficowym odbiorem robdt,
a takie w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. :

Wymiary skomplikowanych powierzchni fub objetodci beda uzupelnione odpowiednimi  szkicami
urnieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalacznika do Ksiegi Obmiaru, kidrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.

v

1.1, Odbiér robot:

Odbiér robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robdt Budowlano-
Montazowych. Przy odbiorze powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie wykonywania robot
- bziennik budowy
- dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materialdw
- protokoly z czesciowych odbioréw poprzednich faz robdt
- wyniki badar i protokoly pomiardw wymaganych normami
- obmiar robot podlegajacych odbiorowi, o ile konieczno$é wykonania obmiaru olaresta kontrakt
- odbidor czedciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjy i ST, uzycia wiasciwych
materiatéw, prawidiowosci wykonania i montaZzu oraz zgodnosci z normami | przepisami obowigzujacymi pray
realizacji przedmiotowego remontu

Roboty budowiano- montazowe nalezy prowadzi¢ wg nastepujacych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t: ..
ST BO1 : Wyznaczenie placu i chiektow budowlanych oraz punktdw wysokosciowych
ST BO2 : Usunigcie warstwy humusu
ST BO3 . Roboty ziemne

Zastrzegamy sobie prawo do ninfefszego dokumentu oraz wszeltkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzeckm, bez wyrainej naszej zgody jest surowo zabronione.

.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych da Strona
dia inwestycji pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 13
samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie

ST BO4 : Zbrojenie —przygotowanie | montaz zbrojenia

ST BOS ; Betonowanie

ST BO6 : Roboty zwiazane z wykonaniem zolacji pionowych i poziomych przeciwwilgociowych

ST B0/ : Konstrukcje stalowe

ST BO8 : Wykonanie pokrycia dachu

ST BO9 : Roboty blacharskie

ST B10 : Koryto, podbudowa z kruszywa naturalnego i tamanego stabilizowanego mechanicznie,

ST B11 : Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej

ST B12 : Obrzeza betonowe o 8x30 na tawie betonowe] | podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin
Zaprawg cementowy

ST B13 : Zielen, trawniki

Rodzaie odbiordw _robdt: Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbloru
wszystkie roboty zanikajace. Odbiory czesciowe powinny byé prowadzone dla robot wyszczegdinionych odrebnie w
harmonogramie realizacji robdt.

Przy adbiorze czesciowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakodcl whudowanych materiatow

Wyniki badart i protokoty pomiardw wymaganych normami

Obmiar robét podlegaiacych odbiorowi, o lle koniecznodé wykonania obmiaru okredla kontrakt

Odbidr czedciowy polega na sprawdzeniu zgodnodci wykonania z Dokumentacia, t ST, uzycia wiasciwych
materiatéw, prawidlowodcl wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami | przepisami obowltazujgcymi
przy realizacji przedmiotowego zadania .

. & & &

Odbidr koricowy: Przeprowadzany jest dla calodci inwestycji. Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowtgzany
jest przedstawic:
»  Dziennik Budowy o
Dokumentacie powykonawczyg
Dokumentacje geodezying powykonawcza .
Dokumenty dotyczace jakosci whudowanych materiatow
Wyniki badan i protokoly pomiardw wymaganych normami :
Oswiadczenia whadciwego Panstwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi
Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie :
Odbidr koficowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja | ST, uzycia wiasciwych
materialdw, prawidtowosci wykonanda | montazu oraz zgodnodci z normarmi i przepisami obowigzujacymi
przy realizacji przedmioctowej inwestychi
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Odbior pogwarancyijny: Przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancii. ‘Odbiér poawarancyjny
polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementdow objetych gwarancja.

Odbidr urzadzer przed ich wbudowanlem: Poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujacych czynnosci:
«  Sprawdzenia, czy materialy budowlane, urzadzenia i wyposazenie dostarczone odpowiadaja zamowieniu
»  Sprawdzenia, czy ugzadzenia i wyposazenie dostarczone sg kampletne oraz czy odpowladaja parametrami
technicznyml urzadzeniom i wyposaZeniu zaprojektowanym i zamowichym, a takze czy w komplecie sg
karty gwarancyjne oraz certyfikaty ’
«  Oceny kosztorysowej
« Oceny czy urzadzenia | wyposazenie sa sprawne technicznie oraz nie uszkodzone )
W zaleznodal od ustaleri odpowiednich ST, roboty podiegafa nastepujacym etapom odbiory, dokonywanym przez
Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b} odbior czedel robdt, i
¢} odbidr koficowy (ostateczne zatwierdzenie robSt - wystawienie Swiadectwa Wykonania),
d} odbidér pogwarancyiny,

1.2. Podstawa piatnosci:

Ustalenia ogdlne: Podstawa platnoéci jest obmierzona iloé¢ robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z

kontraktem. Do obmierzonych iloédci zastosowanie bedag mialy ceny jednostkowe skalkuiowane przez Wykonawce

7a jednostke obmiarowa, ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robot. .
Dla robdt wycenionych ryczattowo padstawa pratnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta

przez Zamawiajacego w dokumentach umownych fofercig/. ] g *

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycii Przedmiaru Robot bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji .

Zastrzegamy sobie prawo do ninlefszego dokumentu oraz wszelkich informacfi w nim zawarfych.
Powislanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraZnef naszej zgody fest surowo zabronione.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dia Strona
dla inwestycil pn.

Budowa wialy w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 14
samochodowej | na konstrukeji wsporczej na gruncie

Ceny jednostkowe lub kwota ryczattowa robdt beda obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartodé zuzytych materialdw wraz z kasztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Plac Budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi {sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaZ na stanowisku pracy),

- koszty poérednie, w skiad ktorych wchodza: place personelu | kierownictwa budowy,

pracownikow nadzoru, |laboratorium, koszty urzadzenia | eksploatacji zaplecza budowy (w

tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, Itp., koszty dotyczace

oznakowania robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za

dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz

koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

zysk kalkulacyiny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy Z tytuiu innych wydatkdw

mogacych wystapié w czasie realizacji robdt w okresie gwarancyjnym, .-

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa lub wynagroedzenie ryczaftowe musi uwzgledniac nastepujace koszty zwigzane 2 prowadzeniem
robét:

- wykonanie niezbednych pomostéw raboczych i innych konstrukeii pomacniczych,

- wywdz odpadow.

Cena jednostikowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycije w wycenlonym Przedmiarze Robét jest
ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robét objetych ta pozycja.

Zabezpieczenie placu budowy: Wymagania dotyczace organizacjl i zabezpieczenia. Nalezy okreslic wymagania
dotyczace organizacji | zabezpieczenia placu budowy i zaplecza wykonawcy. )

-

1.3. Przepisy zwiazane : .
Wymagania ogdlne: Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja sig na polskie normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowal jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ facznie z Rysunkami |
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Przyjmuje sig, Ze Wylkonawca jest w peini zaznajomiony z ich
zawartodcia | wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdZniej niz
30 dnij przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepuja odwolania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej. '

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scidle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowiazujacymi w Polsce, .

Wykonawca jest zabowigzany do przestrzegania wszystkich ohowigzujacych norm przy wykonywaniu robét
okreslonych w kontrakcie craz do stosowania ich postanowlel na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Wykaz wazniejszych aktow prawny, norm i przepisow obowiazujacych w Polsce dotyczacych przedsiewziecia:

Wvykaz wasnieiszych aktdw prawny, norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce dotyczgcych przedsiewzigcia;

« Ustawa z dnia 7 fipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U, 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206,
2687 ). s

+  Rozporzadzenie a Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wsprawie warunkow technicznych,
jakim powinny adpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, Dz. U. 2022r. Poz. '
1225 z pbz. zm.) S o

»  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, {( Dz.U. 2021 poz. 2454} w
sprawie szczegdlowdgo zakresu | formy dokumentaci projektowei, specyfikacii technicznych wykor}'ania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego. .

»  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wizednia 2021 r ( Dz.U. 2021 poz. 2454) w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki

o Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r.{ Dz.U. 2013 poz. 898 } o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci ‘ ‘

»  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracii z dnia 7 czerwca 2010 r.{ Dz.U. 2020 nr 109
poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendw

Zaslrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumenty oraz wszeikich informacii w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumenfu sironom lrzecim, bez wyraZnej naszej zgody fest surowo zabronione.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych aa
dla inwestycjl pn.

Budowa wialy w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej 0 mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 15

samochodowej | na konstrukcji wsporczej na gruncie

Strona

s Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r ( Dz.U. 2003 nr 47 poz.41) w sprawle
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

+  Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812,
1933, 2185) .

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U, 2021, poz. 1213).

+  Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. N2021, poz. 272 z pdin. zm.).

« Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. - Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 2269
oraz z 2022 r, poz. 1079) '

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacii dotyczacej
bezpieczetistwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126). ,

¢« Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologli z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegblowego |
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonaino- uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

« Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie sposobu dekdarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowanla
ich znakiem budowtanym (Dz.U. 2021 poz. 2260}

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoiju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Inne dokumenty | instrukcie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych, (tom I, IL, I, IV, V) Arkady, Warszawa

1989-1990. ‘
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Instytut Techniki Bydowlanej, Warszawa 2003.

Czes$é B: SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:
SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT:

Przed przystapieniem do robot nalezy szczegdlowo zapoznac sig z dokumentacjg techniczng, a takze
usytuowaniem wyposazenia, urzadzen i wszystkich instalacji znajdujacych sie na terenie objetym zakresdm robot.
Prace zwiazane z przygotowaniem podioza, montaiowe jak i instalacyjne nalezy prowadzi¢ z zachowanhiem
szczegdinej ostroznoded, ze wzgledu na mozliwosé napotkania instalaci, ktore nie sg wykazane w dokumentacji lub
zostaly wykonane w sposob odbiegajacy od projektow.

Roboty poprzedzajace i uzupelniajace nalezace do obowigzkéw Wykonawcy:

« zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracownikow oraz sktadowania niezbednych
materiatow '
ustalenie harmonogramu i organizacji prowadzenia robdt
przygotowanie | zabezpieczenie konteneréw do gromadzenia materiatow z prac przygotowawczych i
porzadkowych .

»  porzadkowanie terenu prowadzenia robot oraz wyjazdu na droge publiczng w trakcie i po
zakoriczeniu prac

+ uzgodnienie z Zarzadcq terenu sposobu rozliczania za zuzyta energie elektryczng i wode oraz
poniesienie kosztow zuzytej energii | wody

« montaz i demontaz rusztowan

ST BO1 : Wyznaczenie placu i obiektéw budowlanych oraz punktéw wysokosciowych
Klasyfikacja robat wg wspdinege Stoewnika Zamdwien:
45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane

1.1. Przedmiot ST : Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wyznaczenia tras |
punktow wysokosciowych pod budowe wiaty, placu postojowego | pozostatych chiektdow oraz punktow
wysokosciowych, ktore zostang wykonane podczas realizacji inwestycii pn. Budowa wiaty w ramach inwestycji
pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 KWp na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej
na gruncie”

1.2. Zakres stosowania ST : Specyfikacia Techniczna stosowana jest jako. dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1. 4

1.3. Zakres robot objetych ST: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaci obejmuja odtworzenie w terenie i
wyznaczenie sytuacyine i wysokoéciowe punktow gidwnych | punktow wysokosciowych, uzupeinienie osi tras
dodatkowymi punktami, wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokosciowych (reperdw roboczych), wyznaczente

Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. -
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom frzecim, bez wyraZnej naszej zgody jest surowo zabronione.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych da Strona
dla inwestycji pn. e .

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacii fotowoltaiczne) 0 mocy 45,45 kWp na dachu wlaty 16
samochodowej | na konstrukcjf wsporczej na gruncie

przekrojow poprzecznych, zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w spostb ulatwiajacy odszukanie | odtworzenie,

1.4, Okreslenia podstawowe:

1.4.1. Punkty gidéwne - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowe | koricowe punkty tras.
1.4,2. Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz dokumentacjg techniczna.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot: Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnoéé z Dokumentacja Projektowa, ST | polecentami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robdt
podano w ST "Wymagania ogodine". )

1.6. Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw: Ogdine wymagania dot. materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdlne”.Rodzaje materiatdw do utrwalenia punktow gidwnych trasy nalezy stosowad
pale drewniane z gwozdziem lub pretem stajowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okolo 0,50
metra. Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ 4rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugosc od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy
stosowad paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosci akoto 0,30 m, a dia punktdw utrwatanych w
istniejacej nawlerzchni bolce stalowe $rednicy 5mm i diugoéci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mied diugosc
okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

1.7. Oadine wymagania_dotyczace sprzetu: Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST +~Wymagania
ogbine” . Sprzet pomiarowy. Do odtwotzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokodciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet: » teodolity fub tachimetry, » niwelatory, = dalmierze, » tyczkl, = faty, « tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia tras i punktow wysckosclowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru,

1.8. Ogdine wymaagania dotyczace transportu: Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania
ogdlne”. Transport sprzetu @ materiatdw: Sprzet | materlaly do odtworzenia tras i punktdw w trenie mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkarmni transportu.

1.9. Ogdine zasady wykonania robodt: Ogdine zasady wykonania robot podano w ST ~Wymagania ogdlne”.

1.9.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych: prace pomiarowe poWinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przejaé od
Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacie i wspotrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperdw. W oparciu 0
materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o
wszelkich bledach wykrytych w wytyezeniu punktéw gidwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny
byé¢ usuniete na koszt Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdlzj¢ czy rzedne terenu okresione w
dokumentacji projektowe] sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o
tym Inspektora nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by zmieniane przed podigciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru, Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang
wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe
w takim przypadku obcigza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byc
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomlaréw przez Inspektora nadzoru. Punkty wierzcholtkowe, punkty
gidwne tras i punkty posrednie osi tras musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny |
jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczen powinny byé zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczel w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie fub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostale prace pomiarowe konleczne dia
prawidlowe]j realizacji robét nalezg do obowiazkéw Wykonawcy. e

1.9.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gidwnych osi trasy | punktow wysokosciowych Punkty wierzeholkowe
trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposo6b trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkow
betonowych, a takZze dowigzane do punktdw pomocniczych, polozonych poza granicy robot ziemnych. Maksymalna
odieglos¢ pomiedzy punktami gldwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczad¢ 20 m. Zamawiajacy powinien
zalozy¢ robocze punkty wysokodciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy ciagdw pleszych i rowerowych, a takze
przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegloéd migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy w terenie
powinna wynosi¢ 5 metréw. Repery robocze nalezy zalozyC poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy i
obiektéw towarzyszacych. Repery robocze nalezy zatozy¢é w postaci stupkow betonowych lub  grubych
ksztaltownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera. Rzedne reperéw roboczych nalezy okredlac z taka doktadnoscia, aby $redni blad niwelacji po
wyrdwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacie podwding w nawiazaniu do reperow panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne | jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzednej. ‘ . .
1.9.3. Odtworzenie osi tras: Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu siecl poligonizacji patistwowej atho innej

Zaslrzegamy soble prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacfi w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stranom trzecim, bez wyrainej naszej zgody jest surowo zabronjone.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych da Strona
dla inwestycjl pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 17
samochodowej | na konstrukcji wsporczej na gruncie

osnowy geodezyjnej, okredlonej w dokumentacji projektowej. O$ trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach
gidwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie
rzadziej niz co 20 metrow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowe] nie moze byC wigksze niz 3 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczyt z doktadnoscig
do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okresdlonych w dokumentacii projektowej. Do utrwalenia osi trasy w
terenie natezy uzyé materiatow wymtenionych w pkt 1.6. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko
wowczas, gdy Wylonawca robdt zastapi je odpowiednimi patami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica
robot.

1.9.4. Wyznaczenie przekroidw poprzecznych: Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie
krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu {okreSlenie granicy robot), zgodnie z dokumentacig
projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt | w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera. Do wyznaczania krawedzi nasypow I wykopdw nalezy stosowad dobrze widoczne
paliki fub wiechy. Wiechy nalezy stosowal w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz
wykopéw glebszych niz 1 metr. Odleglos¢ miedzy palikemi [ub wiechami nalezy dostosowal do uksztaltowania
terenu oraz geometrll trasy. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac odstepow: kolejnych przekrojow
poprzecznych. Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umoziiwiac wykonanie nasypdw | wykopow o ksztaicie
zgodnym 7 dokumentacia projektows.

1.10. Ogdine zasady kontroli jakosci rohdt: Ogdlne zasady kontroli ]akosu robdt podano w ST ,Wymagania
ogéine”. Kontrola jakoécl prac pomiarowych: kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy |
punktow wysokodciowych natezy prowadzi¢ wedhug ogéinych zasad okrestonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 1.9.3.

1.11. Ogdlne zasady obmiaru robdt; Ogdine zasady obriaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” Jednostka
obmiarowa: jednostka obmiarowy jest m {metr) odtworzone] trasy w terenie.

1.12. Ogdlne zasady odbioru robét: Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogéine”. Sposob
odbioru robot: odbidr robdt, zwigzanych z odiworzeniem tras i wyznaczeniem punktéw oraz obiektow w terenle,
nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedkiada Inspektorowi nadzoru.

1.13. Ogdlne_ ustalenia dotyczace podstawy platnodci: Ogdine wymagania dotyczace platnosci podano w ST

Pfatnoéci za 1 m (metr) nalezy przyjmowac¢ na podstawie szkicow i dziennikéw pomiardw geodezyinych b
protokotu z kontroli geodezyine;]. .
1.13.1. Cena jednostki obmiarowej: cena wykonania robdt obejmuje :”» sprawdzenie wyznaczenla punktow
gtdwiych osi tras | punktéw wysokosciowych, = uzupehienie osi tras dodatkowymi punktami, = wyznaczenie
dodatkowych punktow wysokosciowych, = wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojow, = zastabilizowanie punktow w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem |
oznakowanie ulatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

1.14, Przepisy zwigzane:

Instrukcia techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcia techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Gidwny Urzad Geodezji | Kartografii, Warszawa 1979,
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyina oshowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokodciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983,

Instrukcja techniczna G-4. Porniary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979,

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

ST B02 : Usuniecie warstwy humusu

2.1. Przedmiot ST: Przedmiotem niniejszej szczegsGlowej specyfikdcjl technicznej sg wymagania dolyczace
wykonania i odbioru robdt zZWigzanych z usiinieciem warstwy humusu. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotycza zasad prowadzenia robdt podczas realizagji inwestycji pn. ,Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.:
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 KWp na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na
gruncie”,

2.2, Zakres stosowania ST: Niniejsza szczegblowa specyfikacja techniczna stanowi czesé dokumentow
przetargowych przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 2.1.

2.3, Zakres robot objetych ST: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych |
obejmuje: * usuniecie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci w-wy do 15 cm i spryzmowanie w sasiedztwie
robdt na odkiadzie Wykonawcy do poiniejszego wykorzystania, = usunigcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubosci w-wy do 15 cm - wywiezienie nadmiaru hurmusu na odkfad Wykonawcy. Humus przeznaczony na odkiad
stanowi wiasnodé Wykonawcy robét | odtransportowany bedzie na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,0 odpadach” - Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628. 1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST ,Wymagania ogdine”.

Zaslrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawarlych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraZnef naszej zgody jest surowo zabronione.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych di= strona
dla Inwestycji pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycii pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty i&
samochodowej | na konstrekeji wsporcze] na gruncie

2.4. Ogdine wymagania dotyczace robdt: Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w S5T ,Wymagania ogdine”
2.5. Materialy : Nie wystgpuja.
2.6. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu : Qgdine wymagania dotyczace sprzetu podanoe w 55T ,Wymagania
ogaine”.
2.7. Sprzet do zdjecia_humustu: Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacych sie
do powtdrnego uzycia naleiy stosowad: rdwniarki, spycharki, lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego
wykonywania robot ziemnych - w migjscach, gdzie prawidlowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie
jest mozliwe, koparkl | samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu. .
2.8. Ogdine wymagania dotyczace transportu @ Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST
~Wymagania ogdine”.Transport humusu- humuys naleiy przemieszczad z zastosowaniem rowniarek lub spycharek
albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybdr $rodka transportu zalezy od odlegiodci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusut. W przypadku humusu przeznaczonego do powtdrnego zastosowania, powinien byc
transportowany w sposéb nie powodujacy uszkodzert.
2.9. Ogdine zasady wykonywania robot : Ogoine zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagama ogdlne”,
Teren pod budowe wiaty | utwardzonych miejsc postojowych oraz obrzezy kraweznikowych w pasie robdt
ziemnych, w miejscach dokopdw | w Innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe] powinien byé
oczyszczony z humusu.

2.10.Zdjecie warstwy humusy: Warstwa humusu powinna byé zdjeta z przeznaczen:em do poinigjszego uzycia
przy odtwarzaniu trawnikow. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami
SST lub wskazaniami Inzyniera. Humus naleZy zdejmowad reczne. Warstwe humusu nalezy zdjacé z powierzchni
calego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacil prdjektowej lub wskazanych
przez Inzyniera. Grubosé zdejmowanej warstwy humusu (zalena od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.} powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentaci projektowej, SST lub
wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawg do
rozliczenia czynnosci zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy skiadowac w regularnych
pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniern, a takie najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie
intensywnych opaddéw i bezpodrednio po nich, aby uniknal zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorgaricznym. - .
2.11. 0gdine zasady kontroli jakoséci robdt: Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST  Wymagania
ogolne”. Kontrola usunigcia humusu - sprawdzenie jakodcl robdt polega na wizualnej ocenie kompietnosc:
usuniecia humustu.
2.12. Ogolne zasadv obmiaru robdt: Ogdine zasady obmiaru robot podane w SST ,,Wymagan:a ogolne Jednostka
obmmiarowa jest m? {metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu, i
2.13. Ogolne zasady odbloru robdt 1 0gdine zasady odbioru robdt podano wSST ,,Wymagama ogome "
2.14. Qgdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci: Ogolne ustalenia dot. podstawy piatnosa podano w SST
Wymagania ogdine”. Cena jednostki obmiarowej: cena 1 m? wykonania robot obejmuje: prace pomiarowe i
przygotowawcze, zdjecie warstwy humusu okredlonej gruboscl, transport na hatdy do ponownego uiycia,
spryzmowanie humusu w bliskosci robdt, zatadunek i transport nadmiaru humusu na odkiad wraz z jego utylizacia,
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robat.
2.15. Przepisy zwigzane: Nie wystepuja. R

ST BO3 : Roboty ziemne: ' o
Klasyfikacja robdt wg wspdlnego Stownika Zamowier:

45120000- Roboty ziemne

3.1. Przedmiot i zakres stosowania ST .
Przedmiotem niniejszej specyfikacjl technicznej sa wymagania dotyczace wykonama i ‘odbiory robdt ziemnych
zwigzanych z uksztattowaniem terenu, z wykonaniem wykopéw pod fundamenty projektowanej wiaty | pozostatych
obiektow oraz wykonaniem wykopéw pod wykonanie placu postojowego z kostki brukowej podczas realizacji
inwestycii pn. ,Budowa wiaty w ramach inwestycii pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na
dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie”.

W ramach niniejszej specyfikacji nalezy wykonad nastepujacy zakres prac:

3.1.1. Roboty ziemne zwigzane z uksziattowaniem terenu

3.1.2. Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem fundamentdw projektowanych obiektéw

3.1.3. Wykonanie koryta pod rozne rodzaje nawierzchni

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu realizacii robot wymienionych w
punkcie 3.1. a mianowicie:

- roboty ziemne wykonywane minikoparka

- wykopy wykonywane recznie

- zatadunek nadmiaru ziemi na samochody samowy%aclowcze ii odwiezienie na odlegtosé do 3 km lub

Zaskrzegamy sobie prawo do riniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawarlych.
Powielanie fub udostepnianie dokumentu slronom trzecim, bez wyraZnef naszej zgody jest surowo zabronicne.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych di strona
. dia inwestycji pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoitaiczne) o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 19
samochodowej i na konstrukeji wsporezej na gruncle

na odktad.
3.2. Ogdlne wymadania dotyczace robdt:
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przekazang Wykonawcy dokumentacjy projektowg. Miejsce robdt nalezy
ogrodzi¢ i oznakowad. Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za wykonanie robot przewidzianych Projektem
budowlanym z zachowanlem warunkow BHP | obowiazujacych przepisdw.
3.3, Materiaty:
Materialy do wykonania robét ziemnych stosowad wg potrzeb
3.4. Sprzet:
Sprzet budowlany powinien odpowiadal pod wzgledem typow | ilodci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robdt opracowanym przez Wykonawce . .
3.5, Transport: ’
Nadmiar ziemi nalezy wywie?¢ poza teren budowy samochodami samowytadowczymi. Drogi, po ktérych
prowadzona bedzie wywdzka naleiy na biezaco czyscié w sposdb umozliwiajacy bezpieczne korzystanie innym
uzytkownikom.
3.6, Wykonanie robét: ‘ < :
Szczegdiowe wymagania dotyczace wykonania robot zgodnie z Projeldem technicznym- opisem technicznym |
rysunkami.
Roboty ziernne nalezy wykonywad zgodnie z obowiazujaca norma, z BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050 i BN-
72/8932-01/22.
przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy: .
- zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami | wymiarami projektowanych
obiektow . .
- przygotowad i oczyScic teren poprzez usunigcie kamienl, szkia #p, osuszenie i odwodnienie pasa tergnu, na
ktdrym roboty ziemne beda wykonywane i
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopdw powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a
w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacie. Reboty ziemne przy skrzyzowaniach z
istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem jego uzytkownika.
3.7. Qdbiér robdt: -
Odbioru robét ziemnych dokonaé zgodnie z PN-68/B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jako3¢ wykonanego wykopu.

ST B04: Zbrojenie —przygotowanie i montaz zbrojenia

Kiasyfikacja robdt wg wspdlnego Stownika Zamowieri:

45262300 - Betonowanie

45262310 - Zbrojenie -Przygotowanie | montaz zbrojenia

4.1. Przedmiot ST : .
Przedmiotem niniejszej specyfikacjl technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podczas
realizacil Inwestycji prn. .Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45
kWp na dachu wiaty samochedowej | na konstrukcji wsporczej na gruncie’. Przedmiotem sa wymagania dolyczace
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrulcjach zelbetowych wykonywanych na mokro. .
4.2, Zakres stosowania ST .

Specyfikacja techniczna (ST} uwzglednia wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktdre
sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci,

Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach malych
prostych robét i konstrukgi drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dia kkorych Istnieje pewnosg, ze podstawowe
wymagania beda, spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej. ’ -

4,3, Zakres robot objetych ST ’ T .
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji wiaty.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosct majace na celu wykonanie robot

Zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robdt i materiatow.

Zakres robdt obeimuje elementy konstrukcyine fundamentow.

4.4, Okredlenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej Specyfikacii sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okredleniami podanymi w ST-

00 (kod 45000000-7) ,Wymagania ogdlne".

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym Zebrowane o Srednicy do 16mm. -

Zbraojenie nie sprezajace - zbrojenie konstrukcii betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.
4.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt B

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnost z dokumentacia projektowa, ST i
poleceniam Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST -00 (kod 45000000-7).

4.6. Materialy

Zastrzegamy soble prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacii w nim zawarfych.
Powiefanie lub udostepnianie dokumentu stronom brzecim, bez wyraZnej naszej zgody jest surowo zabroniong.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych da
dla inwestycji pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotoweltaicznej o mocy 45,45 KWp na dachu wiaty 20

samochodowej | na konstrukcji wsporczej na gruncie

Strona

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, Ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST-00 (kod 45000000-7)
Wymagania ogdlne" .
4.6.1. Stal zbrojeniowa

Asortyment stali zbrojeniowej : do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych -

objetych zakresem kontraktu stosuje sig stal klas i gatunkow wg dokumentacii projektowej, wg normy PN-H-
84023/6: AIL N, gatunku RB500W/BSt5005-0.T.B.

4.6.2. Wiasciwosci mechaniczne | technologiczne stali zbrojeniowej ;
Prety okragle zebrowane ze stali gatunku RBS00W/BSt5005-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2001-04-
1115) 0 grednicy 8mm, 12mmm i 16mm, Przy zginaniu pretéw do kata 60° brak peknieé i rys w ziaczu.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone sa jarry usadowe, rozwarstwienia, pekniecita widoczne gotym
ckiem.

4.6.3. Wymagania przy odbiorze

- Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN- H-93215,

Przeznaczona do cdbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym

majg by¢ podane: :

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wykopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skfad chemiczny wedlug analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrdbki ciepine].

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazii pretéw lub kregu pretdw (po dwie do kazdeij
wiazki) musza znajdowad sig nastepujace informacje:

- znak wytworcy,

- érednica nominalna,

- znak staii,

- numer wytopuy lub numer partii,

- znak obrobki ciepinej.

- Drut montazowy :Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzalkowego.
- Podkladki dystansowe :Dopuszcza sig stosowanie stabilizatoréw i podkiadek dystansowych wylacznie z betonu.
Paditadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow, . .
4.7, Sprzet . .
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 (kod 45000000-7) Wymagania ogéine”

Sprzet uzywany przy przygotowaniu | montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogolnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancig | instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetniac wymagania BHP, jak przyktadowo oslony zgbatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. -
Miejsca lub elementy szczegdinie niebezpieczne dla obsiugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. .
Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby

obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. .

4.8, Transport: -

Ogtine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 (kod 45000000-7) ,Wymagania ogdine"

Prety do zbrojenia-powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transporty; w sposob

zapewniajacy unikniecie trwalych odksztatcer oraz zgodnle z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.9. Wykonanie robot:

Ogdline zasady wykonania robdt podano w ST -00 (kod 45000000-7) ,Wymagania .

ogdine” :

4.9.1. Organizacja robot: Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

4.9.2. Przygotowanie zbrojenia: przygotowanie, montaz | odbiér zbrojenia powinten odpowiadad wymaganiorm
normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg, projektowa. ‘
4.9.3, Czyszczenie pretow: prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcii nalezy oczyéci¢ z zendry, -luznych
platkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zatiuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opaial lampami
benzynowymi fub czyéci¢ preparatami rozpuszczajacyml Huszcze. Stal narazona na chocby chwilowe dzialanie
stonej wody natezy zmyé wodg stodka. Stal pokryta fuszczaca sig rdza’ i zablocong oczyszcza sig szczotkami
drucianymi recznie {ub mechanicznie bad? tez przez piaskowanie. Po oczyszczenil nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylio zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza
sie strumieniern cieptej wody. Mozliwe sg réwniez Inne sposcby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru,

4.9.4. Prostowanle pretéw: dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkdw, Scianek. Dopuszczalna
wietkodd misjscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mirt. )

4.9.5. Ciecie pretow zbrojeniowych: ciecle pretow nalezy wykonywad przy maksymalnym wykorzystaniu materiaiu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Cigcla przeprowadza sig przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sle réwniez cigcie palnikiem acetylenowym, :

(xS

Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, hez wyraZnej naszef zgody jest surowo zabronione.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych da Strona
dla inwestycii pn. .

Rudowa wlaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instatacii fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 21
samochodowej i na konstrukeji wsporczej na gruncie

4.9.6. Odgiecia pretéw, haki: minimaine érednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje
tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegloé¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢
spoine, wynosi 10d dla stali A-IIX i A-II lub 5d dia stali A-1. Na zimno na budowle mozna wykonywac odgigcia
pretéw o drednicy d < 12 mm. Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.
W miejscach zagied i zataman elementow konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozciagganego, nalezy stosowaé érednice zagiecia rownag, co najmniej 20 d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spelniaé warunki podane dia hakdw. Przy
odbiorze hakéw | odgied pretdw nalezy zwrocic szczegdlng uwageg na ich zewngtrzng strong. Niedopuszczaine sg
tam pekniecia powstale podczas wyginania.
4,10, Montaz zbrojenia :
4.10.1. Wymagania ogdine : uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez
jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzglgdem
deskowanla nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowad stal pokiryta co najwyzej nalotemn
nietuszczacej sie rdzy.
Nie mozna wbudowaé stali zaltuszczonei smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonej wody. .
Minimalna gruboéé otuliny zewnetrznej w swietle pretéw i powierzchni przekioju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:
- 0,07 m - dla zbroienia giéwnego fundamentéw i pedpor masywnych,
- 0,055 m - dia strzemion fundamentowi podpor masywnych,
- 0,05 m - dia pretéw glownych lekkich podpdr .
Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu | podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczatne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
4.10.2. Montowanie zbrojenia
Prety zhrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretdw nalezy wigzac
drutem wigzatkowym, zgrzewac lub faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzalkowy, wyZarzony o srednicy
1 mm, uzywa sie do faczenia pretow o drednicy do 12mm, przy drednicach wiekszych nalezy stosowad druf o
drednicy 1,5 mm. '
4.11, Kontrola jakosé § robot: : k
Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00 (kod 45000000-7) ,Wymagania ogblne". Kontrola jakosci
robét wykonania zbrojenia potega na sprawdzeniu zgodnodc z dokumentacia projektowa oraz podanymi powyZze]
wymaganiaml. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. :
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobrac minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Préobki nalezy pobrad z rdznych miejsc
kregu. Jakos¢ pretow nalezy ocenic pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynilc pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcla, glgcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. .
Usytuowanie pretow: <
- otulenie wkiadek wediug projektu zwiekszone maksymatnie 5 mm, nie przewiduje sie zmnigjszenia

grubosci otuliny,
- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
- odstep od czola elementu fub konstrukcji: £10 mm,
- diugodé preta miedzy odgieciami: £10 mm, .
- miejscowe wykrzywienie: £5 mm,
Niezaleznie od tolerancii podanych powyiej obowigzuja nastepujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gliéwnego nie powinne przekraczac 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac 25 % ogdine] ich liczby na

tym precie, )
- rHznica w rozstawle miedzy pretami gldwnymi nie powinna przekraczaé¢ £0,5 om, réznice w rozstawie strzemion
nie powinny przekraczac £2 cm.
4,12. Obmiar robot: ‘
Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST -00 (kod 45000000-7) ~Wymagania ogoine”
4,12,1. Jednostka obmiarowa: :
Jednastkq cbimiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sig teoretyczng iloé¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. taczng ditgosé pretow poszczegbinych srednic pomnozona, odpowiednio przez ich mase jednostkows,
(kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy igczeniu pretéw, przektadek montazowych anj drutu
wiazatkowega. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
¢rednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowej. “
4.13. Odbidr robét ; X :

r

Zasirzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacyi w nim zawarlych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom tizecim, bez wyraZnej naszef zgody jest surowo zabronione.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych di Strona
dla inwestycil pn. .

Budowa wlaty w ramach inwestycli pn.; Budowa instalaciji fotowoltaicznej o mocy 45,45 KWp na dachu wiaty 22
samochodowej i na konstrulcji wsporezej na gruncie

Ogbine zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ~Wymagania ogolne"
4.13.1. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowy | ST @ Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacia
projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. .
4.13.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:
Dokumenty i dane : podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
- pisemne stwierdzenie' Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja
projektows i ST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robdt. ..
4.13.3. Zakres robot: zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okredlaja pisemne stwlerdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
4,14, Odbior kodcowy :
Odbior korhcowy odbywa sie po plsemnym stwierdzeniu przez Inspeklora nadzoru w dzienniku budowy zakoticzenia
robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementow, ktdrych
zbrojenie podlega odbiorowi. .
Odbi6r powinien polegac na sprawdzeniu:
- zgodnoéal wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,
- zgodnoécl z dokumentacia projektowq liczby pretow w poszczegoinych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawidtowoéci wykonania hakéw, ztacz i diugosci zakotwien pretow,
- zachowania wymagane]j projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robdt maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST-00 (kod 45000000-7) Wymagania ogolne"
4.15. Podstawa platnosci :
Dgdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 {kod 45000000-7) Wymagania ogoéine”
4.16. Cena jednostkowa :
Cena jednostkowa obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcjl,
- oczyszczenie | wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretéw stalowych,
- laczenie pretow, w tym spawane ,na styk” lub ,na zakiad®,
- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza
ST,
- wykonanie badan i pomiarow, . .
- oczyszezenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia, stanowiacych wiasnosc Wykonawcy [ usuniecie ich
poza teren budowy.
4,17. Przepisy Zwigzane
Normy )
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. IDT-1S0O 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1S0 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-ISO 6935-2:1991 Prety Zebrowane
PN-ISO 6935/2AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe Poprawki PN- 1SO 693 S-2/
wymagania JAK: 1998/Ap | 1999
PN 82/H-93215 Walcowka | prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawkh: 1. Bi 4/91 pbz. 27 2. Bl 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 pdz. 17 : , :
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spretone, Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe |1 Zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal
okredlonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki,
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.
PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale: Proba rozciagania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projeklowanie. ’

Inne dokumenty i instrukcje : Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozig konstrukcii,
- Warunki wykonania i adbioru robdt budowlanych.

ST B05: Betonowanie

45262300 Betonowanie konstrukcji

45262311 Betonowanie hez zbrojenia

5.1. Przedmiot ST :

Przedmiotern niniejszej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonaria | odbioru robdt w trakcie
realizacji inwestycii pr. ,Budowa wiaty w ramach inwestycii pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznei o mocy 45,45
kWp na dachu wiaty samochodowej | na konstrukcji wsporczej na gruncie”. Przedmiotem sa wymagania detyczace
wykonania | odbioru konstrukcii betonowych i Zzelbetowych. '

5.2. Zakres skosowania ST ¢ .

Szezegolowa specyfikacja techriczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanit i
realizacji robot wymienionych w pkt. 5.1. .
5.3. Zakres robdt objetych ST @

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom lrzecim, bez wyraZnej naszej zgody jest surowo zabronione.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dn Strona
dla inwestycii pn. .

Budowa wiaty w ramach Inwestycji pn.: Budowa Instalacji fotowoltalcznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 23
samochodowej i na konstrukeji wsporczej na gruncle

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywaniem konstrukcii
betonowych i zelbetowych. ST dotyczy wszystkich czynnoéci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowar wraz z usztywnieniem,

— ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu,

Fundamenty wykonac zgodnie z rysunkami konstrukcji.

5.4. Qkreslenia podstawowe : X
Okrestenia podane w niniejsze] SST sa zgodne z odpowiednimi normarni oraz okredleniami podanymi w ST
Wymagania ogoine”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o ggstosci powyzej 1,8 t/m 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i domieszek chemiczaych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu | wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwasé betonu - stosunek masy wody, ktdra zdolny jest wchionad beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopied wodoszczelnosdci -  symbol  literowo-  liczbowy  (np. w8) kiasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnodcl wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartosé cignienia wody w MPa,

dziatajacego na probki betonowe, :

Stopiefi mrozoodpornosci - symbol literowo- liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang ticzbe cykdi zamrazania | odmrazania probek
betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2%. ’

Klasa betonu — symbol literowo- liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymaldsci na
éciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymaios¢ gwarantowang RbG w MPa.

Wytrzymatosé gwarantowana betonu na Sciskanie RbG - wytrzymatosé  (zapewniona z 95 -proc.
prawdopodobieristwerm) uzyskania w wyniku badania na éciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgadnie z norma PN-B-06250. :
5.5, Ogdlne wymagania_dotyczace robdt : t
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz za zgodnos$é z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdéine wyrmagania dotyczace robodt podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéina” - : :

5.6, Materiaty; :

Ogblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania | skiadowania podano w Wymagania ogdine” .
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy. - P
5.6.1. Sktadniki mieszanki betonowej :

5.6.1.1. Cement - wymagania ! badania :

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi speinia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczaine jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy”

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dia betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,

— dia betonu klasy B45 | wiekszej - klasa cementu 52,5 NA. ) '
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolaczone Swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonege cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskal akceptacie
Inspektora nadzoru. : . ’
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosdw), jezeli nie ma pewnosct, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. ]

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowe] cement powinien podlegaé nastepujacym badaniom:

- pznaczenie czasuy wigzania | zmiany objeto$ci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-
6;1997, . ]

- sprawdzenie zawartosci grudek. : "

Wyniki wyZej wymienionych badan dfa cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego muszg tspelniad
nastepujace wyrmagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata): DR

- poczatek wigzania - najwczesniej po uplywie 60 minut,

~ koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy cznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:

- wg préby Le Chateliera ~ nie wigcej niz 8 mm,

- wg proby na plackach — normatna. : :
Cementy portiandzkie normainie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawartoscl grudek (zbrylet), nie
dajgcych sie rozgniedé w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sig wystepowania w cemencie
wiekszej niz 20% cigzaru cementu iosci grudek niedajacych sig rozgniesé w palcach i nlerozpadajacych sig w
wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badanla wykaza niezgodnoéé z normami, cement nie moze byC uzyty do wykonania betonu. '
Magazynowanie:

Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumenty oraz wszelkich informacji w nim zawarlych.
Powielanie fub udostepnianie dekumentu stronom trzecim, bez wyraZnef naszej zgody jest surowo zahronione.
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dia inwestycji pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na tdachu wiaty 24
samochodowej i na konstrukejl wsporczej na gruncie

- cement pakowany (workowany} - skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia 0 szczelnym dachu i
$cianach);

- cement luzem - magazyny specialne {zbiorniki stalowe iub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku | wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetoscl cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory

do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrzrnych Scianach).-
rodioza skladdéw otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowlednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
éciekami wody deszczowe] | zanieczyszezen., Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpleczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od migjsca przechowywania, Cement nie moze byt
uzyty do betonu po okresie: )

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skiadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatodci podanego przez wytwornig, w przypadku ptzechowywania w skladach zamknietych.
Kazda partla cementu, dla ktérej wydano oddzielne éwiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposob lmozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

5.6.1.2. Kruszywo .

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowad sie statoscia cech fizycznych i jednorodnoscla  uziarnienia
pozwalajace na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. o

Poszczegolne rodzaje i frakcle kruszywa muszg by na placu skladowym oddzielnie skladowane na umocnionym i
czystym podiozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sig. .
Kruszywa grube powinny wykazywad wytrzymate$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami
noremy PN-B-06714.40. '

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarte$é podziarna nie powinna przekraczac 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, ) :

~ 3/4 odleglodci w Swictle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadlej do kierunku
betonowania.

Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowad wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, ©
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. . ) :
Stosowanie grysow z innych skal dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placowce badawcze]
wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badari spefniaja wymagania dotyczace grysOw granitowych i
bazaltowych. '
Grysy powinny odpowladac nastepujacym wyrmaganiom:

- zawartos¢ pyldw mineralnych - do 1%,

- zawartosé ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych plaskich) - do 20%,
- wskaznik rozkruszemnia:

+ dla grysow granitowych — do 16%,

« dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,

- pasigkliwosd — do 1,2%,

- mrozoodpornos$é wediug metody bezpoéredniej - do 2%,

- mrozoodpornost wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%, .
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okredlona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywolywaé zwiekszenia
wyrniarow liniowych ponad 0,1%,

- zawartos$t zwigzkow siarki — do 0,1%,

- zawartosc¢ zanieczyszczen obeych — do 0,25%,

- zawartod¢ zanieczyszczen organiczaych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe} wg normy PN-B-
06714.26. .. .
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego fub kompozycja prasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. g
Zawartoéé poszczegdinych frakejl w stosle okruchowym piasku powinna sig miescié w granicach: - do 0,25 mm -
14+19%, - do 0,50 mm - 33+48%, - do 1,00 mm ~ 53+76%.

"

5.6.1.3. Piasek: powinien spetniacC nastepujace wymagania:
- zawartose pyidw mineralnych ~ do 1,5%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okredlona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywolywad zwigkszenia
wymiaréw lintowych ponad 0,1%, : '
- zawartosd zwigzkow siarki — do 0,2%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obeych - do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen orgamicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26, ’

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sig grudek gliny. .

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetym obejmujacym:

- pznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, :

Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacii w nim zawarych.
Powielanie lub udostgpniahie dokumentu stronom trzecim, bez wyraZnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoitaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 25
samochodowe] | na konstrukeji wsporczej na gruncie

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

— pznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obeych,
- pznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg
normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkaliczne] w  terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosé cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie
takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu, Nalezy prowadzi¢ biezacy kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-
06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. '
5.6.1.4. Woda zarobowa -~ wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-B-32250,

Jereli wode do betonu przewiduje sie czerpac z wodociagow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

5.6.2. Domieszki | dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym, .

- uplastyczniajacym,

- przy$pieszajacym lub opdZniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowaetrzajqco uplastyczniajgcych,

- przys$pleszajaco- upiastycznlajqcych

Dormieszki do betondw musza mieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlane] fub Instytut Drog i
Mostaw oraz posiadad atest producenta.

5.6.2. Beton

Beton do konstrukeji obiektéw kubaturowych i inzynieryinych musi spetniac nastepu;qce wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpomnose — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wigkszy niz 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelnose —~ wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno- cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normag PN-B- 06250 tak, aby przy na]mntejsze] Hosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowe]j
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondw | wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegdlnych frakejl kruszywa grubego ustalany doswiadczalinie powinien odpowiadal najmniejszej
jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak. majmniejsza i jednoczesdnie zapewnial niezhedna
urabialnoéé przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byC wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do
16 mm.

Optymalng zawartosé piasku w mieszance betonowej ustala sig nastepujaco:

~ z ustalonym skiadem kruszywa grubego wykonuje sig kilka (3 5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunky w/c | 0 wymaganej konsystencii zawierajacych rézna, ale nie wigkszg od dopuszczaine], ilos¢
piasku,

- za optymalng iloé¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zagegszczona przez WIbrowame
charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/fc charakteryzujacego
mieszanke betonowa nalezy okredlié¢ dodwiadczalnie. Wspdlczynnik ten wyznacza sig na podstawie uzyskanych
wytrzymalosci betonu z mieszanek o rdznych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywane]
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dia tepretycznego ustalenia wartosci wskaznaka wjc w
mieszance mozna skorzystac z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe].

Maksymalne ilodci cementu w zaleznodcl od klasy betonu sa nastepujace:

- 400 kg/m3 ~ dia betonu kias B25 i B30, s -

— 450 kg/m3 - dfa betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), drednig wymagana wytrzymatosé na Sciskanie
nale’y okresli¢ jako réwna 1,3 RbG.

Zawartosé powietrza w mieszance betonowej badana metody ci$nieniowy wg normy PN-B-06250 nie powmna
przekraczad:

— wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartoéci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartosei 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem przy uznam;emu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN- B 06250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencii mieszankl przeprowadza sie podczas projektowania jej sk{aciu i
nastepnie przy wytwarzaniu. .

Dopuszcza sie dwie metody badania:

+

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacfi w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom lrzecim, bez wyraZnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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- metoda Ve-Be,

- metody stozka opadowego,

Réznice pomiedzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonyml w normie :

PN-B-06250 nie moga przekraczaé: - +20% wartosci wskainika Ve-Be, - +10 mm przy _pomiarze stozkiem

opadowym. .

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 {(wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac aparatem Ve-Be. Dla

konsystencii plastycznej K3 dopuszcza sig na budowle pomiar przy pomocy stozka opadowego.

5.7. Sprzet ©

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w 5T ,Wymagania ogéine” pkt 3.

Roboty mozna wykonad przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory

muszg mieé¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skiadnikow powinno sie odbywaé wylacznie w betoniarkach

o wymuszonym dziataniu (zabrania sig stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek

plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z bulawami o Srednicy nie wigkszej

od 0,65 odlegioéci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosc 6000 drgan/min i

laty wibracyjne charakteryzujace sig jednakowymi drganiami na catej diugosci.

5.8, Transport ;

Ogdine wymagania dotyczace srodkdw transportowych podanc w ST <Wymadania ogdine” cL

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikdw samechodowych (tzw, gruszek).

lioé¢ ,gruszek” naleizy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z uwzglgdnieniem odlegiosc

dowozu, czasu twardnlenia betonu oraz konieczne] rezerwy w przypadku awarii samachodu. Podawanie i ukladanie

mieszankl betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych

przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu | wbudowanla mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. ~ przy temperaturze +20°C,

~ 30 min. ~ przy temperaturze +30°C.

5.9. Wykonanie robét :

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” . .

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacit projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane,

5.6.5.1. Zalecenia ogdine ‘ .

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapic na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegbloweqo

programu i dokumentacii technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacei:

- wybor skiadnikow betonu,

- ppracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej, '

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- koleinosé i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,

- sposoh pielegnacji betonu, :

- warunki rozformowania konstrukcji {deskowania), .

- zestawienie koniecznych badar.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidiowosc wykonania -

wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdinosci: ’

- prawidlowose wykonanla deskowari, rusztowast, usztywnien pomostow itp.,

~ prawidiowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnosé rzednych z projektem,

- czystosc deskowania oraz obecnodé wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkosé
otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej, -

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidiowo$é rozmieszczenia i niezmiennosd kszhaltu elementdw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatdw, wpustdw, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowoé¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Rohoty betoniarskie musza byd wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. .

Betonowanie mozna rozpociaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika

budowy.

5.6.5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sle wylacznie w wyspecjalizowanym. zaktadzie produkcji

betonu, ktory moze zapewnic zadane w ST wymagania. : .

Dozowanie skiadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo Z dokfadnoscia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody, -

— +3% ~ przy dozowaniu kruszywa.

Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informaci w nim zawarlych.
Powielanie lub udostepmianie dokumentu stronom lrzecim, bez wyraZnej naszej zgody jest strowo zabronione.

v




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych ais Stroma
dla Inwestycjl pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycii pn.: Budowa Instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 KWp na dachu wiaty 27
samochodowej i na konstrukeji wsporczej na gruncie

Dozatory muszg, miec aktualne swiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode | plynne domieszki powinny byC sprawdzane co najmniej raz w miesiqcu. Przy
dozowaniu skladnikéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacef fatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie
sprawdzenia ustalone] konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucad z wysokodci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W
przypadku, gdy wysokosé ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawad za pomaoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m}, . ‘

Przy wykonywaniu elementow konstrukcii  monolitycznych  nalezy przestrzega¢ wymogdw dokumentacii
technologicznej.

Przerwy w betonowaniu natezy sytuowad w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie robocze} powinno by¢ uzgodnione w Projeklantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powlerzchnia betoru w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia
betonu stwardnialego ze swiezym przez usuniecie z powierzchnl betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu,
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenle woda, ,

Powyisze zablegi nalezy wykonad bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w Ukiadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
sie odbyé pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyZsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin. .

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego
betonu,

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcii wykonywane jest takie w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki
bezpieczeristwa pracy. ' ' ' . ;. 2

5.10, Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wigzaniy betonu : .
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywadé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowuiac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaiosc co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcia.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia termperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uwformowanego elementu przed uirata ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w
chwili oprdznlania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. :
5.11. Pielegnacija betonu : . -
Bezposrednio po zakoficzenly betonowania zaleca sle przykrycie powierzehni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacy mi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i naslonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyiszej niz +59C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacie wilgotnosciows betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnie} 3
razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15%C | wyzszej beton nalezy polewad w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieti
i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co rajmniej 3 razy na dobe. -
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-B-32250. .
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa, :
5.12. Wykariczanie powierzchni betoriu:

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania: .

~ wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebied miedzy ziarnami kruszywa,
przelomarmi i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, ' :

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne, - :
- réwnodd powlerzchni ustroju nosnego przeznaczone] pod izolacie powinna odpowiadad wymaganiom normy PH-
B-10260; wypukiosci i wgleblenia nie powinny by wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ osziifowane, Jeieli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych konstrukefi, to bezpodrednio. po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnoscl wyréwnad za pomocy tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie koenstrukcji po rozdeskowarniu. '
5.13. Deskowania : . : .
Deskowania dla podstawowych elernentdw konstrukcji obiektu nalezy wykenac wedlug projektu technologicznego
deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno- wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej . .. : kS
Konstrukcia deskowan powinna byé sprawdzana na sity wywolane parciem swiezej masy betonowej i uderzenlami
przy jej wylewaniu z pojernnikdw oraz powinna uwzgledniac:

Zaslrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszellkich informacji w nim zawartych.
Powislanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych da strona
dla Inwestycjl pn. .
Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 28
samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie

- szybkos$¢ betonowania,

- spos6b zageszczania,

Konstrukcja deskowanla powinna spebniaé nastgpujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennoé¢ ksztaitu konstrukeil,

— zapewniac jednorodng powierzchnig betonu,

~ zapewniad odpowiednig szczelnose, .

- zapewniac fatwy Ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosé uzycia,

- wykazywad odpornosc na deformacie pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesé deskowan mozna uzyc desek
z drzew iglastych 111 ub 1V klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do lgczenia na wpust | pidro. Styki, gdzle nie mozna
zastosowad polaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelnié tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
zwroci¢ szezegdlng uwage na uszczelnienie stykéw scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i
poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacia, projektowa. .

Otwory w konstrukcii i osadzanie elementow typu odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji
projektowe].

5.14. Kontrola jakosci robét :

Dgbine zasady kontroli jakodcl robdt podano w ST ,Wymagdania ogdlne”

5.14.1. Badania kontrolne betonu -

Ma okredtenia wytrzymalodci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierad probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15,0 cm w liczble nie mniejszej niz:

~ 1 prébka na 100 zarobow, '

- 1 prébka na 50 m?® betonu, s

- 3 probki na dobe,

- & prébek na partig betonu. : .

Prébki pobiera sig losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sig,
przygotowuje | bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. '

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazq wytrzymatosdé nizsza od przewidzianej dia danej klasy. betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycigtych z konstrukcik. . '
Jezeli wyniki tych badart bedg pozytywne, to beton nalezy uznat za odpowiadajacy wymagane] klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkdw wytizymaloécl betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie
w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz
nie diuzszym niz 90 dni. .
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymalosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz
od 28 dni: . ’
Jezeli beton poddariy jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcii. W planie kontroli powinny by¢ uwzgiednione badania przewidziane
aktualna rorma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, kKonleczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych
zabiegdw technologicznych. .
Badania powinny obajmowac:

- badanie skladnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej -
—badanie betonu

*

Zestawienie wymaganych bada’h wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania wedtig Termin lub czestos
badania
Badania sktadnikoéw betonu | 1) Badanie cementu —|PN-EN 196-3 Bezposrednio przed
czasu wigzania — stalosc) uzyciem kazdej
objetoéci ~  ohecnoéci PN-EN 196-6 dostarczonej partii

grudek - wytrzymalosci PN-EN 196-1

jw. 2) Badanie kruszywa —|PN-EN 933-1 PN-EN 933-3) j.w. -
skiadu ziarnowego - | PN-EN 933-9 .  PN-B-} . :
ksztattu ziaren -106714/12
zawartosci pytow | PN-EN 1097-6

zawartosci zankeczyszczen

jow. 3) Badanie wody e PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robdt i w

Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumenfu oraz wszeikich informacji w nim zawartych.
Pawielanie lub udostepnianie dokumentu stronom lrzecim, bez wyrainef naszef zgody jest surawo zabronione.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dia Strona
dla inwestycji pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoitaicznej o mocy 45,46 kWp na dachu wiaty 29
samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie

przypadku stwierdzenia
jw. B 4) Badanie dodatkéw i|PN-B-06240 i Aprobata
domieszek .
Techniczna
Badanie mieszanki | Urabialnosé PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
betonowej ¢
: ’ ; 3
jw. Konsystencja jow. Przy projektowaniu recepty
i 2 razy na zmiane roboczg
jow. Zawartosd jw. j.w.
Badanie betonu 1) Wytrzymatosc naj.w. Po ustaleniu recepty i po
sciskanie na prébkach wykonaniu  kazdej partit
betonu .
. 2)  Wytrzymaloé¢  na|PN-B-06261 PN-B-06262 | W przypadkach technicznie
Sciskanie — badania uzasadnionych .
iw. 3) Nasigkliwosc PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3
razy w okresie
wykonywania konstrukcji i
raz na 5000 m3 betonu
jow. 4y Mrozoodpornosé jow. jow.
jow. 5YPrzepuszczainose wody | j.w. jow. |
5.15. Tolerancia wykonania ; . o

5.15.1. Wymagania ogdlne ]
- Rozroéznia sie tolerancie normalne kiasy N1 i N2 oraz specjaine. Klasg tolerancji N2 zaleca slg w przypadku

wykonywania elementow szczegdinie istotnych z punktu widzenia niezawodno$ci  konstrukcii o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. :

- Ustalenia projektowe powinny okregia¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancii specjainych z podanter:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typdw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanyml w normie,
lacznie z okredlonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi, .

¢} specjalnych tolerancji w adniesieniu do wszystkich lub szczegdinych elementdw konstrukcii.

- Dokladnosé pomiaréw odchylek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi

podiuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami stupow.

- Odchylenia poziome wzdiuz wysokodci fundamentu powinny przyjmowaé wartosci roznoimienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylert o charakterze systermatycznym natezy podjaé dziatania
korygujace. e

5.15.2. System odniesienia ) -

- Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustalié punkty pomiarowe zgodne 'z przyjetg osnoway
geodezyjna stanowiace przestrzenny ukitad odniesienia do okredlania usytuowania elementéw konstrukcil zgodnie 2
normami PN-87/N-02251 | PN-74/N-02211. o
- Punlkty pomiarowe powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. s

5.15.4. Przekroje -
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru §i przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz: + 0,047k lub
10 mim przy kiasie tolerancji N1,

+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancii N2. ) -
- Dopuszczalne odchylenie szerokodcl przekroju elementu na poziomach gdérnym i dolnym oraz odéhylenie
plaszezyzny bocznej od pionu nie powinno by< wieksze niz: ’

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawarfych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraZnej naszej zgody jest surowo zabronfone.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych da Strona
dia inwestycii pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacii fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 30
samochodowe] | na Konstrukcjt wsporczej na gruncie

+ 0,02 )i lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

~10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancii N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgied | polaczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

5.15.5. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszezalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygiadzonej powierzchni na odcinku 2,0m nie powinny byc
wigksze niz:

7 mm przy kiasie tolerancji N1,

S mm przy klasie tolerancji N2.

~ Dopuszczalne odchylenia od praskiej niewygladzonej powierzchni na cddinku 2,0 m nie powinny by¢ wigksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1, :

10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczaine lokaine odchylenia od phaskiej formowane] lub wygladzonej powierzchni na adcinku 0,2. m nie
powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancii N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczaine lokalne cdchylenia od plaskiej niewygladzonej powlerzchnl na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze niz: .

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2. .
- Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosel L (w mm) powodujace jego skosnosé {odchylenie od obrysu) w
ptaszczy?nie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/100 < 20 mm przy kiasie tolerancii N1,

1/200 < 10 mm przy kiasie tolerancii N2.

- Dopuszczaine odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy Idasie tolerancii N2.

5.16,_Obmiar robot :

Ogéine zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”

5.16.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1,0m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia #osd przedmiarowe]
przyimuje sie ilodé konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie ‘potraca sig rowkow, skosow o
przekroju réwnym fub mniejszym od 6,0 cm?,

5.17. Odbidr robdt :

Ogéine zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”

5.17.1. Zgodnosc robot z dokumentacia projektowa | ST .
Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisemnyimi
decyziami Inspektora nadzoru. : -
5.17.2. Odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub utegajacych zakryciu jest: . .

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacig
projektowa i ST

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robdt. g
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisernne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. h

5.18. Odbidr koncowy: .
Odbidr koficowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoniczenia
robdt betonowych i spelnieniu innych warunkow dotyczacych tych robot zawartych w umowie. : ’
5.19. Podstawa platnosci:

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”

5.19,1. Cena jednostkowa :

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkeji

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem

- oczyszczenie deskowania

- przygotowanie i transport mieszanki

uozenie mieszanki betonowei z zageszczeniemn | pielegnacia

wykonanie przerw dylatacyjnych

wykonanie w konstrukcii wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rdwniez osadzenie
potrzebnych zakotwieri, marek, rur itp.

rozhidrke deskawadt, rusztowan i pomostow

- oczyszozenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig Wykonawcy, materialdw

£

Zasirzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich Informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraZnej naszej zgody jest surowo zabronione. .
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych da strona
dla inwestycji pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 31
samochodowej i na konstrukcji wsporcze] na gruncie

rozbidrkowych
— wykoenanie badan i pomiardw kontrolnych
5.20, Przepisy zwigzane :
Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe | 2elbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne | projektowanie.
Materialy.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaine, Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 197-1 Cement Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalosci.
PN-EN 196-2 Metody badanla cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badanfa cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje | wymagania,
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy | zaprawa wzorcowa do
badar.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy t zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domleszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badari. Oznaczanie ilodci wody wydzielajace] sig
samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badar. Analiza w podczerwient.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badad. Oznaczanie umownej zawartoéci suchej substancji.
PN-EN 480-10 Dornieszki do betonu, zaprawy | zaczynu. Metody badarl. Oznaczanie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie. : .
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy | zaczynu. Metody badaii, Oznaczanie zawartosci alkaliow. w
domieszkach.
PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne, .
PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradZzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na
sciskanie. )
PN-B-06262 Nieniszczace batlania konstrukcji z betonu, Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betony na
éciskanie za pomocg miotka Schimidta typu N. ’
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie, , .
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. .
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine,
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci. .
PN-B-06714/12 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie zawartosdci zanieczyszczen obcych,
PN-B-06714/13 Kruszywa mineraine, Badania. Oznaczanie zawartosci pylow minerainych.
PN-EN 533-1 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiadciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych | fizycznych wiagciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren |
nasigkliwosci. . . .
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaticzne].
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy. '
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych | wytrzymatosciowych. -
PN-C-04541 Woda i £cieki. Oznaczenie suchej pozostaloéci, pozostaiosci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz
substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszezonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02 Woda i 4cieki, Badania twardogci. Oznaczanie twardosci ogélnej powyzej 0,337 mvai/dm3 metodg
wersenianowa. - -
PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i je] zwiazkdw. Oznaczanie siarkowodoru i slarczkow
rozpuszczalnych metoda kolorymetryczng, z tiofuorésceina z kwasem ohydroksyrteciohenzoesowym.
PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiazkow, Oznaczanie siarkowodoru i slarczkow
rozpuszczalnych metody tiomerkurymetryczna., :
PN-C-04600/00 Wada i $cieki. Badania zawartoscl chloru i jego zwigzikow oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie
pozostalego uzytecznego chloru metoda miareczkowy jodometryczna. : ‘ -
PN-C-04628/02 Woda i £cieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukrow ogdlaych, cukrow rozpuszczonych i
skrobi nierozpuszczone} metodg kolorymetryczng z antronem.
Inne
Instrukcie Instytutu Techniki Budowlanej:
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkdw mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraZnej naszef zgody jes! surowo zabronione.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlianych da Strona
dia inwestycjl pn.

Budowa wialy w ramach inwestyciji pn.: Budowa instalac]i fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 32
samochodowej | na Konstrukcjt wsporczej na gruncie

ST BO6 : Roboty zwiazane z wykonaniem izolacji pionowych i poziomych przeciwwilgociowych
fundamentow

Kiasyfikacja rabot wg wspoinego Stownika Zamoéwien:

45320000-6 roboty izolacyine

6.1, Przedmiot i zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w trakcie
realizacji inwestycji pn. ,Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45
kWp na dachu wiaty samochodowe]j i na konstrukcji wsporczej na gruncie” Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia
obejmuia wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na celu wykonante izolacji pionowych i poziomych
przeciwwilgociowych fundamentéw obiektu.

6.2. Zakres stosowania SST: Szezegdtowe Specyfikacje Techniczne stanowia czest¢ Dokumentdw Przetargowych
nalezy je stosowad w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 3.1. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfilacji moga mied miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dia
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania Zostang spetnione przy przestrzeganiu zasad sztukl
hudowlanej. L

6.3. Zakres robdt objetych ST: v

W ramach niniejszej specyfikacji nalezy wykonaé nastepujacy zakres prac: ‘
Izolacje_przeciwwilgociowe fundamentéw:

- wykonanie poziomej tzolacji przeciwwiigociowe] ;

- pionowa izolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych za pomocg szlamu uszczelniajgcego elastycznego wg
dokumentacji projektowe;j

6.4. Okredlenia podstawowe podane w niniejszej SST:

sq zgodne z chowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi. Uzyte w SST wyrnienione ponizej okreslenia
nalezy rozumie w kazdym przypadku nastepuijgco:

3.4.1. Roboty izolacyine:

wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych zgodnie z ustalentami w
dokumentacji projektowe]. Pozostate okreslenia uzyte w ninigjszej 55T sa zgodne z obowigzujacymi normami |
okregleniami podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt;

Wykonawca jest odpowiedzlalny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST i poleceniarm
Inspektora nadzoru i Projektanta.

6.5.1. Izolacje przeciw wilgociowe:

- wytrzymatosé podloza co najmniej 1,0 MPa .

- podioze czyste bez Sladdw luznych frakcji, pylow, plam oleju, smardw i innych zanieczyszczen

- beton suchy bez widocznych $ladéw wilgoct t zaémieni spowodowanych wilgocia. -

6.6. Dokumentacja robdt : :

bokumentacje robot izolacyjnych stanowia: . '

- Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologit
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonaino-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) : .

- Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracie zgodnosci éwladczace o dopuszczeniu do stosowania
uzytych wyrobdw budowtanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994 r. (Dz. U. 2022 r. poz.
88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687 )

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaci
projektowej,” specyflkacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlaftych oraz  programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). ’ .

- Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwojy, Pracy i Technologii z dnia 6
wrzesénia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozhidrki (Dz.U. 2021
poz. 1686) R

- Protokoly odbioréw czesciowych, koficowych i robdt zanikajacych, z zalgczonymi Protokoly odbiordw
czesciowych, koficowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami badan kontrolnych

-a

6.7. Materiaty :

Wszystkie materialy do wykonania izolacji przeciwwiigociowych, powinny cdpowiadad wymaganiom zawartym w
normach paristwowych lub éwiadectwach ITB dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie.

6.7.1. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej:

6.7.1.1. Preparat krzemionkuigco — gruntufacy. .

Preparat ziozony o dzialaniu uszczelniajacym wglebnie, zawierajacy zwiazki kwasu krzemowego, poprawiajacy
przyczepnosé srodkdw izolacyjnych, wzmacniajacy podioze, podwyzszajacy odpornodé chemiczng oraz nieszkodiiwy
dia. $érodowiska naturainego. :

Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie iub udostepnianie dokumentu stronom frzecin, bez wyraZnej naszej zgody jest surowo zahronione,




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych dia Strona
dla inwestycil pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 KWp na dachu wiaty 13
samochodowej | na konstrukcji wsporczej na gruncie

Dane techniczne:
- gestodé wg DIN 51757: ok 1,15 g/cm3
- Odczyn pH: ok.11 - wzmaocnienie: do 5N/mm2 ( MPa) - przepuszczalnosé pary wodnej: >90%
6.7.1.2. Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna.
Do stosowania jako powloka ochronna na betonie, murze i tynku stykajacych sle z gruntem; jako warstwa
gruntujaca pod izolacje bitumiczne.
Nie zawiera rozpuszczalnikow, odporna na wilgoc, ciepto i zimno, rozcienczalna w wodzie.
Odporna na wody agresywne wobec betonu (wg. DIN 4030 XA3).
Zuzycie:
Warstwa gruntujaca: co najmniej 0,025 kg/m? (1:10 z woda)
Powtoka ochronna: co najmniej 0,25 kg/m? na jedng warstwe
Dane techniczne:
Konsystencia: gestoptynna
Zawartosc lepiszcza: ok. 60 % wag.
Gestosc: 1,0 kg/l
Lepkosé: 9 sekund + 2 {DIN 6) odczyn pH: 10 + 0,5
Stabilna, gestoptynna emulsja bitumiczna o zawartoéci lepiszeza ok. 60%. Produkt nie zawierajacy
rozpuszczalnikéw organicznych, diatego jest nieszkodliwy dla srodowiska.
Odporny wg DIN 4030 do stopnia "bardzo mocno agresywne".
6.7.1.3. Dwuskladnikowy produkt izolacyjny:
Dwusktadnikowy produkt posiadajacy wlasciwosc bezrozpuszczalnikowego elastycznego szlamu uszczelniajacego
oraz biturnicznej powloki grubowarstwowej modyfikowanej tworzywami sztucznymi przeznaczonej do wykbnywania
hydroizolacji budowlanych. :
Zastosowanie:
- szyhkie uszczelnianie elementow budowli, zbiornikdw i piwnic,
- do uszczelnienia przeciw wilgoci gruntowej, nie spigtrzongj wodzie przesiakajacej, w pornieszczeniach mokrych
oraz przeciw wodzie napierajacei od zewnatrz zgodnie z DIN 18195,
- pozioma izolacja w przekroju muréw przeciw wilgoci podciaganej kapitarnie,
- izolacja przeciwwilgociowa pod warstwami licowymi | elewacjami klinkierowymi,
- jzolacja podplytkowa pod okiadzinami ceramicznymi w zastosowaniach wewnetrznych i zewngtrzaych (klasa
obcigzenia AO/BO),
- izolacja wewnetrzna zgodnie z instrukcig WTA 4-6, ,
- klejenie plyt izolacji termicznej na Scianach fundamentowych
- uszezelnienie strefy cokolowej, takze w polaczeniu z tynkiem cokolowym | bezspoinowym systemem ocieplenia,
- yszczelnienie tynku cokolowego,
Wiasciwosdci:
- szczeiny wobec wody pod cisnienlem bez stosowania wikiadki wzmacniajacej,
- bardzo elastyczny, rozciggliwy I mostkujacy rysy o rozwartosci przekraczajacej 2 mm,
- przebadany w systemie do cinienia negatywnego 2 bar,
- wysoka wytrzymatoéé na rozciqganie,
- wyscka wytrzymalosé na Sciskanie,
- odporny na promieniowanie UV.
Zuzycie:
- gruntowanie srodkiern krzemionkujaco - gruntujacym w ilodct - 0,1 kg/m2,
- produkt jak wyzej w ilosci: 1,2 kg/m? na kazdy 1 mm grubosci warstwy suchej
- gruntowanie nalezy wykonad dwukrotnie
6.7.1.4. Folia polietylenowa budowlana, ar. 0,2mim -
Grubosé: 0,3 mm +=30%
Reakcja na ogien: klasa F
Przenikanie pary waodnej 5d: 83 m
Wytrzymalosé na rozdzieranie w kierunku podtuznym: 64 N
Wytrzymalosé na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: 63 N
Wodoszczelnodé: Wodoszezelna przy 2 kPa

T

6.8. Sprzet : -

Roboty mozna wykonaé przy wZyciu dowolnego spezetu, Do wykonania izolacji przeciwwilgociowych stosowal
narzedzia i sprzet zalecany przez producenta. Sprzgt powinien by¢ sprawny | speiniaC wszystkie wymagania
przepisdw BHP .

6.9, Transport © ] :

- Transport materialéw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu, ze zwroceniem szczegolnej uwagi na
zabezpieczenie ladunku przed utrata statecznosci | uszkodzeniami.

- lepiki przechowywad z daleka od otwartego ognia i narzedzi iskrzgcych

6.10. Wykonanije robot: -

przed przystapieniem do wykonania robdt izolacyjnych nalezy sprawdzié jakosS¢ podiozy wg zalecen producenta
dotyczacych mozliwosci nakladania danego materiatu.

Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powiefanie fub udostepnianie dokumentu stronom hzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabroniohe.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych aa Strona
dia inwestycit pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycii pn.: Budowa instalacji folowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 34
samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie

6.10.1. Izolacie _przeciwwilgociowe fundamentow: Izolacja sScian fundamentowych za pomocg szlamu
uszczelniajacego. Podioze pod izolacie musi byé mocne, nosne i pozbawione skiadnikow dziatajacych
antyadhezyjnie, odspojonych lub migkkich, Spryskad caty powierzchnig Srodkiem krzemionkujaco- gruntujacyrm
rozcienczonym woda 1:1 i po odczekaniu co najmniej 15 minut naktadaé szlam (przygotowany wczesniej wg
wskazowek producenta) na cala powierzchnig, technika szlamowania uzywajac miekkiego pedzla. Po uptywie 20
min. naktada¢ druga warstwe szlamu. Minimalna grubo$¢ warstwy imm, calkowita grubos¢ powloki nie moze
przekracza¢ 5 mm. Nie nakiadaé szlamu w temperaturze ponizej 5°C, lub na zamarznigte podioze. Sprawdzi¢
prawidiowodd wykonanej izolacji | przez 24 godziny chroni¢ przed warunkami atmosferyczaymi tj.: sforice, wiatr,
deszcz, mroz, oraz utrzymywad w stanie wilgotnym przez przykrycie folia.

Izolacje nalezy wykonad minimum 30 cm powyzej linit iniekcji bezcisnieniowe;.

6.11. Kontrola_jakosci robdt: .

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-006.00.00.

6.11.1. Materiaty izolacyjne:

Wymagana jakoé¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakodci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe
bez dokumentéw potwierdzajacych ich jakoéé nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbidr materiatow
izolacyjnych powinien obejmowad sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projekiowy, oraz sprawdzenie
wiasciwodet technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. Nie nalezy stosowaé materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy przestrzegal przepisow BHP wynikajacych z instrukeji
bezpieczenstwa i oznaczest na opakowaniach. :

6.11.2. Pozostale zasady wg ST czesd ogolna

6.12. Obmiar robot:

6.12.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt. .

Obmiar Robét bedzie okredlad faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogoine zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00

6.13. Odbidr robdt: )

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektows, SST | wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary | badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji} daly pozytywne wyniki. Roboty wg SS5T B-
65.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych

6.14. Podstawa platnosci: T

Podstawg platnosci jest wykonanie elermentdw wyszczegolnionych w punkcie 3.3 niniejszej specyfikacii wg cen
skalkulowanych przez Wykpnawce. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest
wartosc {kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
6.15. Przepisy zwigzane.: '

PN-69/B -10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania | badania przy odbiorze
PN-B-24620:1998 Lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-20130:1999/AzI: 2001 Wyroby do izolacji cleptnej w budownictwie
PN-B-24000;1997 Dyspersyjna masa asfaitowo-kauczukowa

PN-B-20130 Plyty styropianowe Atesty i certyfikaty Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
wydanie ITB-2003 rok : ‘

STBO7: Konstrukcje stalowe
45223100-7
7.1. Przedmiot | zakres stosowania ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania I odbioru robdt w trakcie
realizacji inwestycii pn. ,Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45
kWp na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie” . Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja
obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na celu wykonanie | odbidr konstrakedi stalowych.
7.2, Zakres robot wymienionych w ST . . .
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwlajace i majace na celu wykonanie
konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym oraz majg zastosowanie przy pokrywariiu
powlokami malarskimi stalowych konstrukcji | obejmuja, przygotowanie do malowanla, nanoszenle podidadu
gruntujgcego, malowanie nawierzchniowe. ! :
7.3.0kreslenia podstawowe
Okredlenie podane w niniejszei ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-00 ,Wymagania
Ogdine”.
7.4.0g6ine wymagania dotyczace robgt: .
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7. )
Wymogi formalne: )
Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcii winny by¢ wykonane przez personet Wykonawcy iflub
Podwykonawcy, posiadajacy wiadciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujacy wiadciwg jakosc
wykonania. Konstrukcja winna byé wykonana dcidle wg dokumentacji projektowej Zamawiajacego oraz
dokumentacji uzupehliajace] Wykonawcy. Wykonawstwo oraz montaz konstrukcli muszg by¢ zgodne z wymogami
norm:

Zastrzegamy sobie prawo do niniefszego dokumeniu oraz wszelkich informacii w nim zawartych.
Powiefanie lub udosigprianie dokumeniu stronom lrzecim, bez wyrainef naszej zgody jest surowo zabronione.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dia Strona
dia inwestycji pn. ‘

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty - 35
samochodowej i na konsftrukeji wsporczef na gruncie

- PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowane”

- PN-B-06200:2002 ,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru”. Konstrukcja stalowa
przekrycia wiaty, po jej wykonaniu, winna by¢ zaopatrzona przez wytworce i Wykonawee w dwiadectwa jakosci
wykonania.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien dokladnie zaznajomic sig z catoscia dekumentacji
projektowej, w tym takie projektem organizacji robdt i projektem organizacji montazu konstrukcji. Wszelkie
ewentualne niejasnodc w dokumentacii projektowej nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed
przystapieniem do robdt. Jakiekolwiek zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej moga by¢ dokonywane w
trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian i odstepstw dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwigzar projektowych, mogacych mie¢ wplyw na nosnosé obiekty, Wykonawca
uzyska dodatkowo akceptacje Projektanta. Dokumentacja uzupelniajaca Ni€zaleznie od dokumentacji projektowej
Zamawiajacego przed przystapieniem do robot musi byé sporzadzona przez Wykonawce nastepujaca dokumentacja
projektowa uzupeiniajaca: . . .

-  rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej ’ o

- projelt technologii spawania

-~ projekt organizacji montazu
Projekt technologii spawania powinien by¢ opracowany przez specjaliste spawalnika i zawieral m.in.:

- dohor parametrow spawanla w dostosowaniu do przyjetej technologit spawania (spawani€ Teczne,

polautomatyczne, automatyczne) zaréwno dia prac warsztatowych jak i dla prac montazowych;
_ okredlenie kolejnoéci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztalcen | naprezen
spawalniczych, a takze najdogodniejszego dostgpu do spoin ’

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnosd z Dokumentacia Projektowa ST i
obowiazujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine
wymagania dotyczace robdt podanc w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”. s
7.5. Materialy )
Ogdine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdlne”
Materiaty; : -
Do wykonania catosci konstrukcii nale?y zastosowac materiaty zgodne z ST | dokumentacjg projektowa - stal S 235
- konstrukcie statowa wiaty wykonaé z profili zimnowalcowanych ze stali S 235. Stal wbudowana w_konstrukcje
musi posiada¢ atest hutniczy. taczenie poszczegdlnych elementdw konstrukcji wykonywad przy pomocy spawania
uzywajac elektrod dostosowanych do gatunku stali i przyjetej technologii spawania.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych: materialy powinny byC zgodne z dokurentacia projektowa:
konstrukeie stalowa oczysci¢ poprzez Srutowanie do klasy Sa2, a nastepnie zabezpleczyl antykorozyjnie powtoka
poditadowa | nawierzchniows z farby epoksydowej po 100 pm, do tacznej grubosci 200 pin. :
Inne materialy moga by¢ zastosowane po wczesniejszym uzyskaniu akceptacji Inzyniera,.
a) Ogblne wymagania dotyczace materiatow, . .
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy i urzadzenia zgodnie z w_y"maganiami rysunkdw | Specyfikacil.
Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora nadzoru o proponowanych’ Zrodtach otrzymania materialdéw i
urzadzen przed rozpoczeclem ich dostawy. Jezeli rysunki lub Specyfikacja, przewlduja mozliwose wariantdwego
wyboru rodzaju materiatu lub urzadzert w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
nadzoru o swoim wyborze przed uzyciem materialu lub zamontowaniem urzadzenia, albo w okresie ustalonym
przez Inspektora nadzoru celem sprawdzenia zgodnosci z wymogami projektowymi. W przypadku nie
zaakceptowania materalu lub urzadzenia ze wskazanego zrodia, Wykonawca powinien prziedstawit do akeeptacji
Inspektora nadzovu materiat lub urzadzenie z innego Zrédia. Wszelkie zmiany projektowe wymagajg pisemnej
zgody uprawnionego branzysty projektanta. Wybrany i zaakceptowany rqiizaj materialu lub urzadzenie nie moze
byé pbniej zmienione bez zgody Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja sie nie zbadane I nie
zaakceptowane materialy lub urzadzenia, Wykonawca stosuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i
nie zaptaceniem za wykonang prace . T
b)Sktadowanie materiatow! L .
Malerialy stalowe oraz urzadzenla transportu wewnetrznego nalezy sktadowad pod zadaszeniem, chroniacym przed
wplywem warunkéw atrnosferycznych. Urzadzenia transportu wewnetrznego, ktorych gabaryty uniemozliwiaja
skiadowanie pod zadaszeniem powinny by¢ zabezpieczone przed wplywem ‘warunkdw atmosferycznych przez
przykrycie plandekami lub foliami ochronnymi. .
7.6. Sprzet :
Warunki ogdine sprzetu podano w ST.00.00. “Wymagania ogolne”
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacii Rohot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Sprzet stosowany przez Wykonawce musi by¢ sprawny technicznle | spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagali jakosciowych robot i
bezpieczenstwa zostana przez Inzynlera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. Czyszczenie konstrukcji
nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu strumieniowosciernym, dowolnego  typu,
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru. Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania
oczyszczonych powierzchni musi zapewnic strumiett odoliwionego i suchego powietrza.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumenty oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraZnej naszej zgody jest surowo zabronione.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych dia Strona
dla inwestycji pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 36
samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie

Sprzet do malowania:

Naktadanie farb wykonywa¢ metoda natryskowg przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Ustawienia prawlidlowych
parametrow malowania natryskowego ($rednica dyszy, gestosé materiatu, cisnienie) nalezy przeprowadzac na
probnych powierzchniach i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne | dostosowane do technologli i warunkdw
wykonywanych robot.

Sposab wykonania robdt oraz sprzet zaakceptuje Inspektor nadzoru.

7.7.Transport :

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania Srodkdw transportu podane w ST- 060.00. “Wymagania ogdlne”.
Transportowane materialy nalezy zabezpieczyd przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych czynnikdw
atmosferycznych,

Transport elementow statowych (ze stali S235):

Wysytki elementdw montazowych moina dokonad dopiero po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych w zakres:e
przewidzianym do wykonania w wytworni. Elementy konstrukcii powinny byé zamocowane na srodkach transportu
w taki sposdb, aby podczas transportu zapewniona byla statecznosé elementow oraz wykluczona mozliwosée ich
uszkodzenia, zsunigcia. Rowniez sposdb zaladunki i rozladunku nie powinien powodowad deformacii | uszkodzen.
Elementy wiotkie nalezy odpowiednio zabezpieczyd przed odksztaiceniem i zdeformowaniern.

Transport materialdéw do zabezpieczenia antykorozyinego elementdw stalowych:

Transport wyrobdw lakierowych i rozciericzalnikow winien odbywacd sie z zachowaniem obowigzujacych przepiséw o
przewozie materiafdw niebezpiecznych, okreslonych w normach przedmiotowych Materialy powinny byé
transportowane | skladowane w szczelnie zamknietych, oryginalnych opakowaniach producenta. Materiaty naiezy
przechowywac w pomreszczenlach zamknietych, w warunkach okreglonych przez producenta

7.8.Wykonanie robot . ;

7.8.1.Warunki ogdlne wykonania robot

Ogéine warunki wykonania robot podano w ST.00. 00 "Wymagania ogolne”.

Wykonanie robdt powinno byé jak okredlono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inspektora nadzoru, )
7.8.2. Warunki szczegdtowe wykonania robot

Wykonawstwo warsztatowe: :

Ciecia elementdw mozna dokonywaé gazowo (Henowo) przy uzyciu urzadzen automatycznych lub
pétautormatycznych. Elernenty nie obciete u wytwdrcy nalezy obcinad co najmniej 20mm z kazdego brzegu, ostre
brzegi nalezy wyrdwnac i stepi¢ przez wyokraglenie. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawic bez. obribki
mechanicznej te brzegi, ktdre maja by¢ poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania.
Prostowanie i giecie elementdw:

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczaine tylko w przypadku gdy promienie krzywizny R sg
mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartodci podane w tablicy 4 normy PN-B-06200:2002. Nie dopuszcza sie
odksztalcenia na zimno elementdw o grubosci ponad 12 mm ze stali. W przypadkach, gdy nie zachodza warunki
jw. prostowania nalezy dokonywaé na goraco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakoriczy¢ w temperaturze nie
nizszej niz 950°C, Obszar nagrzewanla materiatu powinien byé 1,5 do 2 razy wigekszy niz obszar adksztaicony.
Chlodzenie elementéw powinno odbywac sie woino, w temperaturze otoczenia fie nizszej niz 5°C bez u?ycia wody.
Po wyprostowaniu nalezy sprawdzié, czy nie wystapity pekniecia w materiale i spoinach.

Przygotowanie elementdw do spawania:

Ukosowanie brzegdéw elementéw mozna wykonywad recznie, mechanicznie lub palnikiem Henowym usuwajac
zgorzeliny | nierdwnodci. Powierzchnie brzegdéw powinny by¢ na tyle gladkie, aby parametry charakteryzujace
powierzchnie ciecia wg PN-76/M-69774 nie byly wieksze niz dla klasy 2, a przy glebokim przetopie materiatu
rodzimego nie wieksze niz klasy 3 Dopuszczalna nieliniowose ciecia recznégo wynosi 20% grubosci materfatu
cietego, lecz nie wiecej niz 1,5mm. Krawedzie ciete gazowo, a nie przetppione nalezy bezwzglednie bbrobié
mechanicznie {(np. przez szlifowanie) na gtebokosé Imm. Brzegi | rowki do spawama naiezy przygotowad zgednie z
PN-75/M-69014 oraz PN-73/M-69015.

Roboty spawalnicze; .

Wykonaé zgodnie z wymogami normy PN-B-06200:2002 oraz opracowana technologia spawania. Ramy nosne
wiaty kwalifikowane do I klasy konstrukcji spawanych, Roboty spawalnicze na pozostatych elementach konstrukcii |
wykonywac zgodnie z wymogami Normowymi.

Przechowywanie konstrukcii:

Kenstrukcje na placu budowy nalezy ukfadaé na podidadach izolujacych ja od bezposredniego stykarua SIQ z
gruntem | woda Konstrukcje nalezy tak uktadad, aby.nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnqtrz niej woéd
opadowych lub Sniegu oraz zapewnic¢ jej statecznosé | zabezpleczyé przed trwalym odksztalceniem.

Montaz konstrukcil na_budowie: T

Prace montazowe nalezy przeprowadzié zgodnie z projektem organizacil montazu opracowanym przez Wykonawa:
Przed przystapieniem do robdt przy scalaniv elementdw wysylkowych, calo$é konstrukcii ustawiona na
fundamentach winna byc¢ poddana regulacii i sprawdzeniu niwelacyinemu zgodnosel ksztattu 2z wymogami
dokurnentacii projektowej. Przed przystapieniem do usuwania podpar¢ montazowych nalezy dokonad kentroli i
edbioru wszystkich polaczen montazowych.

Tolerancje wykonania:

Zastrzegamy sobie prawa do ninfejszeqo dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraZnej naszej zgody jest surowo.zabronione.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych d.a strona
dla inwestycji pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 37
samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie

Tolerancje wykonania sa zgodne z norma PN-B-06200:2002. Dopuszczaine odchytki prostosci i plaskosc
elementdw konstrukcyjnych:
« nieprosto liniowosé (sierpowatosd i falistos¢ elementu) - 0,001 I, lecz nie wigcej niz 10 mm,
 skrecenie preta (mierzone wzajemnym przesunieciem odpowiadajacych sobie punktéw przekroju elementu)
0,001 I, lecz nie wiecej niz 10 mm,
» odehyiki plaskosci polek, scianek, $rodkéw i innych ptaszczyzn elem - 2 mm na dowolnym odcinku.
Wykenanie robdt zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym elementdw stalowych:
Prace zwiazane z przygotowaniem podioza i nanoszeniem powtok antykorozyinych nalezy wykonac z zachowaniem
zasad BMP, stosujac odziez, rekawice i okufary ochronne. Nalezy unikaé kontaktu materialdw ze skéra | oczami
oraz unika¢ wdychania opardw z materiatow. Zabezpieczenie antykorozyjne powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, w ktdrej przewidziano malowanie konstrukeji, w tym:
« 1 warstwa gruntujaca .
+ 2 warstwy nawierzchniowe
Powierzchnie przewndmane do malowania nalezy oczyscié. Oczyszczeme polega na usunigciu z powierzchni
stalowych zanieczyszczen w postacr zgorzeliny, rdzy, tuszczow i smardw, kurzu | pyly, wilgoci i reszlek z procesu
spawania. Podstawows czynnoscig jest usuniecie zgorzeliny | rdzy, co nalezy wykonaé przy pomocy’ metady
strumieniowo-Scieralnej (piaskowanle)., Powierzchnie nalezy oczysci¢ do 11° stopnia czystosci. Ocena stopnia
czystodci nastepuje wg PN-ISO 8501-1. Sposdb czyszczenla pozostawla sle do uznania Wykonawcy, musi on
jednak gwarantowaé uzyskanie wymaganego stopnia czystoédci | by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
inspektor nadzoru ma prawo dokonania odbioru oczyszczonych powierzchnl | wyrazenia zgody na nanoszenic
powioki malarskiej. Chropowato$¢ powierzchni nie powinna przekraczaté Rz = 257-75 um. Przygotowanie
powierzchni do malowania, nanieslenie zestawu malarskiego nalezy wykonad w wytworm Na Terenie Budowy, po
mentazu, zachodzl koniecznoé¢ wykonania tych prac w stykach i miejscach uszkodzer powlok w czasie transportu.
Powtoki nanosi¢ w temperaturach otoczenia zgodnych z zaleceniami producenta
7.9.Kontrola jakoéc robdt;  Qgdine zasady kontroki jakosct robdt podano w ST.00.00.
7.10.Kontrola jakosci materialdw: Wszystkie materialy. do wykonania robdt muszg, odpowiadad wymaganlom
Dokumentacjt Projektowej | Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadac Swiadectwa Jakosu producentdw i
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
7.11.Kentrola jakosci wykonania robdt: Kontrola Jakosc: wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robdt z
Dokumentacia Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakos¢ stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni systermn kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkte urzadzema
niezbedne do pobierania probek | badania materialdw oraz jakosci wykonania robdt. . v
Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary | badania materiatdw oraz robot z czgstotllwoscna zapewn:a]aca_
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w pro;ekae wykonawczym | specyﬁkaq:
techniczne;j.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacia umowy swiadectwa stwierdzajace, Ze wszystkie stosowane
urzadzenia | sprzet badawczy posiadaja, waing ‘legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane | odpow1ada3q
wymaganiom norm okreélajacych procedury badart.
Préblki do badari bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzle, 2e wszystkie jednostkowe elementy produkcii mogq by¢ z jednakowym
prawdopodcbieristwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacia umowy musi mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac dodatkowe badania tych
materialdw, ktore budza watpliwosdci co do jakodci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woll. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajaceqgo realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposoh zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenid' usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawnajqcy Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzic
badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt, Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawgy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych fub
.dodatkowych badar, albo aprze sie wylacznie na wilasnych badaniach przy.ocenie zgodnoscl materfatow I robét z
projektem wykonawczym | szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtarnych lub dodatkowych badai i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce,
Kontrola jakosci konstrukcii:
Zakres kontroli dla konstrukcjl stalowej:

- Biezgca kontrola wykonawstwa w wytworni,

- Sprawdzenie zgodnosci gatunku stali z dokumentacia projektowa i ST,

- Sprawdzenie stopnia czystosci konstrukcji przed przystapieniem do robdt malarskich,

- Sprawdzenie zgodnodci wymiaréw z dokumentacia projektowa,

- Biezaca kontrola prac montazowych,

- Kontrola jakosci spawania,

- Kontrola jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalinych tolerancii.

Kontrola jakodci materialow do zabezpieczenia antykorozyjnegqo
Kontroli podiegaja:

Zastrzegamy sobie prawo do niniejiszego dokumeniu oraz wszelkich informacfi w nim zawartych.
Powielarie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyrazne; naszef zgody jest surowo zabronione.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych da strona
dla inwestycji pn. : '

Budowa wiaty w ramach inwestycii pn.: Budowa instalac]i fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 38
samochodowe} | na konstrukeji wsporczej na gruncie

_  sprawdzenie przydatnosci materiatéw do robot (okres przydatnoédci do uzycia, zgodnos$é z dokumentacja
projektows, jakos¢ na podstawie atestu producenta),

- odbidr stopnia czystoscl powierzchni przed naniesieniem powlok {kontrola biezaca, wizuaina),
- sprawdzenle zgodnosci wykonywanego pokrycia antykorozyjnego z dokumentacja projektowa,
- ocena wizualna pokrycia (jednorodnosé, brak pecherzy i ziuszczen),
- pomiar grubosci naniesionych powiok,
- pomiar przyczepnosci pokiycia do podioZa.

Ocena poszezegblnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7.12.0biniar robét : Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine”.
Jednostka obmiaru jest :

- mb wykonanej konstrukcji stalowej wiaty

- m? pokrycia dachu wiaty
7.13.0dbi6r robdt : Ogdine zasady odbioru robét podanc w STO0.00 “Wymagania ogdlne”.
Odbioru robdt nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano —
Montazowych. W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnosc : ,
- wykonanie konstrukejt z profili stalowych ich monta? i zakotwienie w fundamentach
- wykcnanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do poszycia blachg trapezowq Szczegolnie sprawdzeniu
podlega wyznaczenie polozenia rusztu wzgledem statych elementow konstrukcji wiaty. Sprawdzeniu podiega
réwniez jakosé | grubosé blach w profilach oraz sposdb zamocowania skrajaych profili konstrukcji. Konieczne jest
takze sprawdzenie rozstawu elementdw konstrukeji oraz ich laczenia
- poprawnost i starannoéé wykonania potaczen spawanych oraz skrecanych migdzy elementami
- poprawnos¢ i starannos¢ malowania poszczegdinych elementdw (powlekanie powicka zabezpieczajaca oraz
powloka z kolorem ~ sprawdzenie zgodnosc kolorystyki elementéw 2 projektem) '
7.14.Podstawa platnosci: Qgélne wymagania dotyczace platnodci podano w ST 00.00 “Wymagania ogoine”.
Platnodé nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakodci robGt, w oparciu o wyniki pomiarow i badan
taboratoryjnych.
7.15. Cena jednostkowa :
Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materialow

- wykonanie i demontaz rusztowarn, pomostow roboczych i zabezpieczen

- wykonanie konstrukcji wiaty oraz konstrukcji dachu

- malowanie elementdw

- uporzadkowanie terenu robdt .

- wykonanle niezbednych pomiardw | préb :
7.16.Przepisy zwigzane
Normy
PN-90/B-03200 Konstrukeje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06200:2002 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania. .
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otuione do spawania i napawania. QOgélne wymagania | badania.
PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stall nisko weglowych i stali niskostopowych
o podwyzszonej wytrzymatosci.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ziaczy spawanych, Nazwy i okreslenia,
PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zlaczy spawanych na podstawie radiogramow.
PN-75/M-69014 Spawanie fukowe elektrodami otulonymi stalt weglowych i niskostopowych. Przygbtowanie
brzegow do spawania.
PN-73/M-69015 Spawanie tukiern krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegow do spawania.
» PN-87/M-65008 Spawainictwo, Klasyfikacja konstrukeji spawanych
PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Ciecle gazowe stali weglowych o grubosci 5-100mm. Jakos¢ powierzchni ciecia «
PN-85/M-59775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ziaczy spawanych. Oznaczanie kiasy. wadliwosci na. podstawie ogledzin
zewnegtrznych Lo
PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcii spawanych. o
PN-70/H-97051 Ochrona przed Korozja. Przygotowanie powlierzchni stali. Staliwa | zeliwa do malowania, Ogolne
wytyczne.
PN-EN10088-1:2005 Stale odporne na korozje - Czes¢ 1: Wykaz stall odpornych na korozje
PN-EN ISO 1461: 2000 Powloki cynkowe nanoszone na stat metodg zanurzeniowq (cynkowanie jednostkowe).
Wymagania i badania e -
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja I okredlenie agresywnosci korozyjnej srodowiska. Zastgpiona
przez: PN- 84/H-97080.060chrona czasowa - Warunki srodowiskowe ekspozycit- . -, . .
PN-74/C-81515 Farby i lakiery. Oznaczanie grubodcl powioki.

.

Zaslrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. A
Powielanie lub udostephianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraZnej naszef zgady fest surowo zabronione.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych d. Strona
dia inwestycjt pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 KWp na dachu wiaty 39
samochodowe] | na konstrukcji wsporczej na gruncie

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-ISO B8501-1:1996/Ap 1:2002 Przygotowanie podiczy stalowych przed nalkdadaniem farb i podobnych

produktdw, Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania 1 stoprie przygotowania
niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej natozonych
powlok

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie j transport
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemdéw malarskich - Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie . )
PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby | lakiery - Qchrona przed korozia konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich - Cze$¢ 4: Rodzaje powlerzchni i sposoby przygotowania powlerzchni
PN-EN IS0 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich - Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie
PN-EN ISOQ 12944-7:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich - Czeéé 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb t pedobaych produktow -
Metody przygotowania powierzchni -Czed¢ 1: Zasady ogdlne .
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow -
Metody przygotowania powierzchni -Czeéé 2: Obrdbka strumieniowo-scierna
PN-EN 150 8504-3:2004 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow -
Metody przygotowania powierzchni -Czeé¢ 3: Czyszczenie narzedziem recznym i narzedziem z napedem
mechanicznym
PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podiozy stalowych przed naldadaniem farb i podobnych produktow -
Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych Scierniw stosowanych w obrdbce strumieniowo-sciernej
PN-EN 10056-1 Kgtownikl réwnoramienne ze stali kenstrukcyjnej - wymiary . iy

>

ST BO8: Wykonanie pokrycia dachu

Kiasyfikacia robot wg wspolnego Stownika Zamodwiert:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych

45261000-4 Dach

45261210-9, 45261320-3 Wykonanie pokry¢ dachowych

8.1, Przedmiot | zakres stosowanja ST: .

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot w trakcie
realizacji inwestycji pn. ,Budowa wiaty w ramach inwestycil pn.: Budowa instatacjl fotowoltaicznej ¢ mocy 45,45
kWp na dachu wiaty samochodowej | na konstrukeji wsporczej na gruncie” . Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacia
obejmuig wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie | odbitr pokrycia dachu wiaty. "
8.2.Zakres rohot objetych ST:wykonanie:

W ramach niniejsze} specyfikacji nalezy wykonaé nastepujacy zakres robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia
dachowega,: ’

- wykonanie pokrycia dachowego wiaty, nad miejscami postojowyml| dia samochodow osobowych, w formie
pokrycie blachg trapezowa w kolorze grafitowym _ . -
8.3.Wymagania dotyczace Robdt: Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich
zgodnosdé z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru oraz zgodnie 2 @
-Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane. (Dz.U. Nr 89/94 poz. 414 z p67. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie D.U. Nr 75 z dn. 15.06.2002 r. z pdznlejszymi zmianami :

- Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dhia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogblnych przepist
bezpieczenstwa i higieny pracy D.U. Nr 129 z d. 23.10.1997 r. z pdZniejszymi zmianami .
Roboty budowlane nalezy realizowac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi SMarunkami technicznymi wykonania |
odbioru robot budowiano- montazowych.”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisani dotyczacymi pou??iszych
robot. -
8.4 Materialy: Ogdlne wymagania podano w ST-01"Wymagania ogdine". Oznakowanie materiatdw powinno
umozliwiad identyfikacie producenta i typu wyrobu, kraju pbchodzenia, daty produkcji. Materialy stosowane do
wykonywania powinny posiadaé¢ na opakowaniach termin przydatnosci do stosowania.

Dla wszystkich zastosowanych materialow sa wymagane aktualne polskie aprobaty techniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie | ohowigzujace normy. Materlaly musza uzyskac aprobate Inspektora nadzoru. )
Odbior techniczny materiatdw powinien byé dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
npormami. . I
Materialami sg: TR .
- blacha stalowa trapezowa w kolorze grafitowym ’ i ; : ¥

- kotki | wkrety montazowe ) :

8.5, Sposdb transporiu_i_skiadowania: Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji 5T-00 -
~Wymagania ogdine”. Zatadunek, transport, rozladunek i sktadowanie materiaidw do pokrycia dachoéw powinny
odbywac sie tak aby zachowaé ich dobry stan techniczny. ’

%

Zastrzegamy sobie prawo do ainigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawarlyeh.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom irzecim, bez wyraZnef naszef zgody jest surowo zabronione.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robat budowlanych da Strona
dla inwestycji pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoitaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 40
samochadowsj i na konstrukeji wsporczej na gruncie

Materialy: materialy powinny by¢ skladowane starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Ma stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy ukladaé na podkiadzie z desek lub plyt
betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folig.

Transport materiatéw nalezy wykonywad zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny
zabezpieczal zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Materialy powinny by¢ pakowane,
przechowywane | transportowane w sposdb wskazany w normach paristwowych lub swiadectwach ITB.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania polkrycia dachu nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych i
suchych. Materialy przeznaczone do wykonywania pokrycia dachow powmny mie¢ plaszczyzny i krawedme nie
uszkodzone, a odchyiki ich wymiardw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinay zawiefac sie
w granicach tolerancii okreslonej w odpowiednich normach przedmictowych.

Pakowanie:

Blachy trapezowe sq pakowane i transportowane na specjalnych paletach Podczas roztadowywania recznego me
mozna przesuwad arkuszy bezposrednio po sobie’ w boki. Nalezy wyjac arkusz unoszac bezposdrednio do gory.
Dzieki ternu nie dojdzie do uszkodzenia powloki organicznei. Ilos¢ oséb potrzebna do roziadunku zalezy od dtugosci
arkusza. Przyimuje sie, Ze na kazde 2,5m diugosci powinna by¢ jedna ogoba do roztadunku, np na 5,00 m sa
potrzebne dwie osoby. Dzigki temu unrkme sie mozliwosci wygiecia arkuszy.

Przechowywanie:

W czasie magazynowania palety nalezy uikdadac na réwnym podiozu w pozydii lezacej, maksymalinie do Wy soKosc
2,0m.

8.6. Sprzet: 0Ogolne wymagania podano w ST-01 "Wymagania ogdlne”

Roboty moizna wykonywad recznie tub przy uzyciu specialistyczhych narzedzi. Wykonawca Jest zobowiazany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé materiaiow i wykonywanych robot
oraz beda przyjazne dla Srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do
wylonania prac. Wykonawca winien stosowaé odpowiedni sprzet mezbedny do wykonania robot.

Sprzet do montazu mechanticznego:

+ wiertarka udarowa,

- przediuzacz do wiertarki,

- odpowiednie wiertia,

- koncowka przediuzajaca do wiertta,

- wiertla dociskowe, .

- pomiar tasmowy,

- miotek,

- kotki rozporowe (systemowe).

- fgczniki teleskopowe %

Sprzet uzupelniajgcy @

- pila reczna,

- pita do metalu,

- érubokr’ety,

- ndz i ostrza,

8.7. Transport: Ogdlne wymagania podano w ST-01 "Wymagania 0gdine”

Samochdd dostawczy, skrzyniowy i inne érodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow - i, ilosci
wymaganiom do wykonania zakresu umownego robot, zawartym w Projekcie Organizacji Robét,
8.8. Wykonanie robot; Ogoine wymagania podano w ST-01 "Wymagania ogdlne”

Dach konstrukcjl stalowej:

Ogdine zasady wykonania robdt podane zostaty w specyfikacji . Wymagania ogdlne” :
Przed przystapieniem do wykonywania robdt pokrycia dachu nalezy zakoficzy¢ roboty montazowe konstrukdji
wiaty.

Przed zamontowaniem, kazdy arkusz nalezy doktadnie oczyscic z folii ochronnej.

Podczas montazu nalezy uzywad wylacznie migkkiego obuwia, kazdorazowo wyczyszczonego, zwlaszcza z opnkow
metalu. Nie zastosowanie sie do tej zasady moze spowodowad trwate uszkodzenie naWIerzchm, ktdra przestanie
chroni¢ blache. Montaz nalezy zorganizowad w taki sposéb aby jak najmnie] poruszac sie po arkuszach blachy.
Zabrania sie stapania po przetloczeniach. Chodzenie mozliwe wylacznie po plaskiej czesci pokrycia. 1
Do przencszenia arkuszy kazdorazowo uzywac rekawic ochronnych. Do cigcia blachy trapezowe] nalezy uzyc
nibblera jub nozyc recznych. Zabrania sie uzywania szlifierek katowych lub irinych narzedzi wytwarzajacych wysokg -
temperature, poniewa: moga one uszkodzié pow:erzchme ochronng. Podczas montazu dbac o czystosc dachu. Nie
moga sie na nim znaidowad zadne opilki, kamyczki i inne. Kazdorazowo nalezy usungt wszystkie zameczyszczenla
Moga one spowodowad mechaniczne uszkodzenia powloki ochronnej.

Blachy trapezowe moina montowad w dowolnym kierunku. Najlepiej jednak przeprowadzi¢ montaz w kierunku
przeciwnym do na;czestszego podmuchu wiatru.

Montaz zaczynaé¢ od obrébek dekarskich, Przymocowad pas nadrynnowy w linit okapu do plerwszej faty. Stosowac
gwozdzie lub wkrety z plaskim them. Najpierw pas zamontowac LuZno®, i sprawdzié¢ czy jest dobrze
wypoziomowany. Jesli tak, przytwierdzi¢ calosc do laty.

Blachy trapezowe montowad¢ zawsze prostopadie do linii okapu. Pierwszy arkusz przy!;w:erdzlc najpierw ,,quno
jednym wkretem w doinym rogu blachy. .

Zasirzegamy Ssobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Fowielanie fub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyra#nej naszej zgody jest surowo zabronione. .




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dia strona
dia inwestycji pn. ) ’

Butdowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji folowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 41
samochodowej | na konstrukcji wsporezej na gruncie

Ustawid pierwszy arkusz w taki sposob aby tworzyt kat prosty z obrobka okapu i okapem. Dzigki termu prawidiowo
zamontuje sie pozostale arkusze.

Pierwszy i ostatnie dwa niedocinane arkusze mocowac do kazdej taty na krawedzi mocowania arkusza blachy.
Arkusze na zakladzie przymocowaé w co drugim wgigbieniu. Arkusze w érodkowej czesci mocowane w co trzecle]
fali. Odlegtoé¢ miedzy wkretami to max. 1200mm. Montujac arkusz po diugosci nalezy wykonac minimurn 200mm
zaklad ,arkusz na arkusz”. taczac arkusze wzdluz nalezy przykrecic wkret w taki sposéb aby domykat szczeinie
taczenia trapezu. Gasior kalenicowy (trijkatny) mocowad w taki sposob aby zapewni¢ przeplyw powietrza pokryciu

dachowemu. Przytwierdzié go do szczytu polaci dachowych za pomoca wkretdw samowiercacych. .
8.9, Wykonanie obrébek blacharskich
Obrobka blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy staiowej o grubodct 0,60-0,70 mm, laminoware] fabrycznie
PVC . Aby unikna¢ korozji, blacha stalowa musi by¢ powlekana cynkiem o grubosci powtoki 200 g/m’ po obu
stronach. Proces laminowania powinien by¢ przedmiotem: kontroli jakoscl wediug norm iSO 9001, Elementy
stalowe musza by¢ wykonane w taki sposob, aby nie posiadaly ostrych brzegéw. Podczas mocowania Jobrobki
blacharskiej nalezy bra¢ pod uwage wyniki obliczen ssania wiatru.
Dopuszczaine sposoby laczenia elementéw metalowych
- normalne igczenie na zakladke, umozliwia elementom metalowym nachodzenie na slebie na zaktad

wielkosci okolo 20-30 mm
- laczenie na zaklad, elementy metalowe taczy sie na styk z podtozona od spodu podkiadka, Uzywa sig

lacznika metalowego, ktdry miesci sie w profilu. Nalezy pozostawic przerwe szerokosci 3-5 mm |

zgrzac styk paskiem membrany na tgczeniu.
- lgczenie z felcem, elementy obrdbki biacharskie} sg ziozone razem
Elementy metalowe prawie w kazdym przypadku bedq instalowane do zewngtrznej krawedzi okapu. Dlatego tez
bardzo wazne jest, aby upewni¢ sig, Ze zamocowano je w sposob gwarantujacy wytrzymatosc na site ssaca wiatru,
ktdry oddziatuje na te czesc dachu. . .
Elementy obrdbki blacharskiej mocuje sig wedtug wzoru, uzywa sig tytko lgcznikow wyszgzegélnionych w systemige,
Blachy nie mocuje sie za pomocy gwoidzi. Pod wplywem wiatréw, rozprezania i kurczenia gwoidzie obluzuja sig i
wypadna. ‘ ’
Nalezy instalowac¢ laczniki w elementach obrobki blacharskiej, aby uniknad rozkaczenia. tepek fgcznika ma byc
gtadki i plaski, aby zapobiec przektuciom membrany. Przednie, licowe mocowanie elermnentdw obrobki blacharskiej
musi by¢ wykonane, kiedy gteboko$é elementu przewyzsza 120 mm.{w niniejszym projekcie wynosi 50mem).
Roboty nie opisane w powyzszych Instrukcjach powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami podanymi w Warunkach
Techniczaych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych t. 1 Budownickwo Ogdlne cz, i1+4, Arkady 1990 oraz
aktualnymi Polskimi Normami i Aprobatami. : .
8.10. Kontrola jakosci: ogdine wymagania podano w ST-01 "Wymagania ogolne", Kontrola jakosci wykonania robot
polega na sprawdzeniu prawidiowosci wykonania elemeritéw pokrycia dachu. Kontrola jakosci robot polega na
sprawdzeniu zgodnodci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
8.10.1 Kontrola wykonania podiiadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgadnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240
8.10.2. Kontrola wykonania pokry¢ : : ‘ .
Kontrala wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniv zgodnosci ich wykonania z powolanymi  pormami
przedmiotowymi | wymaganiami specyflkacjl. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspeklora nadzon:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych. -
b) w odniesieniu do whadciwosei calego pokrycia (kontrola kericowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych
8.10.3, Pokrycia : n e . :
a) Kontrola miedzyoperacyjna pokryé polega na biezacym sprawdzeniu zgodnoscl  wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. ’
b) Kontrola koricowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrolg przeprowadza sie w sposdb podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4. :
c} Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materialow i pokrycia dachowego sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
8.10.4. Kontrola jakosci elementdw konstrukcji dachu :

s struktury wewnetrznej materiatu L -

« prostoliniowosci (odchyiki od plaszczyzny nie wieksze niz 10 mm) '
«  wichrowatosci
L ]
L ]

[

krzywizny poprzecznej
wymiaréw przekroju poprzecznego
8.10.5. Kontrola prawidlowosci wykonywania wiezby dachowe] ;
- rozstawu montowanych elementow (dopuszezalne odchylki +/- 10 mm)
- prawidtowosci pofaczen elementow
- zachowania projektowanego pochyienia i rownosci plaszczyzny dachu
8.10.6, Kontrola wykonania pokrycia dachowego
- jakosci dostarczonej blachy w formie blachy trapezowej -
- prawidiowego wykonania obrébek blacharskich (szczelnosci i trwatosci polaczen z elementami obrabianymi,
estetyki wykonania odsfonietych elementdw obrébek)
- zamocowania , szczelnosdci | stanu pokrycia blachy

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacii w nim zawartych.
Powielanie lub utostepnianie dokumentu stronom trzecim, hez wyranej naszej zgody fest surowo zabroniong.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych aa Strona
dia inwestycii pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaiczne] o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 472
samochodowej | na Konstrukcji wsporczej na gruncle

- spadkow | zamocowania rynien i rur spustowych :

Odbiorowi podlegaja poszczegdine elementy robdt poprzez sprawdzenie zgodnodei ich wykonania z Dokumentacia
Projektowa i 5T:

- utozenie blachy trapezowej

- jzolacje przeciwwilgociowe

- obrébki blacharskie

Odbiory nalezy odnotowadé w dzienntku budowy

8.10.7. Daoinie przy odbiorze wszystkich robét pokryciowych i blacharskich sprawdza sig:

- Zgodnost wykonania robdt z dokumentacja techniczng,

- Materialy

- Prawidtowos¢ potaczenia elementow

- Wyglad zewnetrzny pokrycia i podioza,

- Bada sie prawidlowos¢ i dokladnosc wykonania (szczelnosé) pokrycia,

- Zabezpieczenia dachowe,

- Rynny,

8.10.8. Badania_podczas robot

Czestotliwod¢ oraz zakres badad powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy materialy nalezy
kontrolowad pod wzgledem zgodnosci z projektem i jakosci,

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu whasciwoscl technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie
tzw. badan doraznych. Wyniki badait materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora

8.10.12. Badania w czasie odbioru .

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnoscl ich wykonama. Z wymaganiami norm przedmmtowych
i sWarunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych” IT8 czese C:

Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Badania obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie
PN-61/10245 10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blach"

8.11, Zasady obmiaru: ogdine zasady odbioru robot podano w ST-01 *Wymagania ogdine"

Szczegdiowe zasady obmnaru robdt: Powierzchnie wykonanych pokryC oblicza sie w metrach kwadratowych (mz) z
dokiadnoscia do 0,10 m?

8.12. Jednostka obmiaru: ogdine wymaganla podano w ST-01 "Wymagania ogdine”

Jednostika obmiarowa, robdt jest: (m?)

Kierownik budowy zgtasza gotowosc do odbloru na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czedciowych, ogladu, wpisow do Dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg - ST. .

8.13, Podstawa platnosci: ogdlne wymagania podano w ST-01 "Wymagania ogoine”

Platnos$c zgodnie z dokumentami wmownymi. Placi sie za ustalong ilosé wykonach robot ustalonych na podstawie
ksigzki obmiardéw, sprawdzone]j | podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej
okresionej w ofercie wykonanych robot, jednostka obmiarowa obejmuje komplet robdt w bym:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzatu,

- gbstuge sprzetu,

- ustawienie | rozbiorke rusztowan,

- wykonanie robdt zwiazanych z pokryciem dachow,

- oczyszezenie miejsca pracy z resztek materiatow, - “

- likwidacja stanpowiska roboczego.

8.14. Przepisy zwigzane:

PN-89/B-02361 Spadki potaci dachowych

PN-EN 612:2005: Rynny dachowe z blachy z usztywniajacym wywinieciem cbrzeza od strony przedniej i rury
spustowe 7 blachy polaczonej na zakladke .-

PN-EN 508-1.2010 Tolerancje wymiarowe blach trapezowych

PN-61/B-10245 : Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane] i cynkowej. Wymagania | badania
techniczne przy odbiorze

PN-B-02361:1999: Pochylenia polaci dachowych

PN-EN 1253-1:2005: Wpusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 1: Wymagania

PN-EN 12691:2002: Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachdw. Okreslanie odpornosc na uderzenie

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie - »
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubosc metoda skaningu mechaniczriego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do préb

Zeszyty tematyczne ITB: 396/2004 Warunki techniczne wykonania | odbioru robdt. Czesé C: Zabezpiegzenia i -
izotacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Zastrzegamy sobie prawo do ninfejszego dokumentu oraz wszefkich informacii w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu sfronom trzecim, bez wyrainej naszef zgody jest surowo zabronions,




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych aa Strona
dla inwestycji pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycjl pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty . 43
samochodowej i na konstrukeji wspor¢ze} na gruncie

Nowy Poradnik Majstra Budowlanego wydanie ,Arkady” 2003,2004 r
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych - Wydawnictwo ,Arkady”, Warszawa
1989 r.

ST B09 : Roboty blacharskie
Klasyfikacja robot wg wspdlnego Stownika Zamoéwier:
45261213-0 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261320-3 Kiadzenie rynien
10.1. Przedmiot i zakres stosowania ST:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt w trakcie
realizacji inwestycji pn. ,Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltalcznel o mocy 45,45
kWp na dachu wiaty samochodowe] | na konstrulji wsporczej na gruncie”. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia
cbejmuja wszystkie czynnosct umozliwiajace | majace na celu wykonanie robét blacharskich.
W ramach niniejszej specyfikacji nalezy wykonad¢ nastepujacy zakres prac:
10.2.Zakres robot objetych ST:wykonanie:
- obrébek blacharskich z blachy stalowej - obrdbka blacharskie powinny byé- wykonane z blachy stalowei,
ocynkowanej, o grubosci 0,60-0,70mm, laminowanej fabrycznie PVC . Aby uniknac korozji, blacha stalowa musi
by¢ powlekana cynkiem o grubosci powloki 200 g/m? po obu stronach. Proces laminowania powinien byc
przedmlotem kontroli jakodci wedtug norm ISO 9001
“rynien, koszy i fei spustowych {zbiorniczki przy rynnach) 7 blachy stalowe], ocynkowanej, powlekanej gr.0,6-0,7

mm.

103 Wymagania dotyczace Robdt;  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoéé wykonania Robdt oraz za ich .
zgodnost z Dokumentaciy Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora,
10.4 Materialy: Ogdine wymagania podano w ST- 01"Wymaganaa ogdine”. Oznakowanie materiatéw powinno
umozliwiac identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Materialy stosowane do
wykonywania powinny posiadac na opakowaniach termin przydatnosci do stosowania.

10.5. Sposdb transporty | skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie peina dokumentacia dotyczaca
sktadowanych na budowie materialdw przeznaczonych do wykonania obrobek blacharskich orynnowania
Podstawowe materialy przewidziane do zabudowy:
- blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze grafitowym RAL 7024 gr 0,60-0,70 mm do obrébek
blacharskich
- listwy dociskowe z blachy stalowej ocynkowanegj powlekane} przy obrébkach blacharsklch
- rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr 0,60-0,70 mm o $red. 150 mm;
- rury spustowe z blachy stalowe} ocynkowanej powlekanej o gr g=0,60-0,70 mm o éred. IOOmm
- zbiorhiczki spustowe z blachy stalowej , ocynkowanej , powlekanej gr g=0,60 mm,
- uchwyty do rynien oraz fancuchy odprowadzajace wode

- inne materialy pomocnicze | montazowe,

10.6. Sprzet: Ogdlne wymagania podano w ST-01 "Wymagama oagodtne"
Roboty moina wykonywad reczaie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzl. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materialow | wykonywanych robot
oraz bedq przyjazne dla $rodowiska, Przy doborze narzedzi palezy uwzglednic wymaganie producenta wyrobow do
wykonania prac. Wykonawca winien stosowac odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robot,
Podstawowy sprzet wymadgany do realizacji robot: nozyce do blachy, miotki, wkretaki, lutownice, wiertarki do
metalu, drewna i udarowe, gietarki do blach, drabiny i inny sprzet niezbedny do realizacji robdt,
10.7. Transport: Ogdlne wymagania podano w ST-01 "Wymagania ogdine”
Samochod dostawczy, skrzyniowy | inne “$rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typéw i, 1losc:
wymaganiom do wykonania zakresu umoewnego robot, zawartym w Projekcie Organizacii Robot
10.8. Wvykonanie robét: Ogdine wymagania podano w ST-01 "Wymagania ogdlne"
a) Obrdbki blacharskie: Obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokryaa Robot nie .mozna
wykonywac na oblodzonych podiczach. Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamietad o koniecznodc
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w Sposdb umozliwiajacy przeniesienie
ruchow poziomych | pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odpiyw wody z obszaru dylatacit.
b} Elementy okapu: obrdbki okapéw - pas nadrynnowy wykonad pasem z blachy stalowej, ocynkowanei,
powlekanej gr. 0,6-0,7 mm. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgait blacharki bezposrednio nma efement
wykofdzéniowy. Wszelkie uszczelnienia stykdw z elementami wykonanymi z materialéw o innej rozszerzalnosci -
wykonad 7 uzyciem przeznaczonych do tego celu kitdw iub tasm uszczelnlajacych.
d) Urzadzenia do odprowadzanla wod opadowych: rynny dachowe i elementy wyposazenla z htachy staiowmr
ocynkowanej, powlekanej gr. 0,6-0,7 mm i fafcuchy odprowadzajace wode. Przekroje poprzeczne rynien
dachowych | wpustdw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powlerzchni dachu, Spadkl
nié powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powirien przekracza¢ 25,0 m. Rynny .irury
spustowe z blachy powinny odpowiadac wymaganiom podanym W PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-S-94701 :1999 | PN-B-94702:1999
W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia nalezy OsadZIC uchwyty rynnowe {rynhaki} o
wyregulowanym spadku podiuznym.

Zasitrzegamy sobfe prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacii w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraZnef naszej zgody jest surowo zabronione.
7]
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych aa
dla inwesktycii pa.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 44

samochodowe]j i na konstrukcfi wsporczej na gruncie

Strona

Rynny powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajacych dlugoéci arkusza blach 1 skladany w elementy

wieloczionowe

b) faczone w ziaczach poziomych na zaklad szerokoscl 40 mm; ztacza powinny byé¢ lutowane na catej diugosc

c) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm

d) rynny powinny mie¢ wiutowane wpusty do rur spustowych.

e) leje spustowe — zbiorniczki 40x30x30 cm w miejscach fgczenia rynien z rurami spustowymi -

Uwaga: przed zamontowaniem rur deszczowych nalezy sprawdzl¢ droinost przykanalikdw deszczowych, w

przypadku braku droznodei nalezy je oczyscié. Jezeli przykanalik okaie sie niedroiny z powadu wad

kanstrukcyjnych, zuzycia materialu, zapadlin bedzie podiegat odrebnej wycenie w uzgodnieniu z Inwestorem.

10,9, Kontrola_jakoéci: ogolne wymagania podano w ST-01 "Wymagania ogoine”

Kontrola jakoéci wykonania robot polega na sprawdzeniu, prawidiowodci wykonania elementdw, poziomow |

piondw, estetyki wykonania, prawidiowosci spadkow rynien i montazu rur spustowych, sprawdzenia jakosci robot

btacharskich.

Kontrola wykonania podktadéw pod obrébki blacharskie powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru

przed przystapieniem do ich wykonania pokryc zgodnie z wymaganiami

normy PN-61/B-10245, Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i

zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem dalszych proceséw oraz wysunigcia poza projektowana

konstrukcje wiaty. ST .

Kontrola wykonania sytemu rynnowego polega na sprawdzeniu zgodnoéci ich wykonania z powolanymi nermami

przedmiotowymi | wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola ymiedzyoperacyina) - podczas wykonania prac
montazowych ' .

b) w adniesieniu do wiasciwosci catosci wykonanych obrobek blacharskich wraz systemem rynnowym
{kontrola koricowa) - po zakoriczeniu prac

10.10, Zasady obmiaru; ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-01 "Wymagania ogdine”

Szczegblowe zasady obmiaru robét:

a) Powierzchnig wykonanych obrobek blacharskich oblicza sig w metrach kwadratowych (m’) z dokfadnoscig do

0,10 m?. Powierzchiie wykonanych obrébek biacharskich oblicza sie wediug powierzchni figur geometrycznych,

utworzonych przez linie ograniczajace obrobki. W powierzchnie wykonanych obrébek blacharskich sg wiliczane

wszystkie czynnosci zwigzane z jej przygotowaniem, wykonantem, umocowaniem | uszczelnieniem jako kompletna

obrobka

b) Rynny i rury spustowe oblicza sie w metrach (m) z dokladnodcia do 0,50 m, w dlugos¢ wykonanych rynien i rur

spustowych. W jednostke obmiarows sa wliczane wszystkie czynnodci zwiazane z przygotowaniem, ‘wykonaniem,

umocowaniem i uszczelnieniem jako kompletne urzadzenie do odprowadzania wod opadowych. ’

10.11. Jednostka obmiary; ogdine wymagania podano w ST-01 "Wymagania ogolne”

Jednostka obmiarowa robot jest: ;

- {m2) - obrobki blacharskie, .

« (m} - rynny i rury spustowe,

- (kpl) - rewizje i rury deszczowe, .

Kierownik budowy zgtasza gotowosc do odbioru na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy.

Odbioru dokonuie Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisow do Dziennika budowy i

sprawdzeniu z dokumentacig - ST. '

9,12, Podstawa platnosci: ogdine wymagania podano w ST-01 "Wymagania ogdine”

Platnogé zgodnie z dokumentami umownymi. Placi sie za ustalong ilos¢ wykonach robof ustalonych na podstawie

ksiazki obmiaréw, sprawdzonej i podpisane] przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej

okreslonej w ofercie wykonanych robot, jednostka obmiarowa obejmuje komplet robdt w tym:

- przygotowanie stanowiska roboczego, ‘

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- obstugeg sprzetu, :

- ustawienie i rozbidrke rusztowari,

- wykonanie robot montatowych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaiow,

-

- likwidacja stanowiska roboczego. - .

10.13. Przepisy zwigzane;

PN-61/B- 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej,
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. .

94701 :1999 Dachy. tichwyty stalowe ocyikowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania | badania.

PN-EN £12:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat | wymagania,

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdlokraglych. Inne dokumenty i

instrukcje. -

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia

dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. .

Instrukcje i certyfikaty producenta

Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraZnef naszej zgody jest strowo zabronione.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowianych dna strona
dla inwestycj pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalaci fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 45
samochodowej i na konstrukeji wsporczej na gruncie

ST B10 : Koryto, podbudowa z kruszywa naturalnego i iamanego stabilizowanego mechanicznie.
Klasyfikacja robot wg wspdinego Stownika Zamdwien:
45233260-9- Drogi i place
10.1, Przedmioct | zakres stosowania ST: przedmilotern niniejszej specyfikacjt technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych zwiazanych 7z wykonaniem nawierzchni utwardzonych w trakcie realizacji
inwestycji pn. ,Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacyi fotowoitaicznej o mocy 45,45 kWp na
dachu wiaty samochodowej | na konstrukcji wsporczej na gruncie”.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu realizacji robot
- Wrykonanie koryta dla podbudowy pod nawierzchnie z kostki brukowej
- Ulozenie warstw podbudowy z kruszywa naturalnego (pospotki} w korycie gr 30,0cm
- Ulozenie warstwy podbudowy z kruszywa farmanego stahilizowanego mechanicznie gr 20,0cm
10.2. Qgdlne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robGt odpowtedzialny jest za jakos¢ wykonania oraz za zgodnosc z projektem technicznym, ST |
obowigzujacymi przepisami. Konieczny stopiert zageszczenia koryta, przed przystapieniem do wykonywania warstw
podbudowy, Is>=0,98, pomiary Kontrolne wykonywane ptyta dynamiczng w ilodci 2 pomiarow. Wykonawca robot
odpowiedzialny jest za wykonante robét przewidzianych Projektem budowlanym z zachowaniem warunkow BHP i
obowigzujacych przepiséw.
10.3. Materialy;
Materiaty do wykonania robot stosowaé zgodnie z Projektem technicznym- opis techniczny i rysunki. Materla}ame
stosowanymi przy wykonywaniu robot sa:
- pospodtka o uziarnieniu zgodnym z PN-B-06714-15
- kruszywo tamane 0/31,5 mm o krzywej uziarnienia zgodnej z PN-S- 06102
- sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zameczyszczemem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa.

10.4. Sprzet:
Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego i tamanego natezy stosowac osprzet odpowiedni do tego rodzaJu
robot: 3
- walce ogumione i stalowe wibracyine lub statyczne do zageszczenia, W miejscach trudno dostgpnych powinny
by¢ stosowane zageszczarki pylowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
- samochod dostawczy
Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robot opracowanym przez Wykonawce.
10.5, Transport: .-
Dal potrzeb transportu materiatow na plac budowy nalezy przewidzied: .
- samochdd skrzyniowy ‘.
- samochdd dostawczy e ]
-kruszywo mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w  warunkach zabezpleczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym  asortymentem kruszywa lub “jego frakcjami i .hadmigrnym
zawilgoceriem, '
10.6. Wykonanie robot;
Szczegdlowe wymagania dotyczace wykonania robdt zgodnie z Projektem technicznym- opisem technscznym i
rysunkami. Wykonanie robdt obejmuje nastepujace operacje: )
- utozenie w wykonywanym korycie projektowanych warstw podbudowy .
- wyprofilowanie podanych spadkdw ;
- rownos$é podioza do Smm mierzona na 3,0m diugosci
- przepuszczalnosé podioza 6/m® na minute
Ponadto: :
10.0.1. Koryto: wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z podanym spadkiem. WskaZnik
zageszczenia koryta nie powmlen by¢ mniejszy niz 0,98 wedtug normalnej metody Proctora. '
10.0.2. Warstwa podbudowy: Warstwa podbudowy powinna by¢ rowna, mie¢ odpowiednie spadki | musie byt
dohrze zageszczona, Wspdlczynnik zaggszezenia powinien posiadac wartosé podana w normie PN-5-02205
10.7. Kontrola jakoscl robdt;
Kontrola jakoséci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnodci wykonania robot z projektem | Specyfikaqa
techniczng. Wszystkie elementy podlegajace sprawdzeniu w zakresie:
- grubosci warstw podbudowy
- stopnia zageszczenia warstw podbudowy
- wielkoéci spadkow profilowanych na dolnej i gornej warstwie podbudowy
10.8. Odbidr robot:
Odbioru robdt nalezy dokonac na pedstawie Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
‘Montazbwych. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupemnieniami w trakcie wykonywania robot,

.

.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawarlych.
Powiglanie lub udostepnianie dokumentu stronom frzechn, bez wyraZnef naszej zgody jest surowo zabroniane-




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dna Strona
dla inwestycji pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoitaicznej 0 Moty 45 45 kWp na dachu wiaty 46
samochodowej i na konstrukeji wsporczej na gruncie

- Dziennik budowy

- dokumentacja dotyczaca jakosc whudowywanych materiatow

- protokoly czesciowych odbioréw poprzednich faz robét

10.9. Przepisy zwigzane:

PN-88/B-32250- Materialy budowiane. Woda do betondw i zapraw

PN-B-11111- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11113 -Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-77/8931-12-Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu PN-B-06714-15- Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie skladu ziarnowego.

ST B11 : Nawierzchnia utwardzona 2z kostki brukowej
Kiasyfikacia robdt wg wspoinego Slownika Zamowien:
45112300-8- Nawmrzchme utwardzone Z kOStkl brukowej
wykonansa i odbioru robot w trakcie reahzacy inwestyciji pn. ,Budowa wiaty w ramach inwestycii pn.: Budowa
instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty samochodowe]j | na konstrukcji wsporczej na gruncie”,
Specyfikacja techniczna stosowana jest jake dokument przetargowy przy zleceniu realizacji tych robot.
11.2. Ogdlne wymagania dotyczace robot: Wykonawca robot odpowsedmainy jest za jakosé wykonan:a oraz za
zgodnosé z projektem technicznym, ST | obowiazujacymi przepisami.
Przygotowanie podioza:
- na warstwie podbudowy wyprofilowac natezy podane spadki poprzeczne ,
- odchytki mierzone tatg 2- metrowa nie powinny byé wigksze niz 2mm
- podioze wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku
Wykonawca robét odpowiedziaktny jest za wykonanie robdt przewidzianych Projektem-budowlanym z zachowaniem
warunkdw BHP i obowiazuiacych przepisow.

11.3. Materialy: Materialy do wykonania robdt stosowad zgodnie z Projektem technicznym- opis techniczny i
rysunki. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robodt sa:
- miejsca_postoiowe 1z kostki brukowe] gr' 8,0cm lub 6,0cm - jak istniejaca kostka w miejscu inwestycji, w kolorze
]asno szarym. Wozenie na podsypce cementowo- piaskowej gr 5,0 cm, warstwa kruszywa famanego 0/31, smm
stabiliz. mech. o gr. 20,0 cm,.warstwa z kruszywa naturainego o gr. 30,0cm
- _chodnik_odbojowy:  z kostki brukowej gr 6,0cm faktura plukana, w kolorze grafitowym. Kostka o ksziafcie
trapezu i wymiarach 8,3/6,3x9,1cm oraz 10,3/8,3x9,1cm. Utezenie na podsypce cementowo-" piaskowej gr 5,0 cm,
warstwie kruszywa lamanego 0/31 Smm stabiliz. mech. o gr. 20,0 cm, warstwie z kruszywa naturalnego o gr.
20,0cm
11.3. Aprobata techniczna: Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej wydanej przez uprawniong jednostke,
11.4. Wyglad zewnetrziny: Strukitura kostki brukowe] powinna by¢ zwarta, bez rys i spekan, plam i ubytkow
Powierzchnia gorna kostki powinna by¢ réwna-i szorstka, a krawedzie rowne i proste, wklesmeua nie powinny
przekraczaé 2mm dla kostki gr 8,0cm.
11.5. Ksztalt, wymiar , kolor nawierzchni:
Do wykonanla nawierzchni stosowad materialty w kolorze | ulozeniu materiatowym i réznorodnodc struktur i
wymiaréw jak opisano powyzej oraz wg. rysunkow i opiséw dokumentacii projektowej
11.6. Podsypka: Na podsypke cementowo- piaskowa pod nawierzchnie nalezy stosowal mieszanke cementu i
piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speiniajgcego wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego
uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 1971:2002'i wody odpowliadajace] wymaganiom PN-EN 1008:2004 .
tzy¢ do wypelnienia spoin w nawierzchni na podsypce j.w.:
- piasek naturalny spefniajacy wymagania PN-EN 13242:2004
- plasek famany (0,075,2)mm wg PN-EN 13242:2004 .

11.7. Sprzet: Do wykonania poszczegblnych nawierzchni nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot
- mate powierzchnle chodnika z kostkl brukowej | pozostalych materiatow wykonuje sie recznie v
- do zageszczenia nawierzchni stosuje sig wibratory ptytowe z ostona z towarzyszy sztucznegd
Sprzet budowiany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymagamom zawartym w Projekcie
Organizacji Robdt opracowanym przez Wykonawce.
11.8. Transport: Dla potrzeb transporty materialdw na plac budowy nalezy przewidziec:
- samochéd skrzyniowy
- samochdd dostawczy
11.9. Wykonanie robot: Szczegotowe wymagania dotyczace wykonama robdt zgodnle Z -Projektem techmcznym-
opisem technicznym i rysunkami,
11.9.1. Koryto: wykonane w podiozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z podanym spadkiem. wskazmk
zaggszczenia koryka nie powinien by¢ mniejszy niz 0,98 wedtug normainej metody Proctora.
11.9.2. Podsypka: Rodzaj podsypki i jej grubos’é powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa fub ST. Grubosd
podsypki po zageszczeniu powinna wynosté 5,0cm  Dopuszczalne odchy%kl od zaprojektowanej grubosci podsypki
nle powrnny przekraczac +- 1,0cm.

R Zaslrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informagji w nim zawartych.
Pawielanie lub udostepnianie dokumeniu stronom frzecim, bez wyraZnej naszej zgody jest surowe zabronione.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych di
dla inwestycji pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycjt pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 47

samochodowej i na konstrukeji wsporczej na gruncie

Strona

Podsypke cementowo- piaskowq, stosuje si@ z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki,

Podsypke cermmentowo- piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozéciela na uprzednio zwilzonej

podbudowie, przy zachowaniu:

- wspadczynnika wodocementowego od 0,25 do 0,35

- wytrzyrnalodci na Sciskanie nie mniejszej niz R7=10MPa, R28= 14 MPa

W praktyce, wilgotnosc ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scignigciu w dloni podsypka nie rozsypywata

sie | nie bylo na dioni Sladow wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozécielona podsypka

powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi waicami {np. reczaymi lub zageszczarkami

wibracyinymi). Jesli podsypka wykonana jest z suchej zaprawy cemnetdwopiaskowej- to po zawatowaniu

nawierzchni nalezy polac jg woda w takiej ilodci aby woda zwilzyla cata grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z

suchej zaprawy moie wyprzedzal ukladnie nawierzchni z kostki o okoto 20,0m. Catkowite ubicie nawuerzc'hnl i

wypelnienie spoin must by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wiazania cementu w padsypce.

11.9.3. Ukiadanie kostki: Kostke nalezy ukiadad wedlug wytycznych zawartych w opisie oraz na rysunkach

projektu wykonawczego. Kostke uvklada sie na podsypce fub podiozu piaszczystyrm w taki sposob aby szczelny

miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktadaé¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety

chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie ulozonych kostek przy

uzyciu szczotek recznych lub mechaniczaych | przystapié do ubijania nawierzchni chodnika | miejsc postojowych,

Do ubijania nawierzchni z kostki brukowej stosuje sie wibratory pltytowe z osfona z tworzywa sztucznego dia

ochrony kostki przed uszkodzeniem i zbrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzié¢ od krawedzi powierzchni ubijanej

w kierunku Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczenia  nawierzchni z ‘kostki

betonowej brukowej nie wolno stosowac walca. Po ubiciu nawierzchni, szczeliny nalezy uzupelni¢ materialem do

wypelnienta | zamies¢ nawlerzchnie. Nawierzchnia z kostk: z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga p:eiegnac1:~

moze by< zaraz oddany do uzytkowania.

11.10s Kontrola jakosci robdt: Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanla robﬂt

z projektem i Specyfikacjia Techniczng, Sprawdzenie wykonania nawierzchni:

- grubosci warstw podbudowy

- pomierzenie szerokosci spoin B

- sprawdzenie prawidiowosci ubtjania i wibrowania .

- sprawdzenie prawidiowodci wypelnienia spoin

- sprawdzenie czy przyjety wzor i kolor nawierzchni jest zachowany

- sprawdzenie wykonania prawldiowej , wymaganej wysokosci warstw wierzchnich

- rownosé nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy tata, dopuszczalny przeSW|t pod fatg 4m nie powinien
przekraczac 0,5cm,

Sprawdzenie wykonanla podsypki: w zakresie grubosci i wymaganych spadkow polega na sprawdzemu ZgOanSCI z

wytycznymi w projekcie i z pkt 3.6.2. niniejszej ST

11.11. Odbidr robdt: Odbioru robdt nalezy dokonal na podstawie Warunkdw Techniczrlych Wykonania i OdeOI’U

Robot Budowlano- Montazowych. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakue wykonywania robét,

- Dziennik budowy, . .

- dokumentacja dotyczgca jakosci wbudowywanych materialow,

- protokoly czesciowych odbiordw poprzednich faz robat, ‘

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST | wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieranCJl daly wyniki pozytywne

11.12. Podstawa ptatnogci: Cena wykonania 1m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obe;mu;e

- prace porniarowe i roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania

- wykonanie profilowania koryta

- wykonanie podsypki

- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnhieniem szczelin

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacii Technicznej

11.10. Przepisy zwigzane:

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu zwyklego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku, Skiad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-88/B-32250- Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika piaskowego

ST B12 : Obrzeza betonowe o 8x30 na fawie betonowej i podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin

zaprawa cementowg:

Klasyfikacja robdt wg wspdinego Stownika Zamowien

45233260-9 Drogi i place

Zaslrzegamy sobie prawo do ninfejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Fowielanie lub udostephianie dokumenty stronom trzecim, bez wyraZnef naszef zgody jest surowo zabronione. -




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych daa Strona
dla inwestycji pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 48
samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie

12.1. Przedmiot i zakres stosowania ST: Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania | odbioru robdt ziemnych w trakcie realizacji inwestycii pn. ,Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.:

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty samochodowej | na konstrukcii wsporczej-na

gruncie” a mianowicie ufozenie obrzezy betonowych na podsypce piaskowe] z wypelnieniem spoin zaprawg

cementowq,

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu realizacji robot :

-utoZzenie obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce piaskowe] z wypeknieniem spoin zaprawg cementowg

12.2. Ogolne wymagania dotyczace robdt:

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania oraz za zgodnosé z projektem technicznym, ST i

cbowigzujacymi przepisami. Wykona¢ zgodnie z BN-64/8845-02 . Krawezniki uliczne. Warunki techniczne

wstawienia i odbioru"

Matena{y do wykonania robdt stosowal zgodnie z Projektem technicznym- opis techniczny | rysunki. Materiatami

stosowanymi przy wykonywaniu robdt wg zasad niniejszej ST sa;

- zewnetrzne betonowe wibroprasowane obrzeza trawnikowe o wymiarze 8x30cm w kolorze szarym cfobranym do

kostki.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatéw przeznaczonych ustawuema

kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowl Nadzoru do akceptacjt.

- podsypka- na podsypke cementowo- piaskowa pod nawierzchnie nalezy stosowad mieszanke cementu i piasku w

stosunku 1:4 z piasku naturalnego spemiajacego wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego uzytku

speiniajacego wymagania PN-EN 1971:2002 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 )

Uzy¢ do wypetnienia spoin w nawierzchni na podsypce j.w.: .

- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13242:2004 )

- piasek tamany (0,075,2)mm wg PN-EN 13242:2004

- woda,

- materialy do wykonania tawy pod krawezniki.

12.4. Sprzet:

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego. Sprzet budowlany powinien

odpowiadac pod wzgiedem typdw | llodct wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot opracowanym

przez Wykonawce, . .
12.5. Transport:

Dla potrzeb transportu materiatldw na plac budowy nalezy przewidzied:

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu po osiagnieciu przez beton

wytrzymalosci  minimum 0,7 wytrzymatoscl  projektowane], Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone ~ przed

przermieszczaniem sie i uszkodzeniami w trakcie transportu. -

12.6. Wykonanie robdt;

Szczegblowe wymagania dotyczace wykonania robdt zgodnie z Projektem techpicznym- opisem technicznym i

rysunkami, '

12.6.1. Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20cm Wykonanie taw powinnd by¢ zgodne z BN-

64/8845-02. )

tawy betonowe zwykie w gruntach spmstych wykonuje sig bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowasc

szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonu;e sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu fub

hezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami, Betonowanie law nalezy wykonywad zgodnie z

wymaganiami PN-B-06251 [3}, przy czym nalezy stosowac co 50,0 m szczeliny dylatacyine wypetnione bitumiczng

masq Zalewowa,

12.6.2. Podsypka: Rodzaj podsypki i jej grubosc powmny by¢ zgodne z dokumentacja projektows lub ST, Gruboéc

podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3,0cm a wymagania dia materlaiow na podsypke powinny by¢ zgod‘ne z

pkt 12.3, Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie’powinny przekraczac +- 1,0cm. : '

Podsypke cementowo- piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepme rozsueia na uprzednlo ZwilZonéj )

podbudowie, przy zachowaniu: -

- wspdiczynnika wodocementowego od 0,25 do 0,35

- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7=10MPa, R28= 14 MPa : .

12.6.3. Ukiadanie obrzezy betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawic na wykonanym podlozu w miejscu i ze

Swiatlem (odlegloscia gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnégo) zgodnym z ustaleniami dokumentaci

projektowej. Zewnetizna $cian obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub rhiejscowym gruntem:

przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac szerokedci 1 cm. Nale;‘:y wypelnic je piaskiem

lub zaprawg cementowo- piaskowg w stosunku 1:4. Spoiny przed zalaniemi. nalezy oczyscié i zmyé woda Spomy

musza by¢ wypeinione catkowicie na peing gtebokosc. T . .

12.7, Kontrola jakodci robdt: :

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Projektem i Specyfikacia

Techniczng, Wszystkie elementy podlegajq sprawdzeniu w zakresie;

- pfaszczyznowosci utozenia nawierzchni z obrzezami

- uzyskanie projektowanych spadkdw poprzecznych

- rownoleglosci ulozenia obrzezy betonowych

-

Zaslrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
FPowietanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych da Strona
dla inwestycii pn,

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaiczne} o mocy 45,45 KWp na dachu wiaty 49
samochodowe] i na konstrukcji wsporczej na gruncie

12.8. Odbidr robdt:

Odbioru robdt nalezy dokonaé na podstawie Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-

Montazowych Sprawdzenie koryta pod tawe: naiezy sprawdzi¢ wymiary koryta oraz zageszczeme podioza na dnie

wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi +-2cm

12.8.1 Sprawdzenie taw: przy wykonaniu taw badaniu podiegaja : zgodnosc profilu podiuznego gornej powterzchni

law z projektowana niweleta. Wymiary taw- nalezy sprawdzi¢ w 2 dowolnie wybranych pupktach na kazde 50m

lawy. ROwnosc gornej powierzchnt taw. Odchylenie law od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie nie

moze przekraczad +- 2cm na kazde 50m fawy.

12.8.2. Sprawdzenie ustawienia obrzezy: Przy ustawieniu kraweznikdw nale?y sprawdzac: dopuszczaine ocichyienla

linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktdére wynosi +-1cm na kazde 50m ustawionego abrzeza,

dopuszczalne odchylenie niwelety gornej p}aszczyzny obizeza od niwelety projektowaneij, ktére wynosi +-1cmna

kazde 100m ustawionego obrzeza. Ro6wnosé gornej powierzchni obrzezy sprawdzane poprzez przytozeniem laty w 2

punktach na kazde 100m obrzeza, przy czym przeswit pomiedzy gdrng a daing powierzchnia obrzeza i przyloZzong

tatg nie moze przekraczac lcm.

12.9.Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- zakup, transport | sktadowanie materialow do wykonania robot przemdmanych w
punkcie 2 niniejszej specyfikacji

- wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowg ,

- wykonanie {awy

- pielegnacja wykonanej %awy

- wykonanie mieszanki cementowo- piaskowe] i rozscielenie jej jako podsypki pod kraweimk

- ustawienie kraweznika betonowego 8,0 x 30,0 cm z ewentualnym przycieciem pita farczowg do ciecia betonu

- wykonanie podsypki piaskowej

- wypelnienie spoin miedzy kraweznikami przygotowang zaprawg cementowo- piaskows,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot .

12.10. Przepisy zwigzane: D

PN- B-06050 Roboty ziemne budowlane i .

PN-B-06250 Betorn zwykly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne . Piasek do betondw i zapraw s

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody. pomiaru cech geometrycznych Lo

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaine do nawlerzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaine do nawlerzchni drogowych, Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-88/B-32250- Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchnl drog, ulic, parkingdw, | torfowisk

tramwajowych, Wspolne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow, i torfowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

ST B13: Zielen, trawniki
Klasyfikacja robot wg wspolnego Stownika Zamowie:
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
#7300000-3 - Usiugi ogrodniczé
77310000-6 Uslugi sadzenia rodlin oraz utrzymania terendw zielonych
13.1. Rrzedmiot ST; ' Przedmiotemn ninigjszei szczegotowej specyfikaci technlcznej (S5T) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem trawnikdw w trakcie realizacji inwestycji pn. ,Budowa wiaty w
ramach inwestycji pn.: Budowa mstalac;: fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty samochodowej | ha
konstrukciji wsporczej na gruncie”,
13.2. Zakres stosowania ST: Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt.

13.3. Zakres robot objetych ST: Nasadzenia i trawnik w obszarze inwestycii
13.4. Okreslenia podstawowe:
13.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wiasctwoSCl zapewniajace rosiinom prawidiowy rozwdj.
13.4.2. Material rodlinny —~ nasiona trawy.
13.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
13.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t: Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogoine”.
13.6. Qgdine wymagania dotyczace materiatdw: 0gdlne wymagania dotyczqce materialow, ich pozyskiwania i
skiadowania, podano w ST ,Wymagania ogolne”,
13,7, Ziemia_urodzajpa; Ziemia urodzajna, w zaleznoéct od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepu]qce
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpocZec:em robdt budowlanych | zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2,0 m wysokosci,

) '4

Zastrzegamy sobie pra'wo do niniefszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawarfych.
Powielanie lub udostepnianie dokumeniu sironom Irzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surawa zabronione.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dia -
: dla inwestycji pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 50
samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie

- ziemia pozyskana w innym migjscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

13.8. Ziemia kompostowa: Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu
réznych odpadkéw roélinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w spos6b i w warunkach zapewniajacych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i sciekami bytowymi z
osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-
01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem | osadami z
oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy. - Kompost z kory sosnowej moze byé
stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleri w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleba. )

13.9. Nasiona traw: Nasiona traw najczeéciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. ’
13.10. Nawozy mineralne: Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym
(zawartoé¢ azotu, fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

18.11. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu: Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania
ogdlne”. ’ '

13.12. Sprzet stosowany do wykonania zieleni: Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni  powinien
wykazad sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu: '

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikdw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw. 5 ‘

13.13. Ogdlne wymagania dotyczace transportu: Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania
ogolne”. o

13.14. Ogdline zasady wykonania robdt: Ogdlne zasady wykonania robot podano w ~WyMagania ogdélne”.
13.15. Trawniki: Proponuje sie wykonanie trawnikéw z siewu, mieszankg traw odporpych na intensywne
uzytkowanie. ‘ : '

13.15.1. Przygotowanie mieszanki: Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznoéci uzupelnienia brakdéw
pewnych cech jednego gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkdéw traw nie ma
wszystkich cech, ktére moga zapewni¢ trwatosci i whasciwy wyglad. Ustalajac liczbe nasion przypadajacych na
jednostke powierzchni przyjmuje sig, ze na jedno nasienie powinna przypadac¢ powierzchnia 1 cm?®. Zaklada sig iz
teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposéb intensywny i dlatego spelnia¢ powinien najwyzsze normy wysiewu.
Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wigksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie wszystkie nasiona zdolne sg
do kietkowania oraz dlatego, ze wsrod nich moga znajdowac sig zanieczyszczenia. i

13.15.2. Pora siewu: Przed, przystapleniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik naniesc¢
odpowiednia ilo4¢ ziemi uradzajnej (okoto 10cm) wezesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac budowlanych.
Sprzyjajace warunki do wysiewania nasion traw wystepuja w okresie pozno letnim lub wczesnoletnim. Kazda inna
pora moze wplywaé negatywnie z roznych wzgledéw a przede wszystkim klimatycznych. Kiedy trawa osiagnie
wysokoéé 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowac lekkim watem, ktdrego celem powinno by¢ wyréwnanie
gleby po podlewaniu w czasie ktérego powstaly nierdwnosci. Nalezy wykonac ta czynno$¢ na glebie wilgotnej. Po 3
dnlach po walowaniu wykonujemy pierwsze ciecie, skracajac korice lisci na diugosc 2 cm. Celem tak wczesnego
koszenia jest spowodowanie do rozkrzewiania sie traw. Pozostale terminy koszenia powinny odbywac sie regularnie
kiedy wysokos¢ trawy przekracza 8 cm.

13.16. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt : Ogdine zasady kontroli jakosci robot podano w ,Wymagania ogolne".
13.17. Oqgdlne zasady obmiaru robét : Ogéine zasady obmiaru robét podand' w ,Wymagahia ogdine”. E
13.18. Ogolne zasady odbioru robét: podano w ,Wymagania ogélne". Roboty uznaje sie za wykonane zgodnié z
dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. )

13.19. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodci: Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy patnosci podano w
.Wymagania ogdlne".

13.20. Przepisy zwigzane :

. PN-G-98011 Torf rolniczy

. PN-R-67022 Material szkélkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

. PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kiacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy .
. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.\
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraZnej naszej zgody jest surowo zabro\'qne. s
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