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2. Część B: Szczegółowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót
ST B01 : Wyznaczenie placu i obiektów budowlanych oraz punktów wysokościowych 
ST B02 : Usunięcie warstwy humusu
ST B03 : Roboty ziemne
ST B04 : Zbrojenie –przygotowanie i montaż zbrojenia
ST B05 : Betonowanie
ST B06 : Roboty związane z wykonaniem izolacji pionowych i poziomych przeciwwilgociowych 
ST B07 : Konstrukcje stalowe
ST B08 : Wykonanie pokrycia dachu
ST B09 : Roboty blacharskie
ST B10 : Koryto, podbudowa z kruszywa naturalnego i łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
ST B11 : Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej
ST B12 : Obrzeża betonowe o 8x30 na ławie betonowej i podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
              zaprawą cementową
ST B13 : Zieleń, trawniki

 
 

 
 

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Część A: OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej::

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlano- montażowych związanych z  „Budową wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej 
o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie”.

0.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:

Specyfikację  Techniczną  jako  część  dokumentów  przetargowych  i  kontraktowych  należy  odczytywać  i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w punkcie 0.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna precyzuje pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego, w 
celu odpowiadającej oczekiwaniom inwestora, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji robót w zakresie określonym 
w  punkcie  0.1.  i  nie  stanowi  szczegółowego  opisu  technicznego  przedmiotu  inwestycji,  czy  procedur 
towarzyszących  jego  realizacji.  Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  powołuje  i  klasyfikuje  źródła  szczegółowych 
zasad, wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji w zakresie prac budowlano – 
montażowych. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i  należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

0.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

    Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie 
z punktem 0.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem następujących robót:
- Roboty ziemne
- Zbrojenie –przygotowanie i montaż zbrojenia
- Betonowanie
- Roboty związane z wykonaniem izolacji 
- Wykonanie konstrukcji stalowej wiaty
- Wykonanie pokrycia dachu
- Roboty blacharskie i dekarskie
- Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej i obrzeży betonowych
- Nasadzenia zieleni : trawniki

Jeżeli  z  przedmiaru robót wynika niezbędność  wykonania robót  nie  wymienionych w powyższych to należy je 
wykonać, a warunki ich wykonania i odbioru ustalić w oparciu o zapisy niniejszej ST.

0.4. Niektóre określenia podstawowe

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1. Zamawiający – osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera kontrakt z Wykonawcą 

zlecając mu wykonanie robót.
2. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca roboty zlecone przez Zamawiającego na warunkach 

kontraktu.
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego  – oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, która jest 

odpowiedzialna  za  bezpośrednie  monitorowanie  realizacji  robót,  której  Zamawiający  na  podstawie 
kontraktu  przekazuje  prawa  oraz  pełnomocnictwa,  posiadającą  uprawnienia  budowlane,   wykonującą 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

4. Kierownik  Budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

5. Specyfikacja  – oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do kontraktu, oraz wszelkie dodatki i 
zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty.

6. Dokumentacja projektowa – obejmuje pozwolenie na budowę z załączonym projektem budowlanym, 
projekty  wykonawcze,  przedmiar  robót,  informacje  dotyczące  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  i 
specyfikacje techniczne.

7. Przedmiar Robót  – dokument zawierający podzielone na pozycje przewidziane do wykonania roboty 
podstawowe  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  wskazaniem  podstaw  ustalających 
szczegółowy opis lub szczegółowym opisem, wskazaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót, z wyliczeniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

8. Plac  Budowy  –  oznacza  miejsca,  w  którym prowadzone  są  roboty  budowlane,  wraz  z  przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

9. Dziennik  Budowy  –  dziennik  wydane  przez  właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót.

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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10.  Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru..

11. Roboty  – oznaczają zarówno roboty stałe,  jak  i  pomocnicze,  jakie  mają być prowadzone w ramach 
kontraktu.

12. Sprzęt – oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukończenia robót, lecz 
bez urządzeń czy innych rzeczy mających stanowić część robót stałych.

13. Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy, mające stanowić lub stanowiące część robót stałych.
14. Materiały  – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
15. Laboratorium  –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
16. Odpowiednia (bliska) zgodność  – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych.

17. Aprobata techniczna  – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 
jego przydatność  do stosowania w określonych warunkach,  wydany przez jednostkę upoważnioną do 
udzielania  aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących zestawiony jest w odpowiednich aktach 
prawnych.

18. Certyfikat  zgodności  – dokument wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu certyfikacji  wykazujący,  że 
zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie  zidentyfikowany  wyrób,  proces  lub  usługa  są 
zgodne  z  określoną  normą  lub  innymi  dokumentami  normatywnymi  w  odniesieniu  do  wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

19. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

0.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za jakość wykonanych robót,  bezpieczeństwo wszelkich czynności  na 
terenie  budowy,  za  metody  użyte  przy  budowie,  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST  i 
poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta 

Ustanowienie kierownika budowy:

Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika budowy- zakres obowiązków zgodnie z Ustawą 
z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Dla poszczególnych zakresów robót stanowiących 
cześć  zadania  Wykonawca  lub  Podwykonawca  winni  są  ustanowienia  kierowników  robót.  Zakres  uprawnień 
kierownika  budowy  oraz  kierowników  robót  powinien  odpowiadać  zakresom  powierzonych  robót.  Obecność 
kierownika budowy lub kierowników robót podczas wykonywania robót nie jest obowiązująca, niemniej  jednak 
podczas  wykonywania  robót  budowlano-  montażowych  kierownik  budowy  lub  robót  zobowiązany  jest  do 
powierzenia nadzoru nad pracownikami osobie majstra.

Bezpieczeństwo i higiena pracy, szkolenie i zatrudnienie pracowników:
Pracownicy wykonujący roboty budowlano- montażowe muszą być zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę 

lub prowadzący własną działalność gospodarczą. Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszą mieć aktualne badania 
medyczne oraz przeszkolenie z zakresu BHP ogólnie potwierdzone przez właściwego specjalistę oraz przeszkolenie 
stanowiskowe przeprowadzone prze kierownika budowy, kierownika robót  lub  majstra potwierdzone w książce 
szkoleń BHP.

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i  higieny 
pracy.  W szczególności  Wykonawca  ma obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających  odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego.  Uznaje  się,  że  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

Plan bezpieczeństwa
Wykonawca powinien  przedstawić  plan  bezpieczeństwa do akceptacji  przez  Inspektora  Nadzoru.  Plan  ten 

powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym na czas wykonywanych prac Rozporządzeniem i zawierać 
takie informacje, jak:

- stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy,
- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej,
- plan działania w przypadku nagłych wypadków,
- plan działania w związku z organizacją ruchu,
- działania przeciwpożarowe,

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP,
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku,
- działania w zakresie magazynowania materiałów, itp. i ich ochrony przed warunkami                          
   atmosferycznymi,
-  inne działania gwarantujące bezpieczeństwo robót.

Przekazanie Placu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaże:

• Dziennik Budowy,
• Specyfikację Techniczną,
• 1 egzemplarz Dokumentacji projektowej 

Dokumentacja  projektowa,  która  zostanie  przekazana  Wykonawcy  po  przekazaniu  placu  budowy:  Projekt 
budowlany  (projekt  architektoniczny  i  projekty  techniczne  -  po  1  egzemplarzu  dokumentacji  projektowej). 
Inwestor przekaże stosowne uzgodnienia z Właścicielami terenów przeznaczonych do tymczasowego lub stałego 
zajęcia.

Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót
Przed  rozpoczęciem robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  powiadomić  pisemnie  wszystkie  zainteresowane 

strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia.
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed Właścicielem nieruchomości, których teren 

został  przekazany  pod budowę, za  wszystkie  szkody  powstałe  na tym terenie.  Wykonawca  zobowiązany  jest 
również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców 
terenów sąsiednich do terenu przekazanego czasowo pod budowę.

Dokumentacja projektowa i powykonawcza     
• Przedmiary robót
• Kosztorys inwestorski
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
• Projekt budowlany
• Aprobaty  techniczne,  certyfikaty  lub  deklaracje  zgodności  świadczące  o  dopuszczeniu  do 

stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 07.07.1994 r. 
(2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687 ).

• Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 07.07.1994 r. (2022 r. poz. 
88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687 ).

• Protokoły  odbiorów częściowych,  końcowych i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokołami 
badań kontrolnych. 

Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana na całość wykonanych robót.

Zgodność robót z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi
 Dokumentacja  projektowa,  SST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez 

Inspektora Nadzoru/ projektanta, stanowią część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich są 
obowiązujące  dla  Wykonawcy,  tak  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w 
ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona  w  „przetargowych 
warunkach ogólnych lub szczegółowych”.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów lub  opuszczeń  w  dokumentach  przetargowych,  a  o  ich 
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru/  projektanta,  który  podejmie  decyzję  o 
wprowadzeniu  odpowiednich  zmian  i  poprawek.  W  przypadku  rozbieżności,  wymiary  podane  na  piśmie  są 
ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane 
określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 
zgodność  z  określonymi wymaganiami,  a  rozrzuty tych cech nie  mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Rysunki zaakceptowane przez Projektanta  i Inspektora Nadzoru
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, Wykonawca sporządzi 

brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania robót, na własny koszt i  przedłoży je 
Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi do zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru / Projektant winien wnieść uwagi lub 

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla 

dla inwestycji pn.
         Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 

samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie

Strona

5

zastrzeżenia dotyczące rysunków i danych przedłożonych przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od ich przedłożenia, a 
uwagi te lub zastrzeżenia winny być uważane za przyjęte przez Wykonawcę o ile nie oprotestuje ich pisemnie w 
ciągu  7  dni  od  ich  otrzymania.  Przed  przedłożeniem  rysunków,  dokumentów  i  danych  Wykonawca  winien 
skonsultować  się  z  Inspektorem  Nadzoru.  O  wymogu  takiej  konsultacji  należy  poinformować  z  7-dniowym 
wyprzedzeniem i jeżeli konsultacji takiej zażyczy sobie Inspektor, wówczas Wykonawca winien dostarczyć rysunki 
w  podanej  liczbie  egzemplarzy  na  7  dni  przed  datą  tychże  konsultacji.  Wszelkie  zmiany  w  stosunku  do 
dokumentacji projektowej a w szczególności projektu wnętrza wymagają uzyskania pisemnej zgody i akceptacji 
Projektanta.

 Rysunki powykonawcze 
Wykonawca winien, bez zwłoki, uzyskać zgody projektanta na wniesienie poprawek do dokumentacji i 

rysunków przedłożonych Inspektorowi  w związku z  modyfikacjami  dokonanymi w trakcie  wykonywania  robót. 
Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi rysunki powykonawcze w jasnej i łatwej do zrozumienia formie, w 
trzech egzemplarzach dla każdego wykonanego odcinka robót.

 Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót poza 

Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót,
a w szczególności:

a) utrzymywać bezpieczne warunki pracy
b) publicznie ogłosić rozpoczęcie robót
c) utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy

     Teren  oraz  miejsce  prowadzenia  robót  powinny  być  ogrodzone  oraz  oznakowane  stosownymi  tablicami 
informacyjnymi  oraz  ostrzegawczymi.  Każdorazowo  po  zakończeniu  robót  należy  sprawdzić  skuteczność 
zabezpieczeń i oznakowania miejsca prowadzonych robót. 

Projektowane roboty będą prowadzone w pobliżu działającego obiektu użyteczności publicznej oraz dróg 
publicznych,  obejmując  zakresem działań  fragment  drogi  gminnej.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  pełnego 
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia prac i odbioru ostatecznego. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 
ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania 
realizacji  robót,  aż  do  ich  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego.  Przed  przystąpieniem  do  robót,  Wykonawca 
przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia  projekt  zabezpieczenia  robót  w  okresie  trwania  budowy. 
Wykonawca ma obowiązek  znać  i  stosować w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy dotyczące ochrony 
środowiska  naturalnego.  W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał 
wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały,  itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w 
dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót 
Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez 
umieszczenie  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inspektora  Nadzoru.  Tablice 
informacyjne  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym stanie  przez  cały  okres  realizacji  robót.  Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę przetargową 

Ochrona Środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:

a). Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.
b).  Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

•    Przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu.
•    Możliwością powstania pożaru.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.

Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  powinien  utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które  w  sposób trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  mogą być  dopuszczone  do  użycia.  Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Wszelkie  materiały  odpadowe użyte  do robót będą miały  świadectwo dopuszczenia  wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych  organów administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia, 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający.

Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności  publicznej  i 

prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań 
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na 
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niż 
przed powstaniem uszkodzenia.

Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby budynek był w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i  lokalne oraz inne 

przepisy  i  wytyczne,  które  są w jakikolwiek  sposób związane z  robotami i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego
Nie przewiduje się w zakresie inwestycji realizacji robót w pasie drogowym.  

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach przetargu nie postanowiono 
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania 
niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru i Projektanta. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 

Uznaje  się,  że  wszelkie koszty,  związane z  wypełnieniem wymagań określonych  powyżej,  nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

0.6. Materiały:

Materiały  do  wykonania  robót  stosować  zgodnie  z  Projektem  Technicznym-  opisem  technicznym, 
rysunkami oraz wytycznymi producenta.

Każdorazowo  materiał  sprowadzany  na  miejsce  wykonywania  robót  budowlanych  i  przeznaczony  do 
wbudowania  powinien  być  przedstawiony  inspektorowi  nadzoru  lub  projektantowi  do  odbioru  i  potwierdzenia 
zgodności z założeniami projektowymi i zapisami Szczegółowymi Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót. 

Zgodność parametrów materiałów przeznaczonych do wbudowania powinna być potwierdzona aprobatami 
technicznymi, deklaracją zgodności lub deklaracją właściwości użytkowych.

Warunki ogólne stosowania materiałów: Zastosowanie w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez 
wskazanie  nazwy  producenta  ma  na  celu  doprecyzowanie  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  dopuszcza 
możliwości  składania  ofert  równoważnych  pod  warunkiem,  że  zaproponowany  materiał  (i  urządzenia)  będą 
posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia 
ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) 
równoważnych zawierających ich parametry techniczne.

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Źródło szukania materiałów: co najmniej  na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie  poszczególnych  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w czasie postępu robót w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych.

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom: wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań 
ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z  jakiegokolwiek  źródła.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się 
niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem 
i niezapłaceniem za nie. Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie  tych materiałów do innych robót,  niż  te,  dla  których zostały  zakupione,  to  koszt  tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  posiadania  i  do  udostępniania  świadectw  jakości  podstawowych 
materiałów takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności.

W przypadku  kwestionowania  rzetelności  badań  laboratoryjnych  prowadzonych  przez  Wykonawcę  lub 
przedstawionych przez niego świadectw jakości  (atestów),  Inspektor nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, 
niezależnej  jednostce,  wykonanie  badań  sprawdzających.  Jeżeli  jednostka  sprawdzająca  badania  potwierdzi 
zastrzeżenia Inspektora nadzoru, wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub 
wykonane roboty będzie się uważać za nieprzyjęte.

Przechowywanie i składowanie materiałów: Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu 
gdy  będą  one  potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektor nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Jeśli materiały będą składowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru w dogodnym dla 
niego czasie i zakresie dostęp do materiałów w celu przeprowadzenia ich kontroli.

Wariantowe stosowanie materiałów: Jeśli dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o swoim zamiarze co 
najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych  przez  Inspektora  nadzoru.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później 
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

0.7. Sprzęt:

Do  wykonania  poszczególnych  prac  należy  stosować  sprzęt  odpowiedni  do  tego  rodzaju  robót. 
Zastosowany  sprzęt  powinien  być  sprawny  technicznie  oraz  posiadać  aktualne  badania  techniczne.  Osoby 
obsługujące sprzęt  powinny mieć  odpowiednie  uprawnienia  do jego obsługi.  Wykonawca jest  zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie 
Organizacji  Robót  opracowanym  przez  Wykonawcę,  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  zaakceptowanym  przez 
Inspektora  nadzoru.  W  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i 
zaakceptowany przez Inspektora  nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji, ST i wskazaniach w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  Dokumentacja  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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0.8. Transport:

Dla potrzeb  transportu  materiałów na  miejsce  prac  budowlanych należy  przewidzieć   sprzęt  do  tego 
odpowiedni.  Transportowane  materiały  powinny  być  dostarczone  na  miejsce  prac  budowlanych  w  sposób 
wskazywany przez producenta oraz we właściwy sposób zabezpieczone. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów.

Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie pojazdem dostawczym.
Przy transporcie samochodowym materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym 

przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu.
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były   uderzane 

przez  inny  ładunek.  Opakowania  nie  powinny  być  zrzucane  lub  gwałtownie  opuszczane,  nawet  z  niewielkich 
wysokości. Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych.

0.9.  Wykonywanie robót:

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany, 
− projekt organizacji budowy, 
− projekt technologii i organizacji  montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o 
większych gabarytach lub masie). 

Wykonawca  robót  odpowiedzialny  jest  za  jakość  wykonania  oraz  za  zgodność  z    Dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy 
Prawo  Budowlane.  W  przypadku  braku  szczegółowych  rozwiązań  w  projekcie  budowlano-  wykonawczym  lub 
wątpliwości co do wykonania pewnych partii robót, osobami kompetentnymi do podjęcia decyzji są: 
- projektant
- inspektor nadzoru

Decyzje  Inspektora  nadzoru dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów robót  będą 
oparte  na  sformułowaniach  zawartych  w  kontrakcie,  Dokumentacji,  ST  oraz  w  normach  i  wytycznych.  Przy 
podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robot  zgodnie  z  umową  oraz  za  prawidłową  jakość 
zastosowanych materiałów i  wykonywanych robot. Wykonawca jest  odpowiedzialny  za dokładne wytyczenie  w 
obiekcie wszystkich elementów robot zgodnie  z  podanymi wymiarami i  rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robot zostaną 
poprawione przez niego na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych przez Zamawiającego. Ewentualne decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub 
odrzucenia materiałów i elementów robot będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także normach wytycznych.
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Przed przystąpieniem do prac związanych z pracą sprzętu inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy przeprowadzi 
kontrolę przygotowania do prac wykonawczych. 
Kontrola polegać będzie na:
• sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej,
• sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykończeniowych
• sprawdzeniu wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP.

Program robót:  możliwości  przerobowe Wykonawcy w dziedzinie  robót,  kolejność  robót  oraz sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w określonym terminie.

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Wykonawca  przedstawi  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót.  Harmonogram  winien 
wyraźnie  przedstawiać  w  etapach  tygodniowych  proponowany  postęp  robót  w  zakresie  głównych 
zadań kontraktowych.

Osoby  pełniące  samodzielne  funkcje  techniczne  w  trakcie  realizacji  robót,  odpowiedzialne  są  za 
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywołanymi niniejszą specyfikacją, Polskimi Normami i zasadami 
wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i 
jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami 
techniczno- budowlanymi zagrożone jest karami, jeżeli realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób 
rażący przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.  

Inspektor nadzoru nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób niezgodny  z 
przepisami techniczno- budowlanymi. 

 Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne, itp. powinny być gromadzone na bieżąco w 
miarę postępu robót i być zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru.

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: z Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty  przemysłowe  będą 
posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań.

Zasady kontroli jakości robót: Celem kontroli robót będzie takie koordynowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji  i ST. Minimalne wymagania, 
co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach 
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy,
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Kontrola  jakości  materiałów: Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom 
dokumentacji Projektowej i specyfikacji Technicznej.
Materiały  dostarczone  na  teren  budowy  powinny  mieć  świadectwa  jakości,  atesty,  certyfikaty  i  świadectwa 
gwarancyjne.  Jeśli  istnieją  wątpliwości  dotyczące  ich  przydatności  lub  jakości,  materiały  takie  należy  poddać 
ponownemu badaniu. Sprawdzić zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją projektową.

W zakresie robót izolacyjnych, demontażowych i rozbiórkowych, zbrojenia i betonowania, robót wyburzeniowych i 
murarskich, wykonania więźby dachu, krycia dachu, robót tynkarskich, wykonania nadproży, montażu stolarki i 
wykończeniowych: Zgodność wykonywania prac z dokumentacją projektową. Wszelkie odstępstwa powinny być 
uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Badania  i  pomiary: Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W 
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  można  wytyczne 
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badań: Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej.  Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania  prowadzone  przez  inspektora  nadzoru: Do  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru 
uprawniony jest do dokonywania kontroli,  pobierania  próbek i  badania  materiałów u źródła  ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor  nadzoru,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego przez Wykonawcę,  będzie 
oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników badań  dostarczonych  przez 
Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i  prowadzić  badania niezależnie  od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i  pobierania  próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.

Certyfikaty i deklaracje: Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają:
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi  określonymi  na  podstawie  polskich  norm,  aprobat  technicznych  oraz    właściwych  przepisów  i 
dokumentów technicznych,
2. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności:

• z Polską Normą,
•  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej,
•  znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 98/99)

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe będą posiadać  w/w dokumenty wydane przez producenta,  a  w razie  potrzeby poparte 
wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę 
Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca Okresu Zgłaszania Wad (okresu gwarancyjnego). W przypadku 
prowadzenia Dziennika budowy odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są:

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

• Kierownik Budowy,

• Projektant,

• Pracownicy  organów  nadzoru  budowlanego  i  innych  organów  uprawnionych  do  kontroli 
przestrzegania przepisów na budowie.

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Załączone do Dziennika Budowy protokoły i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

• Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

• Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej,

• Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót,

• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

• Daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• Zgłoszenia  i  daty  odbiorów robót  zanikających  i  ulegających zakryciu,  częściowych i  końcowych 
odbiorów robót,

• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji projektowej,

• Dane dotyczące czynności geodezyjnych, 

• Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem kto je przeprowadzał,

• Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

• Inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą  przedłożone  Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Dziennik Budowy niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących informacji oraz warunkach, 
musi zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych elementów robót do odbioru przez 
Inspektora nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.

Dziennik  Budowy  spełnia  również  rolę  książki  kontroli  jakości,  zawierającej  wszelkie  polecenia,  decyzje  i 
uzgodnienia Inspektora nadzoru.

Księga Obmiaru
Księga  Obmiaru  stanowi  podstawowy  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z 
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 
wycenionym  Przedmiarze  robót  i  wpisuje  się  je  do  Księgi  Obmiaru.  Pisemne  potwierdzenie  obmiaru  przez 
Inspektora  nadzoru  stanowi  podstawę  do  rozliczeń.  Za  roboty  nie  odebrane  przez  Inspektora  nadzoru  lub 
wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą być realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach 
Inspektor nadzoru może wyrazić zgodę na okresowe płatności częściowe.
W przypadku ustalonego w kontrakcie wynagrodzenia ryczałtowego księga obmiaru nie musi być prowadzona. 
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące dokumenty: 

a) zgłoszenie realizacji zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Placu Budowy,
c) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie,
g) pozwolenie na realizację zadania budowlanego.

Przechowywanie dokumentów budowy

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej 
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.

1.0. Obmiar robót:

Ogólne  zasady  obmiaru  robót: Obmiar  robót  będzie  prowadzony  tylko  w  przypadku  gdy  wynagrodzenie  za 
wykonanie  robót  nie  będzie  określone  w  formie  ryczałtu.  Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres 
wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  w  uzgodnieniu  z  Inspektorem  nadzoru.  Wyniki  obmiaru  będą 
wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
lub gdzie  indziej  w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia  Wykonawcy od obowiązku ukończenia  wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
nadzoru.

Zasady określania ilości robót i materiałów: Zasady określania ilości podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych  i/lub w KNR-ach i innych katalogach. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami 
skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót 
nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m³ jako długość pomnożona przez średni przekrój oraz 
ilość jednostkowa wstawionych elementów budowlanych i wyposażenia.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy: Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.  Wszystkie  urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  w całym 
okresie trwania robót.
Wagi  i  zasady  ważenia: Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym 
wymaganiom  Specyfikacji  Technicznych.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając  w  sposób  ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru: Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i 
jednoznaczny.

1.1. Odbiór robót:

Odbiór robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano- 
Montażowych. Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót 
- Dziennik budowy
- dokumentacja dotycząca jakości wbudowanych materiałów
- protokoły z częściowych odbiorów poprzednich faz robót
- wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami
- obmiar robót podlegających odbiorowi, o ile konieczność wykonania obmiaru określa kontrakt 
-  odbiór  częściowy  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  z  Dokumentacją  i  ST,  użycia  właściwych 
materiałów, prawidłowości  wykonania i  montażu oraz zgodności  z  normami i  przepisami obowiązującymi przy 
realizacji przedmiotowego remontu 

Roboty budowlano- montażowe należy prowadzić wg następujących specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót:
ST B01 : Wyznaczenie placu i obiektów budowlanych oraz punktów wysokościowych 
ST B02 : Usunięcie warstwy humusu
ST B03 : Roboty ziemne

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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ST B04 : Zbrojenie –przygotowanie i montaż zbrojenia
ST B05 : Betonowanie
ST B06 : Roboty związane z wykonaniem izolacji pionowych i poziomych przeciwwilgociowych 
ST B07 : Konstrukcje stalowe
ST B08 : Wykonanie pokrycia dachu
ST B09 : Roboty blacharskie
ST B10 : Koryto, podbudowa z kruszywa naturalnego i łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
ST B11 : Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej
ST B12 : Obrzeża betonowe o 8x30 na ławie betonowej i podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
              zaprawą cementową
ST B13 : Zieleń, trawniki

Rodzaje  odbiorów  robót: Wykonawca  jest  zobowiązany  przedstawić  Nadzorowi  Inwestorskiemu  do  odbioru 
wszystkie roboty zanikające. Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w 
harmonogramie realizacji robót.
Przy odbiorze częściowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

• Dziennik Budowy
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
• Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami
• Obmiar robót podlegających odbiorowi, o ile konieczność wykonania obmiaru określa kontrakt 
• Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i ST, użycia właściwych 

materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi 
przy realizacji przedmiotowego zadania

Odbiór końcowy: Przeprowadzany jest dla całości inwestycji. Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany 
jest przedstawić: 

• Dziennik Budowy
• Dokumentację powykonawczą
• Dokumentację geodezyjną powykonawczą
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
• Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami
• Oświadczenia właściwego Państwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu się odbiorowi
• Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na użytkowanie 
• Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i ST, użycia właściwych 

materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności  z normami i przepisami obowiązującymi 
przy realizacji przedmiotowej inwestycji

Odbiór  pogwarancyjny: Przeprowadzany  jest  w  ostatnim miesiącu  ważności  gwarancji.  Odbiór  pogwarancyjny 
polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją.

Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem: Poprzedzony zostanie dokonaniem następujących czynności:
• Sprawdzenia, czy materiały budowlane, urządzenia i wyposażenie dostarczone odpowiadają zamówieniu
• Sprawdzenia, czy urządzenia i wyposażenie dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają parametrami 

technicznymi urządzeniom i wyposażeniu zaprojektowanym i zamówionym, a także czy w komplecie są 
karty gwarancyjne oraz certyfikaty

• Oceny kosztorysowej
• Oceny czy urządzenia i wyposażenie są sprawne technicznie oraz nie uszkodzone

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór części robót,
c) odbiór końcowy (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wykonania),
d) odbiór pogwarancyjny,

1.2. Podstawa płatności:

Ustalenia  ogólne: Podstawą  płatności  jest  obmierzona  ilość  robót  wykonanych  przez  Wykonawcę  zgodnie  z 
kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę 
za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.
     Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych /ofercie/.
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  Przedmiaru  Robót  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji .

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Ceny jednostkowe lub kwota ryczałtowa robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
  ubytków i transportu na Plac Budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac 
  Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
  pracowników nadzoru, laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 
  tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, itp., koszty dotyczące 
  oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za  
  dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 
  koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy),
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
  mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem 
robót:
- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
- wywóz odpadów.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót  jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją.

Zabezpieczenie  placu  budowy: Wymagania  dotyczące organizacji  i  zabezpieczenia.  Należy  określić  wymagania 
dotyczące organizacji i zabezpieczenia placu budowy i zaplecza wykonawcy.

1.3.  Przepisy związane
Wymagania ogólne: Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na polskie normy (PN), przepisy 
branżowe,  instrukcje.  Należy  je  traktować  jako  integralną  część  i  należy  je  czytać  łącznie  z  Rysunkami  i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 
30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm 
krajów Unii Europejskiej.

Roboty  będą  wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi  Normami  i  przepisami 
obowiązującymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót 
określonych  w kontrakcie  oraz  do  stosowania  ich  postanowień  na  równi  ze  wszystkimi  innymi  wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Wykaz ważniejszych aktów prawny, norm i przepisów obowiązujących w Polsce dotyczących przedsięwzięcia:

Wykaz ważniejszych aktów prawny, norm i przepisów obowiązujących w Polsce dotyczących przedsięwzięcia:
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 

2687 ).
• Rozporządzenie a Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, Dz. U. 2022r. Poz. 
1225 z póź. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. ( Dz.U. 2021 poz. 2454) w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego.

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r ( Dz.U. 2021 poz. 2454) w 
sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki

• Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r.( Dz.U. 2013 poz. 898 ) o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz 
ustawy o systemie oceny zgodności

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.( Dz.U. 2020 nr 109 
poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla 

dla inwestycji pn.
         Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 

samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie

Strona

15

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r ( Dz.U. 2003 nr 47 poz.41)  w sprawie 
bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

• Ustawa z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 
1933, 2185) . 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213). 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. N2021, poz. 272 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. – Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269 

oraz z 2022 r. poz. 1079) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2021 poz. 2260)

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 
1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
 
Część B: SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT:

Przed przystąpieniem do robót  należy szczegółowo zapoznać się  z dokumentacją  techniczną,  a  także 
usytuowaniem wyposażenia, urządzeń i wszystkich instalacji znajdujących się na terenie objętym zakresem robot. 
Prace  związane  z  przygotowaniem  podłoża,  montażowe  jak  i  instalacyjne  należy  prowadzić  z  zachowaniem 
szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość napotkania instalacji, które nie są wykazane w dokumentacji  lub 
zostały wykonane w sposób odbiegający od projektów.

Roboty poprzedzające i uzupełniające należące do obowiązków Wykonawcy:
• zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracowników oraz składowania niezbędnych 

materiałów
• ustalenie harmonogramu i organizacji prowadzenia robót 
• przygotowanie i zabezpieczenie kontenerów do gromadzenia materiałów z prac przygotowawczych i 

porządkowych
• porządkowanie terenu prowadzenia robót oraz wyjazdu na drogę publiczną w trakcie i po 

zakończeniu prac
• uzgodnienie z Zarządcą terenu sposobu rozliczania za zużytą energię elektryczną i wodę oraz 

poniesienie kosztów zużytej energii i wody
• montaż i demontaż rusztowań

ST B01 :  Wyznaczenie placu i obiektów budowlanych oraz punktów wysokościowych 
Klasyfikacja robót wg wspólnego Słownika Zamówień:
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

1.1. Przedmiot ST : Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia tras i 
punktów  wysokościowych  pod  budowę  wiaty,  placu  postojowego  i  pozostałych  obiektów  oraz  punktów 
wysokościowych, które zostaną wykonane  podczas realizacji  inwestycji pn. „Budowa wiaty w ramach inwestycji 
pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej 
na gruncie”
1.2. Zakres stosowania ST : Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują odtworzenie w terenie  i 
wyznaczenie  sytuacyjne  i  wysokościowe  punktów  głównych  i  punktów wysokościowych,  uzupełnienie  osi  tras 
dodatkowymi punktami, wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), wyznaczenie 

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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przekrojów  poprzecznych,  zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i odtworzenie. 
1.4. Określenia podstawowe:
1.4.1. Punkty główne  - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowe i końcowe punkty tras. 
1.4.2. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz dokumentacją techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST  "Wymagania ogólne". 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące materiałów: Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST  „Wymagania ogólne”.Rodzaje materiałów do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować 
pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 
metra.  Pale  drewniane  umieszczone  poza  granicą  robót  ziemnych,  w  sąsiedztwie  punktów  załamania  trasy, 
powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy 
stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m  i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w 
istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5mm  i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość 
około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
1.7.  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu: Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST „Wymagania 
ogólne”  .  Sprzęt  pomiarowy.  Do odtworzenia  sytuacyjnego trasy  i  punktów wysokościowych  należy  stosować 

     następujący sprzęt:  teodolity lub tachimetry,  niwelatory,  dalmierze,  tyczki,  łaty,  taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia tras i punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 
1.8. Ogólne wymagania dotyczące transportu: Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania 
ogólne”.  Transport  sprzętu  i  materiałów:  Sprzęt  i  materiały  do  odtworzenia  tras  i  punktów  w trenie  można 
przewozić dowolnymi środkami transportu. 
1.9. Ogólne zasady wykonania robót: Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
1.9.1.  Zasady  wykonywania  prac  pomiarowych:  prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z 
obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od 
Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o 
materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i  uprawnienia.  Wykonawca powinien natychmiast poinformować  Inspektora nadzoru o 
wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny 
być  usunięte  na  koszt  Zamawiającego.  Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy  rzędne  terenu  określone  w 
dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste 
rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o 
tym  Inspektora nadzoru.  Ukształtowanie  terenu w takim rejonie nie  powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu 
podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostaną 
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe 
w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być 
rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. Punkty wierzchołkowe, punkty 
główne tras i punkty pośrednie osi tras muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i 
jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane 
przez  Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i  ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 
robót,  to  zostaną one odtworzone na koszt  Wykonawcy. Wszystkie  pozostałe  prace pomiarowe konieczne dla 
prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
1.9.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów  wysokościowych Punkty wierzchołkowe 
trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków 
betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna 
odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 20 m. Zamawiający powinien 
założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy ciągów pieszych i rowerowych, a także 
przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy w terenie 
powinna wynosić 5 metrów. Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy  i 
obiektów  towarzyszących.  Repery  robocze  należy  założyć  w  postaci  słupków  betonowych  lub  grubych 
kształtowników  stalowych,  osadzonych  w  gruncie  w  sposób  wykluczający  osiadanie,  zaakceptowany  przez 
Inżyniera.  Rzędne  reperów  roboczych  należy  określać  z  taką  dokładnością,  aby  średni  błąd  niwelacji  po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie 
nazwy reperu i jego rzędnej. 
1.9.3. Odtworzenie osi tras: Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne 
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
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osnowy geodezyjnej,  określonej  w  dokumentacji  projektowej.  Oś  trasy  powinna  być  wyznaczona w punktach 
głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie 
rzadziej niż co 20 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością 
do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w 
terenie  należy  użyć  materiałów  wymienionych  w  pkt  1.6.  Usunięcie  pali  z  osi  trasy  jest  dopuszczalne  tylko 
wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą 
robót. 
1.9.4.  Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych:  Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  obejmuje  wyznaczenie 
krawędzi  nasypów  i  wykopów  na  powierzchni  terenu  (określenie  granicy  robót),  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 
zaakceptowanych przez Inżyniera. Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne 
paliki  lub  wiechy.  Wiechy  należy  stosować  w  przypadku  nasypów o  wysokości  przekraczającej  1  metr  oraz 
wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania 
terenu  oraz  geometrii  trasy.  Odległość  ta  co  najmniej  powinna  odpowiadać  odstępowi  kolejnych  przekrojów 
poprzecznych. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym z dokumentacją projektową. 
1.10.  Ogólne  zasady kontroli  jakości  robót: Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „Wymagania 
ogólne”. Kontrola jakości prac pomiarowych: kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i 
punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi  w pkt 1.9.3. 
1.11. Ogólne zasady obmiaru robót: Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Jednostka 
obmiarowa: jednostką obmiarową jest m (metr) odtworzonej trasy w terenie. 
1.12. Ogólne zasady odbioru robót: Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Sposób 
odbioru robót: odbiór robót, związanych z odtworzeniem tras i wyznaczeniem punktów oraz obiektów w terenie, 
następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada Inspektorowi nadzoru. 
1.13.  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności: Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST 
Płatności  za  1  m (metr)  należy  przyjmować  na  podstawie  szkiców i  dzienników pomiarów geodezyjnych  lub 
protokołu z kontroli geodezyjnej. 

1.13.1.  Cena  jednostki  obmiarowej:  cena  wykonania  robót  obejmuje  :   sprawdzenie  wyznaczenia  punktów 
 głównych osi  tras  i  punktów wysokościowych,   uzupełnienie  osi  tras  dodatkowymi punktami,   wyznaczenie 

dodatkowych punktów wysokościowych,   wyznaczenie  przekrojów poprzecznych  z  ewentualnym wytyczeniem 
dodatkowych  przekrojów,   zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  i 

oznakowanie ułatwiające odszukanie  i ewentualne odtworzenie. 

1.14. Przepisy związane:
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
 
ST B02 : Usunięcie warstwy humusu 

2.1.  Przedmiot  ST: Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem warstwy humusu. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  podczas  realizacji  inwestycji  pn.  „Budowa  wiaty  w  ramach  inwestycji  pn.: 
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na 
gruncie”.
2.2.  Zakres  stosowania  ST: Niniejsza  szczegółowa  specyfikacja  techniczna  stanowi  część  dokumentów 
przetargowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.1. 
2.3.  Zakres  robót  objętych  ST: Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót 
związanych  ze  zdjęciem warstwy  humusu i/lub  darniny,  wykonywanych  w  ramach robót  przygotowawczych  i 

obejmuje:  usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości w-wy do 15 cm i spryzmowanie w sąsiedztwie 
robót na odkładzie Wykonawcy do późniejszego wykorzystania,  usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) o 

grubości w-wy do 15 cm - wywiezienie nadmiaru humusu na odkład Wykonawcy. Humus przeznaczony na odkład 
stanowi  własność  Wykonawcy  robót  i  odtransportowany będzie  na jego składowisko  przy  zachowaniu  ustaleń 
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „o odpadach” -  Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628. 1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w SST „Wymagania ogólne”.  

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
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2.4. Ogólne wymagania dotyczące robót: Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne” 
2.5. Materiały : Nie występują. 
2.6. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu : Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania 
ogólne”.
2.7. Sprzęt do zdjęcia humusu: Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadających się 
do  powtórnego  użycia  należy  stosować:  równiarki,  spycharki,  łopaty,  szpadle  i  inny  sprzęt  do  ręcznego 
wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie 
jest  możliwe,  koparki  i  samochody  samowyładowcze  -  w  przypadku  transportu  na  odległość  wymagającą 
zastosowania takiego sprzętu. 
2.8.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu :  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  SST 
„Wymagania ogólne”.Transport humusu- humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek 
albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i 
przeznaczenia  humusu.  W  przypadku  humusu  przeznaczonego  do  powtórnego  zastosowania,  powinien  być 
transportowany w sposób nie powodujący uszkodzeń. 
2.9. Ogólne zasady wykonywania robót : Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Teren  pod  budowę  wiaty  i  utwardzonych  miejsc  postojowych  oraz  obrzeży  krawężnikowych  w  pasie  robót 
ziemnych, w miejscach dokopów  i w innych miejscach wskazanych  w dokumentacji projektowej powinien być 
oczyszczony z humusu. 
2.10.Zdjęcie warstwy humusu: Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia 
przy odtwarzaniu trawników. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami 
SST lub wskazaniami Inżyniera. Humus należy zdejmować ręczne. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni 
całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych 
przez Inżyniera. Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, 
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub 
wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do 
rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty humus należy składować w regularnych 
pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony 
przed  zanieczyszczeniem,  a  także  najeżdżaniem  przez  pojazdy.  Nie  należy  zdejmować  humusu  w  czasie 
intensywnych  opadów  i  bezpośrednio  po  nich,  aby  uniknąć  zanieczyszczenia  gliną  lub  innym  gruntem 
nieorganicznym. 
2.11. Ogólne zasady kontroli  jakości robót: Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania 
ogólne".   Kontrola  usunięcia  humusu  -  sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności 
usunięcia humusu. 
2.12. Ogólne zasady obmiaru robót: Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne". Jednostką 
obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu. 
2.13. Ogólne zasady odbioru robót : Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne"
2.14. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności: Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w SST 
„Wymagania  ogólne".  Cena jednostki  obmiarowej:  cena  1 m2 wykonania  robót  obejmuje:  prace pomiarowe i 
przygotowawcze,  zdjęcie  warstwy  humusu  określonej  grubości,  transport  na  hałdy  do  ponownego  użycia, 
spryzmowanie humusu w bliskości robót, załadunek i transport nadmiaru humusu na odkład wraz z jego utylizacją, 
uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
2.15. Przepisy związane: Nie występują. 

ST B03 : Roboty ziemne:
Klasyfikacja robót wg wspólnego Słownika Zamówień:

45120000- Roboty ziemne

3.1. Przedmiot i zakres stosowania ST:
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót ziemnych 
związanych z ukształtowaniem terenu, z wykonaniem wykopów pod fundamenty projektowanej wiaty i pozostałych 
obiektów oraz  wykonaniem wykopów pod  wykonanie  placu  postojowego z  kostki  brukowej  podczas  realizacji 
inwestycji pn.  „Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na 
dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie”.
W ramach niniejszej specyfikacji należy wykonać następujący zakres prac:
3.1.1. Roboty ziemne związane z ukształtowaniem terenu
3.1.2. Roboty ziemne związane z wykonaniem fundamentów projektowanych obiektów
3.1.3. Wykonanie koryta pod rożne rodzaje nawierzchni

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych w 
punkcie 3.1. a mianowicie:
- roboty ziemne wykonywane minikoparką
- wykopy wykonywane ręcznie
- załadunek nadmiaru ziemi na samochody samowyładowcze ii odwiezienie na odległość do 3 km lub 

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla 

dla inwestycji pn.
         Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 

samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie

Strona

19

  na odkład.
3.2. Ogólne wymagania dotyczące robót:
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z przekazaną Wykonawcy dokumentacją projektową. Miejsce robót należy 
ogrodzić  i  oznakować.  Wykonawca  robót  odpowiedzialny  jest  za  wykonanie  robót  przewidzianych  Projektem 
budowlanym z zachowaniem warunków BHP i obowiązujących przepisów.
3.3. Materiały:
Materiały do wykonania robót ziemnych stosować wg potrzeb
3.4. Sprzęt:
Sprzęt  budowlany  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom  zawartym  w  Projekcie 
Organizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę
3.5. Transport:
Nadmiar  ziemi  należy  wywieźć  poza  teren  budowy  samochodami  samowyładowczymi.  Drogi,  po  których 
prowadzona będzie wywózka należy na bieżąco czyścić w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie innym 
użytkownikom.
3.6. Wykonanie robót:
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania  robót  zgodnie  z Projektem technicznym- opisem technicznym i 
rysunkami.
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującą  normą, z  BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050 i  BN-
72/8932-01/22.
przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy:
- zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami projektowanych 
obiektów
- przygotować i  oczyścić teren poprzez usunięcie kamieni,  szkła itp, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na 
którym roboty ziemne będą wykonywane
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopów powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a 
w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Roboty ziemne przy skrzyżowaniach z 
istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem jego użytkownika.
3.7. Odbiór robót:
Odbioru robót ziemnych dokonać zgodnie z PN-68/B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu.
 
ST B04: Zbrojenie –przygotowanie i montaż zbrojenia
Klasyfikacja robót wg wspólnego Słownika Zamówień:
45262300 - Betonowanie 
45262310 - Zbrojenie –Przygotowanie i montaż zbrojenia 
4.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania i   odbioru  robót podczas 
realizacji inwestycji pn. „Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 
kWp na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie”. Przedmiotem są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro.  
4.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) uwzględnia wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które 
są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji  mogą mieć miejsce  tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 
4.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji wiaty.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 
związanych z: 
- przygotowaniem zbrojenia, 
- montażem zbrojenia, 
- kontrolą jakości robót i materiałów. 
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów. 
4.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST-
00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne". 
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 16mm. 
Zbrojenie nie sprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny. 
4.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00 (kod 45000000-7). 
4.6  .   Materiały   

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania podano w ST-00 (kod 45000000-7) 
„Wymagania ogólne" . 
4.6.1. Stal zbrojeniowa 
Asortyment stali zbrojeniowej : do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych 
objętych zakresem kontraktu stosuje się stal  klas i  gatunków wg dokumentacji  projektowej, wg normy PN-H-
84023/6: AIII N, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. 
4.6.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-
1115) o  średnicy 8mm, 12mmm i 16mm. Przy zginaniu prętów do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 
Na powierzchni  czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia,  pęknięcia widoczne gołym 
okiem.
4.6.3. Wymagania przy odbiorze 
- Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym 
mają być podane: 
- nazwa wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
- masa partii, 
- rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej 
wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
- znak wytwórcy, 
- średnica nominalna, 
- znak stali, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
- Drut montażowy :Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
- Podkładki dystansowe :Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
4.7. Sprzęt :
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 (kod 45000000-7)  „Wymagania ogólne" 
Sprzęt  używany  przy  przygotowaniu  i  montażu  zbrojenia  wiotkiego  w  konstrukcjach  budowlanych  powinien 
spełniać  wymagania  obowiązujące w budownictwie  ogólnym.  W szczególności  wszystkie  rodzaje  sprzętu,  jak: 
giętarki,  prościarki,  zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i  instrukcję 
obsługi.  Sprzęt  powinien  spełniać  wymagania  BHP,  jak  przykładowo  osłony  zębatych  i  pasowych  urządzeń 
mechanicznych. 
Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. 
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
4.8. Transport:
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne"
Pręty do zbrojenia-powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
4.9. Wykonanie robót:
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00 (kod 45000000-7) „Wymagania 
ogólne"
4.9.1.  Organizacja  robót:  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
4.9.2.  Przygotowanie  zbrojenia: przygotowanie,  montaż  i  odbiór  zbrojenia  powinien  odpowiadać  wymaganiom 
normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
4.9.3. Czyszczenie prętów: pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i  błota.  Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać  lampami 
benzynowymi lub  czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.  Stal  narażoną na choćby chwilowe działanie 
słonej  wody należy  zmyć wodą słodką.  Stal  pokrytą  łuszczącą się  rdzą i  zabłoconą oczyszcza  się  szczotkami 
drucianymi  ręcznie  lub  mechanicznie  bądź  też  przez  piaskowanie.  Po  oczyszczeniu  należy  sprawdzić  wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża 
się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
4.9.4.Prostowanie prętów: dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
4.9.5. Cięcie prętów zbrojeniowych: cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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4.9.6. Odgięcia prętów, haki: minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje 
tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć 
spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-1. Na zimno na budowie  można wykonywać odgięcia 
prętów  o  średnicy  d  <  12  mm.  Pręty  o  średnicy  d  >  12  mm  powinny  być  odginane  z  kontrolowanym 
podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie  wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20 d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy 
odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są 
tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
4.10. Montaż zbrojenia :
4.10.1.  Wymagania  ogólne  :  układ  zbrojenia  w  konstrukcji  musi  umożliwiać  jego  dokładne  otoczenie  przez 
jednorodny  beton.  Po  ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu  rozmieszczenie  prętów  względem siebie  i  względem 
deskowania  nie  może  ulec  zmianie.  W  konstrukcję  można  wbudować  stal  pokrytą  co  najwyżej  nalotem 
niełuszczącej się rdzy. 
Nie  można  wbudować  stali  zatłuszczonej  smarami  lub  innymi  środkami  chemicznymi,  zabrudzonej  farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej  wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna 
wynosić co najmniej: 
- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,055 m - dla strzemion fundamentowi podpór masywnych, 
- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania 
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
4.10.2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania prętów należy wiązać 
drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 
1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12mm, przy średnicach większych należy stosować drut o 
średnicy 1,5 mm. 
4.11. Kontrola jakość l robót: 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne". Kontrola jakości 
robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej 
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed  betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc 
kręgu.  Jakość  prętów  należy  ocenić  pozytywnie,  jeżeli  wszystkie  badania  odbiorcze  dadzą  wynik  pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 
Usytuowanie prętów: 
- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia 
   grubości otuliny, 
- rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
- długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.  
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25 % ogólnej ich liczby na 
   tym pręcie, 
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, różnice w rozstawie strzemion 
nie powinny przekraczać ±2 cm. 
4.12. Obmiar robót:
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne"  
4.12.1. Jednostka obmiarowa: 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego 
uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową 
(kg/m).  Nie  dolicza  się  stali  użytej  na  zakłady  przy  łączeniu  prętów,  przekładek  montażowych  ani  drutu 
wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
4.13. Odbiór robót :

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne"  
4.13.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST : Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. 
4.13.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:  
Dokumenty i dane : podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
-  pisemne stwierdzenie  Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o  wykonaniu  robót  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
4.13.3.  Zakres  robót:  zakres  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  określają  pisemne  stwierdzenia 
Inspektora  nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
4.14. Odbiór końcowy :
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia 
robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których 
zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
- rozstawu strzemion, 
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST-00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne"
4.15. Podstawa płatności :
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" 
4.16. Cena jednostkowa :
Cena jednostkowa obejmuje: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
- łączenie prętów, w tym spawane „na styk" lub „na zakład", 
- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją  projektową i niniejszą 
  ST, 
- wykonanie badań i pomiarów, 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usuniecie ich 
   poza teren budowy. 
4.17. Przepisy związane 
Normy 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935/2AK: 1998 Stal  do zbrojenia  betonu.  Pręty żebrowane.  Dodatkowe Poprawki PN- ISO 693 S-2/ 
wymagania /AK: 1998/Ap l: 1999 
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. Bl 4/91 póz. 27 2. Bl 8/92 póz. 38 
Zmiany 1. Bl 4/84 póz. 17 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-B-06251  Roboty  betonowe  i  żelbetowe.  Wymagania  techniczne.  Zmiany  PN-H-84023-06/A1:1996  Stal 
określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

Inne dokumenty i instrukcje : Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

ST B05: Betonowanie
45262300 Betonowanie konstrukcji
45262311 Betonowanie bez zbrojenia 
5.1. Przedmiot ST :
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót w trakcie 
realizacji inwestycji pn. „Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 
kWp na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie”.  Przedmiotem są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji betonowych i  żelbetowych.
5.2. Zakres stosowania ST :
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 5.1.
5.3. Zakres robót objętych ST :

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Ustalenia  zawarte  w niniejszej  ST dotyczą  zasad prowadzenia  robót  związanych  z  wykonywaniem konstrukcji 
betonowych i żelbetowych. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
– przygotowaniem mieszanki betonowej, 
– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
– pielęgnacją betonu, 
Fundamenty wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcji.
5.4. Określenia podstawowe :
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami  podanymi  w  ST 
„Wymagania ogólne”, a także podanymi poniżej: 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym. 
Stopień  wodoszczelności  –  symbol  literowo-  liczbowy  (np.  W8)  klasyfikujący  beton  pod  względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 
Stopień  mrozoodporności  –  symbol  literowo-  liczbowy  (np.  F150)  klasyfikujący  beton  pod  względem  jego 
odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek 
betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
Klasa betonu – symbol literowo- liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa. 
Wytrzymałość  gwarantowana  betonu  na  ściskanie  RbG  –  wytrzymałość  (zapewniona  z  95  -proc. 
prawdopodobieństwem)  uzyskania  w  wyniku  badania  na  ściskanie  kostek  sześciennych  o  boku  150  mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 
5.5. Ogólne wymagania dotyczące robót :
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  
5.6. Materiały: 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  „Wymagania  ogólne”  . 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
5.6.1. Składniki mieszanki betonowej :
5.6.1.1. Cement – wymagania i badania :
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest 
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
– dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA, 
– dla betonu klasy B30, B35 i B40 – klasa cementu 42,5 NA, 
– dla betonu klasy B45 i większej – klasa cementu 52,5 NA. 
Do  każdej  partii  dostarczonego  cementu  musi  być  dołączone  świadectwo  jakości  (atest).  Każda  partia 
dostarczonego  cementu  przed  jej  użyciem  do  wytworzenia  mieszanki  betonowej  musi  uzyskać  akceptację 
Inspektora nadzoru. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam 
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom: 
– oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości  wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-
6;1997, 
– sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki  wyżej  wymienionych  badań  dla  cementu  portlandzkiego  normalnie  twardniejącego  muszą  spełniać 
następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
– początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut, 
– koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
– wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm, 
– wg próby na plackach – normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie 
dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie 
większej niż 20% ciężaru cementu ilości  grudek niedających się rozgnieść w palcach i  nierozpadających się w 
wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy 
wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
Magazynowanie: 

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla 

dla inwestycji pn.
         Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 

samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie

Strona

24

–  cement  pakowany  (workowany)  –  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  otwartym  terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach); 
–  cement  luzem –  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe  lub  żelbetowe  przystosowane  do  pneumatycznego 
załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu 
znajdującego się w zbiorniku lub otwory 
do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekami  wody  deszczowej  i  zanieczyszczeń.  Podłogi  magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste, 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być 
użyty do betonu po okresie: 
– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
5.6.1.2. Kruszywo :
Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i  jednorodnością  uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i 
czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami 
normy PN-B-06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości  w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej  do kierunku 
betonowania. 
Do  betonów  klas  B30  i  wyższych  należy  stosować  wyłącznie  grysy  granitowe  lub  bazaltowe  marki  50,  o 
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej 
wskazanej  przez  zamawiającego,  a  wyniki  badań  spełniają  wymagania  dotyczące  grysów  granitowych  i 
bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 
– wskaźnik rozkruszenia: 
• dla grysów granitowych – do 16%, 
• dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 
– nasiąkliwość – do 1,2%, 
– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,1%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
–  zawartość  zanieczyszczeń  organicznych,  nie  dających  barwy  ciemniejszej  od  wzorcowej  wg  normy  PN-B-
06714.26. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: – do 0,25 mm – 
14÷19%, – do 0,50 mm – 33÷48%, – do 1,00 mm – 53÷76%. 

5.6.1.3. Piasek:  powinien spełniać następujące wymagania: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,2%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
–  zawartość  zanieczyszczeń  organicznych  –  nie  dająca  barwy  ciemniejszej  od  wzorcowej  wg  normy  PN-B-
06714.26, 
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 
– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg 
normy  PN-B-06712  oraz  wyników  badania  specjalnego  dotyczące  reaktywności  alkalicznej  w  terminach 
przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, użycie 
takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji 
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-
06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 
5.6.1.4. Woda zarobowa – wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 
5.6.2. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
– napowietrzającym, 
– uplastyczniającym, 
– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
– napowietrzająco- uplastyczniających, 
– przyśpieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki  do betonów muszą mieć  aprobaty,  wydane przez Instytut  Techniki  Budowlanej lub  Instytut  Dróg i 
Mostów oraz posiadać atest producenta. 
5.6.2. Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 
150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 
– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 
– wskaźnik wodno- cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości 
wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej 
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji  kruszywa grubego ustalany doświadczalnie  powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. 
Zawartość  piasku  w  stosie  okruchowym  powinna  być  jak  najmniejsza  i  jednocześnie  zapewniać  niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 
16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
–  z  ustalonym  składem  kruszywa  grubego  wykonuje  się  kilka  (3÷5)  mieszanek  betonowych  o  ustalonym 
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość 
piasku, 
– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie 
charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość  parametru  A  do  wzoru  Bolomey’a  stosowanego  do  wyznaczenia  wskaźnika  w/c  charakteryzującego 
mieszankę betonową należy określić  doświadczalnie.  Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 
wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej 
teoretycznie)  wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla  teoretycznego ustalenia  wartości  wskaźnika w/c  w 
mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
– 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30, 
– 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych. 
Przy  projektowaniu  składu  mieszanki  betonowej  zagęszczanej  przez wibrowanie  i  dojrzewającej  w warunkach 
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie 
należy określić jako równą 1,3 RbG. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej  badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna 
przekraczać: 
– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm, 
–  wartości  4,5÷6,5% –  dla  betonu  narażonego  na  stały  dostęp  wody  przed  zamarznięciem przy  uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 
symbolem  K-3.  Sprawdzanie  konsystencji  mieszanki  przeprowadza  się  podczas  projektowania  jej  składu  i 
następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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– metodą Ve-Be, 
– metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie 
PN-B-06250 nie  mogą przekraczać:  –  ±20% wartości  wskaźnika  Ve-Be,  –  ±10 mm przy  pomiarze  stożkiem 
opadowym. 
Pomiaru  konsystencji  mieszanek  K1  do  K3  (wg  normy  PN-B-06250)  trzeba  dokonać  aparatem  Ve-Be.  Dla 
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
5.7. Sprzęt :
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory 
muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach 
o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 
Do  podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  lub  pompy  przystosowane  do  podawania  mieszanek 
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej 
od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i 
łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
5.8. Transport :
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST „Wymagania ogólne” 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie 
mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
– 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 
– 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 
– 30 min. – przy temperaturze +30ºC. 
5.9. Wykonanie robót :
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
5.6.5.1. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie  robót  betoniarskich może nastąpić  na  podstawie  dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego 
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 
– wybór składników betonu, 
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
– sposób transportu mieszanki betonowej, 
– kolejność i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
– sposób pielęgnacji betonu, 
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
– zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
– prawidłowość wykonania zbrojenia, 
– zgodność rzędnych z projektem, 
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
   otuliny, 
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
   dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
   konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 
5.6.5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać  się  wyłącznie  w  wyspecjalizowanym zakładzie  produkcji 
betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 
– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia  dozujące  wodę  i  płynne  domieszki  powinny  być  sprawdzane  co  najmniej  raz  w  miesiącu.  Przy 
dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości  większej niż 0,75 m od powierzchni,  na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  wymogów  dokumentacji 
technologicznej.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie  przygotowana  do  połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu 
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno 
się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest 
wyższa niż 20ºC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu. 
W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy,  konieczne  jest  wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 
5.10. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu   :  
Betonowanie konstrukcji  należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5ºC, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach  przechowywanych  w  takich  samych 
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza  się  betonowanie  w temperaturze  do  –5ºC,  jednak wymaga to  zgody 
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej  7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w 
chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35ºC.
5.11. Pielęgnacja betonu   :  
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi  wodoszczelnymi 
osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 
razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15ºC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień 
i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
5.12. Wykańczanie powierzchni betonu: 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
–  wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między  ziarnami  kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
– równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-
B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre  krawędzie  betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  być  oszlifowane.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie 
przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych  konstrukcji,  to  bezpośrednio  po  rozebraniu 
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
5.13. Deskowania   :  
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu należy wykonać według projektu technologicznego 
deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno- wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej .
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami 
przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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– szybkość betonowania, 
– sposób zagęszczania,  
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
– zapewniać odpowiednią szczelność, 
– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek 
z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można 
zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy 
zwrócić  szczególną  uwagę  na  uszczelnienie  styków ścian  z  dnem deskowania  oraz  styków deskowań belek  i 
poprzecznic. 
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji 
projektowej. 
5.14. Kontrola jakości robót :
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
5.14.1. Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15,0 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
– 1 próbka na 100 zarobów, 
– 1 próbka na 50 m3 betonu, 
– 3 próbki na dobę, 
– 6 próbek na partię betonu. 
Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  następnie  przechowuje  się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 
należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się 
w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz 
nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż 
od 28 dni. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 
aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu
– badanie mieszanki betonowej
– badanie betonu

Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 

Rodzaj badania Metoda badania według Termin  lub  częstość 
badania 

Badania składników betonu 1)  Badanie  cementu  – 
czasu  wiązania  –  stałość 
objętości  –  obecności 
grudek – wytrzymałości 

PN-EN 196-3

PN-EN 196-6 

PN-EN 196-1 

Bezpośrednio  przed 
użyciem  każdej 
dostarczonej partii 

 j.w. 2)  Badanie  kruszywa  – 
składu  ziarnowego  – 
kształtu  ziaren  – 
zawartości  pyłów  – 
zawartości zanieczyszczeń

PN-EN 933-1 PN-EN 933-3 
PN-EN  933-9  PN-B-
06714/12 

PN-EN 1097-6 

 j.w. 

 j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót i  w 

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
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przypadku stwierdzenia 

 j.w. 4)  Badanie  dodatków  i 
domieszek 

PN-B-06240 i Aprobata 

Techniczna

Badanie  mieszanki 
betonowej 

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

 j.w. Konsystencja  j.w. Przy projektowaniu recepty 
i 2 razy na zmianę roboczą 

 j.w. Zawartość  j.w.  j.w. 

Badanie betonu 1)  Wytrzymałość  na 
ściskanie na próbkach 

j.w. Po  ustaleniu  recepty  i  po 
wykonaniu  każdej  partii 
betonu 

j.w. 2)  Wytrzymałość  na 
ściskanie – badania 

PN-B-06261 PN-B-06262 W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

j.w. 3) Nasiąkliwość PN-B-06250 Po  ustaleniu  recepty,  3 
razy  w  okresie 
wykonywania  konstrukcji  i 
raz na 5000 m3 betonu 

j.w. 4) Mrozoodporność j.w. j.w. 

j.w. 5)Przepuszczalność wody j.w. j.w. 

5.15. Tolerancja wykonania :
5.15.1. Wymagania ogólne 
– Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku 
wykonywania  elementów  szczególnie  istotnych  z  punktu  widzenia  niezawodności  konstrukcji  o  poważnych 
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
– Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem: 
a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w normie, 
łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 
– Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 
– Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami słupów. 
– Odchylenia poziome wzdłuż wysokości fundamentu powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do 
układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania 
korygujące. 
5.15.2. System odniesienia 
–  Przed  przystąpieniem  do  robót  na  budowie  należy  ustalić  punkty  pomiarowe  zgodne  z  przyjętą  osnową 
geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z 
normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
– Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

5.15.4. Przekroje 
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: ± 0,04 li lub 
10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
-  Dopuszczalne  odchylenie  szerokości  przekroju  elementu  na  poziomach  górnym  i  dolnym  oraz  odchylenie 
płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 
± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
–10 mm przy klasie tolerancji N1, 
–5 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 
–10 mm przy klasie tolerancji N1, 
–5 mm przy klasie tolerancji N2. 
5.15.5. Powierzchnie i krawędzie 
– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2,0m nie powinny być 
większe niż: 
7 mm przy klasie tolerancji N1, 
5 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2,0 m nie powinny być większe niż: 
15 mm przy klasie tolerancji N1, 
10 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niż: 
5 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być 
większe niż: 
6 mm przy klasie tolerancji N1, 
4 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w 
płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 
4 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 
5.16. Obmiar robót :
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
5.16.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką  obmiaru  jest  1,0m3 (metr  sześcienny)  konstrukcji  z  betonu.  Do  obliczenia  ilości  przedmiarowej 
przyjmuje  się  ilość  konstrukcji  wg dokumentacji  projektowej.  Z  kubatury  nie  potrąca  się  rowków, skosów o 
przekroju równym lub mniejszym od 6,0 cm2. 
5.17. Odbiór robót :
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
5.17.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora nadzoru. 
5.17.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
– pisemne stwierdzenie  Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie  z  dokumentacją 
projektową i ST 
– inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
5.18. Odbiór końcowy: 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia 
robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
5.19. Podstawa płatności:
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
5.19.1. Cena jednostkowa :
Cena jednostkowa uwzględnia: 
– zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
– wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem
– oczyszczenie deskowania
– przygotowanie i transport mieszanki 
– ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją
– wykonanie przerw dylatacyjnych
– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie 
    potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.
– rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów 
– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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   rozbiórkowych 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych 
5.20. Przepisy związane :
Normy 
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03150/01  Konstrukcje  z  drewna  i  materiałów  drewnopodobnych.  Obliczenia  statyczne  i  projektowanie. 
Materiały. 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1 Cement Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do 
badań. 
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody wydzielającej się 
samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 
PN-EN  480-10  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Oznaczanie  zawartości  chlorków 
rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN  480-12  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Oznaczanie  zawartości  alkaliów  w 
domieszkach. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na 
ściskanie. 
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na 
ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu. 
PN-EN  1097-6  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  gęstości  ziaren  i 
nasiąkliwości. 
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu oraz 
substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych. 
PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 mval/dm3 metodą 
wersenianową. 
PN-C-04566/02 Woda i  ścieki.  Badania zawartości  siarki  i  jej  związków. Oznaczanie siarkowodoru i  siarczków 
rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem ohydroksyrtęciobenzoesowym. 
PN-C-04566/03 Woda i  ścieki.  Badania zawartości  siarki  i  jej  związków. Oznaczanie siarkowodoru i  siarczków 
rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną. 
PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie 
pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną. 
PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów rozpuszczonych i 
skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem. 
Inne 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
– 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
– 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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ST  B06  :  Roboty  związane  z  wykonaniem  izolacji  pionowych  i  poziomych  przeciwwilgociowych 
fundamentów
Klasyfikacja robót wg wspólnego Słownika Zamówień:
45320000-6 roboty izolacyjne 

6.1. Przedmiot i zakres stosowania ST:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i   odbioru robót  w trakcie 
realizacji inwestycji pn. „Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 
kWp na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie”  Roboty, których dotyczy specyfikacja 
obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  izolacji  pionowych  i  poziomych 
przeciwwilgociowych fundamentów obiektu.
6.2. Zakres stosowania SST: Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych 
należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 3.1. Odstępstwa od wymagań podanych 
w niniejszej  specyfikacji  mogą mieć  miejsce  tylko  w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu,  dla 
których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  zostaną  spełnione  przy  przestrzeganiu  zasad  sztuki 
budowlanej. 
6.3. Zakres robót objętych ST: 
W ramach niniejszej specyfikacji należy wykonać następujący zakres prac: 
Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów: 
- wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej
- pionowa izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych za pomocą szlamu uszczelniającego elastycznego wg 
dokumentacji projektowej 
6.4. Określenia podstawowe podane w niniejszej SST:
są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. Użyte w SST wymienione poniżej określenia 
należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
3.4.1. Roboty izolacyjne:
wszystkie  prace  budowlane  związane  z  wykonaniem  izolacji  przeciwwilgociowych  zgodnie  z  ustaleniami  w 
dokumentacji projektowej. Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i 
określeniami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych robót,  bezpieczeństwo  wszelkich  czynności  na  terenie 
budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  poleceniami 
Inspektora nadzoru i Projektanta. 
6.5.1. Izolacje przeciw wilgociowe:
- wytrzymałość podłoża co najmniej 1,0 MPa
- podłoże czyste bez śladów luźnych frakcji, pyłów, plam oleju, smarów i innych zanieczyszczeń
- beton suchy bez widocznych śladów wilgoci i zaćmień spowodowanych wilgocią.  
6.6. Dokumentacja robót :
Dokumentację robót izolacyjnych stanowią:

– Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii 
z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej, 
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno- 
użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

– Aprobaty  techniczne,  certyfikaty  lub  deklaracje  zgodności  świadczące  o  dopuszczeniu  do  stosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 07.07.1994 r. (Dz. U. 2022 r. poz. 
88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687 ) 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

– Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 
września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 
poz. 1686)

– Protokoły  odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  Protokoły  odbiorów 
częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami badań kontrolnych 

6.7. Materiały :
Wszystkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych, powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających do stosowania w budownictwie. 
6.7.1. Materiały do izolacji przeciwwilgociowej: 
6.7.1.1. Preparat krzemionkująco – gruntujący. 
Preparat  złożony o działaniu  uszczelniającym wgłębnie,  zawierający  związki  kwasu krzemowego,  poprawiający 
przyczepność środków izolacyjnych, wzmacniający podłoże, podwyższający odporność chemiczną oraz nieszkodliwy 
dla środowiska naturalnego. 

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Dane techniczne:
- gęstość wg DIN 51757: ok 1,15 g/cm3 
- Odczyn pH: ok.11 - wzmocnienie: do 5N/mm2 ( MPa) - przepuszczalność pary wodnej: >90% 
6.7.1.2. Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna.
Do  stosowania  jako  powłoka  ochronna  na  betonie,  murze  i  tynku  stykających  się  z  gruntem;  jako  warstwa 
gruntująca pod izolacje bitumiczne. 
Nie zawiera rozpuszczalników, odporna na wilgoć, ciepło i zimno, rozcieńczalna w wodzie. 
Odporna na wody agresywne wobec betonu (wg. DIN 4030 XA3). 
Zużycie: 
Warstwa gruntująca: co najmniej 0,025 kg/m² (1:10 z wodą) 
Powłoka ochronna: co najmniej 0,25 kg/m² na jedną warstwę 
Dane techniczne: 
Konsystencja: gęstopłynna 
Zawartość lepiszcza: ok. 60 % wag. 
Gęstość: 1,0 kg/l 
Lepkość: 9 sekund ± 2 (DIN 6) odczyn pH: 10 ± 0,5 
Stabilna,  gęstopłynna  emulsja  bitumiczna  o  zawartości  lepiszcza  ok.  60%.  Produkt  nie  zawierający 
rozpuszczalników organicznych, dlatego jest nieszkodliwy dla środowiska. 
Odporny wg DIN 4030 do stopnia "bardzo mocno agresywne". 
6.7.1.3. Dwuskładnikowy produkt izolacyjny:
Dwuskładnikowy produkt posiadający właściwości bezrozpuszczalnikowego elastycznego szlamu uszczelniającego 
oraz bitumicznej powłoki grubowarstwowej modyfikowanej tworzywami sztucznymi przeznaczonej do wykonywania 
hydroizolacji budowlanych.
Zastosowanie: 
- szybkie uszczelnianie elementów budowli, zbiorników i piwnic, 
- do uszczelnienia przeciw wilgoci gruntowej, nie spiętrzonej wodzie przesiąkającej, w pomieszczeniach mokrych 
oraz przeciw wodzie napierającej od zewnątrz zgodnie z DIN 18195, 
- pozioma izolacja w przekroju murów przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie, 
- izolacja przeciwwilgociowa pod warstwami licowymi i elewacjami klinkierowymi, 
-  izolacja  podpłytkowa pod okładzinami ceramicznymi  w zastosowaniach  wewnętrznych i  zewnętrznych (klasa 
obciążenia A0/B0), 
- izolacja wewnętrzna zgodnie z instrukcją WTA 4-6, 
- klejenie płyt izolacji termicznej na ścianach fundamentowych 
- uszczelnienie strefy cokołowej, także w połączeniu z tynkiem cokołowym i bezspoinowym systemem ocieplenia, 
- uszczelnienie tynku cokołowego, 
Właściwości: 
- szczelny wobec wody pod ciśnieniem bez stosowania wkładki wzmacniającej, 
- bardzo elastyczny, rozciągliwy i mostkujący rysy o rozwartości przekraczającej 2 mm, 
- przebadany w systemie do ciśnienia negatywnego 2 bar, 
- wysoka wytrzymałość na rozciąganie, 
- wysoka wytrzymałość na ściskanie, 
- odporny na promieniowanie UV. 
Zużycie: 
- gruntowanie środkiem krzemionkująco - gruntującym w ilości - 0,1 kg/m², 
- produkt jak wyżej w ilości: 1,2 kg/m² na każdy 1 mm grubości warstwy suchej 

– gruntowanie należy wykonać dwukrotnie
6.7.1.4. Folia polietylenowa budowlana, gr. 0.2mm 
Grubość: 0,3 mm ±30% 
Reakcja na ogień: klasa F 
Przenikanie pary wodnej Sd: 83 m 
Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku podłużnym: 64 N 
Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: 63 N 
Wodoszczelność: Wodoszczelna przy 2 kPa 

6.8. Sprzęt :
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu.  Do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  stosować 
narzędzia  i  sprzęt  zalecany  przez  producenta.  Sprzęt  powinien  być  sprawny  i  spełniać  wszystkie  wymagania 
przepisów BHP 
6.9. Transport :
- Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami. 
- lepiki przechowywać z daleka od otwartego ognia i narzędzi iskrzących
6.10. Wykonanie robót:
Przed przystąpieniem do wykonania robót izolacyjnych należy sprawdzić jakość podłoży wg zaleceń producenta 
dotyczących możliwości nakładania danego materiału. 

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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6.10.1.  Izolacje  przeciwwilgociowe  fundamentów:  Izolacja  ścian  fundamentowych  za  pomocą  szlamu 
uszczelniającego.  Podłoże  pod  izolację  musi  być  mocne,  nośne  i  pozbawione  składników  działających 
antyadhezyjnie, odspojonych lub miękkich.  Spryskać całą powierzchnię środkiem krzemionkująco- gruntującym 
rozcieńczonym wodą 1:1 i  po odczekaniu co najmniej  15 minut  nakładać szlam (przygotowany wcześniej  wg 
wskazówek producenta) na całą powierzchnię, techniką szlamowania używając miękkiego pędzla. Po upływie 20 
min. nakładać  druga warstwę szlamu. Minimalna  grubość  warstwy 1mm, całkowita  grubość powłoki nie  może 
przekraczać 5 mm. Nie nakładać szlamu w temperaturze poniżej 5°C, lub na zamarznięte podłoże. Sprawdzić 
prawidłowość wykonanej izolacji i przez 24 godziny chronić przed warunkami atmosferycznymi tj.: słońce, wiatr, 
deszcz, mróz, oraz utrzymywać w stanie wilgotnym przez przykrycie folią. 
Izolację należy wykonać minimum 30 cm powyżej linii iniekcji bezciśnieniowej. 
6.11. Kontrola jakości robót: 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00. 
6.11.1. Materiały izolacyjne:
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę 
bez  dokumentów  potwierdzających  ich  jakość  nie  mogą  być  dopuszczone  do  stosowania.  Odbiór  materiałów 
izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacja  projektową,  oraz  sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy stosować materiałów 
przeterminowanych  (po  okresie  gwarancyjnym).  Należy  przestrzegać przepisów BHP wynikających  z  instrukcji 
bezpieczeństwa i oznaczeń na opakowaniach. 
6.11.2. Pozostałe zasady wg  ST część ogólna 
6.12. Obmiar robót:
6.12.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
6.13. Odbiór robót: 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary  i  badania  (z  uwzględnieniem dopuszczalnych  tolerancji)  dały  pozytywne  wyniki.  Roboty  wg  SST  B-
05.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
6.14. Podstawa płatności:
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 3.3 niniejszej specyfikacji wg cen 
skalkulowanych przez Wykonawcę. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
6.15. Przepisy związane.:
PN-69/B –10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-24620:1998 Lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-20130:1999/Azl:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-B-20130 Płyty styropianowe Atesty i certyfikaty Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
wydanie ITB-2003 rok 

STB07: Konstrukcje stalowe
45223100-7 
7.1. Przedmiot i zakres stosowania ST:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót  w trakcie 
realizacji inwestycji pn. „Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 
kWp na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie” . Roboty, których dotyczy specyfikacja 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  i odbiór konstrukcji stalowych.
7.2. Zakres robót wymienionych w ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
konstrukcji  stalowych,  występujących  w  obiekcie  przetargowym  oraz  mają  zastosowanie  przy  pokrywaniu 
powłokami  malarskimi  stalowych  konstrukcji  i  obejmują  przygotowanie  do  malowania,  nanoszenie  podkładu 
gruntującego, malowanie nawierzchniowe. 
7.3.Określenia podstawowe 
Określenie  podane w niniejszej  ST są zgodne z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami i  ST-00 „Wymagania 
Ogólne". 
7.4.Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7. 
Wymogi formalne:

Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być wykonane przez personel Wykonawcy i/lub 
Podwykonawcy, posiadający właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantujący właściwą jakość 
wykonania.  Konstrukcja  winna  być  wykonana  ściśle  wg  dokumentacji  projektowej  Zamawiającego  oraz 
dokumentacji uzupełniającej Wykonawcy. Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji muszą być zgodne z wymogami 
norm: 

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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- PN-90/B-03200 „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowane"
-  PN-B-06200:2002  „Konstrukcje  stalowe  budowlane.  Warunki  wykonania  i  odbioru".  Konstrukcja  stalowa 
przekrycia wiaty, po jej wykonaniu, winna być zaopatrzona przez wytwórcę i Wykonawcę w świadectwa jakości 
wykonania. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dokładnie zaznajomić się z całością dokumentacji 
projektowej,  w tym także  projektem organizacji  robót  i  projektem organizacji  montażu  konstrukcji.  Wszelkie 
ewentualne niejasności w dokumentacji projektowej należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany i odstępstwa od dokumentacji projektowej mogą być dokonywane w 
trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji  Inżyniera, a w przypadku zmian i  odstępstw dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych,  mogących mieć wpływ na nośność  obiektu,  Wykonawca 
uzyska dodatkowo akceptację Projektanta. Dokumentacja uzupełniająca Niezależnie od dokumentacji projektowej 
Zamawiającego przed przystąpieniem do robót musi być sporządzona przez Wykonawcę następująca dokumentacja 
projektowa uzupełniająca: 

– rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej
– projekt technologii spawania 
– projekt organizacji montażu 

Projekt technologii spawania powinien być opracowany przez specjalistę spawalnika i zawierać m.in.: 
– dobór  parametrów  spawania  w  dostosowaniu  do  przyjętej  technologii  spawania  (spawanie  ręczne, 

półautomatyczne, automatyczne) zarówno dla prac warsztatowych jak i dla prac montażowych;
– określenie  kolejności  spawania  w  aspekcie  ograniczenia  do  minimum  odkształceń  i  naprężeń 

spawalniczych, a także najdogodniejszego dostępu do spoin
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i 
obowiązującymi  normami.  Wykonawca  wykona  roboty  zgodnie  z  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 
7.5. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” 
Materiały:
Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować materiały zgodne z ST i dokumentacją projektową - stal S 235 
- konstrukcję stalową wiaty wykonać z profili zimnowalcowanych ze stali S 235. Stal wbudowana w konstrukcję 
musi posiadać atest hutniczy. Łączenie poszczególnych elementów konstrukcji wykonywać przy pomocy spawania 
używając elektrod dostosowanych do gatunku stali i przyjętej technologii spawania. 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych: materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową: 
konstrukcję stalową oczyścić poprzez śrutowanie do klasy Sa2, a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie powłoką 
podkładową i nawierzchniową z farby epoksydowej po 100 μm, do łącznej grubości 200 μm. 
Inne materiały mogą być zastosowane po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 
a) Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały i urządzenia zgodnie z wymaganiami rysunków i Specyfikacji. 
Wykonawca  powinien  powiadomić  Inspektora  nadzoru  o  proponowanych  źródłach  otrzymania  materiałów  i 
urządzeń przed rozpoczęciem ich dostawy. Jeżeli rysunki lub Specyfikacja, przewidują możliwość wariantowego 
wyboru rodzaju materiału lub urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora 
nadzoru o swoim wyborze przed użyciem materiału lub zamontowaniem urządzenia, albo w okresie ustalonym 
przez  Inspektora  nadzoru  celem  sprawdzenia  zgodności  z  wymogami  projektowymi.  W  przypadku  nie 
zaakceptowania materiału lub urządzenia ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji 
Inspektora nadzoru materiał  lub urządzenie z innego źródła.  Wszelkie zmiany projektowe wymagają pisemnej 
zgody uprawnionego branżysty projektanta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału lub urządzenie nie może 
być później zmienione bez zgody Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały lub urządzenia, Wykonawca stosuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
nie zapłaceniem za wykonaną pracę .
b)Składowanie materiałów:
Materiały stalowe oraz urządzenia transportu wewnętrznego należy składować pod zadaszeniem, chroniącym przed 
wpływem  warunków  atmosferycznych.  Urządzenia  transportu  wewnętrznego,  których  gabaryty  uniemożliwiają 
składowanie  pod  zadaszeniem powinny  być  zabezpieczone  przed  wpływem warunków  atmosferycznych  przez 
przykrycie plandekami lub foliami ochronnymi. 
7.6. Sprzęt :
Warunki ogólne sprzętu podano w ST.00.00. “Wymagania ogólne”  
Sprzęt  budowlany  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom  zawartym  w  Projekcie 
Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Sprzęt stosowany przez Wykonawcę musi być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie 
BHP.  Jakikolwiek sprzęt,  maszyny lub  narzędzia  nie  gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i  niedopuszczone do robót. Czyszczenie konstrukcji 
należy  przeprowadzić  mechanicznie  urządzeniami  o  działaniu  strumieniowościernym,  dowolnego  typu, 
zaakceptowanymi  przez  inspektora  nadzoru.  Sprzęt  do  czyszczenia  oraz  przedmuchiwania  lub  odkurzania 
oczyszczonych powierzchni musi zapewnić strumień odoliwionego i suchego powietrza. 

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Sprzęt do malowania:
Nakładanie farb wykonywać metodą natryskową przy użyciu sprzętu mechanicznego. Ustawienia prawidłowych 
parametrów malowania  natryskowego (średnica  dyszy,  gęstość  materiału,  ciśnienie)  należy  przeprowadzać na 
próbnych powierzchniach i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Sprzęt  montażowy i  środki  transportu muszą być  w pełni  sprawne i  dostosowane do technologii  i  warunków 
wykonywanych robót. 
Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inspektor nadzoru. 
7.7.Transport :
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST- 00.00. “Wymagania ogólne”. 
Transportowane materiały  należy  zabezpieczyć  przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych  czynników 
atmosferycznych. 
Transport elementów stalowych (ze stali S235):
Wysyłki elementów montażowych można dokonać dopiero po wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych w zakresie 
przewidzianym do wykonania w wytwórni. Elementy konstrukcji powinny być zamocowane na środkach transportu 
w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była stateczność elementów oraz wykluczona możliwość ich 
uszkodzenia, zsunięcia. Również sposób załadunki i rozładunku nie powinien powodować deformacji i uszkodzeń. 
Elementy wiotkie należy odpowiednio zabezpieczyć przed odkształceniem i zdeformowaniem. 
Transport materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych:
Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników winien odbywać się z zachowaniem obowiązujących przepisów o 
przewozie  materiałów  niebezpiecznych,  określonych  w  normach  przedmiotowych  Materiały  powinny  być 
transportowane i składowane w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach producenta. Materiały należy 
przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, w warunkach określonych przez producenta 
7.8.Wykonanie robót :
7.8.1.Warunki ogólne wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.00. “Wymagania ogólne”. 
Wykonanie  robót  powinno  być  jak  określono  w  specyfikacji,  bądź  inne,  o  ile  zatwierdzone   zostanie  przez 
Inspektora nadzoru. 
7.8.2. Warunki szczegółowe wykonania robót 
Wykonawstwo warsztatowe:
Cięcia  elementów  można  dokonywać  gazowo  (tlenowo)  przy  użyciu  urządzeń  automatycznych  lub 
półautomatycznych. Elementy nie obcięte u wytwórcy należy obcinać co najmniej 20mm z każdego brzegu, ostre 
brzegi  należy  wyrównać  i  stępić  przez  wyokrąglenie.  Przy  cięciu  tlenowym  można  pozostawić  bez  obróbki 
mechanicznej te brzegi, które maja być poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania. 
Prostowanie i gięcie elementów: 
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy promienie krzywizny R są 
mniejsze niż graniczne dopuszczalne wartości podane w tablicy 4 normy PN-B-06200:2002. Nie dopuszcza się 
odkształcenia na zimno elementów o grubości ponad 12 mm ze stali. W przypadkach, gdy nie zachodzą warunki 
jw. prostowania należy dokonywać na gorąco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakończyć w temperaturze nie 
niższej niż 950°C. Obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niż obszar odkształcony. 
Chłodzenie elementów powinno odbywać się wolno, w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C bez użycia wody. 
Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i spoinach. 
Przygotowanie elementów do spawania: 
Ukosowanie  brzegów elementów można  wykonywać  ręcznie,  mechanicznie  lub  palnikiem tlenowym usuwając 
zgorzeliny i  nierówności.  Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie,  aby parametry charakteryzujące 
powierzchnie cięcia wg PN-76/M-69774 nie były większe niż dla klasy 2, a przy głębokim przetopie materiału 
rodzimego nie  większe niż  klasy 3 Dopuszczalna nieliniowość  cięcia  ręcznego wynosi  20% grubości  materiału 
ciętego,  lecz  nie  więcej  niż  l,5mm.  Krawędzie  cięte  gazowo,  a  nie  przetopione  należy  bezwzględnie  obrobić 
mechanicznie (np. przez szlifowanie) na głębokość lmm. Brzegi i rowki do spawania należy przygotować zgodnie z 
PN-75/M-69014 oraz PN-73/M-69015. 
Roboty spawalnicze:
Wykonać zgodnie  z wymogami normy PN-B-06200:2002 oraz opracowaną technologią  spawania.  Ramy nośne 
wiaty kwalifikowane do I klasy konstrukcji spawanych. Roboty spawalnicze na pozostałych elementach konstrukcji 
wykonywać zgodnie z wymogami normowymi. 
Przechowywanie konstrukcji:
Konstrukcję  na  placu  budowy należy  układać  na podkładach  izolujących ją  od bezpośredniego stykania  się  z 
gruntem i  wodą.  Konstrukcję  należy  tak  układać,  aby  nie  dopuścić  do  gromadzenia  się  wewnątrz  niej  wód 
opadowych lub śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym odkształceniem.
Montaż konstrukcji na budowie:
Prace montażowe należy przeprowadzić zgodnie z projektem organizacji montażu opracowanym przez Wykonawcę. 
Przed  przystąpieniem  do  robót  przy  scalaniu  elementów  wysyłkowych,  całość  konstrukcji  ustawiona  na 
fundamentach  winna  być  poddana  regulacji  i  sprawdzeniu  niwelacyjnemu  zgodności  kształtu  z  wymogami 
dokumentacji  projektowej.  Przed przystąpieniem do usuwania podparć montażowych należy dokonać kontroli  i 
odbioru wszystkich połączeń montażowych.
Tolerancje wykonania:

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Tolerancje  wykonania  są  zgodne  z  normą  PN-B-06200:2002.  Dopuszczalne  odchyłki  prostości  i  płaskości 
elementów konstrukcyjnych: 
• nieprosto liniowość (sierpowatość i falistość elementu) - 0,001 I, lecz nie więcej niż 10 mm, 
• skręcenie pręta (mierzone wzajemnym przesunięciem odpowiadających sobie punktów przekroju elementu) - 
0,001 I, lecz nie więcej niż 10 mm, 
• odchyłki płaskości półek, ścianek, środków i innych płaszczyzn elem - 2 mm na dowolnym odcinku. 
Wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów stalowych:
Prace związane z przygotowaniem podłoża i nanoszeniem powłok antykorozyjnych należy wykonać z zachowaniem 
zasad BHP, stosując odzież, rękawice i okulary ochronne. Należy unikać kontaktu materiałów ze skórą i oczami 
oraz unikać wdychania oparów z materiałów. Zabezpieczenie antykorozyjne powinno być zgodne z dokumentacją 
projektową, w której przewidziano malowanie konstrukcji, w tym: 
•  1  warstwa gruntująca 
• 2 warstwy nawierzchniowe
Powierzchnie  przewidziane  do  malowania  należy  oczyścić.  Oczyszczenie  polega  na  usunięciu  z  powierzchni 
stalowych zanieczyszczeń w postaci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów i smarów, kurzu i pyłu, wilgoci i resztek z procesu 
spawania.  Podstawową  czynnością  jest  usunięcie  zgorzeliny  i  rdzy,  co  należy  wykonać  przy  pomocy  metody 
strumieniowo-ścieralnej  (piaskowanie).  Powierzchnie  należy  oczyścić  do  11°  stopnia  czystości.  Ocena  stopnia 
czystości  następuje  wg PN-ISO 8501-1.  Sposób czyszczenia  pozostawia się  do  uznania  Wykonawcy,  musi  on 
jednak gwarantować uzyskanie wymaganego stopnia czystości i  być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Inspektor nadzoru ma prawo dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni  i  wyrażenia  zgody na nanoszenie 
powłoki  malarskiej.  Chropowatość  powierzchni  nie  powinna  przekraczać  Rz  =  25^-75  um.  Przygotowanie 
powierzchni do malowania, naniesienie zestawu malarskiego należy wykonać w wytwórni. Na Terenie Budowy, po 
montażu, zachodzi konieczność wykonania tych prac w stykach i miejscach uszkodzeń powłok w czasie transportu. 
Powłoki nanosić w temperaturach otoczenia zgodnych z zaleceniami producenta 
7.9.Kontrola jakości robót:  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00. 
7.10.Kontrola  jakości  materiałów:  Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom 
Dokumentacji  Projektowej  i  Specyfikacji  Technicznej  oraz  muszą  posiadać  świadectwa  jakości  producentów  i 
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
7.11.Kontrola jakości wykonania robót: Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z 
Dokumentacja Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie  urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji 
technicznej. 
Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  świadectwa  stwierdzające,  że  wszystkie  stosowane 
urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia  usterek.  W przeciwnym 
przypadku koszty te  pokrywa zamawiający. Zarządzający realizacją umowy może pobierać  próbki i  prowadzić 
badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci  on wykonawcy lub zleci  niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
projektem wykonawczym i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.
Kontrola jakości konstrukcji:
Zakres kontroli dla konstrukcji stalowej: 

– Bieżąca kontrola wykonawstwa w wytwórni,
– Sprawdzenie zgodności gatunku stali z dokumentacją projektową i ST,
– Sprawdzenie stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót malarskich,
– Sprawdzenie zgodności wymiarów z dokumentacją projektową,
– Bieżąca kontrola prac montażowych,
– Kontrola jakości spawania,
– Kontrola jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

Kontrola jakości materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego 
Kontroli podlegają: 

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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– sprawdzenie przydatności materiałów do robót (okres przydatności do użycia, zgodność z dokumentacją 
projektową, jakość na podstawie atestu producenta),

– odbiór stopnia czystości powierzchni przed naniesieniem powłok (kontrola bieżąca, wizualna),
– sprawdzenie zgodności wykonywanego pokrycia antykorozyjnego z dokumentacją projektową,
– ocena wizualna pokrycia (jednorodność, brak pęcherzy i złuszczeń),
– pomiar grubości naniesionych powłok, 
– pomiar przyczepności pokrycia do podłoża. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7.12.Obmiar robót : Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiaru jest : 

– mb wykonanej konstrukcji stalowej wiaty
– m2 pokrycia dachu wiaty

7.13.Odbiór robót : Ogólne zasady odbioru robót podano w ST00.00 “Wymagania ogólne”. 
Odbioru  robót  należy  dokonać  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano  – 
Montażowych. W trakcie odbioru należy sprawdzić poprawność : 
- wykonanie konstrukcji z profili stalowych ich montaż i zakotwienie w fundamentach
- wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do poszycia blachą trapezową Szczególnie sprawdzeniu 
podlega  wyznaczenie  położenia  rusztu  względem  stałych  elementów  konstrukcji  wiaty.  Sprawdzeniu  podlega 
również jakość i grubość blach w profilach oraz sposób zamocowania skrajnych profili konstrukcji. Konieczne jest 
także sprawdzenie rozstawu elementów konstrukcji oraz ich łączenia
- poprawność i staranność wykonania połączeń spawanych oraz skręcanych między elementami
-  poprawność  i  staranność  malowania  poszczególnych  elementów  (powlekanie  powłoką  zabezpieczającą  oraz 
powłoką z kolorem – sprawdzenie zgodności kolorystyki elementów z projektem) 
7.14.Podstawa  płatności:  Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST  00.00  “Wymagania  ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki  pomiarów i badań 
laboratoryjnych. 
7.15. Cena jednostkowa :
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

– prace pomiarowe i przygotowawcze
– zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów
– wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń
– wykonanie konstrukcji wiaty oraz konstrukcji dachu
– malowanie elementów
– uporządkowanie terenu robót
– wykonanie niezbędnych pomiarów i prób 

7.16.Przepisy związane 
Normy 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania. 
PN-EN  10025:2002  Wyroby  walcowane  na  gorąco  z  niestopowych  stali  konstrukcyjnych.  Warunki  techniczne 
dostawy. 
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i badania. 
PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali nisko węglowych i stali niskostopowych 
o podwyższonej wytrzymałości. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie radiogramów. 
PN-75/M-69014  Spawanie  łukowe  elektrodami  otulonymi  stali  węglowych  i  niskostopowych.  Przygotowanie 
brzegów do spawania. 
PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 
• PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych 
PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 5-lOOmm. Jakość powierzchni cięcia • 
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na. podstawie oględzin 
zewnętrznych
PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali. Staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne 
wytyczne.
PN-EN10088-1:2005 Stale odporne na korozję - Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję 
PN-EN ISO 1461: 2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stał metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe). 
Wymagania i badania
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja I określenie agresywności korozyjnej środowiska. Zastąpiona 
przez: PN- 84/H-97080.06Ochrona czasowa - Warunki środowiskowe ekspozycji
PN-74/C-81515 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki.

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-ISO  8501-1:1996/Ap  1:2002  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych 
produktów.  Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni.  Stopnie  skorodowania  i  stopnie  przygotowania 
niezabezpieczonych  podłoży  stalowych  oraz  podłoży  stalowych  po  całkowitym usunięciu  wcześniej  nałożonych 
powłok 
PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich - Część 1: Ogólne wprowadzenie
PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich - Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich - Część 5: Ochronne systemy malarskie
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich - Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem farb  i  podobnych  produktów - 
Metody przygotowania powierzchni -Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem farb  i  podobnych  produktów - 
Metody przygotowania powierzchni -Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna
PN-EN ISO 8504-3:2004 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem farb  i  podobnych  produktów - 
Metody  przygotowania  powierzchni  -Część  3:  Czyszczenie  narzędziem  ręcznym  i  narzędziem  z  napędem 
mechanicznym 
PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i  podobnych produktów - 
Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej
PN-EN 10056-1 Kątowniki równoramienne ze stali konstrukcyjnej – wymiary 

ST B08: Wykonanie pokrycia dachu
Klasyfikacja robót wg wspólnego Słownika Zamówień:
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
45261000-4  Dach
45261210-9, 45261320-3 Wykonanie pokryć dachowych
8.1. Przedmiot i zakres stosowania ST:
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót  w trakcie 
realizacji inwestycji pn. „Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 
kWp na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie” . Roboty, których dotyczy specyfikacja 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  i odbiór pokrycia dachu wiaty.
8.2.Zakres robót objętych ST:wykonanie:
W ramach niniejszej specyfikacji należy wykonać następujący zakres  robót związanych z wykonaniem pokrycia 
dachowego.:
-  wykonanie  pokrycia  dachowego  wiaty,  nad  miejscami  postojowymi  dla  samochodów osobowych,  w  formie 
pokrycie blachą trapezową w kolorze grafitowym
8.3.Wymagania  dotyczące  Robót:   Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru oraz zgodnie z :
-Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane. (Dz.U. Nr 89/94 poz. 414 z póź. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie D.U. Nr 75 z dn. 15.06.2002 r. z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy D.U. Nr 129 z d. 23.10.1997 r. z późniejszymi zmianami 
Roboty budowlane należy realizować zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano- montażowych.", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi powyższych 
robót. 
8.4  Materiały: Ogólne  wymagania  podano  w  ST-01"Wymagania  ogólne".  Oznakowanie  materiałów  powinno 
umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Materiały stosowane do 
wykonywania powinny posiadać na opakowaniach termin przydatności do stosowania. 
Dla wszystkich zastosowanych materiałów są wymagane aktualne polskie aprobaty techniczne dopuszczające do 
stosowania w budownictwie i obowiązujące normy. Materiały muszą uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru. 
Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być  dokonywany  według  wymagań  i  w  sposób  określony  aktualnymi 
normami. 
Materiałami są: 
-  blacha stalowa trapezowa w kolorze grafitowym
-  kołki i wkręty montażowe
8.5. Sposób transportu i składowania: Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00 – 
„Wymagania ogólne".  Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do pokrycia dachów powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Materiały:  materiały  powinny  być  składowane  starannie  na  suchym podkładzie,  w  pomieszczeniach  krytych  i 
zamkniętych.  Na stanowisku roboczym odkrytym materiały  te  należy  układać  na podkładzie  z  desek lub  płyt 
betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 
Transport  materiałów  należy  wykonywać  zgodnie  z  wymogami  aktualnej  normy.  Środki  transportu  powinny 
zabezpieczać  załadowane  wyroby  przed  wpływami  atmosferycznymi.  Materiały  powinny  być  pakowane, 
przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania pokrycia dachu należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i 
suchych.  Materiały  przeznaczone do wykonywania pokrycia dachów powinny mieć płaszczyzny i  krawędzie nie 
uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się 
w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
Pakowanie:
Blachy trapezowe są pakowane i transportowane na specjalnych paletach. Podczas rozładowywania ręcznego nie 
można przesuwać arkuszy bezpośrednio po sobie w boki. Należy wyjąć arkusz unosząc bezpośrednio do góry. 
Dzięki temu nie dojdzie do uszkodzenia powłoki organicznej. Ilość osób potrzebna do rozładunku zależy od długości 
arkusza. Przyjmuje się, że na każde 2,5m długości powinna być jedna osoba do rozładunku, np. na 5,00 m są 
potrzebne dwie osoby. Dzięki temu uniknie się możliwości wygięcia arkuszy. 
Przechowywanie:
W czasie magazynowania palety należy układać na równym podłożu w pozycji leżącej, maksymalnie do wysokości 
2,0m. 
8.6. Sprzęt: Ogólne wymagania podano w ST-01 "Wymagania ogólne"
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robot 
oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do 
wykonania prac. Wykonawca winien stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót.
Sprzęt do montażu mechanicznego:
- wiertarka udarowa,
- przedłużacz do wiertarki,
- odpowiednie wiertła,
- końcówka przedłużająca do wiertła,
- wiertła dociskowe,
- pomiar taśmowy,
- młotek,
- kołki rozporowe  (systemowe).
- łączniki teleskopowe
Sprzęt  uzupełniający :
- piła ręczna,
- piła do metalu,
- śrubokręty,
- nóż i ostrza,
8.7. Transport:  Ogólne wymagania podano w ST-01 "Wymagania ogólne"
Samochód  dostawczy,  skrzyniowy  i  inne  środki  transportu  –  odpowiadające  pod  względem  typów  i  ilości 
wymaganiom do wykonania zakresu umownego robót, zawartym w Projekcie Organizacji Robót.
8.8.  Wykonanie robót: Ogólne wymagania podano w ST-01 "Wymagania ogólne"
Dach konstrukcji stalowej:
Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w specyfikacji  „Wymagania ogólne”
Przed przystąpieniem do wykonywania  robót  pokrycia  dachu należy  zakończyć  roboty  montażowe  konstrukcji 
wiaty.
Przed zamontowaniem, każdy arkusz należy dokładnie oczyścić z folii ochronnej. 
Podczas montażu należy używać wyłącznie miękkiego obuwia, każdorazowo wyczyszczonego, zwłaszcza z opiłków 
metalu. Nie zastosowanie się do tej zasady może spowodować trwałe uszkodzenie nawierzchni, która przestanie 
chronić blachę. Montaż należy zorganizować w taki sposób aby jak najmniej poruszać się po arkuszach blachy. 
Zabrania się stąpania po przetłoczeniach. Chodzenie możliwe wyłącznie po płaskiej części pokrycia. 
Do  przenoszenia  arkuszy  każdorazowo  używać  rękawic  ochronnych.  Do  cięcia  blachy  trapezowej  należy  użyć 
nibblera lub nożyc ręcznych. Zabrania się używania szlifierek kątowych lub innych narzędzi wytwarzających wysoką 
temperaturę, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię ochronną. Podczas montażu dbać o czystość dachu. Nie 
mogą się na nim znajdować żadne opiłki, kamyczki i inne. Każdorazowo należy usunąć wszystkie zanieczyszczenia. 
Mogą one spowodować mechaniczne uszkodzenia powłoki ochronnej. 
Blachy trapezowe można montować w dowolnym kierunku. Najlepiej jednak przeprowadzić montaż w kierunku 
przeciwnym do najczęstszego podmuchu wiatru. 
Montaż zaczynać od obróbek dekarskich. Przymocować pas nadrynnowy w linii okapu do pierwszej łaty. Stosować 
gwoździe  lub  wkręty  z  płaskim  łbem.  Najpierw  pas  zamontować  „luźno”,  i  sprawdzić  czy  jest  dobrze 
wypoziomowany. Jeśli tak, przytwierdzić całość do łaty. 
Blachy trapezowe montować zawsze prostopadle do linii  okapu. Pierwszy arkusz przytwierdzić najpierw „luźno” 
jednym wkrętem w dolnym rogu blachy. 

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Ustawić pierwszy arkusz w taki sposób aby tworzył kąt prosty z obróbką okapu i okapem. Dzięki temu prawidłowo 
zamontuje się pozostałe arkusze. 
Pierwszy i ostatnie dwa niedocinane arkusze mocować do każdej łaty na krawędzi mocowania arkusza blachy. 
Arkusze na zakładzie przymocować w co drugim wgłębieniu. Arkusze w środkowej części  mocowane w co trzeciej 
fali. Odległość między wkrętami to max. 1200mm. Montując arkusz po długości należy wykonać minimum 200mm 
zakład „arkusz na arkusz”. Łącząc arkusze wzdłuż należy przykręcić wkręt w taki sposób aby domykał szczelnie 
łączenia trapezu. Gąsior kalenicowy (trójkątny) mocować w taki sposób aby zapewnić przepływ powietrza pokryciu 

dachowemu. Przytwierdzić go do szczytu połaci dachowych za pomocą wkrętów samowiercących. 

8.9. Wykonanie obróbek blacharskich
Obróbka blacharskie powinny być wykonane z blachy stalowej o grubości 0,60-0,70 mm, laminowanej fabrycznie 
PVC . Aby uniknąć korozji,  blacha stalowa musi być powlekana cynkiem o grubości powłoki 200 g/m2 po obu 
stronach.  Proces  laminowania  powinien  być  przedmiotem kontroli  jakości  według  norm ISO 9001.  Elementy 
stalowe muszą być wykonane w taki sposób, aby nie posiadały ostrych brzegów.  Podczas mocowania obróbki 
blacharskiej należy brać pod uwagę wyniki obliczeń ssania wiatru.
Dopuszczalne sposoby łączenia elementów metalowych
- normalne łączenie na zakładkę, umożliwia elementom metalowym nachodzenie na siebie na zakład 
   wielkości około 20-30 mm
- łączenie na zakład, elementy metalowe łączy się na styk z podłożoną od spodu podkładką. Używa się 
  łącznika metalowego, który mieści się w profilu. Należy pozostawić przerwę szerokości 3–5 mm i
  zgrzać styk paskiem membrany  na łączeniu.
- łączenie z felcem, elementy obróbki blacharskiej są złożone razem 
Elementy metalowe prawie w każdym przypadku będą instalowane do zewnętrznej krawędzi okapu. Dlatego też 
bardzo ważne jest, aby upewnić się, że zamocowano je w sposób gwarantujący wytrzymałość na siłę ssącą wiatru, 
który oddziałuje na tę część dachu.
Elementy obróbki blacharskiej mocuje się według wzoru, używa się tylko łączników wyszczególnionych w systemie.
Blachy nie mocuje się za pomocą gwoździ. Pod wpływem wiatrów, rozprężania i kurczenia gwoździe obluzują się i 
wypadną.
Należy instalować łączniki w elementach obróbki blacharskiej, aby uniknąć rozłączenia. Łepek łącznika ma być 
gładki i płaski, aby zapobiec przekłuciom membrany. Przednie, licowe mocowanie elementów obróbki blacharskiej 
musi być wykonane, kiedy głębokość elementu przewyższa 120 mm.(w niniejszym projekcie wynosi 50mm).
Roboty nie opisane w powyższych Instrukcjach powinny być wykonane zgodnie z zasadami podanymi w Warunkach 
Technicznych Wykonania i  Odbioru Robót  Budowlanych t.  I  Budownictwo Ogólne cz.  1÷4, Arkady 1990 oraz 
aktualnymi Polskimi Normami i Aprobatami.
8.10. Kontrola jakości: ogólne wymagania podano w ST-01 "Wymagania ogólne". Kontrola jakości wykonania robót 
polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania elementów pokrycia dachu.  Kontrola jakości  robót polega na 
sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
8.10.1  Kontrola  wykonania  podkładów pod pokrycia  z  blachy  powinna  być  przeprowadzona  przez  Inspektora 
nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 
8.10.2. Kontrola wykonania pokryć :
Kontrola  wykonania  pokryć  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  powołanymi  normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych 
8.10.3. Pokrycia 
a)  Kontrola  międzyoperacyjna  pokryć  polega  na  bieżącym  sprawdzeniu  zgodności  wykonanych  prac  z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z projektem oraz 
wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4. 
c) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są 
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
8.10.4. Kontrola jakości elementów  konstrukcji dachu : 

• struktury wewnętrznej materiału
• prostoliniowości  (odchyłki od płaszczyzny  nie większe niż 10 mm)
• wichrowatości 
• krzywizny poprzecznej 

• wymiarów przekroju poprzecznego 
8.10.5. Kontrola prawidłowości wykonywania więźby dachowej :
- rozstawu montowanych elementów (dopuszczalne odchyłki +/- 10 mm)
- prawidłowości połączeń elementów
- zachowania projektowanego pochylenia i równości płaszczyzny dachu
8.10.6.  Kontrola wykonania pokrycia dachowego
- jakości dostarczonej blachy w formie blachy trapezowej
-  prawidłowego  wykonania  obróbek blacharskich  (szczelności  i  trwałości  połączeń  z  elementami  obrabianymi, 
estetyki wykonania odsłoniętych elementów obróbek)

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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- zamocowania , szczelności  i stanu pokrycia blachy
- spadków i zamocowania rynien i rur spustowych
Odbiorowi podlegają poszczególne elementy robót poprzez sprawdzenie  zgodności  ich wykonania z Dokumentacją 
Projektową i ST:
- ułożenie blachy trapezowej
- izolacje przeciwwilgociowe
- obróbki blacharskie
Odbiory należy odnotować w dzienniku budowy 
8.10.7. Ogólnie przy odbiorze wszystkich robót pokryciowych i blacharskich sprawdza się:
- Zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną,
- Materiały
-     Prawidłowość połączenia elementów
- Wygląd zewnętrzny pokrycia i podłoża,
- Bada się prawidłowość i dokładność wykonania (szczelność) pokrycia,
- Zabezpieczenia dachowe,
- Rynny,
8.10.8. Badania podczas robót
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy 
kontrolować pod względem zgodności z projektem i jakości.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu,  czy  dostarczone  materiały  i  wyroby  mają  zaświadczenia  o  jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie 
tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora 
8.10.12. Badania w czasie odbioru
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych 
i „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe. 
Badania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie 
PN-61/10245 10245 „Roboty blacharskie budowlane z blach"
8.11. Zasady obmiaru: ogólne zasady odbioru robot podano w ST-01 "Wymagania ogólne"
Szczegółowe zasady obmiaru robót: Powierzchnię wykonanych pokryć oblicza się w metrach kwadratowych (m2) z 
dokładnością do 0,10 m2

8.12. Jednostka obmiaru: ogólne wymagania podano w ST-01 "Wymagania ogólne"
Jednostką obmiarową robót jest: (m2) 
Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do Dziennika budowy i 
sprawdzeniu z dokumentacją - ST.
8.13.    Podstawa płatności:    ogólne wymagania podano w ST-01 "Wymagania ogólne"
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. Płaci się za ustaloną ilość wykonach robot ustalonych na podstawie 
książki obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej 
określonej w ofercie wykonanych robot, jednostka obmiarowa obejmuje komplet robót w tym:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- wykonanie robót związanych z pokryciem dachów,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidacja stanowiska roboczego.
8.14.   Przepisy związane:   
PN-89/B-02361  Spadki połaci dachowych
PN-EN 612:2005: Rynny dachowe z blachy z usztywniającym wywinięciem obrzeża od strony przedniej i  rury 
spustowe z blachy połączonej na zakładkę
PN-EN 508-1.2010 Tolerancje wymiarowe blach trapezowych 
PN-61/B-10245 : Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze
PN-B-02361:1999: Pochylenia połaci dachowych
PN-EN 1253-1:2005: Wpusty ściekowe w budynkach. Część 1: Wymagania
PN-EN 12691:2002: Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i  kauczuku do 
izolacji wodochronnej dachów. Określanie odporności na uderzenie
PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu mechanicznego
PN-83/N-03010  Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do prób

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Zeszyty tematyczne ITB: 396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część C: Zabezpieczenia i 
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe.
Nowy Poradnik Majstra Budowlanego  wydanie „Arkady” 2003,2004 r 
Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano- montażowych – Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa 
1989 r.

ST B09 : Roboty blacharskie
Klasyfikacja robót wg wspólnego Słownika Zamówień:
45261213-0 Wykonywanie pokryć dachowych
45261320-3 Kładzenie rynien
10.1. Przedmiot i zakres stosowania ST:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót  w trakcie 
realizacji inwestycji pn. „Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 
kWp na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie”. Roboty, których dotyczy specyfikacja 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót blacharskich.
W ramach niniejszej specyfikacji należy wykonać następujący zakres prac:
10.2.Zakres robot objętych ST:wykonanie:
-  obróbek blacharskich  z  blachy  stalowej  -  obróbka  blacharskie  powinny  być  wykonane  z  blachy  stalowej, 
ocynkowanej, o grubości 0,60-0,70mm, laminowanej fabrycznie PVC . Aby uniknąć korozji, blacha stalowa musi 
być  powlekana  cynkiem  o  grubości  powłoki  200  g/m2 po  obu  stronach.  Proces  laminowania  powinien  być 
przedmiotem kontroli jakości według norm ISO 9001
- rynien, koszy i lei spustowych (zbiorniczki przy rynnach) z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej gr.0,6-0,7
  mm.
10.3.Wymagania  dotyczące  Robót:   Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  Robót  oraz  za  ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora.
10.4  Materiały: Ogólne  wymagania  podano  w  ST-01"Wymagania  ogólne".  Oznakowanie  materiałów  powinno 
umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Materiały stosowane do 
wykonywania powinny posiadać na opakowaniach termin przydatności do stosowania. 
10.5.  Sposób  transportu  i  składowania powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi  przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania obróbek blacharskich i orynnowania.
Podstawowe materiały przewidziane do zabudowy:
-  blacha  stalowa  ocynkowana  powlekana  w  kolorze  grafitowym  RAL  7024  gr  0,60-0,70  mm  do  obróbek 
blacharskich
- listwy dociskowe z blachy stalowej  ocynkowanej powlekanej przy obróbkach blacharskich
- rynny z blachy stalowej  ocynkowanej  powlekanej gr 0,60-0,70 mm o śred. 150 mm;
- rury spustowe z blachy stalowej  ocynkowanej  powlekanej o gr g=0,60-0,70 mm o śred. 100mm
- zbiorniczki spustowe z blachy stalowej , ocynkowanej , powlekanej gr g=0,60 mm,
- uchwyty do rynien oraz łańcuchy odprowadzające wodę
- inne materiały pomocnicze i montażowe.
10.6. Sprzęt: Ogólne wymagania podano w ST-01 "Wymagania ogólne"
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robot 
oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do 
wykonania prac. Wykonawca winien stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robot.
Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robot: nożyce do blachy, młotki,  wkrętaki,  lutownice, wiertarki  do 
metalu, drewna i udarowe, giętarki do blach, drabiny i inny sprzęt niezbędny do realizacji robót.
10.7. Transport:  Ogólne wymagania podano w ST-01 "Wymagania ogólne"
Samochód  dostawczy,  skrzyniowy  i  inne  środki  transportu  –  odpowiadające  pod  względem  typów  i  ilości 
wymaganiom do wykonania zakresu umownego robot, zawartym w Projekcie Organizacji Robót.
10.8.  Wykonanie robót: Ogólne wymagania podano w ST-01 "Wymagania ogólne"
a) Obróbki blacharskie: Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  Robót nie można 
wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
b)  Elementy  okapu:  obróbki  okapów  -  pas  nadrynnowy  wykonać  pasem  z  blachy  stalowej,  ocynkowanej, 
powlekanej  gr.  0,6-0,7  mm.  Niedopuszczalne  jest  przenoszenie  drgań  blacharki  bezpośrednio  na  element 
wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków z elementami wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności 
wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających.
d)  Urządzenia do odprowadzania wód opadowych: rynny dachowe i  elementy  wyposażenia z blachy stalowej, 
ocynkowanej,  powlekanej  gr.  0,6-0,7  mm   i  łańcuchy  odprowadzające  wodę.  Przekroje  poprzeczne  rynien 
dachowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. Spadki 
nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. Rynny i rury 
spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym W PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur 
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-S-94701 :1999 i PN-B-94702:1999

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia należy osadzić uchwyty rynnowe (rynhaki) o 
wyregulowanym spadku podłużnym.
Rynny powinny być:
a)  wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blach  i  składany  w  elementy 
wieloczłonowe
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
e) leje spustowe – zbiorniczki 40x30x30 cm w miejscach łączenia rynien z rurami spustowymi
Uwaga:  przed  zamontowaniem  rur  deszczowych  należy  sprawdzić  drożność  przykanalików  deszczowych,  w 
przypadku  braku  drożności  należy  je  oczyścić.  Jeżeli  przykanalik  okaże  się  niedrożny  z  powodu  wad 
konstrukcyjnych, zużycia materiału, zapadlin będzie podlegał odrębnej wycenie w uzgodnieniu z Inwestorem.
10.9. Kontrola jakości: ogólne wymagania podano w ST-01 "Wymagania ogólne"
Kontrola  jakości  wykonania  robot  polega  na  sprawdzeniu,  prawidłowości  wykonania  elementów,  poziomów  i 
pionów, estetyki wykonania, prawidłowości spadków rynien i montażu rur spustowych, sprawdzenia jakości robót 
blacharskich.
Kontrola wykonania podkładów pod obróbki blacharskie powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru 
przed przystąpieniem do ich wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami
normy PN-61/B-10245. Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i 
zabezpieczenia  blacharki  przed negatywnym wpływem dalszych  procesów oraz wysunięcia  poza projektowaną 
konstrukcję wiaty.
Kontrola wykonania sytemu rynnowego polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 
    montażowych
b) w odniesieniu do właściwości całości wykonanych obróbek blacharskich wraz systemem rynnowym 
   (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac
10.10. Zasady obmiaru: ogólne zasady odbioru robot podano w ST-01 "Wymagania ogólne"
 Szczegółowe zasady obmiaru robót: 
a)  Powierzchnię wykonanych obróbek blacharskich oblicza się w metrach kwadratowych  (m2) z dokładnością do 
0,10 m2. Powierzchnie wykonanych obróbek blacharskich oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, 
utworzonych  przez linie  ograniczające obróbki.  W powierzchnię  wykonanych obróbek blacharskich są wliczane 
wszystkie czynności związane z jej przygotowaniem, wykonaniem, umocowaniem i uszczelnieniem jako kompletna 
obróbka
b) Rynny i rury spustowe oblicza się w metrach (m) z dokładnością do 0,50 m, w długość wykonanych rynien i rur 
spustowych. W jednostkę obmiarową są wliczane wszystkie czynności związane z przygotowaniem, wykonaniem, 
umocowaniem i uszczelnieniem jako kompletne urządzenie do odprowadzania wód opadowych.
10.11. Jednostka obmiaru: ogólne wymagania podano w ST-01 "Wymagania ogólne"
Jednostką obmiarową robot jest:
· (m2) - obróbki blacharskie,
· (m) - rynny i rury spustowe,
· (kpl) – rewizje i rury deszczowe.
Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do Dziennika budowy i 
sprawdzeniu z dokumentacją - ST.
9.12.    Podstawa płatności:    ogólne wymagania podano w ST-01 "Wymagania ogólne"
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. Płaci się za ustaloną ilość wykonach robot ustalonych na podstawie 
książki obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej 
określonej w ofercie wykonanych robot, jednostka obmiarowa obejmuje komplet robót w tym:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- wykonanie robót montażowych,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidacja stanowiska roboczego.
10.13.   Przepisy związane:   
PN-61/B- 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
                        Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
94701 :1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. Inne dokumenty i  
                           instrukcje. 

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia 
dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
Instrukcje i certyfikaty producenta

ST B10 : Koryto, podbudowa z kruszywa naturalnego i łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
Klasyfikacja robót wg wspólnego Słownika Zamówień:
45233260-9- Drogi i place
10.1. Przedmiot i zakres stosowania ST: przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i  odbioru robót  ziemnych związanych z wykonaniem nawierzchni  utwardzonych w trakcie realizacji 
inwestycji pn.  „Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na 
dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie”.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu realizacji robót :
-  Wykonanie koryta dla podbudowy pod nawierzchnię z kostki brukowej 
-  Ułożenie warstw podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółki) w korycie gr 30,0cm
-  Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20,0cm
10.2. Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca robót odpowiedzialny  jest  za jakość  wykonania oraz za zgodność  z  projektem technicznym, ST i 
obowiązującymi przepisami. Konieczny stopień zagęszczenia koryta, przed przystąpieniem do wykonywania warstw 
podbudowy, Is>=0,98, pomiary kontrolne wykonywane płytą dynamiczną w ilości 2 pomiarów. Wykonawca robót 
odpowiedzialny jest za wykonanie robót przewidzianych Projektem budowlanym z zachowaniem warunków BHP i 
obowiązujących przepisów.
10.3. Materiały:
Materiały do wykonania robót  stosować zgodnie z Projektem technicznym- opis techniczny i rysunki. Materiałami 
stosowanymi przy wykonywaniu robót są:
-    pospółka o uziarnieniu zgodnym z PN-B-06714-15
-    kruszywo łamane 0/31,5 mm o krzywej uziarnienia zgodnej z PN-S-06102
-  składowanie  kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je  przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa.
10.4. Sprzęt:
Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego należy stosować osprzęt odpowiedni do tego rodzaju 
robót:
-  walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczenia. W miejscach trudno dostępnych powinny 
być stosowane zagęszczarki pyłowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.
- samochód dostawczy
Sprzęt  budowlany  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom  zawartym  w  Projekcie 
Organizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę.
10.5. Transport:
Dal potrzeb transportu materiałów na plac budowy należy przewidzieć:
- samochód skrzyniowy
- samochód dostawczy
-kruszywo  można  przewozić  dowolnym  środkiem  transportu,  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innym  asortymentem  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i  nadmiernym 
zawilgoceniem.
10.6. Wykonanie robót:
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania  robót  zgodnie  z Projektem technicznym- opisem technicznym i 
rysunkami. Wykonanie robót obejmuje następujące operacje:
- ułożenie w wykonywanym korycie projektowanych warstw podbudowy
- wyprofilowanie podanych spadków
- równość podłoża do 5mm mierzona na 3,0m długości
- przepuszczalność podłoża 6l/m2 na minutę
Ponadto:
10.0.1.  Koryto:  wykonane  w  podłożu  powinno  być  wyprofilowane  zgodnie  z  podanym  spadkiem.  Wskaźnik 
zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,98 według normalnej metody Proctora.  
10.0.2.  Warstwa podbudowy: Warstwa podbudowy powinna być równa, mieć odpowiednie spadki i  musie być 
dobrze zagęszczona. Współczynnik zagęszczenia powinien posiadać wartość podana w normie PN-S-02205
10.7. Kontrola jakości robót:
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem i Specyfikacja 
techniczną. Wszystkie elementy podlegające sprawdzeniu w zakresie:
- grubości warstw podbudowy
- stopnia zagęszczenia warstw podbudowy
- wielkości spadków profilowanych na dolnej i górnej warstwie podbudowy
10.8. Odbiór robót:

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Odbioru robót należy  dokonać na podstawie  Warunków Technicznych Wykonania i  Odbioru Robót Budowlano- 
Montażowych. Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
- Dziennik budowy
- dokumentacja dotycząca jakości wbudowywanych materiałów
- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót
10.9. Przepisy związane:
PN-88/B-32250- Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-B-11111- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
PN-B-11113 -Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-77/8931-12-Oznaczanie  wskaźnika  zagęszczenia  gruntu  PN-B-06714-15-  Kruszywa  mineralne.  Badania. 
Oznaczanie składu ziarnowego.

ST B11 : Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej 
Klasyfikacja robót wg wspólnego Słownika Zamówień:
45112300-8-Nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej
11.1. Przedmiot i zakres stosowania ST: Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w trakcie realizacji inwestycji pn.  „Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa 
instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie”. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu realizacji tych robót.
11.2. Ogólne wymagania dotyczące robót: Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz za 
zgodność z projektem technicznym, ST i obowiązującymi przepisami. 
Przygotowanie podłoża:
- na warstwie podbudowy wyprofilować należy podane spadki poprzeczne
- odchyłki mierzone łatą 2-metrową nie powinny być większe niż 2mm
- podłoże wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za wykonanie robót przewidzianych Projektem budowlanym z zachowaniem 
warunków BHP i obowiązujących przepisów.
11.3. Materiały: Materiały  do wykonania robót  stosować zgodnie z Projektem technicznym- opis techniczny i 
rysunki. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót są:
- miejsca postojowe :z kostki brukowej gr 8,0cm  lub 6,0cm – jak istniejąca kostka w miejscu inwestycji, w kolorze 
jasno szarym. Ułożenie na podsypce cementowo- piaskowej gr 5,0 cm,  warstwa kruszywa łamanego 0/31,5mm 
stabiliz. mech. o gr. 20,0 cm, warstwa z kruszywa naturalnego o gr. 30,0cm
- chodnik odbojowy:   z kostki  brukowej gr 6,0cm faktura płukana, w kolorze grafitowym. Kostka o kształcie 
trapezu i wymiarach 8,3/6,3x9,1cm oraz 10,3/8,3x9,1cm. Ułożenie na podsypce cementowo- piaskowej gr 5,0 cm, 
warstwie kruszywa łamanego 0/31,5mm stabiliz. mech. o gr. 20,0 cm, warstwie z kruszywa naturalnego o gr. 
20,0cm
11.3. Aprobata techniczna: Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej wydanej przez uprawnioną  jednostkę.
11.4. Wygląd zewnętrzny: Struktura kostki  brukowej powinna być zwarta, bez rys i spękań,  plam i  ubytków. 
Powierzchnia górna kostki powinna być równa i szorstka, a krawędzie równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać 2mm dla kostki gr 8,0cm. 
11.5. Kształt, wymiar , kolor nawierzchni:
Do  wykonania  nawierzchni  stosować  materiały  w  kolorze  i  ułożeniu  materiałowym i  różnorodności  struktur  i 
wymiarów jak opisano powyżej oraz wg. rysunków i opisów dokumentacji projektowej
11.6.  Podsypka: Na podsypkę cementowo- piaskową pod nawierzchnię  należy  stosować mieszankę cementu i 
piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego 
użytku spełniającego wymagania PN-EN 1971:2002 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004
Użyć do wypełnienia spoin w nawierzchni na podsypce j.w.:
- piasek naturalny spełniający wymagania  PN-EN 13242:2004
- piasek łamany (0,075,2)mm wg PN-EN 13242:2004
11.7. Sprzęt: Do wykonania poszczególnych nawierzchni  należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót
- małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej  i pozostałych materiałów wykonuje się ręcznie
- do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z towarzyszy sztucznego
Sprzęt  budowlany  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom  zawartym  w  Projekcie 
Organizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę.
11.8. Transport: Dla potrzeb transportu materiałów na plac budowy należy przewidzieć:
- samochód skrzyniowy
- samochód dostawczy
11.9. Wykonanie robót: Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót zgodnie z Projektem technicznym- 
opisem technicznym i rysunkami. 
11.9.1.  Koryto:  wykonane  w  podłożu  powinno  być  wyprofilowane  zgodnie  z  podanym  spadkiem.  wskaźnik 
zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niz 0,98 według normalnej metody Proctora. 

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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11.9.2. Podsypka: Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacja projektową lub ST. Grubość 
podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5,0cm  Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki 
nie powinny przekraczać +- 1,0cm.
Podsypkę cementowo- piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. 
Podsypkę cementowo- piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela na uprzednio zwilżonej 
podbudowie, przy zachowaniu:
- współczynnika wodocementowego od 0,25 do 0,35
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7=10MPa, R28= 14 MPa
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu w dłoni podsypka nie rozsypywała 
się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielona podsypka 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi lub zagęszczarkami 
wibracyjnymi).  Jeśli  podsypka  wykonana  jest  z  suchej  zaprawy  cemnetowopiaskowej  to  po  zawałowaniu 
nawierzchni należy polać ją wodą w takiej ilości aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z 
suchej zaprawy może wyprzedzać układnie nawierzchni z kostki o około 20,0m. Całkowite ubicie nawierzchni i 
wypełnienie spoin musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.
11.9.3.  Układanie  kostki:  Kostkę  należy  układać  według  wytycznych  zawartych  w  opisie  oraz  na  rysunkach 
projektu wykonawczego. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób aby szczelny 
między  kostkami wynosiły  od 2 do 3mm. Kostkę należy  układać ok. 1,5cm wyżej od projektowanej  niwelety 
chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść  powierzchnię ułożonych kostek przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika i miejsc postojowych. 
Do ubijania nawierzchni  z kostki  brukowej  stosuje  się wibratory płytowe z osłoną z  tworzywa sztucznego dla 
ochrony kostki przed uszkodzeniem i zbrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej 
w  kierunku środka  i  jednocześnie  w  kierunku  poprzecznym kształtek.  Do  zagęszczenia  nawierzchni  z  kostki 
betonowej brukowej nie wolno stosować walca. Po ubiciu nawierzchni, szczeliny należy uzupełnić materiałem do 
wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z kostki, z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji- 
może być zaraz oddany do użytkowania. 
11.10. Kontrola jakości robót: Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 
z projektem i Specyfikacja Techniczną. Sprawdzenie wykonania nawierzchni:
- grubości warstw podbudowy
- pomierzenie szerokości spoin
- sprawdzenie prawidłowości ubijania i wibrowania
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin
- sprawdzenie czy przyjęty wzór i kolor nawierzchni jest zachowany
- sprawdzenie wykonania prawidłowej , wymaganej wysokości warstw wierzchnich
- równość nawierzchni przeprowadzić należy łatą, dopuszczalny prześwit pod łatą 4m nie powinien 
   przekraczać 0,5cm.
Sprawdzenie wykonania podsypki: w zakresie grubości i wymaganych spadków polega na sprawdzeniu zgodności z 
wytycznymi w projekcie i z pkt 3.6.2. niniejszej ST
11.11. Odbiór robót: Odbioru robót należy dokonać na podstawie Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano- Montażowych. Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
- Dziennik budowy,
- dokumentacja dotycząca jakości wbudowywanych materiałów,
- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót,
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową , ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne
11.12. Podstawa płatności: Cena wykonania 1m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania
- wykonanie profilowania koryta
- wykonanie podsypki
- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin
- przeprowadzenie  badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej
11.10. Przepisy związane:
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykły
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
PN-88/B-32250- Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika  piaskowego
ST B12 : Obrzeża betonowe o 8x30 na ławie betonowej i podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową:

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Klasyfikacja robót wg wspólnego Słownika Zamówień
45233260-9 Drogi i place
12.1. Przedmiot i zakres stosowania ST: Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych w trakcie realizacji inwestycji pn.  „Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: 
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na 
gruncie” a  mianowicie  ułożenie  obrzeży  betonowych  na  podsypce  piaskowej  z  wypełnieniem  spoin  zaprawą 
cementową 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu realizacji robót :
-ułożenie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce piaskowej  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową   
12.2. Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca robót odpowiedzialny  jest  za jakość  wykonania oraz za zgodność  z  projektem technicznym, ST i 
obowiązującymi  przepisami.  Wykonać  zgodnie  z  BN-64/8845-02  „Krawężniki  uliczne.  Warunki  techniczne 
wstawienia i odbioru"
12.3. Materiały:
Materiały do wykonania robót  stosować zgodnie z Projektem technicznym- opis techniczny i rysunki. Materiałami 
stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej ST są:
- zewnętrzne betonowe wibroprasowane obrzeża trawnikowe o wymiarze 8x30cm w kolorze szarym dobranym do 
kostki.
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca  powinien wykonać badania  materiałów  przeznaczonych  ustawienia 
krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
- podsypka- na podsypkę cementowo- piaskową pod nawierzchnię należy stosować mieszankę cementu i piasku w 
stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego użytku 
spełniającego wymagania PN-EN 1971:2002 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004
Użyć do wypełnienia spoin w nawierzchni na podsypce j.w.:
- piasek naturalny spełniający wymagania  PN-EN 13242:2004
- piasek łamany (0,075,2)mm wg PN-EN 13242:2004
- woda,
- materiały do wykonania ławy pod krawężniki.
12.4. Sprzęt:
Roboty  wykonuje  się  ręcznie  przy zastosowaniu  drobnego  sprzętu pomocniczego.  Sprzęt  budowlany powinien 
odpowiadać pod względem typów i  ilości  wymaganiom zawartym w Projekcie  Organizacji  Robót opracowanym 
przez Wykonawcę.
12.5. Transport:
Dla potrzeb transportu materiałów na plac budowy należy przewidzieć:
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości  minimum  0,7  wytrzymałości  projektowanej.  Obrzeża  powinny  być  zabezpieczone  przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniami w trakcie transportu.
12.6. Wykonanie robót:
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania  robót  zgodnie  z Projektem technicznym- opisem technicznym i 
rysunkami. 
12.6.1. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20cm. Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-
64/8845-02.
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować 
szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50,0 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną 
masą zalewową.
12.6.2. Podsypka: Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacja projektową lub ST. Grubość 
podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3,0cm a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z 
pkt 12.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać +- 1,0cm.
Podsypkę cementowo- piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela na uprzednio zwilżonej 
podbudowie, przy zachowaniu: 
- współczynnika wodocementowego od 0,25 do 0,35
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7=10MPa, R28= 14 MPa
12.6.3. Układanie obrzeży : betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawić na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 
projektowej.  Zewnętrzna  ścian  obrzeża  powinna  być  obsypana  piaskiem,  żwirem  lub  miejscowym  gruntem: 
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem 
lub zaprawą cementowo- piaskową w stosunku 1:4. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
12.7. Kontrola jakości robót:
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Projektem i Specyfikacją 
Techniczną. Wszystkie elementy podlegają sprawdzeniu w zakresie:
- płaszczyznowości ułożenia nawierzchni z obrzeżami

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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- uzyskanie projektowanych spadków poprzecznych
- równoległości ułożenia obrzeży betonowych
12.8. Odbiór robót:
Odbioru robót należy  dokonać na podstawie  Warunków Technicznych Wykonania i  Odbioru Robót Budowlano- 
Montażowych Sprawdzenie koryta pod ławę: należy sprawdzić wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie 
wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi +-2cm
12.8.1 Sprawdzenie ław: przy wykonaniu ław badaniu podlegają : zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni 
ław z projektowaną niweletą. Wymiary ław- należy sprawdzić w 2 dowolnie wybranych punktach na każde 50m 
ławy. Równość górnej powierzchni ław. Odchylenie ław od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie nie 
może przekraczać +- 2cm na każde 50m ławy.
12.8.2. Sprawdzenie ustawienia obrzeży: Przy ustawieniu krawężników należy sprawdzać: dopuszczalne odchylenia 
linii  krawężników w poziomie od linii  projektowanej, które wynosi +-1cm na każde 50m ustawionego obrzeża, 
dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, które wynosi +-1cmna 
każde 100m ustawionego obrzeża. Równość górnej powierzchni obrzeży sprawdzane poprzez przyłożeniem łaty w 2 
punktach na każde 100m obrzeża, przy czym prześwit pomiędzy górną a dolną powierzchnia obrzeża i przyłożoną 
łatą nie może przekraczać 1cm. 
12.9.Cena wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- zakup, transport i składowanie materiałów do wykonania robot przewidzianych w   
   punkcie 2 niniejszej specyfikacji
- wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową 
- wykonanie ławy 
- pielęgnacja wykonanej ławy
- wykonanie mieszanki cementowo- piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod krawężnik
- ustawienie krawężnika betonowego  8,0 x 30,0 cm z ewentualnym przycięciem piłą tarczową do cięcia betonu
- wykonanie podsypki piaskowej
- wypełnienie spoin między krawężnikami przygotowaną zaprawą cementowo- piaskową
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robot
12.10. Przepisy związane:
PN- B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykły
PN-B-06711 Kruszywo mineralne . Piasek do betonów  i zapraw
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
PN-88/B-32250- Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty  budowlane z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów, i  torfowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  parkingów, i  torfowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

ST B13: Zieleń, trawniki
Klasyfikacja robót wg wspólnego Słownika Zamówień:
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
77300000-3  - Usługi ogrodnicze 
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
13.1. Przedmiot ST:  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem trawników w trakcie realizacji inwestycji pn. „Budowa wiaty w 
ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty samochodowej i na 
konstrukcji wsporczej na gruncie”.
13.2.  Zakres  stosowania  ST:  Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
13.3. Zakres robót objętych ST:  Nasadzenia i trawnik w obszarze inwestycji
13.4. Określenia podstawowe:
13.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
13.4.2. Materiał roślinny – nasiona trawy. 
13.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
13.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
13.6. Ogólne wymagania dotyczące materiałów:  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w ST „Wymagania ogólne”.
13.7. Ziemia urodzajna:  Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 

Zastrzegamy  sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. 
Powielanie lub udostępnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraźnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie 
przekraczających 2,0 m wysokości, 
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy  - nie może być zagruzowana, przerośnięta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
13.8. Ziemia kompostowa:  Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu 
różnych  odpadków  roślinnych  i  zwierzęcych  (np.  torfu,  fekaliów,  kory  drzewnej,  chwastów,  plewów),  przy 
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i  w warunkach zapewniających utrzymanie 
wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z 
osadników, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-
01 [5], a torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z 
oczyszczalni  ścieków pocelulozowych,  przez  okres  około  3-ch  miesięcy.  Kompost  z  kory  sosnowej  może  być 
stosowany  jako  nawóz  organiczny  przy  przygotowaniu  gleby  pod  zieleń  w  okresie  jesieni,  przez  zmieszanie 
kompostu z glebą. 
13.9.  Nasiona  traw: Nasiona  traw  najczęściej  występują  w  postaci  gotowych  mieszanek  z  nasion  różnych 
gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg 
której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
13.10.  Nawozy  mineralne: Nawozy  mineralne  powinny  być  w  opakowaniu,  z  podanym składem chemicznym 
(zawartość  azotu,  fosforu,  potasu).  Nawozy  należy  zabezpieczyć  przed  zawilgoceniem i  zbryleniem  w  czasie 
transportu i przechowywania. 
18.11.  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu:  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w „Wymagania 
ogólne”. 
13.12.  Sprzęt  stosowany  do  wykonania  zieleni:  Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  zieleni   powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników. 
13.13. Ogólne wymagania dotyczące transportu:  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania 
ogólne”.  
13.14. Ogólne zasady wykonania robót:  Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”. 
13.15.  Trawniki:  Proponuje  się  wykonanie  trawników  z  siewu,  mieszanką  traw  odpornych  na  intensywne 
użytkowanie. 
13.15.1.  Przygotowanie  mieszanki:  Stosowanie  mieszanek  traw  wynika  z  konieczności  uzupełnienia  braków 
pewnych cech jednego gatunku przez wprowadzenie innego, żaden bowiem ze znanych gatunków traw nie ma 
wszystkich cech, które mogą zapewnić trwałości  i  właściwy wygląd. Ustalając liczbę nasion przypadających na 
jednostkę powierzchni przyjmuje się, że na jedno nasienie powinna przypadać powierzchnia 1 cm2. Zakłada się iż 
teren trawiasty będzie użytkowany w sposób intensywny i dlatego spełniać powinien najwyższe normy wysiewu. 
Wysiewana liczba nasion powinna być większa od ustalonej teoretycznie ponieważ nie wszystkie nasiona zdolne są 
do kiełkowania oraz dlatego, że wśród nich mogą znajdować się zanieczyszczenia. 
13.15.2.  Pora  siewu:  Przed  przystąpieniem  do  siania  należy  na  przeznaczone  miejsca  pod  trawnik  nanieść 
odpowiednią ilość ziemi urodzajnej (około 10cm) wcześniej zabezpieczonej przed rozpoczęciem prac budowlanych. 
Sprzyjające warunki do wysiewania nasion traw występują w okresie późno letnim lub wczesnoletnim. Każda inna 
pora może wpływać negatywnie z różnych względów a przede wszystkim klimatycznych. Kiedy trawa osiągnie 
wysokość 4cm należy powierzchnię trawnika uwałować lekkim wałem, którego celem powinno być wyrównanie 
gleby po podlewaniu w czasie którego powstały nierówności. Należy wykonać tą czynność na glebie wilgotnej. Po 3 
dniach po wałowaniu wykonujemy pierwsze cięcie, skracając końce liści na długość 2 cm. Celem tak wczesnego 
koszenia jest spowodowanie do rozkrzewiania się traw. Pozostałe terminy koszenia powinny odbywać się regularnie 
kiedy wysokość trawy przekracza 8 cm. 
13.16. Ogólne zasady kontroli jakości robót : Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne". 
13.17. Ogólne zasady obmiaru robót : Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne". 
13.18. Ogólne zasady odbioru robót:  podano w „Wymagania ogólne".  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z 
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
13.19. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności:  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w 
„Wymagania ogólne". 
13.20. Przepisy związane :
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
4. PN-R-67030 Cebule,  bulwy,  kłącza i  korzenie  bulwiaste roślin   ozdobnych 
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
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