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Czes$¢ A: OGOLNE SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:
0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej::

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych zwigzanych z ,Budowg wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej
0 mocy 45,45 kWp na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie”.

0.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywad i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w punkcie 0.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna precyzuje pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego, w
celu odpowiadajacej oczekiwaniom inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji robot w zakresie okreslonym
w punkcie 0.1. i nie stanowi szczegbtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji, czy procedur
towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje zrédta szczegdtowych
zasad, wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji w zakresie prac budowlano -
montazowych.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

0.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér roboét zgodnie
z punktem 0.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych robot:
- Roboty ziemne
- Zbrojenie —przygotowanie i montaz zbrojenia
- Betonowanie
- Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji
- Wykonanie konstrukcji stalowej wiaty
- Wykonanie pokrycia dachu
- Roboty blacharskie i dekarskie
- Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej i obrzezy betonowych
- Nasadzenia zieleni : trawniki

Jezeli z przedmiaru robdét wynika niezbedno$é wykonania robdt nie wymienionych w powyzszych to nalezy je
wykonac, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

0.4. Niektore okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1. Zamawiajacy - osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera kontrakt z Wykonawca
zlecajagc mu wykonanie robot.

2.  Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach
kontraktu.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego, ktora jest
odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji robot, ktérej Zamawiajacy na podstawie
kontraktu przekazuje prawa oraz petnomocnictwa, posiadajaca uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

4. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

5. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany, wiaczony do kontraktu, oraz wszelkie dodatki i
zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty.

6. Dokumentacja projektowa - obejmuje pozwolenie na budowe z zalgczonym projektem budowlanym,
projekty wykonawcze, przedmiar robdt, informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
specyfikacje techniczne.

7. Przedmiar Robét - dokument zawierajacy podzielone na pozycje przewidziane do wykonania roboty
podstawowe w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis lub szczegotowym opisem, wskazaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt, z wyliczeniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

8. Plac Budowy - oznacza miejsca, w ktérym prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

9. Dziennik Budowy - dziennik wydane przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.
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10. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru..

11. Roboty - oznaczajg zaréwno roboty state, jak i pomocnicze, jakie majg by¢ prowadzone w ramach
kontraktu.

12. Sprzet - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukonczenia robot, lecz
bez urzadzen czy innych rzeczy majacych stanowic czes$¢ robét statych.

13. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy, majace stanowi¢ lub stanowigce czes¢ roboét statych.

14. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

15. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

16. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robdt budowlanych.

17. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajacq
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w odpowiednich aktach
prawnych.

18. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopie zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdéb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

19. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

0.5. 0Ogdélne wymagania dotyczace roboét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, za metody uzyte przy budowie, oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta

Ustanowienie kierownika budowy:

Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika budowy- zakres obowigzkdéw zgodnie z Ustawg
z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami. Dla poszczegdlnych zakreséw robét stanowigcych
cze$¢ zadania Wykonawca lub Podwykonawca winni sg ustanowienia kierownikow robdt. Zakres uprawnien
kierownika budowy oraz kierownikdw robdét powinien odpowiada¢ zakresom powierzonych robdt. Obecnosé
kierownika budowy lub kierownikéw robot podczas wykonywania robét nie jest obowigzujgca, niemniej jednak
podczas wykonywania robdt budowlano- montazowych kierownik budowy lub robdt zobowigzany jest do
powierzenia nadzoru nad pracownikami osobie majstra.

Bezpieczenstwo i higiena pracy, szkolenie i zatrudnienie pracownikéw:

Pracownicy wykonujacy roboty budowlano- montazowe muszg by¢ zatrudnieni w oparciu o umowe o prace
lub prowadzacy wiasng dziatalno$¢ gospodarczg. Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg mie¢ aktualne badania
medyczne oraz przeszkolenie z zakresu BHP ogdlnie potwierdzone przez wiasciwego specjaliste oraz przeszkolenie
stanowiskowe przeprowadzone prze kierownika budowy, kierownika robdt lub majstra potwierdzone w ksigzce
szkolen BHP.

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegd6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

Plan bezpieczerstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Plan ten
powinien by¢ sporzadzony zgodnie z obowigzujacym na czas wykonywanych prac Rozporzadzeniem i zawierac
takie informacje, jak:

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnosc srodkdéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
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- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatdw, itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo roboét.

Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

« Dziennik Budowy,

» Specyfikacje Techniczng,

» 1 egzemplarz Dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przekazaniu placu budowy: Projekt
budowlany (projekt architektoniczny i projekty techniczne - po 1 egzemplarzu dokumentacji projektowej).
Inwestor przekaze stosowne uzgodnienia z Wtascicielami terenéw przeznaczonych do tymczasowego lub statego
zajecia.

Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakoriczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed Wiascicielem nieruchomosci, ktérych teren
zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw
terendéw sasiednich do terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Dokumentacja projektowa i powykonawcza
Przedmiary robdt
Kosztorys inwestorski
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Projekt budowlany
Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do
stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994 r.
(2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687 ).
Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994 r. (2022 r. poz.
88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687 ).
Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokotami
badan kontrolnych.

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana na cato$¢ wykonanych robdt.

Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru/ projektanta, stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone chocby w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w caltej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,przetargowych
warunkach ogdlnych lub szczegotowych”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru/ projektanta, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg
wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjq projektowq lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Rysunki zaakceptowane przez Projektanta i Inspektora Nadzoru

Jezeli w trakcie wykonywania robodt okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkdéw, Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wiasciwego wykonania robot, na wiasny koszt i przedtozy je
Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi do zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru / Projektant winien wnies¢ uwagi lub
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zastrzezenia dotyczace rysunkow i danych przedtozonych przez Wykonawce w ciggu 14 dni od ich przedtozenia, a
uwagi te lub zastrzezenia winny by¢ uwazane za przyjete przez Wykonawce o ile nie oprotestuje ich pisemnie w
ciggu 7 dni od ich otrzymania. Przed przedtozeniem rysunkow, dokumentdéw i danych Wykonawca winien
skonsultowa¢ sie z Inspektorem Nadzoru. O wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowaé z 7-dniowym
wyprzedzeniem i jezeli konsultacji takiej zazyczy sobie Inspektor, wéwczas Wykonawca winien dostarczy¢ rysunki
w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datg tychze konsultacji. Wszelkie zmiany w stosunku do
dokumentacji projektowej a w szczegdlnosci projektu wnetrza wymagajg uzyskania pisemnej zgody i akceptacji
Projektanta.

Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwiloki, uzyska¢ zgody projektanta na wniesienie poprawek do dokumentacji i
rysunkow przedtozonych Inspektorowi w zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania robot.
Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi rysunki powykonawcze w jasnej i tatwej do zrozumienia formie, w
trzech egzemplarzach dla kazdego wykonanego odcinka robdét.

Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robét poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt,
a w szczegdlnosci:

a) utrzymywac bezpieczne warunki pracy

b) publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robdt

c) utrzymywac tymczasowe srodki zabezpieczajace na placu budowy

Teren oraz miejsce prowadzenia robét powinny byé ogrodzone oraz oznakowane stosownymi tablicami
informacyjnymi oraz ostrzegawczymi. Kazdorazowo po =zakonczeniu robdét nalezy sprawdzi¢ skutecznos$c
zabezpieczen i oznakowania miejsca prowadzonych robdt.

Projektowane roboty bedg prowadzone w poblizu dziatajgcego obiektu uzytecznosci publicznej oraz drég
publicznych, obejmujac zakresem dziatan fragment drogi gminnej. Wykonawca jest zobowigzany do petnego
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robdt, az do zakonczenia prac i odbioru ostatecznego.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie,
ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji robdt, az do ich zakoniczenia i odbioru ostatecznego. Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnatly, itp.,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w
dzien i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do robdt
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene przetargowa

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujacych warunkow:
a). Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym.
b). Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
. Przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu.
. Mozliwoscig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg mialy $wiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia,
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wifasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budynek byt w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego
Nie przewiduje sie w zakresie inwestycji realizacji robdt w pasie drogowym.

Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisédw o ile w warunkach przetargu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga byc¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru i Projektanta. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia

Uznaje sie, ze wszelkie koszty, zwiazane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

0.6. Materiaty:

Materiaty do wykonania robdt stosowaé zgodnie z Projektem Technicznym- opisem technicznym,
rysunkami oraz wytycznymi producenta.

Kazdorazowo materiat sprowadzany na miejsce wykonywania robot budowlanych i przeznaczony do
wbudowania powinien by¢ przedstawiony inspektorowi nadzoru lub projektantowi do odbioru i potwierdzenia
zgodnosci z zatozeniami projektowymi i zapisami Szczegotowymi Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt.

Zgodno$¢ parametréw materiatdw przeznaczonych do wbudowania powinna by¢ potwierdzona aprobatami
technicznymi, deklaracjg zgodnosci lub deklaracja wtasciwosci uzytkowych.

Warunki _ogoélne stosowania materiatdw: Zastosowanie w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwosci sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowany materiat (i urzadzenia) bedg
posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia
ofert rownowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen)
rownowaznych zawierajacych ich parametry techniczne.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Zrodio szukania materiatéw: co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do roboét, Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie poszczegdlnych materiatdw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrddta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w czasie postepu robdt w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom: wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
iloSciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem
i niezaptaceniem za nie. Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatldw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych
materiatdw takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci (atestéw), Inspektor nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej,
niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi
zastrzezenia Inspektora nadzoru, wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub
wykonane roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw: Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu
gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i
wilasciwos$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektor nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty beda sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru w dogodnym dla
niego czasie i zakresie dostep do materiatow w celu przeprowadzenia ich kontroli.

Wariantowe stosowanie materiatdw: Jesli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poézniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

0.7. Sprzet:

Do wykonania poszczegélnych prac nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot.
Zastosowany sprzet powinien by¢ sprawny technicznie oraz posiada¢ aktualne badania techniczne. Osoby
obstugujace sprzet powinny mie¢ odpowiednie uprawnienia do jego obstugi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robot opracowanym przez Wykonawce, zgodny z ofertg Wykonawcy i zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji, ST i wskazaniach w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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0.8. Transport:

Dla potrzeb transportu materialdw na miejsce prac budowlanych nalezy przewidzie¢ sprzet do tego
odpowiedni. Transportowane materialy powinny by¢ dostarczone na miejsce prac budowlanych w sposéb
wskazywany przez producenta oraz we wiasciwy sposdb zabezpieczone.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie pojazdem dostawczym.

Przy transporcie samochodowym materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byly uderzane
przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich
wysokosci. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

0.9. Wykonywanie roboét:

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany,
— projekt organizacji budowy,
— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq
projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy
Prawo Budowlane. W przypadku braku szczegoétowych rozwigzan w projekcie budowlano- wykonawczym Ilub
watpliwosci co do wykonania pewnych partii robot, osobami kompetentnymi do podjecia decyzji sa:

- projektant
- inspektor nadzoru

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdéw robot beda
oparte na sformutowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za prawidlowa jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w
obiekcie wszystkich elementdéw robot zgodnie z podanymi wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostang
poprawione przez niego na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych przez Zamawiajacego. Ewentualne decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatdw i elementdéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze normach wytycznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z praca sprzetu inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy przeprowadzi
kontrole przygotowania do prac wykonawczych.
Kontrola polega¢ bedzie na:
e sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej,
e sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac wykonczeniowych
e sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane $rodki BHP.
Program robot: mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot, kolejno$¢ robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w okreslonym terminie.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robé6t. Harmonogram winien
wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep rob6t w zakresie giéwnych
zadan kontraktowych.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robdt, odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywotanymi niniejsza specyfikacja, Polskimi Normami i zasadami
wiedzy technicznej oraz za nalezyta starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i
jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami
techniczno- budowlanymi zagrozone jest karami, jezeli realizacja robot budowlanych prowadzona bedzie w sposéb
razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.

Inspektor nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodny z
przepisami techniczno- budowlanymi.

Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne, itp. powinny by¢ gromadzone na biezgaco w
miare postepu robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci: z Polskg Normg, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla
ktorych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan.

Zasady kontroli jakosci robét: Celem kontroli robdt bedzie takie koordynowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i ST. Minimalne wymagania,
co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sa okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Zze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,

gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci materiatéw: Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji Projektowej i specyfikacji Technicznej.

Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa
gwarancyjne. Jesli istnieja watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materiaty takie nalezy poddac
ponownemu badaniu. Sprawdzi¢ zgodnos¢ zastosowanych materiatéw z dokumentacjg projektowa.

W zakresie roboét izolacyjnych, demontazowych i rozbiérkowych, zbrojenia i betonowania, robét wyburzeniowych i
murarskich, wykonania wiezby dachu, krycia dachu, robdt tynkarskich, wykonania nadprozy, montazu stolarki i

wykonczeniowych: Zgodnos$¢ wykonywania prac z dokumentacja projektowa. Wszelkie odstepstwa powinny byc¢
uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Badania i pomiary: Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan: Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru: Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z Dokumentacjg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badarn i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje: Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
. z Polska Norma,
. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej,
. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz.U. 98/99)

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). W przypadku
prowadzenia Dziennika budowy odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sg:
. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
«  Kierownik Budowy,
. Projektant,

. Pracownicy organow nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisow na budowie.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
. Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
. Date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej,
. Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonograméw robét,
e Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
. Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
. Daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e Zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbioréw robot,

. Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. Zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji projektowej,
. Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

. Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

«  Dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prédbek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

. Wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
. Inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji oraz warunkach,
musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementéw robot do odbioru przez
Inspektora nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.

Dziennik Budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakos$ci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i
uzgodnienia Inspektora nadzoru.

Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze robdt i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez
Inspektora nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za roboty nie odebrane przez Inspektora nadzoru lub
wymagajace dodatkowych $wiadectw lub opinii nie mogg by¢ realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach
Inspektor nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.
W przypadku ustalonego w kontrakcie wynagrodzenia ryczattowego ksiega obmiaru nie musi by¢ prowadzona.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te stanowig zataczniki
do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:

a) zgtoszenie realizacji zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

1.0. Obmiar roboét:

Ogdlne zasady obmiaru robét: Obmiar roboét bedzie prowadzony tylko w przypadku gdy wynagrodzenie za
wykonanie robdét nie bedzie okreslone w formie ryczattu. Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw: Zasady okreslania ilosci podane sgq w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i/lub w KNR-ach i innych katalogach. Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami
skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robot
nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj oraz
ilo$¢ jednostkowa wstawionych elementéw budowlanych i wyposazenia.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy: Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedq
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt.

Wagi i zasady wazenia: Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywal to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru: Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

1.1. Odbiér roboét:

Odbidr robot nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-
Montazowych. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét
- Dziennik budowy
- dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatéw
- protokoty z czesciowych odbiorédw poprzednich faz robét
- wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
- obmiar robét podlegajacych odbiorowi, o ile koniecznos¢ wykonania obmiaru okresla kontrakt
- odbior czesSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjq i ST, uzycia wiasciwych
materiatdw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujacymi przy
realizacji przedmiotowego remontu

Roboty budowlano- montazowe nalezy prowadzi¢ wg nastepujacych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot:
ST BO1 : Wyznaczenie placu i obiektéw budowlanych oraz punktéw wysokosciowych
ST BO2 : Usuniecie warstwy humusu
ST B03 : Roboty ziemne

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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ST B04 : Zbrojenie —przygotowanie i montaz zbrojenia

ST BO5 : Betonowanie

ST B06 : Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji pionowych i poziomych przeciwwilgociowych

ST BO7 : Konstrukcje stalowe

ST B08 : Wykonanie pokrycia dachu

ST B09 : Roboty blacharskie

ST B10 : Koryto, podbudowa z kruszywa naturalnego i famanego stabilizowanego mechanicznie.

ST B11 : Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej

ST B12 : Obrzeza betonowe o 8x30 na fawie betonowej i podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowq

ST B13 : Zielen, trawniki

Rodzaje odbioréw robot: Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru
wszystkie roboty zanikajace. Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robdt wyszczegdlnionych odrebnie w
harmonogramie realizacji robét.
Przy odbiorze czesciowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
«  Dziennik Budowy
. Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw
e Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
«  Obmiar robot podlegajacych odbiorowi, o ile konieczno$¢ wykonania obmiaru okresla kontrakt
. Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg i ST, uzycia wiasciwych
materiatdw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujacymi
przy realizacji przedmiotowego zadania

Odbidr koncowy: Przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany
jest przedstawic:
. Dziennik Budowy
. Dokumentacje powykonawczg
. Dokumentacje geodezyjng powykonawczg
. Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
e Wyniki badan i protokoty pomiarédw wymaganych normami
. Oswiadczenia wlasciwego Panstwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi
. Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie
e Odbidér koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg i ST, uzycia wiasciwych
materiatdw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi
przy realizacji przedmiotowej inwestycji

Odbiér pogwarancyjny: Przeprowadzany jest w ostatnim miesiqcu waznosci gwarancji. Odbiér pogwarancyjny
polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Odbiér urzadzen przed ich wbudowaniem: Poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujacych czynnosci:
. Sprawdzenia, czy materialty budowlane, urzadzenia i wyposazenie dostarczone odpowiadajg zamdwieniu
. Sprawdzenia, czy urzadzenia i wyposazenie dostarczone sa kompletne oraz czy odpowiadaja parametrami
technicznymi urzadzeniom i wyposazeniu zaprojektowanym i zamdwionym, a takze czy w komplecie sg
karty gwarancyjne oraz certyfikaty
. Oceny kosztorysowej
. Oceny czy urzadzenia i wyposazenie sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone
W zaleznosci od ustale odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesci robot,
c) odbidr koncowy (ostateczne zatwierdzenie robdt — wystawienie Swiadectwa Wykonania),
d) odbiér pogwarancyjny,

1.2. Podstawa ptatnosci:

Ustalenia ogodlne: Podstawq ptatnosci jest obmierzona ilo$¢ robdét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgacego w dokumentach umownych /ofercie/.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robdt bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji .

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Ceny jednostkowe lub kwota ryczattowa robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Plac Budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzga: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, itp., koszty dotyczace
oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem
robot:

- wykonanie niezbednych pomostédw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- wywoz odpadow.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robét jest
ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycja.

Zabezpieczenie placu budowy: Wymagania dotyczace organizacji i zabezpieczenia. Nalezy okresli¢ wymagania
dotyczace organizacji i zabezpieczenia placu budowy i zaplecza wykonawcy.

1.3. Przepisy zwiazane
Wymagania ogolne: Specyfikacje Techniczne w réoznych miejscach powotujg sie na polskie normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu robot
okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Wykaz wazniejszych aktow prawny, norm i przepisdw obowigzujacych w Polsce dotyczacych przedsiewziecia:

Wykaz wazniejszych aktdw prawny, norm i przepisow obowigzujgcych w Polsce dotyczacych przedsiewziecia:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206,
2687 ).

. Rozporzadzenie a Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, Dz. U. 2022r. Poz.
1225 z p6z. zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. ( Dz.U. 2021 poz. 2454) w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r ( Dz.U. 2021 poz. 2454) w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki

. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r.( Dz.U. 2013 poz. 898 ) o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.( Dz.U. 2020 nr 109
poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenow

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r ( Dz.U. 2003 nr 47 poz.41) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

+ Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812,
1933, 2185) .

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213).

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. N2021, poz. 272 z p6zn. zm.).

. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. — Prawo ochrony $érodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269
oraz z 2022 r. poz. 1079)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2021 poz. 2260)

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Cze$éé B: SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:
SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT:

Przed przystgpieniem do robdt nalezy szczegdtowo zapoznac sie z dokumentacjg techniczng, a takze
usytuowaniem wyposazenia, urzadzen i wszystkich instalacji znajdujacych sie na terenie objetym zakresem robot.
Prace zwigzane z przygotowaniem podtoza, montazowe jak i instalacyjne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ napotkania instalacji, ktore nie sg wykazane w dokumentacji lub
zostaly wykonane w sposéb odbiegajacy od projektéw.

Roboty poprzedzajace i uzupetniajace nalezace do obowiazkow Wykonawcy:

- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracownikéw oraz sktadowania niezbednych
materiatow

. ustalenie harmonogramu i organizacji prowadzenia robot

. przygotowanie i zabezpieczenie konteneréw do gromadzenia materiatdow z prac przygotowawczych i
porzadkowych

. porzadkowanie terenu prowadzenia robdt oraz wyjazdu na droge publiczng w trakcie i po
zakonczeniu prac

. uzgodnienie z Zarzadca terenu sposobu rozliczania za zuzytg energie elektryczng i wode oraz
poniesienie kosztéw zuzytej energii i wody

. montaz i demontaz rusztowan

ST BO1 : Wyznaczenie placu i obiektéw budowlanych oraz punktéw wysokosciowych
Klasyfikacja robdt wg wspdlnego Stownika Zamédwien:
45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

1.1. Przedmiot ST : Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wyznaczenia tras i
punktow wysokosciowych pod budowe wiaty, placu postojowego i pozostatych obiektow oraz punktéw
wysokosciowych, ktére zostang wykonane podczas realizacji inwestycji pn. ,Budowa wiaty w ramach inwestycji
pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej
na gruncie”

1.2. Zakres stosowania ST : Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja odtworzenie w terenie i
wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtdwnych i punktdw wysokosciowych, uzupetnienie osi tras
dodatkowymi punktami, wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych), wyznaczenie

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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przekrojow poprzecznych, zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i odtworzenie.

1.4. Okredlenia podstawowe:

1.4.1. Punkty gtéwne - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowe i koncowe punkty tras.
1.4.2. Okreslenia podane w niniejszej ST sgq zgodne z obowigzujgcymi normami oraz dokumentacjg techniczng.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt: Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgace robot
podano w ST "Wymagania ogolne".

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw: Ogdlne wymagania dot. materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdlne”.Rodzaje materiatdw do utrwalenia punktdw gtdwnych trasy nalezy stosowac
pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50
metra. Pale drewniane umieszczone poza granica robdét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugosé¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy
stosowac¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w
istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5mm i dtugoéci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mieé¢ diugoéé
okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

1.7. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu: Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania
ogdlne” . Sprzet pomiarowy. Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowacd
nastepujacy sprzet: = teodolity lub tachimetry, = niwelatory, = dalmierze, = tyczki, = taty, = tasémy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia tras i punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

1.8. Ogdlne wymagania dotyczace transportu: Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania
ogdlne”. Transport sprzetu i materiatdéw: Sprzet i materialy do odtworzenia tras i punktéw w trenie mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

1.9. Ogdlne zasady wykonania robodt: Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.9.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych: prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejaé¢ od
Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gidownych trasy oraz reperéw. W oparciu o
materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia roboét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o
wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny
by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w
dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie réznig, sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o
tym Inspektora nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roéznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang
wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe
w takim przypadku obcigza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiarédw przez Inspektora nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty
gtéwne tras i punkty posrednie osi tras muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczeh w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla
prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

1.9.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych Punkty wierzchotkowe
trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw
betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna
odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 20 m. Zamawiajacy powinien
zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy ciggdéw pieszych i rowerowych, a takze
przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdiuz trasy w terenie
powinna wynosi¢ 5 metrdw. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy i
obiektéw towarzyszacych. Repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkédw betonowych Ilub grubych
ksztattownikédw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera. Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z takg dokfadnoscia, aby s$redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjnga w nawigzaniu do reperéw panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzednej.

1.9.3. Odtworzenie osi tras: Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dia
dla inwestycji pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 17

samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie

Strona

osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach
gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie
rzadziej niz co 20 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig,
do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w
terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 1.6. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko
wowczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg
robot.

1.9.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych: Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie
krawedzi nasypow i wykopdéw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupeinienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera. Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypoéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz
wykopow giebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw
poprzecznych. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie
zgodnym z dokumentacjq projektowa.

1.10. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt: Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania
ogolne”. Kontrola jakosci prac pomiarowych: kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i
punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 1.9.3.

1.11. Ogdlne zasady obmiaru robdt: Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST ,Wymagania ogdine” Jednostka
obmiarowa: jednostkg obmiarowg jest m (metr) odtworzonej trasy w terenie.

1.12. Ogdlne zasady odbioru robét: Ogélne zasady odbioru robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Sposdb
odbioru robét: odbidr robdt, zwigzanych z odtworzeniem tras i wyznaczeniem punktow oraz obiektdw w terenie,
nastepuje na podstawie szkicédw i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedkfada Inspektorowi nadzoru.

1.13. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci: Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST
Ptatnosci za 1 m (metr) nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej.

1.13.1. Cena jednostki obmiarowej: cena wykonania robdét obejmuje : = sprawdzenie wyznaczenia punktéw
gtdéwnych osi tras i punktdw wysokosciowych, = uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami, = wyznaczenie
dodatkowych punktéw wysokosciowych, = wyznaczenie przekrojdw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojow, = zastabilizowanie punktdw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajgace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.14. Przepisy zwigzane:

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

ST B02 : Usuniecie warstwy humusu

2.1. Przedmiot ST: Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z usunieciem warstwy humusu. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotyczg zasad prowadzenia robot podczas realizacji inwestycji pn. ,Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.:
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na
gruncie”.

2.2. Zakres stosowania ST: Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentow
przetargowych przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 2.1.

2.3. Zakres robot objetych ST: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych i
obejmuje: = usuniecie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci w-wy do 15 c¢cm i spryzmowanie w sasiedztwie
robét na odktadzie Wykonawcy do pdzniejszego wykorzystania, = usuniecie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubosci w-wy do 15 cm - wywiezienie nadmiaru humusu na odkfad Wykonawcy. Humus przeznaczony na odkfad
stanowi witasnos¢ Wykonawcy robdt i odtransportowany bedzie na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,0 odpadach” - Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628. 1.4. Okres$lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST ,Wymagania ogdlne”.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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2.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt: Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne”
2.5. Materiaty : Nie wystepuja.

2.6. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu : Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania
ogolne”.

2.7. Sprzet do zdjecia humusu: Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacych sie
do powtdrnego uzycia nalezy stosowaé: rdéwniarki, spycharki, topaty, szpadle i inny sprzet do recznego
wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie
jest mozliwe, koparki i samochody samowyfadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

2.8. Ogdlne wymagania dotyczace transportu : Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST
~Wymagania ogdlne”.Transport humusu- humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek
albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu. W przypadku humusu przeznaczonego do powtdrnego zastosowania, powinien byc¢
transportowany w sposob nie powodujacy uszkodzen.

2.9. Ogdélne zasady wykonywania robét : Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
Teren pod budowe wiaty i utwardzonych miejsc postojowych oraz obrzezy kraweznikowych w pasie robdt
ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢
oczyszczony z humusu.

2.10.Zdjecie warstwy humusu: Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia
przy odtwarzaniu trawnikdw. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami
SST lub wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowac reczne. Warstwe humusu nalezy zdjaé¢ z powierzchni
catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych
przez Inzyniera. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub
wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do
rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych
pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie
intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

2.11. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot: Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania
ogdlne". Kontrola usuniecia humusu - sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci
usuniecia humusu.

2.12. Ogdlne zasady obmiaru roboét: Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne". Jednostka
obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

2.13. Ogdlne zasady odbioru robét : Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,,Wymagania ogolne"

2.14. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci: Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST
~Wymagania ogdlne". Cena jednostki obmiarowej: cena 1 m? wykonania rob6t obejmuje: prace pomiarowe i
przygotowawcze, zdjecie warstwy humusu okreslonej grubosci, transport na hatdy do ponownego uzycia,
spryzmowanie humusu w bliskosci robdt, zatadunek i transport nadmiaru humusu na odklad wraz z jego utylizacja,
uporzadkowanie miejsc prowadzonych roboét.

2.15. Przepisy zwigzane: Nie wystepuja.

ST BO3 : Roboty ziemne:
Klasyfikacja robdt wg wspdlnego Stownika Zamowien:

45120000- Roboty ziemne

3.1. Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych
zwigzanych z uksztattowaniem terenu, z wykonaniem wykopéw pod fundamenty projektowanej wiaty i pozostatych
obiektéw oraz wykonaniem wykopdw pod wykonanie placu postojowego z kostki brukowej podczas realizacji
inwestycji pn. ,Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na
dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie”.

W ramach niniejszej specyfikacji nalezy wykonac¢ nastepujacy zakres prac:

3.1.1. Roboty ziemne zwigzane z uksztattowaniem terenu

3.1.2. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem fundamentéw projektowanych obiektow

3.1.3. Wykonanie koryta pod rozne rodzaje nawierzchni

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu realizacji robét wymienionych w
punkcie 3.1. a mianowicie:

- roboty ziemne wykonywane minikoparka

- wykopy wykonywane recznie

- zatadunek nadmiaru ziemi na samochody samowytadowcze ii odwiezienie na odlegto$¢ do 3 km lub

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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na odkitad.
3.2. Ogélne wymagania dotyczgce robdt:
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przekazang Wykonawcy dokumentacjg projektowa. Miejsce robét nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac¢. Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za wykonanie robot przewidzianych Projektem
budowlanym z zachowaniem warunkéw BHP i obowigzujacych przepiséw.
3.3. Materiaty:
Materiaty do wykonania robot ziemnych stosowac¢ wg potrzeb
3.4. Sprzet:
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robot opracowanym przez Wykonawce
3.5. Transport:
Nadmiar ziemi nalezy wywiezé poza teren budowy samochodami samowytadowczymi. Drogi, po ktérych
prowadzona bedzie wywodzka nalezy na biezaco czysci¢ w sposdb umozliwiajacy bezpieczne korzystanie innym
uzytkownikom.
3.6. Wykonanie robét:
Szczegbtowe wymagania dotyczace wykonania robot zgodnie z Projektem technicznym- opisem technicznym i
rysunkami.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujaca norma, z BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050 i BN-
72/8932-01/22.
przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy:
- zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami projektowanych
obiektow
- przygotowaé i oczysci¢ teren poprzez usuniecie kamieni, szkia itp, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na
ktérym roboty ziemne bedg wykonywane
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopow powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a
w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z
istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem jego uzytkownika.
3.7. Odbior robdt:
Odbioru robét ziemnych dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego wykopu.

ST B04: Zbrojenie —przygotowanie i montaz zbrojenia

Klasyfikacja robdt wg wspdlnego Stownika Zamédwien:

45262300 - Betonowanie

45262310 - Zbrojenie —Przygotowanie i montaz zbrojenia

4.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podczas
realizacji inwestycji pn. ,Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45
kWp na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie”. Przedmiotem sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

4.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) uwzglednia wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére
sq niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

4.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majgq zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji wiaty.
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot

zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robét i materiatéw.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow.

4.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST-
00 (kod 45000000-7) ,Wymagania ogdlne".

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 16mm.

Zbrojenie nie sprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.
4.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w ST -00 (kod 45000000-7).

4.6. Materiaty

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 (kod 45000000-7)
~Wymagania ogdlne" .

4.6.1. Stal zbrojeniowa

Asortyment stali zbrojeniowej : do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-
84023/6: AIIl N, gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B.

4.6.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-
1115) o Srednicy 8mm, 12mmm i 16mm. Przy zginaniu pretdw do kata 60° brak pekniec i rys w ztgczu.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym
okiem.

4.6.3. Wymagania przy odbiorze

- Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN- H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym

maja by¢ podane:

- nazwa wytwdércy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skfad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej
wigzki) musza znajdowac sie nastepujace informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrabki cieplnej.

- Drut montazowy :Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
- Podktadki dystansowe :Dopuszcza sie stosowanie stabilizatordw i podktadek dystansowych wylgcznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

4.7. Sprzet :

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 (kod 45000000-7) ,Wymagania ogolne"

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych.

Miejsca lub elementy szczegélnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.

Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby

obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4.8. Transport:

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 (kod 45000000-7) ,Wymagania ogdlne"

Prety do zbrojenia-powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb

zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.9. Wykonanie robot:

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST -00 (kod 45000000-7) ,Wymagania

ogdlne"

4.9.1. Organizacja robodt: Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

4.9.2. Przygotowanie zbrojenia: przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

4.9.3. Czyszczenie pretow: prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbag olejng mozna opalaé¢ lampami
benzynowymi lub czys$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie
stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami
drucianymi recznie lub mechanicznie badZ tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza
sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

4.9.4.Prostowanie pretéw: dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkdéw, Scianek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

4.9.5. Ciecie pretéw zbrojeniowych: ciecie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Cigcia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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4.9.6. Odgiecia pretow, haki: minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢
spoine, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-1. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia
pretow o sSrednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.
W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwng co najmniej 20 d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakoéow i odgieé pretdw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg
tam pekniecia powstate podczas wyginania.
4.10. Montaz zbrojenia :
4.10.1. Wymagania ogolne : ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokryta co najwyzej nalotem
nietuszczacej sie rdzy.
Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretédw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:
- 0,07 m - dla zbrojenia gtdwnego fundamentdw i podpdér masywnych,
- 0,055 m - dla strzemion fundamentowi podpér masywnych,
- 0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpor
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
4.10.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy tqczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac
drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy
1 mm, uzywa sie do taczenia pretow o $rednicy do 12mm, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o
$rednicy 1,5 mm.
4.11. Kontrola jakos¢ | robot:
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST -00 (kod 45000000-7) ,Wymagania ogdlne". Kontrola jakosci
robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamodwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- proba rozciqgania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac¢ z réznych miejsc
kregu. Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretéw:
- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia

grubosci otuliny,
- rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,
- odstep od czofa elementu lub konstrukcji: £10 mm,
- dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujq nastepujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac 25 % ogdlnej ich liczby na

tym precie,
- réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm, réznice w rozstawie strzemion
nie powinny przekracza¢ £2 cm.
4.12. Obmiar robot:
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST -00 (kod 45000000-7) ,Wymagania ogdlne"
4.12.1. Jednostka obmiarowa:
Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. taczng dtugosc pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg
(kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zakftady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.
4.13. Odbidr robét :

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne"

4.13.1. Zgodno$¢ robét z dokumentacjq projektowg i ST : Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg

projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

4.13.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Dokumenty i dane : podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sq:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg

projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu roboét.

4.13.3. Zakres robot: zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia

Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

4.14. Odbiér koncowy :

Odbiodr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia

robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktdérych

zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakow, zfacz i dtugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST-00 (kod 45000000-7) ,Wymagania ogdlne"

4.15. Podstawa ptatnosci :

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 (kod 45000000-7) ,Wymagania ogdlne"

4.16. Cena jednostkowa :

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- faczenie pretéw, w tym spawane ,na styk" lub ,na zaktad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejsza
ST,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robét z odpadow zbrojenia, stanowigcych wiasnosé Wykonawcy i usuniecie ich
poza teren budowy.

4.17. Przepisy zwigzane

Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gfadkie. IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935/2AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe Poprawki PN- ISO 693 S-2/

wymagania /AK: 1998/Ap |: 1999

PN 82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. Bl 4/91 p6z. 27 2. Bl 8/92 pd6z. 38

Zmiany 1. Bl 4/84 p6z. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal

okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna prdba zginania.

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Inne dokumenty i instrukcje : Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,
- Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

ST BO5: Betonowanie

45262300 Betonowanie konstrukgcji

45262311 Betonowanie bez zbrojenia

5.1. Przedmiot ST :

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w trakcie
realizacji inwestycji pn. ,Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45
kWp na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie”. Przedmiotem sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji betonowych i zelbetowych.

5.2. Zakres stosowania ST :

Szczego6towa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 5.1.

5.3. Zakres robot objetych ST :

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjaq betonu,

Fundamenty wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcji.

5.4. Okreslenia podstawowe :

Okreélenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogdlne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skfadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopiet wodoszczelnosci - symbol literowo- liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc¢ cisnienia wody w MPa,

dziatajacego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo- liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo- liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG w MPa.

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95 -proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na S$ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

5.5. Ogdélne wymagania dotyczace robdt :

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”

5.6. Materiaty:

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ,Wymagania ogdlne” .
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

5.6.1. Sktadniki mieszanki betonowej :

5.6.1.1. Cement - wymagania i badania :

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,

- dla betonu klasy B45 i wiekszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $Swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, Zze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé nastepujagcym badaniom:

- oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-
6;1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetniaé
nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera — nie wiecej niz 8 mm,

- wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie
dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie
wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych sie w
wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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- cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zzelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zafadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory

do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).
Podioza skfaddéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze byc¢
uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

5.6.1.2. Kruszywo :

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statosciq cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymato$¢ badang przez sSciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami
normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawartos$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja wymagania dotyczace grysoéw granitowych i
bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

- zawartos¢ pytdw mineralnych - do 1%,

- zawartosc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

e dla gryséw granitowych — do 16%,

e dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

- nasigkliwo$¢ - do 1,2%,

- mrozoodpornos$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac zwiekszenia
wymiardéw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,1%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach: - do 0,25 mm -
14+19%, — do 0,50 mm - 33+48%, - do 1,00 mm - 53+76%.

5.6.1.3. Piasek: powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywacé zwiekszenia
wymiardéw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sig grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg
normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie
takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-
06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

5.6.1.4. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

5.6.2. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajqco- uplastyczniajacych,

- przyspieszajgco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw muszg mieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i
Mostdéw oraz posiadaé atest producenta.

5.6.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelno$¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno- cementowy (w/c) - ma by¢é mniejszy od 0,5.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Skfad mieszanki betonowej
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej
jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesénie zapewniaé niezbedng
urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do
16 mm.

Optymalng zawartos$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

- z ustalonym skfadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢
piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwieksza masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowa nalezy okresli¢c doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w
mieszance mozna skorzystac z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $redniag wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie
nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej skfadu i
nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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- metoda Ve-Be,
- metoda stozka opadowego.
Rdznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
PN-B-06250 nie moga przekracza¢: - +£20% wartosci wskaznika Ve-Be, — £10 mm przy pomiarze stozkiem
opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonaé¢ aparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie ha budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
5.7. Sprzet :
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory
muszg miec¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach
0 wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej
od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i
faty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
5.8. Transport :
Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST ,Wymagania ogélne”
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywacé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek).
Ilos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie
mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. - przy temperaturze +15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +300°C.
5.9. Wykonanie robdét :
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.
5.6.5.1. Zalecenia ogdlne
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:
- wybér sktadnikow betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposob transportu mieszanki betonowej,
kolejnos¢ i sposéb betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,
- sposob pielegnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢ wykonania
wszystkich roboét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,
- zgodno$¢ rzednych z projektem,
- czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustédw, saczkéw, kotw, rur itp.),
- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.
5.6.5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wylgcznie w wyspecjalizowanym zakfadzie produkcji
betonu, ktdry moze zapewnic¢ zagdane w ST wymagania.
Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z dokfadnoscia:
- £2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikdéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W
przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢é wymogdw dokumentacji
technologicznej.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona byc¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.10. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu :

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w
chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

5.11. Pielegnacja betonu :

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowq betonu i prowadzié jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien
i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.12. Wykanczanie powierzchni betonu:

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnieg,

- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

- rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-10260; wypukifosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrédwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.13. Deskowania :

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego
deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno- wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej .

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikdéw oraz powinna uwzgledniac:

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
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- szybkos$¢ betonowania,

- spos6b zageszczania,

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos$c¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

- wykazywac odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek
z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowacl potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i
poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji
projektowej.

5.14. Kontrola jakosci roboét :

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdine”

5.14.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15,0 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobdw,

- 1 prébka na 50 m® betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$é nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkédw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie
w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz
nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prdobek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krotszym niz
od 28 dni.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania wedtug Termin lub czestosc
badania
Badania skfadnikéw betonu | 1) Badanie cementu - |PN-EN 196-3 Bezposrednio przed
czasu wigzania - statosc uzyciem kazdej
objetosci -  obecnosci PN-EN 196-6 dostarczonej partii

grudek - wytrzymatosci PN-EN 196-1

j.w. 2) Badanie kruszywa -|PN-EN 933-1 PN-EN 933-3| j.w.
skfadu ziarnowego — | PN-EN 933-9 PN-B-
ksztattu ziaren -106714/12
zawartosci pytow -
zawartosci zanieczyszczen PN-EN 1097-6
jow. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robdt i w
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przypadku stwierdzenia
jow. 4) Badanie dodatkéw i|PN-B-06240 i Aprobata
domieszek .
Techniczna
Badanie mieszanki| Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robét
betonowej
j.w. Konsystencja jow. Przy projektowaniu recepty
i 2 razy na zmiane robocza
j.w. Zawartosé jow. j.w.
Badanie betonu 1) Wytrzymatos¢ na|j.w. Po ustaleniu recepty i po
$ciskanie na probkach wykonaniu kazdej partii
betonu
j-w. 2) Wytrzymatosc na|PN-B-06261 PN-B-06262 W przypadkach technicznie
$ciskanie - badania uzasadnionych
j-w. 3) Nasigkliwos$¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3
razy w okresie
wykonywania konstrukcji i
raz na 5000 m3 betonu
j.w. 4) Mrozoodpornosc¢ j.w. j.w.
j.w. 5)Przepuszczalnos¢ wody | j.w. j.w.

5.15. Tolerancja wykonania :

5.15.1. Wymagania ogdlne

- Rozroéznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku
wykonywania elementdéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w normie,
facznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegélnych elementéw konstrukcji.

- Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementdw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi

podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami stupdéw.

- Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci fundamentu powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w stosunku do
ukfadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé dziatania
korygujace.

5.15.2. System odniesienia

- Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowgq
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z
normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.15.4. Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz: + 0,04 li lub
10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gdérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
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+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i pofaczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

5.15.5. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2,0m nie powinny by¢
wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2,0 m nie powinny by¢ wieksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od pfaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego sko$nosé (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

5.16. Obmiar robét :

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

5.16.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1,0m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkow, skoséw o
przekroju réwnym lub mniejszym od 6,0 cm?.

5.17. Odbidr robot :

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”

5.17.1. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

5.17.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

5.18. Odbidr koncowy:

Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

5.19. Podstawa ptatnosci:

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.19.1. Cena jednostkowa :

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikédw produkcji

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem

- oczyszczenie deskowania

- przygotowanie i transport mieszanki

utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacjgq

wykonanie przerw dylatacyjnych

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie

potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.

rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnosciag Wykonawcy, materiatow

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dia
dla inwestycji pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 3 1

samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie

Strona

rozbidrkowych
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych
5.20. Przepisy zwigzane :
Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Materiaty.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 197-1 Cement Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badan.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej sie
samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w
domieszkach.
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.
PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci.
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz
substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02 Woda i Scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej 0,337 mval/dm3 metodg,
wersenianowaq.
PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow
rozpuszczalnych metoda kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem ohydroksyrteciobenzoesowym.
PN-C-04566/03 Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkédw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéow
rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.
PN-C-04600/00 Woda i Scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkdéw oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie
pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowa jodometryczna.
PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow ogdlnych, cukréw rozpuszczonych i
skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczna z antronem.
Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjq konstrukcji betonowych i zelbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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ST B06 : Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji pionowych i poziomych przeciwwilgociowych
fundamentéow

Klasyfikacja robdt wg wspdlnego Stownika Zamowien:

45320000-6 roboty izolacyjne

6.1. Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w trakcie
realizacji inwestycji pn. ,Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45
kWp na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie” Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji pionowych i poziomych
przeciwwilgociowych fundamentéw obiektu.

6.2. Zakres stosowania SST: Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 3.1. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania zostang spetnione przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

6.3. Zakres robdt objetych ST:

W ramach niniejszej specyfikacji nalezy wykonac¢ nastepujacy zakres prac:

Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw:

- wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej

- pionowa izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych za pomoca szlamu uszczelniajacego elastycznego wg
dokumentacji projektowej

6.4. Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST:

sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi. Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia
nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

3.4.1. Roboty izolacyjne:

wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych zgodnie z ustaleniami w
dokumentacji projektowej. Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami i
okresleniami podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdt:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robodt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru i Projektanta.

6.5.1. Izolacje przeciw wilgociowe:

- wytrzymatos$¢ podtoza co najmniej 1,0 MPa

- podtoze czyste bez $ladow luznych frakcji, pytdw, plam oleju, smardw i innych zanieczyszczen

- beton suchy bez widocznych $ladéw wilgoci i za¢mien spowodowanych wilgocia.

6.6. Dokumentacja robot :

Dokumentacje robot izolacyjnych stanowig:

- Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

- Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do stosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994 r. (Dz. U. 2022 r. poz.
88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687 )

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

- Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6
wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021
poz. 1686)

- Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi Protokoty odbiorow
czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami badan kontrolnych

6.7. Materiaty :
Wszystkie materialty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych do stosowania w budownictwie.

6.7.1. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej:

6.7.1.1. Preparat krzemionkujaco - gruntujacy.

Preparat ztozony o dziataniu uszczelniajagcym wgtebnie, zawierajacy zwigzki kwasu krzemowego, poprawiajacy
przyczepnos$¢ srodkow izolacyjnych, wzmacniajacy podtoze, podwyzszajacy odpornos¢ chemiczng oraz nieszkodliwy
dla srodowiska naturalnego.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Dane techniczne:
- gestos¢ wg DIN 51757: ok 1,15 g/cm3
- Odczyn pH: ok.11 - wzmocnienie: do 5N/mm2 ( MPa) - przepuszczalnos¢ pary wodnej: >90%
6.7.1.2. Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna.
Do stosowania jako powioka ochronna na betonie, murze i tynku stykajacych sie z gruntem; jako warstwa
gruntujaca pod izolacje bitumiczne.
Nie zawiera rozpuszczalnikédw, odporna na wilgo¢, ciepto i zimno, rozcienczalna w wodzie.
Odporna na wody agresywne wobec betonu (wg. DIN 4030 XA3).
Zuzycie:
Warstwa gruntujaca: co najmniej 0,025 kg/m2 (1:10 z woda)
Powtoka ochronna: co najmniej 0,25 kg/m2 na jedng warstwe
Dane techniczne:
Konsystencja: gestoptynna
Zawartos¢ lepiszcza: ok. 60 % wag.
Gestosc: 1,0 kg/l
Lepkos¢: 9 sekund * 2 (DIN 6) odczyn pH: 10 £ 0,5
Stabilna, gestoptynna emulsja bitumiczna o zawartosci lepiszcza ok. 60%. Produkt nie zawierajacy
rozpuszczalnikdédw organicznych, dlatego jest nieszkodliwy dla $rodowiska.
Odporny wg DIN 4030 do stopnia "bardzo mocno agresywne".
6.7.1.3. Dwusktadnikowy produkt izolacyjny:
Dwuskfadnikowy produkt posiadajacy wiasciwosci bezrozpuszczalnikowego elastycznego szlamu uszczelniajacego
oraz bitumicznej powitoki grubowarstwowej modyfikowanej tworzywami sztucznymi przeznaczonej do wykonywania
hydroizolacji budowlanych.
Zastosowanie:
- szybkie uszczelnianie elementéw budowli, zbiornikdw i piwnic,
- do uszczelnienia przeciw wilgoci gruntowej, nie spietrzonej wodzie przesigkajacej, w pomieszczeniach mokrych
oraz przeciw wodzie napierajacej od zewnatrz zgodnie z DIN 18195,
- pozioma izolacja w przekroju muréw przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie,
- izolacja przeciwwilgociowa pod warstwami licowymi i elewacjami klinkierowymi,
- izolacja podptytkowa pod oktadzinami ceramicznymi w zastosowaniach wewnetrznych i zewnetrznych (klasa
obcigzenia A0/B0),
- izolacja wewnetrzna zgodnie z instrukcjg WTA 4-6,
- klejenie ptyt izolacji termicznej na $cianach fundamentowych
- uszczelnienie strefy cokotowej, takze w potaczeniu z tynkiem cokotowym i bezspoinowym systemem ocieplenia,
- uszczelnienie tynku cokotowego,
Wiasciwosci:
- szczelny wobec wody pod cisnieniem bez stosowania wktadki wzmacniajacej,
- bardzo elastyczny, rozciggliwy i mostkujacy rysy o rozwartosci przekraczajacej 2 mm,
- przebadany w systemie do ci$nienia negatywnego 2 bar,
- wysoka wytrzymatos$¢ na rozcigganie,
- wysoka wytrzymatos¢ na sciskanie,
- odporny na promieniowanie UV.
Zuzycie:
- gruntowanie srodkiem krzemionkujgco - gruntujacym w ilosci - 0,1 kg/m?2,
- produkt jak wyzej w ilosci: 1,2 kg/m2 na kazdy 1 mm grubosci warstwy suchej
- gruntowanie nalezy wykona¢ dwukrotnie
6.7.1.4. Folia polietylenowa budowlana, gr. 0.2mm
Grubos¢: 0,3 mm £30%
Reakcja na ogien: klasa F
Przenikanie pary wodnej Sd: 83 m
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie w kierunku podtuznym: 64 N
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: 63 N
Wodoszczelnoéé¢: Wodoszczelna przy 2 kPa

6.8. Sprzet :

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu. Do wykonania izolacji przeciwwilgociowych stosowac
narzedzia i sprzet zalecany przez producenta. Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania
przepiséow BHP

6.9. Transport :

- Transport materiatdbw moze odbywac sie dowolnymi $rodkami transportu, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na
zabezpieczenie tadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami.

- lepiki przechowywac z daleka od otwartego ognia i narzedzi iskrzacych

6.10. Wykonanie robot:

Przed przystgpieniem do wykonania robét izolacyjnych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podiozy wg zaleceh producenta
dotyczacych mozliwosci naktadania danego materiatu.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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6.10.1. Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw: Izolacja $cian fundamentowych za pomoca szlamu
uszczelniajgcego. Podloze pod izolacje musi by¢ mocne, nosne i pozbawione skiadnikéw dziatajacych
antyadhezyjnie, odspojonych lub miekkich. Spryska¢ cata powierzchnie $rodkiem krzemionkujgco- gruntujagcym
rozcienczonym woda 1:1 i po odczekaniu co najmniej 15 minut nakfadac¢ szlam (przygotowany wczesniej wg
wskazdwek producenta) na calq powierzchnie, technika szlamowania uzywajgac miekkiego pedzla. Po uptywie 20
min. naktada¢ druga warstwe szlamu. Minimalna grubos$¢ warstwy 1mm, catkowita grubo$¢ powtoki nie moze
przekracza¢ 5 mm. Nie naktadac¢ szlamu w temperaturze ponizej 5°C, lub na zamarzniete poditoze. Sprawdzic¢
prawidtowos$¢ wykonanej izolacji i przez 24 godziny chroni¢ przed warunkami atmosferycznymi tj.: storice, wiatr,
deszcz, mroz, oraz utrzymywac w stanie wilgotnym przez przykrycie folig.

Izolacje nalezy wykona¢ minimum 30 cm powyzej linii iniekcji bezcisnieniowej.

6.11. Kontrola jakosci robét:

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00.

6.11.1. Materiaty izolacyjne:

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe
bez dokumentéw potwierdzajacych ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatéw
izolacyjnych powinien obejmowal sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg, oraz sprawdzenie
wilasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalezy stosowaé materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP wynikajacych z instrukcji
bezpieczenstwa i oznaczen na opakowaniach.

6.11.2. Pozostate zasady wg ST cze$¢ ogdlna

6.12. Obmiar robét:

6.12.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjq projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00

6.13. Odbidr robét:

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki. Roboty wg SST B-
05.00.00 podlegajq zasadom odbioru robét zanikajacych

6.14. Podstawa ptatnosci:

Podstawq ptatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegdlnionych w punkcie 3.3 niniejszej specyfikacji wg cen
skalkulowanych przez Wykonawce. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

6.15. Przepisy zwigzane.:

PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24620:1998 Lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-20130:1999/Az|:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-20130 Piyty styropianowe Atesty i certyfikaty Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
wydanie ITB-2003 rok

STBO07: Konstrukcje stalowe

45223100-7

7.1. Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w trakcie
realizacji inwestycji pn. ,Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45
kWp na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie” . Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbiér konstrukcji stalowych.

7.2. Zakres robdt wymienionych w ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym oraz majq zastosowanie przy pokrywaniu
powiokami malarskimi stalowych konstrukcji i obejmuja przygotowanie do malowania, nanoszenie podkfadu
gruntujacego, malowanie nawierzchniowe.

7.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00 ,Wymagania
Ogodlne".

7.4.0gdlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7.

Wymogi formalne:

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny by¢ wykonane przez personel Wykonawcy i/lub
Podwykonawcy, posiadajacy wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujacy wiasciwg jakosc
wykonania. Konstrukcja winna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji projektowej Zamawiajacego oraz
dokumentacji uzupetniajacej Wykonawcy. Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji muszg by¢ zgodne z wymogami
norm:

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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- PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowane"

- PN-B-06200:2002 ,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru". Konstrukcja stalowa
przekrycia wiaty, po jej wykonaniu, winna by¢ zaopatrzona przez wytwoérce i Wykonawce w $wiadectwa jakosci
wykonania.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien dokfadnie zaznajomi¢ sie z catoscig dokumentacji
projektowej, w tym takze projektem organizacji robdt i projektem organizacji montazu konstrukcji. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w dokumentacji projektowej nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed
przystgpieniem do roboét. Jakiekolwiek zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej moga by¢ dokonywane w
trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian i odstepstw dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych, mogacych mie¢ wplyw na nos$nos¢ obiektu, Wykonawca
uzyska dodatkowo akceptacje Projektanta. Dokumentacja uzupetniajgca Niezaleznie od dokumentacji projektowej
Zamawiajacego przed przystgpieniem do robot musi by¢ sporzadzona przez Wykonawce nastepujaca dokumentacja
projektowa uzupetniajaca:

- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej

- projekt technologii spawania

- projekt organizacji montazu
Projekt technologii spawania powinien by¢ opracowany przez specjaliste spawalnika i zawiera¢ m.in.:

- dobdr parametréw spawania w dostosowaniu do przyjetej technologii spawania (spawanie reczne,

potautomatyczne, automatyczne) zaréwno dla prac warsztatowych jak i dla prac montazowych;
- okreslenie kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztatcedn i naprezen
spawalniczych, a takze najdogodniejszego dostepu do spoin

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa ST i
obowigzujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne".
7.5. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
+Wymagania ogdlne”
Materiaty:
Do wykonania catosci konstrukcji nalezy zastosowa¢ materialy zgodne z ST i dokumentacjq projektowg - stal S 235
- konstrukcje stalowg wiaty wykonac¢ z profili zimnowalcowanych ze stali S 235. Stal wbudowana w konstrukcje
musi posiada¢ atest hutniczy. taczenie poszczegéinych elementéw konstrukcji wykonywac przy pomocy spawania
uzywajac elektrod dostosowanych do gatunku stali i przyjetej technologii spawania.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych: materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa:
konstrukcje stalowg oczysci¢ poprzez srutowanie do klasy Sa2, a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokg
podktadowa i nawierzchniowg z farby epoksydowej po 100 um, do tacznej grubosci 200 um.
Inne materialy mogg by¢ zastosowane po wczesniejszym uzyskaniu akceptacji Inzyniera.
a) Ogolne wymagania dotyczace materiatéw.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materiaty i urzadzenia zgodnie z wymaganiami rysunkow i Specyfikacji.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych zrédfach otrzymania materiatow i
urzadzen przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli rysunki lub Specyfikacja, przewidujq mozliwo$¢ wariantowego
wyboru rodzaju materiatu lub urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
nadzoru o swoim wyborze przed uzyciem materiatu lub zamontowaniem urzadzenia, albo w okresie ustalonym
przez Inspektora nadzoru celem sprawdzenia zgodnosci z wymogami projektowymi. W przypadku nie
zaakceptowania materiatu lub urzadzenia ze wskazanego zrdédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inspektora nadzoru materiat lub urzadzenie z innego zrédta. Wszelkie zmiany projektowe wymagajg pisemnej
zgody uprawnionego branzysty projektanta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzadzenie nie moze
by¢ pdzniej zmienione bez zgody Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty lub urzadzenia, Wykonawca stosuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
nie zaptaceniem za wykonang prace .
b)Sktadowanie materiatow:
Materiaty stalowe oraz urzadzenia transportu wewnetrznego nalezy sktadowac pod zadaszeniem, chronigcym przed
wptywem warunkow atmosferycznych. Urzadzenia transportu wewnetrznego, ktdrych gabaryty uniemozliwiajg
sktadowanie pod zadaszeniem powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych przez
przykrycie plandekami lub foliami ochronnymi.

7.6. Sprzet :
Warunki ogélne sprzetu podano w ST.00.00. *Wymagania ogdlne”
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie

Organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Sprzet stosowany przez Wykonawce musi by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i
bezpieczefstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Czyszczenie konstrukcji
nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu strumieniowosciernym, dowolnego typu,
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru. Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania
oczyszczonych powierzchni musi zapewnié strumien odoliwionego i suchego powietrza.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Sprzet do malowania:

Nakfadanie farb wykonywa¢ metodg natryskowq przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Ustawienia prawidtowych
parametrow malowania natryskowego ($rednica dyszy, gestos¢ materiatu, ci$nienie) nalezy przeprowadzac¢ na
probnych powierzchniach i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robot.

Sposéb wykonania robdt oraz sprzet zaakceptuje Inspektor nadzoru.

7.7.Transport :

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania $rodkdéw transportu podano w ST- 00.00. “Wymagania ogdlne”.
Transportowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych czynnikéw
atmosferycznych.

Transport elementow stalowych (ze stali S235):

Wysytki elementéw montazowych mozna dokona¢ dopiero po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych w zakresie
przewidzianym do wykonania w wytworni. Elementy konstrukcji powinny by¢ zamocowane na $rodkach transportu
w taki sposéb, aby podczas transportu zapewniona byta statecznos¢ elementéw oraz wykluczona mozliwos¢ ich
uszkodzenia, zsuniecia. Rdwniez sposob zatadunki i roztadunku nie powinien powodowa¢ deformacji i uszkodzen.
Elementy wiotkie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

Transport materiatéw do zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych:

Transport wyrobéw lakierowych i rozcienczalnikédw winien odbywac sie z zachowaniem obowiazujacych przepiséw o
przewozie materiatdw niebezpiecznych, okreslonych w normach przedmiotowych Materiaty powinny by¢
transportowane i sktadowane w szczelnie zamknigtych, oryginalnych opakowaniach producenta. Materiaty nalezy
przechowywacé w pomieszczeniach zamknietych, w warunkach okreslonych przez producenta

7.8.Wykonanie robét :

7.8.1.Warunki ogélne wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robdt podano w ST.00.00. *Wymagania ogdine”.

Wykonanie robdét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inspektora nadzoru.

7.8.2. Warunki szczegotowe wykonania robdt

Wykonawstwo warsztatowe:

Ciecia elementow mozna dokonywa¢ gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzadzen automatycznych Iub
pétautomatycznych. Elementy nie obciete u wytworcy nalezy obcinaé¢ co najmniej 20mm z kazdego brzegu, ostre
brzegi nalezy wyréwnaé i stepi¢ przez wyokraglenie. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrébki
mechanicznej te brzegi, ktére maja by¢ poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania.

Prostowanie i giecie elementdéw:

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy promienie krzywizny R sa
mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w tablicy 4 normy PN-B-06200:2002. Nie dopuszcza sie
odksztatcenia na zimno elementéw o grubosci ponad 12 mm ze stali. W przypadkach, gdy nie zachodzg warunki
jw. prostowania nalezy dokonywac na goraco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakonczy¢é w temperaturze nie
nizszej niz 950°C. Obszar nagrzewania materiatu powinien by¢ 1,5 do 2 razy wiekszy niz obszar odksztatcony.
Chtodzenie elementéw powinno odbywac sie wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C bez uzycia wody.
Po wyprostowaniu nalezy sprawdzi¢, czy nie wystapity pekniecia w materiale i spoinach.

Przygotowanie elementédw do spawania:

Ukosowanie brzegow elementéw mozna wykonywaé recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym usuwajac
zgorzeliny i nieréwnosci. Powierzchnie brzegdw powinny by¢ na tyle gtadkie, aby parametry charakteryzujace
powierzchnie ciecia wg PN-76/M-69774 nie byly wieksze niz dla klasy 2, a przy giebokim przetopie materiatu
rodzimego nie wieksze niz klasy 3 Dopuszczalna nieliniowos$¢ ciecia recznego wynosi 20% grubosci materiatu
cietego, lecz nie wiecej niz |,5mm. Krawedzie ciete gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie obrobic¢
mechanicznie (np. przez szlifowanie) na gtebokos$¢ Imm. Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowac zgodnie z
PN-75/M-69014 oraz PN-73/M-69015.

Roboty spawalnicze:

Wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06200:2002 oraz opracowang technologig spawania. Ramy nosne
wiaty kwalifikowane do I klasy konstrukcji spawanych. Roboty spawalnicze na pozostatych elementach konstrukcji
wykonywac¢ zgodnie z wymogami normowymi.

Przechowywanie konstrukcji:

Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ na podkfadach izolujacych jg od bezposredniego stykania sie z
gruntem i woda. Konstrukcje nalezy tak uktada¢, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej wéd
opadowych lub $niegu oraz zapewni¢ jej statecznos$c¢ i zabezpieczy¢ przed trwatym odksztatceniem.

Montaz konstrukcji na budowie:

Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym przez Wykonawce.
Przed przystgpieniem do robdt przy scalaniu elementéow wysytkowych, catos¢ konstrukcji ustawiona na
fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodnosci ksztattu z wymogami
dokumentacji projektowej. Przed przystgpieniem do usuwania podparé montazowych nalezy dokonaé kontroli i
odbioru wszystkich poftaczen montazowych.

Tolerancje wykonania:

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Tolerancje wykonania sa zgodne z normg PN-B-06200:2002. Dopuszczalne odchytki prostosci i ptaskosci
elementéw konstrukcyjnych:
e nieprosto liniowos¢ (sierpowatosc i falisto$¢ elementu) - 0,001 I, lecz nie wiecej niz 10 mm,
e skrecenie preta (mierzone wzajemnym przesunieciem odpowiadajacych sobie punktdéw przekroju elementu) -
0,001 I, lecz nie wiecej niz 10 mm,
e odchyiki ptaskosci potek, scianek, srodkow i innych ptaszczyzn elem - 2 mm na dowolnym odcinku.
Wykonanie robdt zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym elementéw stalowych:
Prace zwigzane z przygotowaniem podfoza i nanoszeniem powlok antykorozyjnych nalezy wykona¢ z zachowaniem
zasad BHP, stosujac odziez, rekawice i okulary ochronne. Nalezy unika¢ kontaktu materiatow ze skdrg i oczami
oraz unika¢ wdychania oparéw z materiatéw. Zabezpieczenie antykorozyjne powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, w ktdérej przewidziano malowanie konstrukcji, w tym:
e 1 warstwa gruntujaca
e 2 warstwy nawierzchniowe
Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢. Oczyszczenie polega na usunieciu z powierzchni
stalowych zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, ttuszczéw i smardw, kurzu i pytu, wilgoci i resztek z procesu
spawania. Podstawowgq czynnoscig jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykonaé przy pomocy metody
strumieniowo-$cieralnej (piaskowanie). Powierzchnie nalezy oczysci¢ do 11° stopnia czystosci. Ocena stopnia
czystosci nastepuje wg PN-ISO 8501-1. Sposéb czyszczenia pozostawia sie do uznania Wykonawcy, musi on
jednak gwarantowac uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru ma prawo dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrazenia zgody na nanoszenie
powloki malarskiej. Chropowato$¢ powierzchni nie powinna przekracza¢ Rz = 252-75 um. Przygotowanie
powierzchni do malowania, naniesienie zestawu malarskiego nalezy wykonaé¢ w wytwoérni. Na Terenie Budowy, po
montazu, zachodzi konieczno$¢ wykonania tych prac w stykach i miejscach uszkodzen powiok w czasie transportu.
Powtoki nanosi¢ w temperaturach otoczenia zgodnych z zaleceniami producenta
7.9.Kontrola jakosci robot: Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00.00.
7.10.Kontrola jakosci materiatéw: Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiadaé wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadaé¢ $wiadectwa jakosci producentow i
uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
7.11.Kontrola jako$ci wykonania robét: Kontrola jakosci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakos¢ stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robdt.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji
technicznej.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy $Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajgq wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na =zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajacego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy. Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢
badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z
projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.
Kontrola jakosci konstrukciji:
Zakres kontroli dla konstrukcji stalowej:

- Biezaca kontrola wykonawstwa w wytwérni,

- Sprawdzenie zgodnosci gatunku stali z dokumentacjq projektowg i ST,

- Sprawdzenie stopnia czystosci konstrukcji przed przystgpieniem do robdt malarskich,

- Sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z dokumentacjq projektowa,

- Biezaca kontrola prac montazowych,

- Kontrola jakosci spawania,

- Kontrola jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.
Kontrola jakosci materiatéw do zabezpieczenia antykorozyjnego
Kontroli podlegaja:

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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- sprawdzenie przydatnosci materiatdbw do robdt (okres przydatnosci do uzycia, zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, jakos¢ na podstawie atestu producenta),

- odbidr stopnia czystosci powierzchni przed naniesieniem powtok (kontrola biezgca, wizualna),
- sprawdzenie zgodnosci wykonywanego pokrycia antykorozyjnego z dokumentacjg projektowa,
- ocena wizualna pokrycia (jednorodnos¢, brak pecherzy i ztuszczen),
- pomiar grubosci naniesionych powtok,
pomiar przyczepnosci pokrycia do podioza.
Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7.12.0Obmiar robdt : Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest :

- mb wykonanej konstrukcji stalowej wiaty

m? pokrycia dachu wiaty

7.13.0dbidr robot : Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST00.00 “Wymagania ogdlne”.
Odbioru robot nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano -
Montazowych. W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ :
- wykonanie konstrukcji z profili stalowych ich montaz i zakotwienie w fundamentach
- wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do poszycia blachg trapezowg Szczegdlnie sprawdzeniu
podlega wyznaczenie potozenia rusztu wzgledem statych elementéw konstrukcji wiaty. Sprawdzeniu podlega
rowniez jakos¢ i grubos¢ blach w profilach oraz sposdb zamocowania skrajnych profili konstrukcji. Konieczne jest
takze sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz ich faczenia
- poprawnos¢ i staranno$¢ wykonania pofaczen spawanych oraz skrecanych miedzy elementami
- poprawnos$¢ i staranno$¢ malowania poszczegdinych elementow (powlekanie powtokg zabezpieczajaca oraz
powlokg z kolorem - sprawdzenie zgodnosci kolorystyki elementéw z projektem)
7.14.Podstawa ptatnosci: Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogolne”.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiardéw i badan
laboratoryjnych.
7.15. Cena jednostkowa :
Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow

- wykonanie i demontaz rusztowan, pomostéw roboczych i zabezpieczen

- wykonanie konstrukcji wiaty oraz konstrukcji dachu

- malowanie elementéw

- uporzadkowanie terenu robot

wykonanie niezbednych pomiaréw i préb

7. 16 Przepisy zwigzane
Normy
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06200:2002 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i badania.
PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali nisko weglowych i stali niskostopowych
o podwyzszonej wytrzymatosci.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na podstawie radiograméw.
PN-75/M-69014 Spawanie fukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegdéw do spawania.
PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegdw do spawania.
¢ PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych
PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Ciecie gazowe stali weglowych o grubosci 5-100mm. Jako$¢ powierzchni ciecia e
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos$¢ ztqczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na. podstawie ogledzin
zewnetrznych
PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali. Staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne
wytyczne.
PN-EN10088-1:2005 Stale odporne na korozje - Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje
PN-EN ISO 1461: 2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stat metodq zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe).
Wymagania i badania
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja I okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowiska. Zastgpiona
przez: PN- 84/H-97080.060chrona czasowa - Warunki srodowiskowe ekspozycji
PN-74/C-81515 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-ISO 8501-1:1996/Ap 1:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych

produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych
powtok

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjgq konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemdw malarskich - Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemdw malarskich - Czes$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemdéw malarskich - Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjq konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemdow malarskich - Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw -
Metody przygotowania powierzchni -Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktéw -
Metody przygotowania powierzchni -Czes$¢ 2: Obrdbka strumieniowo-$cierna

PN-EN ISO 8504-3:2004 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktéw -
Metody przygotowania powierzchni -Cze$¢ 3: Czyszczenie narzedziem recznym i narzedziem z napedem
mechanicznym

PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw -
Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych Scierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-$ciernej

PN-EN 10056-1 Katowniki rownoramienne ze stali konstrukcyjnej — wymiary

ST B08: Wykonanie pokrycia dachu

Klasyfikacja robdt wg wspdlnego Stownika Zamowien:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych

45261000-4 Dach

45261210-9, 45261320-3 Wykonanie pokry¢ dachowych

8.1. Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w trakcie
realizacji inwestycji pn. ,Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45
kWp na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie” . Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbiér pokrycia dachu wiaty.
8.2.Zakres robot objetych ST:wykonanie:

W ramach niniejszej specyfikacji nalezy wykona¢ nastepujacy zakres robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia
dachowego.:

- wykonanie pokrycia dachowego wiaty, nad miejscami postojowymi dla samochodéw osobowych, w formie
pokrycie blachg trapezowa w kolorze grafitowym

8.3.Wymagania dotyczace Robét: Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz zgodnie z :
-Ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane. (Dz.U. Nr 89/94 poz. 414 z pdz. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie D.U. Nr 75 z dn. 15.06.2002 r. z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy D.U. Nr 129 z d. 23.10.1997 r. z p6zniejszymi zmianami

Roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru roboét budowlano- montazowych.", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi powyzszych
robot.

8.4 Materiaty: Ogdlne wymagania podano w ST-01"Wymagania ogdlne". Oznakowanie materialdw powinno
umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Materiaty stosowane do
wykonywania powinny posiada¢ na opakowaniach termin przydatnosci do stosowania.

Dla wszystkich zastosowanych materiatéw sg wymagane aktualne polskie aprobaty techniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie i obowigzujace normy. Materiaty musza uzyska¢ aprobate Inspektora nadzoru.

Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

Materiatami sq:

- blacha stalowa trapezowa w kolorze grafitowym

- kotki i wkrety montazowe

8.5. Sposob transportu i sktadowania: Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00 -
~Wymagania ogélne". Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do pokrycia dachéw powinny
odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Materiaty: materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy ukfadaé na podkiadzie z desek lub ptyt
betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia. )

Transport materiatdbw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Materialy powinny by¢ pakowane,
przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania pokrycia dachu nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i
suchych. Materiaty przeznaczone do wykonywania pokrycia dachéw powinny mieé pfaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie
w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Pakowanie:

Blachy trapezowe sg pakowane i transportowane na specjalnych paletach. Podczas roztadowywania recznego nie
mozna przesuwac arkuszy bezposrednio po sobie w boki. Nalezy wyja¢ arkusz unoszac bezposrednio do gory.
Dzieki temu nie dojdzie do uszkodzenia powtoki organicznej. Ilos¢ osdb potrzebna do roztadunku zalezy od dtugosci
arkusza. Przyjmuje sie, ze na kazde 2,5m dtugosci powinna by¢ jedna osoba do roztadunku, np. na 5,00 m sg
potrzebne dwie osoby. Dzieki temu uniknie sie mozliwosci wygiecia arkuszy.

Przechowywanie:

W czasie magazynowania palety nalezy uktada¢ na réwnym podtozu w pozycji lezacej, maksymalnie do wysokosci
2,0m.

8.6. Sprzet: Ogdlne wymagania podano w ST-01 "Wymagania ogdlne"

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot
oraz beda przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do
wykonania prac. Wykonawca winien stosowa¢ odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania roboét.

Sprzet do montazu mechanicznego:

- wiertarka udarowa,

- przedtuzacz do wiertarki,

- odpowiednie wiertta,

- kohcowka przedtuzajaca do wiertta,

- wiertta dociskowe,

- pomiar tasmowy,

- miotek,

- kotki rozporowe (systemowe).

- faczniki teleskopowe

Sprzet uzupeniajacy :

- pita reczna,

- pita do metalu,

- Srubokrety,

- néz i ostrza,

8.7. Transport: Ogdélne wymagania podano w ST-01 "Wymagania ogdlne"

Samochod dostawczy, skrzyniowy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom do wykonania zakresu umownego robét, zawartym w Projekcie Organizacji Robot.

8.8. Wykonanie robdt: Ogdlne wymagania podano w ST-01 "Wymagania ogdlne"

Dach konstrukcji stalowej:

Ogdlne zasady wykonania robét podane zostaty w specyfikacji ,Wymagania ogdine”

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt pokrycia dachu nalezy zakonczy¢ roboty montazowe konstrukcji
wiaty.

Przed zamontowaniem, kazdy arkusz nalezy dokfadnie oczysci¢ z folii ochronnej.

Podczas montazu nalezy uzywaé wytacznie miekkiego obuwia, kazdorazowo wyczyszczonego, zwtaszcza z opitkow
metalu. Nie zastosowanie sie do tej zasady moze spowodowac trwate uszkodzenie nawierzchni, ktéra przestanie
chroni¢ blache. Montaz nalezy zorganizowa¢ w taki sposéb aby jak najmniej porusza¢ sie po arkuszach blachy.
Zabrania sie stgpania po przettoczeniach. Chodzenie mozliwe wytacznie po ptaskiej czesci pokrycia.

Do przenoszenia arkuszy kazdorazowo uzywac rekawic ochronnych. Do ciecia blachy trapezowej nalezy uzy¢
nibblera lub nozyc recznych. Zabrania sie uzywania szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych wysoka
temperature, poniewaz moga one uszkodzi¢ powierzchnie ochronng. Podczas montazu dbac o czystos¢ dachu. Nie
moga sie na nim znajdowac zadne opitki, kamyczki i inne. Kazdorazowo nalezy usung¢ wszystkie zanieczyszczenia.
Moga one spowodowa¢ mechaniczne uszkodzenia powtoki ochronnej.

Blachy trapezowe mozna montowaé w dowolnym kierunku. Najlepiej jednak przeprowadzi¢ montaz w kierunku
przeciwnym do najczestszego podmuchu wiatru.

Montaz zaczynac od obrdbek dekarskich. Przymocowac pas nadrynnowy w linii okapu do pierwszej taty. Stosowac
gwozdzie lub wkrety z ptaskim tbem. Najpierw pas zamontowa¢ ,luzno”, i sprawdzi¢ czy jest dobrze
wypoziomowany. Jesli tak, przytwierdzi¢ catos¢ do taty.

Blachy trapezowe montowac zawsze prostopadle do linii okapu. Pierwszy arkusz przytwierdzi¢ najpierw ,luzno”
jednym wkretem w dolnym rogu blachy.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Ustawi¢ pierwszy arkusz w taki sposob aby tworzyt kat prosty z obrobkg okapu i okapem. Dzieki temu prawidtowo
zamontuje sie pozostate arkusze.

Pierwszy i ostatnie dwa niedocinane arkusze mocowa¢ do kazdej faty na krawedzi mocowania arkusza blachy.
Arkusze na zaktadzie przymocowac w co drugim wgtebieniu. Arkusze w Srodkowej cze$ci mocowane w co trzeciej
fali. Odlegto$¢ miedzy wkretami to max. 1200mm. Montujgac arkusz po dtugosci nalezy wykonaé¢ minimum 200mm
zakfad ,arkusz na arkusz”. kaczac arkusze wzdtuz nalezy przykreci¢ wkret w taki sposob aby domykat szczelnie
faczenia trapezu. Gasior kalenicowy (trojkatny) mocowaé w taki sposob aby zapewnié przeptyw powietrza pokryciu

dachowemu. Przytwierdzi¢ go do szczytu potaci dachowych za pomocg wkretéw samowiercacych.
8.9. Wykonanie obrobek blacharskich
Obrébka blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy stalowej o grubosci 0,60-0,70 mm, laminowanej fabrycznie
PVC . Aby unikna¢ korozji, blacha stalowa musi by¢ powlekana cynkiem o grubosci powtoki 200 g/m? po obu
stronach. Proces laminowania powinien by¢ przedmiotem kontroli jakosci wedlug norm ISO 9001. Elementy
stalowe muszg by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie posiadaty ostrych brzegéw. Podczas mocowania obrébki
blacharskiej nalezy bra¢ pod uwage wyniki obliczen ssania wiatru.
Dopuszczalne sposoby faczenia elementéw metalowych
- normalne taczenie na zaktadke, umozliwia elementom metalowym nachodzenie na siebie na zaktad
wielkosci okoto 20-30 mm
- faczenie na zakfad, elementy metalowe taczy sie na styk z podtozong od spodu podktadka. Uzywa sie
facznika metalowego, ktdry miesci sie w profilu. Nalezy pozostawic¢ przerwe szerokosci 3-5 mm i
zgrzaé styk paskiem membrany na tgczeniu.
- taczenie z felcem, elementy obrébki blacharskiej sq ztozone razem
Elementy metalowe prawie w kazdym przypadku bedg instalowane do zewnetrznej krawedzi okapu. Dlatego tez
bardzo wazne jest, aby upewni¢ sie, ze zamocowano je w sposob gwarantujacy wytrzymatos¢ na site ssacq wiatru,
ktory oddziatuje na te cze$¢ dachu.
Elementy obrdbki blacharskiej mocuje sie wedtug wzoru, uzywa sie tylko tgcznikdw wyszczegdlnionych w systemie.
Blachy nie mocuje sie za pomocg gwozdzi. Pod wptywem wiatréw, rozprezania i kurczenia gwozdzie obluzujg sie i
wypadna.
Nalezy instalowac faczniki w elementach obrébki blacharskiej, aby unikngé rozigczenia. tepek facznika ma by¢
gtadki i ptaski, aby zapobiec przektuciom membrany. Przednie, licowe mocowanie elementédw obroébki blacharskiej
musi by¢ wykonane, kiedy gtebokos¢ elementu przewyzsza 120 mm.(w niniejszym projekcie wynosi 50mm).
Roboty nie opisane w powyzszych Instrukcjach powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami podanymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych t. I Budownictwo Ogdlne cz. 1+4, Arkady 1990 oraz
aktualnymi Polskimi Normami i Aprobatami.
8.10. Kontrola jakosci: ogélne wymagania podano w ST-01 "Wymagania ogdlne". Kontrola jakosci wykonania robét
polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania elementdéw pokrycia dachu. Kontrola jakosci robot polega na
sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
8.10.1 Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240
8.10.2. Kontrola wykonania pokry¢ :
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych
b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych
8.10.3. Pokrycia
a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.
c) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwoséci materiatdow i pokrycia dachowego sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
8.10.4. Kontrola jakosci elementéw konstrukcji dachu :
e struktury wewnetrznej materiatu
. prostoliniowos$ci (odchytki od ptaszczyzny nie wieksze niz 10 mm)
«  wichrowatosci
. krzywizny poprzecznej

®  wymiardw przekroju poprzecznego
8.10.5. Kontrola prawidtowosci wykonywania wiezby dachowej :
- rozstawu montowanych elementéw (dopuszczalne odchytki +/- 10 mm)
- prawidiowosci potaczen elementéw
- zachowania projektowanego pochylenia i rownosci ptaszczyzny dachu
8.10.6. Kontrola wykonania pokrycia dachowego
- jakosci dostarczonej blachy w formie blachy trapezowej
- prawidtowego wykonania obrébek blacharskich (szczelnosci i trwatosci potaczen z elementami obrabianymi,
estetyki wykonania odstonietych elementéw obrébek)

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dia
dla inwestycji pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 42

samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie

Strona

- zamocowania , szczelnosci i stanu pokrycia blachy

- spadkéw i zamocowania rynien i rur spustowych

Odbiorowi podlegajg poszczegdlne elementy robot poprzez sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST:

- utozenie blachy trapezowej

- izolacje przeciwwilgociowe

- obrébki blacharskie

Odbiory nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy

8.10.7. Ogdlnie przy odbiorze wszystkich robot pokryciowych i blacharskich sprawdza sie:

- Zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg techniczna,

- Materiaty

- Prawidtowos¢ potaczenia elementow

- Wyglad zewnetrzny pokrycia i podtoza,

- Bada sie prawidtowosc¢ i doktadnosé wykonania (szczelnosé) pokrycia,

- Zabezpieczenia dachowe,

- Rynny,

8.10.8. Badania podczas robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty i wyroby majgq zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie
tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora

8.10.12. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych
i ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB czes¢ C:

Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Badania obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-61/10245 10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blach"

8.11. Zasady obmiaru: ogélne zasady odbioru robot podano w ST-01 "Wymagania ogdlne"

Szczegbtowe zasady obmiaru robdt: Powierzchnie wykonanych pokry¢ oblicza sie w metrach kwadratowych (m?) z
doktadnoscig do 0,10 m?

8.12. Jednostka obmiaru: ogdélne wymagania podano w ST-01 "Wymagania ogdlne"

Jednostkg obmiarowag robdt jest: (m?)

Kierownik budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do Dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjq - ST.

8.13. Podstawa pfatnosci: ogdlne wymagania podano w ST-01 "Wymagania ogdlne"

Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi. Pfaci sie za ustalong ilo$¢ wykonach robot ustalonych na podstawie
ksigzki obmiarow, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej
okreslonej w ofercie wykonanych robot, jednostka obmiarowa obejmuje komplet rob6t w tym:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdow i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- wykonanie robét zwigzanych z pokryciem dachéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8.14. Przepisy zwigzane:

PN-89/B-02361 Spadki potaci dachowych

PN-EN 612:2005: Rynny dachowe z blachy z usztywniajacym wywinieciem obrzeza od strony przedniej i rury
spustowe z blachy pofaczonej na zakfadke

PN-EN 508-1.2010 Tolerancje wymiarowe blach trapezowych

PN-61/B-10245 : Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-B-02361:1999: Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 1253-1:2005: Wpusty $ciekowe w budynkach. Cze$¢ 1: Wymagania

PN-EN 12691:2002: Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie odpornosci na uderzenie

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu mechanicznego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do préb

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Zeszyty tematyczne ITB: 396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt. Czes¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Nowy Poradnik Majstra Budowlanego wydanie ,Arkady” 2003,2004 r

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych - Wydawnictwo ,Arkady”, Warszawa
1989 r.

ST B09 : Roboty blacharskie

Klasyfikacja robdt wg wspdlnego Stownika Zamédwien:

45261213-0 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261320-3 Kladzenie rynien

10.1. Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdot w trakcie

realizacji inwestycji pn. ,Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45

kWp na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie”. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja

obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt blacharskich.

W ramach niniejszej specyfikacji nalezy wykona¢ nastepujacy zakres prac:

10.2.Zakres robot objetych ST:wykonanie:

- obrobek blacharskich z blachy stalowej - obrdbka blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy stalowej,

ocynkowanej, o grubosci 0,60-0,70mm, laminowanej fabrycznie PVC . Aby unikna¢ korozji, blacha stalowa musi

by¢ powlekana cynkiem o grubosci powitoki 200 g/m? po obu stronach. Proces laminowania powinien by¢

przedmiotem kontroli jakos$ci wediug norm ISO 9001

- rynien, koszy i lei spustowych (zbiorniczki przy rynnach) z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej gr.0,6-0,7
mm.

10.3.Wymagania dotyczace Robdt: Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich

zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

10.4 Materiaty: Ogdlne wymagania podano w ST-01"Wymagania ogodlne". Oznakowanie materiatdbw powinno

umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Materiaty stosowane do

wykonywania powinny posiada¢ na opakowaniach termin przydatnosci do stosowania.

10.5. Sposdb transportu i skiadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg

sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania obrdbek blacharskich i orynnowania.

Podstawowe materialy przewidziane do zabudowy:

- blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze grafitowym RAL 7024 gr 0,60-0,70 mm do obrobek

blacharskich

- listwy dociskowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy obrébkach blacharskich

- rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr 0,60-0,70 mm o $red. 150 mm;

- rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o gr g=0,60-0,70 mm o $red. 100mm

- zbiorniczki spustowe z blachy stalowej , ocynkowanej , powlekanej gr g=0,60 mm,

- uchwyty do rynien oraz tancuchy odprowadzajace wode

- inne materiaty pomocnicze i montazowe.

10.6. Sprzet: Ogoélne wymagania podano w ST-01 "Wymagania ogdlne"

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do

uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot

oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do

wykonania prac. Wykonawca winien stosowa¢ odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robot.

Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robot: nozyce do blachy, miotki, wkretaki, lutownice, wiertarki do

metalu, drewna i udarowe, gietarki do blach, drabiny i inny sprzet niezbedny do realizacji robdt.

10.7. Transport: Ogdélne wymagania podano w ST-01 "Wymagania ogdlne"

Samochod dostawczy, skrzyniowy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci

wymaganiom do wykonania zakresu umownego robot, zawartym w Projekcie Organizacji Robdt.

10.8. Wykonanie robét: Ogdlne wymagania podano w ST-01 "Wymagania ogdlne"

a) Obrdbki blacharskie: Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Robdt nie mozna

wykonywac¢ na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci

zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie

ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

b) Elementy okapu: obrdbki okapdéw - pas nadrynnowy wykona¢ pasem z blachy stalowej, ocynkowanej,

powlekanej gr. 0,6-0,7 mm. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na element

wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykdéw z elementami wykonanymi z materiatdbw o innej rozszerzalnosci

wykonac z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitdw lub tasm uszczelniajacych.

d) Urzadzenia do odprowadzania wdéd opadowych: rynny dachowe i elementy wyposazenia z blachy stalowej,

ocynkowanej, powlekanej gr. 0,6-0,7 mm i fancuchy odprowadzajace wode. Przekroje poprzeczne rynien

dachowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu. Spadki

nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m. Rynny i rury

spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym W PN-EN 612:1999, uchwyty zas$ do rynien i rur

spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-S-94701 :1999 i PN-B-94702:1999

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dia
dla inwestycji pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 44

samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie

Strona

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia nalezy osadzi¢ uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podiuznym.
Rynny powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cziondéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blach i skfadany w elementy
wielocztonowe
b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci
c) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
e) leje spustowe — zbiorniczki 40x30x30 cm w miejscach fgqczenia rynien z rurami spustowymi
Uwaga: przed zamontowaniem rur deszczowych nalezy sprawdzi¢ droznos$¢ przykanalikdw deszczowych, w
przypadku braku droznosci nalezy je oczyscié. Jezeli przykanalik okaze sie niedrozny z powodu wad
konstrukcyjnych, zuzycia materiatu, zapadlin bedzie podlegat odrebnej wycenie w uzgodnieniu z Inwestorem.
10.9. Kontrola jakosci: ogélne wymagania podano w ST-01 "Wymagania ogélne"
Kontrola jakoséci wykonania robot polega na sprawdzeniu, prawidtowosci wykonania elementéow, poziomow i
pionéw, estetyki wykonania, prawidtowosci spadkéw rynien i montazu rur spustowych, sprawdzenia jakosci robét
blacharskich.
Kontrola wykonania podktadéw pod obrdbki blacharskie powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystgpieniem do ich wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-61/B-10245. Kontrola wykonania obrdébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw oraz wysuniecia poza projektowang
konstrukcje wiaty.
Kontrola wykonania sytemu rynnowego polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
montazowych
b) w odniesieniu do wtasciwosci catosci wykonanych obrdbek blacharskich wraz systemem rynnowym
(kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
10.10. Zasady obmiaru: ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-01 "Wymagania ogdlne"
Szczegdtowe zasady obmiaru robdt:
a) Powierzchnie wykonanych obrdébek blacharskich oblicza sie w metrach kwadratowych (m?) z doktadnoscig do
0,10 m?. Powierzchnie wykonanych obrébek blacharskich oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych,
utworzonych przez linie ograniczajgce obrébki. W powierzchnie wykonanych obrébek blacharskich sg wliczane
wszystkie czynnosci zwigzane z jej przygotowaniem, wykonaniem, umocowaniem i uszczelnieniem jako kompletna
obrébka
b) Rynny i rury spustowe oblicza sie w metrach (m) z doktadnoscig do 0,50 m, w dlugo$¢ wykonanych rynien i rur
spustowych. W jednostke obmiarowa sg wliczane wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem, wykonaniem,
umocowaniem i uszczelnieniem jako kompletne urzadzenie do odprowadzania wéd opadowych.
10.11. Jednostka obmiaru: ogdlne wymagania podano w ST-01 "Wymagania ogdlne"
Jednostka obmiarowg robot jest:
- (m2) - obrébki blacharskie,
- (m) - rynny i rury spustowe,
- (kpl) - rewizje i rury deszczowe.
Kierownik budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiordw czesciowych, ogladu, wpiséow do Dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacja - ST.
9.12. Podstawa pfatnosci: ogdlne wymagania podano w ST-01 "Wymagania ogdlne"
Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi. Pfaci sie za ustalong ilo$¢ wykonach robot ustalonych na podstawie
ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej
okreslonej w ofercie wykonanych robot, jednostka obmiarowa obejmuje komplet robét w tym:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatdow i sprzetu,
- obstuge sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- wykonanie robét montazowych,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.
10.13. Przepisy zwigzane:
PN-61/B- 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych. Inne dokumenty i
instrukcje.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dia
dla inwestycji pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 45

samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie

Strona

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
Instrukcje i certyfikaty producenta

ST B10 : Koryto, podbudowa z kruszywa naturalnego i tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Klasyfikacja robdt wg wspdlnego Stownika Zamowien:

45233260-9- Drogi i place

10.1. Przedmiot i zakres stosowania ST: przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych w trakcie realizacji
inwestycji pn. ,Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na
dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie”.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu realizacji robét :

- Wykonanie koryta dla podbudowy pod nawierzchnie z kostki brukowej

- Utozenie warstw podbudowy z kruszywa naturalnego (pospétki) w korycie gr 30,0cm

- Ulozenie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20,0cm

10.2. Ogdlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos$é z projektem technicznym, ST i
obowigzujacymi przepisami. Konieczny stopien zageszczenia koryta, przed przystgpieniem do wykonywania warstw
podbudowy, Is>=0,98, pomiary kontrolne wykonywane ptyta dynamiczng w ilosci 2 pomiaréw. Wykonawca robot
odpowiedzialny jest za wykonanie robdt przewidzianych Projektem budowlanym z zachowaniem warunkéw BHP i
obowigzujacych przepisow.

10.3. Materiaty:

Materiaty do wykonania robdt stosowac zgodnie z Projektem technicznym- opis techniczny i rysunki. Materiatami
stosowanymi przy wykonywaniu robdt sa:

- pospodtka o uziarnieniu zgodnym z PN-B-06714-15

- kruszywo tamane 0/31,5 mm o krzywej uziarnienia zgodnej z PN-S-06102

- skfadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa.

10.4. Sprzet:

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego i famanego nalezy stosowac osprzet odpowiedni do tego rodzaju
robot:

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczenia. W miejscach trudno dostepnych powinny
by¢ stosowane zageszczarki pylowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

- samochod dostawczy

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robot opracowanym przez Wykonawce.

10.5. Transport:

Dal potrzeb transportu materiatow na plac budowy nalezy przewidzie¢:

- samochdd skrzyniowy

- samochod dostawczy

-kruszywo mozna przewozi¢ dowolnym sSrodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajagcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asortymentem kruszywa Ilub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

10.6. Wykonanie robot:

Szczegbtowe wymagania dotyczace wykonania robot zgodnie z Projektem technicznym- opisem technicznym i
rysunkami. Wykonanie robdt obejmuje nastepujace operacje:

- utozenie w wykonywanym korycie projektowanych warstw podbudowy

- wyprofilowanie podanych spadkow

- réwnosc¢ podtoza do 5mm mierzona na 3,0m dtugosci

- przepuszczalnos$¢ podtoza 6l/m? na minute

Ponadto:

10.0.1. Koryto: wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z podanym spadkiem. Wskaznik
zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,98 wedtug normalnej metody Proctora.

10.0.2. Warstwa podbudowy: Warstwa podbudowy powinna by¢ réowna, mie¢ odpowiednie spadki i musie byc¢
dobrze zageszczona. Wspoiczynnik zageszczenia powinien posiadaé¢ warto$¢ podana w normie PN-S-02205

10.7. Kontrola jakosci robot:

Kontrola jakoséci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem i Specyfikacja
techniczng. Wszystkie elementy podlegajace sprawdzeniu w zakresie:

- grubosci warstw podbudowy

- stopnia zageszczenia warstw podbudowy

- wielkosci spadkéw profilowanych na dolnej i gérnej warstwie podbudowy

10.8. Odbidr robot:

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dia
dla inwestycji pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 46

samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie

Strona

Odbioru robdt nalezy dokonaé na podstawie Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,

- Dziennik budowy

- dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowywanych materiatéw

- protokoty czesciowych odbiorédw poprzednich faz robét

10.9. Przepisy zwigzane:

PN-88/B-32250- Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-11111- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11113 -Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-77/8931-12-Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu PN-B-06714-15- Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie sktadu ziarnowego.

ST B11 : Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej

Klasyfikacja robét wg wspdlnego Stownika Zamdwien:

45112300-8-Nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej

11.1. Przedmiot i zakres stosowania ST: Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét w trakcie realizacji inwestycji pn. ,Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa
instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie”.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu realizacji tych robot.

11.2. Ogdlne wymagania dotyczace robdét: Wykonawca roboét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz za
zgodnos¢ z projektem technicznym, ST i obowigzujacymi przepisami.

Przygotowanie podtoza:

- na warstwie podbudowy wyprofilowa¢ nalezy podane spadki poprzeczne

- odchytki mierzone fatg 2-metrowg nie powinny by¢ wieksze niz 2mm

- podioze wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za wykonanie robdt przewidzianych Projektem budowlanym z zachowaniem
warunkéw BHP i obowigzujacych przepisow.

11.3. Materiaty: Materialy do wykonania rob6t stosowaé zgodnie z Projektem technicznym- opis techniczny i
rysunki. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét sq:

- miejsca postojowe :z kostki brukowej gr 8,0cm lub 6,0cm - jak istniejaca kostka w miejscu inwestycji, w kolorze
jasno szarym. Utozenie na podsypce cementowo- piaskowej gr 5,0 cm, warstwa kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabiliz. mech. o gr. 20,0 cm, warstwa z kruszywa naturalnego o gr. 30,0cm

- chodnik odbojowy: z kostki brukowej gr 6,0cm faktura ptukana, w kolorze grafitowym. Kostka o ksztalcie
trapezu i wymiarach 8,3/6,3x9,1cm oraz 10,3/8,3x9,1cm. Utozenie na podsypce cementowo- piaskowej gr 5,0 cm,
warstwie kruszywa famanego 0/31,5mm stabiliz. mech. o gr. 20,0 cm, warstwie z kruszywa naturalnego o gr.
20,0cm

11.3. Aprobata techniczna: Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej wydanej przez uprawniong jednostke.

11.4. Wyglad zewnetrzny: Struktura kostki brukowej powinna by¢ zwarta, bez rys i spekan, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostki powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2mm dla kostki gr 8,0cm.

11.5. Ksztailt, wymiar , kolor nawierzchni:

Do wykonania nawierzchni stosowa¢ materialy w kolorze i utozeniu materialtowym i réznorodnosci struktur i
wymiarow jak opisano powyzej oraz wg. rysunkdw i opisow dokumentacji projektowej

11.6. Podsypka: Na podsypke cementowo- piaskowq pod nawierzchnie nalezy stosowaé mieszanke cementu i
piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego
uzytku spefniajacego wymagania PN-EN 1971:2002 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004

Uzy¢ do wypetnienia spoin w nawierzchni na podsypce j.w.:

- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13242:2004

- piasek famany (0,075,2)mm wg PN-EN 13242:2004

11.7. Sprzet: Do wykonania poszczegdlnych nawierzchni nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robét
- mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej i pozostatych materiatéw wykonuje sie recznie

- do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z towarzyszy sztucznego

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robdt opracowanym przez Wykonawce.

11.8. Transport: Dla potrzeb transportu materiatow na plac budowy nalezy przewidziec¢:

- samochod skrzyniowy

- samochod dostawczy

11.9. Wykonanie robot: Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robét zgodnie z Projektem technicznym-
opisem technicznym i rysunkami.

11.9.1. Koryto: wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z podanym spadkiem. wskaznik
zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,98 wedtug normalnej metody Proctora.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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11.9.2. Podsypka: Rodzaj podsypki i jej grubos$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5,0cm Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki
nie powinny przekracza¢ +- 1,0cm.
Podsypke cementowo- piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki.
Podsypke cementowo- piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:
- wspotczynnika wodocementowego od 0,25 do 0,35
- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7=10MPa, R28= 14 MPa
W praktyce, wilgotno$¢ ukfadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu w dioni podsypka nie rozsypywata
sie i nie bylo na dloni $ladow wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi lub zageszczarkami
wibracyjnymi). Jes$li podsypka wykonana jest z suchej zaprawy cemnetowopiaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy polac jg wodg w takiej ilosci aby woda zwilzyta catg grubos$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadnie nawierzchni z kostki o okoto 20,0m. Catkowite ubicie nawierzchni i
wypetnienie spoin musi by¢ zakoniczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
11.9.3. Uktadanie kostki: Kostke nalezy uktada¢ wedtug wytycznych zawartych w opisie oraz na rysunkach
projektu wykonawczego. Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb aby szczelny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy ukfadaé ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika i miejsc postojowych.
Do ubijania nawierzchni z kostki brukowej stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostki przed uszkodzeniem i zbrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczenia nawierzchni z kostki
betonowej brukowej nie wolno stosowac walca. Po ubiciu nawierzchni, szczeliny nalezy uzupetni¢ materiatem do
wypeinienia i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z kostki, z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji-
moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.
11.10. Kontrola jakosci robot: Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt
z projektem i Specyfikacja Techniczng. Sprawdzenie wykonania nawierzchni:
- grubosci warstw podbudowy
- pomierzenie szerokosci spoin
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania i wibrowania
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin
- sprawdzenie czy przyjety wzor i kolor nawierzchni jest zachowany
- sprawdzenie wykonania prawidtowej , wymaganej wysokosci warstw wierzchnich
- réwnos¢ nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy tatg, dopuszczalny przeswit pod tata 4m nie powinien

przekraczac 0,5cm.
Sprawdzenie wykonania podsypki: w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z
wytycznymi w projekcie i z pkt 3.6.2. niniejszej ST
11.11. Odbiér robdt: Odbioru robdt nalezy dokonac¢ na podstawie Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano- Montazowych. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,
- Dziennik budowy,
- dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowywanych materiatéw,
- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz roboét,
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq , ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne
11.12. Podstawa pfatnosci: Cena wykonania 1m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania
- wykonanie profilowania koryta
- wykonanie podsypki
- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej
11.10. Przepisy zwigzane:
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-88/B-32250- Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
ST B12 : Obrzeza betonowe o 8x30 na lawie betonowej i podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawq cementowaq:

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Klasyfikacja robdt wg wspdlnego Stownika Zamowien

45233260-9 Drogi i place

12.1. Przedmiot i zakres stosowania ST: Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych w trakcie realizacji inwestycji pn. ,Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.:
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na
gruncie” a mianowicie utozenie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowqg

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu realizacji roboét :

-utozenie obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

12.2. Ogdlne wymagania dotyczace robdt:

Wykonawca robdét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos$¢ z projektem technicznym, ST i
obowigzujacymi przepisami. Wykona¢ zgodnie z BN-64/8845-02 ,Krawezniki uliczne. Warunki techniczne
wstawienia i odbioru"

12.3. Materiaty:

Materiaty do wykonania robdt stosowac zgodnie z Projektem technicznym- opis techniczny i rysunki. Materiatami
stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej ST sa:

- zewnetrzne betonowe wibroprasowane obrzeza trawnikowe o wymiarze 8x30cm w kolorze szarym dobranym do
kostki.

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych ustawienia
kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

- podsypka- na podsypke cementowo- piaskowg pod nawierzchnie nalezy stosowac¢ mieszanke cementu i piasku w
stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego uzytku
spetniajacego wymagania PN-EN 1971:2002 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004

Uzy¢ do wypetnienia spoin w nawierzchni na podsypce j.w.:

- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13242:2004

- piasek tamany (0,075,2)mm wg PN-EN 13242:2004

- woda,

- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

12.4. Sprzet:

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego. Sprzet budowlany powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robdét opracowanym
przez Wykonawce.

12.5. Transport:

Dla potrzeb transportu materiatdw na plac budowy nalezy przewidzie¢:

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w trakcie transportu.

12.6. Wykonanie roboét:

Szczegobtowe wymagania dotyczace wykonania robot zgodnie z Projektem technicznym- opisem technicznym i
rysunkami.

12.6.1. Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 20x20cm. Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-
64/8845-02.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢
szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50,0 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masq zalewowa.

12.6.2. Podsypka: Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg lub ST. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3,0cm a wymagania dla materiatédw na podsypke powinny by¢ zgodne z
pkt 12.3. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +- 1,0cm.
Podsypke cementowo- piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodocementowego od 0,25 do 0,35

- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7=10MPa, R28= 14 MPa

12.6.3. Ukfadanie obrzezy : betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawi¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Zewnetrzna s$cian obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem:
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeni¢ je piaskiem
lub zaprawa cementowo- piaskowg w stosunku 1:4. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

12.7. Kontrola jakosci robét:

Kontrola jakoséci wykonania robodt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Projektem i Specyfikacja
Techniczna. Wszystkie elementy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

- ptaszczyznowosci utozenia nawierzchni z obrzezami

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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- uzyskanie projektowanych spadkow poprzecznych

- réwnolegtosci utozenia obrzezy betonowych

12.8. Odbiér robot:

Odbioru robdt nalezy dokonaé na podstawie Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych Sprawdzenie koryta pod fawe: nalezy sprawdzi¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podfoza na dnie
wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi +-2cm

12.8.1 Sprawdzenie taw: przy wykonaniu faw badaniu podlegaja : zgodnos¢ profilu podtuznego gdérnej powierzchni
faw z projektowang niweleta. Wymiary faw- nalezy sprawdzi¢ w 2 dowolnie wybranych punktach na kazde 50m
fawy. Réwnos¢ gérnej powierzchni taw. Odchylenie faw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie nie
moze przekracza¢ +- 2cm na kazde 50m tawy.

12.8.2. Sprawdzenie ustawienia obrzezy: Przy ustawieniu kraweznikéw nalezy sprawdzac¢: dopuszczalne odchylenia
linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi +-1cm na kazde 50m ustawionego obrzeza,
dopuszczalne odchylenie niwelety gdornej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, ktére wynosi +-1cmna
kazde 100m ustawionego obrzeza. Réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy sprawdzane poprzez przytozeniem taty w 2
punktach na kazde 100m obrzeza, przy czym przeswit pomiedzy gérng a dolng powierzchnia obrzeza i przytozong
fatg nie moze przekraczaé¢ 1cm.

12.9.Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- zakup, transport i skladowanie materiatdbw do wykonania robot przewidzianych w

punkcie 2 niniejszej specyfikacji

wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowg

wykonanie tawy

pielegnacja wykonanej tawy

wykonanie mieszanki cementowo- piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod kraweznik

ustawienie kraweznika betonowego 8,0 x 30,0 cm z ewentualnym przycieciem pitg tarczowg do ciecia betonu
wykonanie podsypki piaskowej

wypeltnienie spoin miedzy kraweznikami przygotowang zaprawg cementowo- piaskowg

uporzgadkowanie miejsca prowadzonych robot

12.10. Przepisy zwigzane:

PN- B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne . Piasek do betondw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-88/B-32250- Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw, i torfowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw, i torfowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

ST B13: Zielen, trawniki

Klasyfikacja robdt wg wspdlnego Stownika Zamowien:

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

77300000-3 - Ustugi ogrodnicze

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych

13.1. Przedmiot ST: Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem trawnikow w trakcie realizacji inwestycji pn. ,,Budowa wiaty w
ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty samochodowej i na
konstrukcji wsporczej na gruncie”.

13.2. Zakres stosowania ST: Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

13.3. Zakres robét objetych ST: Nasadzenia i trawnik w obszarze inwestycji

13.4. Okreslenia podstawowe:

13.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj.

13.4.2. Materiat roslinny - nasiona trawy.

13.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

13.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt: Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
13.6. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow: Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i
skfadowania, podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

13.7. Ziemia urodzajna: Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2,0 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

13.8. Ziemia kompostowa: Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkfadu
roznych odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z
osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-
01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni $ciekdédw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze byc¢
stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleba.

13.9. Nasiona traw: Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg
ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.

13.10. Nawozy mineralne: Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skfadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

18.11. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu: Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania
ogolne”.

13.12. Sprzet stosowany do wykonania zieleni: Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikdow.

13.13. Ogdlne wymagania dotyczace transportu: 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania
ogolne”.

13.14. Ogdlne zasady wykonania robot: Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ,Wymagania ogdlne”.

13.15. Trawniki: Proponuje sie wykonanie trawnikdw z siewu, mieszankg traw odpornych na intensywne
uzytkowanie.

13.15.1. Przygotowanie mieszanki: Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupeinienia brakéw
pewnych cech jednego gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkow traw nie ma
wszystkich cech, ktére moga zapewnic¢ trwatosci i wtasciwy wyglad. Ustalajac liczbe nasion przypadajacych na
jednostke powierzchni przyjmuje sie, ze na jedno nasienie powinna przypadac¢ powierzchnia 1 cm?. Zakfada sie iz
teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposob intensywny i dlatego spetnia¢ powinien najwyzsze normy wysiewu.
Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wieksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie wszystkie nasiona zdolne sg
do kietkowania oraz dlatego, ze wsrdéd nich moga znajdowac sie zanieczyszczenia.

13.15.2. Pora siewu: Przed przystgpieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik naniesc
odpowiednig ilo$¢ ziemi urodzajnej (okoto 10cm) wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac budowlanych.
Sprzyjajace warunki do wysiewania nasion traw wystepujg w okresie pdzno letnim lub wczesnoletnim. Kazda inna
pora moze wptywac negatywnie z roznych wzgledow a przede wszystkim klimatycznych. Kiedy trawa osiagnie
wysokos$¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowaé lekkim watem, ktérego celem powinno by¢ wyréwnanie
gleby po podlewaniu w czasie ktorego powstaty nierownosci. Nalezy wykonac ta czynno$c na glebie wilgotnej. Po 3
dniach po watowaniu wykonujemy pierwsze ciecie, skracajac konce lisci na dtugos¢ 2 cm. Celem tak wczesnego
koszenia jest spowodowanie do rozkrzewiania sie traw. Pozostate terminy koszenia powinny odbywa¢ sie regularnie
kiedy wysokos$c¢ trawy przekracza 8 cm.

13.16. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét : Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Wymagania ogolne".
13.17. Ogolne zasady obmiaru robét : Ogodine zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogdlne".

13.18. Ogdlne zasady odbioru robét: podano w ,Wymagania ogoélne". Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

13.19. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci: 0Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w
~Wymagania ogdlne".

13.20. Przepisy zwigzane :

. PN-G-98011 Torf rolniczy

. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

ounhwWNEH

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.




