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SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ

ISTNIEJĄCE

UWAGA!!

POD WARUNKIEM

ZACHOWANIA WYS 200cm

W NAIWYŻSZYM PKT. DRZWI

SAMOZAMYKACZ

SC1

EI15

WODOMIERZ
podlicznik
wody
ogrodowej

wełna mineralna
20cm

styropian EPS 035
-15cm

30
30

0

ściana g.k. EI15
systemowa na
stelażu stalowym
CW UW 50

ściany piwnic
żelbet wg konstr.

zalać betonem i zawibrować
przewody
kominowe na pełnej wys.

E

E

WODOMIERZ
podlicznik
wody
ogrodowej

ściana g.k. systemowa na
stelażu stalowym CW
UW 50
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zamurować zamurować

zamurować zamurować zamurować STOJAK ROWEROWY

ISTNIEJĄCE

UWAGA!!

POD WARUNKIEM

ZACHOWANIA WYS 200cm

W NAIWYŻSZYM PKT. DRZWI

PRZEŁOŻYĆISTNIEJĄCE

UWAGA!!

POD WARUNKIEM

ZACHOWANIA WYS 200cm

W NAIWYŻSZYM PKT. DRZWI

PRZEŁOŻYĆISTNIEJĄCE

UWAGA!!

POD WARUNKIEM

ZACHOWANIA WYS 200cm

W NAIWYŻSZYM PKT. DRZWI

7..30m³/h

PIWNICA/1KONDYGNACJA PODZIEMNA
NR

POM FUNKCJA POW,/
m² POSADZKA H/m

0.1 KOMUNIKACJA
SCHODY 14,9 PŁYTKI CERAM. 2,2

0.2 KORYTARZ 10,51 PŁYTKI CERAM. 2,2

0.3 PIWNICA 5,74 PŁYTKI CERAM. 2,2

0.4 PIWNICA 8,46 PŁYTKI CERAM. 2,2

0.5 PIWNICA 8,85 PŁYTKI CERAM. 2,2

0.6 PIWNICA 28,61 PŁYTKI CERAM. 2,2

0.7 WYMIWNNIKO
WNIA 14,7 PŁYTKI CERAM. 2,2

0.8 PIWNICA 8,42 PŁYTKI CERAM. 2,2

0.9 PIWNICA 12,10 PŁYTKI CERAM. 2,2

0.10 KORYTARZ 19,21 PŁYTKI CERAM. 2,2

RAZEM POW.
UŻYTKOWA 131.50
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opracowania:

Rodz. oprac.:
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Nazwa rysunku :

Skala:

Nr rys.:
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Nr umowy:Jednostka
projektowa:

z siedzibą w Płocku
ul. Stary Rynek 1
09-400 Płock

REWIZJA:
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Budynek biurowo socjalny

RZUT PIWNIC/1 KONDYGNACJA PODZIEMNA
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Sprawdził:

Zamierzenie budowlane:
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
budynku mieszkalnego na budynek placówki opiekuńczej
 Ośrodka  Rodzinnej Pieczy Zastępczej wraz
 z zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania
 -  Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Płocku
na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Adres inwestycji:

09-402 Płock
ul. Warszawska 5
dz. nr 979, 980 obręb 0008
jedn. ew. śródmieście

wrzesień 2023

mgr inż.arch. Marta Butanowicz 05/SLOKK/2022

Gmina  Płock

Faza: PT

SC1/REI60

warstwa
gr.

warstw
y cm

parametr


1 folia kubełkowa

2

wełna mineralna grunt 20  0,035

3zaprawa klejowa

4hydroizolacja
dwuskładnikowa

5warstwa gruntująca

6ściana żelbet 25cm 25 0,316

7 tynk cem. wapienny
zatarty na gładko

0,3 0,82

Usc 0,13 W/m2K
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odsłonić ściany odcinkowo, na długości około 1 metra  do poziomu ław fundamentowych . Pomiędzy odkrywanymi odcinkami należy
zachować odstęp, o długości równej co najmniej dwukrotnej długości odsłanianego odcinka. Odcinki oznaczone na schemacie tymi
samymi numerami można odsłaniać jednocześnie, natomiast kolejne można odsłonić dopiero po zabezpieczeniu uprzednio
odkrytych.Po odsłonięciu i odpowiednim przygotowaniu ściany można przystąpić do wykonania izolacji .

stolarkę zdemontować
wraz z ościeżami
otwór przygotować do
osadzenia nowej w istn.
otworze

stolarkę zdemontować
wraz z ościeżami
otwór przygotować do
osadzenia nowej

stolarkę zdemontować
wraz z ościeżami
otwór przygotować do
osadzenia nowej

stolarkę zdemontować
wraz z ościeżami
otwór przygotować do
osadzenia nowej

stolarkę zdemontować
wraz z ościeżami
otwór przygotować do
osadzenia nowej

stolarkę zdemontować
wraz z ościeżami
otwór przygotować do
osadzenia nowej
(do decyzji inspektora
należy decyzja czy
istniejące drzwi do pom.
wymiennikowni są w
wystarczającym stanie
technicznym)

zamontować belkę stalową wg konstr.
wyburzyć ścianę

38

odsłonić ściany odcinkowo, na długości około 1 metra  do poziomu ław fundamentowych .
Pomiędzy odkrywanymi odcinkami należy zachować odstęp, o długości równej co najmniej
dwukrotnej długości odsłanianego odcinka. Odcinki oznaczone na schemacie tymi samymi
numerami można odsłaniać jednocześnie, natomiast kolejne można odsłonić dopiero po
zabezpieczeniu uprzednio odkrytych.Po odsłonięciu i odpowiednim przygotowaniu ściany
można przystąpić do wykonania izolacji .
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wykop szerokoprzestrzenney
pod płytę fundamentową wg konstr.
wykonanie wykopu -
patrz Specyfikacja Techniczna

72 200 30

2011
0

wyburzenia
stolarkę okienną zdemontować
przygotować do osadzenia
nowej w istniej. otworze

stolarkę okienną
zdemontować
przygotować do
osadzenia nowej w
istniej. otworze

stolarkę okienną
zdemontować
otwór zamurować

na całej pow. skuć istniejące posadzki
do wyrównania poziomu we wszystkich
pomieszczeniach -ok. 1-3 cm-
przygotować do wykonania warsw
wyrównujących, hydroizolacji i
wykończeniowych

dopuszcza się
pozostawienie biegu
schodów klatki
schodowej na poziomie
piwnicy

110
h=205

wykop wąskoprzestrzenney
pod ławę  fundamentową
schodów zewnętrznych wg konstr.
wykonanie wykopu -
patrz Specyfikacja Techniczna

40
3

stolarkę okienną
zdemontować
otwór zamurować

stolarkę okienną
zdemontować
otwór zamurować

stolarkę okienną zdemontować
przygotować do osadzenia
nowej w istniej. otworze

stolarkę okienną
zdemontować
otwór zamurować

stolarkę okienną
zdemontować
otwór zamurować

zlikwidować
istniejący
piec kaflowy

WYBURZENIA

naodcinku pod istn tarasem - płyty styropianowe montować
od poziomu istn. nawierzchni
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C

D

0.2
Hpom=2,2

SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ

SAMOZAMYKACZ

wełna mineralna
20cm

styropian EPS 035
-15cm

30
30

0

ściana g.k. EI15
systemowa na
stelażu stalowym
CW UW 50

ściany piwnic
żelbet wg konstr.
płytki gres 30/30cm
lub 60/60cm w
kolorze szarym

ściana g.k. systemowa na
stelażu stalowym CW
UW 50

POSADZKI

7..30m³/h

WYBURZENIA -  zakres prac zewnętrznych - poziom piwnic

budynek istniejący budynek dobudowywany

odsłonić istniejące ściany piwnic wg
schematu,zdemontować naświetla okienne , osuszyć
ściany

wykonanie wykopu pod płytę fund. wg.
konstr

przygotowanie podłoża do ułożenia warstw izolacji

usunięcie orynnowania, obróbek blacharskich,
parapetów, starych powłok

czyszczenie ścian

wykonać konieczne uzupełnienia z użyciem szpachli

WYBURZENIA -  zakres prac wewnętrznych - poziom piwnic

budynek istniejący budynek dobudowywany

zamontować belkę stalową wg konstr., usunąćfragment ściany w pom. nr 0.2

zamontować nadproże wg konstr. wykonać otwór drzwiowy w ścianie
zewnętrznej pom. nr 0.2

zdemontować istn. drzwi wraz z ościeżami - szt. 3 przygptować otwory do
osadzenia nowych (pom. nr . 05,06,07)Drzwi w pom. nr 03, 04, 09,08 do
czyszczenia i konserwacji. Należy zachować min. wys. 200cm w najwyższym pkt.
drzwi

wykonać konieczne uzupełnienia z użyciem szpachli

zdemontować istn. okna, parapety wewnętrzne - szt. 10,  przygotować otwory
do osadzenia nowych

skuć istniejące warstwy posadzki na gruncie ok. 1-3cm do wyrównania
poziomów, przygotować do ułożenia warstw hydroizolacji

usunąć odspojone zagrzybione tynki ze ścian, stare farby i naleciałości,
przygotować do wykonania uzupełnień i malowania

zdemontować stolarkę okienną przygotować otwory do zamurowania

zdemontować stolarkę okienną przygotować ściany do osadzenia nowej w
istniejących otworach

MONTAŻ -  zakres prac zewnętrznych - poziom piwnic

budynek istniejący budynek dobudowywany

przygotowanie powierzchni do wyk.
hydroizolacji, wykonanie fasety

wykonanie warstwy chydego betonu -
10cm

wykonanie warstwy gruntującej wykonanie odcinającej izolacji 2xpapa
zachować ciągłość izolacji poziomej i
pionowej

wykonanie 2 warstw hydroizolacji ścian
piwnicy i fundamentowych do poziomu
min. 20-50cm ponad poziom terenu
-fasety
warstwa gruntująca
-2 warstw hydroizolacji (hydroizolacje 2
skladnikowe)

wykonanie płyty fundamentowej wg.
konstr

wykonanie warstwy ocieplenia
hydrostyropianem fundamentowym EPS
035 gr.  15cm i 5cm  (od 110cm poniżej
poziomu gruntu)

wykonać - montaż ścian
fundamentowych żelbetowych i
schodów wewnętrznych, spocznika
klatki schodowej, stopy fund. i  ściany
schodów zewnetrznych wg konstr

wykonanie warstwy ocieplenia na
ścianie płd.wsch. - wełna mineralna
gruntowa 20cm l=0,035

wykonać konieczne uzupełnienia z
użyciem szpachli

ułożenie folii kubełkowej montaż ściany piwnicy żelbetowej wg
konstr

 wykonanie obróbek blacharskich wykonać hydroizolację ścian piwnicy i
fundamentowych do poziomu min.
20cm ponad poziom terenu
fasety
warstwa gruntująca
- 2 warstw hydroizolacji (hydroizolacje 2
skladnikowe)

zasypanie wykopu ułożyć warstwę ocieplenia
hydrostyropianem fundamentowym EPS
035 gr. i wełny mineralnej 20cm i 5cm
(od 110cm poniżej poziomu gruntu do
ławy)
wykonać warstwę folii kubełkowej

zasypać wykop

MONTAŻ -  zakres prac wewnętrznych - poziom piwnic

budynek istniejący budynek dobudowywany

wykonać warstwy hydroizolacji
podpłytkowej

wykonać warstwy izolacji podpłytkowej

warstwy wyrównujące na istniejących
posadzkach-wylewki do zastosowań w
pomieszczeniach mokrych i wilgotnych

ułożyć płytki gres 30/30 lub 60/60 na
stopniach schodów stopnice ryflowane,
cokoliki 10cm

ułożyć warstwy wykończeniowe - płytki
gres 30/30 lub 60/60, cokoliki wys. 10cm

wykonać ściankę systemową g.k.  na
stelażu CW UW 50 z wypełnieniem
wełną mineralną

wykonać ściankę systemową g.k. EI15 na
stelażu CW UW 50 z wypełnieniem
wełną skalną

wykonać na ścianach wew.tynki cem.
wapienne zacierane na gładko

zabezpieczenie p.poż. konstrukcji
stalowej do R60- systemowe - płyta g.k.
ogniochronna x2na plackach,
wypełnienie wełna skalna min. 5cm

zamontować stolarkę drzwiową wg
zestawienia

wykonać konieczne uzupełnienia
tynków- tynki cem. wapienne tynki
gipsowe na ścianach g.k.

pomalować ściany x2 farbami
emulsyjnymi w kolorze RAL 9003

zamontować stolarkę okienną i
drzwiową wg zestawienia w tym
parapety wewnętrzne PCV w kolorze
RAL 9003
pomalować ściany x2 farbami
emulsyjnymi w kolorze RAL 9003
przejścia instalacji przez strop
zabezpieczyć do EI60

SC2/REI60

warstwa
gr.

warstw
y cm

parametr


1 folia kubełkowa

2
styropian hydro 5-15  0,035

3zaprawa klejowa

4hydroizolacja
dwuskładnikowa

5warstwa gruntująca
6ściana istn. - cegła 44 0,77

7 tynk cem. wapienny
zatarty na gładko

0,3 0,82

Usc 0,13 W/m2K


