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na odcinku ok 280 cm
zdemontować fragment
ściany
do wys. istniejącego
ogrodzenia - 150cm

287

297

zdemontować istn.bramę
zamontować nową w istn.
otworze

zdemontować istn.stolarkę
okienną i drzwiową
zamontować nową w istn.
otworze

zlikwidować

zlikwidować

zlikwidować

zlikwidować

D1

zakłada się , że ściana jest
ścianą konstr. tylko dla
części C budynku.
Zweryfikować podczas
prac rozbiórkowych.
W przeciwnym wypadku
skontaktować się z projektantem

zakłada się , że ściana jest
ścianą konstr. tylko dla
części C budynku.
Zweryfikować podczas
prac rozbiórkowych.
W przeciwnym wypadku
skontaktować się z projektantem

LIKWIDACJA

LIKWIDACJA DO
WYS. ISTN.
OGRODZENIA

D2

O1
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INWENTARYZACJA

Faza: PW

0,
5%

D1

w
ykonać tynki cem

entow
e na całej pow

. ściany

wykonać tynki cementowe na całej pow. ściany

PLYTKI CERAM 60/60
MROZOODPORNE
KLEJONE NA ZAPRAWIE
MROZOODPORNEJ

D2

O1

UWAGA!!! WSZYSTKIE MATERIAŁY
UŻYTE DO WYKOŃCZENIA WNĘTRZ W
BUD. GOSP. MUSZĄ SPEŁNIAĆ
WARUNEK MROZOODPORNOŚCI I
ODPORNOŚCI NA WILGOĆ

BUDYNEK GOSPODARCZY
- POSADZKI RZUT

ELEWACJA KOLOR RAL 9003
DACH PAPA
TERMOZGRZEWALNA
OBRÓBKI BLACHARSKIE W
KOLORZE ISTNIEJĄCYCH

DEMONTAŻ, MONTAŻ -  zakres prac wewnętrznych - budynki gospodarcze

budynek A, istniejący budynek B, istniejący

zdemontować istniejące drzwi (brama
wjazdowa), przygotować otwór do
osadzenia nowych

zdemontować istniejącą stolarkę
okienną i drzwiową, przygotować
otwór do osadzenia nowych. Wymiana
1/1. Należy zamontować stolarkę  na
wzór istniejacej

zakłada się skucie istniejącej posadzki
(ok. 1-2cm) przygotować do wykonania
wylewek i ułożenia warstw
wykończeniowych (wyrównanie)

zakłada się skucie istniejącej posadzki
(ok. 1-2cm) przygotować do
wykonania wylewek i ułożenia warstw
wykończeniowych (wyrównanie)

skuć luźne i głuche tynki na ścianach i
stropie ok. 5%, przygotować pow. do
wykonania uzupełnień

skuć luźne i głuche tynki na ścianach
ok. 5%, przygotować pow. do
wykonania uzupełnień

instalacje elektryczne wg proj instalacji instalacje elektryczne wg proj instalacji
ułożyć folię PE na całej pow. posadzki
-wyciągnieta na ściany na wys ok 10cm

ułożyć folię PE na całej pow. posadzki
-wyciągnieta na ściany na wys ok 10cm

wykonać mrozoodporną wylewkę
cementową 4cm ze spadkiem 0,5-1,0%w
kierunku otworu drzwiowego

wykonać mrozoodporną wylewkę
cementową 4cm

wykonać uzupełnienia tynków,
przygotować ściany i strop do
malowania, (gruntowanie)

wyczyścić istniejącą konstrukcję
drewnianą dachu, zabezpieczyć
przeciwko grzybom i pleśniom

ułożyć płytki mrozoodporne o klasie
antyposlizgowości R11na zaprawie
mrozoodpornej + cokoliki na ścianach
10cm

ułożyć płytki mrozoodporne o klasie
antyposlizgowości R11na zaprawie
mrozoodpornej + cokoliki na ścianach
10cm

pomalować ściany i strop farbą
fasadową na kolor RAL 9003

pomalować ściany i strop farbą
fasadową na kolor RAL 9003

zamontować stolarkę drzwiową w
istniejącym otworze w kolorze RAL 6005
lub 6020

zamontować stolarkę drzwiową w
istniejącym otworze w kolorze RAL
6005 lub 6020

DEMONTAŻ, MONTAŻ -  zakres prac zewnętrznych - budynki gospodarcze

budynek A, istniejący budynek B, istniejący

skuć luźne i i odspojone tynki na ścianach  ok. 5%,
przygotować pow. do wykonania uzupełnień

skuć luźne i głuche tynki na ścianach i
stropie ok. 5%, przygotować pow. do
wykonania uzupełnień

zdemontować obróbki blacharskie i orynnowanie
istniejące pokrycie dachu

wyczyścić istniejące pokrycie dachu
(blachodachówka), sprawdzić stan
techniczny, wykonać konieczne
naprawy

instalacje elektryczne wg proj instalacji nstalacje elektryczne wg proj instalacji
przygotować podłoże dachu do ułożenia warstw papy.
Podłoże pod pape powinno być równe i odpowiednio
zdylatowane, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń. Przed
położeniem papy należy wykonać gruntowanie
asfaltowym środkiem gruntującym. Przy obróbkach
elementów wystających ponad powierzchnię dachu,
stosujemy kliny z wełny mineralnej lub też styropianu
oklejonego papą.

demontaż i wymiana istniejących
obróbek malowanie dachu na kolor
RAL 6020 lub 6005

wykonać konieczne uzupełnienia tynków. Wykonać
tynkowanie ścian tynkiem cementowy (od strony
likwidowanego budynku)

wykonać konieczne uzupełnienia
tynków. Wykonać tynkowanie ścian
tynkiem cementowy (od strony
llikwidowanego budynku)

przygotować ściany do malowania, (gruntowanie)
pomalować ściany farbą fasadową na kolor RAL 9003

przygotować ściany do malowania,
(gruntowanie) pomalować ściany
farbą fasadową na kolor RAL 9003

zamontować obrobki blacharskie i orynnowanie zamontować obrobki blacharskie i
orynnowanie

wykonać izolację dachu - 2x papa termozgrzewalna
asfaltowa lub asfaltowo polimerowa

zamontować zbiorniki na wody
opadowe 2x ok. 260l

LIKWIDACJA -  zakres prac  - budynki gospodarcze

budynek C,

Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót rozbiórkowych. Roboty
rozbiórkowe należy wykonywaæ ręcznie:
1. roboty przygotowawcze:

 usunięcie z wnętrza budynku wszystkich składowanych obecnie odpadów z jednoczesną
ich segregacją,

 usuniecie stolarki okien, stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami
 montaż rusztowań zewnętrznych,
 rozbiórka pokrycia i konstrukcji dachu z jednoczesna segregacją
 wyburzenie ścian zewnętrznych. Ścianę usytuowaną w granicy z działką  974/1 (

płn.wsch.), zlikwidować do wys. ścian istniejącego ogrodzenia ok. 150cm
 wyburzenie posadzek betonowych
 zasypanie ław fundamentowych z zagęszczeniem gruntu i wyrównaniem terenu w

miejscu rozebranej części budynku,
 wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki.
 Po zakończeniu prac rozbiórkowych należy wykonać inwentaryzację geodezyjną

powykonawczą, uwzględniającą rozbiórkę części budynku
2. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek

 Posiadacz odpadów powinien postąpić zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami
oraz wymogami ochrony środowiska.

 Materiały z rozbiórki powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i
magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki.

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy
17 (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej). W rezultacie robót rozbiórkowych zostaną na placu budowy rozbiórki
następujące rodzaje odpadów: drewno i materiały drewnopochodne, gruz ceglany,
gazobetonowy, gruz betonowy, odpady materiałów ceramicznych, odpadowa papa, stal
zbrojeniowa, zmieszane odpady inne niż wymienione, Z rozbiórki obiektów powstaną
odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla życia i
zdrowia ludzi. Odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych.
czyszczenie fragmentów ogrodzenia z cegły silikatowej i ściany: Dezynfekcja czyszczonej
powierzchni za pomocą  środków usuwających mikroorganizmy (glony, grzyby, bakterie,
porosty)  Mycie cegły gorącą wodę pod dużym ciśnieniem ze środkami czyszczącymi
ulegającymi biodegradacji. Przy czyszczeniu z nagarów i spieków stosować metodę łączoną
- chemiczną oraz piaskowanie niskociśnieniowe. Uzupełnić ubytki. Wykonać hydrofobizację
ścian.

PIWNICA/1KONDYGNACJA PODZIEMNA
NR

POM FUNKCJA POW,/m
² POSADZKA H/m

A BUDYNEK GOSP 15,12 PŁYTKI CERAM. 2,2

B BUDYNEK GOSP 19,51 PŁYTKI CERAM. 2,2

C BUDYNEK GOSP 0 LIKWIDACJA 0

RAZEM POW.
UŻYTKOWA 34.63


