SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod Wspoélnego Stownika Zamoéwien:

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Obiekt: OGROD FARMAKOGNOSTYCZNY WRAZ ZE SZKLARNIA, BUDYNKIEM
MAGAZYNOWYM ORAZ BUDYNKIEM SOCJALNYM DLA KATEDRY | ZAKLADU
NATURALNYCH SUROWCOW LECZNICZYCH | KOSMETYCZNYCH UMP
Adres budowy: POZNAN, UL. KARPIA, DZIALKA 80/12, OBREB NARAMOWICE
Rodzaj robét: Roboty instalacyjne.

Inwestor: UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
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WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg ogdlne i szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg w/w inwestycji. Warunki ogdlne bedace trescig niniejszej specyfikacji technicznej
obejmujg wymagania ogoélne, wspolne dla pozostatych zamieszczonych w dalszej czesci specyfikacji technicznych
wymienionych w spisie tresci.

1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

W zakres robét towarzyszacych i tymczasowych wchodza:

* roboty pomiarowe, wytyczenie i obstuga geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza obiektéw podlegajgcych zakryciu,
* karczowanie, wycinka samosiejek

* ksztattowanie terenu do poboru ziemi niezbednej do budowy nasypéw

 ochrona znakéw geodezyjnych,

* zabezpieczenie wykopdw przy realizacji robot.

» odwodnienie terenu budowy, wykonanie tymczasowych rowkoéw, przewoddw odwadniajgcych.

1.3. Informacje o terenie budowy

Poznan, ul.Karpia, dziatka 80/12, obreb Naramowice

1.4. Organizacja rob6t budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie na wykonanie robot
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze oznaczone na planie instalacje i
urzgdzenia naziemne i podziemne oraz lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych — reperéw, a takze dostep do wody,
energii elektrycznej i sposdéb odprowadzenia wod opadowych oraz $ciekéw sanitarnych.

W ramach przekazania terenu Zamawiajgcy dostarczy réwniez:

* dziennik budowy,

» dokumentacje projektowg wraz ze specyfikacjami technicznymi

* ksiegi obmiaréw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robaét.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny
koszt.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca jest obowigzany, w oparciu o opracowanie stanowigce zatgcznik
dokumentacji projektowej ,Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z nadzorem,
przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonej ilosci tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktows.

Wykonawca ustali z Zamawiajgcym lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z doprowadzeniem wody i
energii. W obrebie zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ urzgdzenie i utrzymanie pomieszczenia -
biura zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.5. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wiasnosci publicznej i prywatnej.

Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢
szczegotowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy przekazywaniu
placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych
urzgdzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca jest obowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen,
jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

1.6. Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywow z zakresu
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatah, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, woéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia
czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci ma zadbac, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot zwigzanych z powyzszg inwestycjg oraz srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom podano w Informacji Dotyczgcej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia stanowigcej osobne opracowanie.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a
takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu
budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz”, na
podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzgdzong przez projektanta. ,Plan bioz” nalezy
opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.8. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub Zamawiajgcemu projektu
zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandéw organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia oraz uzyskania
jego akceptacji. Na terenie budowy Wykonawca zapewni porzadek i bedzie go

utrzymywat w czystosci.

1.9. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu i uzgodni z inspektorem nadzoru sposob wykorzystania i zabezpieczenia w
trakcie realizacji inwestycji tymczasowej drogi dojazdowej do terenu budowy. Droga ta po zakonczeniu budowy musi
zosta¢ przywrécona przez Wykonawce na wiasny koszt do stanu pierwotnego.

1.10. Podstawowe okreslenia i pojecia

1.10.1. Podstawowe okreslenia w ST

Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zatgczniku 11l do dyrektywy Unii

Europejskiej poszczegodlne pojecia zwigzane ze specyfikacjami majg nastepujgce znaczenie:

»specyfikacje techniczne” - oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegoélnosci zawartych w
dokumentacji zamowienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy,
pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowac¢ roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposob,
aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci, wykonania,
bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajac wymagania

stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod,
opakowania, nazewnictwa i oznakowania.

Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcjg i obliczaniem kosztéw robét budowlanych, warunkéw badania, kontroli
i przyjmowania robdt budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze
technicznym, o jakich zamawiajgcy moze postanowié, drogg przepiséw ogdlnych

lub szczegdtowych, co sie tyczy robot budowlanych zakonczonych i odnosnie materiatdw i elementoéw tworzacych te
roboty;

»nhormy” oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i
ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe;

»hormy europejskie” oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)"
zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacii;

»europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujacg ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang
w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia;

»istothe wymagania” oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,

zdrowia aspektéw pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane;

»hormatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikajace z normy lub ogdélnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych. Inne okreslenia podstawowe wystepujace w specyfikacjach wyszczegdlniono

ponizej:

aprobata techniczna - stwierdzenie przydatnosci materiatéw i wyrobéw do stosowania w okreslonym rodzaju
budownictwa,

beton chudy - beton zwykty cementowy o zawartosci cementu ponizej 150 kg/m3 betonu,

beton konstrukcyjny - beton ktdérego wytrzymatosc¢ jest niezmienna pomimo uptywu czasu zachowuje statos¢ objetosci,
trwatosci i wytrzymatosci,

budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: mosty, przepusty
techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne,
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certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgcg, potwierdzajacy, ze wyrdéb i
proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna,

deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng,

dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robo6t budowlanych, dla ktérych
jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegodlnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiaru robét i informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane -
patrz tez Rozdziaty 2 i 3 niniejszej publikacji),

dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardéw,

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

droga tymczasowa - droga wykonana na czas trwania budowy i przewidziana do likwidacji po zakonczeniu robét,
dziennik budowy - dziennik wydany przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe bedacy urzedowa dokumentacjg
przebiegu robét i zdarzen jakie miaty miejsce w czasie prowadzenia robot,

geotechniczne warunki posadowienia obiektéow budowlanych — zespét czynno$ci zmierzajgcych do okreslenia
przydatnosci gruntéw na potrzeby

budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn.
zm.). Patrz nizej: hasto Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV).

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza
nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych roboét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak

réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

kierownik budowy - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do kierowania robotami
budowlanymi, upowazniona do reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy o wykonanie robét
budowlanych,

materialy - materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét,
posiadajgce aprobate techniczng lub potwierdzenie ich przydatnosci do stosowania w budownictwie,

obiekt budowlany - budowla stanowigca catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej
architektury,

obmiar robét - pomiar wykonanych robé6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikaciji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem,
odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalng tolerancjg, a w przypadku braku okreslenia
granic tolerancji, zgodnos¢ z tolerancjg przyjmowang zwyczajowo,

projektant - osoba prawna lub fizyczna posiadajgca przewidziane prawem uprawnienia budowlane, bedgca autorem
dokumentacji projektowej,

przedmiar robét - wyliczenie wielkosci zaprojektowanych robét i ich zestawienie w kolejnosci przewidywanego
wykonywania z podaniem ilosci w obowigzujgcych jednostkach miar,

przekopy - wykopy podtuzne otwarte dla linii kolejowych, drég kotowych, kolektoréw i melioracyjnych oraz rowéw,
rejestr obmiarow - ksigzka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawce szczegétowych obmiaréw wykonanych
robét potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami i dodatkowymi zatgcznikami oraz akceptacjg inspektora
nadzoru inwestorskiego,

roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego,

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia robaot,

rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej wskazujgca w sposéb graficzny lokalizacje, konstrukcje, charakterystyke i
wymiary budowli bedacej przedmiotem robét,,

teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy,

ukopy - miejsca poboru ziemi, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypu lub wykonania zasypki, sam
zas ukop pozostaje bezuzyteczny,

urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

wilasciwy organ - organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub inny organ kontrolny
administracji panstwowej,

Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonym na
potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkichkrajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamowienia przez

STWIORB cz. W-01 str. 4



zamawiajgcych Cztonkowskich éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r. (szczegétowe omowienie stownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

wykopy - doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych oraz
miejsca rozbidrki nasypdéw, watéw lub hatdziemnych,

wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa; wyréb posiadajgcy aprobate techniczng wytworzony w celu stosowania w
budownictwie,

zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona postanowieniach istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach);

1.10.2. Pojecia stosowane w ST

llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

» wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamdwienie na wykonanie robdt,

* zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajgcego wykonawcy zamoéwienie.

Do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej wraz z
pozwoleniem na budowe oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

W przypadkach, gdy w ST uznano za konieczne przeprowadzenia komisyjnej kontroli celem stwierdzenia, sprawdzenia
lub zbadania wykonanych robét, czynnos$ci tej dokonuje komisja, jezeli przepisy szczegoétowe nie stanowig inaczej. W
sktad komisji wchodzg: przedstawiciele inwestora i inspektor nadzoru, kierownik budowy i robot oraz stosownie do
potrzeb nadzér autorski. Wyniki kontroli, sprawdzenia i stwierdzenia, powinny by¢ wpisane do odpowiedniego dziennika
budowy (dziennika robaét).

W przypadkach, gdy w ST mniejszej wagi jest mowa o kontroli, prébie, stwierdzeniu, sprawdzeniu lub zbadaniu jakosci
materiatéw, sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego albo wykonanych robo6t bez dodatkowych wyjasnien, odbior
moze by¢ dokonany przez kierownika roboét lub kierownika budowy. Gdy osoba dokonujaca odbioru uzna to za
konieczne, moze zazgdac zwotania komisji.

Jezeli w ST stwierdzono konieczno$¢ dokonania kontroli, sprawdzania lub zbadania jakosci materiatéw, elementow,
sprzetu albo dokonania préb, powinny by¢ one przeprowadzone w sposob okreslony w ST oraz zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie normami panstwowymi i przepisami. W razie

braku norm lub przepiséw kontrola moze by¢ dokonana w sposéb okreslony w swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materiatow, elementéw lub konstrukcji budowlanych, a w przypadku ich braku w
instrukcjach producenta.

Czynnosci powyzsze, jak rowniez usuniecie stwierdzonych wad i usterek, powinny by¢ potwierdzone, odpowiednimi
protokétami i wpisami do dziennika budowy.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania dotyczace wiasciwosci materialéw i wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasciwos$ciach uzytkowych
umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz spetniajgce wymagania okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli
jakosci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy zgodnie z warunkami
okreslonymi przez producenta lub w szczegotowych specyfikacjach technicznych

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane oraz szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazywania informacji o przewidywanym
uzyciu materiatdw oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskajg akceptaciji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z palcu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatéw i elementéow
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i
autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym
podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element budowy lub
urzgdzenie, nie moze by¢ ponownie zamieniony bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot.
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Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych dla
konkretnych rodzajéw robot.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na stan i
jakos¢ transportowanych materiatow.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, ktére nie spowodujg uszkodzen przewozonych
materiatéw i elementéw ( szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzgdzen.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych;
przy braku takich ustaleh srodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybodr srodkow transportu pionowego (dzwigi, zurawie i inne) wymaga szczegdlnej starannosci przy realizacji robot na
terenie czynnych zaktadow.

5. Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé
tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim
wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzagdzajgcemu

realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w
przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego
koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych

specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru roboét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jako$ci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,

doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

5.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem
budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot w szczegoélnosci:
a) utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢
ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb

nieupowaznionych,

b) fakt przystgpienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te bedg
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres

realizacji robot,

c) w czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce teren budowy tj.: ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie Scian wykopdéw, zabezpieczenie przed
uszkodzeniem istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie istniejgcych nawierzchni dojs¢ i chodnikow,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych,

d) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci /w dzien i w nocy/ tych urzgdzen i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa, e) Wykonawca podejmie srodki w celu zabezpieczenia drog i mostéw
prowadzgcych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub jego
podwykonawcéw i dostawcow.

5.3. Organizacja robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych
dokumentéw:

a) projekt organizacji robdét,

b) szczegdtowy harmonogram robét i finansowania, c¢) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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d) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robét

Z uwagi na warunki realizacji inwestycji przy prowadzonej réwnolegle eksploataciji istniejgcych kwater sktadowiska,
powigzanie systemu odprowadzenia wod opadowych z czesci istniejgcej i projektowanej Wykonawca opracuje lub
zapewni opracowanie projektu organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych
do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami

technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy oraz harmonogramem robat.

Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:

* organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

* projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

» wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot

Projekt organizacji rob6t powinien w szczegolno$ci zawierac:

« charakterystyke robét oraz ich zasadnicze parametry,

* projekt zagospodarowania placu budowy,

* szczegotowe zestawienie ilosci robot,

* szczegoOtowe rozwigzanie metod i systemdw wykonywania roboét, z uwzglednieniem niezbednych urzadzenh
pomocnhiczych,

» harmonogramy wykonania robét w ujeciu rzeczowym i finansowym lub operacyjna sie¢ powigzan wykonawczych,

* inne opracowania niezbedne do prawidiowej organizacji i zapewnienia jakosci danego rodzaju robét.

W przypadku, gdy pewne rodzaje robét ze wzgledu na zachodzgce warunki lub charakter tych robét nie majg byc objete
projektem organizacji robot, okolicznosé ta powinna byé uzgodniona z zainteresowanymi wykonawcami robot.
Pominiete roboty powinny by¢ ujete w uzupetniajgcym projekcie roboczym, przygotowanym przed rozpoczeciem tych
robot.

Przy ustalaniu kolejno$ci i sposobu wykonywania robo6t w projekcie organizacji nalezy uwzglednic:

» warunki rownoczesnego wykonania dwaoch, lub kilku rodzajéw robot na odcinkach przylegajgcych do siebie, tak aby nie
kolidowato to z rGwnoczesnie wykonanymi robotami innych rodzajow

* potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonaniu robét, przy

ktérych bezpieczenstwo pracownikéw lub innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

W projektach organizacji robot specjalistycznych, projekty organizacji robét mogg zawieraé¢ uzupetniajgce wymagania
wynikajgce ze specyfiki tych robot.

Szczegbétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji
projektowej i ustaleh zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robo6t budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizaciji winny zapewni¢ wykonanie

robot w terminie okreslonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.
Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie
z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. — punkt 1.8 niniejszej specyfikacji.
Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci i uzyska
jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

czes¢ ogolng opisujaca:

* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub wytypowanego do
wykonania badan zleconych przez wykonawce),

* sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

« ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;
czes¢ szczegobtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.

* sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie * sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

» wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegodlnych elementéw robét, « sposdb postepowania z materiatami i
robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

5.4. Likwidacja placu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét budowy. Uprzagtniecie
terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdbw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jako$ci oméwionym w p. 5.4. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania

prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania roboét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz roboét z czestotliwosciag zapewniajgca
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych

przez zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego specyfikacjach szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakce ptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki,
do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekciji.
Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda na tyle powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajgcy realizacjg umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdyniedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona

zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan beda mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub

innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli
jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych roboét i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegétowych specyfikaciji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawczym specyfikacjami szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez Wykonawce.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania materiatéw u
zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoc w tych czynnosciach

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane.
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Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,

przechowywania jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

* pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

* dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu,

« protokoty odbioréw cze$ciowych i koncowych,

* operaty geodezyjne,

* ksigzke obmiaréw robot,

« certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne,

« protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc¢

za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis bedzie opatrzony datg i podpisem osoby
dokonujgcej wpisu. Zapisy bedg czytelne, dokonane w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z elementéw robo6t. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciggty w jednostkach przyjetych w Przedmiarach Robét i wpisuje do
Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty

dopuszczajace materialy do wbudowania bedg gromadzone i bedg stanowity zatgczniki do odbioru roboét.

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

* protokot przekazania terenu,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

* protokoty z narad i ustalen,

« korespondencje na budowie.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonani robot podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz
wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robé6t powinien przedstawiaé podziat
wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru
robét nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w
publikacjach zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robét powinny zawiera¢ pozycje
przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogodlne zasady obmiaru robét dotyczg umow z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robot bedzie
okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowsg i specyfikacjg techniczng, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i
zakresie obmierzanych robot.

Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiardw jest niezbgedna do udokumentowania
wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami,
modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub

opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robdét. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych

pozycji pisemnego przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inacze;.
Obmiaru wykonanych robé6t dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].
Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla kreslonych robét inaczej, objetosci bedg wyliczone w
[m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu

dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie dokladnos$¢ do dwoéch znakéw po przecinku.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres
trwania robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, wymagajg akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcego realizacjg umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze w przypadku
wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadzac w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréow

Wystepujg nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbidr etapowy, odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu, odbior koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepujg
nastepujace odbiory: instalacji i urzgdzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbioréw rob6t moze
okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych. Odbidr robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie

przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbior czesciowy i odbior etapowy

W zaleznosci od wymagan Inwestora moga odbywac sie odbiory czesciowe i etapowe.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czegs$ci rob6t (np.: stan zerowy, stan surowy zamkniety i
in.). Wieksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czesci, ktdére w miare postepu robot mogg by¢ przedmiotem
odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguty catos¢ techniczna. Podziat budowy
na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robot.
Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy poda¢ gtéwne czynnosci, ktére ma przedsiewzigé Wykonawca.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy -
sporzadzajgc Protokdt odbioru robbt budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robot uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze
z wynikami odbioréw przewodéw kominowych, instalacji, urzgdzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
moze ona przerwac swoje zynno$ci i ustali¢ nowy termin odbioru kohcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje,
ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegolnych asortymentach

odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem toleranciji) i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatosé, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

* Projekty Budowlane poszczegdélnych elementéw robot,

» Specyfikacje Techniczne,

« uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robétzanikajgcych i ulegajgcych zakryciu -
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow,

* inwentaryzacje powykonawcza,

« atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.5. Odbiér po okresie rekojmi

Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie rekojmi”.
Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:

* umowy o wykonaniu robot budowlanych,

« protokotu odbioru koncowego obiektu,

» dokumentow potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byly zgtoszone
wady),

» dokumentow dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

« innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.6. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
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zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentac;ji projektowej umozliwiajgcej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w skfad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na
budowe, wchodzg m.in.:

pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,

przedmiar robét, pozwolenie na uzytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji budowy,

dziennik montazu (rozbiorki) - jezeli byt prowadzony,

protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

wyniki badan, prob i sprawdzen,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne

opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego,

rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszgcych (np.: przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
os$wietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét witascicielom urzadzen, oswiadczenie kierownika
budowy o:

» zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,

 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania - ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

+ 0 wladciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od
ich odpowiedniego zagospodarowania,

aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materiatéw i urzgdzen,
ewentualne instrukcje eksploataciji i konserwacji urzgdzen (DTR),

karty gwarancyjne urzadzen technicznych, instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji, jezeli istnieje taka potrzeba, operat
zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz
innych opinii lub dokumentow, to powinny one by¢ wtgczone do dokumentacji powykonawczej.Ramowy zakres instrukciji
obstugi, eksploatacji i konserwacji urzgdzen obejmuje:

Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzgdzenia (systemu)

Spis tresci

Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

Opis dziatania urzgdzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medidw i ich zabezpieczenia

Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytgczania z eksploatacji

Instrukcje postepowania awaryjnego

Instrukcje konserwaciji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czesci
zamiennych, nazwami smarow i innych niezbednych informaciji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwatosci
urzgdzen

Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatow wymagane
jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi, eksploataciji i konserwaciji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢
podane w projekcie technologicznym.

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania -
z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty
specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegofowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),

ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i
ewentualnym Programem zapewnienia jakoSci,

protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia
JakoSci,
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rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji podziemnych, oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom instalaciji,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

9. Rozliczenie robét

Rozliczanie rob6t podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczattowym. Zasady ptatnosci za wykonane roboty
zostang okreslone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robét. Cena za roboty tymczasowe np.
odwodnienia wykopow, zabezpieczenie wykopow i in., a takze prace towarzyszgce, np. prace geodezyjne, organizacja
ruchu i in. bedzie wliczona w ceneg robo6t podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie swiadectw ptatnosci wystawionych przez wykonawce i
akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przejsciowe swiadectwa ptatnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie ,Wykazu rob6t wykonanych czesciowo". Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty
beda okreslone w umowie.

10. Przepisy, instrukcje

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003r).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r.
Nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072).

Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa, Warszawa 1994.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. ARKADY, 1987.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 20.12.1996 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. z
1997 r. nr 21, poz.111).

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzagdzeh wodno-sciekowych w gospodarce
komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji,Warszawa 1994.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych polietylenu — KWH PIPE.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. Nr 49 z dnia 21 maja 2001 r., poz. 508).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497).

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-85/B-01700 Wodociggi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

ISO 4435:1991 —Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniajgcych i
kanalizacyjnych.

PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie wytrzymatosci na dynamiczne przebicie (metoda
spadajacego stozka).

PN-EN 963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Pobieranie prébek laboratoryjnych i przygotowanie prébek do badan.
PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie grubosci przy okreslonych naciskach. Warstwy
pojedyncze.

PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy powierzchniowej.

PN-EN 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie odpornosci na warunki klimatyczne.

PN-1SO 10319:1996 Geotekstylia - Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich prébek.

PN-ISO 10319:1996/Ap1:1998 Geotekstylia - Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich préobek.

PN-EN ISO 11058:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie zdolnosci przeptywu wody w kierunku
prostopadtym do powierzchni materiatu, bez obcigzenia.

PN-EN ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR).

PN-EN ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie charakterystycznych wymiaréw porow.
PN-EN ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie zdolnosci przeptywu wody w ptaszczyznie
wyrobu.

PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.
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PN-86/B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

PN-86/B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-06250 — Beton zwykly.

PN-B-11113 — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez
inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy na wykonanie rob6t budowlanych, a wymagania wyszczegdlnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w

catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona
w ,Ogdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ inspektora

nadzoru, ktéry dokona na podstawie stosownych uzgodnien z projektantem odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
beda wptywaé negatywnie na jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

INSTALACJA WODOCIAGOWA

1.WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji wody zimnej, wody cieptej, cyrkulacji

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie

i odbior robdt zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

Instalacja wody zimnej na cele socjalno-bytowe i p. poz.

montaz przewodoéw z rur PE/AL./PE

montaz armatury odcinajgcej

montaz armatury czerpalnej

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

Pojecia ogdlne

Instalacja wodociagowa — instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewoddéw, armatury i urzgdzen,
stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach
odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajgca wymagania jako$ciowe okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 19.11.2002r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718).

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie
bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzgcej z wlasnego ujecia (studni) —
od urzgdzenia, za pomocg ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu
zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.
Cisnienie prébne, pprobne — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20°C.

Temperatura robocza, trob (lub toper) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej
punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.

Srednica nominalna (DN lub dn) — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy
rzeczywistej (dla rur — Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

STWIORB cz. W-01 str. 13



Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w obrebie obiektu
budowlanego i jego otoczenia.

2.MATERIALY

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ skladania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i
urzgdzenia) bedg posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W
przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow
(i urzadzen) réwnowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

Materiaty do wykonania instalacji wody zimnej

Rury z PE/AL./PE

atest higieniczny PZH

aprobata techniczna

zawory odcinajgce kulowe

maksymalne cisnienie robocze 10 bar

maksymalna temperatura robocza +100°C

atest higieniczny PZH

aprobata techniczna

zawory czerpalne ze ztgczkag do weza

maksymalne cisnienie robocze 15 bar

maksymalna temperatura robocza +100°C

atest higieniczny PZH

aprobata techniczna

baterie umywalkowe mieszakowe stojgce z kompletem zaworéw katowych

minimalne cisnienie robocze 0,5 bara

zalecane cisnienie robocze 1 + 5 bar

maksymalne cisnienie robocze 10 bar

maksymalna temperatura robocza +80°C

atest higieniczny PZH

deklaracja zgodnosci z PN-93/M-75020

baterie zlewozmywakowe mieszakowe stojgce z kompletem zawordow katowych

minimalne cisnienie robocze 0,5 bara

zalecane cisnienie robocze 1 + 5 bar

maksymalne cisnienie robocze 10 bar

maksymalna temperatura robocza +80°C

atest higieniczny PZH

deklaracja zgodnosci z PN-93/M-75020

baterie natryskowe mieszakowe $cienne

minimalne cisnienie robocze 0,5 bara

zalecane ci$nienie robocze 1 + 5 bar

maksymalne cisnienie robocze 10 bar

maksymalna temperatura robocza +80°C

atest higieniczny PZH

deklaracja zgodnosci z PN-93/M-75020 i PN-76/M-75150

przycisk sptukujgcy do misek ustepowych (dwudzielny)

aprobata techniczna

podparcia state

deklaracja zgodnosci

Materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie:

deklaracja zgodnosci

aprobata techniczna

atest higieniczny PZH

znak bezpieczenstwa B

Materiaty do wykonania instalacji cieptej wody i cyrkulacji

punkty state

deklaracja zgodnosci

kompensatory mieszkowe typ HS6

deklaracja zgodnosci

kompensatory mieszkowe typ SI10

deklaracja zgodnosci

Sktadowanie materiatow

Urzadzenia (hydranty) nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i
gazow w opakowaniach fabrycznych.

Rury miedziane nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw.
Rury luzem ukfada¢ nalezy na gtadkim i czystym podiozu na podktadkach i przektadkach drewnianych w stosach o
wysokosci do 0,5 m.
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Rury o réznych srednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej Sciance i wiekszej srednicy
winny znajdowac sie na spodzie.

Nie nalezy wsuwac¢ rur o mniejszych srednicach do rur o wiekszych Srednicach.

Ksztaltki, ztgczki i armatura powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych.

Ksztattki, ztgczki i armature skladowaé najlepiej pod zadaszong cze$cig skfadowiska na réwnym podiozu na
podkfadkach drewnianych lub w zamknietych pomieszczeniach magazynowych.

3.SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu:

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajagcym z technologii
prowadzenia robot.

4 TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu:

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.

Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na kiérym sg przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien by¢é wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak, aby wolne kré¢ce wystajgce

poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m.

Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie
transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzié, ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych
elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Montaz instalacji

Montaz przewoddw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
wynoszgcym co najmniej 3o/00 w kierunku odbiornika.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody ukfadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ ukfadane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewodow powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem samokompensacji).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacije.
Na pionowych przewodach powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnacji Rurociggi poziome rozdzielcze
powinny mie¢ izolacje cieplng zgodnie z projektem.

Przewody nalezy prowadzic w  sposdéb  umozliwiajgcy  zabezpieczenie  ich przed dewastacjg
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji c.o. i przewodow gazowych .

Odlegtosé rurociggéow poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggéw izolowanych od powierzchni
przegrdd powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla rur srednicy do 40 mm -30 mm
- dlarur $rednicy ponad 40 mm - 50 mm
Podpory

Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikdw i wieszakéw) powinno by¢ zgodne z
projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podp6r bez akceptacji projektanta instalacji,
nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw i nie wywotuje
powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodéw.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Odstepy miedzy podporami przewoddéw wg obowigzujgcych norm i wytycznych producenta. Prowadzenie przewodow
bez podpér

Przewdéd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez podpér pod
warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,peszlu”) lub izolacji osadzonej w warstwach
podtoza podtogi.

Przewdd w rurze ostonowej lub izolacji powinien by¢ prowadzony swobodnie. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem pionowym
przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.
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Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$é przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzenn miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdiuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen $cinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w
spos6b zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej 1) wymagang dla tych elementdéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie
technicznym.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania powinna by¢ instalowana w miejscach widocznych oraz fatwo
dostepnych dla obstugi i konserwaciji .

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowac¢ wtasciwg kolejnos¢ armatury odcinajgcej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.

Rura na wylocie z zaworu bezpieczenstwa powinna by¢ zabezpieczona przed rozpryskiem wody.

Armatura instalowana na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

Baterie do zlewozmywakdow i umywalek nalezy montowaé bezposrednio przy przyborach.

Baterie natryskowe nalezy montowac bezposrednio na $cianie na wysokosci okoto 1,0 0 1,2 m od posadzki.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Kontrola jako$ci robot

Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

przed zakryciem bruzd, stropow podwieszonych, kanatéw oraz przed zamurowaniem przejS¢ przewodow przez
przegrody budowlane przed pomalowaniem elementéw urzadzenia i natozeniem otuliny

po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu regulacji w okresie
gwarancyjnym

Badanie hydrantéw

Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantéw nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Nalezy sprawdzi¢ wyposazenie fabryczne oraz zgodno$¢ montazu z Instrukcjg Producenta.

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich srednic i poréwnaé wyniki z
dokumentacja; potgczenia gwintowane nalezy wykonac¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci
potaczen wzgledem podpér, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania potgczen,
sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewoddw; sprawdzenie przejsé
przewoddéw przez Sciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci przewoddw wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci
przewoddw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci fgczenia przewodow
Badanie armatury obejmuje:

Badanie typu armatury, badanie prawidlowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania
poszczegdlnych elementdéw, sprawdzenie cech legalizacji hydrantow, miejsc i sposobu wbudowania.

Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C. Przed przystgpieniem do badania
instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalacja powinna by¢
napetniona wodg zimng i dokfadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelno$¢ potgczen
przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Préby cisnieniowe instalaciji

Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajgcej sie wyodrebni¢, przed zatozeniem izolacji i zabudowaniem, nalezy
przeprowadzi¢ przede wszystkim prébe ciSnieniowg przy pomocy zimnej wody. Prébe ci$nieniowg nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” przy cisnieniu
prébnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci cisnienia roboczego lecz co najmniejszym niz 0,9 MPa.

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystapi¢ do zakrycia izolacji bruzd i
kanatéw wzglednie do ukfadania jastrychu.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym instalacji wody cieptej

Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek
oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczen instalacji.
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Prébe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta.

Podczas préby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen.

Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungc.

Wynik proby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu
stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadza sie na cisnienie wodociggowe.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot:

Jednostkg obmiarows jest dla:

przewoddw rurowych 1mb

dla kazdego typu i srednicy; dlugo$¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogdlnej diugosci przewodu nalezy wliczy¢
dlugos¢ armatury taczonej na gwint i tgcznikow; diugosé zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej
Srednicy; catkowitg dtugos¢ przewodow przy badaniach instalacji na szczelno$¢ lub przy badaniach na gorgco powinna
stanowi¢ suma diugosci przewoddw wody zimnej, wody cieptej i cyrkulaciji

ksztattki, tgczniki, zawory, baterie 1 szt.

dla kazdego typu i Srednicy

W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien byé wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy
umiescic¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru kohcowego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji i w szczegoélnosci
powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny
wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalaciji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajéw robaét:
wykonanie przejs¢ dla przewododw przez sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; — zgodnos¢ bruzdy z pionem; — zgodnos¢ kierunku
bruzdy z projektowanym spadkiem;

wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewodow czesci wewnetrznej instalaciji;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakosé wykonania robét oraz
potwierdzajacy ich przydatnos$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac
miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidiowego wykonania instalacji, w
protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokonaé odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbidr techniczny czesciowy

Odbidr techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktérych zanika
dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach przewoddéw uktadanych w rurach ptaszczowych w kanatach, uszczelnien przej$¢ w przepustach oraz
przegrody budowlane, ktdrych sprawdzenie bedzie niemozliwe Ilub utrudnione w fazie odbioru koncowego
(technicznego)

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstgpstwa wprowadzone do dziennika
budowy;

przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robot, zgodnosé
wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete
odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

Odbidr techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujacych warunkéw:
zakonhczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolaciji cieplnej;

instalacje wyptukano, napetniono woda,

dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;

zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce regulacje montazowg oraz badanie szczelnosci;

zakonhczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykornczeniowe i inne.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy);

dziennik budowy;
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potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;
obmiary powykonawcze;

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

protokoty odbioréw technicznych czesciowych

protokoty wykonanych badan odbiorczych

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje
dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych odbiorom technicznym

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach STWiO, aw
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji instalacji oraz wynikéw badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie;

uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowieh warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢
czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ Wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentac;ji
projektowe;.

Ceny jednostkowe Beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.

Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociggowa.

Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)

PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowo kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie mieszajgce (wielkos¢ nominalna %2”), minimalne
ci$nienie przeptywu

0,5 bar. Ogdlne wymagania techniczne.

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe ze ztgczkg do weza.

PN-EN 671-1 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym.

PN-69/B-02859 Hydranty wewnetrzne 25.

PN-97/B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

PN-74/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdélnego zastosowana.

PN-B-02424:1999 Rurociggi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-81/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instalacje wodociggowe.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-ENV 12108: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych.2002 (U) Zalecenia dotyczace wykonania
instalacji cisnieniowych systeméw przewodoéw rurowych do przesytania cieptej i zimnej wody pitnej wewnatrz konstrukcji
budowli.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
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PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdine
wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

Inne akty prawne

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. 02.08.70 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody

Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét instalacji wodociggowych, zeszyt 7 - wydane przez COBRTI INSTAL —
Warszawa, lipiec 2003r.

KANALIZACJA SANITARNA

1.WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacjg

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér robot zgodnie z
punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

montaz przewodoéw odptywowych z rur PVC

montaz przewodow spustowych z rur PVC

montaz podejs¢ z rur PVC

montaz przewodow wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej z rur PVC

montaz rur wywiewnych z kominkiem i dotgcznikiem z PVC

montaz rewizji (czyszczaki) z PVC

montaz syfonéw z PVC

montaz umywalek

montaz zlewozmywaka

montaz misek ustepowych

montaz brodzikéw stalowych emaliowanych

montaz pisuaréw

montaz wpustéw podtogowych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoélne” pkt 1.4.

Pojecia ogdlne

Uzytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w obrebie obiektu
budowlanego i jego otoczenia.

Instalacja kanalizacyjna - zespot powigzanych ze sobg elementdéw stuzgcych do odprowadzania Sciekow z obiektu
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

Podtgczenie kanalizacyjne(przykanalik)- przewdd odprowadzajgcy $cieki z nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej
zewnetrznej lub innego odbiornika.

Przewod odptywowy (poziom)- przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekdw z piondéw do podtgczenia kanalizacyjnego
lub innego odbiornika.

Przewdd spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub
wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd wentylacyjny kanalizacji - przewdd fgczacy instalacje kanalizacyjng sciekdw bytowo-gospodarczych z
atmosferg, stuzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnetrznej) oraz wyréwnywania cis$nienia.
Podejscie - przewdd tgczacy przyboér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.
Przybér sanitarny - urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku
dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Czyszczak - element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego
oczyszczenia.

2.MATERIALY

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i
urzgdzenia) bedg posiadaly parametry nie gorsze niz te, kidére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W
przypadku ztozenia ofert rbwnowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw
(i urzadzen) réwnowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

Materiaty do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej

rury kielichowe klasy S (o zwigkszonej wytrzymatosci 6 kg/cm2) z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U,
taczone na uszczelki gumowe (kanalizacja pod posadzkowa) aprobata techniczna
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deklaracja zgodnosci z PN-80/C-89205

rury kielichowe klasy N z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U, 1gczone na uszczelki gumowe
(kanalizacja pozostata) aprobata techniczna deklaracja zgodnosci z PN-80/C-8920

ksztaltki kanalizacyjne z PVC aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci z PN-81/C-89203

rewizje PVC (czyszczaki), aprobata techniczna

rury wywiewne z PVC, aprobata techniczna

umywalki wiszace atest higieniczny PZH znak bezpieczenstwa B

zlewozmywak ze stali nierdzewnej atest higieniczny PZH

miska ustepowa z ptuczkg typu kompakt atest higieniczny PZH znak bezpieczenstwa B

brodziki z tworzywa sztucznego atest higieniczny PZH znak bezpieczenstwa B

pisuary porcelanowe atest higieniczny PZH znak bezpieczenstwa B

wpusty podtogowe z kro¢cem fi 50 z kratkg nierdzewng deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01
syfony butelkowe do umywalek z PVC deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01

syfony butelkowe do zlewozmywakoéw z PVC deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01

syfony do brodzikéw z PVC deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01

syfony do pisuaréw z PVC deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01708 i PN-81/B-10700.01

Materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie:

deklaracja zgodnosci

aprobata techniczna

atest higieniczny PZH

znak bezpieczenstwa B

Sktadowanie materiatéw

Uszczelki do taczenia rur

Jezeli uszczelki muszg by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach zamknietych, z dala od
grzejnikéw i substanciji, ktére moga oddziatywa¢ chemicznie na materiat przechowywany.

Smar poslizgowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy przechowywa¢ w wydzielonym
magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP.

Rury i ksztattki z PVC

Jako zasade nalezy przyjac¢, ze rury i ksztattki z PVC winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu

(w wigzkach) w sposob uporzadkowany.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podkfadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 1,5 m.

Sposéb sktadowania nie moze powodowacé nacisku na kielichy powodujgc ich deformacje.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe rury o grubszej
Sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Nalezy Scisle stosowaé szczegdtowe wytyczne sktadowania, ktére podajg Producenci rur PVC .

Rur PVC nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznego, nie oznaczajg zmiany
wytrzymatosci lub ich odpornosci.

Rury majg na obu koncowkach zaslepki ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem zigczy.

Rur i ksztattek NIE WOLNO zrzucac¢ i wlec.

3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym wynikajagcym z technologii
prowadzenia robét:

-mioty udarowe

-wiertarki

Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia roboét i projektu organizacji placu budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t oraz samochodem
skrzyniowym 5t do 10 t.

Transport elementow wielkogabarytowych powinien odbywaé sie w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportowego nalezy
stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna do podkiadéw lub
zaczepdw na srodkach transportowych.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci tak, aby wolne kré¢ce wystajace poza skrzynie
tadunkowa nie byty diuzsze niz 1 m

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét, uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich roboty bedg wykonywane.

Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzic, ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot ziemnych i
instalacyjnych;

elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Montaz instalacji

Montaz przewoddw kanalizacyjnych
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Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw kanalizacji sanitarnej w zaleznosci od srednicy przewodu
Wynosza:

-dla przewodu $rednicy 100 mm - 2,0%

-dla przewodu $rednicy 150 mm - 1,5%

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, mogg
wynosi¢ 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikdw tgczgcych podejscie kanalizacyjne
z przewodem spustowym (pionem) i z zasadg osiowego montazu elementow przewodow.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekow.
Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 00C.

Nalezy pamietaé, aby przewoddéw nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralnego ogrzewania
oraz ,gotymi” przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegto$¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewodoéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, a w przypadku, gdy
odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng.

Odgatezienia przewoddéw odptywowych(pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikéw o kgcie rozwarcia
nie wiekszym niz 45°

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw stalowych lub obejm z tworzywa.
Konstrukcja uchwytéow lub wspornikbw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od przegréod budowlanych i
ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Elementy mocujgce zawsze powinny obejmowac rure pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach pionowych na kazdej
kondygnacji nalezy stosowac co najmniej jedno mocowanie state i jedno ruchome.

Pomiedzy przewodem a obejmag nalezy stosowaé podktadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po scianach albo w bruzdach, pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzenia rurociggow.

Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem przez owiniecie papierem,
a odlegto$¢ pomiedzy Sciankg bruzdy a powierzchnig rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1 m.

Bruzdy powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu préby szczelnosci.

Przewody kanalizacyjne utoZzone w ziemi pod ptytg posadzkowg nalezy uktadaé na podsypce z piasku grubosci min. 15
cm; dno wykopow powinno znajdowa¢ sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwg odpowiedniego
materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;.

Przewody poziome na odcinku pomiedzy pionami a studzienkami (znajdujgcymi sie na sieci kanalizacyjnej)
nalezy prowadzi¢ ze statym spadkiem przewodu.

Po wykonaniu wyprowadzenia pozioméw ponad przewidywany poziom ,0” w budynku nalezy bardzo doktadnie
zabezpieczyé wszystkie otwory tak, aby nie bylo mozliwosci zatkania kanalizacji w trakcie prac fundamentowych.
Tuleje ochronne

Przejscia przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem pionowym przez
strop), wymagajg zastosowania tulei ochronnych.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

- €O najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng
powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

Przewody winny by¢ utozone w miare mozliwosci réwnolegle lub prostopadle do sieci.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byé wykonany w
sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej |) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujgcym sie w projekcie
technicznym.

Montaz przyborow sanitarnych

Zlewozmywaki i umywalki nalezy mocowa¢ do Sciany w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz oraz witasciwe
uzytkowanie.

Miski ustepowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujgce.

Przybory i urzgdzenia fgczone z urzgdzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne
(syfony).

Wysokos¢ ustawienia przyborow zgodnie z obowigzujacymi  przepisami (wg PN-81/B-10700.01).

Instalacja z rur PVC

Potagczenia kielichowe rur nalezy wykonaé przy uzyciu uszczelki wargowej $rednicy dostosowanej do zewnetrznej
Srednicy rury.

Rury przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas cigcia nalezy pamieta¢ o zachowaniu
kata prostego.

Do ciecia nalezy uzywac¢ pity o drobnych zebach, a dla zachowania kata prostego mozna korzystaé ze skrzynki
uciosowej. Nie nalezy skracaC i przycina¢ ksztattek. Przyciety koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw, nierdwnosci oraz
usung¢ krawedzie skrawajgce, a nastepnie zukosowac przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunieciu sie uszczelki z
kielicha.

Bosy koniec rury nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej (np: pasty na bazie silikonu) i zaznaczy¢
miejsce styku ,bosego” konca z kielichem.
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Nastepnie nalezy ,bosy” koniec rury wyjgé z kielicha na okoto 12 mm i tak pozostawi¢.

Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewnié¢ sie, czy rura pozostata na swoim miejscu, a tym samym
czy zostata zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jako$ci robdt budowlano-montazowych.
Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru i powinno zawierac:

zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementéw, urzgdzen:

jakos¢ materiatow, wyrobow, elementow okres$la sie na podstawie

dokumentéw zatgczonych do dostawy,

ogledzin zewnetrznych

sprawdzenie certyfikatow, deklaracji, Swiadectw zgodnosci

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robot:

kontroli poszczegdlnych rodzajéw robdt w oparciu o wymagania okre$lone w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych, Polskimi Normami i szczegétowych specyfikacji technicznych

badan wykonanych robot ziemnych

badan wykonanych instalacji

sprawdzen szczelnosci wykonanych instalacji

prob i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodow

sprawdzenie roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

pomiaréw sprawdzajgcych wykonanych instalaciji

Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i rob6t dokonuje sie komisyjnie.

Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych, jako$¢ materiatdw i robot zapisuje sie w odpowiednich protokotach lub
w dzienniku budowy.

Do protokotow zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiaréw,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.

Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koncowego, a nastepnie dotagcza sie je do protokotu odbioru koncowego
budowy.

Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci wydane przez producentow i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Kontrola jako$ci robot

Kontrola zgodnosci wykonania robot z:

Dokumentacjg Projektowa

Specyfikacjg Techniczng

Polskimi lub branzowymi normami

Warunkami technicznymi wykonania i montazu

Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentow

Poleceniami Inwestora Zastgpczego.

Wymagania ogélne badan

Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody
budowlane

b) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu préb szczelnosci

c) w okresie gwarancyjnym

Badanie przyboréw sanitarnych

Nalezy wykonywa¢ sprawdzenie potozenia przyborow sanitarnych wzgledem jego odlegto$ci od elementéw
budowlanych sposdb mocowania, wypoziomowanie, potgczenie z przewodami, rozmiary i ich dostepnosé.

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i porowna¢ wyniki z
dokumentacjg; potaczenia kielichowe nalezy wykonaé przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, na podstawie zapisu
w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytéw lub obejm; sprawdzenie spadkéw przewoddéw, sprawdzenie przez ogledziny
zewnetrzne umieszczenia elementdw do odpowietrzenia; sprawdzenie przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy,
sprawdzenie odlegtosci przewoddéw wzgledem przegrdd budowlanych oraz wzgledem innych przewoddéw, sprawdzenie
prawidtowosci tgczenia piondéw z przewodami poziomymi.

Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujgcym warunkom:

- powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszanych oraz przed zabudowaniem przejsé
przewoddw przez pomieszczenia;

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $sciekéw bytowo-gospodarczych

nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-

gospodarcze sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tagczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone.
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Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji, powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.

Wszystkie roboty, ktdre stwarzajg zagrozenia bezpieczehstwa pracy lub mogg takie zagrozenia stworzy¢ przy dalszych
pracach, powinny zosta¢ przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na dalsze roboty
oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustali zakres i wielko$¢ potrgceh za obnizong jakosé.

7.0BMIAR ROBOT

Podstawowe jednostki obmiaru robét sg nastepujace:

przewoddw rurowych 1mb

dla kazdego typu i $rednicy; dlugos¢ nalezy mierzy¢é wzdtuz osi przewodu; diugosé zwezki nalezy wliczy¢é do dtugosci
przewodu o wigkszej srednicy 1 szt.

wpusty dachowe z elementem grzejnym

1 kpl dla kazdego typu i Srednicy

przybory sanitarne, ksztattki, wpusty podtogowe, elementy instalacji 1 szt.

dla kazdego typu i $rednicy , czyszczaki , pralki ,

proba szczelnosci dla kanalizacji sanitarnej 1 mb

W przypadku robdét zanikajacych obmiar winien byé wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki
nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.

8.0DBIOR ROBOT

Odbiory robét sktadajg sie z odbioru czesciowego dla robot zanikajgcych i odbioru koncowego po zakonczeniu budowy.
Odbiodr czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robdt, dane
geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480, wyniki badan gruntow,
ich uwarstwien, gtebokos¢ przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020,
poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomdw, stopieh agresywnosci Srodowiska
gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych, stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robdt przez
podanie znakéw wysokosciowych reperow, uzbrojenie podziemne przebiegajgce wzdtuz i w poprzek trasy, a takze
przekrdj podiuzny terenu, zadrzewienie

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw i armatury

Dziennik Budowy

Dane okreslajgce objetosci wod deszczowych, ktére mogg przenikaé w grunt, stwierdzenie koniecznosci
przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranych urzadzen na eksfiltracje, dane okreslajgce dopuszczalng objetos¢ wod
infiltracyjnych.

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w palnie, rzednych i gtebokosci utozenia

jakosci wbudowanych urzadzen i materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikaciji
Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

utozenia urzgdzen na podtozu wzmocnionym

dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia przewodow

badania szczelnosci na eksfiltracje

badania szczelnosci na infiltracje

materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczng, uzycia
wihasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.

Dtugosé odcinka podlegajacego odbiorom cze$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m. Wyniki z przeprowadzonych
badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbidr koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

protokét przeprowadzonego badania szczelnosci

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatdw i urzgdzen

instrukcje obstugi

inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiong jednostke
geodezyjng

projekt powykonawczy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié¢:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacijg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgacymi zmian
i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek

aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

prawidtowos¢ i zgodnos¢ z Dokumentacija projektowg wbudowania urzadzen i armatury

protokoty badan szczelnosci

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé Wszystkie czynnosci, wymagania i
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badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentac;ji
projektowe;.

Ceny jednostkowe Beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze - wspdlne
wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01,.02,04 Instalacie =~ wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN-1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wyroby sanitarne porcelanowe.
PN-78/B-12630 Wymagania i badania. Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-81/B-12635 Brodziki z blachy stalowej nierdzewne;j.

PN-91/M-77561 Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane

PN-91/M-77570 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalek.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewow i zZlewozmywakow.
PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do brodzika.

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 - Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. z 1972r. Nr 13 poz. 93 - sprawa bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robé6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych - wydawca: Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, wydawnictwo Warszawa - 1994.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - czes¢ Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe -
opracowane przez COBRTI INSTAL - wydawnictwo ARKADY 1988

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 opracowane przez COBRTI INSTAL - sierpien
2003r

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu , wydana przez Producenta.

SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA

ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych.
Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robot ziemnych zgodnie z projektem
budowlanym i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state zwigzane z budowa sieci wodociggowe;j.

Zakres robot obejmuje:

wykopy w gruncie, wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odkfad i z wywozem, umocnienia Scian
wykopow palami szalunkowymi, podsypka i obsypka z gruntu dowiezionego,

zasypanie z zageszczaniem wykopdw, reczne i mechaniczne, odwodnienie wykopdéw, montaz i demontaz konstrukcji
podparc¢ i podwieszen istniejgcych rurociggéw i kabli.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

Ponadto: wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalaciji
podziemnych,

zasypka — wypetnienie gruntem z wymaganym zageszczeniem, ukopy — pobdr ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta
ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach ktérego probki

nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej;

wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia;

nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest celowo zageszczony,
odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu sktadowiska bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona

wg Wzoru:

Is=Pd/Pds
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gdzie:

o Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

o Pds — maksymalna gestosc¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalinej,

okre$lona w normalnej probie Proctora,

pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy Scianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym

zamkiem tgczgcym (brus, grodzica).

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami kontraktu.
2.MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

grunt wydobyty z wykopow,

grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualng wymiane gruntu,

materiaty do umocnienia wykopow,

materiaty do odwodnienia wykopow,

materiaty do podpar¢ i podwieszen,

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do zastosowania bedg zgodne z postanowieniami kontraktu i
poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatdéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3.SPRZET

Roboty ziemne prowadzone mogg byc¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory
uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urobku z robét ziemnych nalezy stosowac srodki transportu,
spetniajgce warunki ogolne.

Zwiekszenie odlegtoéci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdine

W zakres niniejszej specyfikacji wchodza nastepujgce roboty ziemne:

Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokos$ciowymi, wymiarami istniejgcych i
projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robét ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie
istniejgcych przewodoéw podziemnych, oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbednych
prac badawczych i projektowych),

Odspojenie i odktad urobku lub wywoz,

Przygotowanie podtoza,

Zasypka i zageszczenie gruntu,

Wykonanie podsypki i obsypki rurociggéw, ewentualna wymiana gruntu,

Wymagania szczegotowe wykonania robét

Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentaciji projektowej, szerokos$¢ winna by¢
dobrana do $rednicy kanatu.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia tras kanatéw i rurociggéw ttocznych i trwale oznaczy je
w terenie.

Przed przystgpieniem do wtasciwych robét ziemnych nalezy, zainstalowaé urzadzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac¢ i
konserwowac przez caty czas trwania robét. Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywaé¢, gdy woda uniemozliwia
wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

Odwodnienie wykopdow

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowaé odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek
gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w
rozstawie, co okoto 20 m. Wode wypompowywac za pomocg pompy spalinowej. Wode z odwodnien odprowadza¢ do
najblizszego odbiornika.

Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych i uzgadniaé na
biezaco z inspektorem.

Odwodnienie igtofiltrami

Przyjeto igty w rozstawione jednostronnie, co okoto 1,0 m

Gorng krawedz filtra zapuszczaé na gtebokosé 0.50 m ponizej dna wykopu.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia
statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej.

STWIORB cz. W-01 str. 25



Instalacje igtofiltrowg nalezy zamontowaé przed rozpoczeciem robot ziemnych ponizej aktualnego poziomu zwierciadta
wody gruntowej

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy
ich eksploatacje.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc.

W miejscu wystepowania istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywacé recznie.

W wykopach waskoprzestrzennych $ciany umocni¢ w zaleznosci od zagtebienia przewodu i warunkéw gruntowych
grodzcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowac¢ szalunki systemowe dobrane stosownie do
warunkéw gruntowych i zagtebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac budowy w
miejsce uzgodnione z inspektorem.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym w pierwszej
fazie wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,15 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezpos$rednio przed utozeniem przewodow rurowych.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz
gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

Przygotowanie podfoza

Przewody nalezy ukfada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do wykonania
podtoza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,97.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie.
Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié¢ co 0,30 m.
Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

- etap Il — po probie szczelnosci ztgcz kanatéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,

- etap Il - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka deskowan i rozpér scian wykopu.
Zasypke wykopoéw wykonywa¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi dla
zapewnienia stabilno$ci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem.

Zasypke wokoét studzienek rewizyjnych wykonywac recznie, warstwami nie przekraczajgcymi 20 cm wraz z
jednoczesnym zageszczaniem poszczegodlnych warstw.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z normg BN- 77/8931-12.

Nadmiar ziemi z wykopdw wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

Przed przystapieniem do robét wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,

- okres$lenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robo6t winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu

- budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,wilgotnosci i zgodnosci z
okres$lonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z

kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia

poszczegolnych jego warstw.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robo6t ziemnych jest :

m? - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy),

nasypanego (zasypywanie), zageszczanie gruntu, podsypki i obsypki, wyw6z nadmiaru gruntu i przywo6z brakujgcego
gruntu; wywoz gruzu

kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggéw w wykopach,
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m-g - pompowanie wody z wykopu

8.0DBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

Warunki szczegotowe

Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace

zakryciu:

- wykopy, przekopy

- przygotowanie podtoza,

- podsypki pod kanaty,

- obsypka kanatoéw

- zasypanie z zageszczeniem wykopu,

- zageszczanie ziemi w wykopie,

Odbioru robot ziemnych nalezy dokonac zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé Wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentac;ji
projektowe;.

Ceny jednostkowe Beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw.

WTWO-H-4 - Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie
MOSZNIL z 1994r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza

przez obcigzenie ptyta. oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN).

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie

odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo

SIEC WODOCIAGOWA

1.WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét montazowych przy
budowie sieci wodociggowe;j.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi z uwzglednieniem
ponizszych uwag ogdlnych:

Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu robét zabezpieczy¢ poprzez
obudowanie i podwieszenie.

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem wykonaé zgodnie z zaleceniami wtasciciela przewodow, ktére kolidujg z
nowobudowanymi.

W zakres robo6t ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in. sie¢ wodociggowg z rur PE 100 SDR 17 .

Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia obcigzenh
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg ewentualnych przeciekéw wody.
Studzienka - komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury
lub na koncach rury ochronne;j.

Rurka sygnalizacyjna - przewdd podtgczony do jednego konca rury ochronnej stuzacy do zasygnalizowania
nieszczelnosci przewodu wodociggowego.
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Obudowa tunelowa - obiekt stanowigcy obudowe przetazowg przewodu lub kilku przewodéw wodociggowych
magistralnych pozwalajacy na montaz oraz obstuge rurociggéw i elementéw wyposazenia sieci bez naruszenia korpusu
drogi.

Wodociag - zespodt wspotpracujgcych ze sobg obiektow i urzgdzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania
ludnosci i przemystu w wode,

Wodocigg grupowy - wodocigg zasilajgcy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedng jednostke
osadniczg i co najmniej jeden zaktad produkcyjny nie lezgcy w granicach tej jednostki osadniczej,

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem odbiorcow,
zaopatrujgcy w wode ludnos$¢ lub zaktady produkcyjne,

Przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewod wodociggowy doprowadzajgcy wode od staciji
wodociggowej do przewoddw rozdzielczych,

Przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu magistralnego do
przytgczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

Przytgcze domowe; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy sie¢ wodociggowg z
wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,

Przewdd wodociggowy tranzytowy i przesytowy - przewdd wodociggowy bez odgatezien, przeznaczony wytgcznie do
transportu wody na duza odlegtosc i tgczacy zrédto wody ze zbiornikiem poczgtkowym lub magistralg wodociggowa,
kompensator na sieci - urzadzenie zabezpieczajagce przewdd przed powstaniem nadmiernych naprezen osiowych.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. Materiaty
uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku
norm powinny posiadac¢ i spetnia¢ wymogi aprobat technicznych i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaorni.

Na budowie nalezy stosowa¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane:

certyfikaty na znak bezpieczenstwa

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi

deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatéw nie posiadajgcych w/w certyfikatéw i deklaracji zgodnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
jest niedopuszczalne. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych zrédtach otrzymania
materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic Inspektora
nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania, materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduje sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonana prace.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej sa:

Rury PE do budowy sieci wodociggowych

rury ci$nieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2 i spetnia¢ kryteria specyfikacji PAS 1075, rury
cisnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata techniczna IBDiM.

Rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych i dostarczane przez producenta
posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu, wszystkie
rury powinny posiadac¢ jednolitag pod wzgledem odcienia i intensywno$ci na catej powierzchni barwe: dla PE80 kolor
niebieski, dla PE100 kolor ciemno niebieski rury powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca.

Rury powinny posiada¢ dopuszczenie Gtéwnego Instytutu Gornictwa (dla zastosowan na terenach szkdd gérniczych)
Rury cisnieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajgcego wiasne laboratorium umozliwiajgce
biezgce przeprowadzanie badan dla kazdej serii produkcyjnej mozliwo$¢ zakupu kompletnego systemu od jednego
dostawcy.

Ksztattki i armatura

Przy budowie sieci wodociggowej nalezy zastosowac¢ ksztattki z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone fabrycznie
wewnetrzng i zewnetrzng powtoka z farby epoksydowej naktadanej metodg proszkowa o grubosci min. 250 um lub
ksztattki PE. W weztach zastosowac potgczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei kotnierzowych dla systemu
polietylenowego PE wraz z kotnierzem stalowym galwanizowanym lub poprzez tgcznik RK.

W potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowac oryginalne uszczelki z wktadkami metalowymi. Obudowy do zasuw
majg byc¢ o jakosci AVK lub Hawle.

Ksztaltki PE bose z PE 100

Wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych dostarczane przez
producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem
certyfikatu.

Ksztaltki powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci wymienionego na liscie stowarzyszenia
PE100+, ktéra jest dostepna pod adresem www.pel00plus.net.

Ksztaltki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427.

Producent ksztattek powinien posiada¢ aprobaty/dopuszczenia minimum 3 z podanych miedzynarodowych jednostek
certyfikujgcych: DVGW, SVGW, IIP, DS, Italgas , UDT, Gaz de France, Gastec lub Electrabel.

Ksztaltki powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiM dopuszczajgca do stosowania w drogownictwie.

Kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii produkcyjnej, materiat i
Srednice .powierzchni tak, by przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenione;.
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Ksztaltki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu.
Mozliwos$¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

Ksztaltki elektrooporowe

Wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych, kanalizacji ciSnieniowej i
przesytania paliw gazowych i dostarczane przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i
ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu, ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3
ksztattki powinny posiadac aprobate techniczng IBDiM dopuszczajgca do stosowania w drogownictwie, kazda ksztattka
powinna by¢ osobno pakowana tak by wykluczy¢ koniecznos¢ dodatkowego czyszczenia przed zgrzewaniem.

Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu,
konstrukcja ksztattek powinna by¢ taka by zaden metalowy element grzewczy nie byt widoczny, a przewody grzewcze
powinny by¢ catkowicie zatopione w korpusie ksztattki,

ksztattki powinny posiadac indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej ksztattki, osadzone w korpusie
ksztattki. Kontrolki powinny by¢ zabezpieczone przed wypadnieciem z korpusu ksztattki, kazda ksztaitka powinna
posiadac kod kreskowy zawierajgcy dane identyfikujgce ksztaltke, producenta, materiat oraz zawierajgcy parametry
zgrzewania,

kazda ksztaltka powinna miec¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii produkcyjnej, materiat i
Srednice. Znakowanie ksztattki, gniazda podtgczenia elektrod oraz kontrolki zgrzewu powinny by¢ widoczne po jednej
stronie ksztattki.

Ksztattki powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napigcia 40V,

ksztattki powinny posiadac izolowane i zabezpieczone styki o Srednicy 4 mm do podtgczenia kohcéwek elektrod
zgrzewarki, caty zakres oferowanych ksztattek danego producenta powinien by¢ przystosowany do wykonania
zgrzewow z uzyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna moc wymagana do zgrzewania catego zakresu
ksztattek danego producenta nie powinna przekraczac¢ 4 KWA,

mufy elektrooporowe w $rednicach >315 mm powinny by¢ produkowane bez uzycia dodatkowych wewnetrznych
stalowych pierscieni wzmacniajgcych, frez do nawiercania w trojnikach siodtowych powinien zapewniac¢ trwate trzymanie
wycinanego fragmentu rury oraz nie moze powodowa¢ powstawania wiéréw podczas nawiercania rury, trojniki siodtowe
powinny posiada¢ goérne i dolne ograniczniki freza oraz powinny by¢ wyposazone w nakretki zabezpieczajgce z
dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem przed odkreceniem, mozliwo$é zakupu kompletnego systemu rur
PE100 i ksztattek od jednego dostawcy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

nalezy chronic je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone,
stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku; rury w prostych odcinkach, sktadowac¢ w stosach na rownym
podtozu, na podktadach drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach od 1 do 2 metréw. Nie
przekracza¢ wysokosci skladowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wiekszych srednicach (jesli
szczegobtowe wymagania nie stanowig inaczej); rury o roznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy
nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo
dotyczy ukfadania rur na srodkach transportowych; szczegélnie nalezy zwraca¢ uwage na zakohczenia rur i
zabezpieczaé je ochronami; nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposoéb, przy ktéorym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych;
sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typéw i ilosci zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatéw.

transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajace poza skrzynie
fadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci;

materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z
zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.

Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Ponadto, przy zatadunku i wytadunku materiatéw oraz ich przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisow aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym i kolejowym.

5.WYKONANIE ROBOT
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Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i dokumentacji budowy
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe,
przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:

Ogodlne warunki uktadania (montazu) przewodéw

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczng.
Przewody wodociggowe nalezy uktadac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia uktadania przewodéw
powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia wtasciwego
utozenia przewodu wodociggowego, zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach
celowniczych nalezy przeciggna¢ drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jest cigzarek pionu pomigdzy dwoma tawami
celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowac za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperow statych znajdujgcych sie poza
wykopem oraz reperéw pomochniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzenh powstatych w czasie
transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczy$cic, zwracajgc szczegolng uwage na Kielichy i bose konce
rur. Rury uszkodzone nalezy usunac¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krgzkéw, wielokrgzkéw lub dzwigow.
Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu. Opuszczenie odcinkéw przewodu do wykopu powinno by¢ prowadzone
na przygotowane i wyrownane do spadku podfoze. Przy montazu opuszczeniu i uktadaniu rur ostonowych nalezy
zwrdécic¢ szczegolng uwage na to, aby nie dopusci do uszkodzenia izolacji zewnetrznej. 1zolacje uszkodzong przed lub
po utozeniu, jak réwniez przy wykonaniu potgczen nalezy naprawic.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle przylega¢ do podtoza na
catej swej dtugosci co najmniej 4 obwodu symetrycznie do swej osi. Odchylenie osi utozonego przewodu do ustalonego
kierunku osi przewodu wodociggowego nie moze przekraczaé + 2 cm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym wypadku
przekracza¢ 2 cm i nie mogg powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadu ani jego zmniejszenia do zera.
Rury o $rednicy @ 200 mm oraz @110 bedg dostarczone na budowe w odcinkach:

- @200 -odlugoscié m

- @110 - o dtugosci L=12,0 m.

Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na potgczeniu rur nie powinien przekraczaé 2° (tangens kata skrzyzowania
0,035).

Montaz przewodow

Odcinki rur na sieci taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe a na weztach wodociggowych zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Rury PE moga by¢ uktadane w temperaturze od -20o0 do 500C. Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone
w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Rury na catej swej diugo$ci powinny przylegaé do
przygotowanego i dobrze ubitego podtoza. Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych
rzednych w normalnych warunkach gruntowych z doktadnos$cig +2 cm przy gtebokim recznym i +5 przy wykopie
mechanicznym. Wloty rur uktadanego przewodu powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem poprzez
zaktadanie tymczasowych korkéw.

Oznakowanie uzbrojenia

Wbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy
PN - 86/B - 09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci
2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wigkszej, niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia. Dla tablic
oznaczajgcych zasuwy obowigzuje tto niebieskie.

Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Préba cisnieniowa sieci wodociggowej

Préba szczelnosci powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy

PN-B-10725. Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka, aby przy probie hydrauliczne;j
cis$nienie na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci ci$nienia prébnego. Szczelnos¢ catego przewodu
powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat 1000 dm3 na 1 km dtugosci na metr
$rednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru: Vw<1000dcmt/1 km*1m*dobe

Przed hydrauliczng probg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢
uniemozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny
by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana
armatura przed przeprowadzeniem préoby szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy
Srednic rur, za$ ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna by$ w $rodku obsypana
maksymalnie ziemig, piaskiem, a ponadto w szczegdlnych przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢
zasypane.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujacego w badanym odcinku
przewodu cisnienia roboczego:

dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o ci$nieniu roboczym pr do 1 MPa o 50%, pp=1,5 pr lecz nie mniegj niz 1
MPa,

dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1 MPa pp=pr+0,5 MPa,

dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego utozonego pod drogami w rurach ochronnych, pp=2 pr lecz nie mniejsze
niz 1 MPa.
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Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Ci$nienia prébne catego
przewodu niezaleznie od srednicy nalezy przyjaé jako réwne maksymalnemu wystepujgcemu w badanym przewodzie
cisnieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokona¢ jego ptukania, uzywajac
do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z
niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych wapna chlorowanego
lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki
chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu wykaza, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania dla wody do picia i
wody na potrzeby gospodarcze.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jako$ci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, materiatdéw zgodnie z wymaganiami norm, utozenia przewodow

gtebokosci utozenia przewodu, utozenia przewodu na podtozu, odchylenia osi przewodu, odchylenia spadku

zmiany kierunkéw przewodow, zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przewody, zabezpieczenia przewodu
przed zamarzaniem, zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych, kontrola potagczen przewoddw, uktadanie
przewodu w rurach ochronnych, dziatanie zasuwy, przeprowadzenie préby szczelnosci rurociggu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest

- metr (m) montazu przewodu wodociggowego,

8.0DBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.

Przy odbiorze czg$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania robot,

dane geotechniczne,

dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Zakres

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

sposo6b wykonania wykopoéw pod wzgledem obudowy, podtoza do budowy wodociggu, w tym jego grubos¢, usytuowanie
w planie, rzednych i gtebokosci utozenia,

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotno$ci,

jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podtozu, dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow,
szczelnosci przewoddéw, materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia.

Odbiodr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjg techniczng, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci. Dilugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie
powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy kolejnymi zasuwami liniowymi. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny
by¢ ujete w formie protokotdw i wpisane do dziennika budowy

Odbior techniczny koncowy

Odbidr techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumenty jak przy czesciowym, protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych, protokét przeprowadzonego
badania szczelnosci catego przewodu, swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatdw, inwentaryzacja
geodezyjna przewodéw i obiektdéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

aktualno$¢ dokumentaciji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé Wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentac;ji
projektowe;.

Ceny jednostkowe Beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
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transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Terminologia

PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".

PN-8 1/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie".

PN-B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze".
PN-87/B-01100 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia."

PN-EN 545:2000- ,Rury , ksztattki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggéw wodnych-
Wymagania i metody badan”

PN-87/B-01060- ,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna- Obiekty i elementy wyposazenia-Terminologia”
PN-B-10725:1997- Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania”

PN-72/H-83104 - "Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawania i odchytki masy".
PN-86/H-74374- Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

PN-92/M-74001- Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania

PN-83/M- 74024/00- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne. Wymagania i badania
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

EN 14384:2005 Hydranty nadziemne

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa

PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)
PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. (Obowigzuje od 1997 r.)
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Zeszyt 3, Wymagania techniczne Cobrti Instal 2001.”

KANALIZACJA

1.WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t montazowych przy
budowie sieci kanalizaciji.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg kanalizacji wraz z obiektami sieciowymi z uwzglednieniem ponizszych uwag
o0golnych:

Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac¢ jako czynne i przy wykonywaniu robot zabezpieczy¢ poprzez
obudowanie i podwieszenie.

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem wykonaé zgodnie z zaleceniami witasciciela przewodéw, ktore kolidujg z
nowobudowanymi.

W zakres robot ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.

wykonanie przewodu grawitacyjnego z PVC, z uszczelkami wg PN-EN 1401:1999 wykonanie studni rewizyjnych o
Srednicy 1000, 1200, 1500 mm.

Wykonanie przykanalikow z rur PVC, z uszczelkami wg PN-EN 1401:1999.

Wykonanie studzienek sciekowych z osadnikiem wraz z wpustem

Wykonanie proby szczelnoci

Okreslenia podstawowe.

Sie¢ kanalizacyjna

Uktad potaczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujgcych sie

poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczgc od strony budynku do oczyszczalni

sciekéw lub wylotéw kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikow.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa

Siec¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna

System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw sciekow nastepuje dzieki sile ciezkosci.

Przytacze kanalizacyjne

Odcinek przewodu kanalizacyjnego fgczacy instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy z siecig kanalizacyjng,
za pierwszg studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;.
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.
Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

Elementy studzienek i komor.

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki
lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory
roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komaér
kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;j.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i EN-PN),
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét (WTWIiOR) i postanowieniami kontraktu.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami kontraktu.
2.MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. Materiaty
uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku
norm powinny posiadac¢ i spetnia¢ wymogi aprobat technicznych i odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.

Na budowie nalezy stosowa¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane:

certyfikaty na znak bezpieczenstwa

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi

deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatéw nie posiadajgcych w/w certyfikatow i deklaracji zgodnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
jest niedopuszczalne. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych zrédtach otrzymania
materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢
wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania, materiatu ze wskazanego zroédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji

Inspektorowi nadzoru materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru Kazdy rodzaj
robot, w ktdrym znajduje sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonana prace.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej sa:

rury kielichowe klasy S PVC-lite o jednorodnej strukturze wg. normy PN-EN 1401:1999.

Kregi zelbetowe Fi 1000, 1200, 1500 mm wg PN-B-03264 : 2002 oraz PN-B-10729;

Studnie betonowe powinny tez spetnia¢ wymagania PN-B-10729:1999.

Wszystkie potgczenia elementow studzienek oraz studzienek z rurami kanalizacyjnymi powinny by¢ na uszczelke
gumowg. W gruntach suchych takie rozwigzanie zabezpiecza przed nadmierng infiltracjg woéd opadowych do kanalizac;ji
sanitarnej.

Ponadto studzienki powinny posiada¢ Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez
uprawniong do tego jednostke.

Studzienki powinny by¢ wykonane z prefabrykatéw, a w przypadku wiazéw, wiazy z zeliwa z wypetnieniem betonowym.
Zelbetowe elementy studzienek powinny odpowiada¢ wymaganiom normy DIN 4304 czes$é 1, natomiast uszczelki DIN
4060.

Ciezkie zelbetowe elementy studzienek powinny mie¢ fabrycznie wmontowane uchwyty transportowe stuzgce do ich
zatadunku, wytadunku i montazu.

Kregi komory i komina - Ich wymiar pionowy musi zapewni¢ uzyskanie na budowie wymaganej wysokosci studzienki.
Ponadto muszg by¢ wyposazone w zeliwne stopnie ztazowe odporne na korozje (dla obstugi), zamontowane fabrycznie.
Pierscien wyréwnawczy - Stuzy do doktadniejszej korekty wysokosci studzienki. Jego wymiar pionowy musi zapewnic
uzyskanie na budowie wymaganej wysokosci studzienki. Ptyta przykrywowa pod wtaz - Stanowi zwienczenie studzienki
oraz stuzy do osadzenia wtazu. Witaz zeliwny z wypetnieniem betonowym - nalezy montowac¢ wtazy typu ciezkiego
(D400) odpowiadajgce wymaganiom do umieszczane w korpusie drogi zamykane na min. 2 rygle,. Wiaz zeliwny jest to
element wykonany z zeliwa szarego z wypetnieniem betonowym, o $rednicy wewnetrznej d = 600 mm, naktadany na
otwér w pierscieniu odcigzajgcym i stuzgcy rewizji kanalizacji oraz umozliwiajgcy wejscie do studzienki. Wtaz powinien
odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgodnie z okresleniami zamieszczonymi w zatgczniku
,A" do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyczacej wlazéw zeliwnych ciezkich umieszczanych zwykle w korpusie drogi.
Pierscienie dystansowe - Ich wymiar pionowy musi zapewni¢ uzyskanie na budowie wymaganej wysokosci studzienki.
Pierscienie dystansowe muszg

Pierscien odcigzajacy - nalezy zamowi¢ u Producenta studzienek. Jest to element wykonany z betonu zbrojonego,
naktadany na goérng czes¢ stozka i stuzacy do ochrony studzienki przed nadmiernymi obcigzeniami drogowymi lub
przed ich nieréwnomiernym rozktadem.

Wpusty uliczne zeliwne.

Wopusty uliczne przykraweznikowe zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124 [1].

Kregi betonowe prefabrykowane.
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Na studzienki Sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50cm, wysoko$ci 30cm lub 60cm, z
betonu klasy C 25/30 wg PN-EN 206-1 (klasy B30 wg PN-B-06250), wg KB1-22.2.6.

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane.

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20
wg PN-EN 206-1 (klasy B20 wg PN-B-06250) zbrojonego stalg Stos.

Ptyty zelbetowe prefabrykowane wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 wg PN-EN 206-1 (klasy B20 wg PN-B-
06250) zbrojonego stalg Stos.

Kruszywo na podsypke i obsyp.

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-EN 13043, PN-EN 12620.

Nalezy stosowa¢ beton klasy C 25/30 wg PN-EN 206-1 o nasigkliwo$ci <5% (z uzyciem dodatkéw uszczelniajgcych,
jesli nie uzyskuje sie nasigkliwosci <5%) wg PN-B-06250, (klasy B30 wg PN-B-06250).

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

Sktadowanie materiatow.

Rury kanatowe.

Jako zasade nalezy przyjgé, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotoéw. Powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan
producenta rur co do jego sktadowania.

Witazy kanatowe i stopnie.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgce. Wtazy powinny byé
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Whpusty zeliwne.

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5m.

Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Transport powinien by¢é wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korce wystajgce poza skrzynie
tadunkowa nie byty dluzsze niz 1 metr ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostrozno$ci;

materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wytadunek rur powinien odbywac sig z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie
rur. Rur nie wolno zrzucaé ze srodkéw transportowych, lecz roztadowac¢ po pochytych legarach.

Transport kregdéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich.

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i
taczy¢ tasma stalows.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw aktualnie
obowigzujagcych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
5.WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie rob6t i dokumentacji budowy
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe,
przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:

Ogdlne warunki uktadania (montazu) przewodéw

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ sie dopiero po przygotowaniu podfoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen - oraz
zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow
itp.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.
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Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na
odcinku, co najmniej 30 m.

Roboty montazowe - uktadanie rur kanalizacyjnych z PVC musi by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym.
W przypadku pojawienia sie¢ wody gruntowej przewiduje sie odwodnienie wykopow przez pompowania bezposredniego
z wykopu.

Z uwagi na wystarczajgce parametry wytrzymatosciowe gruntu do bezposredniego posadowienia projektuje sie podtoze
z zageszczonegdo piasku o grubosci 15cm.

Uktadanie rur na dnie wykopu wykona¢ na podiozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na tozysko nos$ne
rury kanatowej -zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego rurociggu zabezpieczy¢ przed
zamuleniem stosujgc zaslepke (korek). Przed zasypaniem kanatu powinny by¢ dokonane odbiory techniczne.
Zasypywanie kanatu prowadzi¢ w trzech etapach:

Wykonac¢ warstwe ochronng rury kanatowej w wytgczeniem odcinkéw na ztgczach

Po préobie szczelnosci ztgczy rur - wykonac warstwy ochronne w miejscach potgczen.

Kanat kolektora nalezy uktada¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych -
COBRRTI INSTAL - zeszyt 9 Warszawa 2003r." z uwzglednieniem Instrukcji montazu i budowy przewodéw
kanalizacyjnych, opracowanych przez producenta rur.

Wykonanie studni kanalizacyjnych

Na kanale nalezy wykona¢ studnie rewizyjne o $rednicy wewnetrznej Fi 1000,1200,1500 mm przy gtebokosci studni do
3m przy gtebokosci studni powyzej 3,0m z elementéw prefabrykowanych - beton min. B-45, wodoszczelnosé W-10,
nasigkliwosc nw<5%, mrozoodpornos¢ F-50. Studzienke nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie na fundamencie
betonowym. Zasypke dookotfa studzienki nalezy wykonywac¢ warstwami, zageszczajgc je odpowiednio do planowanej
rzednej terenu.

Elementy studni muszg by¢ taczone w sposdéb zapewniajgcy szczelnos¢ za pomocg fabrycznie wmontowanej uszczelki.
Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe typu "drabinka" odporne na korozje, z tworzywa sztucznego lub w otulinie
z tworzywa sztucznego o szerokosci stopnia min. 30cm wbudowane maszynowo przez producenta kregéw. Kinete
studni nalezy wykona¢ fabrycznie. W studniach betonowych zastosowac¢ przejscia szczelne z PVC na beton. W
przypadku wprowadzania $ciekow do kinety na kolektorze gtéwnym na poziomie wiekszym o 60 cm od poziomu
zwierciadta sciekdw w kolektorze gtéwnym nalezy stosowaé kaskady zewnetrzne. W obrebie drég nalezy stosowac ptyty
zelbetowe nastudzienne z mimosrodowym otworem wifazowym oparte na pierscieniu odcigzajgcym z wkazem Zeliwnym
typu cigzkiego (40t) z wypetnieniem betonowym. Wyréwnanie rzednej wtazu nalezy regulowa¢ za pomocg
prefabrykowanych pierscieni betonowych.

Wpusty uliczne zaprojektowano z polietylenowego korpusu 300 x 500 o wysokosci 75 cm usztywnionego poziomymi i
pionowymi zebrami, uzywanego w potgczeniu z rusztem zeliwnym jako wpustu ulicznego, z kré¢cem odptywowym do
przytgczenia rur kanalizacyjnych z PVC wg PN- EN 1401-1:1999.

Préba szczelnosci

Zamontowane przewody kanalizacyjne nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na eksfiltracje Sciekdw i infiltracje wod
gruntowych do kanatu. Préby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem zbiornik typu o V = 60,0 m3, L = 9,23, Dzw = 3,36 oraz
przepompownie nalezy montowaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastepujace badania:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg

wykopow otwartych

szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza

grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu

materiatow

utozenia przewoddw na podtozu

odchylenia osi i spadku kolektora

szczelnosci przewodow na eksfiltracje i infiltracje

sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych studzienek, urzadzen

Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi

whasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

7.0BMIAR ROBOT

m (metr) wykonanego i odebranego kanatu (kolektora) i przykanalika

szt (sztuka) wykonanej i odebranej studni rewizyjnej, urzadzen

8.0DBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonania robot

dane geotechniczne

dziennik budowy

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

STWIORB cz. W-01 str. 35



Zakres

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

utozenia przewodu na podfozu

dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow szczelnosci przewodow i
studzienek na infiltracje

izolacji studzienek

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjg techniczng, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelno$ci.

Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czgs$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$c

miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika
budowy.

Odbidr techniczny koncowy

Odbidr techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumenty jak przy czgsciowym

protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych

protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow

inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektoéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjng

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku

budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieh dotyczgca usuniecia usterek

aktualno$¢ dokumentaciji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé Wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentac;ji
projektowe;.

Ceny jednostkowe Beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu cigzkiego)

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-EN 13244 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE).

PZPN-EN 124 (Grupa Kat. ICS1306030) Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego

PN-EN 1610:2001 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

1ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastykowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniajgcych i
kanalizacyjnych.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. |

Budownictwo Ogodlne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

DIN4034 — cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek kanalizacyjnych i
drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych, tom |l
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— Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan technicznych COBRTI
INSTAL.

PN-EN 1916:2004 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe
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