Postepowanie nr WM/TP/230222/1

Katowice dn. 20.02.2023 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamodwienia jest :

~Biezaca naprawa ustroju nosnego mostu w ciggu drogi wojewdodzkiej
nr 944 {(dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”

2. Klasyfikacja robat budowlanych stanowigcych przedmiot zamowienia wg CPV:

GLOWNY KOD CPV WRAZ Z OPISEM:
45000000-7 Roboty budowlane

DODATKOWE KODY CPV WRAZ Z OPISEM:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektdéw budowlanych, roboty
ziemne

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i tuneli, szybdw
i kolei podziemnej

45233120-6  Roboty w zakresie budowy drog

45233280-5 Wznoszenie barier drogowych

45233290-8 Instalowanie znakow drogowych

3. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci podziatu zadania na czesci, poniewaz
przewidziane do wykonania roboty budowlane sg ze sobg technologicznie powigzane
oraz stanowig spdina catos¢. Podzial zamodwienia spowodowatby trudnosci w ich
arganizacji i uniemozliwitoby zakonczenie zadania w zakladanym terminie.

4, Szczegdtowe ilosci | zakres robdt okresla Przedmiar Robot. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy Przedmiarem Robot a Dokumentacjg Projektowa, obowigzkiem Wykonawcy
przed ztozeniem oferty jest zwrOciC sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tych
rozbieznosci.

5. Wszelkie nazwy wiasne uzyte w Specyfikacjach Technicznych, Dokumentacii
Projektowej oraz Przedmiarze Robdt powinny byé interpretowane jako definicje
standarddéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie
w projekcie. Produkty takie mozna zastapi¢ materialami/wyrobami/urzadzeniami
réwnowaznymi innych producentéw pod warunkiem spelnienia wymagan zawartych
w STWIORB z zastrzezeniem, ze jesli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to
Wykonawca uwzgledni je w kalkulacji ceny jednostkowej. Dopuszczalna jest rowniez
zmiana technologii wykonywania robot na réwnowazina., Kazda w/w zmiana
zobowigzuje Wykonawce do uzyskania akceptacji Projektanta sprawujacego nadzor
autorski i Inspektora Nadzoru ZDW w Katowicach. PowyZsze nie moze wplywac na
umowny termin realizacii umowy. Umowa o nadzor autorski zawarta miedzy
Zamawiajacym a Projektantem nie obejmuje ww. wnioskéw Wykonawcy.
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W zwigzku z wymaganiem przez Zamawiaigcego zatrudnienia przez Wykonawce
Jub Podwykonawce oséb na podstawie umowy o prace (w zakresie realizacji
niniejszego zamodwienia okreslonego w Warunkdw Umownych), Wykonawca zgodnie
z zapisami wzoru Umowy jest zobowigzany do dokumentowania zatrudnienia oséb,
o ktérych mowa w art. 95 ustawy PZP. Wobec powyiszego przedstawiciel
Wykonawcy (kierownik budowy, kierownik robot) jest zobowiazany do codziennego
prowadzenia i comiesigcznego dostarczania przedstawicielowi Zamawiajacego
{inspektor nadzoru, kierownik kontraktu) rejestru obecnosci zawierajgcego imiona,
nazwiska i podpisy 0s6b wykonujacych w danym dniu prace na podstawie umowy o
prace. Miesieczny rejestr obecnosci (osoby wykonujace prace na podstawie umowy o
prace) podpisujg wihasnorecznie, codziennie przed przystgpieniem do pracy. Rejestr
obecnodci nalezy prowadzi¢ w formie papierowej, w miejscu prowadzenia budowy
{biuro kierownika budowy) i analogicznie jak Dziennik Budowy ma by¢ udostepniony
inspektorowi nadzoru {kierownikowi kontraktu Iub innemu przedstawicielowi
Zamawiajacego) na kazde Zadanie. Miesieczne rejestry obecnosci majg w
szczegoblnodci zawierad: miesiac ktdrego dotyczg, narastajaco kolejne dni miesiaca,
imiona i nazwiska osob wykonujacych prace na podstawie uméw o prace wraz z
wlasnorecznymi i codziennymi podpisami obecnosci, rodzaj wykonywanych robodt
przez dang oscbe (numer pozycji TER zgodnie z wymaganiami Zamawiajaceqo), imie
nazwisko | podpis zatwierdzajgcego rejestr obecnosci (kierownik budowy, kierownik
robot, dyrektor kontraktu) oraz klauzule: ,Dane oséb wymienione w niniejszej
miesiecznej liscie obecnosci sg zgodne ze stanem faktycznym oraz Wykazem osob, o
ktérym mowa w warunkach Umownych. Niezgodnosc¢ listy obeenosci z w/w Wykazem
oraz niezgodnosc listy obecnosci ze stanem rzeczywistym (w trakcie wykonywania
robdt) skutkowac bedzie naliczeniem kar umownych przewidzianych w Warunkach
Umownych”.

Zamawiajacy zgodnie z zapisami wzoru Umowy jest uprawniony do kontroli zgodnosc
w/w rejestrow obecnodci z Wykazem oséb oraz stanem faktycznym. Majac powyisze
na uwadze pracownicy umieszczeni w Wykazie i rejestrach obecnosci zobowigzani sg
do noszenia w widocznym miejscu identyfikatorow zawierajacych minimum zdjecie,
imie inazwisko oraz pracodawce. Kazdorazowa niezgodno$é skutkowad bedzie
naliczaniem kar umownych przewidzianych w Warunkéw Umownych. Brak rejestrow
checnosci oraz braki | btedy w jego prowadzeniu traktowane bedzie analogicznie jak
nieprzedtozenie Wykazu osaéb.

Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamodwienia, ktorych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace opisujg nastepujgce pozycie TER: 2-20,
24-25, 30-36, 38-39, 46-47, 49-61.

Pozyskane z rozbidrki elementy stalowe nalezy dostarczy¢ do skupu ztomu i uzyskad
dowdd jego sprzedazy. Fakiure za ziom nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu
w miesiacu sprzedazy tego ztomu z uwagi na koniecznosc¢ rozliczenia podatku VAT,
Wykonawca dokona zwrotu naleznosci za ztom na rzecz Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Slaskiego w wysokosci wynikajacej z przedfozonej faktury w oparciu
o note obcigzeniowa wystawiong przez ZDW w Katowicach. W przypadku
niedostarczenia dokumentéw dotyczacych sprzedazy zitomu Wykonawca zostanie
obcigzony karg zgodnie z Warunkami Umowy za kazdy taki przypadek.,

Za wyjgtkiem elementow stalowych pozostaly materiat z rozbiorek nalezy traktowac
jako odpad, ktéry Wykonawca winien zutylizowa¢ w ramach kosztow ogdlnych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia kierownika budowy oraz w razie
potrzeby kierownikow robdt branzowych posiadajacych niezbedne uprawnienia
z aktualnym zaswiadczeniami odpowiednich instytucji zawodowych potwierdzajgcych
posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialnosci zawodowej.

Wykonawca w terminie do 14 dni po podpisaniu umowy przekaze harmonogram
rzeczowe — finansowy realizacji inwestycji, Program Zapewnienia Jakosci,
oswiadczenie kierownika budowy (spelniajacego wymagania SWZ) o podjeciu
obowigzkéw oraz o opracowaniu planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia {BIOZ) na
budowie (do okazania na zgdanie Zamawiajqcego).

Jezeli nie uwszgledniajg tego zapisy Umowne (badz Warunkdw Umownych)
Wykonawca jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi na pisma Zamawiajacego
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badz uzupetnianie brakow (w dostarczanych opracowaniach, PZ], harmonogramach,
whnioskach materiatowych i pozostatej dokumentaciji budowy) w terminie 14 dni.

Jakiekolwiek zatwierdzenie czy akceptacia Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z zapisow umownych oraz dokumentow
zwigzanych.

Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajacego, zapewni mozliwosé inspekcji
wszelkich zaktadow, wytworni bad? instalacii wytwarzajgcych wyroby na potrzeby
zadania. W szczegolnosci dotyczy to: wytworni konstrukcji stalowych, wytwdrni mas
bitumicznych, wytworni betonu, zakladdw prefabrykacji, laboratorium Wykonawcy,
itp.

. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania na wilasny koszt: szczegdlowych

projektéow technologicznych, projektdw warsztatowych, projektdw uzupetniajgcych
i innych opracowan niezbednych dla wtasciwe] realizacji calosci robdt objetych
zadaniem.

W przypadku koniecznosci wykonania przez Zamawigjgcego innych robdt niz
przewidziane w ninigjszym zamodwieniu Wykonawca udostepnieni niezbedna czesé
terenu budowy celem wykonania tych robét. Zajety przez Zamawiajgcego teren
zostanie protokolarnie czasowo wylaczony z terenu budowy.

Jako niesprzyjajgce warunki atmosferyczne nalezy rozumied anomalie pogodowe
wykraczajace poza S$rednig  5-cio  letnig w miejscu  prowadzenia robét,
uniemozliwiajace prowadzenie robot. Celem uznania okresu jako niesprzyjajgce
warunki atmosferyczne $rednia S-cio letnia obliczana bedzie z ckresu minimum 14
kolejnych dni {niedopuszczalne bedzie przedstawianie przez Wykonawce wybranych
wyrywkowo pojedynczych dni).

Koszty ogdlne przewidziane STWIORB DM.0C.00.00. nalezy uwzglednic
w poszczegblnych wycenianych pozycjach kosztorysu ofertowego i nie podlegajg one
odrebnej zaptacie.

Wykaonawca bedzie ponosit koszty ogélne do dnia odbioru koncowego.

Obmiar robdt wykonywany jest zgodnie z opisem pozycji | jednostkami wycenianego
przez Wykonawce Kosztorysu Ofertowego ujetego w Zbiorczym Zestawieniu Wartosci
Elementéw Rozliczeniowych (ZZWER). Roboty podlegajace obmiarowi muszg miescic
sie w tolerancjach wymiarowych (obmiarowych} wymienionych w dokumentaci
projektowej i STWIORB, Dodatkowe ilodéci robot wynikajace z przekroczenia
dopuszczalnych tolerancji nie podlegajg obmiarowi i rozliczeniu.

W przypadku konieczno$¢ wykonania robét przewidzianych Przedmiarem robét lecz
o innej geometrii (inna grubosé, wysokosc szerokos$E) lub innym niz przewidziano
czasie, roboty rozliczane bedg proporcjonalnie w przeliczeniu na rzeczywiscie
wykonang grubosé, wysokosE, szerokosé czy czas.

W przypadku koniecznosci wykonania robdt (niezbednych dla zakonczenia catosci
zadania) w ilosci wieksze] niz przewidziano w Kosztorysie Ofertowym ujgtym
w ZZWER Wykonawca zobowigzany jest do ich wykonania po cenie jednostkowe]
wg Kosztorysu Ofertowego ZZWER. Roziiczenie robot, ktore wynikaja z rdznicy
pomiedzy przedmiarem robot, a faktyczna ilodcia wynikajacg z obmiaru nastgpi
z przewidziane] Kwoty Tymczasowej po uzyskaniu akceptacji przez Inspektora
Nadzoru.

W przypadku gdy w zwigzku 2z kosztorysowym charakterem wynagrodzenia,
wysokos¢  wynagrodzenia  Wykonawcy za  wykonanie  danego  elementu
rozliczeniowego wskazanego w Kosztorysie ofertowym ZZWER bedzie nizsza od
wartoscl szacunkowego wynagrodzenia umownego naleznego za jego wykonanie,
wysokodé Kwoty Tymeczasowej wskazanej w ofercie ulegnie adekwatnemu
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zwiekszeniu, nie wiecej niz do maksymalne] wartosci zobowigzania Zamawiajacego
za wykonanie przedmiotu Umowy.

Roboty nie wystepujace w kosztorysie ofertowym a niezbedne dla zakonczenia catosci
robot, rozliczane beda w drodze mediacji na podstawie rozbicia przez Wykonawce
ceny jednostkowej wystepujacej w kosztorysie ofertowym {na skiadniki: R, M, S
uwzgledniajgce zysk i koszty posrednie) dla robét najbardziej zblizonych
technologicznie lub konstrukeyijnie.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozZiiwosS¢ rezygnacji z czesdci robot nie majacych
wptywu na realizacje catosci zadania. Minimalny zakres zrealizowanych robot wynosic
bedzie 70% wartosci nette kosztorysu ofertowego. 7 tego tytutu Wykonawcy nie
przystuguja jakiekolwiek roszczenia finansowe.

Niezaleznie od zapisow SzczegoOtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych M.13.01.00, Zamawiajacy wymaga aby receptura mieszanki
betonowej powinna zawiera¢ Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych poszczegdlnych
sktadnikow mieszanki, odpowiednie certyfikaty B lub CE oraz wyniki badan
wstepnych potwierdzajace uzyskanie wymaganych wilasciwosci oraz parametrow
mieszanki betonowej i stwardnialego betonu. Wspotczynnik w/c (woda / cement) nie
moze by¢ wigkszy od 0,5. Zamawiajacy dla betondéw konstrukcyjnych wymaga
stosowanie domieszek napowielrzajacych. W przypadku stosowania domieszki
napowietrzajacej wraz z inna domieszka lub CEM II i CEM III nalezy potwierdzi¢
kompatybiinos¢ w betonie napowietrzanym na podstawie charakterystyki pordw
powietrznych wg PN-EN 480-11 w odniesieniu do kryteriow zawartych w PN-EN $34-
2. Dopuszcza sie stosowanie wylacznie cementow niskoalkaicznych. Nie wymaga sig
badania nasigkliwosci betonu jak réwniez stosowania cementéw klasy 52,5). W
zakresie wymagan co do stwardniatego betonu wymaga sie odpornosci na dziatanie
mrozu nie mniej niz F150, natomiast odpornosé na penetracje wody pod cisnieniem
nie wieksza niz 40mm.

Dopuszcra sie zastosowanie do mieszanki betonowej kruszyw mineralnych pod
warunkiem udokumentowania, ze kruszywo nie wykazuje szkodliwej reakcji
z wodorotlenkiem sodu | potasu w betonie. Wymagana kategoria reaktywnosci
kruszywa grubego to RO a piasku R1.

Niezaleznie od Dokumentacji Projektowej i Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, w ramach zamdwienia nalezy uwzglednic
aktualne wytyczne techniczne ZDW w Katowicach w zakresie mieszanek mineralno -
asfaltowych oraz mieszanek niezwigzanych.

Na stronie internetowej ZDW w Katowicach w zakiadce ,,Standardy ZDW” znajduja
sie Wytyczne Techniczne ZDW, ktore sg dokumentami nadrzednymi w stosunku do
STWIORB, W przypadku rozbieznosci lub roznic obowigzujg Wytyczne Techniczne
ZDW aktualne na dzieA otwarcia ofert na wykaonanie robét.

ToZzsame jest spetnienie przez Wykonawce wymagan wytycznych ZDW w zakresie
uzyskania wiasciwych parametrow nos$nosci | zageszczenia warstw podbudowy
pomocniczej | zasadniczej z kruszywa na dojazdach do mostu objetych zadaniem.

Zamawiajacy informuje, ze dla wszystkich nawierzchni bitumicznych wymagane
bedzie stosowanie lepiszcza PMB 45/80-80.

Zamawiajacy informuje, ze roboty nalezy prowadzi¢ potdwkowo z zachowaniem
dwukierunkowego ruchu pojazdow jednym czynnym pasem jezdni na zasadzie ruchu
wahadtowego sterowanego sygnalizacjg $wietina, Na czas prowadzenia robot nalezy
wprowadzi¢ tymczasowa organizacje ruchu w oparciu o schemali nr 43
z uwzglednieniem wahadtowe] sygnalizacii Swietlnej - schematy nr_44-54 projektu
pn.: ,Projekt uproszczony zmiany organizacji ruchu. Schematy oznakowania robot
zwigzanych z utrzymaniem drég wojewddzkich administrowanych przez Zarzad Drég
Wojewdédzkich w Katowicach” Zatwierdzenie Marszatka Wojewddztwa Slaskiego TD-
RIR.8022.835.2022.GRZ TD-RIR.KW-02644/22 z dnia 28.12.2022 r. Wvykonanie
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i utrzymanie tymczasowe]j organizacji ruchu nalezy uwzgledni¢ w poz. 69 Kosztorysu
Ofertowego.

Zamawiajacy informuje, Ze nie posiada zatwierdzenia statej organizaciji ruchu dla
przedmiotowego zadania. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach poz. 69 Kosztorysu
Ofertowego nalezeC bedzie wykonanie projektu statej organizacji ruchu oraz
uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien | zatwierdzen.

Niezaleznie od zapisow dokumentacji projektowej docelowe oznakowanie poziome
nalezy wykonac jako grubowarstwowe.

Zamawiajacy informuje, ze na catym zadaniu nalezy stosowad i wycenic¢ stal
zbrojeniowa o klasie ciggliwosci C {stal zbrojeniowa o wysokiej ciagliwosci);

Zamawiajacy dysponuje wylgcznie gruntem wymienionym w zgloszeniu robdt. Na
wejscie w teren wykraczajacy poza zakres dzialek wymienionych w powyzszym
zgtoszeniu (pod zaplecze budowy, dojazdy technologiczne, place skladowania
materiatow stanowiska pracy maszyn itd.} Wykonawca uzyska zgody wiascicieli,
pokryje koszty zajecia gruntu, doprowadzi teren do stanu uzgodnionego
z wiadcicielem oraz pokryje wszelkie koszty ewentualnych zniszczen, w tym koszt
wznowienia granic.

W przypadku zajecia terendow przyleglych badz gruntdow przewidzianych do
czasowego zajecia w tym skitadowisk materiatow {w tym materiaty z wykopow) w
innych miejscach niz przekazany teren budowy Wykonawca przed zajeciem tych
terendw dckona doktadnej inwentaryzacji stanu istniejgcego a na odbior koncowy
dostarczy o$wiadczenia wiascicieli o braku jakichkolwiek roszczed wzgledem
Zamawiajacego | Wykonawcy, oraz informacja, ze teren zostat przywrdcony do
nalezytego stanu.

W zakresie wejscia w tereny wod ptyngcych Wykonawca dziatajac z petnomocnictwa
ZDW w Katowicach powiadomi Nadzdér Wodny spisze stosowne umowy na zajecie
{dzierzawe) gruntéw pokrytych wodami oraz pokryje koszty zajecia terenu i nadzaoru
ze strony WP.

Wykonawca przed wejsciem w teren wykona dokumentacje fotograficzna stanu
istniejgcego obszaru budowy i przekaze jg w wersji elektronicznej na piycie
CD/DVD/Pendrive USB (jedna forma) Zamawiajacemu.

W trakcie wykonywania robdt Wvykonawca zobowigzany jest do wykonywania
dokumentacji  fotograficznej dokumentujacej przebieg prac  budowlanych
w odniesieniu do catego zakresu robdt wynikajacego z umowy (szczegdlnie
zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu), oraz przekazania jej w formie cyfrowej
po zakonczeniu prac Zamawiajacemu na nosniku DVD lub USB. Jakosé zdjed powinna
gwarantowac rozdzielczosd umozliwiajaca jednoznaczny odczyt udokumentowanych
robdt. Z uwagi na ochrone danych osobowych niezbedne jest zakrycie tablic
rejestracyjnych i twarzy osob zatrudnionych na budowie oraz oséb trzecich, chyba ze
wyraza pisemng zgode na publikacje swojego wizerunku czy danych.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng wykonanego
zadania i przekaze ja w wersji elektronicznej np. na ptycie CD, DVD, pendrive USB
Zamawiajacemu.

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb trzecich.

W zakresie prowadzonych robot Wykonawca bedzie prowadzit gospodarke odpadami
i ponosit odpowiedzialnos¢ z tego tylu., Kazdy odpad musi by zagospodarowany
i udockumentowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Na dzien odbioru koncowege Wykonawca dostarczy oswiadczenia wszystkich
Podwykonawcow o uregulowaniu wszelkich platnosci wynikajacych z  umdw
podwykonawczych oraz braku jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajgcego.
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Operat kolaudacyjny nalezy sporzgdzic w 1 egzemplarzu (wersjs papierowa)
oraz w wersji elektronicznej - skan (w formacie .pdf) | dostarczyé Zamawiajacemu
(celem weryfikacji kompletnosci) na minimum 1 tydzien przed zgtoszeniem
zakonczenia robot.

Operat kolaudacyjny powinien zawierac;

~dzienniki budowy;

-oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art.57 ust.1 pkt. 2 Prawa Budowlanego;
-protokoty techniczne odbioru robot branzowych;

~protokoty techniczne kontroli i odbioru robdt ulegajacych zakryciu, czesciowych
odbioréw wewnetrznych (o ile miaty inne niz zapisane w Dzienniku Budowy),
dzienniki spawania i montazu, etc.;

- dokumentacje geodezyjng, zawierajaca wyniki geocdezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

~kopie rysunkow dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami;

-protokoty | zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce badan. Wyniki
hadan materiatdow, badan polowych;

-atesty, oceny techniczne, deklaracje whasciwosci uzytkowych, krajowe deklaracje
whasciwosct uzytkowych (dokumentacja upowazniajgca do zastosowania wyrobow
budowlanych w budownictwie zgodnie z Ustawg o Wyrobach Budowlanych);
-sprawozdanie techniczne;

-protokoty odbioru i przekazania wiascicielom urzadzen wbudowanych elementow,
-recepty i ustalenia technologiczne;

-ksiegi obmiaru (protokoty odbiorow czesciowych, ostateczna tabela rozliczeniowa);
-zestawienie faktur (do rozliczenia ostatecznego);

-kosztorys powykonawczy (rozliczenie ostateczne);

-oswiadczenia wilascicieli i zarzadcow zajmowanych przez wykonawce terendw
przylegtych (terendow skladowania materialdéw, terendw przyjmowania materialow i
gruntu);

-oswiadczenia podwykonawcoéw o uregulowaniu wszelkich platnosci  (zgodnie
z Umowa, na roboty budowlane);

Termin realizacji zamdwienia; 7 MIESIECY od dnia udzielenia zamdwienia,
Wykonawca zobowigzany jest w powyzszym terminie ukonczyC catosé robdt
budowlanych przewidzianych w Umowie.

Zamawiajacy  przewiduje  mozliwos¢  fakturowania  czedciowego  co ma
odzwierciedlenie w odpowiednich zapisach projektu umowy. Przyjmuje sie, ze
miesiecznie  Wykonawca moze zafakturowaé minimum 3%  wynagrodzenia
okreslonego wg Umowy i nie wiecej niz 30%, jednakze wynikaé to bedzie z obmiaru
odebranych i wykonanych faktycznie robot. Ponadto Zamawiajacy zwraca uwage, ze
wysokodé koncowego rozliczenia nie moze byé wieksza niz 50% wynagrodzenia
okresionege w Formularzu Ofertowym, co ma potwierdzenie w zawartej umowie.

W zakresie odbioréw gwarancyjnych i odbioru ostatecznege Zamawiajacy wyjasnia,
ze jake wade nalezy traktowalé wszelkie stwierdzone nieprawidiowosci
uniemozliwiajace lub ograniczajace uzytkowanie obiektu budowlanego, zagrazajgce
bezpieczenstwu i wplywajace na jego trwatoSc. Jako usterke nalezy traktowad
wszelkie pozostate nieistotne nieprawidtowoéci wplywajace zasadniczo na estetyke
obiektu.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami art. 439 Prawa zamowien publicznych,
Zamawiajacy wprowadza nastepujace postanowienia dotyczace zasad stosowania
waloryzacji wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

a. Poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagredzenia jest dzien podpisania
Umowy z zastrzezeniem, jezeli Umowa zostanie zawarta po 180 dniach od dnia
uptywu terminu skladania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia ofert, dla ktérego przyjeto wskaznik
stanowiacy odniesienie na poziomie rownym 100.

b. Waloryzacja z tytutu zmian cen materiatow lub kosztdw zwiazanych z realizacjg
zamoéwienia, bedzie rozpatrzona w rozliczeniu koricowym, za caly okres realizacji
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Umowy w odniesieniu  do wystawionych Przejsciowych  dokumentow
rozliczeniowych (Protokotdw Odbioru Rabdt Budowlanych). Waloryzacja bedzie
rozpatrzona oddzielnie dla kazdego miesigca realizacji zadania z uwzglednieniem
odpowiednich miesiecznych wskaznikow zmiany cen. Waloryzacji bedg podlegac
jedynie kwoty poswiadczone w Przejsciowych dokumentach rozliczeniowych
wystawionych za roboty wykonane w terminie umownym.

Waloryzacja rozpatrzona bedzie do osiggniecia limitu +/- 5% wynagrodzenia
umownego netto bez Kwoty Tymezasowej, ktdra nie podiega waloryzacji z uwagi
na charakter robot rozliczanych w ramach tej kwoty.

Zamawiajacy ustala poziom +/- 2% zmiany wskaznika cen Wm uprawniajgcy

strony umowy do zadania waloryzacji.

Zmiana wynagrodzenia bedzie odbywal sie w oparciu o podane wskazniki cen

obiektdw mostowych (Wm) publikowane przez Prezesa Glownego Urzedu

Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS.
W przypadku, gdyby wskazniki te przestaly hy¢ dostepne, zastosowanie znajdg
inne, najbardziej zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Wartosci robot objetych Przejéciowym dokumentem rozliczeniowym podlegac

bedq waloryzacji w oparciu o wspotczynnik zmiany ceny (P”) wyliczony wediug

wzoru:
0,5-W
P =05 SR LS
100
gdzie:
£ - wspdlczynnik korekcyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej do

zastosowania do wszystkich kwot, nalezy obliczaé z doktadnodcig do 4 miejsc po
przecinku,

W - wskaznik cen obiektoéw mostowych na podstawie biuletynu GUS ,Ceny

m
robét budowlano-montazowych i obiektdw budowianych”, poz. PKOB 2141 Most
drogowy o konstrukcji ustroju niosacego - z betonu zbrojonego .na
mokro” - plytowy, wyliczony w odniesieniu do daty zawarcia Umowy,
z zastrzezeniem od daty otwarcia ofert, jesli Umowa zostanie zawarta po 180
dniach od dnia uptywu terminu skiadania ofert.

W przypadku braku aktualnych wskaznikow (publikacja wskaZnikdow
w biuletynach GUS odbywa sie z opodznieniem) waloryzacja z danego okresu
rozliczeniowego zostanie wyliczona w oparciu o ostatnie z opublikowanych
miesiecznych wskaznikow GUS.

Wprowadzona korekta, wynikajaca z waloryzacji wartosci robét, rozliczana bedzie
z Kwoty Tymczasowej wskazanej w Zbiorczym Zestawieniu Wartosci Elementow
Rozliczenfowych. Podstawe rozliczenia waloryzacii bedzie stanowit Protokdt
waloryzacji zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru wskazanege w umowie
i Kierownika Zamawiajacego.

Wartosci robdt nie ukonczonych w terminie umownym nie podlegajg waloryzacji.
Waloryzacji nie podlegaja rowniez roboty nie ujete w Kosztorysie Ofertowym
ZZWER, lecz niezbedne do wykonania | wynikajace z uzasadnionych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego roszczen Wykonawcy. Rozliczenie tych
robdt nastapi w ramach Kwoty Tymczasowej na podstawie zatwierdzonej
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kalkulacji ceny jednostkowej w ramach Protokotu koniecznosci zaakceptowanego
przez Kierownika Zamawiajgcego.

45. W zwigzku z art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (dz. U. z 2019 po 1124 ze zm), Wykonawca zapewni udziat
posiadanych przez niego pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym na poziomie co najmniej 10% wszystkich pojazdow uzywanych do realizacji
zadania. Koszt dostosowania do wymogow w/w Ustawy (poz.3) nalezy uwzglednic
jako ryczatt w Kosztach Ogolnych. Celem potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
zapisow w/w Ustawy Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia w terminie 14 dni
od podpisania umowy stosownego os$wiadczenia wraz ze szczegotowym zestawieniem
posiadanych przez niego pojazdow (wraz z wyszczegolnieniem rodzaju paliwa),
wskazujacych na spetnienie wymogu posiadania co najmniej 10% udziatu we
wszystkich pojazdach uczestniczgcych w realizacji zadania. Wykonawca zobowigzany
bedzie do aktualizowania o$wiadczenia w przypadku zwiekszenia badz zmniejszenia
ilosci pojazdow uczestniczacych w realizacji zadania. Brak spetnienia powyzszych
wymagan podlegac bedzie karze przewidzianej zapisami umowy.

Sporzadzita: Natalia Gomola-Michalik
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