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DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1 Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

»Remont mostu w ciagu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB
1.3.1 Wymagania ogdlne nalezy rozumieé¢ i stosowaé w powigzaniu z wymienionymi w spisie tresci
STWiORB:

DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
M.01.03.00 Obstuga geodezyjna budowy
M.11.00.00 ROBOTY ZIEMNE

M.11.01.00 ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY
M.11.01.02 Wykopy w gruncie kategorii lll i IV
M.11.01.04 Zasypanie wykopow z zageszczeniem
M.12.00.00 ZBROJENIE

M.12.01.00 STAL ZBROJENIOWA

M.12.01.06 Zbrojenie betonu stala klasy A-Ill N o klasie ciagliwosci C
M.13.00.00 BETON

M.13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY

M.13.01.01 Beton klasy C35/45 (B45)

M.13.01.02 Beton klasy C25/30 (B30)

M.13.01.03 Beton klasy C30/37 (B35)

M.13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY
M.13.02.01 Beton niekonstrukcyjny C12/15 (B15)
M.13.03.00 PREFABRYKATY BETONOWE
M.13.03.01 Deski gzymsowe polimerobetonowe
M.13.03.02 Studnia z kregéw betonowych do gtebokosci 2 m
M.13.03.03 Prefabrykowane schody skarpowe
M.15.00.00 IZOLACJE | NAWIERZCHNIE
M.15.01.00 IZOLACJE CIENKIE

M.15.01.01 Izolacje wykonywane na zimno

M.15.02.00 IZOLACJE GRUBE

M.15.02.01 Hydroizolacja zgrzewalna

M.15.03.00 NAWIERZCHNIE

M.15.03.01 Warstwa wigzaca z asfaltu twardolanego modyfikowanego polimerami

M.15.03.02 Warstwa $cieralna z mieszanki SMA 11 S modyfikowana polimerami PMB 25/55-60

zgodnie z wytycznymi ZDW SMA 11S
M.15.04.01 Cienkowarstwowa nawierzchnia na bazie emulsji asfaltowo-polimerowe;j

M.15.04.02 Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej typu Behaton
M.16.00.00 ODWODNIENIE

M.16.01.01 ODWODNIENIE MOSTU

M.16.01.03 Dren na izolacji poziomej

M.16.01.04 Saczki odwadniajace izolacje
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M.16.02.01 ODWODNIENIE DROGI
M.16.02.09 Wpust zeliwny
M.16.02.10 Sciek z elementéw prefabrykowanych

M.16.02.11 Drenaz za ptytami przej$ciowymi
M.18.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE
M.16.01.01 SZCZELNE PRZEKRYCIA DYLATACJI
M.18.01.01 Bitumiczne przekrycie dylatacyjne
M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
M.19.01.00 KRAWEZNIKI

M.19.01.01 Kraweznik mostowy kamienny

M.19.01.02 Kraweznik betonowy uliczny
M.19.02.00 BARIERY OCHRONNE

M.19.02.01 Barieroporecz

M.19.02.04 Drogowe bariery ochronne H2W4
M.19.03.00 BALUSTRADY

M.19.02.07 Balustrady mostowe

M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
M.20.01.00 ROBOTY ROZNE

M.20.01.06 Kotwy talerzowe ocynkowane
M.20.01.07 Umocnienie dna cieku narzutem kamiennym
M.20.01.08 Umocnienie skarp ptytami azurowymi

M.20.03.00 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH
M.20.03.04 Hydrofobizacja powierzchni betonowych

M.21.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE | REMONTOWE

M.21.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

M.21.01.01 Rozbidrka elementéw betonowych i warstw nawierzchni

M.21.01.02 Rozbiérka drobnych konstrukcji stalowych

M.21.01.03 Karczowanie roslinnosci na skarpach

M.21.02.00 ROBOTY REMONTOWE

M.21.02.06 Osadzenie pretéw stalowych w podtozu betonowym
M.28.00.00 PODBUDOWY JEZDNI | CHODNIKOW

M.28.01.01

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o wysokim module sztywnosci zgodnie z
wytycznymi ZDW WTW AC 16 W

M.28.01.02 Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego zgodnie z wytycznymi ZDW WTW AC 22 P

M.28.01.03

Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm oraz 0/63mm
zgodnie z wytycznymi ZDW WTW PKSM

M.30.00.00 INNE ROBOTY

M.30.01.01 Tymczasowa i docelowa organizacja ruchu

1.3.2

Roboty objete specyfikacjami wymienionymi w punkcie 1.3.1 sg sklasyfikowane pod nastepujacymi

pozycjami Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych

14 OKkreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastgpujaco:

1.4.1 Belka pochodnikowa - belka no$na chodnika.

1.4.2. Belka policzkowa - skrajna (zewngtrzna) belka no$na chodnika

1.4.3. Blacha przeciwpozarowa - blacha ulozona na drewnianych elementach nawierzchni mi¢dzy tokami
szyn chronigca ja przed pozarem.

1.4.4. Blacha przeciwwykolejeniowa - element odbojnic, zabezpieczajacy mostownice przed
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1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.11.

1.4.10.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

uszkodzeniem przez wykolejony tabor.

Blacha wezlowa - blacha, stanowigca element potaczeniowy pretow w wezle.
Blachownica - dzwigar gtowny przesta mostowego o $ciance pelne;j.

Chodnik - czgs¢ pomostu stuzaca do ruchu pieszego stuzbowego lub publicznego.

Cios podlozyskowy - prostokatny element z kamienia lub betonu zbrojonego, na ktérym utozone jest
lozysko.

Dlugosé¢ eksploatacyjna mostu - jest to suma dtugosci mostu liczonej dla kazdego toru oddzielnie.
Drenaz - zespot urzadzen, shuzacy do odprowadzania wody.

Dlugo$¢ mostu - jest to odlegtos¢é miedzy $ciankami zwirowymi przyczotkow.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego

zakonczeniu.

Dylatacja - miejsce, w ktérym nastgpuje przerwanie ciaglosci pracy poszczegoélnych elementow
konstrukcyjnych obiektu.

Dziennik Budowy - opatrzony piecz¢ciag Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru , Wykonawcg i projektantem.

Dzwigar gléwny - element przesta mostowego przejmujacy petne obcigzenie i przekazujacy je na
lozyska.

Estakada kolejowa - budowla w postaci wiaduktu, stuzaca do wytadunku towar6w masowych np.
kruszywa, rudy.

Glowica przepustu - element wlotu lub wylotu przepustu. Sktada si¢ zazwyczaj ze skrzydet oraz
$ciany czolowej (glowica czolowa).

Inzynier — Inspektor Nadzoru. [lekro¢ w STWiORB jest mowa o Inspektorze Nadzoru lub Inzynierze
nalezy przez to rozumie¢ osobe wskazang przez Zamawiajacego do nadzorowania realizacji robot.

Jarzmo - podpora posrednia drewniana lub metalowa.
Kanal kablowy - kanat stuzacy do przeprowadzenia kabla przez obiekt.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kladka dla pieszych - budowla przeznaczona wytacznie dla ruchu pieszego.

Konstrukcja nos$na (przeslo lub przesta obiektu mostowego) - cz¢s$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustroj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

Konstrukcja odciazajaca - konstrukcja stuzaca do bezpiecznego przeprowadzenia ruchu przez
miejsce budowy.

Korpus przyczélka - przednia czes$¢ (Sciana oporowa) przyczotka, od odsadzki fundamentowej do
wysoko$ci niszy tozyskowej.

Kosztorys nakladczy - wykaz robot z podaniem ich iloéci wraz z okresleniem niezbednych
czynnikoéw ich wykonania (R, M, S) sporzadzony na podstawie zatwierdzonych przez odpowiedni
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1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

1.4.44.

1.4.45.

1.4.46.

1.4.47.

1.4.48.

organ panstwowy katalogéw (KNR, KNKB, KSNR, KNP)

Kratownica - dzwigar glowny przesta mostowego sktadajacy sie z paséw gornych i dolnych,
krzyzulcoéw 1 niekiedy stupkow i wieszakow.

Krzyzulec - element konstrukcyjny kratownicy, taczacy wezty pasa dolnego z goérnym, nie znajdujace
si¢ na tej samej odlegtosci od punktu podparcia.

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

Lawa fundamentowa - element podpory, przekazujacy obcigzenie z korpusu na grunt lub na
fundament gleboki - pal, studnie, keson.

Lawa podlozyskowa - element podpory, belka zelbetowa, przekazujaca obciazenie z tozyska na
korpus podpory.

Lozysko - element przekazujacy obcigzenie z dzwigara na podporg.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i STWiORB, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji kotowej i ruchu
pieszego.

Most betonowy - budowla, w ktorej ustroj nosny jest z betonu.

Most kamienny - budowla, w ktorej ustrdj nosny jest z kamienia.

Most drogowy - budowla shuzaca do przeprowadzenia drogi nad przeszkoda wodna.
Most metalowy - budowla, w ktorej ustrdj nosny jest z metalu.

Most prowizoryczny - budowla, w ktorej zar6wno ustroj nosny jak i podpory lub jedno nich
wykonane sg z drewna.

Most staly - budowla, w ktdrej zardwno ustroj nosny jak i podpory wykonane sa z materiatow
trwalych jak kamien, beton zbrojony lub sprezony, metal.

Most z betonu sprezonego - budowla, w ktdrej ustrdj nosny jest z betonu sprezonego.
Most zelbetowy - budowla, w ktorej ustroj nosny jest z zelbetu.

Mostownica - element sktadowy toru kolejowego na moscie. Mostownica oparta jest na podtuznicach
lub na dzwigarach gtéwnych.

Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
toru lub obiektu mostowego.

Obiekt inzynieryjny - most, wiadukt, estakada, przepust, ktadka dla pieszych nad torami, tunel
liniowy. przejscie pod turami, $ciana oporowa.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu na okres budowy.
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1.4.49.

1.4.50.

1.4.51.

1.4.52.

1.4.53.

1.4.54.

1.4.55.

1.4.56.

1.4.57.

1.4.58.

1.4.59.

1.4.60.

1.4.61.

1.4.62.

1.4.63.

1.4.64.

1.4.65.

1.4.66.

1.4.67.

1.4.68.

1.4.69.

1.4.70.

Odbojnica - element nawierzchni shuzacy do naprowadzenia wykolejonego taboru na szyne oraz
zabezpieczajacy pozostate elementy nawierzchni czyli dzwigarow gtownych przed uszkodzeniem.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Odwodnienie - odprowadzenie wody z elementu.

Oslona przeciwporazeniowa - konstrukcja zabezpieczajaca przed zamierzonym lub niezamierzonym
dotknigciem sieci trakcyjne;j.

Pal - element fundamentu przekazujacy obcigzenie z tawy fundamentowej na grunt.
Pas dolny - element kratownicy lub blachownicy.
Pas gorny - element kratownicy lub blachownicy.

Podluznica - podtuzny element jezdni mostowej przenoszacy obciazenie z nawierzchni i
przekazujacy je na poprzecznice.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

Poprzecznica - poprzeczny element jezdni mostowej przejmujacy obcigzenie z podtuznicy i
przekazujacy je na dzwigar glowny.

Powloka malarska - powloka ochronna otrzymana przez natozenie na materiat odpowiednich farb.
Powloka metalizacyjna - powtoka ochronna otrzymana na powierzchni metalu metoda metalizacji.

Powloka ochronna - warstwa sztucznie wytworzona na powierzchni materialu w celu zabezpieczenia
go przed korozja.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przej$cie pod torami - budowla stuzaca do przeprowadzenia ruchu pieszego na perony lub na druga
strone torow, o $wietle poziomym pojedynczego otworu mniejszym lub réwnym 3,0 m. Do tej

kategorii obiektow zalicza si¢ rowniez tunele bagazowe niezaleznie od wielkos$ci §wiatta poziomego.

Przepust - obiekty inzynieryjny umozliwiajacy przeprowadzenie linii kolejowej nad przeszkodami o
szerokos$ci w $wietle pojedynczego otworu mniejszej lub rownej 3.0 m.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przesto - konstrukcja nosna mostu.

Przyczélek - skrajna podpora obiektu mostowego, przekazujaca na fundament zarébwno obcigzenie z
fozysk jak i parcie gruntu.

Przyrzad wyréwnawczy - konstrukcja nawierzchni wyréwnujaca réznice dlugosci toru na mostach
oraz przesel mostowych, powstala wskutek nierdéwnej temperatury toru i konstrukcji nosne;.

Rama portalowa - element przgset kratownicowych przekazujacych obciazenie poziome, prostopadte
do osi mostu na tozyska.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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1.5

Rozpietos¢ teoretyczna - dlugos¢ obiektu lub elementu mierzona miedzy punktami ich teoretycznego
podparcia.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

Skrzydlo - czgi¢ przyczotka lub glowicy przepustu, zabezpieczajgca nasyp.

Stezenie - konstrukcja usztywniajaca dwa lub wigcej elementdw no$nych w plaszczyznie pionowe;j
lub poziome;.

Strzalka konstrukcyjna - wielko$¢ wygiecia odwrotnego (do gory) przgsta mostowego.
Szerokos¢ calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokosé

konstrukcyjna ustroju niosacego.

Sciana oporowa - budowla stuzaca do zabezpieczenia statecznosci skarpy terenu, gdy kat nachylenia
skarpy jest wickszy od kata tarcia wewngtrznego gruntu.

Scianka Zwirowa - element przyczétka od tawy podtozyskowej do nawierzchni kolejowej.

Slepy Kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Srodnik - element pionowy blachownicy.

Sruba sprezajaca - $ruba z wysokogatunkowej stali, stuzaca do polaczenia elementéw przy pomocy
tarcia wywotanego naciggiem $ruby.

Swiatlo pionowe mostu - odleglo$é od spodu konstrukeji nognej mostu do poziomu uzytkowego
przeszkody pod mostem.

Swiatlo poziome mostu - jest to odleglo$é miedzy przednimi $ciankami przyczotkow mierzona na
poziomie wody wielkiej, zmniejszona o szeroko$¢ wszystkich filarow.

Tunel liniowy - budowla shuzaca do przeprowadzenia drogi kolejowej pod powierzchnig terenu.

Warstwa podkladowa - warstwa, bezposrednio przylegajaca do materialu i zapewniajaca
przyczepno$¢ powloki ochronnej oraz podwyzszajaca whasnosci ochronne tej powtoki.

Wiadukt drogowy - budowla stuzaca do przeprowadzenia drogi nad przeszkodami ladowymi
sztucznymi lub naturalnymi w postaci drog kolejowych, kotowych, suchymi dolinami itp.

Wysokos¢ konstrukcyjna przesta - odlegto$¢ mierzona migdzy dolnym najnizszym poziomem
konstrukcji, a niweletg drogi w srodku rozpigtosci przesta.

Wysokos$¢ podporowa przesta - jest to odlegto$¢ od niwelety toru do gornej powierzchni ciosow
podtozyskowych.
Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1

Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie z Wykonawcg przekaze Wykonawcy Teren Budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ punktow gtdéwnych
trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j
i dwa komplety STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do

chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
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na wiasny koszt.
1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

1) Opis techniczny
2) Pisma i uzgodnienia
3) Cze$¢ rysunkowq:

- rysunek ogdlny obiektu
- rysunki konstrukcyjne wszystkich elementéw obiektu
4) Kosztorys naktadczy
5) STWiORB
1.53 Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian Iub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa
i STWiORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
STWiORB, i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.54 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z Inspektorem projekt organizacji i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy w zaleznos$ci od
potrzeb i postepu robot projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie obslugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakdéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory iinne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
w Ceng¢ Kontraktowa.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepis6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wtasnosci
spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwo$ciag powstania pozaru.
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych imagazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgdg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgodg na uzycie tych materialow od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z STWiORB, aich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy ipowiadomi¢ Inspektora Nadzoru iwladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na iz terenu robdot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do
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przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Inspektora Nadzoru.

1.5.10.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia izdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane -z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11.  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy iwytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane zrobotami ibedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen iinne odnos$ne
dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrddla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego Zrdodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania STWiORB w czasie postgpu robot.
2.2. Pozyskiwanie materiatdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zzrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

a) bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czeSci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do
realizacji Kontraktu.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialéow do innych roboét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skltadowanie materialéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosé do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako§¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba iwydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie igotowosci do pracy. Bedzie on zgodny znormami ochrony S$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia inarz¢dzia nie gwarantujace zachowania Spesyfikacji
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie iinnych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$e¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami
STWiORB, PZJ i projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okres§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bltedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutlowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
irobot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji iprzy badaniach materialow, do$wiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
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techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢

a) cze$¢ ogodlna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robo6t, bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany spos6b i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru ;

b) czg$¢ szczegdtowsy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan ( rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie Probek, legalizacja
i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci roboét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  Inspektor Nadzoru moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary ibadania materialdw oraz robodt z czestotliwo$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i STWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w STWiORB, normach
i wytycznych. w przypadku, gdy nie zostaly one tam okre§lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
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Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i1 dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ zjednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, oile kwestionowane materialty nie zostana przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek ibadania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow irobot z Dokumentacja
Projektowa i STWiORB. w takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Atesty jakoSci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi
w STWiORB.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez STWiORB, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
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Inspektorowi Nadzoru .

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z STWIORB:- to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajagcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia inazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly iinne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoSci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych Spesyfikacji geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, ¢

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zaj¢ciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.
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6.8.2. Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w wycenionym Kosztorysie Naktadczym i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdow orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1 - 6.8.3 nastgpujace
dokumenty :

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie Naktadczym.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Kosztorysie Naktadczym lub
gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robot i materialow

Dhugoscei i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

Jesli STWiORB wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami STWiORB.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
STWiORB. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym Iub koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. w razie braku miejsca szkice mogag by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktéorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru .

8. Odbior roboét

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu;
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1iulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych iulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ 1ilo§¢ robot ulggajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. QOdbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeséci robot. Odbioru czgsciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
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8.4. Odbiér koncowy robét

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartoSci:
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy zbezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8.5.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja
Projektowa i STWiORB.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ zrealizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych iulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych
i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i STWiORB z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokél odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,
- STWiORB,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z STWiORB
i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i STWiORB,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace Specyfikacji realizacji robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
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koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja

8.6. Odbidr ostateczny

Odbiodr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

0. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena za roboty, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie Kosztorysu
Naktadczego stanowigcego integralng czg$¢ projektu.

Cena jednostkowa Kosztorysu Naktadczego pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania ibadania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty wpkt. 9 STWiORB
i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- robocizne¢ bezposrednia,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe
placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych pozycji nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Kosztorysie
Naktadczym jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta
pozycja kosztorysowa.

10. Przepisy zwiazane

- wg norm, przepiséw i wytycznych zawartych w przedmiotowych STWiORB.
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M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

M.01.03.00 OBSLUGA GEODEZYJNA BUDOWY
1 Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

»Remont mostu w ciggu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Rob6t wymienionych w p. 1.1,
polegajacych na prowadzeniu obshugi geodezyjnej budowy.

Zakres robot obejmuje dla obiektu:
— wyznaczenie osi niwelety i krawedzi projektowanej zelbetowej nadptyty
—  wyznaczenie usytuowania kraweznikow, elementéw odwodnienia, itp.,
— inne prace pomiarowe niezbgdne dla wykonania obiektu inzynierskiego
zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujacymi przepisami zawartymi w pkt.
10 i okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00.00 "Wymagania Ogolne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji rob6t budowlanych;
— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
— ochrony $rodowiska;
— warunkéw bezpieczenstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni
podano w STWlORB DM.00.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”

1.6 Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

2 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 2.

Do wykonania Robét konieczne sg nastgpujace materialy: stupki betonowe, rury stalowe, trzpienie
stalowe, pale drewniane.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt. 3.
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Do wykonania Robdt konieczny jest sprzet geodezyjny wysokiej doktadnosci taki jak:
- dalmierze,
- niwelatory,
- teodolity,
- miernicze tasmy stalowe lub parciane.

Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zachowania wymagan jakosciowych Robdt zostanie przez
Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.

4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt. 4.

Dopuszczalny jest dowolny rodzaj srodkéw transportowych zaakceptowany przez Inzyniera, stuzacy
do przewozu geodetdw, sprzetu geodezyjnego oraz materialdow potrzebnych do realizacji Robot.

5 Wykonanie Robét
Ogodlne zasady wykonywania Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 5.

Wykonawca przed przystapieniem do Robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt
Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane Roboty.

5.1 Wyznaczenie punktéw wysokosSciowych

Wszystkie punkty wysokosciowe i repery robocze przy obiektach mostowych muszg by¢ nawiazane
do reperéw panstwowych. Wykonawca powinien zalozy¢ nowe punkty wysokosciowe (stupki betonowe z
bolcem), ustali¢ ich wysoko$¢ w stosunku do reperow panstwowych i chroni¢ je przez caly czas realizacji
budowy. Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanego obiektu w miejscach
dostepnych, nie ulegajacych zniszczeniu z doktadnoscia do 0,5 cm.

5.2 Wyznaczanie obiektu inzynierskiego

Roboty dla obiektu inzynierskiego polegaja na:
—  wyznaczeniu osi i krawedzi obiektu inzynierskiego
—  wyznaczeniu osi pali, fundamentow i podpor
—  wyznaczeniu osi i rzgdnych tozysk,
— wyznaczeniu usytuowania kraweznikow, elementéw odwodnienia, itp.

Doktadnos¢é wyznaczenia osi podtuznej i osi podpor £1,0 cm.

Doktadno$¢ wyznaczenia rzgdnych do +1,0 cm w stosunku do rzgdnych okreslonych w Dokumentacji
Projektowe;.

6 Kontrola jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.
Wymagania dla Robdt pomiarowych:

- wysoko$¢ reperow +0,5 cm,

- wysoko$ci elementow projektowanych + 1cm,

- doktadnosci pomiarow poziomych + 1 cm/50 m.
7 Obmiar Robét

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt. 7.
7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl) Robot koniecznych dla wykonania obiektu inzynierskiego.

8 Odbiér Robot
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Odbiér Roboét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wyznaczonych elementéw z Dokumentacja
Projektowa.
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Roboty objete STWiORB odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce
szkicow, dziennikdéw pomiarowych i protokotéw. W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robdt z
wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do
ich poprawy na wlasny koszt.

9 Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt. 9.

Placi si¢ za komplet (kpl) wykonanych Robot po dokonaniu odbioru rob6t wg punktu 8.
9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wytyczenia obiektu obejmuje:

—  opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbgdnymi
uzgodnieniami;

—  wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB;

—  pozyskanie niezb¢dnych materialdéw geodezyjnych;

—  zastosowanie materialtdbw pomocniczych koniecznych do prawidtlowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot;

—  wykonanie niezbednych zgtoszen i innych czynnosci przewidzianych odpowiednimi przepisami;

—  zakup i transport materialow i sprzetu;

—  wszystkie inne pomiary wynikte z prowadzonych robot w tym zatozenie osnowy geodezyjnej;

—  oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie;

—  zapewnienie niezbgdnych czynnikow produkec;ji;

—  prace pomiarowe;

—  stabilizacj¢ punktow w terenie;

—  wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.

10 Przepisy zwigzane
Instrukcja techniczna O-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK, 1979 ze zm. z 1983 .

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1980 r.
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK, 1979 r. ze zm. z 1983 r.
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1980 r. ze zm. z 1983 r.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979 r. ze zm. z 1983 r.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1987 r.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1987 .
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027
Z p6zn.zm)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z
2001 r., Nr 38, poz. 455)
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M.11.00.00 ROBOTY ZIEMNE

M.11.01.00 ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY
1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWiORB) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

»Remont mostu w ciagu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzekg Knajka w m. Ogrodzona”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktorych dotyczy STWiORB, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot ziemnych zwigzanych z budowa obiektéw inzynierskich, wraz z zabezpieczeniem wykopow.

Roboty ziemne ujmujg wykopy wzgledem istniejacego poziomu terenu.

Zasypki obejmuja zasypanie wykopdéw i wykonanie nasypow na przylegtych do podpér odcinkach
oraz ponad ustrojami obiektow do poziomu spodu konstrukcji jezdni. Zasypki obejmuja takze wypetnienie i
regulacje ksztattu koryt i skarp oraz umocnienia koryt ciekow.

Szczegolowy zakres Robot okreslono w zwigzanych z niniejsza STWiORB:
—  M.11.01.01. Wykopy plytkie
— M.11.01.04. Zasypywanie wykopow z zaggszczeniem

14 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia uzywane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujagcymi normami i przepisami
zawartymi w pkt. 10 oraz z okre§leniami podanymi w DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

Wykop $redni — wykop, ktorego glebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki - wykop o glebokosci przekraczajacej 3m.

Scianka szczelna (grodzica) - konstrukcja pomocnicza lub cze$é skladowa budowli, uzywana w celu
zabezpieczenia statecznosci $cian wykopow oraz w celu odgrodzenia si¢ od wody gruntowej naptywajacej do
wykopu.

Wskaznik roznorodnosci U - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdow niespoistych :

Yt
dy
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu [mm]
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10 % gruntu [mm]

Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pg gruntu

sztucznie zaggszczonego do maksymalnej ggstosci objetosciowej szkieletu gruntowego pas. : £, = Pa
p ds
gdzie:
pa-  gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?]

pas- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, sluzaca do oceny zageszczania gruntu w robotach
ziemnych w [Mg/m?], badania wykona¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12.
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Wilgotno$¢ optymalna gruntu - wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos¢, przy ktorej grunt
ubijany w sposob znormalizowany uzyskuje maksymalng gesto$¢ objetosciows pq.

Zasypka - grunt nasypowy, ktorym uzupetnia si¢ przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu po
wybudowaniu konstrukgji, dla ktorej wykonano wykop.

Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbgdne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji robot budowlanych;
— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
— ochrony $rodowiska;
— warunkow bezpieczenstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkow organizacji ruchu;
— zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWiORB DM. 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.6 Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”

2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt uprzednio z niego wydobyty niezamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak czgsci roslin, humus, torf, odpadki materiatéw budowlanych itp.

Zasypywanie wykopoéw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktorych
Dokumentacja Projektowa przewiduje zastosowanie gruntu przepuszczalnego, a grunt rodzimy nie speinia
wymagan podanych dalej dla materiatéw zasypki.

Jako materiat dla wykonania nasypow i zasypek nalezy zastosowac nastepujace kruszywa:
a) zwiry i mieszanki kruszywa naturalnego wg. PN-B-11111,
b) piaski wg. PN-B-11113.
Nalezy stosowaé tylko kruszywa o nastepujacych wtasciwosciach:
- dobrej zaggszczalnos$ci, o wskazniku réznoziarnistosci:
a) U =>5 -dla warstw gornych,
b) U >3 -—dla warstw dolnych,
- dobrej wodoprzepuszczalnosci , o wspotczynniku wodoprzepuszezalno$ci ki0=6x10-° m/s. Oznaczenie
wspoélczynnika wodoprzepuszczalnosci przeprowadza si¢ wg Beyera lub Slichtera.

Zastosowany material powinien spelnia¢ warunek zageszczalnosci okreslony zaleznoscia:

UZEZSIub3

10

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia S$cian wykopow oraz wykonywania konstrukcji
podpierajacych lub rozpierajacych $ciany wykopéw powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiadaé
wymaganiom PN-D-95017 oraz PN-D-96000.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialdw lub wyrobow do zabezpieczania wykopow pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera.

2.1 Materialy z wykopow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow lub zasypek wykopow. Grunty przydatne do budowy nasypow moga
by¢ wywiezione poza plac budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robdt ziemnych albo na
polecenie lub za zezwoleniem Inzyniera. Wtedy grunt ten stanowi wlasno§¢ Wykonawcy.

27



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych M.11.01.00.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow stanowia wlasno§¢ Wykonawcy i powinny by¢
wywiezione na sktadowisko odpadéw i zutylizowane.
Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, albo nie uwzgledni
zastrzezen dotyczacych materiatow o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czeSci nasypdw zostang przez
Wykonawce na jego koszt usunigte i wykonane powtornie z materiatdéw o odpowiednich wtasciwosciach.

3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu
odpowiedniego do wykonywania robdt ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Pompy lub inny sprzet stosowaé wedlug uznania Wykonawcy, lecz musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Uzyty sprzet powinien zapewnic¢ cigglos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci
dla umozliwienia wykonania czynno$ci podstawowej zgodnie z odpowiednig STWiORB. W przypadku, gdy stan
techniczny lub parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniaja bezawaryjnej pracy lub
uzyskania wymaganej jakos$ci robot, Inzynier moze zazada¢ zmiany stosowanego sprzgtu.

4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 4.

Materialty moga by¢ przewozone $rodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych.
Materiaty nalezy rozmieéci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przemieszczaniem.

Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inzyniera
lub na odktad stuzacy nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopow. W przypadku przygotowania
odktadéw gruntdow przeznaczonych do zasypywania, odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od goérnej krawedzi
wykopu powinna wynosié:

na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,
na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialow do zasypywania wykopow powinny
odbywac sig¢ tak, aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utrata wymaganych wlasciwosci.

Wyboru srodkow transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastgpujacych czynnikow:
— objetosci mas ziemnych,
— odlegtosci transportu,
— szybkosci i pojemnosci Srodkow transportowych,
— uksztattowania terenu,
—  wydajnos$ci maszyn odspajajacych grunt,
—  pory roku i warunkéw atmosferycznych,
—  organizacji robot.

5 Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonywania Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.
Wykonawca przed przystapieniem do Robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robo6t oraz Program Zapewnienia JakosSci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane Roboty.

5.1 Ogolne wymagania

5.1.1 Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé na podstawie nastgpujacych danych geotechnicznych zawartych w
Dokumentacji Projektowe;j:

a) zaszeregowania gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02480,
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b)sond gruntowych podanych w Dokumentacji Projektowej zawierajace opis uwarstwien
gruntéw, poziom wod gruntowych i powierzchniowych,

¢) stanu terenu (znaki wysokosciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy,
zadrzewienie itp.).

5.1.2 Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robot ziemnych na przedmioty zabytkowe lub
szczatki archeologiczne nalezy powiadomic¢ Inzyniera oraz wiladze konserwatorskie i przerwa¢ Roboty na
obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

5.13 Urzadzenia i materiaty nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej

Jezeli na terenie robdt ziemnych napotyka si¢ urzadzenia podziemne nieprzewidziane w
Dokumentacji Projektowej (urzadzenia instalacyjne, wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub
elektryczne) albo niewypaty lub inne pozostato$ci wojenne, wéwczas roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ o
tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami
sprawujacymi nadzor nad tymi urzadzeniami.

W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiaty nadajace si¢ do dalszego uzytku nalezy
powiadomié o tym Inzyniera i ustali¢ z nim sposob dalszego postgpowania.

Wykonawca ma obowiazek kontroli parametrow gruntu w wykopie. W przypadku natrafienia w
czasie wykonywania wykopu, na glebokosci posadowienia fundamentu, na grunt o parametrach roéznigcych sig
od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawke, roboty ziemne nalezy
przerwac i powiadomi¢ Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich sposobow zabezpieczen.

5.1.4 Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca robot powinien przeja¢ od Inzyniera punkty
state 1 charakterystyczne, tworzace uklad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokoSciowych
zgodnie z M.01.03.00.

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastapito
ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mrdz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktow statych
nalezy do Wykonawcy robot. W przypadku zniszczenia punktow pomiarowych nalezy je odtworzy¢.

W przypadku przegigbienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podj¢cia odpowiednich
decyzji.

5.1.5 Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby byto zapewnione tatwe i szybkie
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie robot.

Niniejsza STWiORB obejmuje rowniez odwodnienie wykopow poprzez odpompowanie wody.

Wykonane urzadzenia odwadniajace nie powinny powodowaé niekorzystnego nawodnienia gruntow
w innych miejscach wykonywanych robét ziemnych ani powodowac szkod na terenach sasiednich.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod pochodzacych z
opadow atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami
umozliwiajacymi tatwy odptyw wody poza teren robdt. Od strony spadku terenu powinny by¢ wykonane, w
razie potrzeby, rowy.

5.1.6 Wykonywanie robot ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku konieczno$ci wykonywania robo6t ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te
nalezy wykonywa¢ w sposob okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. ,,Wytyczne
wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Przez pojgcie "obnizonej
temperatury" nalezy rozumie¢ temperature otoczenia nizsza niz +5°C.

5.2 Wymiary wykopow fundamentowych

Wymiary wykopoéw fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiarow fundamentow budowli
w planie, glebokosci wykopow, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do koniecznos$ci i mozliwosci
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zabezpieczenia zboczy wykopow.

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopoéw wynosza:
- w wymiarach w planie £10cm,
- dla rzednych dna +5cm.
53 Zabezpieczenie $§cian wykopdow przez rozparcie

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:
gorne krawedzie bali przySciennych wystawaly na wysoko$¢ 10 + 15 cm ponad teren,
rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnigciem w dot,
c. krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy
wykopie lub w zasiggu pracy zurawi,
d. w wykopie rozpartym byly wykonane awaryjne dogodne wyjscia w odleglosciach nie wigkszych niz 30m.

o

Stan konstrukeji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo
niezwlocznie po wystgpieniu czynnikdw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mrdz itp.).

Rozbiorka zabezpieczen $cian wykopow powinna by¢ prowadzona w miar¢ wykonywania zasypki.
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usunigcia lub, gdy
wydobywanie elementow obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosci uszkodzenia
konstrukeji wykonanego obiektu, lub, gdy przewiduje to Dokumentacja Projektowa.

54 Skladowanie ukopanego gruntu
Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze by¢ stosowane:
a. bez zabezpieczenia jego $cian, jezeli zostanie zachowana minimalna odleglos¢, podana w p.4, przy ktorej
nie zachodzi obawa obsuwania si¢ gruntu,
b. bezposrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw obsunigciu
si¢ gruntu.

6 Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw realizowanych przed budowa obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy
wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Sprawdzenie 1 odbioér robot ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normg PN-B-06050 oraz PN-
S-02205.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny podlegaé
nastgpujace sprawy:
- zgodnos$¢ wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa
- roboty pomiarowe,
- rodzaj i stan gruntu w podiozu,
- odwadnianie wykopow,
- wymiary wykopow,
- zabezpieczenie wykopow.

6.1 Badania przydatnoS$ci gruntéw

Powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania
w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodla, jednak nie rzadziej niz 1 raz na 3000 m3 gruntu. W kazdym
badaniu nalezy okresli¢:
— skfad granulometryczny, wg PN-B-04481,
— zawarto$¢ czgéci organicznych, metodg chemiczng przez utlenianie za pomoca dwuchromianu potasu,
—  wilgotno$¢ naturalna, wg PN-B-04481,
—  wilgotnos$¢ optymalng i maksymalng gestos$é objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,
—  kapilarnos¢ bierna, wg PN-B-04493,
—  wskaznik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8,
—  wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03 — dla warstwy gornych,
—  wskaznik r6znoziarnistosci.
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6.2 Czestotliwos$¢ oraz zakres badan
Tabela 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych robot ziemnych
Lp. | Rodzaj pomiaru lub badania Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego
2 Pomiar szerokoséci dna rowdw Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomicg lub
3 ] ] niwelatorem, w odstepach, co 200 m na prostych, w punktach
Pomiar pochylenia skarp gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R >100 m, co 50 m na
4 | Pomiar rownosci powierzchni korpusu tukach o R <100 m oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
5 Pomiar rownosci skarp
6 Pomiar rzgdnych powierzchni  korpusu | Pomiar niwelatorem, w odstgpach, co 10 m na prostych i co 10
ziemnego m na
7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach, co 200 m oraz w
korpusu lub dna rowu punktach watpliwych
8 Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy,
lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m? warstwy
6.3 Dokladnos$¢ wykonania robot
Tabela 2. Dokladno$¢ wykonania budowli ziemnych:
Lp. | Cze$¢ budowli Jednostka Doktadno$é
1 Podloze nawierzchni:
—  nierdwnosci powierzchni® cm +3
—  pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
niweleta powierzchni cm +0,-2
2 Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podtoza):
— 05§ korpusu drogowego cm 5
— szerokos$¢ gornej powierzchni cm +10
— nier6wnoéci powierzchni® cm +3
— pochylenie poprzeczne gornej powierzchni % +1
— niweleta gornej powierzchni cm +0,-2
— pochylenie warstw gruntow mato przepuszczalnych % +1
3 Skarpy:
— pochylenia 1:m % pochylenia +
— nierowno$¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajne;j cm +10
— nieréwnoéci gornej powierzchni ziemi urodzajnej” cm +
) Nierdwno$ci mierzone fata 3 m

6.4

Badanie wskaznika zageszczenia gruntu

Tabela 3.

Minimalne wartos$ci wskaznika zagegszczenia gruntu Is w nasypach i zasypkach

Strefa nasypu

Minimalna wartos¢ I dla:

Ruch KR6

Gorna warstwa o grubo$ci 20 cm

1,03

od powierzchni rob6t ziemnych:
1,2m

Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci

1,00
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Warstwy nasypu od powierzchni robot

ziemnych ponizej: 0,97
1,2m

Powyzej 2m 0,97

Wyjatek stanowig stozki przy wlocie i wylocie, w ktorych wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie
mniejszy niz 0,95.

Wyniki kontroli nalezy wpisywa¢ do dokumentéw kontrolnych. Prawidlowos$¢ zageszczenia
konkretnej warstwy powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w Dzienniku Budowy.

7 Obmiar Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 7.

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru Robot jest 1 m3 (metr szescienny). Ilos¢ Robdt okresla si¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowej z uwzglgednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inzyniera.

8 Odbior roboét

Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 8.
W przypadku niezgodnosci, choé¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za
niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wilasny koszt.

8.1 Program badan
Przy odbiorze robot ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa,
- sprawdzenie odwodnienia terenu,
- sprawdzenie wykonanych wykopow.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czgsciowego i koncowego robdt. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robdt, do ktorych pozniejszy dostep jest
niemozliwy.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot czesciowych i koncowych.
Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.
8.2 Opis badan

Sprawdzenie wykonanych wykopow polega na poréwnaniu ich z Dokumentacja Projektowa oraz
stwierdzeniu ich zgodnosci z STWiORB przez ogledziny oraz pomiar z doktadnoscig do 10,0cm.

83 Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami STWiORB.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty lub ich czes¢ nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami STWIORB. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢
roboty ziemne do zgodnosci z STWiORB i przedstawic je do ponownego odbioru.

9 Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9. Placi sie za ilosci m3 (metréw sze$ciennych) wykonanych Roboét dla poszczegdlnych STWiORB
(M.11.01) po dokonaniu odbioru rob6t wg punktu 8.
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9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje zakres prac podany dla poszczegdlnych STWiORB (M.11.01) wraz z
niezbednymi uzgodnieniami.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
PN-B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne

PN-B-06714/37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia.

10.2 Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonywania $cianek szczelnych, Instytut badawczy Drog i Mostoéw, zeszyt [-25
Wytyczne wykonywania rob6t budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur, Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.
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M.11.01.02 WYKOPY W GRUNCIE KATEGORI III-IV
1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

,Remont mostu w ciggu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robot ziemnych polegajacych
na wykonaniu ptytkich wykopow pod powierzchnig istniejagcego terenu.
—  wykopy pod plyty przejsciowe
—  wykopy zwiagzane z profilowaniem koryta cieku
—  wykop na skarpie pétnocno — wschodniej pod studni¢ DN500
—  wykopy pod oporniki
—  wykop w skarpie potudniowo — zachodniej pod murek oporowy

zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
14 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami
zawartymi w pkt.10 oraz z okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00.00 "Wymagania Ogolne".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot i ich zgodno§¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji robot budowlanych;
— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
— ochrony $rodowiska;
— warunkow bezpieczenstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkéw organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodnikow i jezdni
podano w STWlORB DM.00.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”

1.6 Wspolny Slownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia
podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”

2 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB
DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.1 Materialy do wykonania Robét
Do wykonania Robdt konieczne sg nastgpujace materialy:
Scianki szczelne z grodzic G-62, ksztattowniki stalowe, $ciagi.

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia S$cian wykopow oraz wykonywania konstrukcji
podpierajacych lub rozpierajacych $ciany wykopdéw powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiadac
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wymaganiom PN-D-95017 i PN-D-96000.

Elementy stalowe lub inne materialy stosowane zamiast drewna jako konstrukcje zabezpieczajace
sciany wykopow musza by¢ zgodne z opracowaniami Wykonawcy wymienionymi w p.5 i uzgodnione z
Inzynierem.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt. 3.

Szczegdlowe wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB M.11.01.00 pkt. 3.

Jakikolwiek sprzet niegwarantujacy zachowania wymagan jakosciowych Robot zostanie przez
Inzyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robét.

4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt. 4.

Szczegdlowe wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB M.11.01.00 pkt. 4.

Dopuszczalny jest dowolny rodzaj $rodkéw transportowych zaakceptowany przez Inzyniera, stuzacy
do przewozu mas ziemnych oraz materiatéw potrzebnych do realizacji Robét.

5 Wykonanie Robot

Ogodlne zasady wykonywania Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt. 5.
Wykonawca przed przystapieniem do Robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji nastgpujace opracowania:

- Projekt Technologii i Organizacji Robot

- Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane

Roboty
- Projekt Zabezpieczenia Skarp Wykopow
- Projekt Odwodnienia Wykop6w na czas prowadzenia robot.
- Projekt Obnizenia Zwierciadta Wody

5.1 Zabezpieczenie skarp wykopéw

Wszystkie zabezpieczenia skarp wykopow musza by¢ zgodne z opracowanym przez Wykonawce
opracowaniami wymienionymi w pkt.5.

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, aby:
- gérne krawedzie bali przys$ciennych wystawaty na wysokos¢ 10 + 15 cm ponad teren,
- rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadnigciem w dot,

- krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy
wykopie lub w zasiggu pracy zurawi,

- w wykopie rozpartym byly wykonane awaryjne dogodne wyjscia w odlegtosciach co 30 m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo
niezwlocznie po wystapieniu czynnikdéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz itp.).

5.2 Rozbidérka zabezpieczen $cian wykopow

Rozbiorka zabezpieczen powinna by¢ prowadzona w miar¢ wykonywania zasypki. Pozostawienie
obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usunigcia lub gdy wydobywanie
elementdow obudowy =zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosci uszkodzenia konstrukcji
wykonanego obiektu, albo gdy przewiduje to Dokumentacja Projektowa.

53 Odwodnienie wykopow.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na utrzymanie dna wykopow w stanie suchym. Nalezy uwzgledni¢
ciggle odwodnienie miejsca prowadzenia prac, zainstalowanie urzadzen do odpompowania wody,
odpompowanie wody i utrzymanie tego stanu przez caly okres prowadzenia Robo6t. W przypadku stwierdzenia
nawodnienia dna wykopéw Wykonawca zobowigzany jest do wymiany gruntu z dna wykopu na niezbgdna
glebokos¢ na wilasny koszt. Wszystkie czynno$ci zwigzane z odwodnieniem wykopow musza by¢ zgodne z
opracowaniami Wykonawcy wymienionymi w pkt.5.
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5.4 Wykonanie wykopow

Struktura gruntdow spoistych moze by¢ tatwo naruszona przy wykonywaniu robot ziemnych za
pomoca koparek mechanicznych, powodujacych wstrzasy przy poruszaniu si¢ po dnie wykopu. Z tych wzgledow
przy gruntach spoistych nalezy stosowac koparki mechaniczne z wysiggnikiem, poruszajace si¢ poza obregbem
wykopu. Przy wykonywaniu wykopoéw fundamentowych konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad :

Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody opadowej. Nie wolno pozwala¢ na gromadzenie si¢
wody w wykopie. Dlatego nalezy odpompowywac lub odprowadzaé wodg grawitacyjnie, rowniez w czasie
przerw w robotach i1 zwigkszaé nasilenie pompowania w okresie deszczow.

W gruntach spoistych niezaleznie od sposobu wykonywania robdt ziemnych nalezy pozostawic
nienaruszong warstwe grubosci 40 do 50 cm i usung¢ ja bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
fundamentu.

Bezposrednio po usunigciu ostatniej warstwy gruntu nalezy ulozy¢ beton wyréwnawczy w celu
zabezpieczenia podtoza przed namakaniem woda opadowa.

55 Wymiana gruntu

W przypadku wystapienia gruntu nienos$nego w poziomie posadowienia przewiduje si¢ wymiane
gruntu. Usunigty grunt nalezy zastgpi¢ gruntem zgodnie z wymaganiami STWiORB M.11.01.07 lub betonem
klasy B15 wg STWIiORB M.13.02.02.

6 Kontrola jakos$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
Szczegodlowe zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB M.11.01.00 pkt 6.

7 Obmiar Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt. 7.

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru Robot jest 1 m3 (metr szeScienny). Ilo§¢ Robot okresla si¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inzyniera.

8 Odbiér Robot
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Szczegdtowe zasady odbioru Robdt podano w STWiORB M.11.01.00 pkt. 8.

9 Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania
ogo6lne" pkt. 9.

Placi si¢ za iloSci m® (metrow sze$ciennych) wykonanych Robét po dokonaniu odbioru robdt wg
punktu 8.

9.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wytyczenia obiektu obejmuje:

—  opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;

—  wykonanie wszystkich czynno$ci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

—  prace pomiarowe;

—  wykonanie wykopow;

—  zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, w tym materiatbw wynikajacych z opracowan
Wykonawcy, wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB;

—  zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania rob6t lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot;

—  rozbidrke nawierzchni istniejacej jezdni i elementow wyposazenia drogi (krawezniki, chodniki, itp.),
umocnien skarp oraz pozostato$ci pali i fundamentéw wraz z odwozem materialdw z rozbiorki oraz
kosztami sktadowania i utylizacji;

—  wykonanie umocnienia skarp wykopow z elementéw drewnianych lub stalowych wraz z ich pdézniejszym
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demontazem,;

—  odspojenie gruntu, wydobycie i ztozenie go na odktad lub zaladowanie i odwiezienie na wskazane przez
Inzyniera miejsce;

—  wykonanie rowkow na dnie wykopu do ujecia wody;

—  odwodnienie i utrzymanie wykopu w stanie suchym w catym okresie prowadzenia Robot;

—  wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunigtego gruntu oraz usunigcie nadwyzki gruntu nad rzgdng dna
wykopu;

—  wywoz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz z kosztem sktadowania
i utylizacji;

—  wykonanie badan i pomiarow.

Jesli jest to konieczne nalezy rowniez uwzgledni¢ uszczelnienie dna wykopu, gdy ruch wody moze
powodowac rozluznienie gruntu i wyptukiwanie cementu podczas betonowania fundamentéw. Do ceny nalezy
wliczy¢ takze opracowanie przez Wykonawce rysunkow i obliczen ewentualnego umocnienia $cian wykopu,
dostarczenie niezbgdnych materiatow i narzedzi, wykonanie szalowania dostosowanego do warunkow
gruntowych, wbicie §cianek szczelnych, zatozenie bali i rozpor, rozbidrke umocnienia i usunigcia materiatow,
stanowigcych wilasno$¢ Wykonawcy. Jesli jest to konieczne nalezy uwzgledni¢ ciagte odwodnienie miejsca
prowadzenia prac, zainstalowanie urzadzen do odpompowania wody, odpompowanie wody i utrzymanie tego
stanu przez caly okres prowadzenia Robot.

10 Przepisy zwiazane
Wedlug STWiORB M.11.01.00 pkt. 10.
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M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM
1 Wstep

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

,Remont mostu w ciggu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”.
1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3  Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robot ziemnych przy zasypaniu
wykopow z zageszczeniem do poziomu okreslonego w Dokumentacji Projektowe;j dla obiektu.

Zakres robot obejmuje:
—  zasypki konstrukcyjne zwigzane z profilowaniem koryta cieku i umocnieniem skarp

zgodnie z Dokumentacja Projektowa

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami zawartymi
w pkt.10 oraz z okre§leniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczgce Robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

—  zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
— ochrony $rodowiska;

—  warunkéw bezpieczenstwa pracy;

—  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

—  warunkow organizacji ruchu;

—  zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

podano w STWiORB DM.00.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”
1.6  Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”

2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB
DM.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 2. Szczegbélowe wymagania dotyczace materialéw podano w STWiORB
M.11.01.00 pkt. 2. Jakikolwiek material niegwarantujacy zachowania wymagan jakosciowych Robot zostanie
przez Inzyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robét.
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3  Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Szczegdlowe wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB M.11.01.00 pkt. 3.

Jakikolwiek sprzet niegwarantujacy zachowania wymagan jako$ciowych Robot zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robot.

4  Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt. 4.
Szczegdtowe wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB M.11.01.00 pkt. 4.

Dopuszczalny jest dowolny rodzaj srodkow transportowych zaakceptowany przez Inzyniera, stuzacy do
przewozu mas ziemnych oraz materiatow potrzebnych do realizacji Robot.

5  Wykonanie Robét

Ogdlne zasady wykonywania Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.
Wykonawca przed przystapieniem do Robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji nastgpujace opracowania:

- Projekt Technologii i Organizacji Robot

- Program Zapewnienia Jakos$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty

5.1  Zasypki
5.1.1 Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢c do zasypywania wykopow po wykonaniu w nich projektowanych
elementow obiektu i okre§lonych Robdt oraz uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy.

5.1.2 Zasady wykonywania nasypow
Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu:
a) przekroju poprzecznego
b) profilu podtuznego,
ktore okreslono w Dokumentacji Projektowe;.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastgpujacych zasad:

1) nasyp nalezy wykonywaé¢ metodg warstwowa z gruntow przydatnych do budowy nasypu i wznosi¢
roéwnomiernie na catej szerokosci;

2) grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu
1 sprzgtu uzywanego do zaggszczania, przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ po
stwierdzeniu prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

Uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami o grubo$ci nie wigkszej niz:

0,20 m przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowania
0,40 m przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Niedopuszczalne jest formowanie i zaggszczanie nasypéw w granicach klina odtamu - przy uzyciu
ciezkiego sprzetu np. spychacza.

Wskaznik zageszczenia gruntu (Is) nie powinien by¢ mniejszy niz:

1,03 - dla gornej warstwy nasypu grubosci 0,20 m od obrysu robdt ziemnych. Za obrys robot
ziemnych przyjeto glebokos¢ wszystkich warstw konstrukcyjnych ponizej powierzchni projektowanej
nawierzchni.

1,00 - dla warstw ponizej glebokosci 0,20 m w §rodkowej czesci nasypu na potowie jego szerokosci

0,95 - dla warstw w cze¢$ciach skrajnych nasypu i na stozkach.

39



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych M.11.01.04.
5.13 Zasady wykonywania zasypek konstrukcyjnych

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonywane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nich
robot. Przed rozpoczeciem zasypywania wykop powinien by¢ oczyszczony z odpadow materiatdw budowlanych.

Uktadanie i zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami o grubo$ci nie wigkszej niz:

— 0,20 m przy stosowaniu ubijakow recznych i walowania
— 0,40 m przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Jesli dookota budowli zatozono urzadzenia lub warstwy odwadniajace (drenaz), to warstwa gruntu do
wysokos$ci okoto 0,30 cm powyzej urzadzenia lub warstw odwadniajacych powinna by¢ zageszczana rgcznie w
sposob niewplywajacy na prawidlowe odprowadzenie wody.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczenie w poblizu $cian obiektow powinno by¢ dokonywane w
taki sposdb, aby nie spowodowalo uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Wskaznik zageszczenia gruntu Is dla zasypek konstrukcyjnych powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00 z
wyjatkiem skarp stozkéw przy skrzydetkach, w ktorych wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz
0,95.

514 Informacje dodatkowe:

Zaggszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca oznaczania wskaznika zaggszczania. Wskaznik
zaggeszcezenia, okreslony wg BN-77/8931-12 powinien spetnia¢ wymagania podane w M.11.01.00.

Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gesto$¢ objgtoSciowa szkieletu gruntowego, powinny by¢
wyznaczane laboratoryjnie.

Wilgotno$¢ gruntu zaggszczanego powinna by¢ zblizona do wilgotno$ci optymalnej dla danego gruntu.

W przypadku uzycia sprzgtu wibracyjnego zaleca si¢ ustalenie wilgotnosci na podstawie prob na poletku
doswiadczalnym.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zagescic.

Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulega przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie jej
osuszy¢ 1 zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to Inzynier moze nakaza¢ usuniecie wadliwej
warstwy. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny tj. poprzez wymieszanie
gruntu z wapnem (palonym lub hydratyzowanym).

Przy zaggszczaniu gruntu nasypowego nalezy, przestrzegac nastgpujacych zasad:
- roz$ciela¢ grunt warstwami o rownej grubosci - sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym

- warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na calej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejsé
urzadzenia zaggszczajacego,

- prowadzi¢ zaggszczenie od krawedzi ku srodkowi nasypu.
W okresie deszczow i mrozow nalezy przestrzegac nast¢pujacych ograniczen:

— wykonywanie zasypek nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$é
dopuszczalna, tzn. jest r6zna od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 2,0 % jej wartosci,

— niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe
osiggnigcie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu,

— wykonywanie zasypek nalezy przerwa¢ w czasie duzych opadow $niegu; przed wznowieniem
prac nalezy $nieg z powierzchni zasypywanego wykopu.

5.2  Rekultywacja terenu

Wykonywanie zasypek nalezy zakonczy¢ utozeniem warstwy gleby o grubosci podobnej do istnicjacej na
przylegltym terenie. Nastgpnie nalezy dokona¢ obsiewu mieszanka ro$lin zielnych dobranych do warunkow,
jakie wystepuja na przylegltym terenie.

6  Kontrola jako$ci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.
Szczegdlowe zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB M.11.01.00 pkt 6.
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6.1 Badanie przydatnoS$ci gruntéw do budowy nasypu

Badanie przydatnosci gruntu do budowy nasypu nalezy przeprowadzi¢ na probkach pobranych z kazdej
partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrodta. Wyniki powinny by¢ zgodnie z podanymi w
STWiORB M.11.01.00.

6.2  Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw zasypek i nasypow
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

— odwodnienia kazdej warstwy,
— grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu,

6.3  Sprawdzenie zageszczenia zasypek i nasypow

Sprawdzenie = zaggszczenia  nasypu  polega na  skontrolowaniu = zgodno$ci  wartosci
wskaznika zaggszczenia Is z warto$ciami podanymi w punkcie 5.

Oznaczenie wskaznika zggszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedtug BN-77/8931-12.

Zaggszczenie nalezy kontrolowaé zgodnie z poleceniami Inzyniera, jednak nie rzadziej niz 1 raz w trzech
punktach dla kazdej warstwy. Prawidlowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez
Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy.

Wszystkie wyniki badan musza spelnia¢ wymagania STWiORB.

6.4  Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrolg:

—  prawidlowos$ci wykonania skarp,
—  szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnoséci z pochyleniem
okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy gruntu z szeroko$cig wynikajaca z wymiarow geometrycznych korpusu, okreslonych
w Dokumentacji Projektowe;j.

7  Obmiar Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt. 7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru Robot jest 1 m® (metr szeScienny). lloé¢ Roboét okresla sie na podstawie Dokumentacji
Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inzyniera.

8  Odbioér Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 8.
Szczegdtowe zasady odbioru Robdt podano w STWiORB M.11.01.00 pkt. 8.

9  Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt. 9.

Placi si¢ za ilo$ci m® (metréw sze$ciennych) wykonanych Robét po dokonaniu odbioru robét wg punktu 8.

9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
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10

opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;

wykonanie wszystkich czynno$ci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

prace pomiarowe;

zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji, w tym materiatdbw wynikajacych z opracowan
Wykonawcy, wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB;

zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot;

zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatu zasypki;

uformowanie nasypow do zaprojektowanego ksztaltu;

wbudowanie, uformowanie i zageszczenie zasypki w stanie jej optymalnej wilgotnosci,

plantowanie skarp;

doprowadzenie terenu do stanu istniejacego;

zabezpieczenie urzadzen obcych;

wykonanie badan i pomiarow.

Przepisy zwiazane

Wedlug STWiORB M.11.01.00 pkt. 10.
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M.12.00.00. ZBROJENIE
M.12.01.00. STAL ZBROJENIOWA

M.12.01.02.  ZBROJENIE BETONU STALA KLASY A-III N O KLASIE
CIAGLIWOSCI C

1 Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

»Remont mostu w ciggu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
drogowych obiektéw inzynierskich.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie Rob6t zwiazanych z:
— przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
—  kontrolg jako$ci Robot i materiatow.

Zakres Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Zapisy w przedmiotowej Specyfikacji nie s3 wymagane w zakresie stosowania siatki zgrzewanej
Q785 zbrojenia Przypory zelbetowej remontu przyczotka nr 1 remontowanego mostu, przy czym podana
jednostka (kg) zamontowanego i odebranego zbrojenia w pkt 7 niniejszej Specyfikacji stanowi podstawe
ptatnosci wg pkt 9 niniejszej Specyfikacji takze dla siatki zgrzewanej Q785 stosowanej w remontowanym
moscie.

14 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami
zawartymi w pkt 10 nieniejszej STWiORB oraz okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00
"Wymagania Ogolne".

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o §rednicy do 40mm.

Zbrojenie nie sprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w
sposob czynny.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
— ochrony $rodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
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podano w STWiORB DM.00.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”

1.6 Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”

2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Zastosowane materialu musza uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera.
2.1 Stal zbrojeniowa
2.1.1 Asortyment stali zbrojeniowe;j

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach mostowych objetych zakresem
Kontraktu stosuje si¢ stal klasy AIIIN (B500SP) o jej specyficznych wlasciwosciach w odniesieniu do PN-EN
1992-1-1 Eurokod 2 podanych w pkt 2.1.2.

2.12 Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;j

Prety okragle, Zebrowane ze stali klasy AIIIN (B500SP) posiadajace Deklaracje Zgodnosci
producenta oraz spetniajace wymagania wg PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 oraz aktualnych normatywow, o klasie
ciggliwosci C (stal zbrojeniowa o wysokiej ciggliwosci), o nastgpujacych parametrach:

—  $rednica preta w mm 8+32;

— charakterystyczna granica plastycznosci fyx lub fox w MPa 500;

— maksymalna rzeczywista granica plastycznos$ci fymax nie powinna przekracza¢ 1,3fy;
—  wytrzymalo$¢ charakterystyczna stali na rozcigganie f; 575;

— stosunek wytrzymatos$ci na rozcigganie do granicy plastycznosci k=(fi/fy)x 1,15-1,35;

—  wydluzenie procentowe pod maksymalnym obcigzeniem ey >7.5;

—  zdolno$¢ do spajalno$ci wyrazona za pomoca rownowaznika wegla Ceq  min 0,5%;
— zdatno$¢ do giecia.

2.13 Dlugosci handlowe i pakowanie stali zbrojeniowe;j

Prety dostarcza si¢ o dlugosciach:
— fabrycznych 10,0 + 12,0 m
—  okre$lonych w zamowieniu w granicach do12,0 m z dopuszczalng odchytka £ 100 mm.

Dopuszcza si¢ dostawe 6% zamdwionej masy pretow o dlugosciach mniejszych od zaméwionych,
lecz nie mniejszych niz 6 m, jezeli przy zamowieniu nie uzgodniono inaczej. Prety o dtugosciach powyzej 12 m
lub ponizej 6 m moga by¢ dostarczane tylko po uzgodnieniu pomig¢dzy zamawiajacych a wytworca.

2.14 Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w Deklaracje Zgodnosci, w
ktérej ma by¢ podane:
— nazwa wytworcy,
— oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,
— numer wytopu lub numer partii,
—  wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy wytopowe;j,
—  masa partii,
— rodzaj obrobki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie
do kazdej wiazki) nalezy podaé

— nazwg¢ wyrobu,

— $rednice wyrobu,

—  dlugos¢ pretow,

—  znak stali,

— znak obrdbki cieplnej,

— numer normy, wg ktorej prety zostaty wyprodukowane.
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2.2 Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. Wiazalkowego,
jezeli nie stosuje si¢ potaczen spawanych lub zgrzewanych.

2.3 Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wylacznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

24 Elektrody do spawania zbrojenia

Elektrody oraz inne materialy do spawania nalezy stosowaé wedlug norm przedmiotowych,
odpowiednio do gatunku stali, metody i warunkow spawania, po akceptacji Inzyniera.

3 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 3.

Sprze¢t uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych
powinien spetnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogélnym. W szczegodlnosci wszystkie rodzaje
sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna
gwarancje¢ 1 instrukcje obstugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i
pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprz¢t ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 4.

Prety dostarcza si¢ w wigzkach zwigzanych drutem stalowym, walcéwke o $rednicy do 8 mm lub
taSm¢ co najmniej w trzech miejscach, a walcowke w kregach zwigzanych co najmniej w dwdch miejscach
rownomiernie roztozonych. Masa wigzki nie powinna przekracza¢ 5 t, jezeli przy zamowieniu nie uzgodniono
inaczej.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi s$rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwalych odksztatcen oraz zgodnie z wymaganiami PN-88/H-01105 [5].

Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozjg w okresie przed wbudowaniem.
Nalezy dazy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozja stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym
powietrzu, moze by¢ powloka wykonana z mleczka cementowego.

5 Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 5.
5.1 Organizacja Robét

Wykonawca przed przystagpieniem do Robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt
Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane Roboty zbrojarskie.

5.2 Przygotowanie zbrojenia
5.2.1 Czyszczenie pretow.

Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukceji, nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota.

Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszeze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta luszczaca si¢ rdza i zablocona, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢eznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretow.
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Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.
52.2 Prostowanie prgtow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkow, prostowarek. Dopuszczalna wielko$é
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

523 Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢
réwniez cigeie palnikiem acetylenowym.

524 Odgigcia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela nr 23
normy PN-91/S-10042. Minimalna odleglo$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozyé
spoing wynosi 10 d dla stali A-IIIN. Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o $rednicy d <
12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakow i odgie¢ na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sa
tam pekniecia powstale podczas wyginania.

Walcowki i pretow nie nalezy zginaé w strefie zgrzewania lub spawania. Minimalna odlegto$¢ spoin
od krzywizny odgigcia powinna wynosi¢ 10 d.

W miejscach zagie¢ i zalaman elementow konstrukcji, w ktorych zagigciu ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagigcia rowng co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakow. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, przy odbiorze hakéw i odgiec pretdow, na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstale podczas wyginania.

53 Montaz zbrojenia
53.1 Wymagania ogolne

Rozstaw pretow zbrojenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa 1 PN-91/S-10042. Uktad
zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia
w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zablocone;j i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
— 0,07m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentdéw i podpor masywnych,
— 0,055m - dla strzemion fundamentéw i podpdor masywnych,
— 0,05m - dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,
— 0,03m - dla zbrojenia glownego dzwigarow,
— 0,025m - dla strzemion dzwigaréw gtdéwnych i zbrojenia ptyt pomostow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie 1 transportowanie materialow po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

532 Montowanie zbrojenia
53.2.1  Laczenie pretdw za pomocg spawania

Jezeli w Dokumentacji Projektowej nie okreslono sposobu taczenia pretow za pomoca spawania, to
dopuszcza si¢ nastepujace rodzaje potaczen:
— czotowe, elektryczne, oporowe,
— naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
— naktadkowe spoiny jednostronne-tukiem elektrycznym,
— zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
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— zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

— czotowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachg potkolista,

— czotowe, wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

— zaktadkowe, wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

— czolowe, wzmocnione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika.

Miejsca spawania powinny by¢ potozone poza odcinkami krzywizn pretow. Minimalna odlegtosé
spoin od krzywizny odgiecia powinna wynosi¢ 10d.

Do zgrzewania i spawania pretow moga by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, majacy
odpowiednie uprawnienia.

5.3.2.2  Laczenie pretow na zaklad bez spawania

Dopuszcza si¢ laczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pojedynczych pretow prostych,
pretow z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutow w postaci petlic.

Dopuszczalny procent pretdw taczonych na zaklad w jednym przekroju nie moze by¢ wigkszy niz:
dla pretow zebrowanych 50%,

W jednym przekroju mozna taczy¢ na zakltad bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia
poprzecznego, niepracujacego. Odleglto$¢ w Swietle pretow taczonych w jednym przekroju nie powinna by¢
mniejsza niz 2d i niz 20mm.

5.3.2.3  Skrzyzowania pretow
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewa¢ lub taczy¢ tzw. shupkami
dystansowymi. Drut wiagzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o $rednicy do
12mm, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5mm.

Nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami badz pretami
poprzecznymi.

Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretow i strzemion, styki spawania moga znajdowac si¢ na
jednym precie.

Dla wiasciwej grubosci otulenia pretdw betonem, nalezy stosowac podktadki dystansowe z tworzywa
sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie
podktadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian pionowych utrzymuje si¢ konieczne
otulenie za pomocg podktadek plastykowych pier§cieniowych. Typ podkiadek dystansowych powinien by¢
zatwierdzony przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezly na przecigciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny
krzyz wyzarzonym drutem wiagzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm (przy $rednicy pretow powyzej 12
mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm).

6 Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6
Kontrola jakosci Robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja
Projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano

ponizej:

- cigcia pretow (L - dlugos¢ preta wg Dokumentacji Projektowe;):

- dla L<6.0m-w=2%20mm,

- dla L>6.0m-w=2%30mm;

- odgigcia ( odchylenia w stosunku do polozenia okreslonego w Dokumentacji Projektowe;j):

- dla L<05m-w==10mm,

- dla 05m <L<15m-w==15mm,

- dla L>15m-w==+20mm;
Usytuowanie pretow:

- otulenie — nie mniejsze niz 25 mm,
- odchylenie plusowe (h - jest catkowita grubo$cig elementu):
- dlah<0.5m-w=10 mm,
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- dla05m < h<15m-w=15mm,
- dlah>1.5m-w=20 mm;
- odstepy pomigdzy sasiednimi rownolegltymi pretami (a - jest odlegtoscia projektowana pomiedzy
powierzchniami przyleglych pretow):
- dlaa<005m-w==+ 5mm,
- dlaa<020m-w== 10 mm,
- dlaa<040m-w==20 mm,
- dlaa>0.40m - w ==+ 30 mm;
- odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia (b - oznacza
catkowitg grubos¢ lub szerokos¢ elementu):
dla b<025m-w==10 mm,
dla b<0.50m-w==15mm,
dla b<1.50m-w==20mm,
dla b>150m-w==30mm.
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gtownego nie powinno
przekraczac 3%,

roéznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 3mm,

dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekracza¢ + 25 mm,

liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowg siatkach nie powinna przekraczaé¢ 20%
w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce,

liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogoélnej ich liczby na
tym precie,

roéznica w rozstawie miedzy pretami gtownymi nie powinna przekracza¢ + 0.5 cm,

roéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2 cm.

Kontrola jako$ci materiatlow dostarczonych na budowe:

Do kazdej partii walcowki lub pretow wytworca jest obowigzany dolaczy¢ zaswiadczenie o jakosci,

stwierdzajace zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami normy. Na zadanie Zamawiajgcego podane w zamowieniu, do
kazdej partii nalezy dotaczy¢ Deklaracje Zgodnosci wydang przez producenta, w ktorej nalezy podac:

nazwe wytworcey,

oznaczenie wyrobu zgodnie z PN-82/H-93215,

numer wytopu lub numer partii,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,
masg partii.

Przy dostawach prefabrykatow zbrojarskich Wykonawca przedstawi Inzynierowi Swiadectwo Jakosci

Producenta Zbrojen z zalacznikami jw. Prefabrykaty winny by¢ pakowane w wiazki z opisem, nr nazwa
elementu, nr rysunku, schemat figury, gat, ilos¢. Dostawca zbrojen zostanie zaakceptowany przez Inzyniera i
podlegac bedzie nadzorowi w procesie produkc;ji.

Badania kontroli jako$ci stali zbrojeniowej dostarczonej na budowa wykonaé tylko na wniosek

Inspektora Nadzoru w przypadku zastrzezen co do jej jakosci.

Sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem.

Do kazdej wiazki pretow powinna by¢ przymocowana co najmniej jedna przywieszka z PCW

niezmywalna i przywieszki metalowe, na ktérych powinny by¢ podane w sposob trwaty nastgpujace oznaczenia:
- znak wytworcy,

- Srednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplnej (w przypadku dostawy pretow obrobionych cieplnie).

7.1

Obmiar Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest kilogram (kg) zamontowanego i odebranego zbrojenia. Do obliczania

nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczna ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia tj. taczna dlugos¢ pretow
poszczegdlnych $rednic (m) pomnozong odpowiednio przez ich mas¢ jednostkowa (kg/m), zgodnie z

48



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych M.12.01.02.

Dokumentacja Projektowa. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przekladek
montazowych, , kobylek®, ,.spinek* ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo§ci materiatu
w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdow o Srednicach innych od wymaganych w Dokumentacji
Projektowe;.

8 Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.1 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB oraz pisemnymi
poleceniami Inzyniera.

8.2 Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1 Dokumenty i dane

Podstawa odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
— pisemne stwierdzenia Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i STWiORB,
— inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robot.

8.2.2 Zakres Robot

Zakres Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inzyniera lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3 Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy
zakonczenia Robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczgcie betonowania elementow,
ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Generalnie odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:
— zgodnos$ci wykonania zbrojenia z Dokumentacja Projektowa,
— zgodnosci z Dokumentacja Projektowa liczby pretéw w poszezegodlnych przekrojach,
— rozstawu strzemion,
— prawidtowos$ci wykonania hakow, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,
— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru Robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w STWiORB DM.00.00.00
"Wymagania Ogoélne".

W przypadku niezgodnosci choé¢ jednego elementu Robdt z wymaganiami, Roboty uznaje si¢ za
niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9 Podstawa platnoSci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania
ogo6lne" pkt. 9.

9.1 Cena jednostkowa

Placi si¢ za kilogram (kg) zamontowanego i odebranego zbrojenia zgodnie z okresleniami podanymi
w pkt. 7.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWIORB wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;

- wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

- zakup, dostarczenie i koszt sktadowania wszystkich materiatéw podlegajacych wbudowaniu w ramach robot
wynikajacych z niniejszej STWiORB

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkeji,

- zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

- oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie prgtow stalowych,

- laczenie pretow, w tym spawane "na styk" lub "zaktad"
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- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacja Projektowg i
niniejsza STWiORB,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

- oczyszczenie terenu robot z odpadoéw zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza pas
drogowy,

- oznakowanie miejsca roboét i jego utrzymanie.

Cena jednostkowa uwzglednia roéwniez wszystkie ,zaktady“, przektadki montazowe, ,spinki“ (elementy

mocujace zbrojenie pionowe), ,kobylki“ (elementy podtrzymujace gorne zbrojenie w ptytach) oraz drut

wigzatkowy.

10 Przepisy zwiazane
10.1 Normy

PN-S-10040:1999

PN-91/S-10042
PN-83/B-06251
PN-82/H-93215
PN-89/H-84023.06
PN-91/H-04310
PN-78/H-04408
PN-86/H-84028
PN-88/H-84020
PN-ISO 6935-2
PN-ISO 6935-2/Ak

PN-88/H-01105

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu .Gatunki.

Proba statyczna rozciggania metali.

Technologiczna proba zginania.

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci .Gatunki.

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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M.13.00.00 BETON

M.13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY
1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWiIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

»Remont mostu w ciggu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Roboét zwigzanych z
wykonaniem betonéw konstrukcyjnych dla drogowych obiektow inzynierskich.

Zakres robot obejmuje:
Beton ustroju niosagcego w elementach o grubosci < 60 klasy B40 (C35/45)

Niniejsza STWiIORB dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie
Robo6t zwigzanych z:
—  wykonaniem mieszanki betonowej,
— wykonaniem deskowan i niezbg¢dnych rusztowan,
— uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,
— pielegnacja betonu.
zgodnie z Dokumentacja Projektows.

14 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Beton konstrukcyjny — beton w monolitycznych elementach obiektu mostowego o wytrzymato$ci nie
mniejszej niz wytrzymatos¢ betonu klasy B 25.

1.4.2 Beton zwykly - beton o gesto$ci powyzej 1,8 kg/dm® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

143 Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikoéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.4 Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymalo$ci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Ry,¢ (np. beton klasy B30
przy Ry® = 30 MPa).

1.4.5 Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorag zdolny jest wchiona¢ beton do jego masy w stanie
suchym.

1.4.6 Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornos$ci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbg cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.

1.4.7 Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng zwigkszong warto$¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajacego na probki betonowe.

1.4.8 Partia betonu — ilo§¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym — nie dluzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikéw, w ten sam
sposob i w tych samych warunkach.

1.49 Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
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definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.5.

Dla betonu konstrukcyjnego stosowanego w drogowych obiektach inzynierskich powinny by¢
spetlnione wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie”, zwanym dalej Rozporzadzeniem [25].

2 Materialy

21 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2 Wytrzymatlos$¢ betonu

Beton powinien mie¢ wytrzymatos¢ okreslong klasa zgodng z dokumentacja projektowa, a takze:

a) w fundamentach i podporach obiektéw mostowych, tunelach i konstrukcjach oporowych, ktorych
najmniejszy wymiar jest wigckszy od 60 cm, znajdujacych si¢ w nieagresywnym Srodowisku, z wyjatkiem
podpdr mostéw narazonych na niszczace dziatanie wody i kry — nie mniejsza niz B25,

b) w elementach i konstrukcjach wymienionych w pkt a):

- znajdujacych si¢ w agresywnym Srodowisku lub narazonych na niszczace dziatanie wody i kry,
- ktorych najmniejszy wymiar jest nie wigkszy niz 60 cm,

nie mniejsza niz B30,
c) w konstrukcjach nosnych przegset i w elementach ich wyposazenia, w przepustach — nie mniejsza niz B30,
d) w konstrukcjach spr¢zonych — nie mniejsza niz B35.

2.3 Skladniki mieszanki betonowej
2.3.1 Cement

Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM 1
niskoalkaliczny:
1) do betonu klasy B25 — klasy 32,5 N,
2) do betonu klasy B30, B35 i B40 — klasy 42,5 N,
3) do betonu klasy B45 i wigkszej — klasy 52,5 N,

spetniajacy wymagania normy PN-EN 197-1:2002 [2].
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatkow).

Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastgpujacym sktadem:
1) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym krzemianu trojwapniowego (alitu) CsS — nie wigksza niz 60%,
2) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym C4AF + 2 x C3A - nie wigksza niz 20%,
3) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym glinianu trojwapniowego C3A — nie wigksza niz 7%,
4) zawarto$¢ alkaliow nie powinna przekracza¢ 0,6%, w przypadku kruszywa niereaktywnego 0,9%.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole
obejmujaca:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996 [4],
- oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-EN 196-3:1996 [4].

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu okreslonej klasy podanymi w normie
PN-EN 197-1:2002 [2].

Dla zadnej z klas cementéw nie dopuszcza si¢ wystgpowania grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w
palcach.

Cement nalezy przechowywaé¢ w sposob zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 [2] oraz BN-
88/6731-08 [5].

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone §wiadectwo jakosSci (atest) wraz z
wynikami badan z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia [25] oraz STWiORB. Kazda partia cementu
przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.
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232

Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno by¢ marki nie mniejszej niz symbol

liczbowy klasy betonu i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712 [6] dla kruszyw mineralnych.
Ponadto kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w punktach 2.3.2.112.3.2.2.

2.3.2.1 Kruszywo grube

Jako kruszywo grube powinny by¢ stosowane:

1) do betondéw klas B30 i wyzszych - grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skat zbadanych przez uprawniong
jednostke badawcza, o maksymalnym wymiarze ziarna nie wigkszym niz 16 mm, spetniajace nastgpujace
wymagania:

a)
b)

¢)
d)

e)

f)
2

h)
i)
3
k)
D

zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym pylow mineralnych nie powinna by¢ wigksza niz 1%,
wskaznik okreslony utamkiem masowym rozkruszenia dla grysow granitowych nie powinien by¢ wickszy
niz 16%, dla gryséw bazaltowych i innych nie powinien by¢ wigkszy niz 8%,

nasigkliwo$¢ dla kruszywa marki 30 i marki 50 odmiany II nie powinna by¢ wigksza niz 1,2%,
mrozoodpornos$¢ dla kruszywa marki 30 wg metody bezposredniej nie powinna by¢ wigksza niz 2%, a wg
zmodyfikowanej metody bezposredniej, wg PN-B-11112:1996 [8] nie wigksza niz 10%,

zawarto$¢ podziarna, okre§lona utamkiem masowym, nie powinna by¢ wigksza niz 5%, a nadziarna nie
wicksza niz 10%,

zawarto$¢ ziaren nieforemnych nie powinna by¢ wyzsza niz 20%,

reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714.34 [7] nie wywotujaca zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

zawarto$¢ zwigzkow siarki nie powinna by¢ wyzsza niz 0,1%,

zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nie powinna by¢ wyzsza niz 0,25%,

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie powodujaca barwy ciemniejszej od

WZOrcowej,
w kruszywie nie dopuszcza si¢ grudek gliny,
dla betonoéw klasy B35 i klas wyzszych uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone doswiadczalnie. Do
betonu klasy B30 powinno si¢ stosowaé kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach
podanych na rysunku 1.

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0 +16 mm (dla betonu klasy B30)
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2) do betonu klasy B25 — zwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie wigkszym niz 31,5 mm, spelniajacy
nastgpujace wymagania:

a)

b)
¢)

d)

w zakresie cech fizycznych i chemicznych okreslone w normie PN-86/B-06712 [6] dla kruszywa marki
30,

mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej nie powinna by¢ wigksza niz 10%,
zawarto$¢ podziarna, okre§lona utamkiem masowym, nie powinna by¢ wigksza niz 5%, a nadziarna nie
wigksza niz 10%,

nie dopuszcza si¢ grudek gliny,
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e) do betonu klasy B25 nalezy stosowa¢ kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach
podanych na rysunku 2.

Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0-+31,6 mm (dla betonu klasy B25)
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2.3.2.2  Kruszywo drobne

Jako kruszywo drobne powinny by¢ stosowane piaski o uziarnieniu nie wickszym niz 2 mm
pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, spehniajace
wymagania:

1) w zakresie zawartosci okreslonych utamkiem masowym poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym:
a) ziarna nie wigksze niz 0,25 mm — (14+19)%,
b) ziarna nie wigksze niz 0,5 mm — (33+48)%,
¢) ziarna nie wigksze niz 1 mm — (57+76)%,

2) w zakresie cech fizycznych i chemicznych:
a) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym pytow mineralnych nie powinna by¢ wigksza niz 1,5%,
b) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym zwigzkow siarki — nie wigksza niz 0,2%,
¢) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym zanieczyszczen obcych — nie wigksza niz 0,25%,
d) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie powodujaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j,
e) reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714.34 [7], nie wywolujaca zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
f) nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

2.3.23  Akceptowanie poszczegdlnych partii kruszywa

Przed uzyciem poszczegolnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktora
powinna by¢ wydana na podstawie:

a) Swiadectwa jakoSci kruszywa wystawionego przez dostawce (deklaracji lub certyfikatu zgodnos$ci z PN-86/B-
06712 [6]) i zawierajacego wyniki pelnych badan zgodnie z PN-86/B-06712 [6] oraz okresowo wynik
badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej,

b) przeprowadzonych na budowie badan kruszywa obejmujacych:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [9],

— oznaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 [10] (dotyczy kruszywa grubego),

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714.12 [11],

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznaczaé jak zawarto$¢ zanieczyszczen obceych),
— oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714.13 [12],

— nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 [13] dla korygowania
recepty roboczej betonu.
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2.3.3. Woda zarobowa do betonu

Wode zarobowa do betonu zaleca si¢ czerpa¢ z wodociagdw miejskich. Stosowanie wody
wodociggowe]j nie wymaga badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004
233 Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza si¢ zastosowanie domieszek 1 dodatkow do betonu, a w szczegdlnosci:
1) domieszek uplastyczniajacych,

2) domieszek uplynniajacych,
3) domieszek zwigkszajacych wigzliwos¢ wody,
4) domieszek napowietrzajacych,
5) domieszek przyspieszajacych wigzanie,
6) domieszek przyspieszajacych poczatkowy przyrost wytrzymatosci,
7) domieszek opdzniajacych wigzanie,
8) domieszek i dodatkow uszlachetniajacych,
9) domieszek i dodatkow mineralnych,
10) domieszek barwigcych w betonach stosowanych do wykonczenia powierzchni schodéw i pochylni,
11) domieszek mrozoochronnych.

2.3.3.1 Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkow ubocznych, takich jak: zmniejszenie
wytrzymatosci, zwigkszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wplywy
domieszek na zmniejszenie trwato$ci betonu.

Domieszki do betonu powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 934-2:2002 [24] oraz wymagania podane
w ,,Zaleceniach dotyczacych stosowania domieszek i dodatkéw do betonow i zapraw w budownictwie
komunikacyjnym” [26].

Dla zastosowanej domieszki Wykonawca powinien przedstawi¢ aprobate techniczng wydana przez
IBDiM oraz atest producenta.

24 Sklad mieszanki betonowej
24.1 Ustalanie sktadu mieszanki betonowe;j

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-88/B-06250 [15] tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z ,,Rozporzadzeniem” [25] i
nastgpujacymi zasadami:

1) sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w
wyniku zaggszczania przez wibrowanie,

2) wartos¢ stosunku ¢/w nie moze by¢ mniejsza od 2 (warto$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0,5),

3) konsystencja mieszanki nie moze by¢ rzadsza od plastycznej od 7s do 13 s (K-3 wg PN-88/B-06250 [15]),
sprawdzona aparatem Ve-Be lub od 2 cm do 5 cm wg metody stozka opadowego. Dopuszcza si¢ badanie
stozkiem opadowym wylacznie w warunkach budowy. Roznice migdzy zatozong konsystencjg mieszanki, a
kontrolowana nie moga przekroczy¢ + 20% warto$ci wskaznika Ve-Be i £ 10 mm przy pomiarze stozkiem
opadowym.

4) stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamisto$ci. Zawarto$§¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciSnieniowa wg PN-
88/B-06250 [15] nie powinna przekraczac:

— wartosci 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
— przedziatléw warto$ci podanych w tablicy 1 w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych.

Tablica 1. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzajacymi
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Zawarto$¢ powietrza, w %,
Lp. | Rodzaj betonu przy uziarnieniu kruszywa
0+31,5 mm 0+ 16 mm
1 Beton narazony na czynniki 3+5 3,5+55
atmosferyczne
2 Beton narazony na staly dostep wody, 4+6 4,5+6,5
przed zamarznigciem

5) zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezb¢dna
urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42 % - przy kruszywie
grubym do 16 mm i 37 % przy kruszywie grubym do 31,5 mm,

6) optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

— z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku c/w i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych r6zna, ale nie wicksza od
dopuszczalnej ilos¢ piasku,

— za optymalng ilo§¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwickszg masa objetosciowa,

7) maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastgpujace:
— 400 kg/m? dla betonu klasy B25 i B30,
— 450 kg/m? dla betonu klas B35 i wyzszych.

Dopuszcza si¢ przekraczanie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera,

8) przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i1 dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagana wytrzymato$é
na §ciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 RyC.

2.4.2. Wymagane wlasciwosci betonu

Beton do konstrukcji mostowych musi spelnia¢ wymagania zestawione w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wlasciwosci betonu

Lp. | Cecha 2.5 Wymaganie Metoda badan wg
1 |Nasigkliwosé Do 4 % PN-88/B-06250
[15]
2 Wodoszczelno$é¢ | Wieksza od 0,8 MPa (W8) PN-88/B-06250 [15]
3 Mrozoodpornos¢ | Ubytek masy nie wiekszy od 5%. PN-88/B-06250 [15]
Spadek wytrzymatosci nie wigkszy od
20 % po 150 cyklach zamrazania i
odmrazania (F150)

W przypadku zastosowania dodatkéw i domieszek badanie odpornosci na dzialanie mrozu
powinno by¢ wykonane wg PN-88/B-06250 [15], z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego (NaCl), na
oddzielnych probkach.

3 Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™[ 1], pkt 3.

Sprzet do wykonania robdt musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

3.2 Sprzet do wykonania robét
3.2.1 Dozowanie sktadnikow

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.

56



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych M.13.01.00.
322 Mieszanie sktadnikow

Mieszanie skladnikow musi odbywaé si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

323 Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,,gruszki”).
Zabrania si¢ stosowanie mieszarek wolnospadowych. Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobrac¢ tak, aby zapewnié
wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych
ani wywrotek.

324 Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oprdéznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

325 Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min z bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w
plaszczyznie poziome;j.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw powinny
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4 Transport

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™[1], pkt 4.

4.2 Transport i przechowywanie cementu
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [5].

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005 [16]. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50 +2 kg. Kolory
rozpoznawcze workOw oraz napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002 [2].

Cement workowany powinien by¢ sktadowany sktadach otwartych (w wydzielonych miejscach
zadaszonych na otwartym terenie, zabezpieczonych z bokow przed opadami) lub w magazynach zamknietych
(budynkach lub pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach). Podloza sktadow otwartych powinny by¢
twarde 1 suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $cickami wody deszczowej i
zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Do transportu cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone
we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikow i urzadzenie do ladowania i wyladowania
cementu. Cement wysylany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002
[2]. Cement luzem powinien by¢ przechowywany w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych,
zelbetowych lub betonowych przystosowanych do pneumatycznego zaladowywania i wytadowywania cementu
luzem, zaopatrzonych w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie¢ w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
$cianach).

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy dane
oraz sygnatur¢ odbiorcza kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002 [2]. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano
oddzielne $wiadectwo jakos$ci powinna byé przechowywana osobno w sposdob umozliwiajacy jej tatwe
rozroznienie.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
—  po uplywie trwatosci podanego przez Wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

57



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych M.13.01.00.
4.3 Transport i magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy transportowaé i przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,
asortymentow, marek i gatunkoéw. Kruszywo powinno by¢ sktadowane na dobrze zaggszczonym i odwodnionym
podtozu.

4.4 Ogolne zasady transportu masy betonowej

Masg betonowa nalezy transportowac $rodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie
masy w stosunku do stanu poczatkowego. Mase¢ betonowa mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi
(,,gruszkami”). Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania
masy betonowej o takiej konsystencji, jaka zostala ustalona dla danego sposobu zageszczania i rodzaju
konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz + 15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 30°C.

Mieszanke powinno si¢ dostarcza¢ do miejsca utozenia w pojemnikach o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich oproznianie.

Do dostarczania mieszanki na odlegto$¢ nie wigksza niz 10 m dopuszcza si¢ stosowanie przeno$nikow
tasmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu nast¢pujacych warunkow:

a) masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,
b) szybkos$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s,

c) kat pochylenia przeno$nika nie powinien by¢ wigkszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy
transporcie w dot,

d) przenos$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z taSmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat powinien by¢
stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;.

Przy betonowaniu stupéw, korpuséw podpor oraz wysokich $cian przyczotkow do transportu betonu
powinno si¢ uzywac rynien lub lejow zsypowych. Wysoko$é, z ktorej spada mieszanka betonowa nie powinna
wynosi¢ wigcej niz 0,5 m. Mieszanke betonowag mozna transportowaé za posrednictwem rynien zsypowych z
wysokosci do 3,0 m, a za pomocg leja zsypowego — do 8,0 m.

5 Wykonanie robét

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”[1], pkt 5.

5.2 Zalecenia ogoélne
5.2.1 Zgodnos$¢ wykonywania robdt z dokumentacja

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz z
wymaganiami norm PN-88/B-06250 [15], PN-99/S-10040 [17] i ,,Rozporzadzeniem” [25] oraz dokumentacja
technologiczng dostarczong przez Wykonawcg i zatwierdzong przez Inzyniera.

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawce powinna zawieraé projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
betoniarskie, projekty wykonawcze rusztowan i deskowan, projekt technologiczny betonowania.

Projekt technologiczny betonowania powinien obejmowac:
—  wybdr sktadnikéw betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
—  sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
—  sposob transportu mieszanki betonowe;j,
—  kolejnosc i sposob betonowania,
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— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach,
—  sposob pielegnacji betonu,
—  warunki rozformowania konstrukcji,
— zestawienie koniecznych badan.

522 Zakres robot

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:
roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowan i rusztowan),
wytworzenie mieszanki betonowej,
podawanie, uktadanie i zaggszczanie mieszanki betonowe;j,
pielegnacj¢ betonu,
rozbidrke deskowan i rusztowan,
wykanczanie powierzchni betonu,
roboty wykonczeniowe.

NonkWwd =

53 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt betoniarskich, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowosé

wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegodlnosci:

— prawidlowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidlowos¢ wykonania zbrojenia,

—  zgodno$¢ rzednych z dokumentacja projektowa,

— czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, utozenia tozysk itp.,

— prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowa konstrukcje
(kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),

—  gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

5.3.1 Deskowania

Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowan wykonany w oparciu o rysunki zawarte
w dokumentacji projektowej lub wg wilasnego opracowania, zgodnie z PN-99/S-10040 [17]. W przypadkach
stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych.
Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem szybkos$ci betonowania, sposobu zaggszczenia i
obcigzania pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:
zapewnia¢ odpowiednia sztywnos¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu konstruke;ji,
— zapewnia¢ wykonczenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji

projektowej,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢; potaczenia na sruby miedzy plytami sg niedozwolone,

— wykazywac odporno$¢ na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych,

— powierzchnie deskowan stykajace si¢ z betonem powinny by¢ pokryte warstwa specjalnego oleju do form,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Deskowania powinny by¢ przed wypeklieniem mieszankg betonowa doktadnie sprawdzone i
odebrane, aby wykluczaly mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztalcen Iub odchylen w wymiarach betonowej
konstrukcji. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera, o tym ze deskowanie jest gotowe do wypelnienia
betonem, na tyle wczesnie, aby Inzynier byt w stanie dokonac¢ inspekcji deskowania przed utozeniem betonu.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylenia deskowan od wymiarow nominalnych przewidzianych
dokumentacja projektowa:
— rozstaw zeber deskowan + 0,5% i nie wigcej niz 2 cm,
— grubos¢ desek jednego elementu deskowania: + 0,2 cm,
— odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 1%,
— odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,
— wybrzuszenie powierzchni o £ 0,2 cm na odcinku 3 m,
— odchytki wymiarow wewngtrznych deskowania (przekrojow betonowych):

—-0,2% wysokosci lecz nie wigcej niz —0,5 cm,

+0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz +2 cm,
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—0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz —0,2 cm,

+0,5% grubosci (szerokos$ci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.

5.3.1.1.1 Dopuszczalne ugiecia deskowan:
1/200 { - w deskach i belkach pomostow,
1/400/ - w deskach deskowan widocznych powierzchni mostéw betonowych i Zelbetowych,
1/250/ - w deskach deskowan niewidocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych.

Wszystkie deskowania powinny by¢ tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta.
532 Rusztowania

Rusztowania 1 ich posadowienie dla ustroju niosgcego nalezy wykona¢ wedlug projektu
technologicznego, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymato$ciowych. Rusztowania powinny spetniac
wymagania podane w PN-99/S-10040 [17]. Rusztowania musza uwzglgdnia¢ podniesieniec wykonawcze ustroju
niosgcego (podane w dokumentacji projektowej) oraz wpltyw osiadania samych podpor tymczasowych
przyjetych przez Wykonawceg. Sposob posadowienia rusztowania mostow nalezy uzgodni¢ z administratorem
cieku lub rzeki oraz uzyskac¢ wszelkie pozwolenia.

W konstrukeji rusztowan mozna dopusci¢ nastgpujace odchylenia od wymiaréw lub polozenia:
a) zmniejszenie przekroju elementu nie wigcej niz o 15%,
b) odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie wiecej niz o 20 cm,
¢) odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana w mierze tukowej, lecz nie wigcej niz wychylenie o £ 10
cm w poziomie w mierze liniowej,
d) roznice w rozstawie belek poprzecznych (oczepow) lub podtuznic (rygli lub dzwigarkéw) o £ 20 cm,
e) roznice w potozeniu gornej krawedzi oczepu +2 cmi—1 cm,
f) strzatki rozne od obliczeniowych do 10%.

54 Wytworzenie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno si¢ odbywaé wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ spelnienie zadanych w STWiORB wymagan. Wykonywanie masy
betonowej powinno odbywac si¢ na podstawie recepty roboczej zaakceptowanej przez Inzyniera.

Dane dotyczace mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposob trwaly na tablicy,
w odniesieniu do 1 m? betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny by¢ ustawiane w poblizu miejsca mieszania
mieszanki betonowe;.

Przygotowujac mieszanke betonowa wszystkie sktadniki powinno si¢ dozowac¢ wytacznie wagowo z
doktadnoscia + 3% w przypadku kruszywa oraz + 2% w przypadku pozostatych sktadnikow. Wagi powinny by¢
kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane
co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledniaé¢ korekte zwiazang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Sktadniki powinno si¢ miesza¢ wylacznie w betoniarkach przeciwbieznych. Czas mieszania powinien
by¢ ustalony doswiadczalnie w zaleznoSci od sktadu mieszanki betonowej oraz od rodzaju urzadzenia
mieszajacego, jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.5 Podawanie, ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej
5.5.1 Roboty przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania wszystkich
rob6t poprzedzajacych betonowanie, zgodnie z pkt.5.3.

Deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

Nalezy pamigta¢ o wykonaniu wszelkiego rodzaju otwordw, nisz, zaglebien, zamocowan zgodnie z
dokumentacja projektowa. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowosci tych elementow
obciazaja catkowicie Wykonawce zardwno jesli chodzi o pdzniejsze rozkucia i naprawy, jak i ewentualne
op6znienia w wykonaniu prac wlasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych podwykonawcow).

552 Uktadanie mieszanki betonowej

Przy stosowaniu pomp do ukladania mieszanki betonowej wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
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spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglgdnia¢ nastepujace zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podp6ér mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtgbnymi;

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy;

— przy betonowaniu chodnikdéw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé
wibratory wglebne.

553 Zageszczanie mieszanki betonowe;j

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujace warunki:

— wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia ani deskowania bulawa
wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokosé 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie  20+30 s, po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35+0,7 m,

— grubos$¢ plyt zageszczanych wibratorami nie powinna by¢ mniejsza niz 12 cm; plyty o mniejszej grubosci
nalezy zageszcza¢ za pomoca tat wibracyjnych,

— belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu pltyt pomostow i
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej dlugosci,

— czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s,

— wibratory przyczepne moga by¢ stosowane do zageszczania mieszanki betonowej w elementach nie
grubszych niz 0,5 m, przy jednostronnym dostepie oraz 2,0 m przy obustronnym,

— zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glgbokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoré6w nalezy ustali¢ doswiadczalnie, tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibrator6w powinno by¢ trwale i sztywne.

Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez
Inzyniera. Zabrania si¢ wytadunku mieszanki w jedna haldg¢ i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow.

554 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej i uzgodnionych z Inzynierem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno
by¢ uzgodnione z Inzynierem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasads, ze powinna ona by¢
prostopadia do kierunku naprezen glownych, uksztaltowana i zlokalizowana zgodnie z PN-91/S-10042 [18].
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia
betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

— usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego luznych okruchdéw betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa
cementowego,

— narzucenie warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubosci 2+3 mm lub zaprawy
cementowej 1:1 o grubosci 5 mm; dopuszcza si¢ stosowanie warstw sczepnych, dla ktorych Wykonawca
przedstawi aprobate techniczng wydang przez IBDiM,

— obfite zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W  przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego
betonu.

555 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

a) Temperatura otoczenia
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Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C w chwili ukladania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni i uzyskania przez niego
wytrzymatosci 15 MPa. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz 35°C.

b) Zabezpieczenie robo6t betonowych podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu. Niedopuszczalne jest betonowanie w czasie deszczu
bez stosowania odpowiednich zabezpieczen.

5.6 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Przy temperaturze +15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé w
ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastgpne dni jak wyzej.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢
laczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie s3 stawiane specjalne wymagania odno$nie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 [14].

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.7 Rozbiorka deskowan i rusztowan

Rozformowanie konstrukcji, moze nastapi¢ po osiagni¢ciu przez beton pelnej wytrzymatoSci
projektowej i po okresie dojrzewania okreslonym w STWiORB i dokumentacji projektowej. Wczesniejsze
rozformowanie elementow konstrukcji jest mozliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem 1 akceptacji
Inzyniera.

5.8 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla widocznych powierzchni betonowych obowiazuja nastepujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien, wybrzuszen ponad
powierzchnig,

b) peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

¢) rowno$¢ gornej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom
producenta zastosowanej hydroizolacji i STWiORB okreslajacej warunki uktadania hydroizolacji,

d) ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podluznych powinno nastepowaé podczas
betonowania elementu. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchnig ptyty
powinno si¢ wyréwnywac podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie rownosci powierzchni
zmierzone na lacie dhugosci 4,0 m nie powinno przekracza¢ 1,0 cm,

e) ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane; jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyrowna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody,

f) gltadkos¢ powierzchni powinna cechowaé si¢ brakiem lokalnych progow, rakow, wglebien i wybrzuszen,
wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nierownosci do 3 mm lub wglebienia do 5 mm,

g) ewentualne taczniki stalowe (drut, Sruby itp.), ktore spelniaty funkcje stezen deskowan lub inne i wystajg z
betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej 1 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a
otwory powinny by¢ wypelione zaprawa cementowa.
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Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy. Czgéci wystajace
powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a zaglebienia wypelione betonem zywicznym o sktadzie zatwierdzonym
przez Inzyniera. Bardzo duze ubytki i nieréwnosci ptyty przekraczajace 2 cm nalezy naprawi¢ betonem
cementowym bezskurczowym wykonanym wg specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inzyniera.

5.9 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i STWiORB. Do
robot wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementow czasowo usunigtych,
roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6 Kontrola jakosci robét

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.) i na ich podstawie sprawdzi¢ wlasciwosci zastosowanych materiatdw na zgodno$¢ z
wymaganiami podanymi w STWiORB,

b) wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone w pkcie 2
lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3 Badania skladnikéw mieszanki betonowej

Bezposrednio przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢
kontrolg obejmujaca:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996 [4],
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996 [4],
—  obecnosci grudek gliny.

Wyniki badan powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla cementu

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie, MPa, Poczatek | Statos¢ objetosci
Klasa . (rozszerzalnosc¢),
wczesna normowa, czasu wig-
cementu - - . . . mm
po 2 dniach |po 7 dniach | po 28 dniach zania, min
Klasa 32,5 |- >16 >325 <525 |[>75
Klasa 42,5 |>10 - >42.5 <62,5 |[>260 <10
Klasa 52,5 |>20 - >52,5 - > 45

Nie dopuszcza si¢ obecnosci grudek gliny.

W przypadku gdy:
— czas wigzania lub zmiany obje¢tosci nie odpowiadaja PN-EN 196-3:1996 [4],
— cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 [2],
— okres przechowywania cementu jest dtuzszy niz podano w PN-EN 197-1:2002 [2],

obowigzuje oznaczenie wytrzymatosci cementu na $ciskanie wg PN-EN 196-1:1996 [3]

Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla kazdej dostarczonej partii, nalezy
przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-2:2000 [9],
— oznaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 [10] (dotyczy kruszywa grubego),
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— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714.12 [11],
— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznaczaé jak zawarto§¢ zanieczyszczen obceych),
— oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714.13 [12].

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.2.

Przed uzyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z PN-EN 1008:2004 [14].

Dodatki i domieszki do betonu nalezy bada¢ zgodnie z ich aprobata techniczng wydang przez IBDiM
oraz PN-EN 934-2:2002 [24].

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.4 Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu
6.4.1 Zakres kontroli

Kontroli podlegaja nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowe;j:
konsystencja mieszanki betonowej,
— zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

oraz betonu:
— wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,
— nasigkliwo$¢ betonu,
— odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
— przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Ilo$¢ pobieranych probek do kontroli jakosci betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi
w PN-88/B-06250 [15] oraz w planie kontroli jako$ci betonu zawierajacego m.in. podziat obiektu (konstrukcji)
na cze$ci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie liczebnos$cei i termindéw pobierania probek do
kontroli jako$ci mieszanki i betonu. Plan kontroli jakos$ci betonu podlega akceptacji Inzyniera. Projektant moze
okresli¢ dodatkowe wymagania dotyczace kontroli jakosci betonu.

6.4.2 Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ zgodnie z planem kontroli jakosci betonu a takze na
probkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie przy stanowisku
betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej poczatku. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Rdznice pomigdzy przyjeta konsystencja mieszanki a
kontrolowang nie powinny przekroczy¢ wartosci podanych w pkt. 2.4.1.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie poprzez zmiang zawartosci
zaczynu Ww mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku wodno-cementowego w/c, ewentualnie przez
zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z pkt. 2.3.4 niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.4.3 Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metodg ci$nieniowa
zgodnie z planem kontroli jako$ci betonu a takze podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej, a przy
stosowaniu domieszek napowietrznych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Badanie
to nalezy przeprowadzi¢ uzywajac przyrzadu pomiarowego wg PN-85/B-04500 [19] zgodnie z PN-88/B-06250
[15].

Zawarto$¢ powietrza w zaggszczone] mieszance betonowej nie powinna przekraczaé przedziatow
wartosci podanych w rozdz. 2.4.1 niniejszej specyfikacji.

6.4.4 Sprawdzenie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o
licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 6 probek na parti¢ betonu lub na jeden element
obiektu (np. stup, podpore) o objetosci do 50 m?3, 12 probek w przypadku elementow konstrukeji
betonowych o objetosci powyzej 50 m3, 1 probke na 100 zarobéw, 1 probke na 50 m?, 1 probke na zmiang
robocza oraz 3 probki na partie betonu. Probki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej,
robwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje si¢ i bada zgodnie z PN-88/B-06250 [15].
Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

Typ probek do badan wytrzymatosci na $ciskanie okreslono w normie PN-88/B-06250 [15]. W
przypadku badania probek innych niz podstawowe (szesScienne o boku 150 mm), wyniki nalezy sprowadzi¢ do
probki podstawowej, stosujac wspotczynniki przeliczeniowe wg PN-88/B-06250 [15].
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Do okreslonej klasy mozna zakwalifikowaé beton o okreslonej wytrzymatoSci gwarantowanej
okreslonej wg PN-88/B-06250 [15].

Badanie betonu, jezeli dokumentacja projektowa nie zaktada inaczej, powinno by¢ przeprowadzane na
probkach z betonu w wieku 28 dni. Jezeli badanie jest przeprowadzane na probkach o innym wieku, nalezy
wynik sprowadzi¢ do wytrzymato$ci odpowiadajacej wiekowi betonu 28 dni, stosujac wspotczynniki
przeliczeniowe wg PN-88/B-06250 [15].

6.4.5 Sprawdzenie nasigkliwos$ci betonu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu
przeprowadza si¢ na probkach laboratoryjnych przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niz 1 raz na 5 tys. m3 betonu. Zaleca si¢ badanie nasigkliwosci na
probkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukeji przeprowadza
si¢ zgodnie z planem kontroli, zaleca si¢ wykonanie badania na co najmniej na 5 probkach pobranych z
wybranych losowo r6znych miejsc konstrukcji, po 28 dniach dojrzewania betonu.

6.4.6 Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Sprawdzenie stopnia mrozoodporno$ci
betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu
mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,
lecz co najmniej 2 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niz 1 raz na 5 tys. m?® betonu. Zaleca
si¢ badanie mrozoodpornosci na probkach wycietych z konstrukcji, w liczbie wskazanej w planie kontroli. Do
sprawdzania stopnia mrozoodporno$ci betonu w elementach majacych stycznos$¢ ze srodkami odmrazajacymi,
zaleca si¢ stosowanie badania wg metody przyspieszonej (wg PN-88/B-06250 [15]).

W przypadku zastosowania dodatkéw i domieszek badanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu
powinno by¢ wykonane wg PN-88/B-06250 [15], z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego (NaCl), na
oddzielnych probkach.

Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggnigty, jesli spetlnione sg nastepujace
warunki:
a) po badaniu metoda zwykta, wg PN-88/B-06250 [15]:
— probka nie wykazuje peknigc,
— laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow kruszywa itp.
nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,
— obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie  zamrazanych nie jest
wigksze niz 20%,
b) po badaniu metodg przyspieszong wg PN-88/B-06250 [15]:
— probka nie wykazuje pgknieé,
— ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odlamkéw i odpryskéw nie przekracza w zadnej probee
wartosci 0,05m>/m? powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.4.7 Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton (wodoszczelnosci betonu)

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Sprawdzenie stopnia wodoszczelno$ci
betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu
mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,
lecz co najmniej 3 razy w okresie betonowania, ale nie rzadziej niz raz na 5000 m*® betonu. Dopuszcza sie
badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukcji, pod warunkiem, ze nie spowoduje to obnizenia
wodoszczelnosci obiektu. Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W8 jest osiagniety, jesli pod cisnieniem
wody rownym 0,8 MPa w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 [15], nie stwierdza si¢
oznak przesigkania wody.

6.4.8 Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-88/B-06250 [15] i planem kontroli jakoSci oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.

6.4.9 Badania nieniszczace betonu w konstrukcji

W przypadkach technicznie uzasadnionych Inzynier moze zleci¢ przeprowadzenie badania betonu w
konstrukcji.

Do badania betonu w konstrukcji moga by¢ wykorzystane nast¢pujace metody:
— sklerometryczna (np. za pomocg mtotka Schmidta wg PN-74/B-06262 [20]),
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— ultradzwigkowa (wg PN-74/B-06261 [21]),

— lokalnie niszczace (np. metoda badan probek wycietych z konstrukeji),

— inne metody badan posrednich i bezposrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem zweryfikowania
proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymatosciowych w konstrukcji i na pobranych z konstrukcji
odwiertach lub wykonanych wczesniej probkach.

6.5 Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji mostowych

Podane nizej tolerancje wymiaré6w mozna traktowa¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy dokumentacja
projektowa albo STWiORB nie przewidujg inaczej.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w dokumentacji projektowej wynosza:
— dlugos¢ przesta: £ 2,0 cm,
— rozpigto$¢ usytuowania fozysk: £+ 1,0 cm,
— 0§ podtuzna w planie: £ 2,0 cm,
— usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych: + 2,0 cm,
—  wysokos$¢ dzwigara: +0,5% 1 -0,2%, lecz nie wigcej niz 5 mm,
— szeroko$¢ dzwigara: +0,4% 1 -0,2%, lecz nie wigcej niz 3mm,
—  grubos¢ plyt: +1% 1 -0,5%, lecz nie wigcej niz £ 0,5 cm,
— rzedne wysokosciowe: £ 1,0 cm,

Tolerancje dla fundamentow:
— usytuowanie w planie: £ 5,0 cm (dla fundamentow o szer. <2,0 m: = 2,0 cm),
—  rzedne wierzchu tawy: £ 2,0 cm,
— plaszezyzny i krawedzie- odchylenie od pionu: £ 2,0 cm,

Tolerancje dla podpér masywnych i shupowych:
— pochylenie §cian i shupow: 0,5% wysokosci (jednak dla stupdw nie wiecej niz 1,5 cm),
— wymiary w planie: + 2,0 cm dla podp6r masywnych, = 1,0 cm dla podpér stupowych,
— rzedne wierzchu podpory: = 1,0 cm.

6.6 Kontrola rusztowan i deskowan

Badania elementow rusztowan i deskowan nalezy przeprowadza¢ w zalezno$ci od uzytego materiatu
zgodnie z:
PN-89/S-10050 [22] w przypadku elementow stalowych,
PN-93/S-10080 [23] w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie ktorego nalezy sprawdzac:
— rodzaj uzytego materiatu na zgodnos¢ z projektem technologicznym,
— laczniki, zigcza,
— poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzi dolnych stanowigcych miare
odksztalcalnosci posadowienia (niwelacyjnie),
— efektywnos¢ stezen,
— wielkos¢ podniesienia wykonawczego,
—  przygotowanie podloza i sposob przezywania naciskow na podioze.

Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny

— rodzaj uzytego materiatu na zgodnos¢ z projektem technologicznym,

— szezelno$¢ deskowan w plaszczyznach i narozach,

— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie z
poziomem wymaganym.

Rusztowania i deskowania w czasie betonowania powinny by¢ przedmiotem kontroli geodezyjnej w
nawigzaniu do niezaleznych reperow.

Podczas budowy rusztowan i deskowan oraz podczas ich obcigzania §wiezym betonem powinny by¢
prowadzone badania geodezyjne w nawiagzaniu do reperéw panstwowych. Pomiary te powinny by¢ prowadzone
réwniez w czasie dojrzewania betonu, oraz przy rozbidrce deskowan i rusztowan az do wykonania probnego
obcigzenia.

6.7 Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych

Jezeli dokumentacja projektowa oraz STWiORB nie przewiduja inaczej, wszystkie widoczne
powierzchnie betonowe powinny by¢ gladkie i mie¢ jednolita barwe i fakture. Na powierzchniach tych nie moga
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by¢ widoczne zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione przez wewnetrzng wykladzing
deskowan, ktora powinna by¢ odpowiednio przymocowana do deskowania. Peckniecia elementéw
konstrukcyjnych sa niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ rysy skurczowe przy rozwarciu nie wigkszym niz 0,2 mm;
jezeli otulina zbrojenia jest zgodna z PN-91/S-10042 [18]. Rysy te nie powinny przekracza¢ dtugosci 1,0 m w
kierunku podtuznym i potowy szerokosci belki w kierunku poprzecznym, lecz nie wiecej niz 0,5 m.

Nalezy wykluczy¢ pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki nalezy wypetni¢ betonem o minimalnym
skurczu 1 wytrzymaloéci nie mniejszej niz wytrzymato§¢ betonu w konstrukcji. Wszystkie nieprawidtowosci
wykonczenia powierzchni musza by¢ naprawione przez Wykonawce.

7 Obmiar robét

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr szeScienny) wbudowanego betonu danej klasy.

8 Odbior roboét

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 8 .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.
8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie deskowan i rusztowan,
— wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajacych zakryciu (np. fundamentow).

Odbidér tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne* [1] oraz niniejszej STWiORB.

9 Podstawa platnosci
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] ,
pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? betonu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— wykonanie i uzgodnienia projektéw technologicznych (w tym projektéw deskowan i rusztowan),

— wykonanie operatow wodnoprawnych dla konstrukcji tymczasowych (np. rusztowania) na czas robot nad
rzekami i ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen,

— opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielggnacja,

—  przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych,

— wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sprzetu,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacja projektowa otwordow jak rowniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy, materiatdw rozbiérkowych,
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— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, STWiORB i
specyfikacji techniczne;.

9.3 Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza STWiORB obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych.

10 Przepisy zwiazane

10.1 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogo6lne
10.2 Normy

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgé¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 196-1:1996  Metody badania cementu — Oznaczanie wytrzymato$ci

PN-EN 196-3:1996  Metody badania cementu — Oznaczanie czasu wigzania i stalosci objetosci
BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-91/B-06714.34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-EN 933-1:2000  Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego

10. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Czes$¢ 4. Oznaczanie ksztaltu ziarn

11. PN-76/B-06714.12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

12. PN-78/B-06714.13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytlow mineralnych

13. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -  Czgé¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren 1 nasigkliwo$ci

14. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw

produkcji betonu

WX AW

15. PN-88/B-06250 Beton zwykly

16. PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe

17. PN-99/5-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Wymagania i
badania

18. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

19. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

20. PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci betonu na Sciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N

21. PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania
wytrzymato$ci betonu na Sciskanie

22. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania

23. PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania

24. PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2. Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie

10.3 Inne dokumenty

25. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 735

26. Zalecenia dotyczace stosowania domieszek i dodatkéw do betonow i zapraw w budownictwie
komunikacyjnym. GDDP, 1998
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M.13.01.01 BETON KLASY C35/45 (B45)
1 Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

»Remont mostu w ciagu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotycza zasad prowadzenia Robdét zwigzanych z
wykonaniem betonow konstrukcyjnych dla drogowych obiektéw inzynierskich. Zakres robot obejmuje beton
klasy C35/45 (B45) z ktérego zostang wykonane:

e Wzmocnienie dzwigarow skrajnych
Nadptyta zelbetowa
Ptyty wspornikowe
Kapy chodnikowe
Nadbudowy skrzydet

Niniejsza STWiORB dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie
Robo6t zwigzanych z:
—  wykonaniem mieszanki betonowej,
—  wykonaniem deskowan i niezb¢dnych rusztowan,
— uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,
— pielggnacja betonu.
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4 Okreslenia podstawowe
Wg Specyfikacji-M.13.01.00.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robodt i ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji robot budowlanych;
— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
— ochrony $rodowiska;
— warunkéw bezpieczenstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkow organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”

1.6 Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”

2 Materialy

Wg Specyfikacji-M.13.01.00.
3 Sprzet

Wg Specyfikacji-M.13.01.00.
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4 Transport
Wg Specyfikacji-M.13.01.00.

5 Wykonanie robét

Wg Specyfikacji-M.13.01.00.
6 Kontrola jako$ci robét

Wg Specyfikacji-M.13.01.00.
7 Obmiar Robét

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.
71 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m?® [metr sze$cienny] wykonanego, wbudowanego i odebranego betonu. Z
kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?.

Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo$¢ betonu wg Dokumentacji Projektowe;.
8 Odbior robét

Wg Specyfikacji-M.13.01.00.
9 Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM-00.00.00 "Wymagania
ogoblne" pkt. 9.

9.1 Cena jednostkowa

Placi si¢ za metr sze$cienny (m’) wykonanego, wbudowanego i odebranego betonu, zgodnie z
okre$leniem podanym w p.7. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i
obejmuje:

— opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;

— wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

—  sporzadzenie Projektu Rusztowan i Deskowan,

—  sporzadzenie Projektu Technologicznego Betonowania,

—  zapewnienie niezbednych czynnikow produkc;ji,

—  zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

— wykonanie operatéw wodnoprawnych dla konstrukcji tymczasowych (np. rusztowania) na czas robot nad
rzekami i ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen,

— opracowanie recept,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

—  zakup mieszanki betonowej lub przygotowanie jej z wlasnych materiatow i dostarczenie,

—  transport mieszanki,

— ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

— przygotowanie betonu i wykonanie warstw czepnych w przypadku przerw roboczych,

— wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sprzetu,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Projektem otworéw jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.;

— rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wlasno$cia Wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych,

— wykonanie badan i pomiarow,

— oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

Zbrojenie jest ptatne oddzielnie.

10 Przepisy zwigzane
Wg Specyfikacji-M.13.01.00.
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M.13.01.02 BETON KLASY C25/30 (B30)
1 Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

»Remont mostu w ciagu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotycza zasad prowadzenia Robdét zwigzanych z
wykonaniem betonow konstrukcyjnych dla drogowych obiektéw inzynierskich. Zakres robot obejmuje beton
klasy C25/30 (B30) z ktérego zostang wykonane:

e Oporniki pod umocnienie skarp

e Murek oporowy

e Pokrywa studni

e Przypora zelbetowa
Korytka pod drenaz za ptytami przejsciowymi
Uzupelnienie ubytkéw betonu

Niniejsza STWiIORB dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie
Robo6t zwigzanych z:
—  wykonaniem mieszanki betonowej,
—  wykonaniem deskowan i niezbgdnych rusztowan,
— uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,
— pielegnacja betonu.
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4 Okreslenia podstawowe
Wg Specyfikacji-M.13.01.00.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji robot budowlanych;
— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
— ochrony $rodowiska;
— warunkéw bezpieczenstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkéw organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”

1.6 Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamdwienia podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”

2 Materialy

Wg Specyfikacji-M.13.01.00.
3 Sprzet

Wg Specyfikacji-M.13.01.00.
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4 Transport
Wg Specyfikacji-M.13.01.00.

5 Wykonanie robét

Wg Specyfikacji-M.13.01.00.
6 Kontrola jako$ci robét

Wg Specyfikacji-M.13.01.00.
7 Obmiar Robét

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.
7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m?® [metr sze$cienny] wykonanego, wbudowanego i odebranego betonu. Z
kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?.

Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo$¢ betonu wg Dokumentacji Projektowe;.
8 Odbior robét

Wg Specyfikacji-M.13.01.00.
9 Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM-00.00.00 "Wymagania
ogoblne" pkt. 9.

9.1 Cena jednostkowa

Placi si¢ za metr szeScienny (m’) wykonanego, wbudowanego i odebranego betonu, zgodnie z
okre$leniem podanym w p.7. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i
obejmuje:

— opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;

— wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

— sporzadzenie Projektu Rusztowan i Deskowan,

—  sporzadzenie Projektu Technologicznego Betonowania,

—  zapewnienie niezbednych czynnikow produkc;ji,

— zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

— wykonanie operatoéw wodnoprawnych dla konstrukcji tymczasowych (np. rusztowania) na czas robot nad
rzekami i ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen,

— opracowanie recept,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

—  zakup mieszanki betonowej lub przygotowanie jej z wlasnych materiatow i dostarczenie,

—  transport mieszanki,

— ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

— przygotowanie betonu i wykonanie warstw czepnych w przypadku przerw roboczych,

— wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sprzetu,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Projektem otworéw jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.;

— rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wlasno$cia Wykonawcy, materiatdéw rozbiérkowych,

— wykonanie badan i pomiarow,

— oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

Zbrojenie jest ptatne oddzielnie.

10 Przepisy zwigzane
Wg Specyfikacji-M.13.01.00.
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M.13.01.03 BETON KLASY C30/37 (B35)
1 Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

»Remont mostu w ciagu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotycza zasad prowadzenia Robdét zwigzanych z
wykonaniem betonow konstrukcyjnych dla drogowych obiektéw inzynierskich. Zakres robot obejmuje beton
klasy C25/30 (B30) z ktérego zostang wykonane:

e Plyty przejSciowe

Niniejsza STWiORB dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie
Robot zwigzanych z:
— wykonaniem mieszanki betonowe;j,
— wykonaniem deskowan i niezbednych rusztowan,
— ukladaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,
— pielegnacja betonu.

zgodnie z Dokumentacja Projektows.

14 OKkreslenia podstawowe
Wg Specyfikacji-M.13.01.00.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji robot budowlanych;
— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
— ochrony $rodowiska;
— warunkow bezpieczenstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkow organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodnikow i jezdni
podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”

1.6 Wspolny Stlownik Zamoéwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”

2 Materialy

Wg Specyfikacji-M.13.01.00.
3 Sprzet

Wg Specyfikacji-M.13.01.00.
4 Transport

Wg Specyfikacji-M.13.01.00.
5 Wykonanie robét

Wg Specyfikacji-M.13.01.00.
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6 Kontrola jakosci robét

Wg Specyfikacji-M.13.01.00.
7 Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m?® [metr sze$cienny] wykonanego, wbudowanego i odebranego betonu. Z
kubatury nie potraca sie rowkow, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?.

Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo$¢ betonu wg Dokumentacji Projektowe;.
8 Odbior robét

Wg Specyfikacji-M.13.01.00.
9 Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM-00.00.00 "Wymagania
ogo6lne" pkt. 9.

9.1 Cena jednostkowa

Placi si¢ za metr szeScienny (m?) wykonanego, wbudowanego i odebranego betonu, zgodnie z
okresleniem podanym w p.7. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i
obejmuje:

— opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;

— wykonanie wszystkich czynno$ci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej] STWiORB;

—  sporzadzenie Projektu Rusztowan i Deskowan,

— sporzadzenie Projektu Technologicznego Betonowania,

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

— zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

— wykonanie operatdéw wodnoprawnych dla konstrukcji tymczasowych (np. rusztowania) na czas robdt nad
rzekami i ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen,

— opracowanie recept,

—  wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

—  zakup mieszanki betonowej lub przygotowanie jej z wlasnych materiatow i dostarczenie,

—  transport mieszanki,

— ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielggnacja,

— przygotowanie betonu i wykonanie warstw czepnych w przypadku przerw roboczych,

—  wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sprzetu,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Projektem otwordw jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.;

— rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy, materiatow rozbiorkowych,

— wykonanie badan i pomiarow,

— oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

Zbrojenie jest platne oddzielnie.

10 Przepisy zwigzane
Wg Specyfikacji-M.13.01.00.
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M.13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY

M.13.02.01 BETON NIEKONSTRUKCYJNY B10 (C8/10)
1 Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWiORB) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

»Remont mostu w ciggu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza wykonania Robot wymienionych w pkt.1.1.
zwigzanych z wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego klasy B10 w deskowaniu zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Zakres obejmuje:

e Beton ochronny ptyt przejsciowych
Beton podktadowy pod zakonczenia nadptyty
Beton podktadowy pod plyty przejsciowe
Beton podktadowy pod kapy chodnikowe
Beton podktadowy pod oporniki umocnienia skarp
Beton podktadowy pod murek oporowy
Opor pod kraweznik betonowy drogowy
Opdr pod obrzeze chodnika

14 Okreslenia podstawowe

Beton niekonstrukcyjny — beton w elementach obiektu mostowego, ustalonych w dokumentacji
projektowej, o wytrzymatosci klasy B 10.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz z STWiORB M.13.01.00 ,,Beton
konstrukcyjny”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00.00 "Wymagania Ogolne".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot i ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji robot budowlanych;
— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
— ochrony $rodowiska;
— warunkéw bezpieczenstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkéw organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodnikow i jezdni
podano w STWiORB DM.00.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”

1.6 Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”

2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB
DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
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Dla betonu niekonstrukcyjnego klasy B10, stosowanego w drogowych obiektach inzynierskich nie
obowiazuja wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. Beton powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami podanymi w PN-88/B-06250.

2.1 Skladniki mieszanki betonowej
2.1.1 Cement

Do wykonania betonu klasy B10, powinien by¢ stosowany cement klasy 32,5 N spehiajacy
wymagania normy PN-EN 197-1:2002.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrolg
obejmujaca:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996.

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu klasy 32,5 N podanymi w normie
PN-EN 197-1:2002. Nie dopuszcza si¢ wystepowania grudek nie dajacych si¢ rozgnie§¢ w palcach.

Cement nalezy przechowywacé w sposob zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 oraz BN-
88/6731-08.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone §wiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan z uwzglednieniem wymagan STWiORB. Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu
musi uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.

2.1.2 Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu klasy B10, powinno by¢ marki nie mniejszej niz 10 i odpowiadac
wymaganiom normy PN-86/B-06712 dla kruszyw mineralnych. Ponadto kruszywo powinno spetnia¢ ponizsze
wymagania:

— jako kruszywo grube powinien by¢ stosowany zwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie wigkszym niz 31,5
mm,

— lgczne uziarnienie kruszywa powinno miescié¢ si¢ w granicach podanych na rysunku 1,

—  przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy uwzgledni¢ wymagania pktu 2.2,

— ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz 1/3 najmniejszego przekroju poprzecznego elementu i 3/4
odlegtoéci w $wietle migdzy prgtami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 031,5 mm
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Przed uzyciem poszczegodlnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktora
powinna by¢ wydana na podstawie:

a) Swiadectwa jakosci kruszywa wystawionego przez dostawce (deklaracji lub certyfikatu zgodnosci z PN-86/B-
06712) i zawierajacego wyniki petnych badan zgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik badania
specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej,

b) przeprowadzonych na budowie badan kruszywa obejmujacych:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
— oznaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 (dotyczy kruszywa grubego),
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— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714.12,

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),

— oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714.13,

— nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-771097-6:2000 oraz statosci zawartosci
frakcji 0 + 2 mm dla korygowania recepty roboczej betonu.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami PN-86/B-
06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu, np. przez dodatek odpowiednich frakcji
kruszywa.

213 Woda zarobowa do betonu

Wode zarobowg do betonu nalezy czerpa¢ z wodociaggdw miejskich. Stosowanie wody wodociggowe;j
nie wymaga badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.
2.2 Sklad mieszanki betonowej

221 Ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z STWiORB oraz norma PN-88/B-06250
tak, aby przy najmniejszej iloSci wody zapewniC szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwoérni betondow i wymaga on
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z nastgpujacymi zasadami:
1) sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w
wyniku zaggszczania przez wibrowanie,
2) warto$¢ stosunku w/c powinna by¢ nie wigksza niz 0,6 dla betonu narazonego bezposrednio na dziatanie
czynnikoéw atmosferycznych i niz 0,55 dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem,
3) odpowiednig urabialno$¢ mieszanki uzyskuje si¢ przez dobor konsystencji mieszanki oraz dobor

odpowiedniej iloci zaprawy i tacznej ilosci cementu i frakcji kruszywa ponizej 0,125 mm:

— konsystencja mieszanki nie powinna by¢ rzadsza od plastycznej od 7s do 13 s (K-3 wg PN-88/B-06250),
sprawdzona aparatem Ve-Be lub od 2 cm do 5 cm wg metody stozka opadowego. Dopuszcza si¢ badanie
stozkiem opadowym wytacznie w warunkach budowy. Rdéznice miedzy zatozona konsystencja mieszanki,
a kontrolowang nie moga przekroczy¢ £ 20% warto$ci wskaznika Ve-Be i + 10 mm przy pomiarze
stozkiem opadowym.

— ilo$¢ zaprawy i taczng ilo$¢ cementu i frakcji kruszywa ponizej 0,125 mm podano w tablicy 1.

Tablica 1. Ilo§¢ zaprawy, cementu i kruszywa zapewniajace urabialno§¢ mieszanki betonowe;j
Najmniejsza suma objetosci
Zalecana ilos¢ zaprawy | absolutnych cementu i ziarn

Rodzaj elementu wdm®na 1 m? kruszywa ponizej 0,125 mm,
mieszanki betonowej w dm? na 1 m3 mieszanki
betonowe;j

Zelbetowe i betonowe elementy i
konstrukcje o najmniejszym 450 +550 80
wymiarze przekroju wigkszym niz
60 mm i kruszywie do 31,5 mm

4) maksymalne ilo$ci cementu nie powinny przekracza¢ 450 kg/m?>. Dopuszcza si¢ przekroczenie tej ilosci 0 10
% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera.
Najmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu na 1 m* mieszanki betonowej wynosi:
— dla betonu narazonego bezposrednio na dziatanie czynnikéow atmosferycznych: 270 kg (dla betonu
zbrojonego) i 250 kg (dla betonu niezbrojonego),

5) recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metoda doswiadczalng lub obliczeniowo-
doswiadczalna, zapewniajaca uzyskanie betonu o wymaganych wtasciwosciach. Przy projektowaniu sktadu
mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia
temperatura dobowa nie nizsza niz 10° C), sredniag wymagana wytrzymalos¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako
rowng 1,3 RpC.

222 Wymagane wlasciwosci betonu
Beton powinien spetnia¢ wymagania odnosnie wytrzymatosci na $ciskanie.
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3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.

Mieszanie skladnikow musi odbywac si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,,gruszki”).
Zabrania si¢ stosowanie mieszarek wolnospadowych. Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewnié¢
wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddéw skrzyniowych
ani wywrotek.

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

—  przy zaggszczaniu wgtebnym - wibratory wglebne z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyZznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min oraz
wibratory przyczepne,

— przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) — belki 1 faty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 4.
4.1 Transport i przechowywanie skladnik6w mieszanki betonowej

Transport i przechowywanie sktadnikow mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w OST M-13.01.00, pkt4.214.3.

4.2 Ogolne zasady transportu masy betonowej
Zasady transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST M-
13.01.00.
5 Wykonanie Robot
5.1 Ogélne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 5.
5.2 Zalecenia ogolne

Zgodno$¢ wykonywania robot z dokumentacja

Sposob wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, STWiORB i z
wymaganiami normy PN-88/B-06250 oraz dokumentacja technologiczng dostarczong przez Wykonawce i
zatwierdzong przez Inzyniera.

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawce powinna zawierac projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betoniarskie,
ewentualne projekty wykonawcze deskowan, projekt technologiczny betonowania.

Projekt technologiczny betonowania powinien obejmowac:
—  wybdr sktadnikow betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
—  sposob transportu mieszanki betonowe;j,
—  kolejnos¢ i sposdb betonowania,
— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach,
—  sposob pielegnacji betonu,
—  warunki rozformowania elementu konstrukcji,
— zestawienie koniecznych badan.
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5.2.1 Zakres robot

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowan),
wytworzenie mieszanki betonowej,
podawanie, uktadanie i zaggszczanie mieszanki betonowe;j ,
pielegnacj¢ betonu,
rozbidrke deskowan,
wykanczanie powierzchni betonu,
roboty wykonczeniowe.

AR RIS il Dl

3 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot betoniarskich, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowosé

wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczego6lnosci:

— prawidlowo$¢ wykonania deskowan,

— prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia, jesli wystepuje,

— zgodnos$¢ rzednych z dokumentacja projektowa,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny (w
przypadku betonu zbrojonego),

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych,

— prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementow wbudowywanych w betonowa konstrukcje
(np. marki),

—  gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowan wykonany w
oparciu o rysunki zawarte w dokumentacji projektowej lub wg wilasnego opracowania. Ustalona konstrukcja
deskowan powinna by¢ sprawdzona na sily wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej
wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem szybko$ci betonowania i sposobu zageszczenia.

Konstrukcja deskowania powinna spetniac¢ nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos$¢ ksztaltu konstrukeji,

— zapewnia¢ wykonczenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej (w
przypadku elementéw widocznych),

— zapewniac¢ odpowiednig szczelnosc,

— wykazywa¢ odporno$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych,

— powierzchnie deskowan stykajace si¢ z betonem powinny by¢ pokryte warstwa specjalnego oleju do form,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Deskowania powinny zapewnia¢ wykonanie elementéw betonowych z doktadnoscig + 1 cm.
5.4 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno si¢ odbywa¢ zgodnie z zasadami podanymi w OST M-
13.01.00 pkt 5.4.

55 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Zasady podawania i uktadania mieszanki betonowej, w tym roboty przygotowawcze, uktadanie i
zageszczanie, dostosowanie do warunkow atmosferycznych w trakcie betonowania oraz pielggnacja betonu
powinny by¢ zgodne z OST M-13.01.00, pkt 5.5.

5.6 Rozbiorka deskowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagni¢ciu przez beton pelnej wytrzymalosci
projektowej i po okresie dojrzewania okreslonym w STWiORB i dokumentacji projektowe;.

5.7 Wykanczanie powierzchni betonu

Powierzchnie betonu w elementach niekonstrukcyjnych powinny by¢ odpowiednio wykanczane
wtedy, jezeli dokumentacja projektowa lub STWiORB stawiaja takie warunki. W takich przypadkach,
powierzchnie nalezy wykancza¢ zgodnie z OST M-13.01.00 pkt 5.8.

5.8 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STWiORB. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementow czasowo usunigtych,
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— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6 Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”
pkt.6.
6.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materialdw wykonane przez
dostawcow itp.) i na ich podstawie sprawdzi¢ wlasciwosci zastosowanych materiatdbw na zgodno$¢ z
wymaganiami podanymi w STWiORB,

b) wykonaé¢ wiasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkt 2 lub
przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.2 Badania skladnikéw mieszanki betonowej

Bezposrednio przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢
kontrolg obejmujaca:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,
— obecnosci grudek gliny.
Wyniki badan powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 4.

Tablica 2. Wymagania dla cementu

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie, MPa, Poczatek Statos$¢ objetosei
Klasa . (rozszerzalnosc),
cementu wczesna normowa, czasu wig- |

po 2 dniach |po 7 dniach |PO 28 dniach zania, min
Klasa 32,5 |- >16 >32,5 |<£525 |>75 <10

Nie dopuszcza si¢ obecnos$ci grudek gliny.
W przypadku gdy:
— czas wigzania lub zmiany objeto$ci nie odpowiadaja PN-EN 196-3:1996,
— cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002,
— okres przechowywania cementu jest dluzszy niz podano w PN-EN 197-1:2002,
obowiazuje oznaczenie wytrzymatosci cementu na $ciskanie wg PN-EN 196-1:1996,
Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla kazdej dostarczonej partii, nalezy
przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
— oznaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 (dotyczy kruszywa grubego),
— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714.12,
— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),
oznaczenie zawartos$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714.13.
Wyn1k1 badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-86/B-06712 dla zwiru marki 20.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3 Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu

Kontroli podlegaja nastgpujace wlasciwosci mieszanki betonowe;:
—  wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie,

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu zawierajagcego m.in.
szczegotowe okreslenie liczebnosci i terminéw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu. Plan
kontroli jakosci betonu podlega akceptacji Inzyniera.

6.4 Tolerancje wymiaréw

Jezeli STWiORB i dokumentacja projektowa nie przewiduja inaczej, to wymiary elementéw nie
powinny rézni¢ si¢ od projektowanych wigcej niz o 1,0 cm.
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6.5 Kontrola deskowan

Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny
by¢:
— rodzaj uzytego materiatu na zgodno$¢ z projektem technologicznym,
—  szczelno$¢ deskowan w plaszczyznach i narozach,
— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie z

poziomem wymaganym.

Deskowania w czasie betonowania powinny by¢ przedmiotem kontroli geodezyjnej w nawigzaniu do

niezaleznych reperow.

7 Obmiar Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m® (metr szeScienny) wykonanego i odebranego betonu
niekonstrukcyjnego klasy B10 zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8 Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogbélne” pkt.8.
W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu Robot z wymaganiami, Roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9 Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogo6lne” pkt.9.

9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

—  opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;

—  wykonanie wszystkich czynno$ci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

—  sporzadzenie Projektu Deskowan,

—  sporzadzenie Projektu Technologicznego Betonowania,

—  opracowanie recept i ich zatwierdzenie,

—  zapewnienie niezbednych czynnikoéw produkeji,

—  zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbgdnych materiatow,

—  zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania rob6t lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

—  wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sprzetu,

—  oczyszczenie podtoza,

—  wykonanie deskowania,

—  zakup mieszanki betonowej lub przygotowanie jej z whlasnych materialow i dostarczenie,

—  ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielegnacja

—  rozebranie deskowania,

—  oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

—  wykonanie niezb¢dnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.

10 Przepisy zwiazane
10.1 Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu — Oznaczanie wytrzymatoSci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu — Oznaczanie czasu wigzania i stalo$ci objetosci

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 4. Oznaczanie ksztattu ziarn
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PN-76/B-06714.12
PN-76/B-06714.13
PN-771097-6:2000

PN-EN 1008:2004

PN-88/B-06250

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pyldw mineralnych

Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie zawarto$ci
gestosci ziaren 1 nasigkliwo$ci

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

Beton zwykty

10.2 Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierski i ich usytuowanie — Dziennik
Ustaw nr 63 z dnia 30.05.2000r.
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M.13.03.00 PREFABRYKATY BETONOWE

M.13.03.01 DESKI GZYMSOWE POLIMEROBETONOWE
1 WSTEP
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

»Remont mostu w ciggu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”.
1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i montazem prefabrykowanych gzymsow z tworzywa sztucznego.

1.4  Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w STWiORB M.00.00.00. "Wymagania Ogolne".

1.4.1  Prefabrykat gzymsowy — element prefabrykowany wykonany z betonu, polimerobetonu lub tworzywa
sztucznego, przeznaczony do ochrony mostowych elementow betonowych, przed niszczacym
dziataniem aktywnych chemicznie roztworéw wodnych. Jest elementem wykonczeniowym krawedzi
belek gzymsowych obiektow mostowych (krawedzi chodnikéw). Stanowi réwniez estetyczne
wykonczenie belek gzymsowych i moze stuzy¢ jako element ostonowy przewodow prowadzonych na
obiekcie.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robdt oraz za
ich zgodno$¢ z przedmiotowymi normami, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
zaleceniami Kierownika Projektu. Prefabrykaty powinny posiada¢ Aprobate Techniczna.

2  MATERIALY
2.1  Ogoblne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w STWiORB M.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.
2.2 Materialy do wykonania prefabrykatéw gzymsowych
2.2.1  Laminat poliestrowo - szklany

Laminat poliestrowo-szklany sktada sie z zywicy poliestrowej, ciaglego i cictego widkna szklanego,
wypehiaczy orazdodatkow wiasciwych dla technologii produkcji. Elementy prefabrykowane gzymsow powinny
by¢ wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego o wtasciwo$ciach podanych w tablicy 1:

Tablica 1
L.p. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Badanie wy.
1 | Wytrzymalo$¢ gwarantowana laminatu na $ciskanie MPa 100 PN-EN ISO 604
9 Wytrzymaloéé gwarantowana laminatu na rozciaganie MPa 100 PN-EN ISO 178
przy zginaniu

2.2.2  Prefabrykaty
Rozréznia sie rodzaje prefabrykatow:
- prefabrykat gzymsowy,
oraz elementy uzupetniajace:
- prefabrykat dylatacyjny,
- prefabrykat ostonowy.
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Prefabrykaty gzymsowe sa produkowane w nastepujacym przedziale wymiarow:
- wysoko$¢ - od 600 mm do 1000 mm,
- dtugos¢ - od 1000 mm do 2000 mm,
- grubo$¢ - nie mniejsza niz 4 mm.

Wymiary, ksztalt profilu oraz rozmieszczenie zeber wzmacniajacych powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa.

W tablicy 2 przedstawiono wymiary i mas¢ prefabrykatéw gzymsowych.

Tablica 2
Wysokos$¢ H [mm] Grubos¢ cianki g [mm] Diugos¢ elementu L [mm] Masa [kg]
1 2 3 4
600 5 1000 8,50
600 5 2000 16,00
700 5 1000 10,00
700 5 2000 18,50
1000 5 1000 14,50
1000 5 2000 23,00
W tablicy 3 zestawiono wymagania dla gotowych prefabrykatéw z laminatu poliestrowo-szklanego.
Tablica 3
L.p. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metody badan wg
il Odchylki dlugosci elementéw mm <3
2 Odchytki innych niz diugo$¢ wymiaréw elementow mm <2
3. Odchytki prostoliniowosci mm <2
<1/500 diugosci PN-B-11213
4. Odchytki skrecenia przekroju mierzone wzajemnym mm <2
przesunieciem odpowiadajacych sobie punktéw przekroju <1/500 dhugosci
) Réwnos¢ powierzehni: szczerby i uszkodzenia mm <1
powierzchni elementéw widocznych po wbudowaniu

Prefabrykaty gzymsowe wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego sa odporne na

- dziatanie temperatury od -40°C do 100°C,

- uszkodzenia spowodowane uderzeniami. W razie uszkodzen istnieje mozliwo$¢ ich naprawy,
- dziatanie aktywnych chemicznie roztworéw wodnych.

2.2.3  Siatka z wtokna szklanego

Prefabrykat gzymsowy powinien by¢ wyposazony w siatke z widkna szklanego (o min parametrach
145 g/m2 i o oczkach 4x4mm), ktéra zapewnia wilasciwe polaczenie prefabrykatu i betonu chodnika oraz
stanowi jednoczesnie uszczelnienie styku po wykonaniu nawierzchni chodnika.

224  Kolorystyka

Powierzchnie zewngetrzne elementdéw (nie przylegajace do betonu) powinny by¢ pokrywane zelkotem
zywicznym w roznych kolorach, wedtug palety RAL zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub w uzgodnieniu z
Zamawiajagcym. Istnieje mozliwo$¢ malowania prefabrykatow farbami poliuretanowymi po uszorstnieniu ich
powierzchni i odtluszczeniu.

2.2.5 Znakowanie

Wyroby nalezy oznakowa¢ znakiem budowlanym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).
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Wyroby nalezy oznakowa¢ podajac nastepujace informacje:

- nazwe wyrobu,

- nazwe 1 adres producenta,

- numer partii,

- informacje o uzyskaniu przez wyroéb Aprobaty Technicznej,
- numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci.

Informacje nalezy dotaczy¢ do wyrobu budowlanego w sposdb umozliwiajacy zapoznanie si¢ z nig
przez stosujacego ten wyrob.

2.3  Laczniki do prefabrykatéw gzymsowych

Prefabrykaty gzymsowe powinny by¢ taczone ze soba za pomoca:

- $§rub nierdzewnych, np. ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 (1.4301) lub z materiatu 316L,

- §rub ocynkowanych ogniowo,

- przez klejenie klejem zywicznym.

Do wykonywania kotew, §rub kotwigcych lub systemu zawiesi moga by¢ stosowane wszystkie
gatunki stali zbrojeniowej wg PN-S-10042, innych polskich norm dotyczacych stali do zbrojenia betonu wg
Aprobat Technicznych IBDiM albo norm i Aprobat Europejskich.

3 SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w STWIORB M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
Sprzet uzywany do robot przy montazu musi by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

3.2 Sprzet do ukladania gzymséw

Roboty zwigzane z wykonaniem gzymsow moga by¢ wykonywane r¢cznie oraz przy uzyciu drobnego
sprzetu pomocniczego zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.

4  TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB M.00.00.00. "Wymagania Ogolne".
4.2  Transport materialow i przechowywanie materialow

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw do montazu prefabrykatow gzymsowych
powinny odbywaé si¢ tak, aby zachowaé¢ ich dobry stan techniczny. Prefabrykaty gzymsowe moga by¢
przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi. Zatadunku i wytadunku prefabrykatoéw gzymsowych nalezy
dokonywa¢ za pomocg dzwigdéw lub przenoszenia recznego.

5  WYKONANIE ROBOT
5.1  Ogéblne wymagania dotyczace wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w STWiORB M.00.00.00. "Wymagania
Ogolne". Prefabrykaty gzymsowe sg elementem wykonczeniowym i stanowia jednocze$nie deskowanie dla
betonowanej kapy. Deski gzymsowe, powinny by¢ fabrycznie, pokryte zywiczng powloka ochronng. W obrgbie
dylatacji mostowych nalezy stosowaé prefabrykat dylatacyjny. Dodatkowo celem zamaskowania rur ostonowych
na kable (teletechniczne, o$wietleniowe itp.) mozna zastosowac prefabrykaty ostonowe.

5.2  Montaz prefabrykatéow gzymsowych

Montaz prefabrykatéw gzymsowych mozna wykonywac bez stosowania rusztowan i bez ci¢zkiego
sprzgtu. Masa prefabrykatu pozwala na prowadzenie montazu przez dwoch ludzi.

Poziome potki prefabrykatu nalezy ustawiac¢ na podlewce na wykonanej izolacji ptyty pomostu. Jezeli
elementy z laminatu sa wklejane w konstrukcje przy uzyciu zapraw PC lub PCC nalezy przestrzega¢ dla danej
zaprawy wymagan dotyczacych przygotowania podloza oraz warunkéw atmosferycznych podczas wykonywania
robot.

Prefabrykaty mozna mocowa¢ do plyty pomostu poprzez wywiercenie w niej otworéw (przez
izolacj¢) i osadzenie kotew z fiolkami wypelionymi zywica celem zapewnienia szczelnosci. W pionowym
zeberku prefabrykatu przez znajdujace si¢ w nim otwory nalezy przeprowadzi¢ prety zbrojeniowe kapy
chodnikowej, celem prawidtowego zespolenia.

Prefabrykaty gzymsowe powinny by¢ laczone ze sobg za pomocg $rub nierdzewnych srub
ocynkowanych ogniowo lub przez klejenie klejem Zywicznym. Jesli zachodzi potrzeba, prefabrykaty moga by¢
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wyposazone w zebra montazowe, prety kotwigce, Sruby kotwiace lub system zawiesi umozliwiajacy
zamocowanie dodatkowych elementéw dekoracyjno — oslonowych np. przewodéw prowadzonych pod
wspornikiem ptyty pomostu.

Szczegblowy sposob montazu prefabrykatow gzymsowych powinien byé zgodny z Dokumentacja
Projektowa Prefabrykat gzymsowy powinien by¢é wyposazony w tkaning z widkna szklanego, ktdra zapewnia
wlasciwe polaczenie prefabrykatu i betonu chodnika. Tkaning przykleja si¢ klejem zywicznym do betonu acznie
z chemoutwardzalng nawierzchnig chodnika zapewniajac jednoczesnie uszczelnienie styku.

6 KONTROLA JAKOSCI
6.1  Ogoblne wymagania dotyczace jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace jakosci Robdt podano w STWiORB M.00.00.00. "Wymagania
Ogdlne".

6.2  Zakres kontroli
6.2.1 Sprawdzenie wymaganych dokumentéw

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci, atesty
producenta, aprobaty techniczne, ewentualnego badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.)

Nalezy sprawdzi¢ oznakowanie wyrobu znakiem budowlanym zgodnie z obowiazujacym przepisami.
6.2.2 Sprawdzenie cech wewngtrznych prefabrykatow gzymsowych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin prefabrykatow
gzymsowych przez ocen¢ powierzchni poszczegolnych elementow:

- sprawdzenie ksztattu, wygladu zewngtrznego,
- sprawdzenie wymiardw (pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 0,1 cm),
- sprawdzenie wad i uszkodzen.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do
akceptacji.

6.2.3 Kontrola materialéow

Sprawdzenie materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie dokumentow stwierdzajacych zgodnosé
uzytych materiatlow z wymaganiami dokumentacji projektowej, STWiORB oraz powotanymi normami.

6.2.4 Sprawdzenie utozenia prefabrykatow gzymsowych
Sprawdzenie obejmuje :

e zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa
e prostoliniowos$¢ utozenia — odchylenia mierzone tata o dlugosci 4,0 m nie powinny by¢ wigksze niz 5
mm

- tolerancje utozenia w planie i wysoko$ci £10 mm przy zachowaniu dopuszczalnej tolerancji spadku

e poprzecznego na kapie +0,5%.
e wykonania potgczen prefabrykatow gzymsowych polegajace na przeprowadzeniu ogledzin wzrokowo
e wyniki kontroli nalezy poréwnac z wymaganiami niniejszej STWiORB, pkt.2.

6.3 Badania
6.3.1  Badania biezace obejmuja:
- odchytki dlugosci elementow - wedtug tablicy 3, poz. 1,
- odchytki innych niz dlugo$é wymiarow elementdéw - wedhug tablicy 3, poz. 2,
- odchytki prostoliniowosci - wedtug tablicy 3, poz. 3,
- odchyiki skrecenia przekroju - wedhug tablicy 3, poz. 4,
- rowno$¢ powierzchni - wedtug tablicy 3, poz. 5.
6.3.2  Badania uzupehiajace

Badania uzupehiajace prefabrykatow gzymsowych obejmujg sprawdzenie
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e wytrzymato$ci gwarantowanej laminatu na $ciskanie - wedtug tablicy 1, poz. 1.
e wytrzymalo$ci gwarantowanej laminatu na rozcigganie przy zginaniu wedtug tablicy 1, poz. 2

7  OBMIAR ROBOT
7.1  Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w STWiORB M.00.00.00. "Wymagania Ogolne".
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m utozonych prefabrykatow gzymsowych.
8  ODBIOR ROBOT
8.1  Ogolne zasady odbioru Roboét

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB M.00.00.00. "Wymagania Ogolne".
8.2  Odbioér koncowy

Odbiodr robot jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiardw, badan i oceny wizualne;.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daly wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami STWiORB. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiazany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z STWiIORB i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB M.00.00.00. "Wymagania Ogolne".

9.2  Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia: zakup prefabrykowanych gzymsow z zewngtrznymi powierzchniami
wykonanymi w okreslonym kolorze; zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkcji i materiatow; prace
pomiarowe; wykonanie niezbednych rusztowan; pomostow z dostosowaniem do projektowanej geometrii
obiektu; wykonanie podlewek, osadzenie kotew do zamocowania prefabrykatoéw; montaz prefabrykatéw;
utozenie ostony dla przeprowadzenia przewodow (o ile wystepuje w

Dokumentacji Projektowej); rozebranie wszystkich konstrukcji pomocniczych; usunigcie materiatow i
konstrukcji poza pas drogowy; uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa nie uwzglednia wykonania uszczelnienia polaczenia prefabrykatow gzymsowych z
betonem chodnika tj. wykonania nawierzchni chemoutwardzalnej na kapach, przykrywajacej tkaning z widkna
szklanego zapewniajaca wlasciwos¢ potaczenia.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich czynnosci i zapewnienia niezbednych materialow
i sprzetu do wykonania robot.

W cenie jednostkowej mieszcza si¢ rowniez odpady, ubytki i materialty pomocnicze.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-EN ISO 604 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci przy $ciskaniu

PN-EN ISO 178 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<=10%
(Grupa BIIb)

PN-B-11213:1997. Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i
drogowe.

10.2 Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735).

2. Normy branzowe.

3. Instrukcje producenta.
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M.13.03.02 STUDNIA Z KREG()W BETONOWYCH DO GLEBOKOSCI 2M
1 Wstep
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

»Remont mostu w ciagu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”.
1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWiORB stanowia cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3  Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z montazem
studni z kregdw betonowych o srednicy wewnetrznej DN 500mm.

1.4  Okreslenia podstawowe

1.4.1  Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnegtrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow
opadowych.

142  Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanal deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;j.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow, z co najmniej dwoch kanatdéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtowny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow oraz kanalow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanatl nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanal odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego
do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego,
spelniajaca funkcje studzienki polaczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanalow
doplywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zaglebienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii Sciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru s$ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych
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powierzchni terenu.
1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.44.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika. D.03.02.01. Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta pokrywowa studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

1.4.4.4. Wlaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim Sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory
robocze;j.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z
definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5  Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji robdt budowlanych;
— zabezpieczenia interesu osob trzecich;
— ochrony $rodowiska;
— warunkéw bezpieczenstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkéw organizacji ruchu;
— zabezpieczenia chodnikow i jezdni;
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.6  Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2 Materialy
2.1  Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB
DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

2.2  Kregi betonowe

Studnie nalezy wykona¢ z prefabrykowanych kregdw betonowych z zastosowaniem jako materiatu
betonu odpowiadajacego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45 — wg PN-EN-206 (B45), wodoszczelnego
(W8), malo nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Elementy studni nalezy taczyé z
zastosowaniem uszczelek elastomerowych. Czesci denne studni nalezy wykona¢ dla odwodnienia drogi - jako
monolityczne.

Dno studni nalezy wyposazyé w przejs$cia szczelne do przegubowego potaczenia rury w $ciance studni
wraz ze zintegrowanymi uszczelkami do przylaczenia rur przewodowych.

Przej$cia rur przez $ciany studzienek wykona¢ jako szczelne fabrycznie zamontowane w studniach
rewizyjnych.

W przypadku stosowania studni systemowych przestrzen pomigdzy kominem a pier§cieniem
odcigzajacym nalezy utrwali¢ kitem trwale plastycznym.
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2.2.1  Plyta pokrywowa

Studnie przykry¢ indywidualnie zaprojektowana pokrywa zelbetowa z osadzonym w niej wpustem
zeliwnym.

2.2.2  Posadowienie studni

Studnie posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu tak by gora plyty dennej znajdowata si¢ ok. 300 mm
ponizej dolnej krawedzi rury istniejgcego przepustu.

223 Sktadowanie

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregoéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobdw lub pojedynczych kregow.

3  Sprzet
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2  Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania studni powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciagarek mechanicznych,

— beczkowozow,

— lub kazdego innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4  Transport
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2  Transport kregéow

Transport krggoéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialow.

Podnoszenie i opuszczanie krggow o srednicach min. 1,2 m nalezy wykonywac za pomoca minimum
trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5  Wykonanie robét
5.1  Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz
Program Zapewnienia Jakos$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Wykonawca przed rozpoczeciem robodt jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej
sieci oraz do sprawdzenia zgodno$ci z mapa do celow projektowych i uzgodnieniem ZUD.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejacych
sieci w innym miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie
Inzyniera. Inzynier powinien okresli¢, wspolnie z Wykonawca, zakres robot niezbgdnych do wykonania przy
usuni¢ciu wymienionej kolizji, tacznie z ustaleniem wiasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
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oraz niezbgdny zakres robot, ktdry zostanie wykonany na podstawie odrebnej umowy, w oparciu o
dokumentacje techniczng dostarczona przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektow technologicznych, warsztatowych i
montazowych wszystkich elementéw odwodnienia. Projekty podlegaja akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca
jest zobowigzany do opracowania Projektu technologicznego przewiertu. Projekt podlega akceptacji przez
Inzyniera. Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow kontrolnych
wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow. Wykonana kanalizacja powinna zosta¢ naniesiona na mapy
zasadnicze przez stuzby geodezyjne. Przed przystgpieniem do robot w miejscach wlaczen do istniejgcej sieci
oraz w miejscach kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczng wykona¢ przekopy kontrolne celem
zlokalizowania miejsca, glebokosci posadowienia, a takze materiatu i $rednicy istniejacych sieci. Wszelkie
roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem wszystkich wlascicieli uzbrojenia,
stosujac si¢ do ich zalecen odno$nie zabezpieczen urzadzen. Wszelkie roboty demontazowe nalezy prowadzi¢
pod nadzorem odpowiednich shuzb eksploatacyjnych.

Niezasypana studnie nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego.
Wykonana studnia winna zosta¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne.
5.2  Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

5.3  Roboty ziemne

Wykop nalezy wykona¢ jako wykop otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gltebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. W miejscach zblizenia do istniejacego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywacé recznie.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sig
obustronnie 0,4 m (na tukach szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ szersza o 50% od szerokosci dna na
odcinkach prostych ) jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m.

Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, w gruntach spoistych wykop
nalezy wykonywa¢ warstwowo poglebiajac do wlasciwej glebokosci

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Nalezy wykona¢ wyjscia, zejScia do wykopu, a z chwilg osiagniecia glgbokosci wigkszej niz 1 m od
poziomu terenu nalezy wykonaé¢ dodatkowe wyj$cia awaryjne (nie rzadziej niz co 20 m); w przypadku
stosowania drabin nalezy je wlasciwie zamocowac.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem wolnego pasa
terenu o szerokosci co najmniej 0,5 m od krawedzi wykopu; w przypadku niemozno$ci zachowania
przedstawionych warunkow wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odktad staty lub przesunigety,

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postegpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W
czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore umozliwiaja
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Przed wejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczen $cian wykopow, pracownicy
zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu wynikajagcym z
uszkodzenia instalacji podziemnych tj.: kabli energetycznych i telefonicznych, przewoddéw gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

Nie dopuszcza si¢ wykonywania wykopow w odleglosci mniejszej od dopuszczalnych dla stupow
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elektroenergetycznych.

W miejscach, gdzie trasa przebiega w odleglosci mniejszej przewidzie¢ wykonanie przewiertow lub
zabezpieczenie stupdw w postaci podpar¢.

5.4  Przygotowanie podloza

Zaggszczenie podloza powinno by¢ zgodne z okreslonym w odpowiedniej STWiORB.
5.5 Roboty montazowe

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

— studnie wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowaé i uszczelni¢ materialem
plastycznym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan i pomiaréw pomontazowych.
6  Kontrola jakoS$ci robot
6.1  Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
6.2  Kontrola, pomiary i badania
6.2.1  Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong w niniejszej STWiORB i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczego6lnosei kontrola powinna obejmowac:

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikéw zaggszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie wysokos$ci posadowienia studni

— sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania polaczenia kregdéw z rura przepustu,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania zabezpieczenia istniejacych kolektorow kanalizacyjnych,
7  Obmiar robét
7.1  Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogblne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu studni z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8  Odbioér robot
8.1  Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
8.2  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja

— wykonane studzienki,

— zasypany i zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.
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9  Podstawa platnosci
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”.

9.2  Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej zgodnie z obmiarem wg
punktu 8 obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
— opracowanie Projektow technologicznych, warsztatowych i montazowych,

— zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkeji,

— zakup 1 dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbgdnych materiatow,

— zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub
wynikajacych z

przyjetej technologii robot,
— oznakowanie robot,
— wykonanie przekopow kontrolnych,
— wykonanie robot przygotowawczych,
— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podtoza,
— montaz studni,
— wykonanie wylotow,
— uporzadkowanie terenu robot,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB.
10 Przepisy zwigzane
10.1 Normy
PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne

PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.
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M.13.03.03. PREFABRYKOWANE SCHODY SKARPOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

,Remont mostu w ciggu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i1 Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu skarpowych schodow
roboczych z betonu B30 (C25/30), usytuowanych na skarpach w bezposrednim sagsiedztwie obiektow
mostowych z przeznaczeniem wylacznie dla pracownikéw obshugi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujagcymi normami i przepisami
zawartymi w pkt. 10 niniejszej STWiIORB oraz z okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt.4.

Prefabrykat zelbetowy - element z betonu uzbrojony stalg niesprezong, wykonany w formie, poza
miejscem i przed czasem jego wbudowania, bez wzgledu na to, czy zostal wykonany na placu budowy czy
W wytworni.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt.1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
organizacji robot budowlanych;
— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
— ochrony $rodowiska;
— warunkéw bezpieczenstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkow organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodnikow i jezdni
podano w STWlORB DM. 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.6. Wspolny Slownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamdwienia podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB

DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt.2.
Elementy prefabrykowane nalezy wykona¢ z betonu C25/30 wg STWiORB M-13.01.00, stosujac materiaty
0dp0w1adajqce podanym wymaganiom:

nasigkliwo$¢ - do 4% - badanie wg PN-88/B-06250,
— mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wigkszy niz 20%

po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150) - badanie wg PN-88/B-06250,
—  wodoszczelno$¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),
—  wskaznik wodno-cementowy - w/c - ma by¢ mniejszy od 0,5.
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Zwir na podsypke wg PN-B/11111-1996. Materiat podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt.3.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych robot i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,
pkt.4.

Materialy i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Podczas przestawiania elementow i ich transportu niedopuszczalne sg uderzenia i wstrzasy mogace
spowodowac¢ mechaniczne uszkodzenie krawedzi.

5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogblne”, pkt.5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz
Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty oraz
Projekt Technologiczny Wykonania i Montazu Prefabrykatu.

Wykonanie robdt obejmuje:
— wykonanie koryta pod podsypke zwirowa,
— wykonanie lawy zwirowo-cementowe;j,
— wykonanie lawy zwirowej i jej zaggszczenie,
— wykonanie stopni prefabrykowanych,
— wykonanie obrzezy betonowych.

Szerokos¢ uzytkowa schodéw wynosi 80cm (92cm razem z obrzezami betonowymi). Nachylenie
skarpy musi wynosi¢ 1:1,5. Wskaznik zaggszczenia fawy zwirowej min. 0,95, a grubos¢ min. 10cm.

5.1. Produkcja prefabrykatéw

Przed przystapieniem do produkcji prefabrykatow nalezy opracowaé Projekt Technologiczny dla
kazdego typu prefabrykatu i uzgodni¢ go z Inzynierem. Projekt powinien zawierac:
— projekt warsztatowy form do produkcji prefabrykatu
— technologi¢ betonowania prefabrykatu
— elementy potaczen prefabrykowanych
— technologie transportu i montazu prefabrykatow
— rodzaj i sposob rozmieszczenia kotew do podnoszenia i montazu prefabrykatow

5.1.1. Formy do produkcji prefabrykatow

Formy powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
— wykonanie prefabrykatéow o zaprojektowanych wymiarach w granicach dalej podanych tolerancji,
— mozliwo$¢ wypuszczenia pretow zbrojeniowych.

Formy do ksztattowania konstrukcji betonowych wykonywane z elementow stalowych lub stopow
aluminiowych nalezy zleca¢ do wykonania wytworniom konstrukcji metalowych.

Wykonywac¢ je nalezy na podstawie projektu warsztatowego w oparciu o Dokumentacja Projektowg i
wymagania STWiORB. Projekty warsztatowe form wykonuje Wykonawca.

Wibrowanie betonu w formach nie moze powodowacé przemieszczen zbrojenia.

Kotwy stuzace do podnoszenia prefabrykatu powinny by¢ wykonane z elementow, ktore pozwalaja na
fatwy demontaz po zamontowaniu prefabrykatu np. wkrecane.
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5.1.2. Przygotowanie form

Po zlozeniu formy i utozeniu w niej dodatkowego wyposazenia przewidzianego w dokumentacji
projektowej danego prefabrykatu nalezy skontrolowac:
— podstawowe wymiary formy (dtugo$¢, szerokos¢, wysokosc, przekatne),
— wymiary wkiadow formujacych ($rednice, dtugosc¢, szerokos¢, wysoko$é, przekatne),

Oprocz badania cech geometrycznych formy, kontrola powinna obejmowaé sprawdzenie, czy nie
wystepuja odksztalcenia ztgczy i1 innych elementéw form rozbieralnych. W zaleznoéci od potrzeb kontrola
powinna by¢ wykonywana za pomocg pomiaréw lub przy uzyciu sprawdzianow. Dopuszcza si¢, zamiast kontroli
poszczegdlnych wymiaréw form, dokonywanie statych punktow formy umieszczonych na jej trzech bokach, o
ile w konstrukcji formy jest przewidziany taki wlasnie sposob kontroli.

Po doktadnym sprawdzeniu prawidtowosci ztozenia formy nalezy wszystkie jej czesci stykajace sig z
produkowanym w niej prefabrykatem posmarowac odpowiednimi srodkami antyadhedyzyjnymi.

Wewngtrzne powierzchnie formy przed montazem zbrojenia nalezy kazdorazowo oczysci¢
i posmarowa¢ ptynem zmniejszajacym przyczepnos¢ do betonu.

5.1.3. Przygotowanie zbrojenia

Zbrojenie prefabrykatow powinno by¢ przygotowane zgodnie z Dokumentacja Projektowa
z zachowaniem wskazanych tolerancji i wymiaréw (M.12.00.00). Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ sztywnego
mocowania pretow stalowych w celu uniknigcia przesuni¢é w trakcie betonowania. Prety mozna taczy¢ w
szkielecie zbrojenia poprzez wigzanie. Przed zamknigciem formy nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ prawidtowos¢
zmontowania zbrojenia. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na zachowanie przewidzianych projektem otulin oraz
na prawidlowo$¢ ustawienia i zamocowania pretow.

W elementach prefabrykowanych nalezy osadzi¢ elementy kotwigce polaczone ze zbrojeniem.

Wszystkie stalowe elementy wyposazenia prefabrykatow jak: uchwyty transportowe, trzpienie, tuleje,
wieszaki, marki stalowe itp., powinny by¢ doktadnie stabilizowane w formie. W przypadku, gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje stabilizacji ktoregos ze stalowych elementdw wyposazenia dopuszcza si¢ mocowanie
elementow ze pomocg drutu wigzatkowego.

Wymiary zbrojenia jak dhlugosé, szerokosé, rozstawienie i zagiecie pretdw, mocowanie elementow
wyposazenia itp., powinny posiada¢ tolerancje zgodne z ustalonymi dla danego typu prefabrykatow.

W Dokumentacji Projektowej nie zamieszczono kotew do transportu i montazu prefabrykatow.
Wykonawca w Projekcie Technologii Wykonania i Montazu Prefabrykatu poda rodzaj i sposob rozmieszczenia
kotew do podnoszenia i montazu prefabrykatow.

5.1.4. Betonowanie, dojrzewanie i pielegnacja betonu

Dojrzewanie betonu w prefabrykatach moze odbywac si¢ w warunkach naturalnych lub sztucznych.
W przypadku naparzania, czas naparzania powinien by¢ ustalony doswiadczalnie.

Wymagana wytrzymalo$¢ betonu przy wyjmowaniu prefabrykatu z formy powinna wynosi¢ 80%
wytrzymato$ci projektowanej.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow
— dlugos¢ prefabrykatow -+ 5Smm
— szerokosc¢ prefabrykatow -+ 5mm

Pozostate tolerancje wykonania wedtug PN-S-10040:1999
5.2. Montaz prefabrykatow
Elementy prefabrykowane montowaé¢ w miejscu okreslonym w Dokumentacji Projektowej

Tolerancje montazu i ustawienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STWiORB M.13.01.00. i
PN-S-10040:1999

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt.6.
Sprawdzeniu podlegaja:

— prawidlowo$¢ wykonania koryta,

— ulozenie i zaggszczenie podsypki zwirowej,

— wykonanie schodéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
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6.1. Wymagania uzytkowe

Dopuszczalne odchytki - wg 5.1.4.

Kontrola jako$ci wykonania powinna obejmowac sprawdzenie:
— zewnetrznych wymiarow,

Wyglad zewnetrzny - powierzchnie elementéw powinny by¢ gladkie, bez rakow, peknigc i rys;
dopuszcza si¢ drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza - ktorych glgbokos$¢ nie przekracza
2mm.

— doktadnosci montazu poszczegdlnych prefabrykatow i1 wielkosci przesunie¢ poziomych, pionowych,
wychylenia z pionu, wzajemnego przesunigcia itp.,
— doktadnos$ci wykonania potaczen,

Prawidlowo$¢ wykonania kontrolowanego zespolu nalezy sprawdzi¢ przez pomiar i poréwnanie
stwierdzonych odchylek montazowych z wymaganiami okreslonymi w projekcie i warunkach technicznych.
Nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary decydujace o doktadnosci wykonania. Zacieranie powierzchni elementow
po ich wyjeciu z formy jest niedopuszczalne.

6.2. Badania przy odbiorze

6.2.1. Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow

Sprawdzenie wygladu zewn¢trznego - nalezy wykona¢ ogledziny powierzchni elementéw celem
stwierdzenia, czy nie maja rakow, peknie¢, rys i cial obcych w betonie; badanie uszkodzen, wyszczerbien
i poréw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiary za pomoca linii stalowej i przymiaru z podziatka
milimetrowa o doktadnosci Imm.

W czasie produkcji elementow powinna by¢ prowadzona systematyczna kontrola wytrzymatosci
stosowanego betonu zgodnie z PN-88/B-06250 i M.13.01.00. Beton konstrukcyjny.

Sprawdzenie zbrojenia: sprawdzenie $rednicy pretow i ich usytuowania nalezy wykonaé w 2 dowolnie
wybranych miejscach przez odbicie betonu, wykonujac rownoczesnie pomiar otuliny z doktadnoscig do 1 mm za
pomocg suwmiarki.

6.3. Badanie materialow

Wykonawca przedstawi do odbioru Deklaracje zgodnoséci materiatow wraz z niezbgdnymi badaniami.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 metr schodow skarpowych [1m]. Dlugos¢ schodéw mierzy si¢ po dlugosci
skarpy W cenie jednostkowej uwzglednia si¢ montaz i rozbiorke potrzebnych rusztowan i urzadzen do montazu
oraz wykonanie zlaczy.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt.6 daly wyniki pozytywne.

Odbior prefabrykatu po zmontowaniu.
W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.9.
Ptaci si¢ za 1 metr [1m] schodow, zgodnie z okresleniem podanym w p. 7.

9.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje w szczegolnosci:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia JakoSci,
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— sporzadzenie Projektu Technologicznego Wykonania i Montazu Prefabrykatow

— uzgodnienie powyzszego projektu z Inzynierem,

— wykonanie wszystkich elementéw wynikajacych z opracowan Wykonawcy,

— zapewnienie niezbednych czynnikoéw produkcji,

— zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

— wykonanie koryta pod tawe¢ zwirowa,

— wykonanie lawy zwirowej i jej zageszczenie,

— dostarczenie i montaz prefabrykatow,

— wykonanie i rozbidrke rusztowan, pomostow roboczych i innych urzadzen pomocniczych niezbednych do
wykonania lub zabezpieczenia Roboét prowadzonych przy odbywajacym si¢ ruchu drogowym na obiekcie lub
pod obiektem,

— wykonanie badan i pomiaréw,

— oczyszczenie terenu Robot z odpaddw, stanowiacych wilasnos¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza pas
drogowy,

— oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

Wg M.13.01.00 i M.12.00.00.
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M.15.00.00. IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
M.15.01.00. IZOLACJE CIENKIE

M.15.01.01. IZOLACJE WYKONYWANE NA ZIMNO
1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

»Remont mostu w ciagu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB majg zastosowanie przy wykonaniu wszystkich czynnosci
zwigzanych z wykonaniem izolacji na zimno czgsci konstrukcji obiektow mostowych stykajacych si¢ z gruntem.
Zakres robot obejmuje:

—  zasypywane powierzchnie korpusow przyczotkow, skrzydet oraz opornikow betonowych umocnienia skarp.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z obowiazujacymi normami i przepisami
zawartymi w pkt.10 niniejszej STWIORB oraz z okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00
»Wymagania ogolne”, pkt.1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji robot budowlanych;
— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
— ochrony srodowiska;
— warunkéw bezpieczenstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkéw organizacji ruchu;
— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

podano w STWiORB DM.00.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”

1.6 Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”

2 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB
DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt.2.
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2.1 Stosowane materialy

Do wykonania izolacji powinny by¢ uzyte nastepujace materiaty:

Abizol rzadki (R) roztwor plastyfikowanych asfaltow ponaftowych w rozpuszczalnikach. Dziatanie
polega na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pylow oraz na
stwarzaniu warunkow przyczepnoS$ci warstw izolacyjnych do podioza. Nie jest odporny na dzialanie
rozpuszczalnikow organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.) oraz temperatury powyzej 60°C. Nie nalezy
stosowa¢ na mokrych i przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza si¢ na zimno, bez podgrzewania, na
podlozu oczyszczonym z pytdw, w temperaturze powyzej +5°C. Zaleznie od stopnia porowato$ci podtoza
jednokrotne smarowanie 0,3 + 0,45 kg na 1 m? powierzchni zabezpieczanej. Materiat tatwopalny, nalezy
stosowac przepisy przeciwpozarowe i BHP.

Abizol polgesty roztwor (P) produkowany jest z asfaltow ponaftowych, plastyfikowanych olejami i
rozcienczanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podlozu zagruntowanym tworzy po
wyschnieciu silnie przylegajaca powloke asfaltowa o duzej plastyczno$ci. Powloka ta wykazuje odpornos¢ na
dziatanie wod agresywnych o stabych stgzeniach. Nie jest odporny na dzialanie rozpuszczalnikow organicznych
oraz temperatury powyzej 60°C. Rozprowadza si¢ na zimno (bez podgrzewania) cienkg warstwg na
zagruntowanym podtozu. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C. Przy jednokrotnym
smarowaniu powierzchni zabezpieczanej 0,8 do 1,0 kg na 1 m2. Materiat fatwopalny, nalezy stosowaé przepisy
przeciwpozarowe i BHP.

lub inny material o podobnych wlasciwos$ciach zatwierdzony przez inzyniera

Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewa¢ na otwartym ogniu. W okresie
chlodow materiaty te doprowadza si¢ do temperatury roboczej 180C przez ogrzewanie beczek w gorgcej wodzie
lub w ogrzanych pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na budowe gotowe preparaty nie mogg by¢
rozcienczane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiatami izolacyjnymi.

Materiaty R i P dostarczane sa w beczkach blaszanych. Masy izolacyjne stosowane na zimno
zawieraja skladniki lotne, ktoérych pary sa tatwopalne a w duzych stezeniach szkodliwe dla zdrowia. Unikaé
otwartego ognia w promieniu 20 metréw od miejsca pracy lub skladowania materiatow.

3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt.3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
Robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt. Roboty moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,
pkt.4.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie
na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem lub spadaniem.

5 Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt.5.

Wykonawca przed przystgpieniem do Robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt
Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia JakoSci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty izolacyjne.

5.1 Podloze pod izolacje

Z podtoza nalezy usuna¢ mleczko cementowe. Po usuni¢ciu mleczka cementowego powierzchnia
betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona. Powierzchnie izolowane powinny by¢ rowne i czyste. Gladkosc
powierzchni powinna cechowac¢ si¢ brakiem lokalnych progéw, rakow, wglebien i wybrzuszen, a takze brakiem
wystajacych ziaren kruszywa itp. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione i wygtadzone, a
wystajace czesci skute i wyszlifowane, wigksze zaglebienia nalezy wypeli¢ zaprawa naprawcza, mniejsze
zaglebienia nalezy zaszpachlowa¢ kitem.
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5.2 Warunki ukladania izolacji

—  przed przystapieniem do roboét izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej o 30cm
ponizej uktadanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robot,

— izolacje nalezy wykonywac w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz
50C,

— gruntowanie podtoza nalezy wykona¢ przez jednokrotne powleczenie roztworem R,

— powleczenie roztworem P nalezy wykona¢ jednokrotnie na zagruntowanym podtozu roztworem R tak, aby
Iaczna grubo$¢ warstw izolacyjnych nie byta mniejsza niz 2 mm.

6 Kontrola jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.6.

6.1 Kontrola wykonania Robét

W trakcie wykonywania Robo6t oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywa¢ kontroli zgodnie z PN-B-
10260, zwracajac szczegdlng uwage na:
— sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu,
— sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, czysta
powloke przylegajaca do powierzchni zagruntowanego podtoza,
—  kontrola ilo$ci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.
7 Obmiar Robét

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt.7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni poziomej lub pionowej
wykonanej zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8 Odbiér Robot
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.S§.

Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
ktory jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej. Odbioru Robdt dokonuje
Inzynier.

W przypadku niezgodnosci choé jednego elementu Robdt z wymaganiami, Roboty uznaje si¢ za
niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.
8.1 Odbiory czesciowe

Odbiorom czesciowym podlegaja:
—  przygotowanie powierzchni podtoza pod izolacje,
— warstwa R oraz P.
8.2 Odbiér ostateczny

Ostateczny odbiér wykonanej izolacji dotyczy ilosci utozonych warstw i uzyskania odpowiedniej
sumarycznej grubosci izolacji.
9 Podstawa platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne”,pkt.9.
9.1 Cena jednostkowa

Placi si¢ za 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej izolacji.

Cena jednostkowa uwzglednia:
- opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWIORB wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;

101



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych M.15.01.01.

- wykonanie wszystkich czynno$ci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikoéw produkcji,

- zakup, dostarczenie i koszt sktadowania wszystkich materiatéw podlegajacych wbudowaniu w ramach robot
wynikajacych z niniejszej] STWiORB

- zastosowanie materialtdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

- usuni¢cie mleczka cementowego,

- oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowe;j,

- obnizenie zwierciadta wody gruntowej 30cm ponizej uktadanej warstwy izolacji i zapewnienie utrzymania
tego poziomu na czas trwania robot,

- ulozenie poszczegbdlnych warstw z zapewnieniem szczelnosci polaczen poszczegdlnych warstw miedzy soba,

- wykonanie badan i pomiarow.

Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materialowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. W cenie
jednostkowej miesci si¢ rowniez wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostow roboczych niezbgdnych dla
wykonania izolacji.

10 Przepisy zwigzane

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24003 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24662 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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M.15.02.00 IZOLACJE GRUBE

M.15.02.01 HYDROIZOLACJA ZGRZEWALNA
1 Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

»Remont mostu w ciggu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”.

1.2 Zakres robot objetych STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze izolacji
nadplyty zelbetowej i ptyt przejsciowych.

14 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z obowiazujacymi normami i przepisami
zawartymi w pkt. 10 niniejszej STWiORB oraz okres$leniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00
“Wymagania ogolne”, pkt. 1.4

Asfaltowa papa termozgrzewalna — papa polimeroasfaltowa na osnowie z widkniny lub tkaniny
technicznej przesyconej i obustronnie powleczonej asfaltem modyfikowanym SBS. Obie powierzchnie papy sg
zabezpieczone przed sklejeniem w rolce posypka mineralng o odpowiedniej granulacji albo folig z tworzywa
sztucznego. Papa termozgrzewalna przyklejana jest do powierzchni konstrukcji mostowej ,,na goraco” po
nadtopieniu jej powierzchni palnikiem gazowym.

Srodek gruntujacy — preparat asfaltowy lub Zywiczny nanoszony na powierzchni¢ budowli przed
natozeniem wlasciwej izolacji asfaltowej, zwigkszajacy przyczepnos$¢ izolacji do podioza.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00.00 "Wymagania Ogolne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji robot budowlanych;
— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
— ochrony $rodowiska;
— warunkéw bezpieczenstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
podano w STWIORB DM.00.00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”

1.6 Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia
podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”

2 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania ogo6lne”,
pkt.2.

Do wykonania izolacji z papy zgrzewalnej mozna stosowac nast¢pujace materiaty:
—  pape termozgrzewalna,
— srodek gruntujacy — asfaltowy lub zywiczny,
— piasek kwarcowy do posypywania zywicy.
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2.1 Dane ogolne

Nalezy stosowaé pape zgrzewalng na osnowie przesyconej i obustronnie powleczonej asfaltem
modyfikowanym polimerami oraz dodatkami poprawiajacymi adhezjg. Mozna stosowaé pape, do produkcji
ktorej zastosowano elastomeroasfalty, w ktorych gtéwnym dodatkiem jest kauczuk butadienowo-styrenowy
SBS.

Dolna powierzchnia papy powinna by¢ zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego, ktorej grubos¢
nie powinna przekracza¢ 0,1 mm. Papa zgrzewalna musi posiada¢ aktualng Aprobatg Techniczng oraz instrukcje

stosowania danego materiatu izolacyjnego obejmujaca:
rodzaj podtoza, na ktorym uktadana jest izolacja,

2.2
221

wymagania jakie powinno spetnia¢ podtoze,

sposob przygotowania poditoza pod utozenie izolacji,
rodzaj $rodka gruntujacego zalecanego do gruntowania podloza oraz wymagania, jakim powinien

odpowiada¢ $rodek gruntujacy,

ilo$¢ i rodzaj uktadanych warstw izolacyjnych oraz sposob ich uktadania,

sposob taczenia arkuszy papy (wielko$¢ zaktadow),
warunki wykonania warstw nawierzchni na izolacji,
warunki pogodowe, w jakich dopuszcza si¢ wykonywanie robot izolacyjnych (temperatura podtoza i
otoczenia, wilgotno$¢ powietrza i podloza, itp.).

Wybor materiatu izolacyjnego musi zosta¢ zaaprobowany przez Inzyniera.

Wymagania dotyczace materialow

Papa termozgrzewalna

Arkusz papy powinien mie¢ réwnomiernie roziozong powloke i posypke, rowne krawedzie.
Niedopuszczalne sg zatamania, dziury, pecherze i uszkodzenia powstale na skutek sklejenia papy w rolce.

Ponadto papa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Wymagania dla polimeroasfaltowej papy zgrzewalne;j

Lp. | Wlasciwosé Jedn. Wymaganie Badanie wg
1 | Wyglad zewnetrzny bez wad" PN-90/B-04615
2 | Dlugo$¢ arkusza cm L +1%L? PN-90/B-04615
3. | Szeroko$é arkusza cm S +2%8S? PN-90/B-04615
4. | Grubo$¢ arkusza mm >5,0 Procedura IBDiM Nr PB-TM-02
5 | Grubo$¢ warstwy izolacyjnej pod osnowa | mm >25 Procedura IBDiM nr PB/TM-1/2
6 | Gietkos¢, -20°C / ¢ 30 mm - spetnia PN-90/B-04615
7 | Przesigkliwos$¢ MPa >0,5 PN-B-04615
8 | Nasigkliwo$¢ % (m/m) | < 0,5 PN-B-04615
9 | Sifa zrywajaca przy rozcigganiu® PN-90/B-04615
- wzdtuz arkusza N >900
- w poprzek arkusza N > 800
10 | Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu® PN-90/B-04615
- wzdtuz arkusza % >40
- w poprzek arkusza % >40
11 | Sita zrywajgca przy rozdzieraniu® Procedura IBDiM nr PB/TM-1/4
- wzdhiz arkusza N >200
- w poprzek arkusza N >200
13 | Przyczepno$¢ do podioza®>
- metoda ,,pull off” MPa >0,4 Procedura IBDiM nr PB/TM-1/5
- metoda $cinania N > 500 Procedura IBDiM nr PB/TM-1/7
14 | Odpornos$¢ na dziatanie podwyzszonej °C >100 PN-B-04615
temperatury, 2 h
Wymagania wobec polimeroasfaltu wytopionego z papy zgrzewalnej
15 | Temperatura migknienia wg metody PiK | °C >110 PN-EN 1427:2001
16 | Temperatura tamliwo$ci wedtug Fraassa |°C <-25 PN-EN 12593:2004
17 | Analiza w podczerwieni © - Badanie PN-EN 1767:2002
identyfikacyjne

1) Arkusz papy powinien mie¢ réwnomiernie rozlozona powloke i

posypke oraz rowne krawedzie.
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Niedopuszczalne sg zalamania, dziury, pecherze i uszkodzenia powstate na skutek sklejenia papy w
rolce

2) L — dlugosc¢ arkusza papy wg producenta

3) S - szerokos$¢ arkusza papy wg producenta

4) Badanie nalezy wykona¢ w temperaturze (20 +2)°C

5) Badanie nalezy wykona¢ jedng z metod, wyniki obu metod sg rownowazne

6) Badanie jest wykonywane na probcee asfaltu wycietej z papy

222 Srodki gruntujace

Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego materiatu rolowego, nalezy stosowac asfaltowy lub
zywiczny $rodek gruntujacy. Srodek gruntujacy powinien by¢ dostarczony (lub zalecony do stosowania) przez
producenta papy.

a) Asfaltowe Srodki gruntujace
Wymagania dla asfaltowych $rodkéw gruntujacych podano w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania w stosunku do roztwordéw asfaltowych do gruntowania

Lp. | Wiasciwosé Jednostka | Wymagana warto§¢ | Metoda badania
wg
1 Wyzglad zewnetrzny - Jednorodna ciecz PN-B-24620:1998
i_ konsystencja barwy czarnej, bez
widocznych
zanieczyszczen.

W temp. (23 +2) °C
fatwo rozprowadza
si¢ 1 tworzy cienka
réwng btonke bez

pecherzy
. Procedura IBDiM
2 Czas wysychania h <12 or PB/TM-1/10
3 Zawarto$¢ wody! % <0,5 PN-83/C-04523
4 Sedymentacja? % <1,0 Procedura IBDiM
nr PB/TM-1/8
5 Lepko$¢, czas wyptywu s n+5%n? PN-EN ISO
2431:1999
6 Analiza w podczerwieni - Badanie PN-EN
identyfikacyjne 1767:2002

1) W aprobacie technicznej powinny by¢ okreslone wymagania dla jednej z dwoch wartosci.
Wiasciwoscia podstawows jest zawartos¢ wody. Wymagania dla sedymentacji powinny by¢ okreslone dla tych
roztworow asfaltowych, dla ktérych okreslenie zawartosci wody wg PN-83/C-04523 nie jest mozliwe

2) n - lepkos¢ okreslona przez producenta
b) Zywiczne $rodki gruntujace

Zywiczne $rodki  gruntujace  stanowig  zywice epoksydowe lub  kopolimery  zywic
chemoutwardzalnych. Stosujac zywiczny $rodek gruntujacy Wykonawca musi sprawdzi¢ na jakie powierzchnie
betonowe (o jakim wieku i jakiej wilgotnosci) jest on przeznaczony.

Wymagania dla zywicznych $rodkéw gruntujacych zostalty podane w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania w stosunku do zywicznych $rodkéw gruntujacych

Lp. | Wiasciwosé Jednostka | Wymagana Metoda badania wg
wartos$¢
Wymagania identyfikacyjne w stosunku do obu sktadnikéw: zywicy podstawowej i
utwardzacza
1 Analiza w podczerwieni - Badanie PN-EN 1767:2002
identyfikacyjne
2 Gestosé g/cm’ p £5%p" PN-87/C-89085.03
3 Lepko$é?
- lepko$¢ dynamiczna MPa s N £5%n? PN-86/C-89085.06
- lepko$¢ dynamiczna KU n+5%n? Procedura IBDiM
nr TN-3/4/2000
- lepko$¢, czas wyptywu s N +5%n? PN-EN ISO
2431:1999
Wymagania w stosunku do zmieszanych sktadnikow: zywicy podstawowej i utwardzacza
4 Czas zachowania wlasciwos$ci Procedura IBDiM
roboczych w temp. 20°C min >20 nr PB/TWm-24/97
Wymagania w stosunku do utwardzonej powtoki gruntujacej
5 Przyczepnos¢ do podtoza
betonowego® .
- po utwardzeniu zywicy MPa >1,5 E;OIS}S?;;?[-II}??IM
- po 150 cyklach zamrazania MPa >1,2
i odmrazania

1) p — gestosc okreslona przez producenta

2) n — lepkosc¢ okreslona przez producenta

3) nalezy wybra¢ jedng z metod pomiaru lepkosci

4) dotyczy tylko zywic przeznaczonych do gruntowania podtoza betonowego

Swiezo utozone warstwy zywicy nalezy posypa¢ piaskiem kwarcowym o odpowiedniej granulacji, w
ilodci zalecanej przez producenta zywicy. Posypanie §wiezej zywicy piaskiem ma za zadanie uszorstnienie
powierzchni, do ktorej bedzie klejona izolacja. Piaski kwarcowe stosowane jako posypka powinny by¢ idealnie
suche. Zaleca si¢ stosowanie piaskow konfekcjonowanych, dostarczanych na budowe¢ w szczelnych workach z
folii lub piaskow suszonych ogniowo. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do wilgotnosci piasku,
konieczne jest jego wyprazenie na budowie. Piasek stosowany jako posypka powinien mie¢ temperature
otoczenia. Zywic nie nalezy posypywa¢ goracym piaskiem.

3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne”,
pkt.3.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.1 Sprzet do wykonania robét izolacyjnych
3.1.1. Sprzet do usuwania mleczka cementowego

Do usuwania mleczka cementowego i czastek stabo zwigzanych z podlozem z powierzchni ptyt
betonowych Wykonawca moze zastosowaé piaskownicg. Po oczyszczeniu plyty pomostu przez piaskowanie
nalezy usuna¢ z niej piasek i odpyli¢ jej powierzchnie.

3.1.1 Sprzet do odpylania powierzchni betonowej

Do odpylania powierzchni betonowej Wykonawca moze zastosowac:
sprezarke z filtrem olejowym

Filtr olejowy przy sprezarce jest bezwzglednie wymagany z uwagi na mozliwos$¢ zanieczyszczonej
odpylonej powierzchni olejem. Zanieczyszczenie podioza olejem zmniejsza przyczepnosé izolacji do podtoza.
— odkurzacz przemystowy

Uzywanie odkurzaczy przemystowych jest korzystniejsze niz spr¢zarek, poniewaz nie powoduja one
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zapylenia sasiednich czesci powierzchni robocze;.

3.1.2 Sprzgt do gruntowania podloza betonowego

Do gruntowania podtoza roztworem asfaltowym Wykonawca moze stosowac:
— walki malarskie lub szczotki dekarskie

Stosowanie watkow malarskich utatwia roztozenie roztworu w cienkiej warstwie o jednolitej grubos$ci
oraz umozliwia zebranie nadmiaru roztworu w miejscach, gdzie przypadkowo rozlano zbyt grubg warstwe
roztworu asfaltowego.

Do gruntowania podtoza zywicg epoksydowa Wykonawca moze stosowac:
— watki malarskie lub gumowe grace

Stosowanie watkow malarskich ulatwia roztozenie roztworu w cienkiej warstwie o jednolitej grubosci
oraz umozliwia zebranie nadmiaru zywicy w miejscach, gdzie przypadkowo rozlano zbyt gruba warstwe zywicy.
— wolnoobrotowe (max 300 obr./min) mieszadlo mechaniczne do mieszania sktadnikow zywicznego $rodka

gruntujacego (zywicy z utwardzaczem).

3.13 Sprzet do usunigcia nadmiaru piasku z powierzchni zagruntowanej zywica

Do usunigcia nadmiaru piasku Wykonawca moze stosowac:
— odkurzacz przemystowy,
— sprezarke z filtrem olejowym,
— miotle ze sztywnym wlosiem.

Konieczne jest usunigcie wszystkich nie przyklejonych ziarn. Nie wolno przy tej czynno$ci zabrudzi¢
ani zathusci¢ powierzchni podtoza.

3.14 Sprzet do przyklejania papy zgrzewalnej

Do przyklejania papy zgrzewalnej Wykonawca moze stosowac:
— palniki gazowe wieloplomieniowe

Palnik powinien by¢ wyposazony w co najmniej 7 dysz. Palnik powinien poruszac¢ si¢ na kotkach oraz
by¢ wyposazony w uchwyty utrzymujace stala odlegto§¢ palnika od rolki papy rozwijanej podczas klejenia.
Umiejetno$¢ utrzymania statej, okreslonej predkosci i przesuwu palnika oraz odwijania papy z rolki jest
warunkiem prawidlowego przyklejania izolacji.

— palniki gazowe jedno- lub dwuptomieniowe

Male, rgczne palniki sa przeznaczone do przyklejania izolacji na krawedziach i wszegdzie tam, gdzie
zastosowanie duzego palnika jest niemozliwe lub utrudnione.
— laski metalowe

Laska ma dhugos¢ ok. 80 cm i jest wykonana z rurki metalowej o $rednicy ok. 10 do 12 mm z
koncem wygietym w ksztafcie raczki. Laska jest przeznaczona do podtrzymywania krawedzi arkusza papy
podgrzewanego palnikiem.

— butle z gazem

Do zasilania palnikéw nalezy stosowac duze butle z gazem o pojemnosci 20 kg gazu. Zaleca si¢
stosowa¢ butan, a nie mieszanke propan-butan. Duze butle oraz zastosowanie butanu (gazu o wigkszej
kalorycznosci) zapewniaja wigksze i state ci$nienie gazu podczas pracy palnikow, zwlaszcza podczas niskich
temperatur otoczenia.

3.1.5 Sprzet do wykonywania izolacji w niesprzyjajacych warunkach pogodowych

W przypadku konieczno$ci wykonywania robot w niesprzyjajacych warunkach pogodowych (sezon
jesienno-zimowy, opady, niskie temperatury otoczenia) nalezy stosowa¢ namioty oraz urzadzenia
klimatyzacyjne o odpowiedniej wydajnosci, pozwalajace na uzyskanie i utrzymanie pod namiotem odpowiedniej
temperatury powietrza, podtoza, wilgotnosci oraz odpowiedniej wentylacji.

4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania ogo6lne”,
pkt.4.
4.1 Transport arkuszy papy

Arkusze papy powinny by¢ zwinigte w rolki i owiniete wstega papieru lub folii o szerokosci co
najmniej 60cm. Na kazdym opakowaniu papy nalezy umiescic etykiete zawierajaca dane:
a) nazwe i adres producenta
b) oznaczenie
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c) datg produkcji i numer partii
d) wymiary arkuszy papy
e) informacje o uzyskaniu przez wyrob Aprobaty Technicznej

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zadaszonych, chronigcych przed
zawilgoceniem, w miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych i z dala od Zrédet ciepta.
Rolki papy nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej w jednej warstwie na paletach transportowych. Liczba rolek papy
pakowanych na jednej palecie powinna by¢ okreslona przez producenta. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi
srodkami transportowymi. Powinny by¢ one zabezpieczone dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunigciem i uszkodzeniem.

4.2 Transport Srodka gruntujgcego

Asfaltowy $rodek gruntujacy powinien by¢ pakowany w szczelnie zamkniete bebny metalowe. Bgbny
nalezy magazynowaé¢ w pozycji stojacej z dala od zrédet ognia i elementdéw grzejnych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wplywami atmosferycznymi. Asfaltowy srodek gruntujacy,
pakowany jak wyzej, moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepisow Ministra
Transportu dla materiatow klasy Illa — w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materialow
niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny ze $rodkiem gruntujacym nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej,
Scisle jeden obok drugiego najwyzej] w dwodch warstwach, tak aby tworzyly zwartg cato$¢ zabezpieczong
dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem. Sktadniki zywicznego S$rodka
gruntujacego (zywica i utwardzacz) powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-C-81400 w taki
sposob, aby na jedno opakowanie zywicy przypadato jedno opakowanie utwardzacza z zachowaniem proporcji
mieszania. Skladniki zywiczne nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-C-81400 i aktualnie obowiazujacymi
przepisami transportowymi.

Na kazdym opakowaniu $rodka gruntujacego nalezy umiescic etykiete zawierajaca nastgpujace dane:
—  nazwe i adres producenta
—  date produkcji
—  numer partii wyrobu
—  masg netto
—  termin przydatnosci do uzycia
— informacj¢ o uzyskaniu przez wyrdb Aprobaty Technicznej
— informacj¢ o proporcji mieszania (w przypadku srodka zywicznego)
—  napis ,,Ostroznie z ogniem”

5 Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

Wykonawca przed przystagpieniem do Robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt
Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty izolacyjne.

Izolacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB oraz
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

5.1 Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i STWiORB. W
przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
roboty przygotowawcze,
przygotowanie podtoza betonowego,
zagruntowanie podtoza betonowego,
utozenie izolacji termozgrzewalnej,
roboty wykonczeniowe.

D e

2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB Iub
wskazan Inzyniera:
— ustali¢ materiaty niezb¢dne do wykonania robot,

108



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych M.15.02.01.
— okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.

53 Ogolne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ zalecen producenta materiatu
dotyczacych wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci powietrza. Podczas
wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest monitorowaé wilgotnos¢ i temperature powietrza. Parametry
te muszg odpowiadaé wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach i aprobatach
technicznych. Jezeli warunki pogodowe odbiegaja od wymagan kart technicznych, roboty nalezy przerwaé i
wznowi¢ je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkéw atmosferycznych nalezy wykonywac co 3-4
godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody.

Jezeli producent materialow nie podaje inaczej, to prace izolacyjne nalezy wykonywac przy dobrej
pogodzie, niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie silnego wiatru, podczas opadoéw $niegu, deszczu i
mzawki, bezposrednio po opadach oraz przed spodziewanymi opadami, a takze w czasie, gdy wilgotnosé
wzgledna powietrza jest wicksza niz 85%. Roboty mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podtoza
jest wyzsza od +5°C dla materialow asfaltowych i +8°C dla materiatéw z tworzyw sztucznych. Temperatura
betonowego podloza przeznaczonego do gruntowania powinna by¢ co najmniej o 3°C wyzsza od punktu rosy.
Materialy chemoutwardzalne mozna stosowac przy temperaturze otoczenia nie przekraczajacej +30°C, gdyz czas
przydatnosci do uzycia wigkszosci zywic chemoutwardzalnych ulega powyzej tej temperatury znacznemu
skroceniu, co moze mie¢ negatywny wplyw na jako$¢ powtoki izolacyjnej, a nawet moze uniemozliwié jej
wykonanie. W poblizu wykonywanych robdt nie mogg by¢ sktadane zadne materiaty sypkie i pylace.

Powierzchnig, na ktorej wykonuje si¢ roboty izolacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem o0sob
oraz wjazdem wszelkich pojazdoéw nie zatrudnionych bezposrednio przy wykonywaniu izolacji. Pojazdy moga
poruszacé si¢ po wykonanej izolacji jadac z pre¢dkoscia nie przekraczajaca 10 km/h. Dozwolona jest jedynie jazda
na wprost. Niedopuszczalne jest zawracanie pojazdow na izolacji oraz skrecanie kot w stojacym pojezdzie. Pod
silniki maszyn budowlanych, ktore ze wzgledow technologicznych musza sta¢ na izolacji lub na powierzchni
czyszczonej przed utozeniem izolacji, nalezy podstawiaé stalowe rynienki, do ktérych moéglby kapac olej z
silnikow. Oczyszczonej plyty, ani wykonanej izolacji nie wolno zattusci¢ olejem. Na wykonanej izolacji nie
wolno sktadowa¢ zadnych materiatlow ani parkowac¢ samochodow i maszyn budowlanych. Nie wolno dopusci¢
do mechanicznych uszkodzen izolacji, wbicia w jej powierzchni¢ obcych przedmiotéw (np. gryséow) ani do
trwalego zanieczyszczenia jej powierzchni.

Jesli zachodzi konieczno$¢ uktadania izolacji w ztych warunkach pogodowych, takich jak
niewlasciwa temperatura lub wilgotno$¢ powietrza, roboty powinny by¢ prowadzone pod namiotem foliowym
lub brezentowym, przy zastosowaniu urzadzen klimatyzacyjnych. Jezeli roboty beda wykonywane w
temperaturze 5-10°C, materiat izolacyjny powinien by¢ uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp. 20°C.
Uwaga: Wszystkie srodki gruntujace oraz niektore zywice zawieraja rozpuszczalniki lub czgsci lotne, ktore sa
nieszkodliwe przy pracy na otwartym powietrzu, ale przy pracy pod namiotem moga gromadzi¢ si¢ w wigkszych
stezeniach, powodujac zatrucie robotnikow, dlatego roboty wykonywane pod namiotem z uzyciem palnikow
gazowych oraz aparatéw natryskowych wymagaja bardzo sprawnej wentylacji.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikow.
Zwraca si¢ uwage, iz wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach jest bardzo pracochtonne i w
przewazajacej ilosci wypadkow prowadzi do powstania trwatych wad powtok izolacyjnych.

54 Przygotowanie powierzchni plyty betonowej do ulozenia izolacji
54.1 Przygotowanie ptyty z dojrzatego betonu

1zolacj¢ uktada si¢ na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchym, czystym, rownym i gtadkim
podtozu. Jezeli producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to izolacj¢ mozna uktada¢ na betonie po co
najmniej 14 dniach od jego utozenia, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze co najmniej 15°C. W
przypadku, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze nizszej, okres oczekiwania przed rozpoczeciem
robét izolacyjnych nalezy odpowiednio wydluzyé. Stopien dojrzalosci betonu mozna ocenia¢ zgodnie z
»Zaleceniami dotyczacymi oceny jakosci betonu ,,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektow
mostowych”.

Czyszczenie podloza nalezy wykonac przez srutowanie lub piaskowanie. Podloze betonowe mozna
tez oczy$ci¢ hydromonitorem, czyli woda pod cisnieniem ok. 100 MPa. Przy stosowaniu tej metody nalezy
pamigta¢ o doktadnym wysuszeniu podloza po oczyszczeniu. Nalezy tez zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby nie
usungé zbyt grubej warstwy powierzchniowej. Podloze nalezy doktadnie oczySci¢ z mleczka cementowego.
Nastgpnie oczyszczona powierzchni¢ nalezy odpyli¢ odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuchnigcie pytu
sprezonym powietrzem. Sprezarka powinna by¢ wyposazona w filtr olejowy. Odpylanie nalezy wykonywaé
zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wiejacego podczas robot.
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Przygotowane podloze powinno spelnia¢ wymagania:

— wytrzymalo$¢ gwarantowana na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajaca z przyjetej klasy
betonu,

—  wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie badana metoda ,,pull-off” powinna wynosi¢ co najmniej 2,0 MPa.
Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie wykonywane metoda ,,pull-off” przy $rednicy krazka
probnego ¢ 50 mm powinno byé przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m’ izolowanej
powierzchni i min. 5 oznaczen wg PN-92/B-01814,

— podloze powinno by¢ suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych §ladéw wilgoci i
spowodowanych wilgocia zaciemnien; przy pomiarze wilgotnosci wilgotnosciomierzem elektronicznym za
podloze suche nalezy przyjac beton o wilgotnosci mniejszej od 4%; pomiaréow wilgotnosci ptyty nalezy
dokonywaé przyrzgdem wycechowanym do pomiaru wilgotnosci materialdw o porowatosci nie
przekraczajacej 10%,

— podloze powinno by¢ czyste: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji pytow, plam oleju, smarow i
innych zanieczyszczen; ocene czystosci podtoza wykonuje si¢ wizualnie,

— podloze powinno by¢ gladkie: za podloze gladkie uznaje si¢ powierzchnie nie wykazujace lokalnych
nieréwnosci:

— w przypadku wybrzuszen — wigkszych niz 3 mm,
— w przypadku zaglebien — wigkszych niz 2 mm,

przy czym nier6wnosci te nie moga mie¢ ostrych krawedzi,
— szorstko$¢ podloza badana metoda wypetnienia piaskiem nie powinna przekraczaé¢ 1,0 mm,
— podloze powinno by¢ rowne: szczeliny pomiedzy powierzchnig podloza, a tatg o dlugosci 4 m utozong na
betonie nie powinny przekraczac:
— 10 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest wigksze od 1,5%,
— 5 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest mniejsze od 1,5%.

Pomiar rdwnosci podloza wykonuje si¢ mierzac cechowanym klinem przeswity pod aluminiowg tata
dhugos$ci 4 m, utozong na badanej powierzchni.

542 Przygotowanie plyty ze §wiezego betonu

Po akceptacji Inzyniera i projektanta istnieje mozliwo$¢ przyspieszenia cyklu realizacji inwestycji
dzigki zagruntowaniu §wiezo wylanego betonu plyty. W tym przypadku powierzchnia ptyty betonowej powinna
by¢ poddana obrébcee urzadzeniem do prézniowego odsysania wody z betonu. Po préozniowym odessaniu wilgoci
z plyty, jej powierzchni¢ nalezy zatrze¢ na gtadko packg mechaniczna.

Gruntowanie zywica nalezy wykonaé¢ natychmiast po ukonczeniu zacierania plyty. Powinno ono by¢
wykonane w czasie od 4 do 8 godzin od momentu wylania mieszanki betonowej, czyli przed ukonczeniem
pierwszej fazy wigzania betonu. Po tym okresie Zywica gruntujgca nie zwiaze.

5.5 Gruntowanie podloza
5.5.1 Zasady gruntowania

Gruntowanie nalezy zawsze wykonywaé zgodnie z instrukcja producenta $rodka gruntujacego oraz
tylko jednym rodzajem $rodka gruntujacego. Podtoza zagruntowanego zywicznym s$rodkiem gruntujacym nie
nalezy ponownie gruntowac asfaltowym $rodkiem gruntujacym i na odwroét. Ulozenie dwoch srodkow
gruntujgcych: asfaltowego 1 zywicznego jednego na drugim jest powaznym btedem, ktory catkowicie zniszczy
przyczepno$¢ izolacji do podtoza.

Nalezy unika¢ chodzenia po §wiezo zagruntowanym podtozu. Wykonang warstwe gruntujaca nalezy
chroni¢ przed zabrudzeniem, wptywem czynnikéw atmosferycznych. Wykonanie izolacji powinno nastapi¢ po
utwardzeniu si¢ powloki z materiatu gruntujacego (w danej temperaturze zgodnie z zaleceniami producenta),
najszybciej jak to mozliwe.

552 Gruntowanie podtoza za pomoca asfaltowych §rodkéw gruntujacych

Do gruntowania nowej ptyty betonowej asfaltowym $rodkiem gruntujacym mozna przystapié, gdy
beton jest w wieku co najmniej 14 dni. Gruntowanie podloza wykonuje si¢ przez jednokrotne pomalowanie
powierzchni roztworem asfaltowym w ilosci zalecanej przez producenta (zwykle jest to od 0,2 do 0,4 kg/m?).
Zuzycie materiatu jest zalezne od rodzaju roztworu asfaltowego oraz od chionnosci podloza. Gruntowanie
wykonuje si¢ za pomoca watkow malarskich lub szczotek dekarskich. Czas schnigcia roztworu asfaltowego jest
zalezny od rodzaju stosowanych rozpuszczalnikow oraz od warunkow pogodowych (temperatury otoczenia
podczas wykonywania robdt i wiatru). Optymalny czas schnigcia roztworu asfaltowego powinien wynosi¢ od 30
min do 4 godz. ale nie powinien przekracza¢ 6 godz. Gdy gruntowana powierzchnia pozostaje lepka przez
dhuzszy czas moze zosta¢ zapylona.

Prawidlowo zagruntowana powierzchnia po wyschnigciu roztworu asfaltowego powinna mieé
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jednolitg barwe czarna lub ciemnobrazowa, bez smug i przebarwien. Przebarwienia powstajag w miejscach, gdzie
utozono zbyt cienka warstwe roztworu asfaltowego lub gdzie podtoze bylo zathuszczone i roztwoér asfaltowy z
niego sptynat. W dotyku zagruntowana powierzchnia powinna by¢ sucha, tzn. nie klei¢ si¢ do skory reki oraz nie
zostawia¢ zadnych $ladéw na skorze.

Gruntowanie roztworem asfaltowym nalezy wykonywac jednokrotnie, a ulozona warstwa roztworu
asfaltowego nie powinna by¢ zbyt gruba. W przypadku dwukrotnego gruntowania lub utozenia bardzo grubej
warstwy roztworu asfaltowego, na powierzchni roztworu utworzy si¢ btonka, pod ktérg pozostang resztki
rozpuszczalnika, ktore w sposob istotny ostabig przyczepnosé papy do podioza.

Do przyklejenia papy zgrzewalnej mozna przystapi¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu srodka
gruntujacego.

553 Gruntowanie podloza za pomoca zywicznych srodkow gruntujacych

Roboty zwiazane z gruntowaniem betonu nalezy prowadzi¢ §ci§le wg instrukcji producenta zywicy w
zakresie:
— temperatury podloza i otoczenia podczas wykonywania robot,
— sposobu oczyszczenia podloza,
—  proporcji, sposobu i czasu mieszania sktadnikow,
— sposobu nanoszenia zywicy,
— czasu przydatno$ci zywicy zmieszanej z utwardzaczem do uzycia,
— zuzycia materialow.

Zywice epoksydowe sa bardzo wrazliwe na zmiany warunkéw prowadzenia robdt oraz na btedy
technologiczne. Niedotrzymanie warunkoéw producenta podczas wykonywania robot moze doprowadzi¢ do
niezwigzania zywicy lub zluszczenia wykonanej warstwy. Wszelkie blgdy w prowadzeniu robdét mogg
spowodowac konieczno$¢ wykonywania napraw, za ktére koszty ponosi Wykonawca.

a) Gruntowanie $§wiezego betonu

O ile instrukcja producenta nie stanowi inaczej, gruntowanie $§wiezego betonu nalezy wykonaé
natychmiast po ukonczeniu zacierania ptyty. Powinno ono by¢ wykonywane w czasie od 4 do 8 godz. od
momentu wylania mieszanki betonowej, czyli przed ukonczeniem pierwszej fazy wigzania betonu. Po tym
okresie zywica gruntujaca nie zwiaze.

Bezposrednio przed przystgpieniem do gruntowania, zywice nalezy zmiesza¢ z utwardzaczem w
odpowiedniej proporcji. Zazwyczaj zywica i1 utwardzacz dostarczane sg na budowg¢ w opakowaniach
przeznaczonych do zmieszania w catosci. Utwardzacz nalezy przela¢ do pojemnika z zywicg bazowa. Nalezy
uwazac, aby na $ciankach pojemnika z utwardzaczem nie pozostal materiat. Gdy utwardzacz jest gesty, nalezy
go zeskrobac ze $cianek oraz z dna pojemnika z zywica bazowa. Mieszanie obu sktadnikow nalezy prowadzi¢
wolnoobrotowym (maks. 300 obr./min) mieszadlem mechanicznym uwazajac, aby nie napowietrzy¢ mieszanin.
Nalezy uwaza¢, aby na $ciankach i na dnie naczynia nie pozostal nierozmieszany material. Zywica nie
zmieszana z utwardzaczem nie zwigze.

Nanoszenie zywicy najlepiej jest wykonywaé watkiem malarskim. Swiezo wykonana warstwe zywicy
nalezy posypaé¢ suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o odpowiedniej granulacji. Jezeli instrukcja
producenta przewiduje uktadanie Zzywicy gruntujacej w dwoch warstwach, druga warstwe nalezy ulozy¢ w
terminie zalecanym przez producenta, zwykle po 24 godz. Bezposrednio przed utozeniem drugiej warstwy
zywicy nalezy usung¢ nadmiar posypki piaskowej, ktorag posypano pierwsza warstwe. Piasek mozna zmie$é
szczotkami o sztywnym wiosiu, zdmuchna¢ spr¢zonym powietrzem lub zebraé odkurzaczem przemystowym.

b) Gruntowanie mlodego betonu

Aby mozna bylo wykona¢ gruntowanie mtodego (w wieku od 3 do 14 dni) betonu nalezy bardzo
starannie przygotowac ptyte betonowa podczas betonowania, poniewaz zarowno czyszczenie miodej ptyty, jak i
wykonanie napraw jej gornej powierzchni jest utrudnione z uwagi na duza wilgotno$¢ betonu oraz na to, ze
mtody beton nie osiagnat jeszcze pelnej wytrzymatosci. Gruntowanie takiego betonu mozna wykonaé jedynie
specjalnymi zywicami, ktore moga zwigza¢ w $rodowisku wilgotnym.

Do gruntowania mtodego betonu mozna przystapi¢ w terminie okreslonym przez producenta zywicy.
Zwykle jest to wiek 3 lub 7 dni. Przed gruntowaniem ptyta betonu powinna zosta¢ oczyszczona. Przygotowanie i
uktadanie zywicy wykonuje si¢ podobnie jak w przypadku gruntowania Swiezego betonu.

¢) Gruntowanie wilgotnego betonu

Okreslenie wilgotny beton oznacza beton w stanie matowo-wilgotnym, czyli beton, w ktérym pory sg
wypelnione woda, a jego powierzchnia jest ciemna i matowa bez btyszczacej btonki wody. Nie wolno gruntowac
betonu mokrego, na ktérego powierzchni znajduje si¢ blyszczaca warstewka wody. Jezeli na powierzchni

111



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych M.15.02.01.
znajduje si¢ warstwa wody, nalezy ja usuna¢ przez przedmuchanie powierzchni spr¢zonym powietrzem. Beton
wilgotny mozna gruntowa¢ wylacznie zywicami, ktore wiaza w srodowisku wilgotnym. Zywice przeznaczone
do gruntowania suchego betonu nie wiagza w srodowisku wilgotnym.

Przed gruntowaniem powierzchnia betonu powinna zosta¢ oczyszczona. Przygotowanie i uktadanie
zywicy wykonuje si¢ podobnie jak w przypadku gruntowania $wiezego betonu.

d) Gruntowanie suchego betonu

Za suchy beton uwaza si¢ beton w stanie powietrzno-suchym, czyli beton ktérego powierzchnia jest
jednolicie jasna bez zaciemnien spowodowanych zawilgoceniem.

Beton suchy mozna gruntowac zywicami, ktore wigzag w $rodowisku suchym i wilgotnym. Do
gruntowania nowej plyty z betonu zywicznym $rodkiem gruntujacym, przeznaczonym do suchego betonu mozna
przystapi¢, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni. Przed gruntowaniem powierzchnia betonu powinna
zosta¢ oczyszczona. Gruntowanie suchego betonu wykonuje si¢ jedno lub dwukrotnie. Roboty wykonuje si¢
podobnie jak w przypadku gruntowania swiezego betonu.

5.6 Ukladanie izolacji z pap zgrzewalnych
5.6.1 Liczba warstw izolacji

Izolacje z papy zgrzewalnej moga by¢ wykonywane jako jednowarstwowe i dwuwarstwowe. Zaleca
si¢ uktadanie izolacji w jednej warstwie, poniewaz sa one mniej podatne na bledy wykonawcze. Na
odpowiedzialnych obiektach autostradowych nie dopuszcza si¢ stosowania systeméw dwuwarstwowych. Liczbg
uktadanych warstw okresla projekt techniczny izolacji, ktéry powinien dostarczy¢ Wykonawca.

Przystepujac do wykonania izolacji nalezy tak zaplanowa¢ roboty, aby rozpoczyna¢ od najnizszego
punktu konstrukcji. Arkusze papy nalezy uktada¢ w taki sposob, aby woda sptywajaca z arkusza utozonego
wyzej sptywata na arkusz potozny nizej (,,zasada dachowki”).

5.6.2 Uktadanie izolacji wlasciwe;j

Izolacje z papy zgrzewalnej wykonuje si¢ przez przyklejenie warstwy papy na zagruntowanym
podiozu. Podloze moze by¢ zagruntowane asfaltowym lub zywicznym $rodkiem gruntujacym. Do przyklejania
papy mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnigciu asfaltowego $rodka gruntujacego lub po utwardzeniu
zywicznego §rodka gruntujacego. Przyklejanie papy rozpoczyna si¢ od zamontowania rolki papy w uchwytach
palnika. Podczas klejenia powierzchni¢ arkusza papy podgrzewa si¢ palnikiem gazowym do roztopienia asfaltu
na spodniej stronie arkusza. Podczas pracy palnik przesuwa si¢, a rolka papy jest rozwijana i doklejana do
podioza. Do klejenia arkuszy nalezy stosowac palniki gazowe, ktére umozliwiaja nadtopienie papy jednoczesnie
na calej szeroko$ci arkusza. Bardzo waznym czynnikiem, decydujacym o jakoSci wykonywanej izolacji jest
dostarczenie odpowiedniej ilo$ci energii cieplnej podczas nadtapiania arkusza. Roztopieniu powinna ulec cata
warstwa asfaltu znajdujaca si¢ pod osnowa. Asfalt ten powinien sptywac z rolki na podtoze tworzac przed rolka
warstwe pltynnego asfaltu o szerokosci okoto 8 do 10 cm. Rozwijana z rolki papa powinna ,topi¢” si¢ w
roztopionym asfalcie i jednoczes$nie wyciska¢ nadmiar roztopionego asfaltu tak, aby przez caly czas przed
rozwijang rolka papy utrzymywatla si¢ warstewka ptynnego asfaltu o podanej wyzej szerokosci. Ptynny asfalt
powinien wyplywa¢ takze na boki rolki na szeroko$ci okoto 2 do 6 cm.

Gdy przyklejany arkusz si¢ konczy, jego krawedz nalezy podtrzymac metalows ,,laska”, nadtopi¢ od
spodu matym jednoptomieniowym palnikiem i dopiero wtedy potozy¢ na podtoze.

Poszczegodlne arkusze papy taczy si¢ ze soba na zaktad:
— poprzeczny (rownolegle do dtugosci arkusza papy) o szerokosci 8 cm,
— podhuzny (réwnolegte do szerokosci arkusza papy) o szerokosci 15 cm.

Styki podtuzne sasiadujacych arkuszy nalezy przesunaé wzgledem siebie o co najmniej 50 cm. Nie
wolno dopusci¢, aby w jednym miejscu nachodzily na siebie 4 arkusze papy. Gdy zachodzi koniecznosc¢
przyklejenia w jednym miejscu 4 arkuszy, nalezy zawczasu wyciac i usuna¢ naroze najnizej potozonego arkusza
papy.

W przypadku stosowania izolacji dwuwarstwowej, druga warstwe uklada si¢ bezposrednio na
pierwszej bez ponownego gruntowania.

5.6.3 Wykonywanie obrobek na krawedziach izolacji

Miejsca zakonczen i wywinigé izolacji na krawedziach obiektu oraz przy dylatacjach, miejscach
przebic izolacji przez rury i stupy osadzone w plycie oraz miejsca osadzen wpustow i sagczkéw wymagajg
wykonania robot ze szczegdlng starannoscig. Krawedzie przyklejanej izolacji nalezy nadtapia¢ mocniej niz
srodkowa cze$¢ arkusza, a po przyklejeniu do podtoza izolacje nalezy dodatkowo nagrza¢ palnikiem.
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5.6.4 Wykonywanie stykdéw izolacji na granicy etapowania robot

Zasada wykonywania stykow arkuszy papy w taki sposob, aby woda sptywajaca z arkusza ulozonego
wyzej sptywala na arkusz potozony nizej powinna by¢ stosowana we wszystkich tych przypadkach, gdy jest to
mozliwe ze wzgledow wykonawczych i organizacyjnych. Moga sie jednak pojawi¢ styki arkuszy wykonane
odwrotnie, tj. takie, na ktorych woda przeptywa z arkusza naklejonego nizej na arkusz naklejony wyzej. Takie
przypadki moga mie¢ miejsce na granicach etapowania robot izolacyjnych, np. gdy izolacja jest wykonywana
najpierw w pasach pod chodnikami, a p6zniej na jezdni.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ etapowania robot, to krawedz arkusza papy na granicy etapu robot
powinna zosta¢ zawsze mocno przeklejona do podtoza. Pozostawienie nie doklejonej krawedzi arkusza papy,
aby pozniej wklei¢ pod nig inny arkusz i zachowac¢ ,,zasad¢ dachowki” jest powaznym bledem. Pod krawedzia
takiego celowo nie doklejonego arkusza papy zbiera si¢ wilgo¢ i pyt, a czesto arkusz papy na granicy klejenia
ulega uszkodzeniu. Prawidlowe wklejenie arkusza papy pod pozostawiong krawedz jest niewykonalne ze
wzgledu na zawilgocenia i zabrudzenia pozostawionej pachwiny oraz utrudniony dostep palnika. W takim
przypadku nalezy zrobi¢ tzw. ,,styk odwrotny”. Arkusz papy na granicy etapu robot nalezy przyklei¢ w catosci
do podtoza i pozostawic¢ na czas przerwy w robotach. Po wznowieniu robot krawedz przyklejonego arkusza papy
nalezy oczysci¢ ze wszystkich zanieczyszczen na szeroko$ci okoto 20 cm. Gdy zabrudzenia powierzchni sg
znaczne, nalezy podgrzaé od gory krawedz przyklejonego arkusza do nadtopienia asfaltu od gory arkusza i Scigé
metalowg szpachelka zanieczyszczenia wraz z czg¢$cig masy asfaltowej, ktora znajduje si¢ ponad osnowa papy.
Nastepnie oczyszczong krawedz nalezy rozgrzaé palnikiem do roztopienia asfaltu. Nowy arkusz nalezy przyklei¢
na tak oczyszczong krawedz.

5.7 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STWiORB. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu i
roboty porzadkujace.

6 Kontrola jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania ogolne”, pkt.6.

Podczas wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokot prac izolacyjnych, w
ktérym w formie tabelarycznej powinien podaé wszystkie niezbedne informacje o warunkach atmosferycznych,
stanie stosowanych materiatow, parametrach technologicznych wbudowania materiatéw, ilo$ci zastosowanych
materiatbw oraz wyniki badan wykonanej izolacji. Przyklady protokotow kontroli zostaly podane w
zatgcznikach.

6.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.), potwierdzajace zgodnos$¢ materiatdw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

b) przedstawi¢ karty techniczne stosowanych materiatow,

¢) ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w pkcie
2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatow
wykonywanych w ramach nadzoru wewngtrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materialtdow Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢:
— nr produktu,
— stan opakowan materiatu,
— warunki przechowywania materiatu,
— date produkcji i date przydatnosci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze $rodkiem gruntujacym Wykonawca powinien oceni¢ jego
wyglad.

Przyktady protokotow z kontroli jakosci materiatow podano w zalacznikach 1-3.
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6.2 Badania w czasie robét

Kontrolg wykonania robot izolacyjnych powinien sprawdzi¢ Wykonawca, ktéry dokonuje oceny
zgodnosci wyrobu zgodnie z systemem 4 wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041).

Kontrola wykonania robot obejmuje:
— sprawdzenie przygotowania podtoza,
— kontrole wykonania warstwy gruntujacej,
— kontrole wykonania izolacji wlasciwe;.

6.2.1 Kontrola przygotowania podloza
Podtoze powinno spelnia¢ wymagania podane w pkcie 5.4.
6.2.2 Kontrola zagruntowania podloza betonowego

Po zagruntowaniu podtoza stan powloki gruntujacej nalezy oceni¢ wizualnie:
— przy stosowaniu asfaltowych §rodkéw gruntujacych: prawidlowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢
czarna lub ciemnobrazowa i matowa. Po dotknigciu reka nie powinna brudzi¢ skory,
— przy zastosowaniu zywicznych $rodkéw gruntujacych: prawidlowo zagruntowana powierzchnia powinna
by¢ sucha i lekko btyszczaca. Po dotknieciu rgka nie powinna brudzi¢ skory. Posypka piaskowa powinna
by¢ mocno przyklejona do zywicy i czgSciowo w nig wtopiona.

Kontrola gruboséci uktadanej powloki gruntujagcej powinna by¢ wykonywana na biezaco przez
sprawdzenie iloSci zuzytych materiatow, ilosci dozowanych sktadnikoéw, czasu mieszania, czasu aplikacji
(dotyczy zywicznych §rodkoéw gruntujacych). Z utozenia $rodka gruntujacego nalezy sporzadzié protokot.

6.2.3 Kontrola utozenia papy zgrzewalnej

Podczas ukladania izolacji nalezy kontrolowac:

— réwnos$¢ ukladania arkuszy i szerokos¢ zaktadow,

— wyglad zewnetrzny uktadanej izolacji — ocena wizualna: prawidlowo wykonana izolacja z papy zgrzewalnej
powinna mie¢ jednolity wyglad i jednolita barwg. Niedopuszczalne sa przebarwienia, niedoklejenia,
pecherze, peknigceia, fatdy i inne uszkodzenia,

— prawidlowo$¢ sklejenia krawedzi arkuszy — ocena wizualna: spod przyklejanego arkusza powinny by¢
wyplywy masy asfaltowej na szerokosci okoto 2 do 6 cm,

— stan przyklejenia izolacji do podtoza — ocena metodg opukiwania: metoda polega na delikatnym opukiwaniu
powierzchni izolacji i poszukiwaniu miejsc, ktore daja ghuchy dzwick. W tych miejscach jest pusta
przestrzen pod izolacja, czyli izolacja jest niedoklejona do podioza,

—  przyczepnosc izolacji do podioza.

Po wykonaniu izolacji nalezy wykona¢ badanie jej przyczepnosci do podtoza. Badanie przyczepnosci
izolacji do podtoza powinno by¢ wykonywane na kilku losowo wybranych przez Inzyniera polach na obiekcie.
Pole badawcze powinno mie¢ powierzchni¢ okoto 4 m?. Na kazdym polu badawczym nalezy wykona¢ badania
w 5 punktach pomiarowych. Na obiektach o powierzchni mniejszej od 1000 m? nalezy wyznaczy¢ 2 pola
badawcze. Na obiektach wickszych nalezy doda¢ jedno pole badawcze na kazde dodatkowo rozpoczete 2000 m?
izolowanej powierzchni.

Jezeli dokumentacja projektowa i STWiORB nie podajg inaczej mozna stosowaé jedng z dwoch
metod oceny przyczepnosci izolacji do podioza:

— metoda odrywania paska: polega na oderwaniu paska izolacji o szerokosci 5 cm i dlugosci 15 cm od podtoza
i ocenie stanu powierzchni zerwania. Papa powinna by¢ zerwana w materiale (masie asfaltowej) ponizej
osnowy. Powierzchnia zerwania nie powinna brudzi¢ skory. Na powierzchni zerwania nie powinno by¢
drobnych pecherzy,

— metoda ,,pull-off”’: polega na odrywaniu metalowych krazkéw o $rednicy zewnetrznej 50 mm, naklejonych
na izolacji za pomoca kleju, przy zastosowaniu specjalnego aparatu i zmierzeniu sity zrywajacej. Przed
naklejeniem krazka izolacje nalezy naciaé specjalng koronka o $rednicy rdzenia roéwnej $rednicy krazka.
Naciecie nalezy wykona¢ przez catg grubo$¢ izolacji. Na kazdym polu nalezy naklei¢ po 5 krazkow,
oderwac je aparatem ,,pull-off” i obliczy¢ $rednia arytmetyczna z pomiaru. Pomiary nalezy wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie wyzszej niz +22°C, w cieniu. Srednia warto$é przyczepnoéci do podloza nie
powinna by¢ mniejsza od wartosci wymaganej, podanej w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne warto$ci przyczepnosci izolacji z papy zgrzewalnej do podioza w roznych
temperaturach otoczenia
Lp. Temperatura otoczenia, °C | Minimalna przyczepno$é

izolacji do podtoza, MPa
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1 6-10 0,7
2 10-14 0,6
3 14 -18 0,5
4 18 -22 0,4
5 22 -26 0,3

Z ulozenia izolacji powinien zostaé sporzadzony protokot.

W trakcie robot izolacyjnych nalezy sukcesywnie wypetnia¢ protokét pomiaréw warunkow
klimatycznych.

6.2.4 Wady wykonanej izolacji i ich naprawa

Przed utozeniem nawierzchni na izolacji nalezy przeprowadzi¢ przeglad izolacji i jej odbior. Jezeli w
czasie przegladu zostang stwierdzone uszkodzenia izolacji, to powinny one zosta¢ naprawione. Szczegdtowy
sposOb naprawy powinien zosta¢ okreslony przez projektanta (lub z nim uzgodniony).

Do najczesciej spotykanych wad izolacji naleza:
— niedoklejenie arkuszy na krawedziach,
— pecherze pod izolacja,
— uszkodzenia mechaniczne.

Jezeli niedoklejenie arkuszy papy ogranicza si¢ do zbyt matych wyplywow asfaltu spod arkusza papy,
naprawa powinna polega¢ na nadtopieniu stykow arkuszy papy palnikiem od gory. Po lekkim wystygnigciu papy
krawedz arkusza nalezy docisna¢ do podloza.

Pecherze nie moga by¢ pozostawione w izolacji. Prawidlowa naprawa pecherza polega na wycieciu
prostokatnego kawatka izolacji wokot pecherza i usunigeiu go w catosci. Pape nalezy odcina¢ od podtoza ostrym
narzedziem. Jezeli pod papa byta woda, to podtoze nalezy wysuszyé. Podtoze, w miejscu po usunietej izolacji,
nalezy rozgrza¢ palnikiem do roztopienia pozostatego na podtozu asfaltu z papy oraz $rodka gruntujacego. Na
rozgrzane podloze nalezy naklei¢ tat¢ z nowego materiatu, siggajaca po 8 cm w kazdym kierunku poza krawedz
wycigcia.

Uszkodzenia mechaniczne powstajg na skutek przecigcia izolacji ostrymi przedmiotami. Naprawe
uszkodzen mechanicznych wykonuje si¢ podobnie jak w przypadku pecherzy. Z podloza nalezy usuwac jedynie
oderwane fragmenty izolacji, a miejsce uszkodzenia nalezy przed przyklejeniem taty nadtopi¢ od gory
palnikiem.

7 Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania og6élne” pkt.7.
7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni.
8 Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt.S8.

Odbiory nalezy przeprowadzaé dla kazdej warstwy pokrycia osobno - przy czym sporzadza si¢ jeden
protokoét odbioru izolacji po wykonaniu powloki izolacyjne;.

W protokole odbioru nalezy odnotowac fakt dokonywania poprawek okreslajac ich rodzaj i miejsce.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— podloze betonowe przygotowane do ulozenia izolacji,
— zagruntowane podtoze betonowe,
— ulozona izolacja wlasciwa.

Podstawa do odbioru robot izolacyjnych sa badania obejmujace:
— sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
— sprawdzenie materiatow
— sprawdzenie podtoza pod izolacje
— sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot
— sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot.

Do odbioru robot Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:
— protokoty badan kontrolnych
—  protokoty odbiorow czgsciowych
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aprobaty techniczne,

deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma

posiadane certyfikaty i inne $wiadectwa jako$ci materiatow
zapisy w Dzienniku Budowy

Odbioru dokonuje Inzynier.
Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania

ogo6lne”, pkt.9.

9.1

Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za 1 m? (metr kwadratowy) kompletnie wykonanej izolacji.

Ceny jednostkowa obejmuje:
opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;
wykonanie wszystkich czynnos$ci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;
zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji,
zakup, dostarczenie i koszt sktadowania wszystkich materiatlow podlegajacych wbudowaniu w ramach robot
wynikajacych z niniejszej STWiORB
zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,
przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu,
utozenie izolacji zgodnie z niniejsza STWiORB i Dokumentacja Projektowa,
wykonanie badan i pomiaréw.

Cena uwzglednia rowniez zaklady, odpady i ubytki materialowe oraz oczyszczenie miejsca pracy,

jak rowniez wykonanie i rozbidrke niezbgdnych rusztowan i pomostow roboczych.

10

10.1
1.

10.2

*®

10.

11.

12.

13.

10.3
14.
15.

Przepisy zwigzane

STWiORB
DMO00.00.00.

10.2. Normy
PN-90/B-04615
PN-EN 12311-1:2001

Wymagania ogblne

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

Elastyczne wyroby wodochronne. Czg¢s¢ 1: Wyroby
asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow. Okreslanie
wlasciwosci mechanicznych przy rozciaganiu

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury
migknienia. Metoda pierscien i kula

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury
famliwos$ci metodg Fraassa

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Analiza w podczerwieni

PN-EN 1427:2001

PN-EN 12593:2004

PN-EN 1767:2002

PN-B-24620:1998
PN-83/C-04523
PN-EN ISO 2431:1999
PN-87/C-89085.03
PN-86/C-89085.06
PN-78/C-81400:1989

PN-92/B-01814

10.3. Inne dokumenty
Procedura IBDiM nr PB/TM-1/1
Procedura IBDiM nr PB/TM-1/2

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Oznaczanie zawartosci wody metoda destylacyjna
Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wyptywu za pomoca
kubkéow wyptywowych

Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie
gestosci (masy wlasciwe;j)

Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie
lepkosci

Wyroby lakierowane. Pakowanie, przechowywanie i
transport

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda badan
przyczepnosci powlok ochronnych

Badanie grubosci arkusza
Badanie grubosci warstwy izolacyjnej pod
0Snowa papy
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16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/3 Badanie przesiakliwosci papy

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/4 Badanie sity zrywajacej przy rozrywaniu

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/5 Pomiar przyczepnosci izolacji do podtoza przez
odrywanie (metoda ,,pull-oft”)

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/6 Pomiar przyczepnos$ci przez odrywanie

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/7 Pomiar przyczepnosci izolacji do podtoza przez
$cinanie

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/8 Badanie sedymentacji roztworow asfaltowych

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/9 Badanie wytrzymato$ci na $cinanie stykow

arkuszy papy

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/10  Badanie czasu wysychania roztworu
asfaltowego

Procedura IBDiM nr TN-3/4/2000  Badanie lepkosci

Procedura IBDiM nr PB-TWm- Badanie czasu zachowania wtasciwosci

24/97 roboczych dla materiatow z zywic
epoksydowych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)

Okreslenie parametréw pap termozgrzewalnych przeznaczonych do wykonywania
izolacji przeciwwodnych na mostowych obiektach autostradowych, IBDiM,
Warszawa, 2000

Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,,in-situ” w nowo budowanych
konstrukcjach obiektow mostowych, GDDP, Warszawa, 1998

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041)

Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na
drogowych obiektach mostowych, IBDiM, Warszawa, 2005
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PROTOKOLY WYKONANIA ROBOT IZOLACYJNYCH

ZALACZNIK NR 1
Kontraktnr .........cccoeeneeee
Nazwa kontraktu.............
Umowanr.....................
P'ROTOK(')L WYKONANIA ROBOT Nr sene
PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI

ASFALTOWEGO SRODKA GRUNTUJACEGO"

DIt et
B emient: ..o
ZaKTES TODO . L i

Termin WyKONania Prac: ........ouie ettt e

Nazwa materiatu (rodzaj)

Producent

Numer partii

Ilo$¢ materialdow z partii (ilo§¢ i pojemnos¢ opakowan)
Numer dostawy

Data przydatnosci do uzycia (dz./m-c/r.)

Nr Polskiej Normy lub aprobaty technicznej

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN lub AT (nr, z
dnia, wielko$¢ dostawy objetej danym certyfikatem lub
deklaracja)

—  zanieczyszczenia [ Jtak [ ]nie
Konsystencja
Inne

Uwagi

D — nalezy wypehia¢ dla kazdej partii materiatow

Y — wiasciwg odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]

Miejscowos¢ i data Wykonawca Inspektor Nadzoru

118



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych M.15.02.01.

ZALACZNIK NR 2

Kontraktnr ....................
Nazwa kontraktu .............

Umowanr.....................

IfROTOK(')L WYKONANIA ROBOT Nr
PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI
ZYWICZNEGO SRODKA GRUNTUJACEGO"

L] 0] 1S]
EIOmMent: ..ot
ZaKres TODOL: ..o [m?] rysunek zalgcznik nr: ............

Termin WYKONANIA PIAC: ... ...uunie ettt e e e et e ettt e eene e

Nazwa materiatu (rodzaj)

Producent

Numer partii

Ilo§¢ materiatdw z partii (ilos¢ 1 pojemno$é opakowan)
Numer dostawy

Data przydatnosci do uzycia (dz./m-c/r.)

Nr Polskiej Normy lub aprobaty technicznej

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN lub AT (nr, z
dnia, wielko$¢ dostawy objetej danym certyfikatem lub
deklaracja)

—  nieuszkodzone (szt.) [ ]
Konsystencja
Wiracenia?) [ Jtak [ ]nie
Kolor?
Inne

Uwagi

D —nalezy wypetnia¢ dla kazdej partii materiatow
wlasciwa odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x |
Miejscowos¢ i data Wykonawca Inspektor Nadzoru

2) _
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ZALACZNIK NR 3

Kontraktnr ...................
Nazwa kontraktu ............

Umowanr.....................

IfROTOK(')L WYKONANIA ROBOT Nr
PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI
MATERIALOW IZOLACJI ARKUSZOWYCH"

L] 0] 1S]
EIOmMent: ..ot
ZaKres TODOL: ..ot [m?] rysunek zalgcznik nr: .........

Termin WYKONANIA PIAC: .. .. .uuueniet ettt et et et et ettt et et e et e et e e aeaeane

Nazwa materiatu (rodzaj)

Producent

Numer partii

Ilo§¢ materiatldw z partii

Ilo§¢ materiatu wbudowanego

Numer dostawy

Nr Polskiej Normy lub aprobaty technicznej
Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN lub AT (nr,
z dnia, wielko$¢ dostawy objetej danym certyfikatem
lub deklaracja)

- ime
Sklejenie papy w rolce? [ ]tak [ ]nie

D — nalezy wypeia¢ dla kazdej partii materiatow

Y — wiasciwg odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x |
Miejscowos¢ i data Wykonawca Inspektor Nadzoru
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ZAYL.ACZNIK NR 4
Kontraktnr ...................
Nazwa kontraktu ............
Umowanr.....................
PROTOKOL  WYKONANIA  ROBOT  Nr DZIALKA  Nr ..
PROTOKOL . KONTROLI
PRZYGOTOWANIA PODLOZA BETONOWEGO
O DI ettt
EIOmMent: ...
ZaKres TODOL: ..ot [m?] rysunek zalgcznik nr: .......

Termin WyKONania Prac: ........oueueiei ettt

Sposoéb czyszczenia

Wytrzymalo$¢ na odrywanie!
(MPa)

wyniki zawiera zalacznik nr
warto$¢ Srednia
[ ]w normie

warto$¢ minimalna
[ ]pozanorma

Czysto$¢ podtoza!

[ ]spelia wymaganie [

] nie spetnia wymagania

Gladko$¢ podtoza®

[ ]spelia wymaganie [

] nie spetnia wymagania

Szorstko$¢ podtoza? (mm)

wyniki zawiera zatacznik nr
wartos¢ Srednia
[ ]w normie

warto$¢ maksymalna
[ ]pozanorma

Rownoséé podlozal

[ ] spelnia wymaganie

[

] nie spelnia wymagania

Wilgotno$¢ podtoza?

[ ] spelnia wymaganie

[

] nie spelnia wymagania

Data i godzina zakonczenia prac
przygotowania podtoza

Data

Godzina

Inne (w zaleznosci od rodzaju
metody zabezpieczenia
powierzchniowego)

Uwagi

Jako$¢ przygotowanego podtoza:

[ ]spelnia wymagania
[ ]nie spelnia wymagan

(kwalifikuje si¢ do poprawy)

D — wlasciwg odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]

Miejscowos¢ i data

Wykonawca

Inspektor Nadzoru
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ZALACZNIK NR 5

Kontraktnr ..................
Nazwa kontraktu ............

Umowanr.....................

P,ROTOK(')L WYKONANIA ROBOT Nr DZIALKA Nr
PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI ZAGRUNTOWANEGO PODLOZA BETONOWEGO
SRODKAMI ASFALTOWYMI

(0 10) 1) G PO
Element: ...
21 < (S (0] o 10 St [m?] rysunek zatgcznik nr: .............

Termin WyKonania Prac: ........o. .ottt e

Nazwa materiatu

Producent
Technika aplikacji
| Wyelad zewnetrzny o\ ]
- barwaczama ([ Jwk [ Inie |
—  powierzchnia matowa [ ]tak [ ]nie
Brudzenie skory przy dotyku" [ ]tak [ ]nie
Inne np. przebarwienia, szkliste strefy |[ ]tak [ ]nie
Jakos$¢ zagruntowanego podtoza: [ ]spelnia wymagania
[ ] nie spelnia wymagan
(kwalifikuje si¢ do poprawek)
D — wla$ciwg odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x |
Miejscowos¢ i data Wykonawca Inspektor Nadzoru
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ZALACZNIK NR 6

Kontraktnr ...................
Nazwa kontraktu ............

Umowanr.....................

IfROTOK(')L WYKONANIA ROBOT Nr DZIALKA Nr
PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI ZAGRUNTOWANEGO PODLOZA BETONOWEGO
SRODKAMI ZYWICZNYMI

(0] 07 15] < PN
EIOmMENt: ..ot
ZaKres TODO: ..o [m?] rysunek zalgcznik nr: ..........

Termin WyKonania Prac: ........o.eeu ittt e

Nazwa materiatu
Producent
Technika aplikacji
| Wyglad zewnetrzny? | ]
—  powierzchnia lekko btyszczaca |[ ] tak [ ]nie
Brudzenie skory przy dotyku! [ ]tak [ ]nie
| Posypka piaskiem? | ]
|~ rozozenie [l ]rownomierne | [_]nieréwnomieme |
—  wklejenie [ ] mocne [ ]stabe
Jakos$¢ zagruntowanego podtoza: [ ]spetnia wymagania
[ ]nie spelnia wymagan

(kwalifikuje si¢ do poprawek)

D — wlaéciwg odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ X |

Miejscowos¢ i data Wykonawca nspektor Nadzoru
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ZALACZNIK NR 7

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT Nr DZIALKA

PROTOKOL

KONTROLI

WYKONANIA IZOLACJI ARKUSZOWYCH
(0] 5] 1<) < S

Nr oo
JAKOSCI

Blemment: ..o

ZaKres TODOL: ..o [m?] rysunek zatgcznik nr: .........

Termin WyKONania PracC: ........o.en ettt et et

Nazwa materiatu (rodzaj)

Producent

Przyczepno$é!
—  metodg pull-off [MPa]

—  metodg odrywania paska

wyniki wg zalacznika nr ....

warto$¢ Srednia ..... warto$¢ minimalna .....

[ 1przy temp. 8°C [ ]przy temp. 22°C

[ ]spelnia wymaganie [ ] nie spelnia wymagania

Technika aplikacji

Wyglad zewngttzny” | ]
- barwa ] [ Jjednolita [ ]nigjednolita |
—___ niedoklejenia || [tk [ Jnie |
— __pgcherze | [tk [ Jnie |
—____peknigcia | [ Jtk [ Joie |
- fady [ Jtak ] [ Jnie |
— inne

Szerokos¢ zaktadow wynosi® | |
—  poprzeczny (rownolegle [ ]tak [ ]nie

do dlugosci arkusza)8em | ]
—  podhuzny (réwnolegle do |[ ]tak [ Inie

szerokosci arkusza) 15 cm

Pomiar szeroko$ci wyptywu z
zaktadu!

[ ]spelnia wymaganie [ ] nie spetnia wymagania

Jako$¢ natozonej powtoki:

[ ]spelnia wymagania
[ ]nie spelnia wymagan
(kwalifikuje si¢ do poprawek)

D — wlasciwg odpowi

Miejscowos¢ i data

edz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ X ]

Wykonawca Inspektor Nadzoru
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ZALACZNIK NR 8
Kontraktnr ..................
Nazwa kontraktu ...........
Umowanr....................
PROTOKOL. WYKONANIA ROBOT Nr
PROTOKOL POMIAROW WARUNKOW KLIMATYCZNYCHV
L0 1) QP
Element: ...
ZaKres TODOL: ....ouiii i [m?] rysunek zalgcznik nr: ..........
Termin WyKONania Prac: ........o.ueniiei ettt et et et
Nr Data Silne Zachmu | Opad Wilg | Te |Temp. |Temp.
dziatki |1 promie- -rzenie | atmosfe- |otno |mp. | podioza | punktu
(m?) godzina |niowanie ryczny $¢ [°C] rosy
stoneczne wzgl | po [°C]
¢dna | wie
[%] |trza
[°C
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
zatgczni
knr? -
1
zatgczni
knr?
1
zalaczni
k nr? -

Uwaga: Pomiary warunkéw klimatycznych nalezy przeprowadzac¢ co 3-4 godziny i przy
kazdej odczuwalnej zmianie pogody

1) — protokoét nalezy stosowaé do cato$ci zabezpieczanej powierzchni

D — zalgcznik nr ...... zawiera szkic dziatki

Miejscowosc i data Wykonawca Inspektor Nadzoru
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M.15.03.01 WARSTWA WIAZACA Z ASFALTU TWARDOLANEGO
MODYFIKOWANEGO POLIMERAMI

1 Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

»Remont mostu w ciggu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem warstwy wigzacej z asfaltu twardolanego modyfikowanego polimerami.

Grubosci warstwy asfaltu twardolanego, po wbudowaniu tacznie z uszorstnieniem wynosi:
55 mm przy uziarnieniu mieszanki od 0 do 12 mm,

Ze wzgledu na brak polskich przepisow dotyczacych wytwarzania i kontroli wykonania nawierzchni z
asfaltu twardolanego, wykorzystuje sie do tego celu zalecenia norm i wytycznych niemieckich.

14 OKkreslenia podstawowe
1.4.1 Asfalt twardolany - mieszanka asfaltu lanego o odpowiednio dobranym sktadzie, ktorej produkcja i
wbudowanie sg catkowicie zmechanizowane.
1.4.2 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt L.5.
2 Materialy
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialéow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Asfalt

Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-C-96170 [3]. Podstawowym lepiszczem asfaltu
twardolanego jest asfalt D 35 (lub odpowiadajacy mu asfalt niemiecki B 45) ewentualnie za zgoda Inspektora
Nadzoru mozna stosowac¢ asfalty D 50 Iub D 20 (wzglednie asfalty niemieckie B 65 lub B 25).

Modyfikator polimerowy powinien posiada¢ aprobat¢ techniczng lub odpowiada¢ warunkom
technicznym stosowania wydanym przez upowazniong jednostke (np. [11]).

Przechowywanie asfaltoéw powinno odbywac si¢ zgodnie z PN-C-96170 [3].
2.3 Wypelniacz
Nalezy stosowaé wypehiacz podstawowy wg PN-S-96504 [21].

Wymagania dla wypelniacza zestawione sa w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla wypelniacza

Lp. | Whasciwosci Wymagania Badania wedhug
1 Zawartos$¢ ziarn mniejszych od:
- 0,180 mm, % m/m 100
- 0,150 mm, % m/m >95 PN-S-96504 [21]
-0,075 mm, % m/m >80
2 Wilgotno$é, % m/m, nie wigksza niz: 3 PN-S-96504 [21]
3 Powierzchnia wlasciwa, cm?/g od 2500 do 4500 PN-B-04300 [13]
Przechowywanie wypetniacza powinno odbywac si¢ zgodnie z PN-S-96504 [21].
24 Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki asfaltu twardolanego nalezy stosowac:
— piasek naturalny,
— piasek famany,
— mieszanke¢ drobng granulowana,

- 8Iys,
—  Zwir,
— zwir kruszony.
241 Piasek
Nalezy stosowac piasek naturalny wg PN-B-11113 [20] i piasek tamany wg PN-B-11112 [19].
Wymagania dla piaskow zestawiono w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla piasku naturalnego i piasku famanego
Wymagania
Lp. | Wiasciwosci piasek piasek Badania wedtug
naturalny famany
1 Sktad ziarnowy 5,0

PN-B-06714-15
[10]

a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 15
0,075 mm, oznaczona na mokro,
% m/m, nie wigcej niz: -
b) zawarto$¢ nadziarna powyzej

2 mm, % m/m, nie wiecej niz: 15

2 Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, 0,1 0,1 PN-B-06714-12 [8]
% m/m, nie wiecej niz:

3 Wskaznik piaskowy, wiekszy niz: 65 65 BN-64/8931-01

[22]

PN-B-06714-26
[15]

4 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicz-
nych. Barwa cieczy nad kruszywem
nie ciemniejsza niz:

wzorcowa | wzorcowa

242 Mieszanka drobna granulowana
Nalezy stosowaé mieszanke drobng granulowana wg PN-B-11112 [19].
Wymagania dla mieszanki drobnej granulowanej zestawiono w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla mieszanki drobnej granulowane;j
Lp. | Wiasciwosci Wymagania | Badania wedlug
1 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % m/m, nie 0,1 PN-B-06714-12 [8]
wiecej niz:
2 Wskaznik piaskowy, nie mniejszy niz: 65 BN-64/8931-01
[22]
3 Zawartosc¢ frakeji od 2 mm do 4 mm, % m/m, 15 PN-B-06714-15
powyzej [10]
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa | wzorcowa | PN-B-06714-26
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz: [15]
5 Zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wiecej niz: 15 PN-B-06714-15
[10]
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243 Zwir

Nalezy stosowac:
— dla warstwy wiazacej zwir klasy 11 Il wg PN-B-11111 [18] oraz zwir kruszony klasy [ i II, gat. 112, wg
WT.CZDP [22].

Wymagania dla zwiru zestawiono w tablicy 4. Wymagania dla zwiru kruszonego zestawiono w
tablicy 51 6.

Tablica 4. Wymagania dla zwiru

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania wedtlug
klasa I klasa II
1 Pyly mineralne o wymiarach ziarn 1,5 2,0 PN-B-06714-13 [9]
ponizej 0,063 mm, wydzielone metoda
ptukania, % m/m, nie wigcej niz:
2 Zanieczyszczenia obce, % m/m, nie 0,1 0,2 PN-B-06714-12 [8]
wiecej niz:
3 Zanieczyszczenia organiczne. Barwa | wzorcowa | wzorcowa [ PN-B-06714-26
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza [15]
niz:
4 Podziarno, % m/m, nie wigcej niz: 5 10 PN-B-06714-15
[10]
5 Nadziarno, % m/m, nie wigcej niz: 5 5 PN-B-06714-15
[10]
6 Ziarna wydhluzone i ptaskie, % m/m, 15 25 PN-B-06714-16
nie wiecej niz: [11]
7 Ziarna stabe i1 zwietrzale, % m/m, nie |7 10 PN-B-06714-43
wigcej niz: [17]
8 Nasigkliwo$¢, % m/m, nie wigeej niz: | 1 2,5 PN-B-06714-18
[12]
9 Scieralno$é catkowita L.A., % m/m, 25 35 PN-B-06714-42
nie wiecej niz: [16]
10 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu, strata | 10 10 PN-B-06714-19
ciezaru, % m/m, nie wiecej niz: [13]

Tablica 5. Wymagania dla zwiru kruszonego w zaleznosci od klasy

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
klasa I klasa II
1 Scieralno$é¢ w bebnie kulowym:
a) po pelnej liczbie obrotow, PN-B-06714-42
% ubytku masy, nie wigcej niz: 25 35 [16]

b) po 1/5 pelnej liczby obrotow,
% ubytku masy w odniesieniu do
ubytku po pelnej liczbie obrotéw, nie |25

wiecej niz: 30
2 Nasigkliwo$¢, % m/m, nie wigeej niz: | 1,5 2,5 PN-B-06714-18
[12]
3 Mrozoodpornos¢, % ubytku masy, nie |2,5 5 PN-B-06714-20
wiecej niz: [14]
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Tablica 6. Wymagania dla zwiru kruszonego w zaleznosci od gatunku

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania wedhug
gat. 1 gat. 2

1 Zawartos$¢ ziarn przekruszonych, % m/m, nie |70 60 wytyczne CZDP
mniej niz: [22]

2 Ziarna mniejsze niz 0,075 mm odsiane na 1,5 2,5 PN-B-06714-15
mokro, % m/m, nie wigcej niz: [10]

3 Zawartos$c¢ frakeji podstawowych facznie,
% m/m, nie mniej niz:
a) dla frakcji od 2,0 do 6,3 mm 80 75 PN-B-06714-15
b) dla frakcji powyzej 6,3 mm 85 80 [10]

4 Podziarno, % m/m, nie wigcej niz:
a) dla frakcji od 2,0 do 6,3 mm 15 20 PN-B-06714-15
b) dla frakcji powyzej 6,3 mm 10 15 [10]

5 Nadziarno, % m/m, nie wigcej niz: 8 10 PN-B-06714-15

[10]

6 Zanieczyszczenia obce, % m/m, nie wigcej 0,1 0,2 PN-B-06714-13
niz: [8]

7 Zanieczyszczenia organiczne. Barwa cieczy PN-B-06714-26
nad kruszywem nie ciemniejsza niz: wzorcowa | wzorcowa | 157

244 Grys

— dla warstwy wigzacej grys klasy I1 11, gat. 112, wg PN-B-11112 [19].

Nalezy stosowac:

Wymagania dla grysow zestawiono w tablicy 7 1 8.

Tablica 7. Wymagania dla gryséw w zaleznosci od klasy

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania wedhug
klasal [klasall
1 Scieralno$é¢ w bebnie kulowym:
a) po pelnej liczbie obrotow, % ubytku
masy, nie wigcej niz: 25 35 PN-B-06714-42
b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku [16]
masy w odniesieniu do ubytku po pelnej
liczbie obrotow, nie wiecej niz: 25 30
2 Nasiakliwo$¢, % m/m, nie wi¢cej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych
i przeobrazonych: PN-B-06714-18
frakcja od 4 do 6,3 mm 1,5 2,0 [12]
frakcja powyzej 6,3 mm 1,2 2,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 2,0 3,0
3 Odporno$¢ na dziatanie mrozu, % ubytku
masy, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych PN-B-06714-20
i przeobrazonych 2,0 4,0 [14]
b) dla kruszyw ze skal osadowych 2,0 5,0
4 Odpornos¢ na dziatanie mrozu wg 10 30 PN-B-06714-19
zmodyfikowanej metody bezposrednie;j, [13]
% ubytku masy, nie wigcej niz:
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Tablica 8. Wymagania dla grysu w zalezno$ci od gatunku

Lp. | Whasciwosci Wymagania Badania wedtug
gat. 1 gat. 2

1 Sktad ziarnowy
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm
odsianych na mokro dla frakeji, % m/m, nie

wigcej niz:
w grysie powyzej 6,3 mm 1,5 2,5
w grysie od 2,0 do 6,3 mm 2,0 4,0

b) zawarto$¢ frakcji podstawowej dla frakeji,
% m/m, nie mniej niz:
w grysie powyzej 6,3 mm 85 85 PN-B-06714-15
w grysie od 2,0 do 6,3 mm 80 80 [10]
¢) zawarto$¢ podziarna dla frakcji, % m/m,
nie wigcej niz:

w grysie powyzej 6,3 mm 10 10
w grysie od 2,0 do 6,3 mm 15 15
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej
niz: 8 10
2 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % m/m, 0,1 0,2 PN-B-06714-12
nie wiecej niz: [8]
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych, % m/m, nie 25 30 PN-B-06714-16
wiecej niz: [11]
4 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych. wzorcowa | wzorcowa | PN-B-06714-26
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza [15]

niz:

245 Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Zaleca sie, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byty chronione przed opadami za pomoca
plandek lub zadaszen (wiaty).

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny by¢ wczesniej uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru .

2.5 Asfalt twardolany
2.5.1 Sktad ramowy mieszanki asfaltu twardolanego

Nalezy zastosowa¢ mieszanke asfaltu twardolanego stosowanego na nawierzchnie drogowe, o
uziarnieniu od 0 do 12 (S) mm,

Tablica 1. Sktad ramowy mieszanki asfaltu twardolanego (wg ZTV bit-St B 84 [10],

zmodyfikowany dla warunkow w Polsce)

Asfalt twardolany o uziarnieniu, mm

Lp. |Sktadnik
p- | Skladni 0d 0 do 12 (S)

1 Asfalt, % m/m 0od 6,5 do 8,0
2 Wypetniacz, % m/m od 20 do 30
3 Grysy, % m/m od 45 do 55
4 Piasek, % m/m od 25 do 35
5 Stosunek piasku tamanego do |1 :2

piasku naturalnego, co
najmniej
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Wedhug przepiséw niemieckich ZTV bit-St B 84 [10] sktad ramowy ilosci gryséw podanych w tablicy
1, Ip. 3 powinien by¢ nastgpujacy:
Ilo$¢ grysu, %, w mieszance mineralnej asfaltu
Lp. Frakcja grysu twardolanego o uziarnieniu
0od 0 do 12 (S) mm
Uziarnienie wigksze od 2 mm od 45 do 55
Uziarnienie wigksze od 5 mm -
Uziarnienie wigksze od 8 mm > 15
Uziarnienie wigksze od 12 mm <10

AW —

Najwigkszy wymiar kruszywa nie powinien przekracza¢ 2/3 wymiaru grubosci uktadanej warstwy
wigzacej i 1/2 grubosci uktadanej warstwy $cieralne;j.

252 Uziarnienie 1 wlasciwosci mieszanki mineralnej

Sktadniki mieszanki mineralnej dla asfaltu twardolanego powinny by¢ tak dobrane, aby krzywa
uziarnienia mieszanki mineralnej miescita si¢ w granicach krzywych najlepszego uziarnienia (rys. 1 i 2).
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej asfaltu twardolanego
0d0do 12mmiodO0do 12 (S) mm (wg ZTVbit-STWiORB B 84 [10])
Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej asfaltu twardolanego
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3 Sprzet
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonywania nawierzchni z asfaltu twardolanego

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z asfaltu twardolanego, powinien wykazac si¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— otaczarek wyposazonych dodatkowo w suszarke do podgrzewania wypetniacza,
— samochodéw samowytadowczych do transportu mieszanki,
— kottow stalych,
— kotléw transportowych,
— ukladarek na podwoziu gasiennicowym lub kotowym,
— sprzgtu do recznego wykonczenia przy kraweznikach i urzadzeniach instalacyjnych (taczki, zelazka, gladziki,
lopaty, szczotki itp.).

Pozadane jest aby uktadarka asfaltu twardolanego zawierata:
— plyte rozscielajacg mase,
— podgrzewana belke wibracyjna, profilujaca i zageszczajacg nawierzchnie,
— zesp6t napgdowy z systemem hydraulicznego sterowania profilu poprzecznego,
— sprzgzong z ukladarkg rozsypywarke grysow bitumowanych.

4 Transport
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt
4.
4.2 Transport materialéw
421 Asfalt

Transport asfaltu powinien odbywac si¢ zgodnie z zasadami zawartymi w PN-C-04024 [2].
422 Wypetiacz

Wypetiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypehiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem.

4223 Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

424 Asfalt twardolany

Do transportu asfaltu twardolanego mozna stosowac:
— kotly transportowe,
— samochody samowyladowcze.

5 Wykonanie robét
5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2 Warunki przystapienia do robot

Asfalt twardolany nie moze by¢ uktadany w temperaturze otoczenia nizszej niz 0° C.

Nie dopuszcza si¢ ukladania asfaltu twardolanego podczas opaddéw atmosferycznych oraz na
oblodzonych powierzchniach.

Wytwarzanie i wbudowanie asfaltu twardolanego powinno by¢ calkowicie zmechanizowane w celu
zapewnienia wysokiej jako$ci robot.
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Przygotowanie podloza

53

Podtoze powinno posiadaé¢ projektowany profil, a powierzchnia jego musi by¢ sucha i doktadnie
oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (piasek, bloto, kurz, rozlane paliwo, itp.).

Podloze nie powinno by¢ skrapiane lepiszczem bitumicznym przed utoZeniem na nim warstwy asfaltu
twardolanego.

Brzegi kraweznikow oraz innych urzadzen instalacyjnych jak wtazy, wpusty itp. powinny by¢ przed
utozeniem asfaltu twardolanego posmarowane lepiszczem asfaltowym (goracym asfaltem drogowym, asfaltem
uptynnionym, emulsja kationowa).

5.4 Opracowanie recepty laboratoryjnej

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
— doborze sktadu mieszanki mineralnej spetniajgcej wymagania pkt 2.6.1 1 2.6.2;
— doborze optymalnej ilo$ci asfaltu wg metody uzasadnionej naukowo i zaakceptowanej przez Inzyniera;
— wykonaniu prébnego zarobu w mieszarce laboratoryjnej dla sprawdzenia urabialno$ci mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Wykonane probki laboratoryjne wg opracowanej recepty powinny by¢ zbadane w zakresie wymagan
podanych w tablicy 2, Ip. od 1 do 5. Badania dodatkowe podane w tablicy 2, Ip. od 6 do 7 moga by¢ wykonane

jesli przewiduje to STWIORB lub Inspektora Nadzoru.
Tablica 2. Wymagania dla asfaltu twardolanego (wg ZTV bit - St B 84 [10])

Lp. Wiasciwos¢ Wymagania Metoda badan wg
1 Zawartos¢ wolnych przestrzeni, % V, nie |2,0 PN-S-04001 [4]
wiecej niz:
2 Nasiagkliwo$¢, % m/m, nie wiecej niz: 0,5 PN-S-04001 [4]
3 Temperatura micknienia wyekstrahowa- |70 D PN-C-04021 [7]
nego asfaltu w °C, nie wiecej niz:
4 Penetracja trzepieniem o powierzchni
5 cm? pod obcigzeniem 525 N (masa
52,5 kg) w ciaggu 30 minut, w temp. DIN 1996
+40°C, mm czese 13 [8]
- dla asfaltu twardolanego od 0 do 12 (S) |od 1,0do 3,5 |(wgzal. 11.1)?
mm 0od 1,0do 5,0
- dla asfaltu twardolanego od 0 do 12 mm
iod 0 do 8 mm
5 Wytrzymato$¢ na sciskanie proste probek DIN 1996
sze$ciennych o wymiarach 7x 7x 7 cmw [od 4 do 8 czgs¢ 12 [7]
temp. +22°C (Rs»), MPa (wg zat. 11.2)
6 Wytrzymatos$¢ na rozciaganie przy wedlug
zginaniu probek w temperaturach: zaleznosci wg zat. 11.3
a) 0°C (Rzo) podanych w Ip.
b) 22°C (Rz22) 7i8izal. 114.
7 Odpornos¢ mieszanki mineralno-
asfaltowej na rdzne rodzaje naprezen: 0d 0,8 do 1,0 -
RZzz . RSzz
8 Odpornos¢ mieszanki mineralno-
asfaltowej na dziatanie zmiennej 0,6 -
temperatury: Rz, : Rz,, nie wigcej niz:
1) Dla a sfaltu twardolanego od 0 do 12 (S) mm przy uzyciu asfaltu niemieckiego B 25 -
temperatura migknienia powinna wynosi¢ nie wigcej niz 75°C
2) Penetracj¢ trzpieniem mozna wykonywaé aparaturg niemiecka (wg DIN 1996 cz. 13)
lub aparaturg IBDiM.
5.5 Wytwarzanie asfaltu twardolanego
551 Produkcja asfaltu twardolanego

Asfalt twardolany powinien by¢ wytwarzany w otaczarkach lub za zgoda Inspektora Nadzoru w
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kottach statych.
Dozowanie asfaltu i sktadnikow mineralnych powinno by¢ wagowe i odbywac si¢ automatycznie.

Doktadno$¢ dozowania poszczegdlnych sktadnikow powinna by¢ nastepujaca:
— asfalt +0,3 % m/m,
— wypehiacz +1,0 % m/m,
— kruszywo  £2,5 % m/m.

Produkcja asfaltu twardolanego w otaczarce polega na oddzielnym podgrzaniu poszczegdlnych jego
sktadnikéw (kruszywo, wypetniacz, asfalt), a nastgpnie dozowaniu ich do mieszalnika i otoczeniu lepiszczem.

Kolejnos¢ dozowania sktadnikow do mieszalnika jest nastgpujaca: kruszywo grube, kruszywo s$rednie,
kruszywo drobne, wypehiacz, a po ich wymieszaniu - asfalt.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac si¢ do czasu uzyskania jednorodnej, pod wzglgdem wygladu
i konsystencji, mieszanki; wszystkie ziarna powinny by¢ doktadnie otoczone asfaltem.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w trakcie wytwarzania oraz po jego zakonczeniu,
powinna wynosi¢ okoto 180°C (max 220°C).

552 Wykonanie zarobu probnego

Przed przystapieniem do produkcji asfaltu twardolanego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
w obecnosci Inspektora Nadzoru zarobu probnego, w oparciu o zatwierdzong recepte.

Z probnego zarobu nalezy pobra¢ co najmniej 2 probki ogolne o wadze od 3 do 4 kg, z ktérych nalezy
wydzieli¢ 2 probki laboratoryjne o wadze nie mniejszej niz 0,5 kg kazda. Przygotowane probki laboratoryjne
nalezy podda¢ badaniom na zgodnos¢ z recepta laboratoryjna.

Maksymalne dopuszczalne odchytki uzyskanych wynikéw badan od wielkosci ustalonych w recepcie ,
Wynosza:

— dla kruszywa powyzej 2 mm 5,0 %,
— dla wypehiacza +3,0 %,
— dla asfaltu +0,5 %.

5.5.2.1 5.6. Wbudowanie asfaltu twardolanego w nawierzchni¢

Mieszanke asfaltu twardolanego nalezy wbudowaé w sposéb mechaniczny, przy uzyciu uktadarki.
Uktadanie rgezne jest dopuszczalne tylko w tych miejscach, gdzie nie jest mozliwe wbudowanie jej przy pomocy
uktadarki.

Uktadanie mieszanki musi odbywac si¢ w sposob ciagly, bez przestojow, z jednostajng predkoscia.
Uktadarka powinna by¢ tak zasilana, aby w jej zasobniku byta stale goragca mieszanka.

Temperatura mieszanki asfaltu twardolanego, w momencie wbudowania, w zalezno$ci od rodzaju
zastosowanego lepiszcza, powinna wynosic:

— zasfaltem D 20 od 175 do 220°C,
— zasfaltem D 35 od 165 do 210°C,
— zasfaltem D 50 od 155 do 200°C.

Zaleca si¢ uktadanie asfaltu twardolanego catg szeroko$cig jezdni. Ztacza podtuzne warstwy wiazacej
i $cieralnej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o co najmniej 10 cm. Ztacze nalezy doktadnie zatrzec¢, aby
otrzyma¢ réwng powierzchni¢. W razie potrzeby do rozgrzania krawedzi mozna stosowaé promienniki
podczerwieni. Do wykonywania zlacz mozna stosowac, za zgoda Inspektora Nadzoru, samoprzylepne tasmy
asfaltowo-kauczukowe, ktore przylepia si¢ do obcigtej krawedzi. Tasmy te musza posiadac¢ aktualng aprobate
techniczna, wydana przez uprawniong jednostke.

Goracg powierzchni¢ warstwy $cieralnej nalezy uszorstni¢ przez rownomierne posypanie grysem od 2
do 4 mm, otoczonym asfaltem w ilosci od 0,6 do 0,8 % m/m i przywatowa¢ lekkim walcem gladkim lub
ogumionym. Ilo$¢ gryséw uzytych do uszorstnienia nalezy okresli¢ na odcinku probnym. Najlepsze
rezultaty uszorstnienia uzyskuje si¢ przez  zastosowanie, sprzezonych z uktadarka, rozsypywarek
wyposazonych w szczotki, ktore nadaja odpowiednia energi¢ kinetyczng grysom, wtlaczajac je w goraca
mieszanke.

Nawierzchni¢ mozna odda¢ do ruchu po jej ostygnieciu do temperatury otoczenia.

Wykonana z asfaltu twardolanego warstwa nawierzchni powinna spetniaé wymagania podane w
punkcie 5.4 i tablicy 2 niniejszej STWIORB.
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6 Kontrola jakosci robét

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji asfaltu twardolanego i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru , w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwos$ci okreslone w pkt 2.

Ponadto Wykonawca powinien wykona¢ badania probek wycietych z wykonanego odcinka probnego.
Badania te powinny obejmowac wtasciwosci okreslone w pkt 5.4.

6.3 Badania w czasie robét
6.3.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardéw w czasie wykonywania nawierzchni z asfaltu
twardolanego podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wykonywania nawierzchni z asfaltu

twardolanego
Czgstotliwos¢ badan
Lp. | Wyszczego6lnienie badan Minimalna liczba badan
na dziennej dzialce roboczej
1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki
2 Sktad asfaltu lanego 1 probka przy produkeji do 300 Mg
2 probki przy produkcji ponad 300 Mg
3 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej cysterny
4 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
5 Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg
a) piasek naturalny i famany, i przy kazdej zmianie
kruszywo drobne granulowane 1 na 500 Mg
b) zwir, zwir kruszony, grys i przy kazdej zmianie
6 Temperatura sktadnikow mieszanki dozor ciagly
mineralnej dozowanych do mieszalnika
7 Temperatura asfaltu twardolanego przy kazdym zatadunku do kotta
transportowego i w czasie wbudowywania

6.3.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa
uziarnienia powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjne;j.

6.3.3 Sktad mieszanki asfaltu twardolanego

Badanie to polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001 [4] pobranej probki asfaltu twardolanego.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna, z tolerancjg dla:

— frakcji powyzej 2 mm * 5 % bezwzglednych,

— frakcji ponizej 0,075 mm + 3 % bezwzglednych,
— asfaltu + 0,5 % bezwzglednych.
6.3.4 Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny Wykonawca powinien okresli¢ wlasciwosci asfaltu wg PN-C-96170 [3].

6.3.5 Badanie wilasciwosci wypehiacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza Wykonawca powinien okresli¢ wlasciwosci podane w pkt
2.3.
6.3.6 Badanie wlasciwosci kruszywa

Z czgstotliwoscia podang w tablicy 3 nalezy okresli¢ wlasciwos$ci kruszywa podane w pkt 2.4.
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6.3.7 Pomiar temperatury sktadnikow dozowanych do mieszalnika otaczarki

Pomiar polega na dokonaniu odczytu temperatury na skali odpowiedniego termometru
zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie
laboratoryjnej i STWIORB.

6.3.8 Pomiar temperatury asfaltu twardolanego

Pomiar temperatury asfaltu twardolanego powinien by¢ dokonywany:
— po zatadunku do kotta transportowego (w przypadku produkcji w kotle statym lub otaczarce),
— w czasie wbudowywania w nawierzchnig.

Pomiar nalezy wykonywa¢ przy uzyciu termometru (bimetalicznego, elektronicznego itp.) z
doktadnoscia + 2° C.

Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w pkt 5.
6.4 Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwos$ci nawierzchni z asfaltu twardolanego
6.4.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiar6w podaje tablica 4.

Tablica 4. Czestotliwo§¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni z asfaltu
twardolanego

Lp. Wyszcezegolnienie badan Minimalna czestotliwo$é
badan i pomiardw

1 Szeroko$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

2 Rownos¢ podtuzna w sposob ciagly planografem

3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne™) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie*)

7 Grubos¢ nawierzchni w 3 punktach, lecz nie rzadziej
niz raz na 2000 m?

8 Sktad asfaltu twardolanego 2 probki na 1 km

9 Ztacza podhuzne i poprzeczne cata dlugos$¢ zlacza

10 Obramowanie nawierzchni cata dlugosé

11 Wyglad zewngtrzny ocena ciagla

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukow poziomych.
6.4.2 Rownos¢ nawierzchni

Nierownosci podluzne nawierzchni nalezy mierzy¢ planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-04
[6].

Nieré6wnos$ci nie moga przekraczac:
— 4 mm dla warstwy $cieralne;j,

Nierowno$ci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierdwnosci nie moga
przekracza¢ 5 mm.

6.4.3 Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows
z tolerancja = 0,5 %.

6.4.4 Rzedne wysokosciowe nawierzchni

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi nawierzchni a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

6.4.5 Uksztattowanie osi w planie

Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5
cm.
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6.4.6 Grubo$¢ nawierzchni

Grubo$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz £ 5 mm.
6.4.7 Sktad asfaltu twardolanego
Sktad asfaltu twardolanego nie powinien ro6zni¢ si¢ od sktadu zaprojektowanego w recepcie o wigcej

niz:

— frakcja powyzej 2 mm * 5,0 % bezwzglednych wartosci,
— frakcja wypelniacza * 3,0 % bezwzglednych wartosci,
— asfalt 0,5 % bezwzglednych wartosci.

6.4.8 ZYacza podtuzne i poprzeczne

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ztacz podtuznych i poprzecznych polega na ogledzinach
zewnetrznych. Ztgcza powinny by¢ dobrze zwigzane i zatarte.

6.4.9 Wyglad zewngtrzny nawierzchni

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego warstwy nawierzchni nalezy wykona¢ przez ogledziny catej
dtugosci wykonanego odcinka.

Wyglad zewnetrzny powinien by¢ jednorodny, bez spgkan, deformacji, plam i wykruszen.
7 Obmiar robét
7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z asfaltu twardolanego
modyfikowanego polimerami.

8 Odbior robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiORB M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9 Podstawa platnoSci
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z asfaltu twardolanego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oczyszczenie podioza,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie asfaltu twardolanego i jego transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i krawgznikow,
— roztozenie asfaltu twardolanego,
— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— uszorstnienie nawierzchni grysem i przywatowanie lekkim walcem,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10 Przepsy zwiazane

10.1 Normy i wytyczne
1 PN-C-04021 Przetwory naftowe. Oznaczenie temperatury mi¢knienia
’ asfaltéw metoda ,,Pierécien i kula”
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) PN-C-04024 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
’ i transport
3. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych, w tym PN-S-

4. 04001-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Mieszanki
mineralno-bitumiczne. Badania. Oznaczenie zawartosci
wolnej przestrzeni

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

5. drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza

6 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

’ planografem i tatg.

7. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

8. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych

9. PN-B-06714-13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie pytdw mineralnych

10. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

11. PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

12. PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

13. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci

metoda bezposrednia

14. PN-B-06714-20  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci

metodg krystalizacji

15. PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci

zanieczyszczen organicznych

16. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralno$ci w

bebnie Los Angeles

17. PN-B-06714-43  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci ziarn

stabych

18. PN-B-11111 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka

19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni

drogowych

20. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

21. PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas

bitumicznych
24. Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych produkowanych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonych do nawierzchni drogowych. CZDP, 1984.
10.2 Normy i przepisy niemieckie
7. DIN 1996 Priifung bitumindser Massen fiir den Strassenbau und
Teil 12 verwandte Gebiete (Badanie mieszanek bitumicznych dla
drogownictwa i pokrewnych dziedzin)
Druckversuch (Badanie wytrzymato$ci na $ciskanie)

8. Jw. Teil 13 Eindruckversuch mit ebenem Stempel (Badanie penetracji

nawierzchni g®adkim stemplem)

9. TV bit 6/75 Technische Vorschriften und Richtlinien fiir den Bau

Bituminéser Fahrbahndecken (Techniczne przepisy i
wytyczne budowy nawierzchni bitumicznych) - Gussdecken
(Nawierzchnie z asfaltu lanego)

110. ZTV bit-St B 84 Zusitzliche Technische Vorschriften und Richtlinien fiir den
Bau bitumingser Fahrbahndecken (Dodatkowe techniczne
przepisy i wytyczne budowy nawierzchni bitumicznych)

10.3 Inne dokumenty
Tymczasowe wytyczne techniczne: Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. IBDiM, Warszawa, 1997.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997.
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M.15.03.02 WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI SMA 11 S
MODYFIKOWANA POLIMERAMI PMB 25/55-60 ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI ZDW WTW SMA 118

Tres¢ specyfikacji wg Wytycznych Technicznych Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach
»Mieszanka mastyksowo — grysowa SMA 11 S do warstwy $cieralnej grubosci 4 cm obcigzonej ruchem Ko100
(KR5 —KR6+), WTW SMA 11 S Ko100 (KRS — KR6+),Wydanie 2017 v.6” zalagczonych ponizej.
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M.15.04.01 CIENKOWARSTWOWA NAWIERZCHNIA NA BAZIE EMULSJI
ASFALTOWO-POLIMEROWEJ

1 Wstap

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

»Remont mostu w ciagu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzekg Knajka w m. Ogrodzona”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonywanie
cienkowarstwowych nawierzchni na bazie emulsji asfaltowo-polimerowej gr. ok. 6 mm na chodnikach mostu,
bez uzycia barwnikow.
14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdlne".
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogodlne". Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz ST.

2 MATERIALY

2.1 Warunki ogélne stosowania materialéw

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2 Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu cienkowarstwowych nawierzchni z emulsji asfatowo-
polimerowej wedtug zasad niniejszej ST sa:

- emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami

- kruszywo — grys 2-4 lub 2-5 mm

2.2.1 Wymagania

Wszystkie w/w materialy powinny spelnia¢é wymagania producenta, podane w kartach
technologicznych systemu nawierzchnio-izolacji oraz w odpowiednich Aprobatach Technicznych IBDM.
222 Sktadowanie materialow

Sktadowanie powinno odbywa si¢ w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach. Temperatura sktadowania nie powinna by _ nizsza od 0°C ani wyzsza od + 30°C.

3 Sprzet.

3.1 Ogolne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Jakikolwiek sprzet, maszyny
lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot i bezpieczenstwa zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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3.2 Sprzet do czyszczenia konstrukeji

Podtoze pod nawierzchniag powinno by¢ starannie oczyszczone z luznych materialtdbw mogacych
zmniejszy¢  przyczepno$¢: luznych materiatow (pylu, grysu), oleju, ttuszczu, pozostatosci starych powlok
malarskich i mleczka cementowego. W zaleznosci od rodzaju powierzchni, oczyszczenie nalezy wykonac przez
piaskowanie oraz mycie ci$nieniowe woda.

33 Sprzet do wykonywania nawierzchni

Ulozenie nawierzchni nie jest skomplikowane i nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzetu.

Naktadanie emulsji nalezy wykonywac recznie z uzyciem szczotek.

4 Transport

4.1 Ogélne warunki transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” .
5 Wykonanie robét

5.1 Ogolne warunki wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 Roboty przygotowawcze
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji sposob wykonania nawierzchni:
- rodzaj materialow z uwzglednieniem wymogow podanych w pkt. 2 niniejszej ST,
- grubos$ci warstw,

- sposéb przygotowania powierzchni.
53 Zakres wykonywanych robét

5.3.1 Przygotowanie podtoza

Powierzchnie betonowe przewidziane do pokrycia emulsjg nalezy oczysci¢ wg pkt 3.2. Zuzyte,
zanieczyszczone _S$cierniwo powinno by¢ zbierane i wywozone na odpowiednie sktadowisko. Inspektor ma
prawo dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrazenia zgody na nanoszenie emulsji. Pyl i kurz
nalezy usuna¢ z oczyszczonych powierzchni bezposrednio przed nanoszeniem pierwszej warstwy emulsji przy
pomocy szczotek z wlosia lub przy pomocy przedmuchiwania strumieniem suchego, odoliwionego powietrza
badz przy pomocy odkurzaczy przemystowych.

532 Nanoszenie powlok z emulsji asfaltowo-polimerowe;j

Optymalne warunki uktadania nawierzchnio — izolacji to stabilna, bezdeszczowa pogoda, przy
temperaturze otoczenia wynoszacej +10°C. Wazne jest, aby w trakcie wigzania emulsji temperatura powietrza
nie spadta ponizej 0°C.

Uktadanie nawierzchnio — izolacji nie jest ograniczone poziomem wilgotnosci powietrza lub podtoza,
niemniej jednak, w przypadku nadej$cia opadow atmosferycznych w trakcie jej uktadania, nalezy przerwac
roboty i zabezpieczy¢ utozona nawierzchnig, przykrywajac ja folig lub rozstawiajac nad nig namiot.

Emulsja dostarczana jest na miejsce wykonania nawierzchnio — izolacji w oryginalnych beczkach
200- litrowych lub, na _zyczenie klienta, 20-litrowych i 30-litrowych. Do momentu uzycia, beczki z emulsja
powinny by  szczelnie zamknigte i nie nalezy ich naraza¢ na naslonecznienie oraz wysokie temperatury.
Emulsje nalezy rowniez chroni¢ przed przemrozeniem lub wyschnieciem. Maksymalny czas przechowywania
emulsji w wyzej wymienionych warunkach wynosi 6 miesiecy. Tu_ przed uzyciem emulsji, nalezy ja
kazdorazowo dokladnie wymiesza¢é w beczce mieszadlem wolnoobrotowym, a do uzyskania jednorodnej
konsystencji.

Kruszywo dostarczane jest w 40-kilogramowych workach, na ofoliowanych paletach o standardowe;j
masie 1000 kg. Uziarnienie kruszywa warstwy gornej nie mo_e by wi_ksze od uziarnienia kruszywa warstwy
dolne;j.

Zuzycie emulsji wynosi od 2,2 kg/m? do 3,0 kg/m?, w zaleznosci od struktury podtoza i uziarnienia
kruszywa. Zastosowanie kruszyw o zwigkszonej gestosci powoduje wzrost zuzycia emulsji o 20-25%.
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Nawierzchnio — izolacja ukladana jest w dwu warstwach. Ulozenie nawierzchni nie jest
skomplikowane i nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzgtu.

Na odpowiednio przygotowanym podiozu, przy pomocy szczotek, nanoszona jest pierwsza warstw
emulsji bitumicznej w ilo$ci ok. 1,2 kg/m? podloza. Warstwg mokrej emulsji nalezy niezwlocznie posypac
kruszywem tamanym w ilosci ok. 8 kg/m? powierzchni, przy czym warstwa emulsji lezacej pod kruszywem
powinna by¢ nadal widoczna. Nawierzchnig nalezy nastepnie dwukrotnie walowaé rgcznym walcem drogowym,
tak aby kruszywo byto lekko wcisnigte w emulsj¢. Po zwigzaniu pierwszej warstwy nawierzchni, nalezy z niej
zmie$¢ nadmiar kruszywa.

Nastepnie, na pierwszej warstwie nawierzchni nalezy dokladnie i rownomiernie rozprowadzi¢ druga
warstwe emulsji asfaltowej w ilosci ok. 1,5 kg/m? powierzchni. Druga warstwe emulsji nalezy niezwlocznie
zasypac kruszywem o uziarnieniu nie wigkszym niz w pierwszej warstwie, w ilosci ok. 12 kg/m? powierzchni.

Calos$¢ nalezy dokladnie walowa recznym walcem drogowym. Po zwigzaniu emulsji nalezy zmie$¢
nadmiar kruszywa z nawierzchni.

W czasie miesigcy letnich, nawierzchnio — izolacja nadaje si¢ do uzytku juz po 24 godzinach od
nalozenia. Wiosng i jesienig czas schniecia moze by dtuzszy z uwagi na wigksza wilgotno$¢ otoczenia i nizsza
temperature powietrza.

533 Warunki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni z emulsji stwarzaja zagrozenie dla zdrowia pracownikéw, nalezy
wigc przestrzegac¢ ponizszych zalecen odno$nie wykonywania prac:

-przy pracach zwigzanych z czyszczeniem powierzchni i naktadaniem emulsji nalezy przestrzega¢ zasad BHP.
Pracownik powinien by¢ zaopatrzony w kombinezon roboczy ,czapke, okulary ochronne, rgkawice gumowe,
kask.

6 Kontrola jakosci robét

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” .

6.2 Sprawdzenie jako$ci materialow

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi do akceptacji Aprobaty Techniczne i
Deklaracje Zgodnosci na stosowane materialy. Materialy nie spetniajace wymogéw norm przedmiotowych
nalezy wyeliminowac.
6.3 Sprawdzenie przygotowania powierzchni do pokrycia emulsjg

Ocena przygotowania powierzchni polega na wizualnej ocenie stopnia jej czystosci oraz sprawdzeniu
wymaga zawartych w p. 5.3.1.
6.4 Kontrola nakladania emulsji

Kontrola naktadania emulsji winna przebiega¢ pod katem poprawnos$ci uzytego sprzetu i techniki
naktadania materiatu oraz przestrzegania zalecen  dotyczacych warunkéw pogodowych i zabezpieczenia §wiezo
wykonanych powlok oraz przestrzegania czasu schniecia.

6.5 Sprawdzenie jako$ci wykonanych powlok

Ocene jakosci wykonanych powlok wykonuje si¢ po wykonaniu poszczegdlnych warstw
nawierzchniowych. Ocene dokonuje si¢ pod katem grubosci warstw, zuzycia materialdow oraz rownosci
wykonania powtok.

7 Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST "Wymagania ogolne".

7.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru jest 1 metr kwadratowy [m2] cienkowarstwowej nawierzchni z emulsji asfaltowo
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polimerowe;.

7.3 Szczegélowe zasady obmiaru

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w obecno$ci Inspektora i wymaga jego akceptacji.
Roboty dodatkowe wykonane przez Wykonawce bez pisemnej zgody Inspektora nie moga stanowi podstawy do
roszczen o dodatkowg zaptate.

8 Odbior robot.

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

8.2 Szczegolowe warunki odbioru robot.

Roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
ktory jest dokonywany na podstawie wynikow pomiardéw, badan i oceny wizualnej. Roboty uznaje si_ za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie badania i pomiary
odnosnie ilosci 1 jakosci robdt daty wyniki pozytywne. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

9 Podstawy platnosci.

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ST "Wymagania og6lne".

9.2 Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z emulsji asfaltowo-polimerowej obejmuje:
- zakup i dostarczenie wszystkich czynnikow produkc;ji,
- czyszczenie konstrukeji,
- wykonanie powlok przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji,
- przeprowadzanie bada_ przewidzianych w specyfikacji,

- dostosowanie si_ do warunkéw pogodowych oraz do wymaganych przerw miedzy poszczegdlnymi
operacjami (warstwami),

- zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddzialywaniem robot na §rodowisko, przechodniow i
przejezdzajace pojazdy drogowe,

- zabezpieczenie wykonanych powlok w trakcie ich schnigcia przed skutkami opadow
atmosferycznych, zanieczyszczen oraz oddziatywania przejezdzajacych pojazdow,

- zapewnienie odpowiednich warunkéw przechowywania materialow
- zabezpieczenie odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
-uporzadkowanie miejsca robot,

- utylizacje ewentualnych odpadow i pozostatosci.

10 Przepisy zwigzane

Nie wystepuja.
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M.15.04.02 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ TYPU BEHATON

1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWiIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6ot drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

»Remont mostu w ciggu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni chodnikéw za obiektem z betonowej kostki brukowej koloru szarego grub. 8 cm
typu Behaton na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3 cm zabezpieczonej z jednej strony obrzezem
betonowym utozonym na tawie z betonu niekonstrukcyjnego.

14 OKkreslenia podstawowe

1.4.1 Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.

1.4.2 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
1.6 Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia
podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2 Materialy

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialéow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Betonowa kostka brukowa — wymagania (nie dotyczq materialu z rozbiorki)

2.2.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;j.
222 Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢é, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekraczac:

— 2 mm, dla kostek o grubos$ci _ 80 mm.
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223 Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej nalezy wykonaé z kostek grubosci 80 mm koloru szarego
(zjazdy i zatoka postojowa) i koloru czerwonego na wyspach dzielacych wzor typu Behaton (Domino).

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dhugos$ci + 3 mm,

— na szeroko$ci + 3 mm,

— na grubosci = 5 mm.

Dopuszcza si¢ do wbudowania partie kostki o jednolitym kolorze, bez widocznych rdznic w
odcieniach.
224 Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$§¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymalos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5 Nasigkliwo$¢

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosi¢ nie wigcej niz 5%.
2.2.6 Odpornosé¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-
B- 06250 [2].

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:

— probka nie wykazuje pgknieé,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymalosci na §ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie
jest wigksze niz 20%.
227 Scieralnos¢

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boechmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié
nie wigcej niz 4 mm.

3 Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Male powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie, do uktadania wigkszych
powierzchni mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego.
4 Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2 Transport betonowych kostek brukowych

Kostki betonowe mozna przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
5 Wykonanie robét

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2 Podloze

Podtozem pod nawierzchnie z kostki jest podbudowa wykonana zgodnie wymaganiami dokumentacji
projektowej i odpowiednich ST.
53 Podbudowa

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej nalezy utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i
podbudowie przygotowanej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-04.06.01 ,,)Podbudowa z betonu B
7,5”.

5.4 Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ mieszaning cementu i piasku w stosunku 1:4. Piasek na podsypke
cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [3].

Cement na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej
niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [4].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.
5.5 Obrzeze betonowe

Z jednej strony nawierzchni ulozy¢ obrzeze betonowe z prefabrykatéw o wymiarach 8x30x100 cm na
lawie betonowej z opornikiem wykonanej z betonu niekonstrukcyjnego C12/15.
5.6 Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Wz6r utozenia nawierzchni z kostki brukowej musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.

Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i1 jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
6 Kontrola jakosci robét

6.1 Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych

posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.
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Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdob w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1 Sprawdzenie podtoza - sprawdzenie podbudowy

6.3.2 Sprawdzenie podbudowy

Sprawdzenie podbudowy polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja projektowa i ST D-
04.06.01 ,,Podbudowa z betonu B 7,5”.
6.3.3 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podituznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.4 niniejszej ST.
6.3.4 Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.5 niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidlowosci wypetienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1 Nierownosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
6.4.2 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.4.3 Niweleta nawierzchni

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 cm.
6.4.4 Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rdznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz + 5 cm.

6.4.5 Grubosé podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.
6.5 Czestotliwo$¢ pomiarow

Nalezy przeprowadza¢ pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 nie rzadziej niz 2 razy
na 20 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszgdzie
tam, gdzie poleci Inzynier.

7 Obmiar roboét

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;.
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8.1

Odbior roboét

Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2

9.1

9.2

10

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie podsypki oraz tawy betonowej z opornikiem pod obrzeze betonowe
Podstawa platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— wykonanie tawy betonowej z opornikiem, utozenie podsypki na tawie,

— ulozenie obrzezy betonowych,

— utozenie i ubicie kostki,

— wypelnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiaré6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie §cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagani i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow

i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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M.16.00.00. ODWODNIENIE
M.16.01.03. DREN NA IZOLACJI POZIOMEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWiORB) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

»Remont mostu w ciagu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzekg Knajka w m. Ogrodzona”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
odprowadzenie wody gromadzacej si¢ na powierzchni izolacji pomostu obiektow mostowych.
1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.6. Budowa i zasada dzialania

Dren sktada si¢ z paska geowltdkniny zabezpieczonego warstwa jednofrakcyjnego grysu otoczonego
na zimno masa na bazie zywicy epoksydowej. Dren wykona¢ nalezy na powierzchni hydroizolacji, na pelna
grubo$¢ warstwy wigzacej zaprojektowanej z asfaltu twardolanego, powinien on odwadnia¢ te obszary, w
ktorych moze gromadzi¢ si¢ woda, a jego lokalizacja powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg projektows.
Przynajmniej z jednej strony drenu pasek geowltdkniny nalezy wpusci¢ do rury wpustu lub saczka tak, aby jego
koniec znajdowat si¢ co najmniej 15 cm ponizej najnizszego punktu hydroizolacji na trasie drenu. Geowldknina
dzigki wilasciwosciom kapilarnym tatwo nasigka woda i z chwilg catkowitego nasycenia paska nastepuje
samoczynnie $ciekanie wody do rury spustowej. Dren umozliwia usunigcie wody rowniez z miejsc gdzie tworza
si¢ jej zastoiska. Warstwa ochronna grysu zabezpiecza pasek geowlokniny przed nasyceniem go goraca masa
bitumiczng w czasie uktadania nawierzchni na obiekcie, a ponadto stanowi przepuszczalny, porowaty przewod,
ktérym odprowadzany jest nadmiar przeciekajacej wody.

2. Materialy
Zestaw materialow zawiera:
- dwusktadnikowa kompozycje epoksydowa do wykonania masy stuzacej do otoczenia grysu,

- kit asfaltowo-kauczukowy do przyklejanie paska geowldkniny do powierzchni hydroizolacji - 80
porcji,

- kit do uszczelnienia przestrzeni pomigdzy rurg saczka i Sciankg otworu w betonowej ptycie pomostu.

Do wykonania paska odsaczajacego drenu nalezy stosowaé geowtdkning przeszywang. Geowtoknina
ta winna posiada¢ Aprobat¢ Techniczna do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym wydang przez
Instytut Badawczy Drog i Mostow.

Nie stosowac¢ wypehiacza z cementu do kompozycji epoksydowej otaczajacej grys drenu.
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Do wykonania warstwy ochronnej drenu nalezy stosowaé grys bazaltowy jednofrakcyjny o
uziarnieniu 4-6 mm.

Do formowania warstwy ochronnej drenu nalezy stosowac listwy drewniane:
- 0 grubosci 1 cm (moze by¢ uzyta sklejka),

- 0 grubosci 1,5 cm jednostronnie sfazowana pod kgtem 800.

Listwy powinny by¢ proste i nie wykazywac¢ zwichrowania.

Dhugo$¢ listew okoto 1,5 m.

Wykonawca moze zastosowac inny rodzaj geodrenu posiadajacego Aprobate Techniczng wydang
przez IBDiM, po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu (np. Percodrain).

3. Sprzet

Roboty montazowe powinny by¢ wykonane recznie.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie
na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem lub uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie drenu

5.1.1. Wykonanie paska odsaczajacego z widkniny

Z nawoju geowlokniny nalezy wycia¢ paski o szerokosci 6 cm i po zgigciu ich w potowie szerokosci
spiac przy uzyciu zszywacza do papieru w odstgpach co okoto 15 cm uzyskujac paski podwdjne o szerokosci 3
cm.

Paski nalezy wycina¢ rownolegle do kierunku przeszycia geowtokniny.

Przygotowane paski nalezy taczy¢ ze soba na zaklad (okolo 2-3 cm) i spina¢ zszywaczem do papieru,
az do uzyskania wymaganej dlugosci.
5.1.2. Przygotowanie masy do otoczenia grysu

Do czystego naczynia metalowego o objetosci 1,5 1 wlaé zawarto$¢ puszki ze sktadnikiem "A" i ze
sktadnikiem "B" i wymiesza¢. Mieszac¢ topatka drewniana az do uzyskania jednorodnej masy. Przydatno$¢ masy

do uzycia od chwili wymieszania sktadnikow, przy temperaturze +20°C wynosi okoto 1 h.

5.1.3. Otaczanie grysu
Grys nalezy otacza¢ w metalowym pojemniku w nastepujacej kolejnosci:
- odsypa¢ do odrebnego naczynia okoto 1 kg grysu, a pozostatg czg$¢ wsypac do pojemnika,

- wla¢ przygotowana wcze$niej mase epoksydowa do pojemnika rozprowadzajac ja na calej
powierzchni grysu,

- do naczynia po masie epoksydowej wsypac uprzednio odsypang porcje¢ grysu i doktadnie wymieszaé
usuwajac w ten sposob pozostatg na §ciankach naczynia mas¢ epoksydowa,

- zawarto$¢ grysu w pojemniku miesza¢ pretem stalowyme ¢ 10 mm tak dtugo, az wszystkie ziarna
zostang calkowicie pokryte masg epoksydowa (okoto 3 min.).
5.14. Formowanie drenu na powierzchni hydroizolacji

Prace nalezy prowadzi¢ w nastgpujacej kolejnosci:

- doktadnie odpyli¢ pasmo powierzchni hydroizolacji w linii drenu,

- wyznaczy¢ lini¢ ulozenia paska geowldkniny na hydroizolacji przy pomocy sznurka konopnego
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natartego kreda szkolna, metoda ciesielska,

- na wyznaczonej linii w odlegtosciach co okoto 0,5 m wcisngé mocno kciukiem w podtoze porcje
kitu i zerwaé papier silikonowany,

- jeden koniec paska wpusci¢ do rury wpustu lub saczka na glgboko$¢ nie mniejsza niz 15 cm, pasek
lekko naciagnac¢ i docisnag¢ do podioza przez nadepnigcie paska w miejscach natozonego kitu,

- w przypadku wprowadzenia paska do saczka otwor saczka przykryé wycinkiem geowldkniny o
wymiarach 100/100 mm wywijajac jedna z krawedzi na powierzchni¢ kraweznika i przyklei¢ do podioza co
najmniej w 4 punktach

- w przypadku wprowadzenia paska do wpustu pasek usytuowany powinien by¢ na elemencie nr 4
wpustu a doci$nigty elementem nr 3- utozy¢ na powierzchni hydroizolacji drewniane listwy w odstgpie 6 cm,
symetrycznie wzglgdem osi paska odsaczajacego drenu i obciazy¢ je dwoma obcigznikami.

W celu zabezpieczenia listew przed przesuwaniem si¢ w czasie wykonywania warstwy ochronnej
drenu, nalezy wczes$niej nanie$¢ na powierzchni¢ listew od spodu co okoto 0,5 m warstwe kitu asfaltowo
kauczukowego, wykorzystujac do tego celu znajdujace si¢ w zestawie materiatowym gotowe porcje,

- otoczony grys nalezy wsypywac¢ pomigdzy listwy drewniane waska szufelkg tak, aby nieco wystawat
powyzej powierzchni listew. Po catkowitym wypelnieniu przestrzeni pomiedzy listwami grysem, nalezy go
zagescic przez lekkie uklepanie packa drewniang. Nadmiar ziaren zebra¢ do pojemnika. W szczegdlnosci nalezy
usung¢ ziarna grysu, ktore spadty na hydroizolacje, gdyz moga one by¢ przyczyng lokalnych jej uszkodzen,

- po zageszczeniu grysu nalezy ostroznie odsungé listwy i przestawic¢ je tak, aby obejmowaly
wczesniej utozong warstwe ochronng na dtugosci okoto 10 cm i powtarza¢ wyzej opisane czynnosci, az do
uzyskania wymaganej dtugosci drenu.

Warstwa ochronna z grysu otoczonego masg epoksydowa uzyskuje petna wytrzymato$¢ po 7 dniach.
Po 24 godzinach, przy temperaturze +20°C osigga ona 85% pelnej wytrzymato$ci i moze by¢ przykryta

nawierzchnig bitumiczna.
5.1.5. Inne warunki wykonywania drenu

W czasie wykonywania prac nalezy chroni¢ wiokning przed przypadkowym zanieczyszczeniem jej
thuszczem lub produktami ropopochodnymi. W przypadku zabrudzenia witdkniny takimi produktami, nalezy ja
wyprac stosujac srodek pioracy zawierajacy detergenty.

Wykonanie drenu na obiekcie moze by¢ prowadzone tylko przy bezdeszczowej pogodzie i suchym
podtozu.

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni bitumicznej (nie wczesniej niz 8 h) na obiekcie, dreny
nalezy lekko zwilzy¢ przez polanie ich od gory cienkim strumieniem wody z dodatkiem ptynu do mycia naczyn,
zawierajacego detergenty o stezeniu wg wskazan producenta.

5.1.6. Warunki BHP i ochrona $rodowiska

Sktadniki kompozycji epoksydowej nie sg zaliczone do $rodkéw silnie toksycznych. Jednak u
niektorych oséb dtuzszy kontakt z nimi moze spowodowaé podraznienie skory lub drog oddechowych. Dlatego
tez wszelkie prace zwigzane z przygotowaniem kompozycji, otaczaniem grysu lub jego uktadaniem nalezy
wykonywa¢ w rekawicach ochronnych.

Do zmywania kompozycji lub jej skladnikow nalezy stosowac rozpuszczalnik nitrocelulozowy
"nitro".

Wszelkie odpady kompozycji lub jej sktadnikéw, a takze zanieczyszczone nimi papiery lub szmaty
oraz poptuczyny pozostate po myciu naczyn lub narzg¢dzi, nalezy spali¢ na otwartej przestrzeni.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Przy kontroli robot nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
a) sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektows

b) sprawdzenie materialow

6.2. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czgsciowego i koncowego robot. Wyniki
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badan nalezy zapisa¢ do Dziennika Budowy.

6.3. Opis badan

6.3.1. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poroéwnaniu wykonanych
elementow odwodnienia z Dokumentacja Projektowa oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci za pomoca
ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

6.3.2. Sprawdzenie materialdow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio lub posrednio na podstawie
zapisow w Dzienniku Budowy lub innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz powotanymi normami i wymaganiami podanymi w p.2 niniejszej
Specyfikacji.

6.3.3. Jezeli wyzej wymienione badania dadza wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno z badan da wynik negatywny cato$¢ robot odbieranych lub ich czgsé¢
nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami i nie moga by¢ przyjete. W tym celu nalezy poprawi¢ wykonane
niezgodnie z niniejszymi wymaganiami roboty w celu doprowadzenia do zgodno$ci z Specyfikacja, a po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 mb drenu z geowtdkniny. Placi si¢ za wbudowang i odebrang ilo§¢ mb drenu
z geowlokniny. Cena jednostkowa zawiera wykonanie i wbudowanie drenu wraz z warstwg ochronna.

8. Odbiér robét
Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorom.

9. Podstawa platnosci

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materialdw, przygotowanie, oczyszczenie powierzchni,
wykonanie drenu z geowlokniny wraz z warstwa ochronna, uformowanie drenu zgodnie z niniejszg STWiORB
i Dokumentacja Projektowa. Cena uwzglgdnia réwniez odpady i ubytki materialowe oraz oczyszczenie miejsca

pracy.

10. Przepisy zwigzane

Nie wystepuja
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M.16.01.04. SACZKI ODWADNIAJACE IZOLACJE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

,Remont mostu w ciggu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montaz sagczkéw odwadniajacych izolacje ustroju niosgcego.
14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okres§leniami podanymi w DMU.00.00.00.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji DM.00.00.00,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Rysunkami,
Specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Saczki powinny by¢ wykonane z tworzyw sztucznych, by¢ odporne na zakres temperatury od -35°C
do 230°C oraz posiada¢ Aprobat¢ Techniczng wydang przez IBDiM oraz Atest wytworcy. Rury odprowadzajace
wode¢ powinny by¢ wykonane z HD-PE.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji, harmonogram robot
i rysunki robocze uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Wymagania szczegélowe

Rurki sgczkéw mozna montowaé przed betonowaniem konstrukcji mocujac je do zbrojenia badz
umieszczajac je w wywierconych otworach w konstrukcji w miejscach okre§lonych wg rysunkéw roboczych
opracowanych przez Wykonawcg. Lejki sagczkow powinny by¢ przyklejane do konstrukcji przy uzyciu klejow na
bazie zywicy epoksydowej. Saczki montowaé na catej dtugosci obiektow (przy czym w przypadku obiektéw nad
drogami nie umieszcza¢ saczkow na odcinkach bezposrednio nad pasami ruchu), po obu stronach konstrukeji
no$nej, dla obiektow majacych spadek dwustronny, w przypadku spadku jednostronnego - po jednej stronie
nizszej. Montaz saczkéw odwadniajacych nalezy przeprowadzi¢ szczegélnie starannie zapewniajac ich
zaglebienie co najmniej 3mm ponizej goérnej powierzchni pltyty pomostu, przy czym nalezy zapewni¢ tagodne
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przejscie z poziomu plyty na poziom krawedzi lejka spustowego.

W przypadku zastosowania systemu odwodnienia pomostu z uzyciem drendéw plaskich, nalezy w sitku
saczka wycia¢ odpowiednie otwory do przepuszczenia przez nie koncoéwek tych drenow.

Osadzenie sgczkdéw nie moze powodowaé zamakania konstrukcji obiektu.

Rury odprowadzajace wodg powinny by¢ utozone w spadku min 2%. Saczki do rur odwadniajacych
nalezy podiaczy¢ za pomocg rur gigtkich. Nalezy zastosowaé odpowiednig liczbe punktow w ktorych rury sa
zamocowane do konstrukeji. W kolektorach odwadniajacych nalezy zastosowac kielichy kompensacyjne.

Organizacja rob6t powinna precyzowaé sposob montazu, oraz uwzglgdniaé pomosty i podesty, a takze
bezpieczenstwo ruchu na i pod obiektem mostowym.

6. Kontrola jakosci robét
Nastepujace elementy podlegaja kontroli:
lokalizacja saczkow,
sposoéb instalacji saczkow,
dziatanie saczka i jego efektywnosc¢

gdy zastosowano geodrenaz, zdolno$¢ transportu wody przez geodreny do sagczkow i na zewnatrz
konstrukcji.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest jedna sztuka (1 szt) saczka odwadniajacego izolacj¢ wraz z rurg
odplywowa. Obmiar obejmowaé bedzie ilos¢ wbudowanych i zaakceptowanych saczkow tacznie z rurami
odprowadzajacymi wode.
8. Odbior robét

Roboty objete niniejszag Specyfikacja podlegaja odbiorom

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za calo$¢ wykonanej instalacji odwadniajace;j.

Cena jednostkowa uwzglednia zapewnienie niezbgdnych czynnikow produkcji, przygotowanie
(oczyszczenie) otworu w plycie pomostu, zamontowanie saczka z wyregulowaniem wysokoS$ci i usytuowania w
planie, zamocowanie, uksztaltowanie spadkéw wokét saczka i oczyszczenie stanowiska oraz montaz rur
odprowadzajacych wodg z saczka.

10. Przepisy zwiazane

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.
PN-91/C-89419 Poliamidy

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
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M.16.02.09 WPUST ZELIWNY

1 Wstep
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

,Remont mostu w ciggu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”.
1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza wykonania Robdt wymienionych w pkt.1.1.,
zwigzanych z osadzeniem wpustu zeliwnego w projektowanej zelbetowej pokrywie studni.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiazujacymi normami zawartymi w pkt.10
oraz z okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt. 1.4.

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, splywajacych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu sktadajace si¢ ze studzienki, kraty wpustowej zeliwnej . Wpusty deszczowe
moga by¢ wyposazone w osadnik .

Wpust zeliwny — wpust odwadniajacy, ktorego korpus wykonano z zeliwa.
1.5  Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00.00 "Wymagania Ogolne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji robot budowlanych;
— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
— ochrony $rodowiska;
— warunkéw bezpieczenstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkow organizacji ruchu;
— zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWiORB DM.00.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”

1.6  Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”

2 Materialy

Ogdlne warunki dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB
DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.2.

2.1  Wpust zeliwny

Elementy wpustow (za wyjatkiem sworzni) sg produkowane z Zeliwa szarego o wytrzymalosci na
rozciaganie
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Rn > 200MPa wg PN-EN 1561:2000. Sworznie sa produkowane ze S 235 JRG2 wg PN EN
10025:2002.

Nalezy stosowac wpusty, dla ktorych producent gwarantuje okres uzytkowania nie krotszy niz 25 lat.
Okres uzytkowania wpustow stosowanych w obiektach odbudowywanych, rozbudowywanych i
przebudowywanych powinien by¢ skorygowany z uwzglednieniem zakresu wykorzystania elementow starej
konstrukeji oraz ich stanu technicznego i wieku. Powinno si¢ dazy¢ do zastosowania wpustow bezkielichowych,
taczonych z rurami kanalizacyjnymi za pomoca tulei spinajacych ze stali nierdzewnej i elastycznych pierécieni
uszczelniajacych.

Konstrukcja wpustu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i STWiORB. Mozna stosowac
wpusty z odprowadzeniem:
— pionowym (centralnym lub mimosrodowym),

Konstrukcja wpustu powinna umozliwia¢ regulacje jego wysokosci.

Wpusty powinny by¢ wyposazone w:

— kolnierz wokot dolnej czgsci wpustu, o szerokosci nie mniejszej niz 80 mm — do przymocowania izolacji
wodoszczelnej,

— osadnik na zanieczyszczenia,

— otwory na obwodzie gornej czesci wpustu — do umozliwienia sptywu wody z izolacji wodoszczelnej,

— kratki $ciekowe o przekroju przeptywu nie mniejszym niz 500 c¢cm?, o pretach kratki umieszczonych
prostopadle do osi podtuznej obiektu

— zabezpieczone przed wyjmowaniem przez osoby postronne. W przypadku wpustéw z kratkami o przekroju
przeptywu nie speliajacym powyzszych wymagan dopuszcza si¢ ich zastosowanie pod warunkiem
umieszczenia obok siebie dwoch wpustow, rozmieszczonych w odleglosciach gwarantujacych ich
prawidlowe osadzenie w ptycie pomostu,

— element dociskajacy izolacje do koierza dolnej czg$ci wpustu,

— rur¢ odptywowa od $rednicy zgodnej z ustaleniami dokumentacji projektowej, ale nie mniejszej niz 200 mm.

Konstrukcja wpustu powinna by¢é wykonana z Zeliwa szarego o wytrzymalosci na rozcigganie Rm>
200 MPa wg PN-EN 1561-2000.

Wpusty powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie np. pokryte warstwa lakieru asfaltowego.

2.2 Uszczelnienie wokot wpustu

Do uszczelnienia styku miedzy wpustem i nawierzchnig nalezy stosowac:
a) elastyczng tasmg uszczelniajaca,
b) mase zalewows.

Ad a) Do uszczelnienia stykow wpustow z masa zalewowa oraz masy zalewowej z warstwa §cieralng
nawierzchni nalezy stosowac tasme topliwa elastomerowo-asfaltowa o odpowiedniej szerokosci i grubosci ok.
10 mm. Materiat powinien charakteryzowaé si¢ duzg elastyczno$cia w szerokim zakresie temperatur (nie
powinien stawa¢ si¢ kruchy w temperaturze -30°C, a w podwyzszonych temperaturach - do 100°C, nie powinien
sptywa¢ ze szczelin pionowych), powinien wykazywaé bardzo dobra przyczepno$¢ do uszczelnianych
elementow (zeliwnych i asfaltowych) po odpowiednim zagruntowaniu powierzchni. Material powinien ponadto
wykazywa¢ odporno$¢ na roztwory soli mineralnych, kwaséw 1 zasad organicznych oraz posiada¢ dobra
odpornos$¢ na starzenie si¢ w warunkach eksploatacji i niezmienna przyczepno$¢ do krawedzi szczelin. Dla
zastosowanej taSmy uszczelniajagcej] Wykonawca przedstawi aprobate techniczng wydang przez IBDiM.

Ad b) Do wypelnienia szczeliny wokoét wpustu (miedzy korpusem wpustu i krawgznikiem oraz
migdzy wpustem i warstwa Scieralng) mozna zastosowac asfaltowa lub asfaltowo-kauczukowo masg zalewowa,
z dodatkiem plastyfikatorow. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, masa zalewowa powinna
spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

3  Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.3.
4  Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt.4.

4.1  Transport i przechowywanie wpustow

Wszystkie zeliwne elementy wpustoéw mostowych powinny by¢ pakowane w jednostki tadunkowe na
paletach. Na kazdej jednostce tadunkowej powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajaca nastepujace dane:
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— mnazwge i adres producenta,

— oznaczenie,

— date produkcji,

— liczbe sztuk,

— informacje o uzyskaniu przez wyrob aprobaty technicznej IBDiM.

Oznaczenie kazdego wpustu powinno zawierac:
— nazwg wyrobu,
— nazwg¢ odmiany i oznaczenie odmiany,
— numer aprobaty technicznej IBDiM.

Wszystkie elementy wpustow mostowych nalezy przechowywac pod zadaszeniem.

Wszystkie zeliwne elementy wpustow, pakowane jak wyzej, mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami
transportowymi zabezpieczajac je przed przesunigciem lub uszkodzeniem.

5  Wykonanie Robét
Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz
Program Zapewnienia Jakos$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

Montaz elementéw odwodnienia winien przebiega¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa przy
zachowaniu szczegdlnej doktadnoéci i staranno$ci wykonania.

Sposéb wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i STWiORB. W
przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynnoS$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
roboty przygotowawcze,
zastabilizowanie wpustu na wysokosci projektowanej pokrywy studni
betonowanie pokrywy
roboty wykonczeniowe.

L=

Whpust jest elementem projektowanej pokrywy studni wykonywanej na skarpie potnocno wschodnie;j.
Przed betonowaniem pokrywy wpust powinien zosta¢ zastabilizowany w deskowaniu pokrywy wzgledem
zbrojenia na takiej wysokosci, by gorna powierzchnia kratki wpustu byta zrownana z gorna powierzchnia
pokrywy wpustu (bez gornego obrzeza pokrywy).

5.1 Roboty wykonczeniowe

Do robdt wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do
warunkow budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6  Kontrola jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.6.
6.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.), potwierdzajace zgodnos$¢ materiatdéw z wymaganiami pkt. 2 niniejszej specyfikacji,

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone w pkt 2
lub przez Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne wpustow (sprawdzenie wygladu zewngtrznego wpustow nalezy przeprowadzié
na podstawie ogledzin przez oceng¢ uszkodzen na powierzchni poszczegélnych elementéw oraz kompletnosci
wpustu).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.
6.2  Badania w czasie robét
6.2.1 Sprawdzenie zamontowania dolnej czes$ci wpustu przed wylaniem ptyty pomostu

Nalezy sprawdzi¢ czy dolna czgs¢ wpustu (kielich) jest odpowiednio ustabilizowana, tak aby nie
uleglta przesunigciu w trakcie betonowania pokrywy. Sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kielicha wpustu
polega na wizualnym sprawdzeniu potozenia elementu. Sprawdzenie nalezy wykonaé za, taSmy stalowej oraz
ogledzin zewnetrznych. Dopuszczalna odchytka rzednej kielicha wpustu w stosunku do projektowanej wynosi 3
mm. Dopuszczalna odchytka potozenia wpustu w planie wynosi 5 mm.

157



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych M.16.02.09.

7  Obmiar Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt.7.
7.1  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) osadzonego wpustu, na podstawie Dokumentacji Projektowej
i pomiaru w terenie.

8  Odbioér Robot
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.S.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier na zasadach robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.1  Odbiory czesciowe

Odbiorom czesciowym podlegaja:
— elementy sktadowe odwodnienia,
—  prawidlowo$¢ osadzenia elementéw wpustu.

8.2  Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega sprawnos$¢ catego systemu odwodnienia sprawdzona wg punktu 6
niniejszej STWiORB.

W przypadku niezgodnosci choé¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wilasny koszt.

9  Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania
ogo6lne" pkt.9.

9.1 Cena jednostkowa
Placi si¢ za 1 sztukg kompletnie osadzonego (zamontowanego) wpustu.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;

— wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

—  zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

— zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania rob6t lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

—  przygotowanie do montazu,

— wykonanie proby wodnej,

— oczyszczenie terenu Robot,

—  wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiarow, prob i sprawdzen,

— oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

— osadzenie wpustu w zelbetowej pokrywie studni u podndza skarpy nad istniejacym przepustem
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10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-85/B-04101
PN-91/5-10042

PN-H-83101
PN-H-74002
PN-EN 1561:2000
PN-EN 124:2000

PN-EN 877:2002

PN-ISO 8062:1997

PN- 86/B-06712
PN-EN 1426:2001
PN-EN 1427:2001

PN-B-24005:1997

10.2 Inne dokumenty

Materialy kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci woda.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie

Zeliwo szare. Klasyfikacja.
Zeliwne rury kanalizacyjne.
Odlewnictwo. Zeliwo szare

Zakonczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig

Rury i ksztaltki z zeliwa, zlacza i elementy wyposazenia instalacji
odprowadzania wod z budynkow. Wymagania, metody badan i
zapewnienie jakoS$ci

Odlewy — System tolerancji wymiarowych 1 naddatkow na obrobke
skrawaniem

Kruszywa mineralne do betonu

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igla

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda
Pierscien i Kula

Asfaltowa masa zalewowa

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz.

735

Procedura badawcza IBDiM PB/TN-2/1 - Termoplastyczne zalewy drogowe. Sptywnosé

Procedura badawcza IBDiM PB/TN-2/3 - Termoplastyczne zalewy drogowe. Odpornos¢ na

zamrazanie
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M.16.01.10. SCIEK Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
1 Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

»Remont mostu w ciagu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie Sciekow skarpowych z betonowych elementéw prefabrykowanych z betonu klasy B30 (C25/30)
usytuowanych na skarpach i przyleglych odcinkach poziomych w bezposrednim sgsiedztwie projektowanych
obiektow mostowych z wykonaniem betonowych wlotow i umocnieniem wylotéw brukiem.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00.00 "Wymagania Ogolne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji rob6t budowlanych;
— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
— ochrony $rodowiska;
— warunkow bezpieczenstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkow organizacji ruchu;
— zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWiORB DM.00.00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne”
1.6 Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”

2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 2.

21 Stosowane materialy

Elementy $ciekowe betonowe do wykonania §ciekéw skarpowych powinny by¢ zgodne z kartg 01.25
Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogowych, powinny one zosta¢ wykonane z betonu B 30 (C25/30)

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - jako podtoze pod prefabrykaty $ciekowe i obrukowanie.
Zaprawa cementowo - piaskowa 1:2 - do wypehiania spoin.

Beton B25 (C20/25) - jako umocnienie wlotow.

Brukowiec do umocnienia wylotow

Woda.

160



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych M.16.01.10.
2.2 Wymagania jako$ciowe dla materialow

2.2.1. Prefabrykaty §ciekowe betonowe
Beton klasy B 30 (C25/30) wedlug PN-88/B-06250.
Stopien mrozoodpornosci F100 wg PN-88/B-06250.
Stopien wodoszczelnosci W6 wg PN-88/B-06250.
Nasigkliwos$¢ betonu nie wicksza niz 5 % wg PN-88/B-06250.

Tolerancja wykonania:
- grubos¢ 3 mm,
- szeroko$¢ 3 mm,
- dtugos¢ 10 mm.

2.2.2. Pozostate materiaty

Podsypka cementowo - piaskowa:
- piasek s$rednio lub gruboziarnisty z cementem portlandzkim 25 w ilo$ci 300 kg cementu na 1 m3
piasku wg PN-90/B-14501.

Zaprawa cementowo - piaskowa:
- piasek $rednio lub gruboziarnisty z cementem portlandzkim 25 w ilosci 600 kg cementu na 1 m3
piasku wg PN-90/B-14501.

Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104:1960

Woda wedtug PN — EN 1008

3 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt.3.

Mozna zastosowa¢ dowolny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”,
pkt.4.

Do transportu prefabrykatow stosowa¢ samochody skrzyniowe, zabezpieczajac material przed
przesuwaniem i uszkodzeniem. Dowdz kruszywa moze odbywac sie przy uzyciu dowolnych $rodkéw transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera. Transport mieszanek cementowo - piaskowych przy uzyciu szczelnych
pojemnikéw metalowych.

5 Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt.5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz
Program Zapewnienia Jakos$ci, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywanie S$cieki
skarpowe.

5.1 Zakres prac objetych STWiORB
- wykonanie koryta pod $ciek o §cianach pionowych obejmujacego prefabrykat Sciekowy.
- wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza.
- rozscielenie, wyprofilowanie i zaggszczenie podsypki cementowo - piaskowe;.
- utozenie prefabrykatéw (elementow Sciekowych).
- wykonanie wlotu $cieku wg Dokumentacji Projektowej z betonu B 25.
- wykonanie wylotu $cieku wg Dokumentacji Projektowej z brukowca spoinowanego zaprawa
cementowo-piaskows.

5.2 Wymagania jakoS$ciowe wykonania roboét
Wykonanie $cieku zgodnie Dokumentacja Projektows.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- spadek podtuzny 1 %,
- odchylenie w planie 5 cm,
- prostoliniowo$¢ w rzucie z géry 5 mm/m.
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6 Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne"

pkt. 6.
6.1 Kontrola jakos$ci materialéw

Whbudowane materialy powinny spelnia¢ wymagania podane w pkt. 2.
6.2 Kontrola jako$ci wykonania

Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych robot z Dokumentacja
Projektowg lub kartami katalogowymi i czy zostaty spelnione wymagania podane w pkt. 5 niniejszej STWiORB.

7 Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 7.
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 metr (m) dlugo$ci Scieku mierzony wzdtuz oczepu $ciany oporowe;.
8 Odbior robét
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt. 8.
Odbior prefabrykatow zgodnie z wymaganiami normy BN-80/6775-03/01.

Odbior robot polega na sprawdzeniu iloSci i zgodnosci wykonanych robdt z Dokumentacja
Projektowa. Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych i wymaganiami okres§lonymi w niniejszej
STWiORB, sprawdzeniu roéwnosci spadkow i wypetnienia spoin oraz na wizualnej ocenie wykonanych robot.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robdt z wymaganiami, Roboty uznaje si¢ za
niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wilasny koszt.

9 Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogo6lne" pkt. 9.

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ metrow (m) $cieku skarpowego wedlug ceny jednostkowej
ktora uwzglednia:
—  opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
—  wykonanie wszystkich elementéw wynikajacych z opracowan Wykonawcy,
—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,
—  zakup, dostarczenie i koszt sktadowania wszystkich materiatdéw podlegajacych wbudowaniu w ramach
robot wynikajacych z niniejszej STWiORB
—  zastosowanie materialtdbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,
—  wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza,
—  rozscielenie, wyprofilowanie i zageszczenie podsypki cementowo - piaskowej,
—  ulozenie prefabrykatow
—  wykonanie monolitycznych wlotow
—  obrukowanie wylotéw brukowcem
—  zalanie spoin zaprawa
—  uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot
—  przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan i prob.

10 Przepisy zwiazane

10.1 Normy
PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
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10.2 Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, cz. I 1 II.
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M.16.02.11 DRENAZ ZA PLYTAMI PRZEJSCIOWYMI

1 Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

,Remont mostu w ciggu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie systemu drenazowego za ptytami przejSciowymi.
1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

Dren - saczek podhuzny ulatwiajacy przeptyw wody. Dreny stosuje si¢ w celu odwodnienia zasypki za
plytami przejsciowymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ i ich wykonanie oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
projektowa , ST 1 poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM.00.00.00
"Wymagania Ogdlne".

2 Materialy
Materiatami do wykonania drenazu sa:
. Beton C25/30 do wykonania koryta pod utozenie rur
. Rura perforowana z HDPE w % obwodu o $rednicy & 160 mm
. Rura z HDPE & 160 mm

. Zasypka filtracyjna

. Geowldknina
21 Wymagania dla materialow
2.1.1 Beton
Wg M.13.01.02.
2.1.2 Warstwa filtracyjna z gruntu przepuszczalnego

Za plytami przejSciowymi nalezy wykona¢ warstwe filtracyjng o grubosci przewidzianej w
Dokumentacji Projektowej. Jako materiat filtracyjny nalezy stosowaé pospotke, zwir naturalny sortowany,
piasek gruby o wielko$ci ziarn do 2mm, w ktorym zawarto$¢ ziarn o $rednicy wigkszej niz 0,5mm wynosi nie
wigcej niz 50%, lecz zawarto$¢ ziarmn o srednicy wigkszej niz 0,25mm wynosi wigcej niz 50%. Oznaczenie
sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1. Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskdw powinien wynosi¢ co najmniej
8 m/dobg, przy oznaczaniu wg PN-B-04492. Material nie powinien mie¢ zawartoSci zwigzkow siarki w
przeliczeniu na SO3 wigkszej niz 0,2% masy przy oznaczaniu ich wg PN-EN 1097-7.

2.1.3 Geowloknina
Dla zabezpieczenia przed zamuleniem drenéw nalezy uzy¢ geowltdkniny spelniajacej wymagania:

- gestos¢ powierzchniowa > 100 g/ m2
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- grubo$¢> 0,5 mm

- wydluzenie 25%

- przepuszczalnos¢ wody ok.17 I/ m2s
3 Sprzet

Sprzetem wykorzystanym do wykonania prac sa proste betoniarka narzedzia reczne.
4 Transport

Transport sprzetu i materiatu dowolnymi $rodkami transportowymi w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami.

5 Wykonanie robét
Drenaz na zakonczeniach ptyt przejsciowych odprowadza wod¢ do rowdéw u podndza skarp.

Dren na dhugosci plyt przejsciowych wykona¢ z rury perforowanej w % obwodu o $rednicy ©160 mm
utozonej na betonowym korycie Sciekowym i pokry¢ od gory zasypka filtaracyjna w otoczce z geowtokniny.
Dren za kazda z plyt przejsciowych wykona¢ ze spadkiem daszkowym na obie strony jezdni. Dren poza plytami
przejSciowymi, kontynuowaé rura peing tej samej s$rednicy. Wylot drenu u podnéza skarpy wykonaé z
zelbetowego elementu prefabrykowanego wg Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych (,,Transprojekt”
Warszawa 1979 1 1982 r.) karta nr 01.20.

6 Kontrola jako$ci robét

Kontrola jakosci wykonania systemu drenazowego polega na sprawdzeniu jakoSci materialow,
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa oraz podanymi w niniejszej STWiORB wymaganiami i obowigzujacymi
normami.

7 Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt.7.

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr biezacy) wykonanego drenu.

8 Odbior robét

Odbiorom podlegaja wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.
9 Podstawa platnosci

Cena jednostkowa uwzglednia:

— dostarczenie materiatdbw, sprzetu, wykonanie robot okreslonych w STWIORB,
uporzagdkowanie terenu rob6t po zakonczeniu prac oraz transport odpadéw do miejsca ich
utylizacji.

10 Przepisy zwiazane
Brak.
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M.18.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE

M.18.01.01 BITUMICZNE PRZYKRYCIE DYLATACYJNE

1 Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWiIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

»Remont mostu w ciggu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych Specyfikacji

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego o przesunigciu + 12,5 mm na styku obiektu mostowego z
korpusem drogowym.

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami oraz okres§leniami podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00. “Wymagania Ogolne”.

Urzadzenie dylatacyjne - urzadzenie zapewniajace ciaglo$¢ nawierzchni nad szczeling dylatacyjna
miedzy konstrukcjami niosgcymi przesel lub miedzy konstrukcja niosaca obiektu a korpusem.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Rysunkami,
Specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji DM.00.00.00 “Wymagania Ogolne”.

2 Materialy

Nalezy wykona¢ kompletne (lacznie z betonem chodnika i kraweznikiem w obrgbie dylatacji)
bitumiczne przykrycie dylatacyjne o przesunigciu 12 mm, schemat przyjetego rozwiazania przedstawiono na
rysunkach i jest on zgodny z karta DYL2.0 Katalogu Detali Mostowych GDDKiA Wydzial Mostow, Warszawa
2002r.

Doboru konkretnego typu przykrycia dylatacyjnego i producenta dokonuje Wykonawca. Dobrany typ
przekrycia dylatacyjnego oraz zastosowane materialy muszg posiada¢ Aprobatg Techniczng IBDiM.
3 Sprzet

Do wykonania dylatacji nalezy uzy¢é odpowiedniego sprzgtu, zapewniajacego spetnienie wymagan
technologicznych.

Sa to:
pita do cigcia betonu,
miotki pneumatyczne,
sprezarka,
piaskarka,
kotly dostosowane do podgrzewania masy bitumicznej i kruszywa do wymaganej temperatury,
termos do przewozenia goracego kruszywa,

szczotki, walce reczne i ubijaki.
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4 Transport

Transport materiatéw i sprzetu dowolnymi srodkami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.
5 Wykonanie robét

5.1 Wymagania ogolne, rozstaw:

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Wykonanie urzadzenia dylatacyjnego powierzone moze by¢ tylko doswiadczonemu w prowadzeniu
tego typu robot Wykonawcy posiadajacemu licencje jego wykonania.

Na Wykonawcy urzadzenia dylatacyjnego spoczywa obowigzek dostarczenia rysunkoéw roboczych
konstrukeji dylatacji podlegajacych zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, na ktérych okreslona jest catkowita
szerokosc¢ obiektu; jezdnia i chodniki.

Urzadzenie dylatacyjne winno by¢ dostosowane swoimi wymiarami do wymaganego przesuwu
okreslonego w Rysunkach

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia w oparciu o wymagania Aprobaty technicznej
“Wytycznych technicznych wykonania dylatacji”. Wytyczne te podlegaja akceptacji przez Inspektora nadzoru.

5.2 Kolejno$é wykonania:
A. Prace poprzedzajace wykonanie przykrycia
1. Wykonanie zabudowy pasma chodnikéw

1.1 Ustawienie kraweznikow - w obrebie przewidzianego do wycigcia koryta w nawierzchni jezdni
odcinek kraweznika dostosowany do szerokosci koryta i przewidzianych szeroko$ci szczelin, ustawiony bez

podlewki i odpowiednio zabezpieczony przed przesuni¢gciem w trakcie wykonywania nawierzchni jezdni.

1.2 Betonowanie ptyt chodnika - na odcinku przewidywanej szerokosci koryta w nawierzchni jezdni
wykonanie przerwy w betonie plyty chodnika z uksztattowaniem schodkowania krawedzi od strony koryta.
Wymiary schodka dostosowane do schodka w korycie nawierzchni.

2. Wykonanie nawierzchni jezdni.
B. Wykonanie bitumicznego przykrycia

3. Wycigcie w nawierzchni jezdni w przeswicie kraweznikow koryta w formie schodkowej z
pozostawieniem pasm wystajacej izolacji wodoszczelnej o szeroko$ci, co najmniej Scm przy krawedziach
koryta.

4. Demontaz kraweznikdw w obrebie wycigtego koryta w nawierzchni jezdni.

5. Oczyszczenie koryta (piaskowanie I odpylenie).

6. Gruntowanie powierzchni koryta preparatem firmowym.

7. Wypehienie gabczasta wktadka szczeliny migdzy przestami lub migdzy przestem a przyczotkiem.
8. Wykonanie powloki z masy zalewowej na dnie koryta.

9. Utozenie stabilizatora I doktadne jego docisnigcie do powtoki z masy zalewowej.

10. Wykonanie powtoki z rozgrzanej masy zalewowej na blasze stabilizatora.

11. Ulozenie membrany i jej doci$nigcie.

12. Wypenienie koryta warstwami o grubosci 2cm na catej szerokosci pomostu na przemian goragcym
kruszywem 1 rozgrzana masa zalewowa. Ostatnia warstwa masy zalewowej wykonana po dokladnym

spenetrowaniu kruszywa masg zalewowa powinna wystawa¢ kilka milimetrow nad poziom nawierzchni i
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zachodzi¢ nad nig (2+3) cm oraz mie¢ posypke z drobnego kruszywa w obrebie jezdni, natomiast w obrebie ptyt
chodnika powinna by¢ wykonana réwno z wierzchem nawierzchni jezdni, z zachowaniem odpowiednich
pochylen poprzecznych jezdni i chodnikéw. W pasmie kraweznikow wypehienie koryta kruszywem i masa

zalewowa tylko na wysoko$¢ 6¢cm - pozostawienie miejsca na kraweznik

14. Ustawienie kraweznikow w obrebie koryta z pozostawieniem szczelin (1+2) cm wypetionych
firmowa masa zalewowa. Szeroko$¢ szczeliny nie mniejsza niz potowa wydluzenia ustroju no$nego
przypadajacego na dang dylatacje. Krawezniki kotwione w ptycie chodnika nad korytem.

15. Betonowanie ptyty chodnika w korycie nad masg zalewowa z pozostawieniem szczelin o szeroko$ci 2cm
przy krawedziach koryta. Wypeienie szczelin firmowa masg zalewowa.

6 Kontrola jakoSci robét

6.1 Przygotowanie koryta do wykonania wypelnienia
Sprawdza si¢:

zgodno$¢ wymiarow koryta z rysunkami roboczymi dylatacji (dopuszczalna odchytka szerokosci
koryta wynosi 5%),

zgodno$¢ osuszenia i oczyszczenia koryta z wymogami niniejszej Specyfikacji.

6.2 Kontrola jako$ci uzytych materialéw
Przed przystapieniem do wykonania dylatacji nalezy wykona¢ badania kruszywa i lepiszcza.
Badania te wykonuje Wykonawca i potwierdza atestem.

Inspektor Nadzoru ma prawo zazadania, aby badania materialdéw dokonywane byty w jego obecnosci.

6.3 Ocena wynikow badania odpornosci lepiszcza na wydluzenie w niskich temperaturach

Po badaniu na powierzchniach probek nie powinny pojawic si¢ pgknigcia, wglebienia ani odspojenia
od powierzchni kostek z zaprawy cementowej o glebokosci wigkszej niz 3mm. Glebokos¢ peknigc i odspojen
nalezy mierzy¢ w kierunku prostopadtym do zewnetrznej powierzchni probki lepiszcza. Catkowita powierzchnia
odspojen lepiszcza od kostek z zaprawy cementowej (zniszczenie adhezji) nie moze przekroczy¢ 50mm?,a
catkowita powierzchnia peknie¢ pojawiajacych sie w badanej masie (zniszczenie adhezji) nie moze przekroczy¢
20 mm?. Jezeli dwie z posrod trzech badanych probek lepiszcza nie wykazujg uszkodzen wickszych od
opisanych wyzej to lepiszcze spetnia wymagania w zakresie wydtuzenia w niskich temperaturach.

6.4 Badanie odpornosci przekrycia dylatacyjnego na koleinowanie

Badania dokonuje si¢ w symulatorze ruchu typu LCPC (Laboratoire Central de Pont et Chaussées) wg
procedury opracowanej przez IBDiM.

Parametry badan:
temperatura badania: 45 £2°C,
ci$nienie kontaktowe w oponie: 0,6 MPa,

nacisk kota na probke: SkN.

6.4.1 Ocena wynikow badania odpornosci

Jezeli na zadnej z dwoch badanych probek nie powstanie koleina o glebokosci wigkszej od 14 mm w
czasie co najmniej 800 przej$¢ kota, to konstrukcja elastycznego przekrycia dylatacyjnego spelnia wymagania
odpornos$ci na koleinowanie.

Badanie odpornosci wykonuje Wykonawca i potwierdza atestem.

Inspektor nadzoru ma prawo zazadania, aby badanie powyzsze dokonane zostato w jego obecnosci.

6.5. Kontrola w trakcie prowadzenia robot

Nalezy kontrolowac:
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temperature grysow, ktdra powinna wynosic¢ 150 - 190°C,

temperature lepiszcz, ktéra winna wynosi¢ 170 - 190°C.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 metr [m] szczelnej dylatacji.

Dhugo$¢ dylatacji mierzy si¢ w Swietle zewngtrznych $cianek gzymsoéw wzdluz dylatacji, wg ksztaltu
gornej czesSci pomostu. Boczne przekrycia belek gzymsowych bedg wylaczone z pomiaru.
8. Odbiér robot

Odbioru dokonuje si¢ na podstawie wynikéw badan wg pkt. 6 niniejszej Specyfikacji.

Wykonawca winien udzieli¢ pigcioletniej gwarancji na urzadzenie dylatacyjne.

Urzadzenie dylatacyjne winno by¢ szczelne (proba wodna przez obfite polewanie wodg).

Odbiorowi podlega koryto. Nalezy sprawdzi¢ wymiary gabarytowe koryta (szerokos¢, glebokosé)
oraz jego stan techniczny.

W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ rownos¢ przykrycia. Powierzchnia tego przykrycia
powinna by¢ rownolegta do powierzchni asfaltu i znajdowacé si¢ ponad nig od 0 + 3 mm.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za 1 metr [m ] wbudowanej dylatacji.

Cena jednostkowa obejmuje: dostarczenie wszystkich czynnikoéw produkcji, przygotowanie szczeliny
dylatacyjnej, dopasowanie przekrycia do przekroju poprzecznego pomostu; ulozenie przekrycia na konstrukcji
obiektu wg technologii zastosowanego typu dylatacji; przygotowanie i ulozenie masy elastycznej przekrycia;
wykonanie betonu ptyty chodnika nad przykryciem dylatacyjnym; wykonanie uszczelnienia pomigdzy betonem
chodnika nad dylatacja i ptyta chodnika; osadzenie kraweznikow w obrebie dylatacji; oczyszczenie terenu robot

10. Przepisy zwiazane

Katalog Detali Mostowych GDDKiA Wydziat Mostéw, Warszawa 2002r.

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie

PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych

PN-90/C-04004 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Oznaczenie gestosci

PN-73/C-04021 Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury mi¢knienia asfaltow metoda
"Pierscien i kula"

PN-85/C-04132 Przetwory naftowe. Pomiar ciaggliwosci asfaltow

PN-84/C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

PN-91/06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los
Angeles

PN-88/C-04133 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji smaréw plastycznych i petrolatum

penetrometrem ze stozkiem
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M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
M.19.01.01 KRAWEZNIK MOSTOWY KAMIENNY

1. Wstep
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

»Remont mostu w ciagu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzekg Knajka w m. Ogrodzona”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
montaz kraweznikdw na obiekcie mostowym.

W zakres robot wchodzg :
zakup kraweznikow i dostarczenie na budowe,
przygotowanie podtoza,
ustawienie krawegznikow,
wypelnienie spoin.
Roboty zwigzane z uktadaniem kraweznika nalezy wykona¢ na ptycie pomostu i na podbudowie z
betonu na odcinkach za obiektem na dtugosci projektowanych kap chodnikowych.
14. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okre$leniami podanymi w DM.00.00.00.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji DM.00.00.00"Wymagania og6lne".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Rysunkami,
Specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Krawezniki mostowe
Stosuje si¢ kraweznik kamienny wg PN-B-11213:1997.
Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego:

wytrzymato$¢ na Sciskanie w stanie powietrzno suchym ¢ ¢ 130 MPa,

$cieralno$¢ na tarczy Boehmego o oo ¢ 5mm,
nasigkliwos$¢ wodg e« 0,5%,
mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach 0%.

Cala powierzchnia licowa okreslona dla danego typu kraweznika zgodnie z PN-B-11213:1997
powinna mie¢ fakturg $rednio groszkowang. Pozostata cz¢$¢ powierzchni tylnej wykonana w fakturze krzesane;.
Powierzchnia spodu kraweznika powinna by¢ surowa i spelnia¢ wymagania dotyczace faktury tupanej i
krzesane;.
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2.2. Zalewanie spoin

Zalewanie spoin nalezy wykonywaé przy uzyciu bitumicznej masy zalewowej trwale elastycznej,
zaaprobowanej przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Roboty moga by¢é wykonane rgcznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Krawezniki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je uktada¢ obok siebie
dlugoscia w kierunku jazdy a wysokosciag pionowo. Krawezniki mogg by¢ przewozone tylko w jednej warstwie.
W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed uszkodzeniem, nalezy je do transportu zabezpieczy¢
przektadkami.

5. Wykonanie robét
Krawezniki nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo - piaskowej o stosunku 1 : 4.

Zalewanie spoin masg bitumiczng powinno by¢ szczelne.

6. Kontrola jakosci i odbiér robot

6.1. Zakres badan :
sprawdzenie cech zewnetrznych,
badania laboratoryjne,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia krawe¢znika.

6.2. Sprawdzenie cech zewnetrznych :

ogledziny zewnegtrzne,
sprawdzenie wymiarow.

Pomiar przy pomocy linii z podziatka milimetrowa.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszg :
dla wysokosci+ 1 cm
dla szerokosci = 0,3 cm.
sprawdzenie rownosci powierzchni obrobionych zgodnie z norma PN-B-11213:1997,
sprawdzenie katow — jw.,
sprawdzenie szczerb i uszkodzen - jw.,

wizualne sprawdzenie faktury.

6.3. Badania laboratoryjne

Badanie wytrzymato$ci na $ciskanie skaly z ktorej zostaty wyprodukowane krawegzniki
wg PN-84/B-04110. Dostarcza wytwornia kraweznikow.

Badanie nasiagkliwosci wg PN-85/B-04101
Badanie odpornosci na zamrazanie wg PN-85/B-04102
Badanie $cieralnosci na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111

Pobieranie materiatu probek, sposob badania i ocena wynikow badan zgodnie z norma
PN-85/6720.

Badania laboratoryjne wykonuje Wykonawca i potwierdza je atestem.

6.4. Sprawdzenie prawidlowosci ulozenia kraweznika
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Wizualna ocena jakosci robot,

Sprawdzenie szczelnos$ci zalania spoin,

Sprawdzenie prostoliniowosci utozenia. Odchylenie mierzone na tacie o dtugosci 4,0 m nie
powinno by¢ wigksze niz 5 mm.

Niwelacyjne sprawdzenie prawidlowosci utozenia wysokosciowego. Odchytka spadku niwelety
nie powinna by¢ wigksza niz 0,2 %.
7. Obmiar robét
Jednostka miary jest 1 mb kraweznika ustawionego i odebranego na obiekcie mostowym. Placi si¢ za
rzeczywiscie ustawiong ilo§¢ metrow krawgznika.
8. Odbior robét
Dokonuje si¢ nastepujacych odbiorow:

odbior kraweznikoéw przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w pkt. 6.217.3
Specyfikacji.

koncowy odbior utozonego kraweznika na podstawie badan podanych w pkt. 6.4. Specyfikacji.

Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot.

8. Przepisy zwiazane

Cena jednostkowa uwzglednia zakup i dostarczenie na budowe kraweznika oraz innych niezbednych
materiatdw, wyznaczenie linii prowadzacej, wykonanie podloza, utozenie kraweznikéw i wypelnienie spoin
odpowiednim materiatem, oczyszczenie stanowiska pracy. W cenie jednostkowej mieszcza si¢ rowniez koszty
badan, a takze ubytki i odpady.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-11213:1997 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.
PN-B-04101:1994 Materialy kamienne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wody.

PN-B-04102:1995 Materialy kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
PN-B-04110:1994 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie.
PN-B-04111:199%4 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-B-06720:1985 Pobieranie probek materiatow kamiennych zwieztych.

PN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawe¢zniki.

PN-67/B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie.
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M.19.01.02. KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY
1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

»Remont mostu w ciagu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”.

1.2 Zakres robét objetych STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy ustawieniu kraweznikow
betonowych i obejmuja:

- Ulozenie nowych kraweznikéw betonowych 20*30 cm na tawie betonowej C12/15 gr. 10cm

- Ustawienie kraweznika betonowego trapezowego 30*15*21 na podsypce cem-piaskowej gr. 3 cm i
lawie betonowej C12/15 gr. 10 cm

- Regulacja wysokos$ciowa kraweznikow betonowych 20x30 cm - poniesienie na tawie z betonu

Cl12/15.
14 Okreslenia podstawowe
1.4.1 Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni

znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na roznych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,
b) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi roznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2 Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

143 Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednim polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ kraweznikow oraz jako$ wykonania robot oraz za
zgodno$¢ z Dokumentacja, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

2 Materialy

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem kraweznika na tawie betonowe;j
wedtug zasad niniejszej ST sa:
2.1 Stosowane materialy

Przy ustawianiu kraweznikow na tawach nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

— krawezniki betonowe,

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i do zapraw,

—wode,
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2.2
221

— materialy do wykonania tawy.

Krawezniki betonowe

Wymagania ogdlne wobec kraweznikow

Krawezniki betonowe moga mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik moze by¢ produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z roznych betondéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktora na

catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubosc¢

4 mm),

— skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami

deklarowanymi przez producenta,

2.2.2

— kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie
uwzglednia sie przy okre§laniu wymiarow nominalnych kraweznika); zalecana
dtugos$¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze ztaczem wynosi 1000 mm,

— powierzchnia krawegznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobcee
lub obrobce chemicznej,

— ptaszczyzny czotowe kraweznikdw moga by¢ proste lub uksztattowane w
sposob ulatwiajacy uktadanie lub ryglowanie,

— krawezniki tukowe mogg by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste,
—rozréznia si¢ dwa typy kraweznikow:

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na roznych
poziomach (np. jezdni i chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym

poziomie (np. jezdni i pobocza).

Wymagania techniczne wobec krawgznikow

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposob

przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w

warunkach kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacznik Wymagania
normy
PN-EN 1340
1 | Ksztalti wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych C Diugoéé: £ 1%:
odchytek od wymiaréw - 4 mm max odchytka ujemna
nominalnych + 10 mm max odchytka dodatnia
deklarowanych przez inne wymiary z wyjatkiem promienia:
producenta, z doktadnosciag - dla powierzchni: = 3%
do milimetra - 3 mm max odchytka ujemna
+ 5 mm max odchytka dodatnia
- dla innych czesci: £ 5%
- 3 mm max odchytka ujemna
+10 mm max odchytka dodatnia
1.2 | Dopuszczalne odchyitki od C
ptaskosci i
prostoliniowosci, dla
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dtugosci pomiarowej /405 mim
300 mm = 2,0 mm
400 mm 2.5 mm
500 mm = 4,0 mm
800 mm
2 | Wiadciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornoéé na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: wartoéé érednia < 0,5
rozmrazanie z udziatem soli kg/m?,
odladzajacych
2.2 | Wytrzymatosé na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy
Badanie nalezy wytrz. wytrzymatosg, pojedynczy
przeprowadzié na 8 szt. wynik,
3 6,0 MPa > 6,0 MPa
2.3 | Trwatos¢ ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajaca, trwatosé
wytrzymatoséé (wytrzymatosé) jesdli spetnione sg wymagania
pktu 2.2 oraz poddawane sg normalnej
konserwacji
2.4 | Nasigkliwosc E srednia £ 4 %

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad ] a) powierzchnia kraweznika nie powinna miec
rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za
istotne

3.2 | Zabarwienie ] a) barwiona moze by¢ warstwa scieralna lub

caty element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z
prébkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) roznice w jednolitosci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
whasciwosci surowcdw lub warunkow
dojrzewania betonu, nie sg uwazane za
istotne

Producent jest zobowigzany do wystawienia deklaracji wtasciwos$ci uzytkowych kraweznikow.

223 Sktadowanie kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wigkszej od szerokosci kraweznika.

2.3 Materialy na podsypke i do zapraw

Na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw nalezy stosowa¢ mieszanke cementu i piasku:
kruszywa drobnego 0/2, 0/4 lub 0/5 mm wg PN-EN13242 kategorii uziarnienia Gr 80, zawarto$¢ pytow f 1o,

kruszywa 1/4, 2/5 lub 2/8 mm wg PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gc 80-20, zawarto$¢ pytow —
Deklarowana (max do 10%) , cementu 32,5 spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody zgodniej z PN-EN
1008 (woda pitna wodociggowa nie wymaga badan) .

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa w stosunku wagowym: 1 :4. Kruszywo nie moze
by¢ zanieczyszczone cialami obcymi takimi jak trawa, szczatki korzeni, konarow, szkto, plastik, grudki gliny.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

2.4. Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN- EN 206:2014-04.
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3 Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2 Sprzet do wykonania robot
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakow rgcznych lub mechanicznych.
Do produkcji i transportu betonu na tawy:

- wytwornie stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej, wyposazonej w urzadzenia do
wagowego dozowania sktadnikow

- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;.
4 Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2 Transport kraweznikow
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3
wysokoSci tej warstwy.
4.3 Transport pozostalych materialéw

Wyprodukowang mieszanke betonowa nalezy dostarczy¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych
przed wysychaniem , wplywami atmosferycznymi i segregacja.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac si¢ w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

5 Wykonanie robét

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2 Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport materiatéw przewidzianych niniejsza ST do wykonania powyzszych robot. Zrodta pozyskania
materiatow muszg uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Transport i sktadowanie kraweznikow betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.
5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003
roku poz. 2181), oraz zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno-wysokos$ciowe miejsc wbudowania kraweznika
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Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikow, dowigza¢ do stanu istniejacego i
uzgodni¢ z Inzynierem.

5.2.4. Wykonanie koryta pod tawe¢ betonowa

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa z oporem, wykonane
bede recznie. Geometria wykopu oraz gleboko§¢ — zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementow
Drogowych”. Wskaznik zageszczenia 1s>0,97 wg normalnej proby Proctora.

5.2.5. Wykonanie betonowej tawy pod krawezniki

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji receptury na beton klasy C12/15 na
fawy pod kraweznik. Receptura wraz z wynikami badan betonu powinna by¢ przedstawiona z odpowiednim
wyprzedzeniem — tak, aby byla mozliwo$¢ zweryfikowania receptury. Transport wytworzonego betonu na
miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2 niniejszej ST.

Lawe betonowa zwykla w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa¢ szalowanie.

Laweg betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.

Lawe nalezy wykonaé¢ wg Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Wymiary tawy 20x10
cm.

Wymiary oporu 25x15 cm.

Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz
ksztattem — rysunkowi w Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogowych.

5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kraweznik.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa grubosci 5
cm, celem prawidlowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo-piaskowa wykonaé nalezy w proporcji
1:4.

5.2.7. Wbudowanie kraweznikow betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem kraweznikoéw winny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia nie nizej niz
5 stopni Celsjusza. Wbudowanie kraweznika nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Dokumentacja Projektows”. Przy
wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytyczonej trasy wysokosciowego przebiegu
kraweznika oraz usytuowania.

5.2.8. Wypetnienie spoin migdzy kraweznikami Szeroko$¢ spoin pionowych migdzy elementami
powinna wynosic¢

5-10 mm. W przypadku koniecznos$ci uszczelnienia potaczen miedzy kraweznikami spoina powinna
by¢ wypelniona masami elastycznymi przeznaczonymi do nawierzchni brukowych.

6 Kontrola jakoSci robét

6.1 Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania

materialow wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

— ewentualnie wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i ocen¢ uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.
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Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowac¢ wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkcie 2.

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi £+ 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.4.
6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwodch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;j,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;j,
b) rownos¢ gornej powierzchni taw.

Rowno$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig lawy i przylozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm,

c) zageszczenie taw z kruszyw.
Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m.
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ =2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraw¢znikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny krawegznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi
+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawe¢znika,

¢) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przyltozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomigdzy gorng powierzchnia kraweznika i przytozong tata
nie moze przekraczac 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna
glebokosé.
7 Obmiar robét

Jednostka obmiaru robot jest Im (metr) wbudowanego kraweznika.

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
8 Odbior robét

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod fawe,
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- wykonanie tawy,

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

ogoblne” oraz niniejszej ST.

9

Podstawa platnosci

Ogolne wymagania odnos$nie ptatnosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

10

Cena wbudowania 1 m kraweznika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podioza,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie fawy z wykonaniem szalunku

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikow z wypelnieniem spoin,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- regulacja wysoko$ciowa kraweznikow 20x30 na posypce cementowo piaskowe;j
iistniejacej tawie,

— odwiezienie sprzetu,

— roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sg niezb¢dne do wykonania robot podstawowych

niezaliczane do robot tymczasowych.

Przepisy zwiazane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku]

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN1340:2004AC/2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu .Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zrobowej do betonu, w tym wody odzyskane;.

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdéw stosowanych

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Katalog szczegotéw drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnego, Warszawa 1987
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M.19.02.01. BARIEROPORECZ

1 Wstep
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

,Remont mostu w ciggu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”.
1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych STWiORB

Roboty, ktorych dotyczg STWiORB obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:
e montaz barieroporgczy na markach stalowych wbetonowanych wg Dokumentacji Projektowej) przy
krawedziach zewnetrznych kap chodnikowych
e wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszych STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami
zawartymi w pkt.10 niniejszej STWIORB oraz z okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. "
Wymagania Ogoélne ".

Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane w celu zapobiezenia
wyjechania pojazdu z korony drogi, przejechaniu pojazdu na jezdni¢ przeznaczong dla przeciwnego kierunku
ruchu lub niedopuszczenie do powstania kolizji pojazdu z obiektem lub przeszkodami statymi znajdujacymi si¢
w poblizu jezdni.

Barieroporecz - bariera ochronna nadbudowana stalowym pochwytem.
1.5  Ogolne wymagania dotyczace Robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania Ogoélne".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji robot budowlanych;
— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
— ochrony $rodowiska;
— warunkow bezpieczenstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkéw organizacji ruchu;
— zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWiORB DM.00.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”
1.6  Wspolny Slownik Zaméwien (CPV)

1.7  Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”

2 Materialy

Warunki ogdlne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB
DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt.2.

2.1  Nalezy stosowaé barieroporecze posiadajace wazne Aprobaty Techniczne.
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2.2  Barieroporecze

Stosuje si¢ stalowe barieroporecze sztywne wg Dokumentacji Projektowej oraz wg aktualnej
Aprobaty Technicznej, wraz z zakotwieniem.

Dla elementow barieroporgczy stosuje si¢ stale gatunkow:
o dla stupkéw i podstawy stupkow stal 18G2A wg PN-H-84018,
e dla rur gatunek R 35 wg PN-H-84023.01,
e dla pozostatych profili gatunek St3SX wg PN-H-84020.
Do spawania nalezy uzywac elektrod gatunku ER 146 (E 432 R 11) wg PN-M-69433 i PN-EN
499:1997

2.3  Zaprawa niskoskurczowa

Zaprawa niskoskurczowa pod marka stupka montowanego na obiekcie, stuzaca wypoziomowaniu,
wykonana na spoiwie cementowym, o wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniej niz 35MPa.

2.4  Zabezpieczenie metalowych elementéw barieroporeczy przed korozja

Sposob zabezpieczenia antykorozyjnego elementow barieroporgezy ustala producent w taki sposob,
aby zapewni¢ trwato$¢ powloki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmnie;j
3 do 5 lat w $rodowisku o zwigkszonej korozyjnosci. W przypadku braku wystarczajacych danych minimalna
grubos¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 70 pm.

3  Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt.3.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4  Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt.4.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie
na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed uszkodzeniami.

5  Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt.5.

Wykonawca przed przystapieniem do Robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt
Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty, Projekt Warsztatowy wykonania i montazu barieroporgczy.

5.1 Montaz barieroporeczy

Przewiduje si¢ barieroporgcz mocowac na kotwy wklejane w otworach wierconych po wykonaniu kap
i nawierzchni chodnikéw, mocowanie te wykonaé¢ zgodnie z kartg techniczng Producenta systemu barier
energochtonnych.

6  Kontrola jakoS$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.6.

Sprawdzeniu podlegaja prawidtowos¢ ustawienia i zamocowania barieroporgczy oraz prawidtowosé
ochrony antykorozyjnej. Dopuszczalna odchytka od prawidlowego przebiegu barieroporgczy wynosi 1 cm na
dtugosci 8m.

7  Obmiar Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.
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7.1.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowag jest 1 m (metr) wykonanej i1 zmontowanej barieroporeczy (wraz z

zakotwieniami).

8

Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.8.

Odbiorom czegsciowym podlegaja:

dostarczone na budowg elementy stalowe barieroporgczy,

zamocowania kotew i marek stalowych

warsztatowe wykonanie barieroporgczy,

barieroporecz po jej osadzeniu w konstrukcji i wykonaniu potaczen elementdw,
ochrona antykorozyjna.

Odbidr warunkowy zakonczony winien by¢ spisaniem protokotu.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za

niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wilasny koszt.

9

Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania

ogo6lne" pkt.9.

9.1

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa zamontowania 1 m barieroporeczy wraz z zakotwieniami uwzglednia:
opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;
wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWIORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;
zapewnienie niezbednych czynnikow produkeji,
zakup, dostarczenie i koszt sktadowania wszystkich materiatow podlegajacych wbudowaniu w ramach robo6t
wynikajacych z niniejszej STWiORB
zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,
przygotowanie robot i ich wyznaczenie,
montaz barieroporeczy wraz z zakotwieniami,
wykonanie otworéw i osadzenie kotew wklejanych zgodnie z Dokumentacja Projektowa
ustawienie, zmontowanie i wyregulowanie barieroporeczy na obiekcie,
wykonanie podlewki z zaprawy niskoskurczowej,
ochrone antykorozyjna,
przeprowadzenie badan,
oczyszczenie terenu budowy po zakonczeniu roboty.

Odpady i ubytki materiatowe sg uwzglednione w cenie jednostkowe;.

10 Przepisy zwigzane
10.1 Normy
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-H-84023.01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogolne. Gatunki.
PN-M-69433 Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskoweglowych 1 stali o
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podwyzszonej wytrzymatosci.

PN-EN 499 Spawalnictwo. Materialty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego
spawania tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie.

10.2 Inne dokumenty
Katalog drogowych barier ochronnych" - opracowanie "Transprojektu" Warszawa ze stycznia 1993r.

Komitet Nauki i Techniki, Warszawa 1971 - Instrukcja zabezpieczenia przed korozja stalowych
konstrukcji za pomoca pokry¢ malarskich - KOR - 3A.

Katalog Detali Mostowych — Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, 2002 r.
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M.19.02.04 DROGOWE BARIERY OCHRONNE H2W4
1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

»Remont mostu w ciagu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
montazem drogowych stalowych barier ochronnych o sztywnosci H2W4 na mo$cie oraz na odcinkach za
mostem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Dla celow niniejszej Specyfikacji przyjmuje si¢ nastgpujace okreslenia podstawowe:

1.4.1. Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu
poza korone drogi, przejechaniu pojazdu na jezdni¢ przeznaczona dla przeciwnego kierunku ruchu
lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymi
znajdujacymi si¢ w poblizu jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktorej podstawowym elementem jest prowadnica
wykonana z profilowanej tasmy stalowe;j.

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawegdzi jezdni lub korony drogi, przeciwdzia-
lajaca niebezpiecznym nastgpstwom zjechania z drogi lub je ograniczajaca [wg. 13].

1.4.4. Bariera dzielgca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielacym drogi dwujezdniowej Iub
bocznym pasie dzielacym, przeciwdziatajaca przejechaniu pojazdu na druga jezdnig (zal. 11.1).

1.4.5. Bariera przektadkowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowana jest do stupkéw za posrednictwem
przektadek zapewniajacych odstgp migdzy prowadnicg a stupkiem od 100 mm do 180 mm [wg. 13]

1.4.6. Bariera wysiggnikowa - bariera, w ktdrej prowadnica zamocowana jest do stupkéw za posrednictwem
wysiggnikow zapewniajacych odstep miedzy stupkiem a prowadnicg co najmniej 250 mm [wg. 13]

1.4.7. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej ta§my stalowej, majacy
za zadanie umozliwienie ptynnego wzdluznego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie
ktorego prowadnica powinna odksztatca¢ si¢ stopniowo i w sposob plastyczny.

Odroéznia sie dwa typy profilowanej taSmy stalowej: typ A i typ B, roznigce si¢ ksztattem
przettoczen [wg. 13]

1.4.8. Przektadka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okraglej, prostokatnej) lub ksztattownika
stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokosci od 100 do 140 mm, umieszczony pomigdzy
prowadnica a shupkiem, ktoérego zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych wtasciwosci
kolizyjnych (niz w barierze bezprzektadkowej), powodujacych, ze prowadnica bariery w pierwszej
fazie odksztatcania lub przemieszczania stupkow nie jest odginana do dohu, lecz unoszona ku gorze.

1.4.9. Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygietej blachy stalowej lub z
ksztattownika stalowego, umieszczony pomigdzy prowadnica a shupkiem, ktérego zadaniem jest
utrzymanie prowadnicy w okreslonej odlegtosci od stupka, zwykle okoto 0,3 do 0,4 m, co zapewnia
duzg podatnos¢ prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oraz do§¢ tagodnie obcigza stupki sitami
od nadjezdzajacego pojazdu.

1.4.10. Typy barier zalezne od poprzecznego odksztatcenia bariery w czasie kolizji:
typ I: bariera podatna, z odksztatlceniem dochodzacym od 1,8 do 2,0 m,

typ II: bariera o ograniczonej podatnosci (wzmocniona), z odksztatceniem do 0,85 m,
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1.4.11.

L.5.

L.5.
2.

2.1.

typ III: bariera niepodatna (sztywna), z odksztalceniem rownym lub bliskim zeru.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w Specyfikacji

DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2.

Materialy do wykonania barier ochronnych stalowych

Dopuszcza si¢ do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na ktére wydano

aprobate techniczng.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych okreslone sa poprzez typ bariery SP-06,

nawiazujacy do ustalen producenta barier. Do elementow tych nalezg:

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

prowadnica,

shupki,

pas profilowy,

przektadki, wsporniki, sruby, podktadki, $wiatta odblaskowe,
faczniki ukosne,

obejmy stupka, itp.
Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych

Prowadnica
Typ B powinien odpowiada¢ PN-H-93461-15 [7]
Wymiary oraz odchytki od wymiaréw prowadnicy typu B podano w [13]

Otwory w prowadnicy i zakonczenia odcinkow montazowych prowadnicy powinny by¢ zgodne z
ofertg producenta.

Powierzchnia prowadnicy powinna by¢ gtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw powtoki
antykorozyjne;.

Prowadnice moga by¢ dostarczane luzem lub w wigzkach.

Stupki

Wymiary stupkoéw bariery powinny by¢ zgodne z wytycznymi [13] a rozstaw stupkow zgodny z
dokumentacja projektowa.

Stupki wykonuje si¢ z ksztaltownikow stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym.

Ksztaltowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010 [1]. Powierzchnia ksztaltownika
walcowanego powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne
tuski, peknigcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne sa usunicte wady przez szlifowanie lub
dlutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ fagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a

grubos¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ si¢ poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowa dla
ksztattownika.

Ksztaltowniki powinny by¢ obcigte prostopadle do osi wzdluznej ksztattownika. Powierzchnia
koncow ksztattownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, pgknigé i Sladow jamy
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztatltowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wlasnosci mechaniczne wedhug PN-H-
84020 [11] - tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe wlasnosci ksztalttownikow, wedtug PN-H-84020 [11]
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Stal Granica plastycznosci, Wytrzymatos$¢ na rozciaganie
minimum dla stupkéw, MPa dla stupkéw, MPa

St3W 195 od 340 do 490

StdW 225 od 400 do 550
Ksztaltowniki moga by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach.

2.33. Inne elementy bariery
Pas profilowy typu B, powinien odpowiada¢ PN-H-93461-28 [9] w zakresie wymiaréw, masy,
wielkosci statycznych i odchytek wymiaréw przekroju poprzecznego.
Inne elementy bariery, jak, faczniki ukosne, obejmy stupka, wsporniki, podktadki, przektadki [32],
$ruby, $wiatta odblaskowe itp. powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i by¢
zgodne z oferta producenta barier w zakresie wymiardw, odchytek wymiarow, rozmieszczenia
otwordw, rodzaju materiatu, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp.
Wszystkie ocynkowane elementy i taczniki przewidziane do mocowania migdzy soba elementow
bariery powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.
Dostawa wigkszych wymiarowo elementéw bariery moze by¢ dokonana luzem lub w wiazkach.
Sruby, podktadki i drobniejsze elementy lacznikowe moga by¢ dostarczone w pudetkach
tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od wielkosci
i masy wyrobow.
Elementy bariery powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw
dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementéw bariery przed korozja
Sposob zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw bariery ustala producent w taki sposob, aby
zapewni¢ trwalo$¢ powloki antykorozyjnej przez okres 10 lat w warunkach normalnych, do co
najmniej 5 lat w $rodowisku o zwigkszonej korozyjnosci. W przypadku braku wystarczajacych
danych minimalna grubo$¢ powloki cynkowej powinna wynosi¢ 60 pm.

24. Skladowanie materialéw

Elementy dhuzsze barier moga by¢ skltadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na

podtozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych typow nalezy uktada¢ oddzielnie z
ewentualnym zastosowaniem podktadek. Elementy montazowe i polaczeniowe mozna skladowaé w
pojemnikach handlowych producenta.

3.1.

3.

3.2.

Inne materiaty nalezy przechowywaé w sposdb zgodny z zaleceniami producenta.
Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

Sprzet do wykonania barier

Wykonawca przystepujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazaé si¢

mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

zestawu sprzgtu specjalistycznego do montazu barier,
zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,
koparek kotowych,

urzadzen wbijajacych lub wibromtotéw do pograzania stupkéw w grunt, ewentualnie wiertnic do
wykonywania otworéw pod stupki,

tadowarki, itp.

Transport
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 4.
4.2. Transport elementéw barier stalowych

Transport elementéw barier moze odbywaé si¢ dowolnym S$rodkiem transportu. Elementy
konstrukcyjne barier nie powinny wystawa¢ poza gabaryt §rodka transportu. Elementy dtuzsze (np. profilowang
taSm¢ stalowa, pasy profilowe) nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta. Elementy montazowe i
polaczeniowe zaleca si¢ przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wyladunek elementow konstrukcji barier mozna dokonywaé za pomoca zurawi lub
recznie. Przy zatadunku i wytadunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy
barier nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozja i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem wiasciwych robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowe;j:
wytyczy¢ trasg bariery,
ustali¢ lokalizacje stupkow,
okresli¢ wysokos¢ prowadnicy bariery,

okresli¢ miejsca odcinkow poczatkowych i koncowych bariery,
5.3. Osadzenie stupkoéw

5.3.1. Stupki na moscie mocowaé na kotwy wklejane w otworach wierconych po wykonaniu kap i
nawierzchni chodnikow. Zamocowanie bariery wykona¢ wg karty BARS KDM.

5.3.2. Stupki na odcinkach za mostem nalezy wbija¢ lub osadza¢ bezposrednio w gruncie po przez
wwibrowywanie

Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera:

sposOb wykonania, zapewniajacy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujacy odksztalcen lub
uszkodzen stupka,

rodzaj sprzetu, wraz z jego charakterystyka techniczng, dotyczacy urzadzen wbijajacych (np. miotow,
bab, kafarow) recznych lub mechanicznych wzglednie wibromtotow pograzajacych stupki w gruncie
poprzez wibracje i dzialanie udarowe.

5.3.3. Jako rozwigzanie zastgpcze dopuszcza si¢, po akceptacji Inspektora Nadzoru, osadzanie stupkoéw w
otworach uprzednio wykonanych w gruncie

5.3.2.1. Wykonanie dotéw pod shupki
Doty (otwory) pod stupki powinny mie¢ wymiary:
przy wykonywaniu otworéw wiertnica - §rednica otworu powinna by¢ wieksza o okoto 20 cm od
najwigkszego wymiaru poprzecznego stupka, a glebokos¢ otworu od 1,25 do 1,35 m w zaleznosci od
typu bariery,

5.3.1.2.  Osadzenia stupkow w otworach wypetionych gruntem
Osadzenie stupkéw w wykonanych uprzednio otworach (dotach) powinno uwzglgdniaé:

zachowanie prawidlowego potozenia i pelnej rdwnoleglosci stupkdéw, najlepiej przy zastosowaniu
odpowiednich szablonow,

wzmocnienie dna otworu warstwa tlucznia (ew. zwiru) o grubosci warstwy min. 5 cm,
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wypelnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na 1 m3 piasku)
lub zagegszczonym gruntem rodzimym, przy czym wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy
niz 0,95 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3.4. Tolerancje osadzenia stupkow

Dopuszczalna technologicznie odchylka odleglosci miedzy shupkami, wynikajaca z wymiarow
wydhuzonych otworéw w prowadnicy, stuzacych do zamocowania stupkow, wynosi = 11 mm.

Dopuszczalna rdéznica wysokosci shupkow, decydujaca czy prowadnica bedzie zamocowana
rownolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztaltem 1 wymiarami otworéw w stupkach do
mocowania wysiegnikéw lub przektadek i wynosi £ 6 mm.

54. Montaz bariery
Spos6b montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcja montazowa lub zgodnie z zasadami
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielkoscia otworow w
elementach bariery, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnic bariery w planie i
profilu.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéow lub cigé,
naruszajacych powloke cynkowa poszczegdlnych elementoéw bariery.

Przy montazu prowadnicy typu B nalezy taczy¢ sasiednie odcinki tasmy profilowej, nakladajac
nastepny odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdow, tak aby konce
odcinkéw tasmy przylegaly ptasko do siebie i pojazd przesuwajacy si¢ po barierze, nie zaczepial o krawedzie
zlaczy. Sasiednie odcinki taSmy sg taczone ze sobg zwykle przy uzyciu $rub noskowych specjalnych, zwykle po
sze$¢ na kazde polaczenie.

Montaz wysiggnikow i przektadek ze slupkami i prowadnica powinien by¢ wykonany $cisle wedtug
zalecen producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementéw (obejm, wspornikow itp.)
oraz wlasciwych $rub i podktadek.

Przy montazu barier nalezy zwraca¢ uwage na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacja
projektowa i wytycznymi producenta barier:

odcinkow poczatkowych i koncowych bariery, o dtugosci odcinka 8 m, z zastosowaniem tacznikow
ukos$nych w miejscach niezbednych przy potaczeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z
odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych.

odcinkéw przejsciowych pomigdzy réznymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do
mostu z zastosowaniem wiasciwej dtugosci odcinka uko$nego w planie,

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:
czerwone - po prawej stronie jezdni,
biale - po lewej stronie jezdni.

Odleglosci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ zgodne z ustaleniami
WSDBO [13].

Elementy odblaskowe nalezy umocowa¢ do bariery w sposob trwaly, zgodny z wytycznymi
producenta barier.

Po zamontowaniu bariery, zewnetrzng powierzchnie prowadnicy oraz stupki nalezy oczysci¢ z
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen i zbednych oznaczen w tym z oznaczen producenta barier.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru :

atest na konstrukcje drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarzadzajacego droga, wedhug
wymagania punktu 2.2,
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6.3.

6.3.1.

6.3.2.

7.1.

7.2.

zaswiadczenia o jakoS$ci (atesty) na materialy, do ktérych wydania producenci sa zobowiazani przez
wlasciwe normy PN i BN, np. na ksztaltowniki stalowe itp.

Badania w czasie wykonywania robot

Badania materialow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikoéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosc
dostarczonych wyrobow i materialow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

Tablica 2. Czgstotliwos$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyroboéw dostarczonych
przez producenta

Lp. [Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw
badania badan
1 Sprawdzenie |5 do 10 badan z|Powierzchni¢  zbada¢ | Wyniki powinny by¢
powierzchni | wybranych losowo | nie uzbrojonym okiem. | zgodne z wymagania-
elementéw w kaz- (Do ew. sprawdzenia|mi punktu 2 i katalo-
dej  dostarczanej | glgbokosci wad uzy¢ | giem (informacja)
partii wyrobow | dostepnych narzedzi | producenta barier
liczacej do 1000 [ (np. liniatéw zZ
elementow czujnikiem, suwmiarek,
mikrometrow itp.)
2 Sprawdzenie Przeprowadzi¢
wymiardw uniwersalnymi
przyrzadami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalezy zbadacé:

zgodno$¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢
prowadnicy nad terenem),

zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiardw, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacja)

producenta barier,

prawidlowo$¢ wykonania doléw pod stupki, zgodnie z punktem 5,

poprawnos¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5,

prawidtowo$¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

poprawnos$¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w odleglosciach ustalonych

w WSDBO [13].

czy na barierze nie ma zanieczyszczen i zbednych oznaczen

Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest
¢ | metr [m] wykonanej na moscie

¢ | metr [m] wykonanej na odcinkach za mostem
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e Obmiar robdt bedzie obejmowaé 1laczng dlugos¢, barier zabudowanych zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dalty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za:
¢ | metr [m] bariery mocowanej na wykonanej na moscie
e 1| metr [m] bariery wykonanej na odcinkach za mostem

Cena jednostkowa obejmuje prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,
dostarczenie materiatlow, osadzenie stupkow bariery (z ew. wykonaniem dotow, lub bezposrednie wbicie wzgl.
wwibrowanie w grunt), montaz bariery (prowadnicy, przektadek, obejm, wspornikdéw itp. z pomoca wlasciwych
s$rub i podktadek) z wykonaniem niezbgdnych odcinkow poczatkowych i koncowych, odcinkéw przejsciowych
pomiedzy roéznymi typami barier, umocowaniem elementéw odblaskowych itp., przeprowadzenie badan i
pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej, uporzadkowanie terenu.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

I. PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco

2. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

3. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

4. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki roéwnolegloscienne IPE walcowane na
goraco

5. PN-H-93460-03 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte. Ceowniki
rownoramienne ze stali weglowej zwykltej jakosci o Ry do
490 MPa

6. PN-H-93460-07 Ksztattowniki stalowe gicte na zimno otwarte. Zetowniki ze
stali weglowej zwyktej jakosci o Ry, do 490 MPa

7. PN-H-93461-15 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okreslonego
przeznaczenia. Ksztalttownik na porecz drogowa, typ B

8. PN-H-93461-18 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okreslonego
przeznaczenia. Ceowniki potzamknigte prostokatne

9. PN-H-93461-28 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreslonego
przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe bariery ochronne

10.  PN-M-82101 Sruby ze tbem szesciokatnym

11. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

12. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary

10.2. Inne dokumenty
13. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994.
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M.19.02.04. BALUSTRADY MOSTOWE
1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

»Remont mostu w ciagu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa stosowane jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem 1 montazem balustrad aluminiowych w kapie chodnikowej na obiekcie mostowym oraz balustrady
schodow skarpowych i obejmuja:

a) zapewnienie niezb¢dnych materiatow;

b) zakup i dostarczenie na budow¢ kompletow balustrad;

¢) przygotowanie otworéw na wspornikach chodnikowych ptyty pomostu;
d) zamocowanie stupkow;

¢) montaz balustrad zgodny z geometrig obiektu;

f) oczyszczenie terenu robot.

14 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.1.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét i ich zgodnosé z dokumentacija
projektowa oraz ST.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.2.
2 Materialy

2.1 Profile aluminiowe

Porecz powinna by¢ wykonana z profili hartowanego stopu aluminiowego Al. Mg Si 0,5 F 25, wedlug
PN-EN 573-3:1998 i PN-EN 573-4:1997 o nastepujacych wilasciwosciach mechanicznych, wedlug PN-EN
10002-1:2002 (U):

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm=245 MPa

- granica plastycznosci R0,2=195 MPa,

Profile aluminiowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja za pomoca lakierowania farba
poliestrowa proszkowa zgodnie z TWT/1-93/PR warstwa o grubosci co najmniej 20 pm.
3 Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera.
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Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na

catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu
oraz uszkodzeniami mechanicznymi powierzchni aluminiowych.

5

5.1

5.2.

5.1.1

6.1

6.2

10

Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane ustawienie porgczy z elementéw z
aluminium.

Zakres wykonywanych robot
Zakres robot zwiazanych z dostawg porgczy wynika z warunkoéw zamieszczonych w aprobacie
technicznej. Na budowie nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wlasciwe wysokosciowe i w planie

rozmieszczenie stupkdéw balustrady. W zwiazku z tym nalezy szczegélnie starannie rozmiesci¢ otwory
na stupki w odstepach zgodnych z konstrukcja balustrady.

Kontrola jakosci robét

Kontrola montazu poreczy polega na:

- sprawdzeniu jakos$ci elementow sktadowych poreczy,

- sprawdzeniu geodezyjnym rzgdnych i przebiegu poreczy,
- sprawdzeniu zamocowania stupkoéw porgczy,

- sprawdzeniu cigglosci pochwytow

Dokumentowanie wynikéw pomiarow i badan

Dokumentowanie wynikéw pomiaréw i badan jak w ST M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.

Obmiar robét
Jednostka obmiarowg jest 1 metr biezacy poreczy na moscie oraz przy schodach skarpowych..

Ogodlne zasady obmiaru jak w ST M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

Odbior robét
Odbidr robot czesciowy jak i1 koncowy taki jak w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Podstawa platnosci

Ogodlne warunki ptatnosci podano w ST M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Szczegdtowe warunki ptatnosci obejmuja:

- zakupy 1 transport materiatow przewidzianych do wykonania robot

- wykonanie otworow kotwiacych — stupki,

- uporzadkowanie miejsca wykonania robot

Przepisy zwiazane

- PN-EN 573-3:1998

- PN-EN 573-4:1997

- PN-EN 10002-1:2002 (U)

- Swiadectwo aprobaty technicznej IBDiM
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M.20.01.06 KOTWY TALERZOWE OCYNKOWANE

1. Wstep
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

,Remont mostu w ciggu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z :
wykonaniem lub zakupem kotew talerzowych

montazem kotew talerzowych,

14. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji M.00.00.00.

Kotwa talerzowa — stalowy element w postaci plyty z kotwiami i tulejg gwintowana do ktdrej po
wykonaniu izolacji pomostu nastepuje zamocowanie za pomoca $rub ptyt z kotwiami przewidzianymi
do osadzenia w ptycie chodnika

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji DMU.00.00.00.”Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Rysunkami,
Specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy

Kotwa powinna by¢ wykonana ze stali St3S. Krawedzie plyt elementéw kotwiacych powinny by¢
stepione od strony przylegania do izolacji pomostu.

Zastosowana kotwa winna mie¢ Atesty Techniczne wydane przez IBDiM.

3. Sprzet

Sprzet uzywany do montazu kotew musi by¢ tak dobrany, zeby w czasie montazu nie uszkodzi¢
izolacji plyty pomostu. Sprzet podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Rodzaj srodkéw transportowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie i na wlasny koszt do sporzadzenia w oparciu o
Rysunki rysunkow warsztatowych kotwy. Rysunki warsztatowe podlegaja akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Wykonanie kotew
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Kotwy nalezy wykonywaé wg zasad wykonywania konstrukceji stalowych.

5.3. Montaz kotew

Dolne elementy kotew (z tuleja gwintowang) bedag mocowane w czasie betonowania ptyty pomostu.
Kotwy nalezy rozmiesci¢ wg rysunkow w taki sposob aby nie wchodzity w kolizje z elementami kotwiagcymi
bariery ochronne. Po osadzeniu ptyt z kotwami w zZelbetowej ptycie pomostu nalezy zabezpieczy¢ otwory w
ptycie i gwint w tulei. Nastepnie mozna betonowaé ptyte pomostu. Po zabetonowaniu nalezy ulozy¢ izolacjg
wodoszczelng na plycie pomostu catkowicie przykrywajac kotwy. Ulozong izolacj¢ nalezy przebi¢ jedynie w
miejscach tulei tak aby otwor w izolacji byt jak najmniejszy. Teraz nalezy zdemontowaé zabezpieczenie tulei i
zamontowac¢ plyty z kotwami przewidzianymi dla ptyty chodnika.

6. Kontrola jakosci robét

Nalezy sprawdzi¢ miejsca usytuowania kotew, rownoleglos¢ i wysokos$¢ ptyt gornych kotew w
stosunku do przewidywanej powierzchni ptyty pomostu przed jej zabetonowaniem. Po zabetonowaniu nalezy
powtdrnie sprawdzi¢ czy plyty kotew nie wystaja lub nie sg zbytnio zaglebione w plyte pomostu co mogltoby
spowodowac¢ uszkodzenie izolacji. Po zamontowaniu gornej czgsci kotew nalezy sprawdzi¢ czy izolacja w
poblizu kotew nie jest uszkodzona oraz czy gorne czgsci kotew sg whasciwie dokrecone.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest 1 szt. Placi si¢ za wykonang i zamontowana w konstrukcji ilo$¢ szt. kotew
talerzowych.
8. Odbiér robot

Badania wg punktu 6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbiorow robot. Na podstawie wynikow
przegladoéw nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych.
9. Podstawa platnosci

Cena jednostkowa obejmuje warsztatowe wykonanie kotew lub ich zakup tacznie z odcinkami pretow
rozdzielczych ich transport i wbudowanie w obiekt.

10. Przepisy zwigzane

Katalog Detali Mostowych GDDKIA, Warszawa 2002 r.

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci

i niskostopowe;.
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M.20.01.07 UMOCNIENIE DNA CIEKU NARZUTEM KAMIENNYM

1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWiIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

»Remont mostu w ciggu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”.

1.2 Zakres robot objetych STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wszystkich elementéw robdt zwiazanych z
wykonaniem umocnienia koryta rzeki w obrebie mostu narzutem kamiennym.
14 Okreslenia podstawowe

Narzut kamienny - ma na celu umocnienie koryta cieku.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z przedmiotowymi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za
ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami i zaleceniami Inzyniera.

2 Materialy

21 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Stosowane materialy musza by¢ zgodne z przedmiotowymi normami oraz by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera.
2.2 Rodzaje materialow

Kamien nienormowany do narzutéw podwodnych o ci¢zarze objgtosciowym skaty gw > 2.2 t/m3
srednicy 90+250 cm.

Stosowany kamien powinien posiadac nastepujace whasciwosci:
e odporno$¢ na $cieranie (ubytek masy) MDE10
e mrozoodpornos¢ (ubytek masy po 25 cyklach) FTA
e nasigkliwos¢ WAO.5
o wytrzymato$¢ na Sciskanie CS100
Niedopuszczalne jest stosowanie kamieni porowatych, wapiennych, marglistych lub innych podatnych
na erozj¢ w Srodowisku wodnym.
3 Sprzet

Sprzet uzywany do robot regulacyjnych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4 Transport

Rodzaj srodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

195



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych M.20.01.07.

5 Wykonanie robét

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Narzut kamienny umacniajacy dno i brzegi cieku wodnego powinien mie¢ grubo$¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa nie mniejsza niz 30cm.

5.2 Zabezpieczenie brzegéow

5.2.1 Roboty kamienne

Przed przystapieniem do robot nalezy zinwentaryzowac rz¢dne dna rzeki w zakresie przewidzianym
do umocnienia.

Narzuty kamienne podwodne wykonuje si¢ zrzucajac kamien bezposrednio z brzegu cieku. Narzut
podwodny nalezy wyrownywac dragami.

Narzuty kamienne nadwodne wykonuje si¢ z brzegu cieku.

Nie dopuszcza si¢ zrzucania kamieni z wysokosci wickszej niz 1 m od poziomu utozonej warstwy.
Narzut kamienny powinien by¢ ukladany warstwami, ktérych grubo$¢ nie moze by¢ wicksza od wymiaru
zasadniczego najwickszego kamienia uzytego do wykonania narzutu. Kierunek uktadania narzutu kamiennego w
wodzie ptynacej powinien by¢ przeciwny do kierunku pradu wody.

53 Dokladnos$¢ wykonania robét
Narzut kamienny nadwodny
Dopuszczalne odchyiki:
-~ grubo$¢ narzutu +5 cm

-- nieréownosci powierzchni £5 cm
Narzut kamienny podwodny

Dopuszczalne odchyltki dwukrotnie wigksze od nadwodnych.

5.4 BHP i ochrona srodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowiazujacych panstwowych i lokalnych przepisow o BHP i ochronie
srodowiska odpowiada Wykonawca. Inzynier nie moze nakaza¢ wykonania czynnos$ci, ktérych wykonanie
naruszyloby postanowienia tych przepisow. W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do jak
najmniejszego naruszenia naturalnej roslinnosci zabezpieczajacej przed erozja teren przy obiekcie.

Niedopuszczalne jest zanieczyszczanie koryta rzeki odpadami powstatymi w czasie wykonywania
roboét. Powinny by¢ one zbierane w miejscu wyznaczonym przez Inzyniera

6 Kontrola jakoS$ci robot

6.1 Kontrola jako$ci materialow

Przedmiotem kontroli jest jako$¢ i wymiary kamienia. Kontrola jakosci wg PN-66/B-04100. Kontrola
wymiaréw wg PN-84/B-01080 i PN-60/B-11104.

Oceny wynikow kontroli dokonuje si¢ przez poréwnanie ich z wymaganiami podanymi
przedmiotowych normach i w Dokumentacji Projektowe;.

Materiaty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami technicznymi, jezeli przeprowadzona kontrola da
wynik dodatni, a stwierdzone odchytki mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych.

Oceng¢ z przeprowadzonej kontroli jako$ci materiatdéw nalezy wpisa¢ do dziennika budowy. Do oceny
wynikéw kontroli nalezy dotaczyé ewentualne wyniki badan laboratoryjnych.
6.2 Kontrola jakoS$ci robot

Kontrole wymiaréw i jakosci nalezy przeprowadza¢ na wybranym losowo 1 m2 z kazdych 50 m2
robot kamiennych. Ogledziny zewngtrzne obejmujg cato$¢ robot. Polegaja one na sprawdzeniu cech
zewngtrznych.

Kontroli wymiarow, jak na przyktad grubosci narzutéw lub bruku, nalezy dokonywaé przy pomocy
linii z podziatka centymetrowa.
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Kontroli jakosci w przypadku robdt kamiennych, nalezy dokonywaé przez zmierzenie przy pomocy

linii z podziatka milimetrowa szerokosci szczelin. Nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ich zaklinowania oraz wykonaé
probe wyciagniecia poszczegolnych kamieni reka.

Wytyczenie budowli regulacyjnych nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami technicznymi, jezeli
przeprowadzona kontrola da wynik dodatni, a stwierdzone odchytki mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych.
Oceng z przeprowadzonej kontroli nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7 Obmiar
Jednostkami obmiaru s3:

e m3 [metr sze$cienny] wykonanego narzutu kamiennego.

8 Odbiér robét

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonany $ciek nalezy uzna¢ za zgodny z
wymaganiami i Dokumentacja Projektows .
9 Platnos¢

Platno$¢ za m3 [metr sze$cienny] wykonanego narzutu kamiennego, nalezy przyjmowac na podstawie
obmiaru i oceny jakoS$ci robot.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:
e inwentaryzacja dna rzeki w zakresie przewidzianym do umocnienia,
e prace pomiarowe i przygotowawcze (z zabezpieczeniem strefy robot przed woda z rzeki),
e zakup i transport w miejsce wbudowania wszelkich, niezbednych czynnikéw produkeji,

e uzyskanie wszelkich biezacych uzgodnien u Zarzadcy cieku, w zwiazku z prowadzonymi w
korycie rzeki robotami,

o dostosowanie si¢ do biezacych uzgodnien Zarzadcy cieku,

¢ wykonanie odpowiednio uksztaltowanego narzutu kamiennego z dopasowaniem do wczesniej
wykonanych elementéw umocnien,

e wykonanie procedur, zwigzanych z odbiorem przez stosowne stuzby wodne czystosci dna rzeki
oraz prawidlowosci uksztattowania i umocnienia linii brzegowych rzeki,

e wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow i badan,
¢ uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot.

Ceny wykonania robdt okreslonych niniejsza ST obejmuja réwniez roboty tymczasowe, ktore sa
potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po
wykonaniu robét podstawowych. Dotyczy to np. wykonania:

e pomostow roboczych,
e odpowiedniego zabezpieczenia przeptywu wody w rzece w trakcie wykonywania robot
objetych niniejsza ST poprzez wykonanie odpowiednich konstrukcji (grobli, $cianek itp.),
10 Przepisy zwigzane

PN-EN1936 :2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie gestosci i gestosci objetosciowej
oraz calkowitej i otwartej porowatosci.

PN-60/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec
PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa.
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M.20.01.08 UMOCNIENIE SKARP PLYTAMI AZUROWYMI

1 Wstep
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

,Remont mostu w ciggu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”.
1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
umocnieniem skarp przy podporach mostu ptytami azurowymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Darnina - plat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przero$nigtej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiaste;j.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby darnina do niej
przyrosta.

1.4.4. Humus - ziemia ro$linna (urodzajna).
1.4.5. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

1.4.6. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony lub obrobiony w ksztalcie nieregularnym i zaokraglonych
krawedziach.

1.4.6. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.9. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z
definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogolne".

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
— ochrony §rodowiska;

— warunkdéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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1.6 Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamdwienia podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2 Materialy
2.1  Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM
00.00.00 "Wymagania Ogolne".

2.2 Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetymi niniejsza Specyfikacja sa:
- piasek,
- cement,

- betonowe ptyty azurowe,

2.3  Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.

24  Cement

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1.
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.5 Elementy prefabrykowane

Wytrzymatos¢, ksztatt i wymiary elementow prefabrykowanych powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa, KPED i Specyfikacja, zastosowano:

— plyty azurowe 40x60 cm,

Beton B 30 (C 25/30) uzyty do produkcji w/w elementéw prefabrykowanych betonowych powinien
charakteryzowa¢ si¢ zgodnie z PN-88/B-06250:

- nasigkliwoscia ponizej 5%,

- §cieralnoscig na tarczy Boehmego 4 mm,
- mrozoodpornoscia F-150,

- wodoszczelno$cig W-8.

Prefabrykaty powinny posiada¢ Deklaracj¢ Zgodnosci producenta. Powierzchnie elementéw powinny
by¢ bez rys peknieé i ubytkow betonu. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady
oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w BN-
80/6775-03/01.

3  Sprzet
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".
3.2  Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

- ubijakdéw o recznym prowadzeniu,
- wibratorow samobieznych,
- ptyt ubijajacych,

- drobny sprzgt pomocniczy.
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4  Transport
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogolne".
4.2  Transport materialow
4.2.1. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.
4.2.2. Transport elementéw prefabrykowanych

Prefabrykaty moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggni¢ciu przez beton
wytrzymatosci min. 0,75r. Prefabrykaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ w czasie
transportu.

5  Wykonanie robét
5.1  Ogolne warunki wykonywania Robot
Ogodlne zasady wykonywania Robo6t podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania og6lne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz
Program Zapewnienia Jakos$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2  Ukladanie plyt azurowych
Podloze, na ktorym uktadane begda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do

wskaznika Is = 1,0.

Umocnienia plytami azurowymi zastosowano na skarpach o pochyleniu zgodnym z Dokumentacja
Projektowa. Zakres utozenia umocnien powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa.

Plyty azurowe nalezy uktada¢ na podsypce piaskowo - cementowe;j.
5.6.2. Roztozenie podsypki cementowo-piaskowej

Rownomiernie roztozy¢ na skarpach podsypke cementowo-piaskowa o grubosci zgodnej z
Dokumentacjg Projektowa.

Podsypke cementowo-piaskowa 1:4 nalezy przygotowa¢ w betoniarkach, a nastepnie rOwnomiernie
roztozy¢ przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodno-cementowego od 0,25+0,35
— wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7= 10 MPa, R2s= 14 MPa

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dloni
podsypka nie rozsypywala si¢ i nie byto na dtoni §ladéow wody, a po nacis$nieciu palcami podsypka rozsypywata
si¢. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej iloSci, aby woda zwilzyta calg grubos$é podsypki.

Calkowite ubicie nawierzchni z elementéw betonowych i wypelienie spoin zaprawg musi by¢
zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

6  Kontrola jakoSci robét
6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogolne".
6.2  Kontrola jako$ci umocnien elementami prefabrykowanymi

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera:

— atest na elementy prefabrykowane wymienione w pkt.2,

— wyniki badan jako$ci pozostalych materiatow wymienionych w pkt.2.

Kontrola jakosci roboét polega na sprawdzeniu:
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— zgodnosci profilu podtuznego z Dokumentacja Projektowa, dopuszczalna tolerancja £1 cm, na 100
m podsypki,

— wskaznika zageszczenia gruntu,

— grubosci podsypki z tolerancjg = 10% grubosci projektowanej (badanie w 2-ch punktach na 100m)
i wskaznika zageszczenia,

— rownosci gornej powierzchni elementow prefabrykowanych - na 100 m dopuszczalny przeswit
mierzony tata dlugosci 2 m -1 cm,
— doktadnosci wypelnienia szczelin migdzy prefabrykatami - pelna glgbokosé.

7  Obmiar robét
7.1  Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
7.2  Jednostka obmiarowa

Obmiaru Robdt dokonuje si¢ na budowie.

Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (m2) wykonanego umocnienia skarp ptytami azurowymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8  Odbioér robét
8.1  Ogodlne zasady odbioru robot

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier na zasadach okreslonych w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania
Ogolne”.

8.2  Sposob odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 2 i 6 niniejszej STWiORB daty
wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za
niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wilasny koszt.

9  Podstawa platnoSci
9.1  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”.

9.2  Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jeden metr kwadratowy (m2) umocnienia ptytami azurowymi po dokonaniu odbioru wg

pkt. 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiatow,

— zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub
wynikajacych z

przyjetej technologii robot;
— przygotowanie podloza,

— ulozenie podsypki piaskowo - cementowej,

— ulozenie ptyt azurowych,
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— oznakowanie Robot i jego utrzymanie,

— uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na
miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

— wykonanie wszystkich niezbg¢dnych pomiaréw, badan i sprawdzen.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-14051 Zaprawy budowlane zwykle
PN-B-14504 Zaprawa cementowa

PN-EN 197-1 Cement Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
PN -B-06250 Beton zwykty

10.2 Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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M.20.03.04 HYDROFOBIZACJA POWIERZCHNI BETONOWYCH
1 Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

»Remont mostu w ciagu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem powlok antykorozyjnych poprzez hydrofobizacje na odstonietych powierzchniach
betonowych obiektow inzynierskich.

14 Okreslenia podstawowe

Ochrona powierzchniowa betonu — zwigkszenie odpornosci konstrukcji betonowej na dzialanie
srodowisk agresywnych, przez odcigcie lub ograniczenie dostgpu srodowiska agresywnego do powierzchni
konstrukcji.

Hydrofobizacja powierzchni — proces polegajacy na nasyceniu powierzchniowych warstw
stwardniatego betonu substancjami chemicznymi, powodujacymi brak zwilzalnosci zabezpieczonych
powierzchni przez wodg.

Impregnacja — nasycanie betonu preparatami polimerowymi o niskiej lepkosci, ktore, po wniknieciu
w glab betonu i spolimeryzowaniu, wptywaja korzystnie na jego cechy fizyczne i chemiczne. Wyrdznia sig¢ tu:

— hydrofobowe impregnaty poréow (zwane dalej impregnatami hydrofobowymi) — wyroby ciekte,
penetrujace beton, tworzace powtoki na §ciankach porow;
— impregnaty wypetniajace pory — wyroby ciekle penetrujace pory w betonie, tworzace material staty.

Pole referencyjne — wybrany i oznaczony, dostgpny fragment powierzchni konstrukcji, stuzacy za
wzorzec do ustalenia minimalnego, mozliwego do przyjecia poziomu wykonania prac powierzchniowego
zabezpieczenia, sprawdzenia czy podane przez producenta lub Wykonawce dane sa prawidtowe i zgodne z
wymaganiami oraz umozliwienia oceny wtasciwosci prawidlowo wykonanego zabezpieczenia, w dowolnym
czasie po zakonczeniu prac.

Powloka — warstwa wykonana z materiatdw cieklych, uptynnionych Ilub sproszkowanych
nanoszonych na odpowiednio przygotowane podioze za pomoca technik malarskich.

Punkt rosy — temperatura betonu, w ktorej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy
okreslonej temperaturze powietrza i wilgotnosci.

Atest — wykaz parametrow technicznych materiatu, gwarantowanych przez producenta.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z PFU,
Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inzyniera.

2 Materialy
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialéow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w DM-00.00.00
»Wymagania ogolne”, pkt 2.
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Za sprawdzenie przydatno$ci materialdw oraz jakos¢ wbudowania odpowiada Wykonawca.

Nalezy stosowa¢ materialy, ktore sa oznakowane CE lub B, dla ktorych Wykonawca przedstawi
deklaracje zgodnosci z Polska Normg, Norma Zharmonizowana, aprobatg techniczng wydang przez IBDiM lub
europejska aprobata techniczng. Na Zadanie Inzyniera, Wykonawca obowigzany jest udokumentowa¢ Zrédto
zakupu materiatow, sktadnikow materiatdow do wykonania hydrofobizacji powierzchni betonowych i przedtozy¢
te dokumenty na pismie, wraz z atestami tych materiatow.

Jako materiaty hydrofobowe mozna stosowac:

— materialy bezrozpuszczalnikowe na bazie mikroemulsji silikonowych,

— materialy rozpuszczalnikowe na bazie siloksanow.

Preparaty hydrofobowe powinny:

— charakteryzowac si¢ niska lepkoscia i niewielkim napigciem powierzchniowym, dzigki czemu moga
glteboko przenikaé w pory betonu;

— nie tworzy¢ na zabezpieczanej powierzchni betonu powtoki;

— nie zmienia¢ wygladu betonu;

— nie pokrywac zarysowan;

— tworzy¢ skuteczne zabezpieczenie betonu w warunkach dziatania wilgoci i $rodowisk gazowych o
$rednim stopniu agresywnosci.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, preparaty te mozna nanosi¢ na powierzchnie
betonu o zapewnionym odptywie wody, w strefie rozpylen mgty solnej oraz jako hydrofobizacje¢ podtoza przy
innych metodach ochrony powierzchniowej, m.in. na powierzchnie zewngtrzne i spodnie belek podporeczowych
i wspornikow chodnikowych, $ciany przyczotkow wraz z niszami lozyskowymi, §ciany i spody ustrojow
nosnych $ciskanych (np. mosty tukowe), narazonych na oddziatywanie mgty solnej (np. pod wiaduktami nad
drogami) itp. Nie nalezy stosowac tej metody zabezpieczenia na elementach zarysowanych.

3 Sprzet
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robét

Wybdr sprzetu i narzedzi do wykonania robot podlega akceptacji Inzyniera.

Poza tym Wykonawca zobowigzany jest posiadaé niezbedny sprzgt do wykonywania robot, zgodnie z
przyjeta technologia i Kartami Technicznymi materialow oraz konieczny, podstawowy sprzet laboratoryjny do
kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac.

Do przygotowania podtoza betonowego Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem do czyszczenia
strumieniowo-§ciernego.

Do naktadania warstwy wyréwnawczej Wykonawca powinien dysponowa¢ narzedziami tynkarskimi.
Do naktadania powlok mozna stosowac sprzet:
—naczynia i wiadra blaszane do przygotowania materiatu,

— mieszadlo wolnoobrotowe do wymieszania skladnikbw w  przypadku preparatow
kilkusktadnikowych,

— pedzle,

— walkki,

— sprzgt do natrysku pneumatycznego,

— sprzgt do natrysku hydrodynamicznego.

Podczas robot Wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ warunki atmosferyczne i posiadaé do
dyspozycji:

— wilgotnosciomierz,

— termometry do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.
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Wykonawca powinien tez dysponowaé sprzetem laboratoryjnym do wykonania badan wytrzymatosci

podtoza
oraz jako$ci powlok (przyczepnosci, grubosci ) wg odpowiednich Norm przedmiotowych.
4 Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 4.
4.2 Transport materialéw
Materialty do wykonywania ochrony powierzchniowej powinny by¢ pakowane w oryginalne
opakowania

producenta. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajaca dane:
—nazwg i adres producenta,

—nazw¢ wyrobu,

— oznaczenie,

— date produkcji,

— masg netto,

— termin przydatnosci do uzycia,

— Znak CE, B, nr odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej,

— informacj¢ o proporcji mieszania,

— sposob przechowywania i stosowania materialow i zachowania przy tym niezbednych srodkow
ostroznosci, BHP i ochrony $rodowiska,

Materiaty powinny by¢ przechowywane w suchych, chtodnych pomieszczeniach, zabezpieczonych

przed dzialaniem mrozu, w temperaturach od +5°C do +25°C w oryginalnych, szczelnie zamknigtych
opakowaniach, z dala od Zrédel ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi

Materialy nalezy transportowaé krytymi $rodkami transportu, chronigc opakowania przed

uszkodzeniami mechanicznymi.

5
5.1

Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 5.

Przed rozpoczgciem robdot objetych niniejszg specyfikacja, Wykonawca zobowigzany jest do

sporzadzenia

5.2

53

Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), ktory podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
— roboty przygotowawcze,

— przygotowanie podloza betonowego,

— natozenie powtoki ochronnej,

— roboty wykonczeniowe.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy:

— ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robot,

— okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.

Do Wykonawcy nalezy rowniez wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiorka rusztowan,
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pomostow roboczych i innych urzadzen pomocniczych niezbgdnych do prowadzenia robot.

5.4 Pole referencyjne

Przed przystapieniem do prac zabezpieczajacych na obiekcie, Wykonawca, w obecnosci
przedstawiciela

Inzyniera, przygotuje pole referencyjne ochrony powierzchniowe;.
Wykonanie pola referencyjnego ma na celu:

— okreslenie wszystkich parametréw ochrony powierzchniowej betonu,
— oceng przydatno$ci proponowanych materialow, technologii,

— oceng efektow wykonania robot.

Pole referencyjne moze stanowi¢ podstawe¢ do oceny, czy wykonane na danym elemencie
zabezpieczenie

powierzchniowe wykazuje zatozone wlasciwosci, czy jest zgodne z wymaganiami projektowymi i
wymaganiami producenta materialow.

Prace podczas wykonywania pola referencyjnego powinny przebiega¢ uzgodnionymi w protokole
ustalen

(przyktad protokétu w Zataczniku nr 1) materiatami i zgodnie z zalozong technologia. Prace
rozpoczynajg sie

od przygotowania podloza, przez wykonanie poszczegdlnych warstw  zabezpieczenia
powierzchniowego. W

trakcie wykonywania pola referencyjnego Wykonawca przeprowadza kontrol¢ wykonania robot, a

InZzynier
badania odbiorcze ochrony powierzchniowej betonu.
Pole referencyjne nalezy przygotowac oddzielnie na kazdym elemencie zabezpieczanym, okreslonym
rodzajem zabezpieczenia powierzchniowego. Miejsca, liczbg i wielko$¢ powierzchni referencyjnych
oraz

sposob ich oznaczenia powinien okresli¢ Inzynier.

Wszystkie uzgodnienia, wynikajace z wykonania pola referencyjnego, na kazdym etapie robot,
powinny

zosta¢ zapisane w protokole wykonania i ochrony powierzchniowej betonu (przyktad protokotu w
Zataczniku

nr 1), a wyniki badan zalgczone do dokumentacji budowy.

5.5 Wymagana dokumentacja roboét

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Program Zapewnienia
Jakosci

(PZJ). Przed przystapieniem do robdt Wykonawca i Inzynier dokonuja ustalen technologicznych,
ktorych

zakres przedstawiony zostal w Zalaczniku nr 1. Podczas robdt, na biezaco, na odpowiednich
formularzach,

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania dokumentacji wykonawczej, wedtug zataczonych
WZOrOw

(przyktady protokotéw w Zataczniku), w ktdrej zamieszcza m.in.:
— dane o obiekcie,

— informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

— dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robot,

— informacje o ilo$ci wykonanych prac i zuzytych materialow,
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— wyniki wykonanych badan w ramach kontroli wykonywania i odbioru robot.

Powyzsza dokumentacja stanowi podstawe do rozliczenia robot. Dokumentacje t¢ Wykonawca
zobowigzany

jest dofaczyc¢ jako element Dokumentacji Budowy.

5.6 Warunki atmosferyczne
Podczas wykonywania ochrony powierzchniowej powinny by¢ spetnione nastgpujace warunki:
a) Jezeli producent materialdw nie podaje inaczej, to prace antykorozyjne powinny by¢ prowadzone w
temperaturze nie nizszej niz +5°C (dla wyrobow epoksydowych +8°C) i wyzszej o min. 3°C od
temperatury punktu rosy, przy wilgotnosci wzglednej nie wyzszej niz 80%. Maksymalna temperatura
podioza i powietrza nie powinna przekraczac¢ +35°C. Nie wolno malowac¢ powierzchni konstrukeji
betonowych pokrytych miejscowo szronem (dotyczy materialow stosowanych w ujemnych
temperaturach).

b)  Niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich podczas zlej pogody — silnego wiatru,
deszczu, we

mgle oraz przy pojawiajacej si¢ na powierzchni betonu rosie.
5.7 Przygotowanie podloza
5.7.1 Warunki ogdlne

Bez wzgledu na rodzaj stosowanej ochrony powierzchniowe;j, podtoze betonowe wymaga specjalnych
przygotowan. Wlasciwe oczyszczenie betonu ma decydujace znaczenie dla trwaloSci i jakoSci stosowanych
zabezpieczen. Przygotowanie podloza ma na celu zapewnienie warunkow do wlasciwego zastosowania
materiatu lub ochrony powierzchniowe;.

Podtoze betonowe, na ktorym stosuje si¢ ochron¢ powierzchniowa, powinno by¢ jednorodne, czyste,
wolne od mleczka cementowego, piasku, pytow, olejow i tluszczéw, a takze oczyszczone z odstajacych grudek
zwigzanego betonu, skorodowanych, luznych czesci betonu, starych powlok ochronnych i innych elementéw
pogarszajacych przyczepnosé. Przygotowane podtoze powinno mie¢ odpowiednig szorstko$¢.

Z przygotowania podtoza Wykonawca powinien przygotowac protokot. Przyktad protokotu podano w
Zatgczniku Nr 3.

572 Sposoby przygotowania podtoza

Prace przygotowawcze, polegajace na oczyszczeniu betonu, nalezy wykonywaé metodami, ktore nie
naruszaja materiatlu konstrukcyjnego. Z calej powierzchni podlegajacej ochronie nalezy usunaé mleczko
cementowe. Niezwigzane cze¢$ci betonu mozna odbi¢ miotkami, a cate powierzchnie oczysci¢é metoda
strumieniowo-$cierng (np. piaskowanie, Srutowanie, hydropiaskowanie). Nastgpnie oczyszczong powierzchni¢
nalezy odpyli¢ odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuchnigcie pytu spr¢zonym powietrzem (spre¢zarki
srubowe). Miejsca zattluszczone nalezy zmy¢ rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami. Zasadnicze
roboty przygotowawcze polegajace na usunigciu wszystkich cze$ci luznych nalezy dostosowaé do
przewidywanych materialdw naprawczych, zgodnie z Kartami Technicznymi. Rysy o rozwarto$ci powyzej 200
pm muszg zosta¢ naprawione przed wykonaniem warstwy hydrofobowe;.

Hydrofobizacji nie nalezy wykonywaé¢ na $wiezych betonach i zaprawach. Czas oczekiwania
pomiedzy wykonaniem elementu betonowego, a wykonaniem powloki ochronnej nalezy przyjmowaé wg danych
podawanych w Kartach Technicznych stosowanych materiatow. Jezeli producent materiatu nie podaje inaczej,
dla betonow zwyktych hydrofobizacj¢ nalezy wykona¢ po 28 dniach dojrzewania, a dla zapraw PCC po 7 dniach
dojrzewania.

573 Wymagania dla podioza pod ochron¢ powierzchni betonowe;j

Jezeli producent materialu nie podaje inaczej w Karcie Technicznej stosowanego materiatu,
przygotowane podloze powinno spetnia¢ wymagania:

— wytrzymalo$¢ na S$ciskanie podtoza betonowego w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektow
powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajaca z przyjetej klasy betonu;

— wytrzymalo$¢ na S$ciskanie podloza betonowego w konstrukcjach obiektéw remontowanych
powinna by¢ nie mniejsza niz 25 MPa;
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— wytrzymalo$¢ na odrywanie wg normy PN-EN 1542 prawidlowo przygotowanego podioza
betonowego

powinna wynosic:
— warto$¢ srednia >« 1,5 MPa,
— warto$¢ minimalna 1,0 MPa.

Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie wytrzymalosci na odrywanie betonu w podtozu na kazde 25 m
powierzchni oczyszczonego podioza, przy czym minimalna liczba oznaczen to 5 dla jednego elementu
(przyczolka, filara, plyty, itp.). Podloze powinno by¢ suche — beton w stanie powietrzno-suchym, bez
widocznych $ladow wilgoci. W przypadku impregnacji, podtoze betonowe wymaga doktadnego wysuszenia, tak,
aby usuna¢ wodg z porow i zwigkszy¢ skuteczno$¢ takiego zabezpieczenia. Jezeli producent tak zaleca, dla
materiatow stosowanych na mokre podtoze powierzchnia betonu powinna by¢ matowo-wilgotna.

Temperatura podloza betonowego nie moze by¢ nizsza niz +8°C (temperatura podloza musi by¢
wyzsza 0 3°C od punktu rosy) i nie wyzsza niz +25°C, chyba ze producent podaje inne wymagania. Szorstko$§¢
przygotowanej powierzchni betonu, okreslona metoda wypekienia piaskiem, nie powinna przekracza¢ 1,0 mm.

Przebieg pomiaru szorstkosci:

Na poziomg powierzchni¢ betonu nalezy wsypa¢ odmierzony w menzurce piasek kwarcowy o
uziarnieniu 0,1

- 0,5 mm, w ilo$ci 25 lub 50 cm3 (w zaleznosci od spodziewanej szorstkosci) i rozprowadzi¢ go
drewnianym krazkiem o $rednicy 50 mm i grubosci 10 mm ruchami kolistymi do wyréwnania z powierzchnia.
Nalezy dazy¢, aby wypetnienie piaskiem bylo maksymalnie zblizone do ksztaltu kola. Nastgpnie nalezy
pomierzy¢ $rednice kota w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, a z otrzymanych wynikéw obliczy
warto$¢ Srednig.

Okreslenie szorstkoSci:

Parametrem charakteryzujacym szorstko$¢ powierzchni betonu jest wartos¢ ,,s”, ktdra jest usredniong
glebokoscig nierdéwnosci na jego powierzchni.

Szorstko$¢ nalezy okresli¢ ze wzoru:

s =40 V/pe d2 (mm),

gdzie:

V — obje¢tosé piasku (cm3)

d — $rednica kota (cm).

Warto$¢ ,,s” nalezy podawaé z doktadnoscig do 0,1 mm.

Podtoze powinno by¢ czyste — powierzchnia betonu wolna od luznych frakeji, pytow, plam, olejow,
smarow 1 innych zanieczyszczen; oceng czystosci podtoza wykonuje si¢ wizualnie

Podtoze powinno by¢ gladkie i réwne — lokalne nieréwnos$ci i zaglebienia powierzchni betonu nie
powinny przekracza¢ +1 mm. Szczeliny pomiedzy powierzchnig podioza, a tatg o dlugosci 4 m utozong na
betonie, nie powinny przekracza 3 mm. Pomiar réwnosci podloza wykonuje si¢ mierzac cechowanym klinem
przeswity pod aluminiowg tatg o dlugosci 4 m utozona na badanej powierzchni.

5.8 Przygotowanie materialéw

Przed przystapieniem do przygotowania materiatow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ materiatu z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, stan opakowan i termin przydatnosci do stosowania.

Z kontroli jako$ci materiatdw do ochrony powierzchniowej (w tym materiatu gruntujacego, jesli
wystepuje w systemie) Wykonawca powinien sporzadzié¢ protokot. Przyktad protokotu podano w Zatacznikach
Nr2A i 2B.

Jezeli producent materialu nie przewiduje inaczej w Karcie Technicznej, materialy nalezy
przygotowac do aplikacji, jak ponize;j:

Materiaty jednosktadnikowe
Materiaty jednosktadnikowe dostarczane sa w formie gotowej do uzycia.
Materiaty dwusktadnikowe

Materiaty dwusktadnikowe (sktadnik A 1 skladnik B) konfekcjonowane sa w odpowiednich
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proporcjach fabrycznie; gotowy do uzycia produkt uzyskuje si¢ przez doktadne wymieszanie sktadnikéw A i B;
miesza¢ nalezy mieszadlem wolnoobrotowym okoto 3 - 4 min.. Po wymieszaniu, bezposrednio przed
zastosowaniem, material powinien stanowi¢ jednorodng mieszaning, bez widocznych smug i pgcherzykow
powietrza,

59 Nakladanie powlok

59.1 Warunki ogdlne

Przy wykonywaniu robdt nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzegaé zalecen technologicznych
okreslonych przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sa w Kartach Technicznych materiatow i
opracowane przez jego producenta. Kazdy z materialow przeznaczony do zabezpieczenia antykorozyjnego ma
swoja specyfike stosowania i dla kazdego materialu mozna okresli¢ nieco inne wymagania dotyczace warunkow
pogodowych, warunkéw przygotowania i wilgotnosci podtoza oraz warunkoéw wykonywania kolejnych warstw.

Sciste przestrzeganie zalecen technologicznych producenta materiatu ma decydujacy wplyw na
trwato$¢ wykonywanych powtok.

Jezeli producent nie podaje inaczej, powtoki mozna naktada¢ co najmniej po 14 dniach dojrzewania
betonu.

Przy nanoszeniu materialow do zabezpieczen powierzchniowych betonu nalezy zwrdci¢ uwage na
grubos$¢ nanoszonej powtoki, uwzgledniajac szorstko$¢ podtoza okreslong wg pkt 5.8.3.

Z wykonania rob6ét Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokél. Przyktad protokotu podano w
Zataczniku Nr 4A.

592 Metody naktadania powtok

W zaleznosci od rodzaju materiatéw i wielkos$ci zabezpieczanej powierzchni mozna stosowaé metody
naktadania:

— malowanie pedzlem,

— malowanie watkiem,

— malowanie natryskiem pneumatycznym,

— natryskiem hydrodynamicznym,

Metoda aplikacji powtoki powinna zosta¢ okreslona w projekcie roboczym, po wyborze konkretnego

materiatu. Jezeli producent materiatu nie podaje inaczej, przy stosowaniu poszczegdlnych metod naktadania
powtok nalezy stosowac si¢ do zasad i ograniczen podanych ponize;.

5.10.2.1. Malowanie powierzchni betonowych pedzlem
Materiaty malarskie nanoszone pgdzlem powinny spelniaé nastepujace wymagania:
— stosunkowo wolno schna¢ na powietrzu,

— ze wzgledu na bezposredni kontakt malujacego z materiatem malarskim zalecane jest stosowanie
farb bez rozpuszczalnikow — dyspersji wodnych.

Powierzchnie nalezy malowaé cienka, rdwnomierng warstwg wyrobu, krzyzowo, bez przerw i
zaciekow.

Nalezy dazy¢ do otrzymania powlok o mozliwie jednakowej grubosci na calej malowanej
powierzchni.

Aby nie dopusci¢ do powstania zaciekdw przy malowaniu pedzlem powierzchni pionowych nalezy:
— prowadzi¢ pedzel z materiatem malarskim w kierunku pionowym, stopniowo zwigkszajac nacisk;

— nanosi¢ pedzlem materiat malarski w ten sposob, aby sasiednie pasma nieznacznie nachodzity na
siebie; w miejscu styku obu pasm wskazany jest lekko falisty ruch pedzla;

— po pomalowaniu powierzchni betonowej w kierunku pionowym nalezy wykona¢ druga warstwe
malujac powierzchni¢ betonowa pedzlem w kierunku poziomym; prace te nalezy rozpoczynac od lewej strony,
naciskajac do$¢ mocno pedzel, aby nanoszony materiat mogt si¢ dobrze rozprowadzi¢;

— po tych zabiegach nalezy ponownie malowang powierzchni¢ przeciagna¢ pedzlem (przy lekkim jego
docisku) — od gory do dotu;

— ostatnim etapem jest malowanie powierzchni betonu pedzlem prowadzonym od dotu do gory.
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Przy malowaniu pedzlem uzyskuje si¢ gorsze walory estetyczne, niz w przypadku stosowania innych

technik malowania, dlatego nie zaleca si¢ tej metody w przypadku stawiania wysokich wymagan estetycznych w
stosunku do danej powierzchni betonowe;j.

5.10.2.2. Malowanie powierzchni watkiem

Metoda ta nie powinna by¢ stosowana do gruntowania podtozy, dlatego ze (w przeciwienstwie do
pedzla) nie pozwala na doktadne wtarcie materialu malarskiego w pory i drobne nierdéwno$ci podioza
betonowego. Moze to wptywac niekorzystnie na przyczepnos$é gruntu do podtoza betonowego, a tym samym na
zmniejszenie przyczepnosci calej powtoki do betonu.

Malowanie powierzchni betonowej watkiem wymaga zastosowania specjalnego pojemnika z
zamocowang w nim siatka, ktora pozwala odcisng¢ nadmiar materiatu malarskiego. Malowanie watkiem polega
na nanoszeniu réwnoleglych, nieznacznie zachodzacych na siebie pasm farby. Po pomalowaniu powierzchni
betonowej w jednym kierunku, nalezy malowa¢ w kierunku do niego prostopadtym- malowanie krzyzowe.

Nanoszenie pasm farby za pomocg watka nie musi odbywac¢ si¢ w kierunku pionowym i poziomym.
W praktyce dobre rezultaty mozna uzyskaé przy prowadzeniu watka w kierunkach ukos$nych np. pod katem 45°
do pionu i w prostopadtym do niego.

5.10.2.3. Malowanie powierzchni betonowych natryskiem pneumatycznym

Malowanie natryskiem pneumatycznym polega na rozpyleniu materiatu malarskiego pod wptywem
strumienia sprezonego powietrza. Przed przystgpieniem do malowania podloza betonowego natryskiem
pneumatycznym, nalezy spelni¢ nastepujace warunki wstgpne:

— wlasciwie dobra¢ pistolet natryskowy — uwzgledniajac wymagana w danych warunkach wydajnosé
malowania oraz rodzaj stosowanego materiatu do powierzchniowej ochrony betonu;

— doktadnie sprawdzi¢ podtaczenie pistoletow natryskowych, regulatora ci$nienia i sprezarki;

— przygotowa¢ material malarski — przez rozcienczenie do wilasciwej lepkosci roboczej, jezeli
stosowany material tego wymaga i dobre wymieszanie;

— ustali¢ dla danych warunkéw parametry malowania, takie jak: wydajno$¢ wyplywu materiatu
malarskiego przez dysze, warto$¢ cisnienia powietrza rozpylajacego oraz szeroko$¢ strumienia natrysku.

Podczas malowania metodg natrysku pneumatycznego nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

— odleglos¢ pistoletu od malowanej powierzchni betonu powinna by¢ stata i wynosi¢ 0,15 - 0,2 m
(chyba ze producent materiatu zaleca inaczej);

— pistolet podczas natrysku (o ile to mozliwe) powinien by¢ ustawiony prostopadle do malowanej
powierzchni;

— malowanie nalezy rozpoczynaé¢ od miejsc trudno dostgpnych (narozy, wngk itp.);

— pistolet nalezy przesuwac z taka predkoscia, aby uzyskiwaé rowno pokryta materiatem malarski
powierzchni¢ betonu;

— duze powierzchnie pionowe nalezy zamalowywac¢ pasmami w kierunku od gory do dotu;

— natrysk nalezy prowadzi¢ rownoleglymi pasmami zachodzacymi na siebie w ok. 50%;

— metody tej nie nalezy stosowaé do gruntowania podloza betonowego, poniewaz nie zapewnia
mozliwosci doktadnego wtarcia materiatu malarskiego w pory i nierownosci podtoza betonowego.

5.10.2.4. Malowanie powierzchni betonowych natryskiem hydrodynamicznym

W malowaniu hydrodynamicznym (bezpowietrznym) rozpylenie materialu malarskiego nastgpuje w
wyniku jego bardzo szybkiego przeplywu przez specjalng dyszg¢ rozpylajaca. Metoda natrysku
hydrodynamicznego mozna nanosi¢ wigkszo§¢ materiatdbw malarskich, ktore sa przeznaczone do natrysku
pneumatycznego. Nie mozna ta metoda nanosi¢ materialow malarskich z wypetniaczami wtoknistymi. Rowniez
metoda ta jest ograniczona w przypadku materiatow chemoutwardzalnych, o krotkim czasie zachowania
wlasciwosci roboczych. Metoda ta natomiast nadaje si¢ do malowania materiatami o wysokiej gestosci.
Natryskiem hydrodynamicznym nie nalezy gruntowa¢ powierzchni — metoda nie zapewnia mozliwosci
doktadnego wtarcia materiatu malarskiego w pory i nieréwnosci podtoza betonowego.

5.10 Pielegnacja powloki
Jezeli producent nie podaje inaczej, bezposrednio po ukonczeniu prac zwiazanych z zabezpieczeniem

antykorozyjnym betonu, nalezy chroni¢ t¢ powierzchni¢ przed intensywnym naslonecznieniem,
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silnym wiatrem, a takze deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej
25°C przez czas okreslony przez producenta materiatu w Kartach Technicznych.

5.11 Bezpieczenstwo robét i ochrona Srodowiska

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych,
oryginalnych pojemnikach i sktadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
wyzszych niz +25°C.

Transport i sktadowanie materialow na bazie zywic syntetycznych powinny odpowiadaé¢ ogdlnym
wymaganiom, jak dla materialow toksycznych i tatwopalnych.

Sposob prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie moze
powodowac¢ skazenia srodowiska.

Resztek materialow pozostalych w pojemnikach i po umyciu przyrzadéw roboczych nie wolno
wylewaé do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatbw Wykonawca obowigzany jest usuna¢ z terenu i
podda¢ utylizacji. Wykonawca obowiazany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami,
szczegblnie w przypadku materiatéw nanoszonych metodg natryskows.

6 Kontrola jako$ci robét
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatow

wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materialow z wymaganiami pkt 2
niniejszej specyfikacji;

— ew. wykona¢ wlasne badania wilasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkt 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

Podczas roboét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokét wykonania ochrony
powierzchniowej, w ktorym podaje wszystkie niezbedne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie
uzywanych materialow, parametrach technologicznych wbudowania materiatdow, iloSci zastosowanych
materiatdw oraz wyniki badan wykonanych powlok. Wzory protokotéw zostaly zamieszczone w Zatacznikach
do niniejszej ST.

6.3 Kontrola jako$ci materialow

Kontrolg wytwarzania materialow prowadzi producent w ramach nadzoru wewngtrznego. Za
sprawdzenie przydatno$ci materialow oraz jakosci wbudowania odpowiada Wykonawca.

Akceptacja materialow nastepuje na podstawie Polskich Norm lub, w wypadku ich braku, aprobat
technicznych i sprawdzeniu ich na zgodnos$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej. Na zadanie Inzyniera

Wykonawca przedstawi aktualne wyniki badan materiatbw wykonanych w ramach nadzoru
wewngtrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materialtow Wykonawca zobowigzany jest sprawdzié:
— nr produktu,

— stan opakowan materiatu,

— warunki przechowywania materiatu,

— datg produkcji i datg przydatnosci do stosowania.

Dodatkowo, po otwarciu pojemnika z materiatem, Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad i
klarownosc¢.

Z kontroli jakosci materialdbw powinien zosta¢ sporzadzony protokét. Wzoér protokotu zostat
zamieszczony w Zataczniku Nr 2A i 2B.
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6.4 Kontrola przygotowania podloza

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan podloza, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt 5.

Z przygotowania podtoza zostanie sporzadzony protokot. Przyktad protokotu zostat zamieszczony w
Zataczniku 3.

6.5 Kontrola wykonania zabezpieczenia
6.5.1 Kontrola przygotowania materialow i naktadania warstwy wyréwnawczej i powtok

Podczas przygotowywania materiatdw do uzycia nalezy sprawdza¢ zachowanie proporcji mieszani sktadnikow,
zachowanie czasu mieszania sktadnikéw. Nalezy tez kontrolowa¢ zachowanie czasu nakladania materialow i
odstepy czasowe pomiedzy uktadaniem kolejnych warstw.

6.5.2. Badanie wykonanej powtoki
6.5.2.1. Ocena wizualna powlok malarskich

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego obejmuje wzrokowa ocene¢ stanu calej powloki wg wymagan
podanych w tabl. 3. Cata powierzchnia betonu powinna by¢ doktadnie pokryta materialem ochronnym.

Tablica 1. Ocena wizualna jakosci i powlok

Cecha warstwy wyrownawczej lub powtoki Wymagania
Polysk jednolity na calej powierzchni
Barwa jednolita na cale] powierzchni, zgodna ze wzorcem
Zmieknienie powloki niedopuszczalne
Ubytki niedopuszczalne
Chropowatos¢ niedopuszczalna-w przypadku gladkich powlok
Kratery dopuszczalna o charakterze uktué szpilki
Zacieki niedopuszczalne
Marszczenie sie wymalowania niedopuszczalne
Rysy i pekniecia niedopuszczalne
Pecherze niedopuszczalne
Odspajanie sie powloki lub warstwy wyrownawczej niedopuszczalne

6.5.2.2. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza betonowego

Badanie przyczepno$ci powtoki ochronnej na podtozu betonowym nalezy przeprowadzi¢ na obiekcie
wg nastgpujacych zasad:

a) Metoda jakosciowa polegajaca na ostukiwaniu stalowym mtotkiem o masie 250 g w wybranych
przez Inzynierach miejscach. W przypadku ztej przyczepnosci powtoki do podioza, przy ostukiwaniu wystepuje
specyficzny ghuchy dzwigk.

b) Metoda ilosciowa polegajacg na okresleniu sity potrzebnej do oderwania nacictego wycinka
powloki od podloza za pomoca przyklejonego stempla metalowego o $rednicy @+ 50 mm zgodnie z PN-EN
1542. Do przyklejania stempla metalowego do powltoki nalezy dobrac klej spelniajacy nastepujace wymagania:

— $wiezo natozony klej nie moze oddziatywac niszczaco na powloke,

— po stwardnieniu kleju, napr¢zenia zrywajace polaczenia: klej — stempel metalowy i klej — powloka
powinny by¢ wigksze niz naprezenia zrywajace polaczenie: beton — powtoka.

Nalezy wykonaé¢ co najmniej 1 oznaczenie na 25 m2, przy czym nie mniej niz 5 oznaczen dla
elementu.

Miejsca pomiarowe powinien wskaza¢ Inzynier. Warto$ci powinny spetnia¢ wymagania dla powtoki
lub wyprawy podane w pkt 2.

Jezeli warto§¢ pojedynczego pomiaru jest nizsza od warto$ci podanych w pkt 2, woéwczas nalezy
wykona¢ dodatkowy pomiar obok, w miejscu rowniez wskazanym przez Inzyniera. W przypadku, gdy
dodatkowy pomiar spelni warunek minimalnej wytrzymatosci na odrywanie i rownocze$nie warto§¢ $rednia ze
wszystkich pomiaréw nie bedzie nizsza od wartosci Sredniej okreslonej w pkt 2 dla powtoki, to mozna uznaé ze
warunek wytrzymato$ci na odrywanie zostat spetniony.

Istotny jest rowniez sposob zniszczenia w miejscu badania przyczepno$ci. Za poprawny nalezy
przyja¢ kazdy sposdb zniszczenia typu adhezyjnego, kohezyjnego lub adhezyjno-kohezyjnego, oprocz
zniszczenia w warstwie kleju (lub na styku kleju ze stemplem lub na styku kleju z powtoka).
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6.5.2.3. Grubos$¢ powloki

Sprawdzenie grubosci powlok nalezy wykonywaé¢ metodami niszczacymi lub nieniszczacymi wg
norm przedmiotowych, wykonujac 1 pomiar na 25 m2 powloki, lecz nie mniej niz 5 pomiarow na jednym
elemencie.

Grubo$¢ powlok mozna mierzy¢ np. na probkach pobranych przy badaniach ich przyczepnosci do
podioza betonowego. Uzyskane wyniki nalezy poréwnaé do grubo$ci minimalnej i maksymalnej okreslonej w

Aprobacie Technicznej. Jezeli jeden z pomiarow jest mniejszy niz grubo$¢ minimalna lub wigkszy niz
grubo$¢ maksymalna, to nalezy wykona¢ pomiar dodatkowy w odlegtosci ok. 1 m. Jezeli ten drugi pomiar
bedzie miescit si¢ w okreslonych granicach, to nalezy uzna¢, ze ogolna grubos$¢ powtoki spelnia wymagania.

Grubo$¢ powloki powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowana z dopuszczalnym odchyleniem
+20%.

6.5.2.4. Wyniki kontroli i badania dodatkowe

Z pomiaréw kontrolnych Wykonawca sporzadzi protokot. Wzor protokotu zostal przedstawiony w
Zalaczniku 5.

Na zadanie Inzyniera kontrola moze objac¢ rowniez badania innych wlasciwosci materiatow i powlok
wg wymagan aprobat technicznych.

Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawic¢ przy uzyciu tych samych materiatow, ktore byty
stosowane do wykonania zabezpieczenia powierzchniowego, zachowujac wymagania technologiczne odno$nie
ich stosowania.

7 Obmiar robét
7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB ,,Wymagania ogo6lne”, pkt. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1m?> (metr kwadratowy) powierzchni betonu pokrytej powtoka
hydrofobowa.

8 Odbidr robot
8.1 Ogélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z PFU, Dokumentami Wykonawcy i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza do utozenia powtoki,
— uloZenie warstwy wyréwnawczej,
— utozenie powloki gruntujacej i migdzywarstw.

Odbidr tych robot powinien byé zgodny z wymaganiami DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz
niniejszej ST.

9 Podstawa platnosci
9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— wykonanie projektu roboczego ochrony antykorozyjnej,

— dostarczenie materiatdbw oraz wszelkich innych $rodkow produkcji potrzebnych do wykonania
robot,
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— przygotowanie podloza do wykonania ochrony antykorozyjnej,

— natozenie powloki antykorozyjnej,
— pielegnacje powtoki,

— wykonanie i rozbiorke rusztowan, pomostow roboczych, urzadzen pomocniczych, niezbednych do
wykonania robdt,

— zapewnienie bezpieczenstwa robot i ochrony srodowiska,

— wykonanie badan,

— uporzadkowanie miejsca robot.

— ubytki i odpady.

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza ST obejmuje rowniez:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych;

— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy
— PN-B-03264. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
— PN-B-04500. Zaprawy budowlane - badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

— PN-EN 1542. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

—PN-EN 21513. Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowywanie probek do badan.
— PN-EN 1504-2. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
10.2 Inne dokumenty
— Procedura IBDiM Nr PB-TM-X5. Oznaczenie wskaznika ograniczenia chtonnosci wody.

— Procedura IBDiM Nr PB-TM-X1. Badanie przyczepnos$ci zaprawy do napraw betonu metoda ,,pull-
oft”.

— Procedura IBDiM TWm-31/97. Badanie skurczu i pgcznienia zapraw modyfikowanych.
— Procedura IBDiM PO-2. Badanie i ocena stanu powtoki po 150 cyklach zamrazania i odmrazania.

— Procedura ITB LO-4. Oznaczanie przepuszczalnosci pary wodnej przez powloki malarskie,
bitumiczne i z tworzyw sztucznych oraz folie z tworzyw sztucznych i papy.

— Procedura IBDiM TM-X3. Badanie przyczepnosci powloki ochronnej do betonu metoda ,,pull-off”.

— Procedura ITB nr 211. Wymagania techniczne i metody badan zapraw plastycznych oraz warunki
odbioru pocienionych wypraw z zapraw plastycznych.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

— Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w
konstrukcjach mostowych, IBDiM, Zmigrdd, 1998.

—DM.00.00.00. Wymagania ogdlne.
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WZORY PROTOKOLOW DLA ROBOT DOTYCZACYCH OCHRONY
BETONU

ZALACZNIK NR 1

Kontrakt nr

Umowa nr ..

PROTOKOL WYKONANIA
OCHRONY POWIERZCHNIOWEJ BETONU -
- USTALENIA TECHNOLOGICZNE

(@] o775 Tt o S o) R L SO P (N IOt MO O
ZISCONIOAAWER: oo o s i s s S s e s e i o

OIS BTG e o o s e e

POWIERZCHNIOWEJ

M VR O AW A o e S T S I R R S e e R R

IEBOrAIONING: Joien. . coisaumanes, seisins lURREEE, o e W st . SRR

Osoby odpowiedzialne:

IMIE | NAZWISKO FUNKCJA NUMER UPRAWNIEN

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy

USTALENIA:
RODZAJ ROBOT ZAKRES ROBOT PROJEKTOWANA TECHNOLOGIA
Przygotowanie podioza odkucia reczne
betonowego odkucia mechaniczne
oczyszczenie podloza:
- piaskowanie
- hydropiaskowanie
= Srutowanie
- frezowanie
= nne: ................
Warstwa wyrownawcza polimerowa zaprawa cementowa
Zabezpieczenie powierzchniowe powloka nie pokr. zarysowan
powloka elastyczna
NNE. oo nnga
Inne roboty:
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WYKAZ ZAAKCEPTOWANYCH MATERIALOW:

RODZAJ TECHNO- PRODUCENT NAZWA NUMER ZUZYCIE JEDNO-
LOGII MATERIALU MATERIALU APROBATY STKOWE
WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH:
WYMAGANIA
RODZAJ " s temp.
TECHNOLOGII ter_‘np. temp_. terr_;p.’ wﬂgqtnosc punktu inne
powietrza podloza materiatow powietrza rosy | v
WYKAZ WYMAGANYCH BADAN KONTROLNYCH:
PERIE R EY VR AN RODZAJ BADAN CZESTOTLIWOSC WYMAGANIA

ROBOTY
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WYKAZ MINIMALNEGO WYPOSAZENIA LABORATORYJNEGO
NIEZBEDNEGO PRZY PROWADZONYCH PRACACH

RODZAJ SPRZETU ILOSC SZTUK

Termometr do pomiaru temperatury powietrza

Termometr do pomiaru temperatury podioza

Termometr do pomiaru temperatury materialow

Higrometr

Fenoloftaleina

Aparat _pull-off”

Inne:

WYKAZ ZAAKCEPTOWANEGO SPRZETU | NARZEDZI:

RODZAJ SPRZETU ILOSC SZTUK

INNE USTALENIA TECHNOLOGICZNE:

Wykonawca Inspektor Nadzoru

Data:
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ZALACZNIK NR 2a
ICanRtTRKET: o Bt 2, o ipumigution
Nazwa kontraktu ............cccoeeerirrniinnnees
Umowa nr .. ooovmmnnnnnnaas

PROTOKOL WYKONA,NIA ROBOTNTr ..... QZIALKA Nr.....
PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI
MATERIALOW DO OCHRONY POWIERZCHNIOWEJ"
OBk e T e
ElEment il mssinee,  SoNEEre il S0 COBINNE . SSERRaie, oo linRiEEl D cicieniss STICSANING B, o iSRaRkE

Zakres 1obol: cvnnnnnananins T e [m?2] rysunek zatacznik nr: ...

TOTTNIY NIVICOTUIIIE DYBIED oo s 5o s S S S SRR S

Nazwa materiatu (rodzaj)

Producent

Numer partii

llos¢ materialow z partii (ilos¢ | pojemnosc opakowan)
Numer dostawy

Data przydatnosci do uzycia (dz /m-c/r)

Nr Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej
Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN lub AT (nr, z dnia, /
wielkos¢ dostawy objetej danym certyfikatem lub deklaracja)
Liczba skladnikéw / stosunek mieszania

.. uszkodzone(szt) ] L]
— _ nieuszkodzone (szt.) i
Obecnosé kozucha?
R S E
.. latwydorozmiesznia e ) N—
.. frudnydorozmieszania il s A——
— _niemozliwy do rozmieszania I
Konsystencja
Rozdzial faz® [ ]tak [ 1nie
Wtracenia? [ ]tak [ 1nie
Kolor? [ 1 zgodny z dokumentacija

[ ] niezgodny z dokumentacja
Inne
Uwagi

) — nalezy wypemiac dla kazdej partii materiatow
2 — whasciwa odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]

Miejscowosé i data Wykonawca Inspektor Nadzoru
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ZALACZNIK NR 2B
Bontrakt il i i s
Nazwa kontraldu ...
LIMOWE Il oo i s
PROTOKOL WYKONANIA ROB()T‘Nr

PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI

MATERIALU GRUNTUJACEGO"
OBIBKE oo e R T R T S R
Eleptents s nitnyriass s coeni KEssncasiassine: | 8 WIS Rk e el MRISTRR BRI LI

ZRINES BOEEE oo S S S TR, TRl AR Y s,

TR WY KON BN DEBICT .. .o oosion snemns s orsas s s iy s e i e e o e S S A A S

Nazwa materialu (rodzaj)

Producent

Numer partii

llos¢ materiatow z partii (ilosc | pojemnosc
pojemnikow)

Numer dostawy

Data przydatnosci do uzycia (dz./m-c/r)

Nr Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej
Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN lub AT
(nr, z dnia, wielkosc dostawy objetej danym
certyfikatem lub deklaracja)

Liczba skladnikow / stosunek mieszania

Stan opakowania?

—  uszkodzone (szt.) L

- nieuszkodzone (szt.) [ 1

Obecnosé kozucha? [ ]tak [ 1Inie

—  niemozliwy do rozmieszania 1 1
Konsystencja
Rozdziat faz? [ ]tak [ ]nie
Wtracenia?® [ 1tak [ ]nie
Kolor?
Inne
Uwagi
1) — nalezy wypetniaé dla kazdej partii materiatow

2 — wilasciwa odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]

Miejscowoséé i data Wykonawca Inspektor Nadzoru
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ZALACZNIK NR 3
KONFAKE I ..cccivisnannnininnmisnssiin
Narwa Kontrakil o sivmamsnsvas
Umowa nrcocnanmmannnmamsmems
PROTOKOL WYKONANIA ROBOT Nr ..... DZIALKA Nr .....

PROTOKOL KONTROLI
PRZYGOTOWANIA PODLOZA BETONOWEGO

Il ar mus scipnsta s  SRUNEG RIS T SE I R SR e e IR, L TSRS B R L IR RN R TR S iR
AEIMONE: i s s e e e e b

Zakres robot: ..o [m2] rysunek zatacznik nr: ...

Temin WYKONaNIA PIacT .. asmsioms s o tai s v s s s S i s e bt s r s e e v s i

Sposob czyszczenia
Wytrzymalo$é na odrywanie! (MPa) wyniki zawiera zalacznik nr ..........._.
wartosé srednia ... ... wartos¢ minimalna ............._.

[ 1spelnia wymaganie [ 1 nie spelnia wymagania
Czystosé podioza' [ 1spelnia wymaganie [ 1nie speinia wymagania
Gladkos¢ podioza' [ ]spelnia wymaganie [ ] nie spelnia wymagania
Szorstkos¢ podioza' (mm) wyniki zawiera zalgcznik nr ..........._.

wartosc srednia ............. wartos¢ maksymalna ._........_....

[ ] spelnia wymaganie [ ] nie spelnia wymagania
Rownos¢ podloza® [ 1spelnia wymaganie [ ]nie spelnia wymagania
Wilgotnosé podloza’ [ 1spelnia wymaganie [ 1 nie spelnia wymagania
Data i godzina zakonczenia prac Data Godzina
przygotowaniapodioza | ... | .
Inne (w zaleznosci od rodzaju metody
Zabezpieczenia powierzchniowego)
Uwagi
Jakos¢ przygotowanego podloza: [ ] spelnia wymagania

[ ] nie speinia wymagan
(kwalifikuje sie do poprawy)
1) —wiasciwa odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]

Miejscowoscd i data Wykonawca Inspektor Nadzoru
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ZALACZNIK NR 4A

KOOWBKE DT ccoooisainninibisiime
LIMOWA AT o smmsmmanapsman e e,

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT Nr .....
OCHRONA POWIERZCHNIOWA BETONU

Bbilt: s asaenarannTrTaT s nTTTTTTTTTTRT s TR BT TR s
EOIYIONIRS cucoscmunmswommnmmma s ucnsosi R B S R S A O ST e S
ZARTES TODOE. it st s e s e e O e e e e e evn s
ey KonaNaiprac:,-muncs  deimes - jpimas,  DWHELC e w S S R SR S

ROGZ8) POWIOKIZ ..o iivaciimnnniih aeillonme Blihammrmeiin s s i iy,

PARAMETRY MATERIALOW
Lp. Parametry materiatu Sy !'naterlalu Dane dla materialu
gruntujacego
1. Nazwa materialu
2 Numer partii
3 Numer dostawy
4. Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z Polska Norma zalacznik nr ... zalacznik nr ...
lub aprobata techniczna
By Data waznosci
6. Stosunek mieszania
I Czas mieszania
8. Temperatura materialu
9. Metoda nanoszenia
10. Liczba warstw
11 Grubosé warstw
12. Przerwa technologiczna przed wykonaniem kolejnej
warstwy powloki
13. Inne:
14.
DANE METEOROLOGICZNE
Data: Godzina: Godzina: Godzina:
| Pogodhnie
Zachmurzenie
Deszcz

Temperatura powietrza
Wilgotnosc powietrza
Temperatura podloza
Temperatura punktu rosy
Inne:
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ZALACZNIK NR 4B
Kontrakt nr v esres e
Nazwa kontraktiu ......ooeeeveeeeireeneeeeeeeennn.
LI mnowWainn: - W, B o eiahetd) R
FjROTOKC'JL WYKONANIA ROBC'JT NI .....
PROTOKOL POMIAROW WARUNKOW KLIMATYCZNYCH"
L 1= 1
) L

ZAKTESIEODOE i, AU« G B N SR i [m2] rysunek zatacznik nr: ......cccooiiiiiiiiie

Tormin WYKCRENIA PrEC, «useo mm sy et e S s D S o T T W

Zachmu- Temp.

Nr
dzialki
(m?)

Data
i godzina

Silne
promie-
niowanie
sloneczne

rzenie

Opad
atmosfe-
ryczny

Wilgot-
nos¢
wzgledna
[%]

Temp.
powietrza
[°C]

Temp.
podioza
[°C]

punktu
rosy
[°C]

1

3

5

6

7

8

9

1
zalacznik
nr:} W

2
zalacznik
nr2 -

3
zalacznik
nre) -

4
zalacznik
nr2 -

Uwaga: Pomiary warunkow klimatycznych nalezy przeprowadzac co 3-4 godziny i przy kazdej odczuwalnej
zZmianie pogody

1) — protokét nalezy stosowac do catosci zabezpieczanej powierzchni
2 — zatgeznik nr ...... zawiera szkic dziatki

Miejscowost i data Wykonawca Inspektor Nadzoru
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ZAELACZNIK NR 5

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT Nr ..... DZIALKANF .....
PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI
NALOZONYCH POWLOK OCHRONNYCH "

L T
ZARTEE RO oo e ] ERGIZANCTIRR B oocoui oo s iion

TN WYKONBINIA PIBC: .cuq oo i s s S e e S B B o e e L S e sl e

Materiat (nazwa, rodzaj, ze zdolnoscig
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Czas aplikacji

Wyglad powloki?
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- wtracone zanieczyszczenia [ Jtak [ Inie
Grubosé srednia? (um) wyniki zawiera zalacznik nr .............

wartosc srednia ............. wartos¢ minimalna ...............

[ ] spelnia wymaganie

[ ]nie spelnia wymagania

Przyczepnosc (MPa)

[ ]spelnia wymaganie

wyniki zawiera zalgcznik nr ...
wartosc Srednia .............

wartos¢ minimalna ...............
[ 1nie spelnia wymagania

Uwagi

Jakosc¢ przygotowanego podloza:

[ ]speilnia wymagania
[ 1nie speinia wymagan (kwalifikuje sie do poprawy)

) — nalezy wypeinia¢ po kazdym skonczonym fragmencie pracy
2) — wlasciwa odpowiedz nalezy zaznaczyé krzyzykiem [ x ]

Miejscowosc | data Wykonawca

Inspektor Nadzoru
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ZALACZNIK NR 6

TEMPERATURA PUNKTU ROSY

Temperatura | Temperatura punktu rosy w [°C] dla podloza, w zaleznosci od wilgotnosci wzglednej powietrza
powietrza
[°C]
45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 %
4 -6.11 -4 88 -3,69 -2.61 -1.79 -0.88 -0,09 +0.78 +1.62 +244 | +320
6 -4 49 -3.07 -2.10 -1,05 -0.08 +0,85 +1,86 +272 +3 62 +4 48 | +538
8 -2 69 -1.61 -0,44 +0.67 +1.80 +283 | +3.82 +4 77 +5 66 +6.48 | +7.32
10 -1.26 +0,02 +1.31 +2 53 +374 +4 79 +5 82 +6.79 +7 65 +8 45 | +9 31
12 +0.35 +1.84 +319 | +4 .46 +5 63 6,74 1,75 8.69 9,60 10,48 11.33
14 +2 20 +3,76 +5 10 6.40 7.58 8. 67 970 10,71 11,64 12,55 13,36
15 +312 4 65 6,07 7,36 8,52 963 10,70 11,69 12,62 13,52 14 42
16 4 07 559 6,98 8,29 947 10,61 11,68 12,66 13,63 14,58 15,54
17 5,00 6,48 92 918 10,39 11,48 12,54 13,57 14,50 15,36 16,19
18 5,90 743 8,83 10,12 11.33 12,44 13,48 14 56 15,41 16,31 17.25
19 6,80 8,33 9,75 11,09 12,26 13,37 14,49 15,47 16,40 17,37 18,22
20 43 9,30 10,72 12,00 13,22 14,40 15,48 16,46 17,44 18,36 19,18
21 8,60 10,22 11,59 12,92 14,21 15,36 16,40 17.44 18,41 1827 | 2019
22 9,54 11,16 12,52 13,89 15,19 16,27 17,41 18,42 19,39 20,28 21,22
23 10,44 12,02 13,47 14,87 16,04 17,29 18,37 19,37 20,37 2134 | 2223
24 11,34 12,93 14,44 19.73 17,06 18,21 19,22 | 20,33 21,37 2232 23,18
25 12,20 13,83 15,37 16,69 17,99 19,11 2024 | 21,35 2227 23,30 24 22
26 13.15 14,84 16,26 17,67 18,90 2009 | 2129 | 2232 23,32 24,31 25,16
27 14,08 15,68 17,24 18,57 19,83 21,11 2223 | 23,31 24 32 2522 26,10
28 14 .96 16,61 18,14 19,38 20,86 2207 23,18 | 2428 25,25 26,20 27,18
29 15,85 17,58 19,04 2048 21,83 22 97 2420 | 2523 26,21 27,26 28,18
30 16,79 18,44 10,96 21,44 23,71 23,94 25,11 25,10 27,21 28,19 29,09
32 18,62 20,28 21,90 23,26 24,65 2579 | 27,08 | 28,24 29,23 30,16 1T
34 20,42 22,19 23,77 25,19 26,54 2785 | 28,94 30,09 31.19 32,13 33,11
36 2223 24,08 2550 27,00 28 41 29 65 30,88 31,97 33,05 34,23 35,06
38 23,97 25,74 27 44 28,87 30,31 31,62 32,78 33,96 35,01 36,05 37,03
40 25,79 27,66 20,22 30,81 32,16 33,48 34,69 35,86 36,98 38,05 39,11
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M.21.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE I REMONTOWE.
M.21.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE.

M.21.01.01 ROZBIORKA ELEMENTOW BETONOWYCH I WARSTW
NAWIERZCHNI.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

»Remont mostu w ciagu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzekg Knajka w m. Ogrodzona”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja rozbiorke i rozkucie istniejacych elementow
zabudowy pomostu (nawierzchni jezdni wraz podbudowa z betonu, chodnika, poboczy), rozkucie fragmentow
istniejacej konstrukcji nosnej oraz rozbiorke nawierzchni jezdni wraz z podbudowa za mostem.
1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okre§leniami podanymi w STWiORB M.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ i ich wykonanie oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w
STWiORB M.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

2. Materialy

Materialty wbudowane nie wystepuja

3. Sprzet

Sprzet do wykonania robdt rozbidorkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie
organizacji robot i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Transport sprz¢tu i odwdz gruzu dowolnymi $rodkami transportu. Odwoéz elementéw w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Zaktada si¢ mozliwo$¢ transportu do 10 km.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologii i organizacji prac
rozbidrkowych przy nawierzchni.
5.2. Metody prowadzenia prac rozbiérkowych
Prace rozbiérkowe prowadzone moga by¢ nast¢pujacymi metodami:
sposobem hydrodynamicznym,

przez wyburzanie z zastosowaniem ci¢zkich mtotéw pneumatycznych lub elektrycznych.
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6. Kontrola jako$ci robét

Sprawdza si¢ zgodnos$¢ sposobu prowadzenia robot z zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
projektem technologii i organizacji robot.
7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest:

. 1 m? dla rozbiérki nawierzchni jezdni, frezowania nawierzchni jezdni, rozbiorki
podbudowy betonowej nawierzchni na moscie, usuni¢cia ziemi z poboczy mostu, rozbiorki
chodnika, usunigcia starej izolacji, oczyszczenia skarp z roslinnosci,

. 1 m® dla rozbiorki elementow zelbetowych konstrukcji no$nej, rozbiorki elementow
betonowych, transportu gruzu z terenu budowy,

. 1 m dla rozbiorki kraweznikow, obrzeza chodnika i $ciekow z elementow betonowych.

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang ilo$¢ m3 prac rozbidrkowych wynikajgca z obmiaru dokonanego
w trakcie prowadzenia prac.
8. Odbiér robét

Roboty objete niniejsza STWiORB podlegaja tylko odbiorowi koncowemu polegajacemu na
stwierdzeniu zgodnos$ci wykonanego zakresu prac z przewidzianym w Dokumentacji Projektowe;.
9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za 1 m® materiatu z rozbiorki. Cena jednostkowa obejmuje zapewnienie niezbednych
czynnikow produkcji, wykonanie prac rozbiérkowych, odwoz gruzu i oczyszczenie miejsca pracy.
10. Przepisy zwiazane

Nie wystepuja.
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M.21.01.02 ROZBIORKA DROBNYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

,Remont mostu w ciggu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1..
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
rozbiorke istniejacych balustrad na obiektach mostowych.

Rozbierane elementy podlegaja odwozowi w miejsce wskazane przez Inzyniera.

14. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okre$leniami podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Rysunkami,
Specyfikacja i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji. DM.00.00.00.
»Wymagania ogdlne”.
2. Materialy

Materiaty wbudowane nie wystepuja.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Odwoz zdemontowanych balustrad dowolnymi $rodkami transportowymi na plac skladowy
Wykonawcy.

5. Wykonanie robét
Roboty ujete w niniejszej Specyfikacji obejmuja:
odiaczenie istniejacej balustrady i ostony przeciwporazeniowej od betonu oraz upalenie grodzic

$cianki szczelnej na poziomie terenu

pociecie demontowanych konstrukcji na elementy o dlugo$ci dostosowanej do mozliwosci
transportu,

odwoz zdemontowanych konstrukcji w miejsce wskazane przez Wykonawce.

W przypadku, gdy rozebrane balustrady umocowane sg w elementach betonowych podlegajacych
rozbidrce, w celu odlgczenia stupkéw porgczy od betonu nalezy uprzednio rozkué istniejacy beton wokot
zamocowan stupkow.

W przypadku, gdy rozbierane porgcze umocowane sa w elementach betonowych nie podlegajacych
rozbiorce, stupki nalezy odcia¢ na glebokosci 2 cm ponizej powierzchni betonu. Konieczne jest wigc przy tym
wykucie lokalnej wneki w betonie, ktoéra po rozbidrce poreczy nalezy wypehi¢ preparatem do napraw betonu
zgodnie ze Specyfikacja. M.24.01.01.
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6. Kontrola jako$ci robét
Kontrola obejmuje:
sprawdzenie zakresu robot,
sprawdzenie prawidtowosci odlaczenia porgczy od betonu,

prawidtowo$¢ wypetnienia ewentualnych lokalnych wnek zgodnie z pkt. 5 niniejszej Specyfikacji.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg jest 1 kilogram [kg] rozebranego elementu.

8. Odbior roboét

Przewiduje si¢ dokonanie odbioru koncowego polegajacego na stwierdzeniu wykonania catosci
zakresu robot oraz zachowania warunkoéw podanych w pkt.6. niniejszej Specyfikacji.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za 1 kilogram rozebranego elementu stalowego wg Obmiaru robot.

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materialdow potrzebnych do wykonania rozbiorki,
rusztowania, wykonanie prac rozbiérkowych, wywiezienie materialow pozostatych z rozebranych elementow,
oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwigzane

Nie wystepuja.
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M.21.02.14 KARCZOWANIE ROSLINNOSCI NA SKARPACH 1L I 2L

1 Wstep
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

»Remont mostu w ciagu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
usuni¢ciem drzew, krzakow i trawy z powierzchni skarp przy podporach obiektu mostowego.

14 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2 Materialy
Nie wystepuja.
3 Sprzet
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt.3.
3.2 Sprzet do usuwania drzew i krzewow

Do wykonywania robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow nalezy stosowac:
- pily mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia,
- spycharki,
- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprze¢tem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew

- proste narzedzia reczne.

4 TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt.4.
4.2 Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz galgzie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

5 Wykonanie robét
5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania ogo6lne” pkt.5.
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5.2 Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow.

Roboty zwiazane z usunig¢ciem drzew, krzakdow i trawy obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew,
krzakéw 1 trawy, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostato$ci po wykarczowaniu. Zgoda na prace zwigzane z usunigciem
drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego. Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego
nalezy wykonywac¢ w tzw. sezonie r¢bnym, ustalonym przez Inzyniera /Inspektora Nadzoru.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy
teren nalezy oczysci¢ z roslinno$ci, wykarczowac pnie i usungé korzenie tak, aby zawarto$¢ czgsci organicznych
w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2 %.

W miejscach nasypoéw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czgsci roslinnosci nie znajdowaty si¢ na
glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkow podanych w
punkcie 5.3.

53 Usuniecie drzew, krzakéw i trawy.

Pnie drzew, krzaki i trawa powinny by¢ wykarczowane. Doly po wykarczowanych pniach nalezy
wypehi¢ gruntem przydatnym do budowy nasypow. Doty w obregbie przewidywanych wykopow, nalezy
tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nic wody.

5.4 Zniszczenie pozostalo$ci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostalosci po usunigtej roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami
STWIORB lub wskazaniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore
drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposdb wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom
producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostalosci po przerdbce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu
budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunigtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbaé, aby odbyto si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa i odpowiednich
przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem malej
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doplywem powietrza.
Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub
jego przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usungé go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w ktéorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci
po spaleniu, za zgoda Inzyniera/Inspektora Nadzoru, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one
uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢
przykryta warstwa gruntu o grubos$ci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona.

Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod
jakimkolwiek obszarami, na ktorych odbywa si¢ przeptyw wod powierzchniowych.

6 Kontrola jako$ci robét
6.1 Ogolne zasady kontroli jakos$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt
6.
6.2 Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzakéw.

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuni¢cia roslinnosci.
Wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

7 Obmiar robét
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt.7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiagzanych z usunieciem drzew, krzakow i trawy jest:
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8.2

1 m? (metr kwadratowy) wykarczowanej z roslinnosci powierzchni skarpy.

1 szt. usunigtego drzewka o $rednicy 7 cm

Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt 8.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dolow po

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9
9.1

0g6lne"
pkt 9.
9.2

Podstawa platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa usunigcia drzewa uwzglednia:

- roboty przygotowawcze,

- wyznaczenie drzew do wycinki,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

- wycigcie 1 wykarczowanie drzew,

- wywiezienie dtuzyc na baz¢ Rejonu w Koniaczowie,

- zasypanie dotéw po karczowaniu wraz z zaggszczeniem,

- zniszczenie pozostalosci po usunigtej ro§linnosci,

- uporzadkowanie terenu robot,

- wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunigtej ro§linnosci.
Cena jednostkowa usunigcia krzakow, podrostu roslinnego uwzglednia:
- roboty przygotowawcze,

- wyznaczenie krzaku, podrostu roslinnego, mtodnika, samosiewu le$nego do wycinki,
- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

- wyciecie krzakow wraz ze spaleniem materialu z karczunku,

- zasypanie dotow po karczowaniu wraz z zaggszczeniem,

- zniszczenie pozostalosci po usunigtej roslinnoscei,

- uporzadkowanie terenu robot,

- wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usuni¢tej roslinnos$ci.

10

PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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M.21.02.00 ROBOTY REMONTOWE.

M.21.02.06 OSADZENIE PRETOW STALOWYCH W PODLOZU
BETONOWYM.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

,Remont mostu w ciggu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z osadzeniem prgtow stalowych w podtozu betonowym.

Do kontraktu przyjeto zakres zgodny z Dokumentacja Projektowa.

14. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszych Warunkach Technicznych s3 zgodne z obowiazujacymi normami
oraz okresleniami podanymi w STWiORB M.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ i ich wykonanie oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w STWiORB M.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy
- Zywica epoksydowa wg PN-86/C-89085/01 lub zaprawa kotwigca (epoksydowo-akrylowa);
posiadajace odpowiednie certyfikaty CE Iub B do obcigzen dynamicznych;
- Stalowe prety zespalajace ze stali klasy AIIl- N wg STWiORB M.12.01.04.

3. Sprzet
— wiertarki udarowe
- sprezarka

Niezbedny jest dostep do energii elektrycznej i wody.

4. Transport

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru, w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacych wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Przygotowanie podtoza

W zakres przygotowania podloza wchodza nastepujace prace:
- usunigcie pozostalosci powlok ochronnych i pielegnacyjnych oraz powierzchniowych
zanieczyszczen,
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5.3.

5.4.

- usunig¢cie mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu

- usunigcie szkodliwych substancji mogacych mie¢ wplyw na przyczepnos¢ betonu,
- oczyszczenie podloza z wody, pylow i czgéci luznych,

- nasaczenie kapilarne woda.

Osadzenie pretow stalowych.

Roboty te wymagaja wykonania nastepujacych czynnosci:
nawiercenie w istniejacym podlozu otwordw o $rednicy i glebokosci oraz rozstawie zgodnym z
dokumentacja projektowa i rysunkami roboczymi,

- wykonanie pretéw ze stali o dlugosci i $rednicy okreslonej w projekcie technicznym,

- oczyszczenie z pylow przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem wywierconych otworow,
przed wypetnieniem ich epoksydem,

- osadzenie na epoksydzie w wywierconych otworach przygotowanych pretow.

Odbiodr zbrojenia powinien by¢ dokonany przed betonowaniem zgodnie z STWiORB M.12.01.00.
Uwagi og6lne

Prace zwigzane =z przygotowaniem podloza mozna wykonywaé wszystkimi metodami

mechanicznymi, fizycznymi, chemicznymi - pod warunkiem, ze nie wplywaja negatywnie na strukture
istniejacego betonu i zbrojenia.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Wiercenie otworow nie powinno powodowac dodatkowych peknie¢ betonu.

Kontrola jakoS$ci robot.

Zakres kontroli

Kontrola wykonania robo6t obejmuje:

- badania przydatnosci materiatow,
- badanie przygotowania podtoza,
- badanie osadzenia pretow.

Badania przydatno$ci materialow

Badania przydatnosci materiatow polegaja na:
1) dla zywicy epoksydowej wg PN-86/C-89085/01 lub zaprawy kotwiagcej (epoksydowo-
akrylowe;j:
- sprawdzeniu atestow ( sprawdzeniu parametréw technicznych),
- sprawdzeniu daty produkcji,
- sprawdzeniu daty przydatnosci do stosowania,
- sprawdzeniu stanu opakowan i warunkow sktadowania,
2) dla pretow zespalajacych:
- wg STWiORB M.12.01.04.

Badanie przygotowania podloza.

Badanie przygotowania podloza obejmuje:
- wizualng ocen¢ prawidlowosci wykonania robot - wg punktu 5 niniejszej Specyfikacji

Przygotowane podloze musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- wytrzymato$¢ na Sciskanie > 25 MPa wg PN-74/B-06261
- wytrzymato$¢ na odrywanie.
- Pomiar wytrzymato$ci na odrywanie nalezy wykonac zgodnie z PN-90/B-01814.
- Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie na kazde 50 m? powierzchni oczyszczonego
podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen wynosi 5 dla jednego obiektu.
- Warto$¢ s$rednia z wszystkich oznaczen nie moze by¢ nizsza niz 1.5 MPa,
a minimalna warto$¢ pojedynczego oznaczenia nie nizsza niz 1.0 MPa.

Badanie osadzenia prgtow.

- Badanie wstepne przeprowadzi¢ dla 3 sztuk osadzonych na epoksydzie pretow - celem
stwierdzenia prawidtowosci zastosowanej technologii robot.

- Badania kontrolne po zakonczeniu kotwienia dla 5 losowo wybranych przez Inspektora
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Nadzoru pretow.
- Zakotwiony pret poddaje si¢ wyciaganiu sila rowna 80% sity obliczeniowej preta na
rozciaganie (sita odpowiadajaca naprezeniom rownym 80% Re min).
- Probg mozna uzna¢ za pozytywna, jezeli pod wptywem przytozone;j sity nie nastapi
wysunigcie preta z betonu o wiecej niz 0.5 mm.

6.5. Tolerancje wykonania:
- $rednica pretéw zespalajacych + 0.3 mm
- dtugos¢ pretow zespalajacych +2 mm
- rozstaw otworow +1 cm.
7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest 1 szt osadzonego preta. Placi sie za wykonanie osadzonych pretow zgodnie z
Projektem Technicznym i po odebraniu robot.

8. Odbior roboét

8.1. Zgodnos¢ robot z STWiIORB i projektem.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa dokonania oceny ilosci i jako$ci robot ulegajacych zakryciu s3 nastepujace dane i
dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
- atesty materiatow uzytych do przygotowania powierzchni podtoza,
- Dziennik Budowy, wyniki badan kontroli jakos$ci - wg punktu 6 niniejszych STWiORB
- ewentualne uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.2.2. Zakres

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- przygotowania otworéw do osadzenia pretow,
- dokumentacji potwierdzajacej wymagane parametry materiatow.

8.3. Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
- protokotly odbioru robét zanikajacych.

Odbiodr koncowy polega na sprawdzeniu powyzszych elementow.

9. Podstawa platnosci

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji, przygotowanie
podioza, osadzenie pretow, przeprowadzenie badan, oczyszczenie stanowiska pracy. Prety nie sg uwzglednione
w cenie jednostkowe;.

10. Przepisy zwigzane
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych.
PN-77/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
PN-86/C-89085/01 Zywice epoksydowe. Metody badan. Postanowienia ogdlne.

234



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych M.28.01.01

M.28.00.00 PODBUDOWY JEZDNI I CHODNIKOW

M.28.01.01 WARSTWA WIZACA Z BETONU ASFALTOWEGO
O WYSOKIM MODULE SZTYWNOSCI ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI ZDW WTW AC 16 W

Tres¢ specyfikacji wg Wytycznych Technicznych Zarzadu Drog Wojewodzkich w Katowicach
»Beton asfaltowy AC 16 W do warstwy wiazace]j grubosci 6 — 10 cm obcigzonej ruchem Ko100 (KR5 — KR6+),
WTW AC 16 W Ko100 (KR5S — KR6+),Wydanie 2017 v.6” zalaczonych ponize;j.
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M.28.01.02 WARSTWA PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZDW WTW AC 22 P

Tres¢ specyfikacji wg Wytycznych Technicznych Zarzadu Drog Wojewodzkich w Katowicach
»Beton asfaltowy AC 22 P do warstwy podbudowy grubosci 8 — 14 cm obcigzonej ruchem Kol100 (KR5S —
KR6+), Wydanie 2017 v.7” zataczonych ponize;j.
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M.28.01.03 WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE 0/31,5MM ORAZ 0/63MM ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI ZDW WTW PKSM

Tres¢ specyfikacji wg Wytycznych Technicznych Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach
»Podbudowa z kruszywa 0/31,5 o grubosci 20 cm lub 40 cm (2 x 20 cm) oraz 0/63 mm o grubosci 40 cm
stabilizowana mechanicznie WTW PKSM, Wydanie 2017 v.6” zataczonych ponize;.

237



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych M.30.01.01

M.30.00.00 INNE ROBOTY

M.30.01.01 TYMCZASOWA I DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych w ramach realizacji
zadania:

»Remont mostu w ciggu drogi DW 944 (dawna DK1) nad rzeka Knajka w m. Ogrodzona”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy STWiORB, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas
wykonywanego remontu mostu oraz wykonanie docelowej organizacji ruchu po zakonczeniu remontu mostu,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 ”Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji robdt budowlanych;

— zabezpieczenia interesu osob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkoéw organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Ustawienie i montaz elementow tymczasowej i docelowej organizacji ruchu wg Projektu tymczasowej
oraz docelowej organizacji ruchu w okolicy remontowanego mostu stanowiacego integralng czgs¢ dokumentacji
projektowej remontu mostu.

Remont czesci przejazdowej mostu odbywac si¢ bedzie potdéwkowo i prowadzony bedzie w dwoch
etapach. W etapie pierwszym wyremontowana zostanie pdinocna cze¢$¢ mostu, natomiast w etapie drugim
cze$¢ potudniowa. W kazdym z etapow na moscie bedzie mogt odbywac sie¢ dwukierunkowy ruch pojazdow
jednym czynnym pasem jezdni na zasadzie ruchu wahadlowego sterowanego sygnalizacja Swietlng.

W zwigzku z powyzszym przewiduje si¢ wprowadzenie na czas robot tymczasowej organizacji
ruchu pojazdéw w dwodch fazach:

e FazaI-— zamknigcie pasa ruchu w kierunku Cieszyna i prowadzenie ruchu wahadlowego pojazdow
pasem w kierunku Skoczowa. Ruch pieszych po chodniku od strony poludniowej odbywa si¢ bez

zmian.
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e Faza Il — zamknigcie pasa ruchu w kierunku Skoczowa i prowadzenie ruchu wahadtowego

pojazdoéw pasem w kierunku Cieszyna. Ruch pieszych na odcinku prowadzonych prac zostanie

przeniesiony na stron¢ poétnocng mostu, ktéra bgdzie juz wyremontowana.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Szczegdlowe wymagania dotyczace materialow podano w Projekcie tymczasowej oraz docelowej
organizacji ruchu w okolicy remontowanego mostu stanowigcego integralng cz¢s¢ dokumentacji projektowe;j
remontu mostu.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
Roboty beda wykonywane przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca moze wykorzysta¢ dowolne §rodki transportu, zaakceptowane przez Inzyniera.
5. Wykonanie robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt tymczasowej oraz docelowej organizacji
ruchu w okolicy remontowanego mostu.

Ustawienie 1 montaz elementdw organizacji ruchu wg Projekt tymczasowej oraz docelowej
organizacji ruchu w okolicy remontowanego mostu.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Kontrola jako$ci prac pomiarowych polega na wizualnym sprawdzeniu zakresu rzeczowego i
zgodno$ci wykonania Robét z Projektem tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu w okolicy
remontowanego mostu oraz wymiarowe sprawdzenie ustawienia oznakowania.

7. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

Jednostka obmiarows jest komplet (kpl.) wykonanej i odebranej tymczasowej i docelowej organizacji
ruchu zgodnie z wykonana przez Wykonawce i zatwierdzong Dokumentacja Projektows, tzn. z Projektem
tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu w okolicy remontowanego mostu.

8. Odbior robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Przewiduje si¢ odbior ustawionej i sprawnie dzialajacej tymczasowej organizacji ruchu w jej Fazie I i
w jej Fazie II, kontrol¢ jej sprawnos$ci w trakcie prowadzonych roboét oraz odbiér koncowy demontazu
elementow organizacji ruchu dla jej Faz I i dla jej Fazy II.

Przewiduje si¢ odbiér ustawionej docelowej organizacji ruchu po zakonczonym remoncie mostu.
9. Podstawa platno$ci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostki obmiarowe;j.

Placi sie¢ za komplet (kpl.) catosci tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, zgodnie z okresleniem
podanym w p.7.

Zakres wykonania tymczasowej organizacji ruchu zarowno dla Fazy I i dla Fazy II jak i docelowej
organizacji ruchu obejmuje:

- wyznaczenie usytuowania oznakowania,

- ustawienie 1 montaz elementow organizacji ruchu,
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- demontaz elementéw organizacji ruchu,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca Robét i utrzymanie.

10. Przepisy zwiazane

Normy.
Nie wystepuja.
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