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1. Pompownia wody Niemstow

Zakres robdt objetych Kontraktem stanowi remont przepompowni wody
w miejscowosci Niemstow.

Zakres robot objety postepowaniem jest niezbedny do utrzymania obiektu w
odpowiednim stanie technicznym. Remont wprowadza ulepszenia, ktore nie powoduja,
iz powstaje nowa substancja budowlana.

W zwigzku z powyzszym wykonanie robét remontowych nastepuje bez zgtoszenia lub
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

2. Spodziewane efekty inwestycji

Spodziewanym efektem inwestycji jest poprawa standardu zycia ludnosci poprzez
zwiekszenie dostepnosci wody do picia. Realizacja zadania przyczyni sie do osiggniecia na
obszarze objetym wnioskiem standardéw i norm europejskich okreSlonych w
nastepujacych aktach prawnych Unii Europejskiej:

- Dyrektywa 98183 1WE dotyczaca jakosci wody pitnej.

Program przyczyni sie do realizacji priorytetow ochrony srodowiska wyrazonych w 1II
Polityce Ekologicznej Panstwa i Narodowym Programie Przygotowania do Cztonkostwa oraz
osiagniecia zdolnosci do sprostania wymogom czionkostwa w Unii Europejskiej.

Jakos¢ wody musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. z
pozniejszymi zmianami ,w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi”.

Przepompownia wody bedzie obiektem bezobstugowym z petng automatyka
procesow dystrybucji wody, zapewniajacg uzyskanie parametréw ilosciowych oraz o
jakosci odpowiadajacej obowigzujagcym w tym zakresie rozporzadzeniom.

Zaktadajac obecny jak i perspektywiczny wzrost zapotrzebowania na wode oraz z
informacji uzyskanych od Inwestora blok dystrybucji wody nalezy projektowac na
przeplyw Q max.n= 60,00 m?/h z mozliwoécig gromadzenia zapasu wody w istniejgcym
wyremontowanym zbiorniku o poj. 68 m>. Takie rozwigzanie zabezpieczy odpowiednia
ilos¢ wody uzdatnionej w okresie szczytowego rozbioru oraz p.poz.

3. Zakres robot budowlanych i technologicznych

Modernizacje przepompowni wody, nalezy prowadzi¢ wykonujac urzadzenia niezbedne
dla uzyskania zaktadanych efektéw ilosciowych i jakosciowych.

Przewiduje sie, ze zostang wykonane:



- Remont istniejacego zbiornika magazynowego wody uzdatnionej zasilanego
z istniejgcej sieci wodociggowej wraz z catym wyposazeniem
technologicznym, elektrycznym i AKPIA;

- Prace budowlane zwigzane z wymiang stolarki drzwiowej, zadaszenia nad
wejsciem do pompowni oraz naprawa elewacji budynku;

- Montaz rurociggéw technologicznych wynikajacych z nowych uwarunkowan
technologicznych  (wiaczenie w uktad  technologiczny  zbiornika
magazynowego wody)

- Dostawa i montaz nowego zestawu pomp sieciowych wraz z kpl. uktadem
AKPIA;

- Montaz awaryjnego systemu dezynfekcji wody;

- Montaz nowego ogrodzenia obiektu;

- Wykonanie nowych drég, placéw, chodnikéw wewnetrznych;

- Montaz instalagji zasilajacych, sterowniczych i oswietlenia;

- Dostawe agregatu pradotworczego z uktadem SZR;

- Montaz systemu monitoringu i wizualizacji pracy obiekty wraz z przekazem
wizyjnym CCTV;

3.1. Zbiornik magazynowy wody

Z uwagi na widoczng korozje betonu w zbiornikach magazynowych wody projektuje
sie wykonanie nowych wyktadzin zabezpieczajacych poprzedzonych oczyszczeniem
powierzchni przez piaskowanie. Po stwierdzeniu wzeréw lub szczelin o grubosci
powyzej 8 mm nalezy je wypetni¢ srodkiem np. Nafufill KM-250.

Wyprawa wierzchnig wykona¢ wodoszczelng zaprawa do zbiornikéw na wode pitng o
charakterystyce:

- bardzo wysoka odpornos¢ na Scieranie
- wysoka wodoszczelnos¢

— zakres stosowania 6 do 12 (24) mm

— atest PZH do kontaktu z woda pitna

Zastosowa¢ dwukomponentowa, wodoszczelna, polimerowo — cementowa wyprawa
do zbiornikéw na woda pitna.

Sktadnik Proszkowy np. MC RIM

Sktadnik ptynny np. MC Additiv RBI

Gotowa mieszanka

Naktadanie : natrysk i zatarcie reczne lub naktadanie recznie przy uzyciu kielni i pacy z
zatarciem



Zuzycie jednostkowe ok. 2,0 kg/m?/mm gruboéci warstwy

W zbiorniku przewiduje sie wymiane catego wyposazenia technologicznego, {j:

- rurociagi technologiczne;

- zawor ptywakowy na rurociggu zasilajacym zbiornik;
- drabiny ztazowe;

- pomost serwisowy;

- wilazy komunikacyjne;

- porecze i balustrady;

Zbiornik zlokalizowany jest w nasypie. Nalezy przewidzie¢ wykonanie nowych
bezpiecznych schodéw umozliwiajacych wejscie na korone zbiornika.

Dodatkowo w zbiorniku nalezy zamontowac czujniki poziomu w postaci sondy
hydrostatycznej oraz czujnikdw ptywakowych awaryjnych.

3.2. Elewacja budynku pompowni

Do pomieszczenia pompowni wody prowadza wrota dwuskrzydtowe, ktore sa
wyeksploatowane i nalezy je wymieni¢ na nowe (wymiary: szeroko$¢ 2200 mm,
wysokos¢ 2450 mm).

Elewacja budynku jak i mury oporowe przy wejsciu do pomieszczenia pomp wytozona
jest ptytkami klinkierowymi. Na elewacji widoczne liczne miejsca odspojen ptytek oraz
uszkodzenia opierzenia muréw oporowych. Nalezy przewidzie¢ naprawe elewacji oraz
odtworzy¢ opierzenia murdw ze stali gat. 1.4301.

3.3. Rurociagi technologiczne

Z uwagi na wiaczenie zbiornika w uktad dystrybucji wody, nalezy przebudowac
rurociagi technologiczne wewnetrzne dostosowujac ich srednice, lokalizacje do nowych
uwarunkowac¢ technologicznych. Rurociggi wyposazy¢ w armature odcinajaco-
zaporowg oraz pomiarowa (przeptywomierze, czujniki cisnienia, sondy suchobiegu,
manometry itp.)

3.4. Zestaw pompowy

Pompownie stanowi¢ bedzie odpowiednio dobrany zestaw hydroforowy o wydajnosci
maksymalnego godzinowego rozbioru i utrzymujacy zadane cisnienie w sieci.
Wydajnos¢ powinna réwniez uwzgledniaC przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030 z pdzniejszymi zmianami) wydajnosé



wodociggu dla jednostki osadniczej objetej opracowaniem w czasie wystgpienia pozaru
powinna wynosic:

Qppoz. = 10 dm?/s = 36,00 m*/h

Zapotrzebowanie wody do celéw bytowo — gospodarczych w okresie wystgpienia
pozaru nalezy ograniczy¢ do 25 % godzinowego rozbioru. Poniewaz rozporzadzenie
nie precyzuje jaki godzinowy rozbiér uwzgledni¢ (Qsh, Qmaxn) proponuje sie
przyjmowac do obliczen wydajnosci zestawu w okresie wystgpienia pozaru wartos¢
rozbioru maksymalnego.

Dane do doboru:

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode

Qmaxh = 60,00 m?/h

Wysokos¢ podnoszenia

H=45-50m

Projektuje sie zestaw hydroforowy wyposazony w pompy wielostopniowe, pionowe
o parametrach wynikajacych z dotychczasowego oraz perspektywicznego rozbioru
wody i wysokosci podnoszenia wynikajacej z parametrow sieci.

Parametry zestawu hydroforowego:

Ilos¢ pomp: 4 (3 + 1 rezerwowa)
Moc nominalna pompy: 4,0 -55kw
Czestotliwos¢ podstawowa pradu: 50 Hz

Uzbrojenie projektowanego zestawu pompowego:

- 3 pompy + 1 rezerwa

- kolektor ssawny: DN 200

- kolektor ttoczny: DN 100

- 8 przepustnic DN 65

- 4 zawordw zwrotnych DN 65

- 1 przepustnica DN 200

- 1 przepustnica DN 100

- 1 tacznik amortyzacyjny DN 200
- 1 tacznik amortyzacyjny DN 100
- 2 przeponowe naczynia 25 |

- 2 manometry tarczowe

- sonda suchobiegu

- przetwornik cisnienia



Projektowany zestaw sktada sie z 3+1 identycznych pomp w uktadzie réwnolegtym
i zamontowanych na wspolnej ramie podstawy, szafki sterowniczej ze sterownikiem
oraz koniecznej armatury. Zestaw jest wyposazony w wytgcznik gtowny zat/wyt zasilania
z sieci elektrycznej. Zestaw w standardzie wyposazy¢ nalezy w zabezpieczenie przed
suchobiegiem. W celu zapewnienia stabilnej pracy zestaw podnoszenia cisnienia musi
by¢ wyposazony w odpowiednie membranowe zbiorniki cisnieniowe.

3.5. System dezynfekcji wody

Z uwagi na brak mozliwosci lokalizacji pomieszczenia chlorowni przewiduje sie tylko

awaryjny punkt dozowania dezynfekanta. Podchloryn sodu bedzie dozowany tylko w

przypadku skazenia sieci wodociggowej.

_Wode uzdatniong dezynfekowac chlorem w postaci roztworu podchlorynu sodu.

- Wymagane stezenie chloru w wodzie uzdatnionej: D = 0,3 Cl [g/m?]
- Stezenie dawkowanego podchlorynu sodu: ¢ = 15 %

Miejsce dawkowania dezynfekanta:
- rurociag do sieci wodociggowej - dezynfekcja w przypadku skazenia

Tabela zapotrzebowania na podchloryn sodu w zaleznosci od rozbiorow wody w sieci

Przeptyw Ilos¢ dawkowania roztworu roboczego
wody podchlorynu sodu
m3/h dm?3/h ml/min
30 0,06 1
40 0,08 1,33
50 0,10 1,65
60 0,12 2,00
70 0,14 2,33
80 0,16 2,66

Przewiduje sie zakup jednego zestawu dozujgcego. Kompletny zestaw dozujacy

powinien by¢ dostarczony od jednego dostawcy. Instalacje technologiczne
doprowadzenia roztworow reagentow do punktu dozowania wykona¢ za pomoca
przewoddw odpornych na dziatanie chemikaliéw wraz z niezbedng armatura dozujaca,
kontrolna i sterujaca.

Zaprojektowac zestaw sktadajacy sie z nastepujacych elementow

- pompa dozujgca x 1
— zbiornik 100 | x 1



— linia ssgca x 1
- zawor dozujacy x 1
- waz PE6/6 x 1

Urzadzenia winny pracowa¢ w trybie automatycznym, jednak regulacja dawki
podchlorynu sodu moze odbywac sie zaréwno automatycznie, jak i recznie.

4. Zagospodarowanie terenu

4.1. Montaz nowego ogrodzenia obiektu

Zaprojektowac ogrodzenie panelowe, ocynkowane o wysokosci 200 cm, na stupkach
stalowych. Podmurdwka z ptyt betonowych prefabrykowanych wysokosci 20 cm. Stopy
fundamentowe 40x40x80 cm z betonu C12/15.

Zaprojektowano brame wjazdowa o szerokosci 4,00 m w czesci frontowej ogrodzenia.
Pod stupki ogrodzenia, bramy wykonac¢ stopy fundamentowe wykonane z betonu
C12/15 o wymiarach 80x80x140 cm. Po wykonaniu ogrodzenia caty teren dziatki oraz
strefy ochrony bezposredniej beda ogrodzone izabezpieczone. Na ogrodzeniu
umieszczone zostang stosowne tablice informacyjne.

4.2. Wykonanie nowych drég, placow, chodnikéow wewnetrznych

Zaprojektowac nastepujaca konstrukcje utwardzenia terenu:

- Kostka betonowa wibroprasowana, szara, grubosci 8 cm

- Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grubosci 3 cm

- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem, C90/3, grubosci 20 cm
- Kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4, grubosci 25 cm

Wokot utwardzen nalezy zaprojektowaé obramowanie przy pomocy kraweznika
betonowego wtopionego 15x30x100 cm uktadanego na tawie betonowej z oporem gr.
10 cm z betonu C12/15.

Odwodnienie terenu utwardzonego zaprojektowal sie poprzez spadki,
powierzchniowo w kierunku terenu zielonego.

5. Elektryka i AKPIA

5.1. Montaz instalacji zasilajacych, sterowniczych i oswietlenia

W zwigzku z przebudowa nalezy projektowac rozdzielnice RG do ktorej przeniesiony
zostanie istniejgcy licznik. Prace wykonane zostang zgodnie z wydanymi przez
operatora sieci warunkami, ktére nalezy uzyskac na etapie realizacji. Kabel zasilajacy —
bez zmian.

Przytacze energetyczne poza zakresem opracowania.



Wewnatrz budynku pompowni nalezy wykona¢ nowa instalacje oswietlenia oraz
gniazd.

5.2. Zasilanie awaryjne pompowni

Zasilanie awaryjne (w przypadku braku zasilania podstawowego) przepompowni
w energie elektryczng odbywac sie bedzie przy pomocy przewoznego agregatu
pradotwodrczego. W tym celu na elewacji budynku zamontowany zostanie zestaw
instalacyjny z gniazdem 5P (0-I) 63A, IP65 f-my. Elektromet lub zaprojektowac nowy
stacjonarny agregat pradotworczy z uktadem SZR.

5.3. Montaz systemu monitoringu i wizualizacji pracy obiekty wraz z
przekazem wizyjnym CCTV

Urzadzenia SPC pracujg w ukfadzie automatyki, zarzadzanej przez programowalny
sterownik logiczny PLC.

Mozliwos$¢ sterowania urzadzen w czterech trybach:

— automatyczny;

- reczny (przyciski sterowania recznego umieszczone na elewacji szafy RT dla
wybranych urzadzen);

- lokalny (panel operatorski umieszczony na elewacji szafy RT i przyciski
sterowania recznego);

- zdalny (z centralnej sterowni przez operatora, poprzez sie¢ komunikacyjng —
Stacja Dyspozytorska).

Podstawowym trybem pracy bedzie praca automatyczna, realizowana przez algorytm
programowy sterownika PLC, do ktérego doprowadzone sg wszystkie sygnaty
procesowe.

Uktad automatycznego sterowania realizowat bedzie nastepujace funkcje:

automatyczne sterowanie praca SPC;

- przekaz i archiwizacja danych procesowych pracy poszczegolnych urzadzen,
instalacji oraz urzadzen pomiarowych;

- sygnalizacja przekroczenia wartosci granicznych;

- przeprowadzenie obliczen matematycznych zwigzanych z procesem;

- raportowanie;

- przygotowanie ramki danych do wizualizacji przebiegu procesu
technologicznego na komputerze PC;

- sterowanie zdalne uktadami wykonawczymi np. pompy, zasuwy z napedem

elektrycznym, itp.



- regulacja parametrow.

Dodatkowo  zaprojektowa¢ nalezy sygnalizacje awarii i zabezpieczenia
antywtamaniowego systemem powiadamiania z wykorzystaniem sieci GPRS/GSM

Przedmiotowy obiekt nalezy witaczy¢ do istniejacego, pracujacego u Uzytkownika
systemu nadzoru i wizualizacji obiektéw wodno-kanalizacyjnych.

System monitoringu wizyjnego budynku zaprojektowac sie w standardzie cyfrowej,
megapikselowej telewizji IP, umozliwiajgcy wspdtprace z szerokim spektrum kamer
dowolnego producenta, pracujacych w systemie IP. Majac na celu uzyskanie wysokiej
jakosci zobrazowania, projektuje sie zastosowanie dualnych kamer megapikselowych
o rozdzielczosci 4 Mpix. Projektowane kamery dualne charakteryzuja sie
automatycznym przetaczaniem w tryb pracy monochromatycznej w przypadku stabego
oswietlenia w warunkach nocnych, co umozliwi prowadzenie obserwacji przy
znikomym oswietleniu zewnetrznym nadzorowanej sceny. Kamery wyposazone beda w
obiektywy o regulowanej ogniskowej co pozwoli na optymalne ustawienie
obserwowanego terenu. Obudowy kamer zewnetrznych charakteryzuja sie klasa
szczelnosci IP66, oraz sg wyposazone w grzatke ztermostatem, ktora zapewnia
poprawne warunki pracy kamery, niezaleznie od warunkéw zewnetrznych. Zapis
zobrazowania z poszczegdlnych punktow kamerowych realizowany bedzie za pomoca
rejestratora CCTV zamontowanego w szafie RACK. Rejestrator nalezy wyposazy¢ w 2
dyski HDD o pojemnos¢ 4 TB.

System podczas konfiguracji nalezy przygotowac w sposob umozliwiajacy zdalny
dostep do obrazu z kamer zarzadcy budynku. Wybér kamery oraz czas udostepnienia
podgladu na zywo do ustalenia z inwestorem na etapie konfiguracji. W szafie RACK lub
W jej poblizu nalezy umiesci¢ monitor 27" + mysz + monitor do obstugi systemu CCTV.

Projektowane urzadzenia aktywne systemu CCTV:

- Zewnetrzne -Kamera IP 4Mpx zgoda ze standardami HIKVISON lub
rownowaznym

- Rejestrator IP zgody ze standardami systemu HIKVISON lub réwnowaznym

- Switch — Switch 24 PoE + 2 x SFP

- Przetacznica swiattowodowa (jezeli wymagane)

- Zkgcza SFPS.C.
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