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1. Pompownia wody Niemstów 

Zakres robót objętych Kontraktem stanowi remont przepompowni wody 

w miejscowości Niemstów.  

Zakres robót objęty postępowaniem jest niezbędny do utrzymania obiektu w 

odpowiednim stanie technicznym. Remont wprowadza ulepszenia, które nie powodują, 

iż powstaje nowa substancja budowlana.  

W związku z powyższym wykonanie robót remontowych następuje bez zgłoszenia lub 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.   

2. Spodziewane efekty inwestycji 

Spodziewanym efektem inwestycji jest poprawa standardu życia ludności poprzez 

zwiększenie dostępności wody do picia. Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia na 

obszarze objętym wnioskiem standardów i norm europejskich określonych w 

następujących aktach prawnych Unii Europejskiej: 

- Dyrektywa 981831WE dotycząca jakości wody pitnej. 

Program przyczyni się do realizacji priorytetów ochrony środowiska wyrażonych w II 

Polityce Ekologicznej Państwa i Narodowym Programie Przygotowania do Członkostwa oraz 

osiągnięcia zdolności do sprostania wymogom członkostwa w Unii Europejskiej. 

Jakość wody musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. z 

późniejszymi zmianami „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”. 
 

Przepompownia wody będzie obiektem bezobsługowym z pełną automatyką 

procesów dystrybucji wody, zapewniającą uzyskanie parametrów ilościowych oraz o 

jakości odpowiadającej obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniom.  

 

Zakładając obecny jak i perspektywiczny wzrost zapotrzebowania na wodę oraz z 

informacji uzyskanych od Inwestora blok dystrybucji wody należy projektować na 

przepływ Q max. h= 60,00 m3/h z możliwością gromadzenia zapasu wody w istniejącym 

wyremontowanym zbiorniku o poj. 68 m3. Takie rozwiązanie zabezpieczy odpowiednią 

ilość wody uzdatnionej w okresie szczytowego rozbioru oraz p.poż. 

3. Zakres robót budowlanych i technologicznych 

Modernizację przepompowni wody, należy prowadzić wykonując urządzenia niezbędne 

dla uzyskania zakładanych efektów ilościowych i jakościowych.  
 

Przewiduje się, że zostaną wykonane: 
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- Remont istniejącego zbiornika magazynowego wody uzdatnionej zasilanego 

z istniejącej sieci wodociągowej  wraz z całym wyposażeniem  

technologicznym, elektrycznym i AKPiA; 

- Prace budowlane związane z wymianą stolarki drzwiowej, zadaszenia nad 

wejściem do pompowni oraz naprawą elewacji budynku; 

- Montaż rurociągów technologicznych wynikających z nowych uwarunkowań 

technologicznych (włączenie w układ technologiczny zbiornika 

magazynowego wody) 

- Dostawa i montaż nowego zestawu pomp sieciowych wraz z kpl. układem 

AKPiA; 

- Montaż awaryjnego systemu dezynfekcji wody; 

- Montaż nowego ogrodzenia obiektu; 

- Wykonanie nowych dróg, placów, chodników  wewnętrznych; 

- Montaż instalacji zasilających, sterowniczych i oświetlenia; 

- Dostawę agregatu prądotwórczego z układem SZR; 

- Montaż systemu monitoringu i  wizualizacji pracy obiekty wraz z przekazem 

wizyjnym CCTV;  

3.1. Zbiornik magazynowy wody 

Z uwagi na widoczną korozję betonu w zbiornikach magazynowych wody projektuje 

się wykonanie nowych wykładzin zabezpieczających poprzedzonych oczyszczeniem 

powierzchni przez piaskowanie. Po stwierdzeniu wżerów lub szczelin o grubości 

powyżej 8 mm należy je wypełnić środkiem  np. Nafufill KM-250. 

Wyprawa wierzchnią wykonać wodoszczelną zaprawą do zbiorników na wodę pitną o 

charakterystyce: 

- bardzo wysoka odporność na ścieranie 

- wysoka wodoszczelność 

- zakres stosowania 6 do 12 (24) mm 

- atest PZH do kontaktu z woda pitną 

Zastosować dwukomponentową, wodoszczelna, polimerowo – cementowa wyprawa 

do zbiorników na wodą pitną. 

Składnik Proszkowy np. MC RIM 

Składnik płynny np. MC Additiv RBI 

Gotowa mieszanka 

Nakładanie : natrysk i zatarcie ręczne lub nakładanie ręcznie przy użyciu kielni i pacy z 

zatarciem  
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Zużycie jednostkowe ok. 2,0 kg/m2/mm grubości warstwy 
 

W zbiorniku przewiduje się wymianę całego wyposażenia technologicznego, tj: 

- rurociągi technologiczne; 

- zawór pływakowy na rurociągu zasilającym zbiornik; 

- drabiny złazowe; 

- pomost serwisowy; 

- włazy komunikacyjne; 

- poręcze i balustrady; 

Zbiornik zlokalizowany jest w nasypie. Należy przewidzieć wykonanie nowych 

bezpiecznych schodów umożliwiających wejście na koronę zbiornika. 

Dodatkowo w zbiorniku należy zamontować czujniki poziomu w postaci sondy 

hydrostatycznej oraz czujników pływakowych awaryjnych.  

3.2. Elewacja budynku pompowni 

Do pomieszczenia pompowni wody prowadzą wrota dwuskrzydłowe, które są 

wyeksploatowane i należy je wymienić na nowe (wymiary: szerokość 2200 mm, 

wysokość 2450 mm). 

Elewacja budynku jak i mury oporowe przy wejściu do pomieszczenia pomp wyłożona 

jest płytkami klinkierowymi. Na elewacji widoczne liczne miejsca odspojeń płytek oraz 

uszkodzenia opierzenia murów oporowych. Należy przewidzieć naprawę elewacji oraz 

odtworzyć opierzenia murów ze stali gat. 1.4301. 

3.3.  Rurociągi technologiczne 

Z uwagi na włączenie zbiornika w układ dystrybucji wody, należy przebudować 

rurociągi technologiczne wewnętrzne dostosowując ich średnice, lokalizację do nowych 

uwarunkować technologicznych. Rurociągi wyposażyć w armaturę odcinająco-

zaporową oraz pomiarową (przepływomierze, czujniki ciśnienia, sondy suchobiegu, 

manometry itp.) 

3.4. Zestaw pompowy 

Pompownię stanowić będzie odpowiednio dobrany zestaw hydroforowy o wydajności 

maksymalnego godzinowego rozbioru i utrzymujący zadane ciśnienie w sieci. 

Wydajność powinna również uwzględniać przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 

lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030 z późniejszymi zmianami) wydajność 
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wodociągu dla jednostki osadniczej objętej opracowaniem w czasie wystąpienia pożaru 

powinna wynosić: 

Qppoż. = 10 dm3/s = 36,00 m3/h 

Zapotrzebowanie wody do celów bytowo – gospodarczych w okresie wystąpienia 

pożaru należy ograniczyć do 25 % godzinowego rozbioru. Ponieważ rozporządzenie 

nie precyzuje jaki godzinowy rozbiór uwzględnić (Qśrh, Qmaxh) proponuje się 

przyjmować do obliczeń wydajności zestawu w okresie wystąpienia pożaru wartość 

rozbioru maksymalnego.   

Dane do doboru: 

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę 

Qmaxh = 60,00 m3/h 

Wysokość podnoszenia 

H = 45 – 50 m 

Projektuje się zestaw hydroforowy wyposażony w pompy wielostopniowe, pionowe 

o parametrach wynikających z dotychczasowego oraz perspektywicznego rozbioru 

wody i wysokości podnoszenia wynikającej z parametrów sieci.  

Parametry zestawu hydroforowego: 

Ilość pomp:        4 (3 + 1 rezerwowa) 

Moc nominalna pompy:      4,0 – 5,5 kW 

Częstotliwość podstawowa prądu:    50 Hz 

Uzbrojenie projektowanego zestawu pompowego: 

- 3 pompy + 1 rezerwa 

- kolektor ssawny: DN 200 

- kolektor tłoczny: DN 100 

- 8 przepustnic DN 65 

- 4 zaworów zwrotnych DN 65 

- 1 przepustnica DN 200 

- 1 przepustnica DN 100 

- 1 łącznik amortyzacyjny DN 200 

- 1 łącznik amortyzacyjny DN 100 

- 2 przeponowe naczynia 25 l 

- 2 manometry tarczowe 

- sonda suchobiegu 

- przetwornik ciśnienia 
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Projektowany zestaw składa się z 3+1 identycznych pomp w układzie równoległym                             

i zamontowanych na wspólnej ramie podstawy, szafki sterowniczej ze sterownikiem 

oraz koniecznej armatury. Zestaw jest wyposażony w wyłącznik główny zał/wył zasilania 

z sieci elektrycznej. Zestaw w standardzie wyposażyć należy w zabezpieczenie przed 

suchobiegiem. W celu zapewnienia stabilnej pracy zestaw podnoszenia ciśnienia musi 

być wyposażony w odpowiednie membranowe zbiorniki ciśnieniowe. 

3.5. System dezynfekcji wody 

Z uwagi na brak możliwości lokalizacji pomieszczenia chlorowni przewiduje się tylko 

awaryjny punkt dozowania dezynfekanta. Podchloryn sodu będzie dozowany tylko w 

przypadku skażenia sieci wodociągowej. 

  Wodę uzdatnioną dezynfekować chlorem w postaci roztworu podchlorynu sodu.  

- Wymagane stężenie chloru w wodzie uzdatnionej: D = 0,3 Cl [g/m3] 

- Stężenie dawkowanego podchlorynu sodu: c = 15 % 

Miejsce dawkowania dezynfekanta: 

- rurociąg do sieci wodociągowej - dezynfekcja w przypadku skażenia 

Tabela zapotrzebowania na podchloryn sodu w zależności od rozbiorów wody w sieci 

Przepływ 
wody 

Ilość dawkowania roztworu roboczego 
podchlorynu sodu 

m3/h dm3/h ml/min 
30 0,06 1 
40 0,08 1,33 
50 0,10 1,65 

60 0,12 2,00 
70 0,14 2,33 
80 0,16 2,66 

 

Przewiduje się zakup jednego zestawu dozującego. Kompletny zestaw dozujący 

powinien być dostarczony od jednego dostawcy. Instalacje technologiczne 

doprowadzenia roztworów reagentów do punktu dozowania wykonać za pomocą 

przewodów odpornych na działanie chemikaliów wraz z niezbędną armaturą dozującą, 

kontrolną i sterującą.  

Zaprojektować zestaw składający się z następujących elementów 

- pompa dozująca x 1 

- zbiornik 100 l x 1 
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- linia ssąca x 1 

- zawór dozujący x 1 

- wąż PE 6/6 x 1 

Urządzenia winny pracować w trybie automatycznym, jednak regulacja dawki 

podchlorynu sodu może odbywać się zarówno automatycznie, jak i ręcznie.   

 

4. Zagospodarowanie terenu 

4.1. Montaż nowego ogrodzenia obiektu 

Zaprojektować ogrodzenie panelowe, ocynkowane o wysokości 200 cm, na słupkach 

stalowych. Podmurówka z płyt betonowych prefabrykowanych wysokości 20 cm. Stopy 

fundamentowe 40x40x80 cm z betonu C12/15. 

Zaprojektowano bramę wjazdową o szerokości 4,00 m w części frontowej ogrodzenia. 

Pod słupki ogrodzenia, bramy wykonać stopy fundamentowe wykonane z betonu 

C12/15 o wymiarach 80x80x140 cm. Po wykonaniu ogrodzenia cały teren działki oraz 

strefy ochrony bezpośredniej będą ogrodzone i zabezpieczone. Na ogrodzeniu 

umieszczone zostaną stosowne tablice informacyjne.  

4.2. Wykonanie nowych dróg, placów, chodników  wewnętrznych 

Zaprojektować następującą konstrukcje utwardzenia terenu: 

- Kostka betonowa wibroprasowana, szara, grubości 8 cm 

- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4, grubości 3 cm 

- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, C90/3, grubości 20 cm 

- Kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4, grubości 25 cm 

Wokół utwardzeń należy zaprojektować obramowanie przy pomocy krawężnika 

betonowego wtopionego 15x30x100 cm układanego na ławie betonowej z oporem gr. 

10 cm z betonu C12/15. 

Odwodnienie terenu utwardzonego zaprojektować się poprzez spadki, 

powierzchniowo w kierunku terenu zielonego.  

5. Elektryka i AKPIA 

5.1. Montaż instalacji zasilających, sterowniczych i oświetlenia 

W związku z przebudową należy projektować rozdzielnice RG do której przeniesiony 

zostanie istniejący licznik. Prace wykonane zostaną zgodnie z wydanymi przez 

operatora sieci warunkami, które należy uzyskać na etapie realizacji. Kabel zasilający – 

bez zmian. 

Przyłącze energetyczne poza zakresem opracowania. 
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Wewnątrz budynku pompowni należy wykonać nową instalacje oświetlenia oraz 

gniazd. 

 

5.2. Zasilanie awaryjne pompowni 

Zasilanie awaryjne (w przypadku braku zasilania podstawowego) przepompowni 

w energię elektryczną odbywać się będzie przy pomocy przewoźnego agregatu 

prądotwórczego. W tym celu na elewacji budynku zamontowany zostanie zestaw 

instalacyjny z gniazdem 5P (0-I) 63A, IP65 f-my. Elektromet lub zaprojektować nowy 

stacjonarny agregat prądotwórczy z układem SZR. 

5.3. Montaż systemu monitoringu i  wizualizacji pracy obiekty wraz z 

przekazem wizyjnym CCTV 

Urządzenia SPC pracują w układzie automatyki, zarządzanej przez programowalny 

sterownik logiczny PLC.  

Możliwość sterowania urządzeń w czterech trybach: 

- automatyczny; 

- ręczny (przyciski sterowania ręcznego umieszczone na elewacji szafy RT dla 

wybranych urządzeń); 

- lokalny (panel operatorski umieszczony na elewacji szafy RT i przyciski 

sterowania ręcznego); 

- zdalny (z centralnej sterowni przez operatora, poprzez sieć komunikacyjną –                           

Stacja Dyspozytorska). 

Podstawowym trybem pracy będzie praca automatyczna, realizowana przez algorytm 

programowy sterownika PLC, do którego doprowadzone są wszystkie sygnały 

procesowe.  

Układ automatycznego sterowania realizował będzie następujące funkcje: 

- automatyczne sterowanie pracą SPC; 

- przekaz i archiwizacja danych procesowych pracy poszczególnych urządzeń, 

instalacji oraz urządzeń pomiarowych; 

- sygnalizacja przekroczenia wartości granicznych; 

- przeprowadzenie obliczeń matematycznych związanych z procesem; 

- raportowanie; 

- przygotowanie ramki danych do wizualizacji przebiegu procesu 

technologicznego na komputerze PC; 

- sterowanie zdalne układami wykonawczymi np. pompy, zasuwy z napędem 

elektrycznym, itp. 



10 
 

- regulacja parametrów. 

Dodatkowo zaprojektować należy sygnalizację awarii i zabezpieczenia 

antywłamaniowego systemem powiadamiania z wykorzystaniem sieci GPRS/GSM 

 

Przedmiotowy obiekt należy włączyć do istniejącego, pracującego u Użytkownika 

systemu nadzoru i wizualizacji obiektów wodno-kanalizacyjnych. 

 

System monitoringu wizyjnego budynku zaprojektować się w standardzie cyfrowej, 

megapikselowej telewizji IP, umożliwiający współpracę z szerokim spektrum kamer 

dowolnego producenta, pracujących w systemie IP. Mając na celu uzyskanie wysokiej 

jakości zobrazowania, projektuje się zastosowanie dualnych kamer megapikselowych 

o rozdzielczości 4 Mpix. Projektowane kamery dualne charakteryzują się 

automatycznym przełączaniem w tryb pracy monochromatycznej w przypadku słabego 

oświetlenia w warunkach nocnych, co umożliwi prowadzenie obserwacji przy 

znikomym oświetleniu zewnętrznym nadzorowanej sceny. Kamery wyposażone będą w 

obiektywy o regulowanej ogniskowej co pozwoli na optymalne ustawienie 

obserwowanego terenu. Obudowy kamer zewnętrznych charakteryzują się klasą 

szczelności IP66, oraz są wyposażone w grzałkę z termostatem, która zapewnia 

poprawne warunki pracy kamery, niezależnie od warunków zewnętrznych. Zapis 

zobrazowania z poszczególnych punktów kamerowych realizowany będzie za pomocą 

rejestratora CCTV zamontowanego w szafie RACK. Rejestrator należy wyposażyć w 2 

dyski HDD o pojemność 4 TB. 

System podczas konfiguracji należy przygotować w sposób umożliwiający zdalny 

dostęp do obrazu z kamer zarządcy budynku. Wybór kamery oraz czas udostępnienia 

podglądu na żywo do ustalenia z inwestorem na etapie konfiguracji. W szafie RACK lub 

w jej pobliżu należy umieścić monitor 27” + mysz + monitor do obsługi systemu CCTV.  

Projektowane urządzenia aktywne systemu CCTV: 

- Zewnętrzne –Kamera IP 4Mpx zgoda ze standardami HIKVISON lub 

równoważnym 

- Rejestrator IP zgody ze standardami systemu HIKVISON lub równoważnym 

- Switch – Switch 24 PoE + 2 x SFP 

- Przełącznica światłowodowa (jeżeli wymagane) 

- Złącza SFP S.C. 

 

 


