



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 07.09.2023 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 28/2023

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę licencji integrujących szpitalne systemy medyczne z systemem HIS do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 1

Pytanie nr 1

Dotyczy Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

„8. Wykonawca zapewni szkolenia dla administratorów działu IT z zakresu administracji interfejsami (dołączy listę obecności osób szkolonych), oraz przeszkoli personel medyczny tj. użytkowników z nowych funkcjonalności oprogramowania (dot. omawianych pracowni) wraz z listą obecności.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, ile godzin szkoleń i dla ilu osób Wykonawca ma uwzględnić w swojej ofercie.

Odp.: 4 administratorów z działu IT (4 godziny), oraz do 10 osób stanowiące personel medyczny (5 godzin).

Pytanie nr 2

Dotyczy Załącznik nr 5 Projektowane postanowienia umowy, § 7 ust. 1, § 7 ust. 2

Prosimy Zamawiającego o skrócenie terminu płatności do 30 dni od momentu doręczenia faktury VAT.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni.

W związku z powyższym modyfikuje zapisy w Załączniku nr 3 do SWZ w pkt. 2, oraz w załączniku nr 5 do SWZ Projektowane postanowienia umowy § 7 ust. 1, § 7 ust. 2. Załączniki po modyfikacji zostały zamieszczone na platformie zakupowej.

Pytanie nr 3 Dotyczy Załącznik nr 5 Projektowane postanowienia umowy, § 8 ust. 1 pkt. 3

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 1 ust. 1 tiret 1 w wysokości 3 % wartości umowy brutto określonej w § 1 ust. 1 tiret 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do określonego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy terminu, przy czym za opóźnienie uważa się także dostawę nie kompletną.

” *Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 tiret 1 do wysokości 0,5 % wartości umowy brutto określonej w § 1 ust. 1 tiret 1 umowy za każdy dzień zwłoki, w stosunku do określonego w § 1 ust. 3 umowy terminu, ponieważ w ocenie Wykonawcy jest ona rażąco wygórowana. Zwracamy uwagę, że zgodnie z orzecznictwem zarówno sądów cywilnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11.10.2016, sygn. akt I ACa 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 sygn. Akt V CSK 123/16), jak również Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok Pixel Technology Sp. z o.o. pixeltechnology.com KIO z 15.02.2018 r), kara umowna, pełniąc funkcje odszkodowawczo – kompensacyjne, nie może być rażąco wygórowana. Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą zniechęcać do składania ofert i być przyczyną niewielkiego zainteresowania Wykonawców zamówieniem. To z kolei wpłynie na konkurencyjność postępowań, a niekiedy nawet zmusi do ich unieważnienia.*

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 4

Dotyczy Załącznik nr 5 Projektowane postanowienia umowy, § 8 ust. 1 pkt. 4 „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za wykonanie usługi nadzoru autorskiego w sposób niezgodny z zapisami określonym w § 3 w wysokości 150,00 zł za każde stwierdzone uchybienie,”



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej za wykonanie usługi nadzoru autorskiego w sposób niezgodny z zapisami określonym w § 3 do wysokości 100,00 zł brutto za każde stwierdzone uchybienie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 5

Dotyczy Załącznik nr 5 Projektowane postanowienia umowy, § 8 ust. 2

„Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego gdyby powstała szkoda przekroczyła wysokość kar umownych.”

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z projektu umowy § 8 ust. 2, jako naruszającego równowagę Stron zawieranej umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 6

Dotyczy Załącznik nr 5 Projektowane postanowienia umowy, § 10 ust. 2

„Strony mogą wykonać umowne prawo odstąpienia w terminie do 60 dni od dnia ziszczenia się przesłanki stanowiącej podstawę odstąpienia, opisaney w ust. 1 niniejszego paragrafu”

Prosimy Zamawiającego o skrócenie do 30 dni terminu, w którym to Strony mają umowne prawo odstąpienia od umowy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu do 30 dni. W związku z powyższym modyfikuje zapisy Projektowanych postanowień umowy w następujący sposób:

§ 9 ust. 2

Strony mogą wykonać umowne prawo odstąpienia w terminie do 30 dni od dnia ziszczenia się przesłanki stanowiącej podstawę odstąpienia, opisaney w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Pytanie nr 7.

Dotyczy

„Termin realizacji zamówienia: - termin dostawy licencji, pełnej integracji, wdrożenia, instalacji i szkolenia personelu – max 60 dni dnia podpisania umowy;

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 90 dni z uwagi na konieczność skoordynowania prac po stronie różnych systemów informatycznych.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający podkreśla, że Zamówienie realizowane jest w ramach Dotacji w związku z powyższym Zamawiający jest zobligowany do dostarczenia Dotującemu niezbędnych dokumentów (m.in. faktura VAT), nie później niż do 31 listopada 2023 r. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

KOMENDANT

plk mgr Krzysztof Jurkowski

IB 91/8105982

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl