
PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa oświetlenia ulicznego 
ADRES INWESTYCJI   :     73-110 Stargard , ul. Złotników
INWESTOR   :     Gmina Miasto Stargard 
ADRES INWESTORA   :     73-110  Stargard, ul. Czarnieckiego 17
BRANŻA   :     Elektryczna - oświetlenie uliczne 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Ryszard Madejski (Elektryczna - oświetlenie uliczne )

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     0,00 zł
Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Paweł Madejski



ośw Złotników przedmiar ath+ OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Oświetlenie ulicy Złotników 
1

d.1
KNR-W 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w
gruncie kat. III

m

182 m 182,000
RAZEM 182,000

2
d.1

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4
m

m

364 m 364,000
RAZEM 364,000

3
d.1

KNR-W 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4
m w gruncie kat. III

m

182 m 182,000
RAZEM 182,000

4
d.1

KNR-W 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych DVK o średnicy 75 mm w wykopie m

182 m 182,000
RAZEM 182,000

5
d.1

KNR-W 5-10
0114-02

Układanie kabli wielożyłowych YAKY 4x35mm2 w słupach m

26 m 26,000
RAZEM 26,000

6
d.1

KNR-W 5-10
0114-02

Układanie kabli wielożyłowych YAKY 4x35mm2 w rurach przepustowych m

190 m 190,000
RAZEM 190,000

7
d.1

KNR-W 5-10
0103-02

Ręczne układanie kabli wielożyłowych YAKY 4x35mm2  w rowach kablowych m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

8
d.1

KNR-W 5-08
0609-01 ana-
logia

Układanie bednarki FeZn 30x4mm w słupach oświetleniowych m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

9
d.1

KNR-W 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 30x4mm m

182 m 182,000
RAZEM 182,000

10
d.1

KNR-W 5-08
0619-05

Montaż złączy krzyżowych w instalacji przewodów wyrównawczych szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

11
d.1

KNR 5-08
0614-02

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gr.kat. III kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1

KNR-W 5-08
0620-02 ana-
logia

Podłazenie bednarki w słupie szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

13
d.1

KNR-W 2-01
0707-02

Wykopy ręczne o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla
słupów

m3

8,1 m3 8,100
RAZEM 8,100

14
d.1

KNR-W 5-10
0708-01

Stawianie słupa oświetleniowego aluminowego stożkowego o przekroju koło-
wym na fundament malowany proszkowo CI 65 SAL-M1 ZP h-6m

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

15
d.1

KNR-W 5-10
0707-01 ana-
logia

Montaż fundamentu betonowego pod słup B-60 szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

16
d.1

KNR-W 5-10
1001-03

Montaż taliczek słupowych  TB-1 szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

17
d.1

KNR-W 5-10
1004-01

Wciąganie przewodów YDY 3x2,5mm2 z udziałem podnośnika samochodowe-
go w słup

m-1
przew

45 m-1
przew

45,000

RAZEM 45,000
18

d.1
KNR-W 5-10
1005-07

Montaż na słupie opraw  LED w/g projektu szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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ośw Złotników przedmiar ath+ OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19

d.1
KNR-W 5-08
0804-01

Podłączenie przewodów kabelkowych  pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.
5 mm2

szt.żył

54 szt.żył 54,000
RAZEM 54,000

20
d.1

KNR-W 5-08
0803-05

Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły 35
mm2

szt.

68 szt. 68,000
RAZEM 68,000

21
d.1

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
22

d.1
KNR 4-03
1205-02

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

8 pomiar
.

8,000

RAZEM 8,000
23

d.1
KNR-W 4-03
1203-02

Badanie linii kablowej nn o ilosci żył 4 odc.

9 odc. 9,000
RAZEM 9,000

24
d.1

KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

9 pomiar
.

9,000

RAZEM 9,000
2 Roboty drogowe

25
d.2

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

185 m2 185,000
RAZEM 185,000

26
d.2

KNR 2-31
0502-04

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową (30% płytek nowych)

m2

185 m2 185,000
RAZEM 185,000

3 Demontaż istniejącego oświetlenia - własność ENEA Oświetlenie
27

d.3
KNR-W 5-10
0709-01

Demontaz słupów oświetleniowych stalowych szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

28
d.3

KNR-W 5-10
0908-01

Demontaż przewodów linii napowietrznej nn km

0,4 km 0,400
RAZEM 0,400

29
d.3

KNR-W 5-10
1005-06

Demontaż na zamontowanym wysięgniku opraw sodowych szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

30
d.3

KNR 2-31
1509-04

Transport zdemontowanych słupów do utilizacji do 0.5 km z załadunkiem i wy-
ładunkiem ręcznym

t

0,5 t 0,500
RAZEM 0,500

31
d.3

KNR 2-31
1511-01

Dodatek do tabl.1509 za transport na każde dalsze 0.5 km na odległość 2 km t

2,0 t 2,000
RAZEM 2,000
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ośw Złotników przedmiar ath+

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Oświetlenie ulicy Złotników 
1

d.1
KNR-W 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości
do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. III
obmiar  = 182 m

m

-- R --
1* robocizna

0,745 r-g/m
r-g 135,5900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
2

d.1
KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno
rowu kablowego o szer.do 0.4 m
obmiar  = 364 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0132*0,955=0,012606 r-g/m
r-g 4,5886 0,000 0,00

-- M --
2* piasek do betonów zwykłych

0,056 m3/m
m3 20,3840 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* samochod samowyładowczy 5 t

0,008 m-g/m
m-g 2,9120 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
3

d.1
KNR-W 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębo-
kości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie
kat. III
obmiar  = 182 m

m

-- R --
1* robocizna

0,307 r-g/m
r-g 55,8740 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
4

d.1
KNR-W 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych DVK o średnicy 75
mm w wykopie
obmiar  = 182 m

m

-- R --
1* robocizna

0,128 r-g/m
r-g 23,2960 0,000 0,00

-- M --
2* rury przewodowe DVK 75mm

1,04 m/m
m 189,2800 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0055 m-g/m
m-g 1,0010 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
5

d.1
KNR-W 5-10
0114-02

Układanie kabli wielożyłowych YAKY
4x35mm2 w słupach
obmiar  = 26 m

m

-- R --
1* robocizna

0,127 r-g/m
r-g 3,3020 0,000 0,00

-- M --
2* wazelina techniczna

0,04 kg/m
kg 1,0400 0,000 0,00

3* opaski kablowe OKi
0,08 szt/m

szt 2,0800 0,000 0,00

4* kabel YAKY 4x35mm2
1,04 m/m

m 27,0400 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0067 m-g/m
m-g 0,1742 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Paweł Madejski



ośw Złotników przedmiar ath+

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6
d.1

KNR-W 5-10
0114-02

Układanie kabli wielożyłowych YAKY
4x35mm2 w rurach przepustowych
obmiar  = 190 m

m

-- R --
1* robocizna

0,127 r-g/m
r-g 24,1300 0,000 0,00

-- M --
2* wazelina techniczna

0,04 kg/m
kg 7,6000 0,000 0,00

3* opaski kablowe OKi
0,08 szt/m

szt 15,2000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M2+M3)

% 4,0000 0,000 0,00

5* kabel YAKY 4x35mm2
1,04 m/m

m 197,6000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0067 m-g/m
m-g 1,2730 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
7

d.1
KNR-W 5-10
0103-02

Ręczne układanie kabli wielożyłowych YAKY
4x35mm2  w rowach kablowych
obmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0646 r-g/m
r-g 1,2920 0,000 0,00

-- M --
2* wazelina techniczna

0,011 kg/m
kg 0,2200 0,000 0,00

3* opaski kablowe OKi
0,1 szt/m

szt 2,0000 0,000 0,00

4* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/II
0,42 m2/m

m2 8,4000 0,000 0,00

5* słupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm
0,015 szt/m

szt 0,3000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
4 %(od M2+M3+M4+M5)

% 4,0000 0,000 0,00

7* kabel YAKY 4x35mm2
1,04 m/m

m 20,8000 0,000 0,00

-- S --
8* środek transportowy

0,0149 m-g/m
m-g 0,2980 0,000 0,00

9* żuraw samochodowy
0,0044 m-g/m

m-g 0,0880 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
8

d.1
KNR-W 5-08
0609-01 ana-
logia

Układanie bednarki FeZn 30x4mm w słupach
oświetleniowych
obmiar  = 12 m

m

-- R --
1* robocizna

0,309 r-g/m
r-g 3,7080 0,000 0,00

-- M --
2* bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm

1,04 m/m
m 12,4800 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
9

d.1
KNR-W 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bed-
narka FeZn 30x4mm
obmiar  = 182 m

m

-- R --
1* robocizna

0,104 r-g/m
r-g 18,9280 0,000 0,00

-- M --
2* bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm

1,04 m/m
m 189,2800 0,000 0,00
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ośw Złotników przedmiar ath+

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Spawarka elektr.prostown.250A

0,052 m-g/m
m-g 9,4640 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
10

d.1
KNR-W 5-08
0619-05

Montaż złączy krzyżowych w instalacji przewo-
dów wyrównawczych
obmiar  = 9 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,323 r-g/szt.
r-g 2,9070 0,000 0,00

-- M --
2* złącza krzyżowe

1 szt/szt.
szt 9,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
11

d.1
KNR 5-08
0614-02

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych
w gr.kat. III
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,3179*0,955=0,3035945 r-g/kpl.
r-g 0,3036 0,000 0,00

-- M --
2* uziom prętowy 3/4"

1,04 kpl/kpl.
kpl 1,0400 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wibromłot elektryczny lub spalinowy do 3kW

0,159 m-g/kpl.
m-g 0,1590 0,000 0,00

5* spawarka transformatorowa do 500A
0,159 m-g/kpl.

m-g 0,1590 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
12

d.1
KNR-W 5-08
0620-02 ana-
logia

Podłazenie bednarki w słupie
obmiar  = 9 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,54 r-g/szt.
r-g 13,8600 0,000 0,00

-- M --
2* śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami

0,18 kg/szt.
kg 1,6200 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
13

d.1
KNR-W 2-01
0707-02

Wykopy ręczne o głębokości do 1.5 m w grun-
cie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów
obmiar  = 8,1 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,86 r-g/m3
r-g 23,1660 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
14

d.1
KNR-W 5-10
0708-01

Stawianie słupa oświetleniowego aluminowego
stożkowego o przekroju kołowym na funda-
ment malowany proszkowo CI 65 SAL-M1 ZP
h-6m
obmiar  = 9 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4,14 r-g/szt.
r-g 37,2600 0,000 0,00

-- M --
2* słup aluminowy stożkowy SAL-M1 ZP malowa-

ny proszkowo CI 65 h=6m
1 szt./szt.

szt. 9,0000 0,000 0,00
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ośw Złotników przedmiar ath+

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw samochodowy

0,45 m-g/szt.
m-g 4,0500 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,45 m-g/szt.

m-g 4,0500 0,000 0,00

6* przyczepa dłużycowa
0,4 m-g/szt.

m-g 3,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
15

d.1
KNR-W 5-10
0707-01 ana-
logia

Montaż fundamentu betonowego pod słup B-60
obmiar  = 9 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

8,22*0,15=1,233 r-g/szt.
r-g 11,0970 0,000 0,00

-- M --
2* Fundament betonowy B-60

1,00 szt/szt.
szt 9,0000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

-- S --
4* Żuraw samochodowy

0,45 m-g/szt.
m-g 4,0500 0,000 0,00

5* Samochód skrzyniowy
0,45 m-g/szt.

m-g 4,0500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
16

d.1
KNR-W 5-10
1001-03

Montaż taliczek słupowych  TB-1
obmiar  = 9 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 9,0000 0,000 0,00

-- M --
2* tabliczki TB-1

1 szt/szt.
szt 9,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy

0,02 m-g/szt.
m-g 0,1800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
17

d.1
KNR-W 5-10
1004-01

Wciąganie przewodów YDY 3x2,5mm2 z udzia-
łem podnośnika samochodowego w słup
obmiar  = 45 m-1 przew

m-1
prze

w

-- R --
1* robocizna

0,0573 r-g/m-1 przew
r-g 2,5785 0,000 0,00

-- M --
2* przewód YDY 3x2,5mm2

1,04 m/m-1 przew
m 46,8000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

-- S --
4* samochód specjalny liniowy z platformą i bal-

konem
0,03 m-g/m-1 przew

m-g 1,3500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
18

d.1
KNR-W 5-10
1005-07

Montaż na słupie opraw  LED w/g projektu
obmiar  = 9 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,67 r-g/szt.
r-g 6,0300 0,000 0,00

-- M --
2* oprawa typu LED (C) w/g projektu

1 kpl/szt.
kpl 9,0000 0,000 0,00
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ośw Złotników przedmiar ath+

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy

0,06 m-g/szt.
m-g 0,5400 0,000 0,00

5* Samochód specjalny liniowy z platformą i bal-
konem
0,35 m-g/szt.

m-g 3,1500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
19

d.1
KNR-W 5-08
0804-01

Podłączenie przewodów kabelkowych  pod za-
ciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2
obmiar  = 54 szt.żył

szt.
żył

-- R --
1* robocizna

0,02 r-g/szt.żył
r-g 1,0800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
20

d.1
KNR-W 5-08
0803-05

Podłączenie przewodów pojedynczych pod za-
ciski lub bolce; przekrój żyły 35 mm2
obmiar  = 68 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0378 r-g/szt.
r-g 2,5704 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
21

d.1
KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub
roboczego
obmiar  = 1 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

1,24 r-g/pomiar.
r-g 1,2400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
22

d.1
KNR 4-03
1205-02

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub
roboczego
obmiar  = 8 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

0,56 r-g/pomiar.
r-g 4,4800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
23

d.1
KNR-W 4-03
1203-02

Badanie linii kablowej nn o ilosci żył 4
obmiar  = 9 odc.

odc.

-- R --
1* robocizna

1,8 r-g/odc.
r-g 16,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
24

d.1
KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowe-
go obwodu elektrycznego niskiego napięcia
obmiar  = 9 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

1,3 r-g/pomiar.
r-g 11,7000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Oświetlenie ulicy Złotników 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ośw Złotników przedmiar ath+

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty drogowe
25

d.2
KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystanko-
wych i przejść dla pieszych z płyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce piaskowej
obmiar  = 185 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1249 r-g/m2
r-g 23,1065 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
26

d.2
KNR 2-31
0502-04

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową (30% płytek
nowych)
obmiar  = 185 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5985 r-g/m2
r-g 110,7225 0,000 0,00

-- M --
2* płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm

1,22 szt./m2
szt. 225,7000 0,000 0,00

3* piasek
0,0849 m3/m2

m3 15,7065 0,000 0,00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0185 t/m2

t 3,4225 0,000 0,00

5* woda
0,0286 m3/m2

m3 5,2910 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Roboty drogowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ośw Złotników przedmiar ath+

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Demontaż istniejącego oświetlenia - własność ENEA Oświetlenie
27

d.3
KNR-W 5-10
0709-01

Demontaz słupów oświetleniowych stalowych
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4,02 r-g/szt.
r-g 20,1000 0,000 0,00

-- S --
2* żuraw samochodowy

1,22 m-g/szt.
m-g 6,1000 0,000 0,00

3* środek transportowy
0,45 m-g/szt.

m-g 2,2500 0,000 0,00

4* przyczepa dłużycowa
0,4 m-g/szt.

m-g 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
28

d.3
KNR-W 5-10
0908-01

Demontaż przewodów linii napowietrznej nn
obmiar  = 0,4 km

km

-- R --
1* robocizna

109 r-g/km
r-g 43,6000 0,000 0,00

-- S --
2* środek transportowy

0,17 m-g/km
m-g 0,0680 0,000 0,00

3* podnośnik montażowy samochodowy hydrau-
liczny
19,5 m-g/km

m-g 7,8000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
29

d.3
KNR-W 5-10
1005-06

Demontaż na zamontowanym wysięgniku
opraw sodowych
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,01 r-g/szt.
r-g 5,0500 0,000 0,00

-- S --
2* samochód dostawczy

0,07 m-g/szt.
m-g 0,3500 0,000 0,00

3* samochód specjalny liniowy z platformą i bal-
konem
0,53 m-g/szt.

m-g 2,6500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
30

d.3
KNR 2-31
1509-04

Transport zdemontowanych słupów do utilizacji
do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym
obmiar  = 0,5 t

t

-- R --
1* robocizna

1,2 r-g/t
r-g 0,6000 0,000 0,00

-- S --
2* ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)

0,82 m-g/t
m-g 0,4100 0,000 0,00

3* przyczepa skrzyniowa 4.5 t
0,82 m-g/t

m-g 0,4100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
31

d.3
KNR 2-31
1511-01

Dodatek do tabl.1509 za transport na każde
dalsze 0.5 km na odległość 2 km
obmiar  = 2,0 t

t

-- S --
1* ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)

0,026 m-g/t
m-g 0,0520 0,000 0,00

2* przyczepa skrzyniowa 4.5 t
0,026 m-g/t

m-g 0,0520 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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ośw Złotników przedmiar ath+ PODSUMOWANIE

Demontaż istniejącego oświetlenia - własność ENEA Oświetlenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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