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OPIS TECHNICZNY

do projektu branzy drogowej pn.: ,,Odtworzenie jednostronnego chodnika na ul. Mieszka I,

na odcinku od ulicy Grodzkiej do ul. Sukienniczej w Stargardzie”.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem - Gming Miastem Stargard,

- Podktad mapowy w skali 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

- obowigzujgce wytyczne i normatywy stosowane w budownictwie drogowym.

II. CELI ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest odtworzenie nawierzchni jednostronnego
chodnika na ul. Mieszka I w Stargardzie. Zakres opracowania obejmuje odcinek
ul. Mieszka I zlokalizowany pomiedzy ulicami Grodzka i Sukiennicza.
W ramach prac projektowych planuje sie:
- odtworzenie nawierzchni chodnika za pomoca ptyt kamiennych o wymiarach

125x75x10 cm oraz kostki kamiennej 6x8 cm.

III. STAN ISTNIEJACY

Ulica Mieszka I posiada przekrdj uliczny o nawierzchni bitumicznej ograniczony
kraweznikami kamiennymi. Po stronie jezdni objetej opracowaniem dozwolone jest
parkowanie pojazdow na istniejgcym chodniku. Chodnik ktérego nawierzchnia zostanie
odtworzona w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego wykonany jest w chwili obecnej
z roznych materiatéw (betonowe ptyty chodnikowe, betonowa kostka brukowa, mieszanki
minerlano-bitumiczne) co nie tworzy jednej, spdjnej catosci. Chodnik w miejscach gdzie
jego powierzchnia nie przylega do murkéw lub ogrodzen obramowany jest obrzezem
betonowym. Nawierzchnia ulicy Mieszka I odwadniania jest za pomocg ulicznych wpustow
deszczowych do kanalizacji deszczowej.

Nawierzchnia jezdni ul. Mieszka I nie podlega przebudowie w ramach

przedmiotowego zadania.



IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

1. Projektowana trasa w planie

Zaprojektowano odtworzenie nawierzchni chodnika z materiatdw kamiennych (ptyty
kamienne 125x75x10 cm oraz kostka kamienna 6x8 cm). Szeroko$¢ odtwarzanego
chodnika jest zmienna - zgodna ze stanem istniejacym. W miejscu gdzie nawierzchnia
odtwarzanego chodnika nie przylega bezposrednio do murkéw badz fundamentow
istniejgcych ogrodzen nawierzchnie chodnika nalezy obramowaé obrzezem kamiennym
8x30 cm na fawie betonowej C12/15 - zgodnie z Rys. nr D.2 - Przekroje normalne. Na
pozostatym odcinku obramowanie chodnika beda stanowity istniejgce elementy
zagospodarowania terenu (murki, fundamenty i podmuréwki ogrodzern). Obramowanie
zjazdow nalezy wykonac z opornikdw kamiennych 15x30 cm na tawie betonowej z oporem
C12/15. Do wykonania obramowania nawierzchni od strony ulicy nalezy wykorzystac
istniejagcy kraweznik kamienny. Kraweznik kamienny nalezy uktada¢ ze Swiattem
wynoszacym 10 cm, obnizajac jego $wiatto do 3 cm przy zjazdach oraz do 0 cm na
przejsciach dla pieszych. Kostke kamienng nalezy uktada¢ na poziomie réwnym z
ustawionym ponownie kraweznikiem. Szczeline od strony ulicy, powstatg po utozeniu
kraweznika kamiennego na docelowej rzednej nalezy wypetni¢ bitumiczng masg zalewowa.

Schemat uktadania nawierzchni wskazano na Rys. nr D.1 - Plan Sytuacyjny. Nalezy
zZwroci¢ szczegolng uwage na brak ptyt kamiennych w miejscach gdzie zlokalizowane sg
istniejgce studzienki i zawory. Powierzchnie wokdt studzienek i zaworow nalezy brukowacd
kostkg kamienng 6x8 cm zgodnie z Rys. nr D.1 - Plan Sytuacyjny. W przypadku dojs¢ do
istniejacych przejs¢ dla pieszych - catg szerokos$¢ dojs¢ nalezy wykonac z ptyt kamiennych
125x75x10 cm. Zmiane szerokosci wybrukowania nawierzchni chodnika w obszarze wejscia
do szkoty nalezy wykonac na dtugosci ~15 m - zgodnie z Rys. nr D.1 - Plan Sytuacyjny.
Szczeliny zarowno pomiedzy kostkg kamienng 6x8 cm i ptytami kamiennymi 125x75x10cm
nalezy wypetnia¢ szybkowigzacq mineralng zaprawg fugowg na petng wysokos$¢ materiatow
kamiennych. Analogicznie nalezy wypetni¢ szczeliny w nawierzchni zjazdéow z kostki
kamiennej 16x18 cm, przy czym w tym przypadku gteboko$¢ wypetnienia szczeliny
szybkowigzacg mineralng zaprawg fugowg musi wynosi¢ min. 10 cm. Pozostatg grubos¢
szczeliny nalezy wypetni¢ betonem.

Wykonawca po zdemontowaniu istniejacego oznakowania pionowego oraz barierek
ochronnych zobowigzany jest do zabezpieczenia ww. materiatdbw na czas budowy
i ponownego ich ustawienia/wbudowania w ramach prac wykonczeniowych. W ramach
zadania nalezy réwniez odtworzy¢ istniejgce oznakowanie poziome.

Istniejgce pokrywy studni i zawordw zlokalizowane w obszarze objetym

opracowaniem nalezy wykonac¢ w technologii identycznej jak otaczajaca je nawierzchnia -



pokrywy nalezy wybrukowaé¢ za pomocg kostki kamiennej, a szczeliny wypetnic
szybkowigzacg mineralng zaprawg fugowg na petng wysokosc¢.

Sieci kablowe uzbrojenia podziemnego przebiegajace pod chodnikiem nalezy
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi na catej dtugosci zlokalizowanej pod odtwarzang

nawierzchnia.
2. Projektowana trasa w przekroju podtuznym

Niwelete odtwarzanego chodnika nalezy ptynnie dowigza¢ wysokosciowo do niwelety
jezdni ul. Mieszka I. Poczatki i korice opracowania nalezy kazdorazowo wysokosciowo
dowigzywacd do istniejacej nawierzchni.

3. Projektowana trasa w przekroju poprzecznym

Konstrukcje nawierzchni z kostki kamiennej lupanej 6x8 cm nalezy wykonac z

nastepujacych warstw:

- grunt niewysadzinowy G1

- warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 famanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 20 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- kostka kamienna tupana 6x8 cm w kolorze szarym z wypetnieniem szczelin

szybkowigzacg mineralng zaprawg fugowg na petng wysokos¢

Konstrukcje nawierzchni z ptyt kamiennych 125x75x10 cm nalezy wykonac z
nastepujacych warstw:

- grunt niewysadzinowy G1

- warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 tamanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 20 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- ptyty kamienne szare, ciete i pfomieniowane 125x75x10 cm z wypetnieniem szczelin

szybkowigzacg mineralng zaprawg fugowa na petng wysokos¢

Konstrukcje nawierzchni zjazdow z kostki kamiennej cieto-tupanej 16x18 cm

nalezy wykonaé z nastepujacych warstw:

- grunt niewysadzinowy G1
- warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 tamanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 20 cm



- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- kostka kamienna cieto-tupana 16x18 cm w kolorze szarym z wypetnieniem szczelin

szybkowigzgacg mineralng zaprawg fugowg na min. 10 cm
V. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanych elementéw zagospodarowania terenu branzy drogowej

zgodnie ze stanem istniejgcym odbywac sie w kierunku jezdni ul. Mieszka I.

VI. ROBOTY TOWARZYSZACE

Wrysowane przebiegi urzadzen podziemnych nalezy traktowaé jako orientacyjne, a
prace w ich poblizu wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Przed
przystgpieniem do robdt w rejonie danej sieci nalezy poinformowa¢ o tym Gestora
przedmiotowego uzbrojenia, ktéry okresli ewentualng konieczno$¢ nadzoru nad
prowadzonymi robotami w obrebie jego sieci uzbrojenia. Nie wyklucza sie wystepowania
innych niezinwentaryzowanych sieci podziemnych, niewykazanych na mapie do celow
projektowych. W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanych sieci nalezy o tym
niezwtocznie powiadomi¢ Inwestora. Wszystkie odkryte wiazy studni, zasuwy, wpusty
deszczowe, ktore znajda sie w obrebie projektowanych przebiegow nawierzchni nalezy
wyregulowa¢ do nowych rzednych nawierzchni (w tym rowniez w celu zapewnienia
poprawnego sptywu wody). Teren po wykonanych robotach nalezy uprzatnaé, a otaczajacy

obszar doprowadzi¢ w maksymalnym mozliwym stopniu do stanu istniejgcego.

Opracowat:

mgr inz. Rafalt Gmiterek



VII. INFORMACIA BIOZ

1. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
MOGACYCH STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
Istniejgce elementy zagospodarowania dziatki i sasiadujgcego otoczenia nie
stwarzajq zagrozenia same w sobie i nie sq objete opracowaniem. Realizacja prac wigze sie
z nastepujacymi elementami mogacymi stwarzac zagrozenie:
- praca w rejonie drogi, np. roboty ziemne, rozbiérki nawierzchni;
- prace w obrebie chodnikéw uzytkowanych przez mieszkancow (dowigzanie
wysokosciowe);
- poziomy i pionowy transport materiatow;
- konieczno$¢ prowadzenia robdét przy jednoczesnym uzytkowaniu sasiadujacych

chodnikdéw oraz ulic.

2. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen oraz zastosowane Srodki
profilaktyczne:
a) Wykonywanie nasypow i wykopoéw
Zagrozenie:
- najechanie, potracenie przez maszyne lub samochdd ciezarowy.

Zastosowane srodki profilaktyczne:

- oznakowanie robot drogowych zgodnie z instrukcjg oznakowania prowadzonych
robot drogowych w pasie drogowym oraz projektem tymczasowej organizacji ruchu;
- stosowanie znakow ostrzegawczych, informacyjnych, zapér, swiatet
ostrzegawczych;

- stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi;

- zachowanie ostroznosci i uwagi;

- szkolenie w zakresie BHP.

Zagrozenie:

- potkniecie, poslizgniecie podczas poruszania sie po ptaszczyznie.

Zastosowane srodki profilaktyczne:

- wyznaczenie ciggow komunikacyjnych o réwnej nawierzchni;

- zapewnienie tadu i porzadku na budowie;

- stosowanie odpowiedniego obuwia do warunkdéw pracy (z podeszwami
przeciwposlizgowymi);

- szkolenia BHP i profilaktyczne badania lekarskie.

Zagrozenie:
- uderzenie osprzetem maszyn do robét ziemnych i innych.
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Zastosowane srodki profilaktyczne:

- praca w bezpiecznej odlegtosci od pracujacej maszyny;

- nadzor nad wykonywanymi robotami i wtasciwa organizacja pracy;

- przestrzeganie przepiséw przez operatoréw maszyn;

- stosowanie przez pracownikow odziezy i obuwia roboczego oraz hetmu ochronnego;
- szkolenie w zakresie BHP.

b) Obstuga maszyn i urzadzen

Zagrozenie:

- ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy.

Zastosowane srodki profilaktyczne:

- stosowanie wtasciwych oston czesci ruchomych np. oston tarcz pit, napeddéw
pasowych, itp.;

- dobra znajomos¢ instrukcji obstugi;

- oznakowanie oston oraz wystajacych poza gabaryt czesci maszyn i urzadzen zgodnie z
PN;

- odpowiednia odziez robocza bez zwisajacych elementéw;

- stosowanie odpowiednich narzedzi tnacych np. kompletna tarcza pity, itp.;

- porzadek na stanowisku,

- wiasciwy nadzor.

c) Prace przetadunkowe przy pomocy dzwigu samochodowego

Zagrozenie:

- uderzenie hakiem lub zawieszonym ciezarem.

Zastosowane srodki profilaktyczne:

- stosowanie urzadzen dzwignicowych posiadajacych aktualny odbior przez UDT;

- terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przegladéw urzadzen dzwignicowych;
- obstugiwanie urzadzen dzwignicowych przez operatorow posiadajgcych wtasciwe
uprawnienia;

- stosowanie osprzetu podnosnego zgodnie z instrukcjg obstugi.

d) Obstuga i ciecie pitq do przecinania nawierzchni bitumicznych i kamiennych
Zagrozenie:
- zaprdszenie oczu i wprowadzenie pytu do drég oddechowych.

Zastosowane srodki profilaktyczne:

- stosowanie okularéw, gogli lub oston przeciwodpryskowych;

- stosowanie masek przeciwpytowych;

- stosowanie wody przy cieciu nawierzchni i elementéw betonowych.
Zagrozenie:

- hatas.

Zastosowane srodki profilaktyczne:




- dobor odpowiednich ochron stuchu;

- wyposazenie pracownikdw i wyegzekwowanie stosowania przydzielonych ochron
stuchu;

- oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi;

- systematyczne badania lekarskie.

e) Obstuga elektronarzedzi

Zagrozenie:

- porazenia pradem elektrycznym.

Zastosowane srodki profilaktyczne:

- dokonywanie konserwacji i przegladéw elektronarzedzi zgodnie z instrukcjg;

- zabezpieczenie przewodow elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi;

- wykonywanie badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej urzadzen i rezystancji
izolacji instalacji elektrycznej;

- wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z PN;

- wykonywanie robét instalacyjnych zgodnie z dokumentacjq i instrukcja;

- wykonywanie robot instalacyjnych przez pracownikédw posiadajacych odpowiednie
uprawnienia;

- szkolenie BHP.

f) Obstuga zageszczarki ubijakowej i ptytowej

Zagrozenie:

- wibracja.

Zastosowane srodki profilaktyczne:

- stosowanie witasciwie dobranych amortyzatorow;

- wprowadzenie nowoczesnych narzedzi recznych o obnizonym poziomie drgan;
- ograniczenie czasu ekspozycji na drgania;

- stosowanie ochron indywidualnych: rekawic antywibracyjnych.

Zagrozenie:

- hatas.

Zastosowane srodki profilaktyczne:

- dobdr odpowiednich ochron stuchu;

- wyposazenie pracownikdw i wyegzekwowanie stosowania przydzielonych ochron
stuchu;

- oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi;

- systematyczne badania lekarskie.

g) Ukladanie drobnowymiarowych elementéw kamiennych
Zagrozenie:
- przygniecenie konczyn dolnych lub gérnych spowodowane transportowanym recznie

lub uktadanym elementem.



Zastosowane srodki profilaktyczne:

- przestrzeganie norm przenoszenia ciezarow;

- stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich rekawic ochronnych;

- stosowanie przy przenoszeniu kraweznikow kleszczy;

- przestrzeganie zasad i instrukcji dot. zespotowego przenoszenia ciezaréw;
- zachowanie ostroznosci,

- szkolenie BHP.

3. WSKAZANIA PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania muszg by¢ wykonywane

przez osoby przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, pod nadzorem osoby

posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia takich robot.
Ogolne zasady BHP:

- na terenie budowy przez caly czas nalezy uzywac odziezy i obuwia ochronnego,
kaskow, kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi;

- uzywanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobdw alkoholowych i narkotykow
jest zabronione;

- bez pozwolenia nie wolno wchodzi¢ do stref zabronionych;

- unikac¢ niepotrzebnego ryzyka;

- natychmiast nalezy powiadomic¢ przetozonego o powstaniu niebezpiecznej sytuaciji
lub warunkow;

- wszystkie wypadki lub obrazenia muszg by¢ natychmiast zgtaszane;

- wszyscy operatorzy muszg mie¢ udokumentowane kwalifikacje do obstugi

specjalistycznych maszyn, urzadzen, narzedzi itp.

4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca powinien ograniczy¢ dostep osob trzecich w rejony prowadzonych robodt
za pomocg odpowiedniego oznakowania i odgrodzenia miejsc prowadzenia robaét.

Na czas robot musi by¢ sporzadzony projekt czasowej organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace jak: zapory, S$wiatta ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest

to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.



Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdoéw i maszyn pracujacych

przy realizacji robdt nalezy odpowiednio oznakowac.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

6. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas robot Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na

budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Opracowat:

Rafat Gmiterek

10



