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INFORMACJE OGOLNE
Przedmiot inwestycji. : dostosowanie budynku Powiatowego Urzedu Pracy w Radomiu do
potrzeb 0s6b niepetnosprawnych ETAP 1.
ul. Ksiedza Andrzeja Lukasika 3, 26-612 Radom dz. Nr ewid. 2/3.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych .

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nast¢pujacych
rob6t wymienionych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.3. ZAKRES ROBOT KOD CPV NUMER SPECYFIKACJI

1.ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPV 45111300-1

2.ROBOTY MURARSKIE. [CPV 45262500-6]

3. TYNKI I OKEADZINY [CPV 45324000-4]

4 POKRYWANIE PODLOG [45432130-4]

5. STOLARKA I SLUSARKA — KOD CPV 45421100-5

6.ROBOTY MALARSKIE [45233221-4]

7. SCIANKI DZIALOWE, ZABUDOWA Z PLYT G-GK

8.PRZEBUDOWA KLIMATYZACII [45331221-1]

14. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.5. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspolrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego rob6t Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,Og6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci wymiarowania pomiary w naturze sg wazniejsze
niz podane na rysunku wielkosci liczbowe.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowal wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie
miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne]

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow



Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robdt
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy .W szczeg6lnos$ci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy 1
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 péz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
2. MATERIALY
2. 1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane 2 dopuszczalnego
zrodta spelniaja wymagania SST w czasie post¢pu robdt. Pozostale materialy budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakoSciowe okre$lone normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych 1 jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne
lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc



wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako§¢ i wiasciwos¢ do robdt i
byty dost¢pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZET
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow3. Sprzet bedacy wtasnos$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnia¢é normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
4 TRANSPORT
4. 1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewoza po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT
5. L. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z cz¢Sci opisowej i graficznej,



- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robdt zostana, jeSli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczac realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i spos6b prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych roboét.

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje 1 ilo$¢ srodkéw
transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robét.

Zasady kontroli jako$ci rob6t
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie we
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot
z czgstotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru

bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy



personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynacé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i rob6t ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosSci, o ile kwestionowane
materialty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy .Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6ét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw
1 rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie obowigzujacych norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw.
2. posiadaja deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodno$ci z obowigzujagcymi normami, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslona w pkt. I , spetniajg wymogi SST.
3. znajdujg si¢ w wykazie wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej . W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.



Dokumenty budowy
[1]Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
[2]1Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakoS$ci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowiag zalaczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) zgloszenie wykonania rob6t budowlanych
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne — jesli sa wymagane
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[S]Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda
wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre§lonym w umowie.

Zasady okre$lania iloci rob6t i materiatéw
Zasady okreS$lania iloSci rob6t podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz KNNR-aeh.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej i przedmiarze robdét.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Wagi i zasady wdrazania



Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8. 1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c¢) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilo$ci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czeSci rob6t do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami,
Odbidr czgsciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbioru czegsciowego rob6t dokonuje si¢ dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(iloSci) oraz jako$ci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgSciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych rob6ét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane]
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)
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Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),
3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom
urzadzen,
10.geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
11.kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwiagzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancyjnym i rgkojmi. Odbiér po
uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy) robét".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla
rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatno$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:
- robocizn¢ bezposrednia wraz z narzutami,
- warto$§¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wyltaczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
* opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru 1
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
* ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
» oplaty/dzierzawy terenu,
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* przygotowanie terenu,
* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
* tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuniecie tymczasowych oznakowah pionowych,
poziomych, barier i
Swiatel,
(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw 1 organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2012).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdéwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986, 2215, 2 2019 r. poz. 53).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r.
poz. 620 ).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz.
1351).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz.
799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161, 2533, 22019 r. poz. 42 ).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2018 poz. 2068).
Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 963).

Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, H, III, fV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWLANA
1.ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPV 45111300-1
1. Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.
Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie nastgpujacych robot:
Rozbidrka drzwi wraz z oScieznicami
Rozbidrka $cianek dziatowych murowanych z cegty oznaczonych na rysunku
Rozbidrka- powiekszenie otworéw drzwiowych
Rozbidrka posadzki z gresu w przedsionkach wraz z cokolikami 10cm na $cianach
Rozbidrka posadzki PCV w pokojach biurowych
Rozbidrka metalowych przewodéw wentylacyjnych
. Rozbidrka zabudowy przewodéw klimatyzacji — zabudowa z plyty g-k na ruszcie stalowym 15x25 /
plyta g-k z dwoch stron, od dotu i z boku, od géry otwarta/

@™o A o

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
Dla robét rozbidérkowych materialy nie wystepuja.
3. Sprzet
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport
Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robét
Zasady wykonywania rob6t rozbiérkowych. Przed przystapieniem do robdt rozbidérkowych nalezy:
» wykona¢ ogrodzenie i oznaczenie terenu,
- przygotowac odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbiérki,
* zaznajomi¢ pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych z zakresem, kolejnoscia i
sposobem wykonywania prac,
- pracownikéw zaopatrzy¢ w odziez robocza i ochronng jak kaski, okulary, rekawice i t.p.,
- wszystkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby zapewni¢ maksymalny
odzysk materiatéw nadajacych si¢ do ponownego uzycia,
- przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych wykonawcy maja obowiazek sprawdzenia, czy w
miejscach zagrozenia nie ma oséb postronnych,
- przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy ogdlnie obowiazujace,
6. Kontrola jakoS$ci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkcie 5
7. Obmiar rob6t
Jednostkami obmiarowymi sg jednostko podane w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru roboét.
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete specyfikacja. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci
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Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca.
10.Uwagi szczegdtowe
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
Ilosci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nadprozy stalowych w $ciana murowanych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie :

- nadprozy konstrukcji stalowej w §cianach murowanych — powigkszenie otworéw drzwiowych

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Stal S 235 JR

SRUBY KL 4.8(4)

BETON B25

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogdlne:

a. Osadzenie nadprozy stalowych 1=130cm , 2 ceowniki 100, skrecane $srubami M12/300.

Osadzenie nadproza wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

Istniejace nadproze nalezy podstemplowac. Nastepnie wyznaczy¢ powiekszenie otworu drzwiowego.

Po wyznaczeniu otworu z jednej strony $ciany i wykuciu bruzdy o glebokosci réwnej szerokosci belki,
nalezy umiesci¢ ceownik, opierajac jego konce na poduszkach betonowych. Gtebokos¢ oparcia belki na
murze min. 25cm. Po osadzeniu pierwszej belki mozna z przeciwnej strony Sciany wykué¢ bruzde na
druga belke i osadzi¢ ja w identyczny sposdb. Obie belki skreci¢ trzema §rubami M12 réwnomiernie
rozstawionymi. Przestrzefi pomigdzy belkami i ponad nimi wypetni¢ betonem. Po zwigzaniu betonu
mozna powickszy¢ otwér pod belkami. Nastepnie do dolnych pétek przyspawaé przewiazki.
Przestrzenie pomiedzy pétkami wyszpatdowac, cato$¢ osiatkowac i otynkowac.5.1. Mury z cegly pelne;j
7. Obmiar rob6t

Jednostki obmiarowe ujete s3 w przedmiarze robét

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér robét powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
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a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptatnosci reguluje umowa

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3. TYNKI, OBUDOWY

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu :

- Tynkowanie bruzd w Scianach po wyburzonych §ciankach , przekuciach instalacji elektrycznej i
klimatyzacji oraz w powigkszonych otworach drzwiowych i po skuciu cokolikéw z gresu. Tynk
kategorii III.

- wykonanie gtadzi gipsowych na Scianach 1 sufitach grubosci 3mm.

- Wykonanie zabudowy przewoddéw klimatyzacji od strony korytarza. Zabudowa z ptyty g-k na ruszcie
stalowym min. 15x25, ptyta g-k z dwu stron.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
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Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegd6lnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-§wicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

* Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w po-staci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i

jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetos-ciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Materiaty do suchych tynkéw i obudéw

2.4.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.4.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.4.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-niami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone os$cieznice
drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uplywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-nienia,
tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy
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5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy
i substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

* Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

* Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-mentéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

* Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.

* Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

* Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowe]j marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a
przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

» Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

* Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dlugosci taty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢:

a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,

b) na podkiadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkladzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkrgtami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie
spoczywaly bezposrednio na podiodze ale powinny by¢ podniesione i doci$nigte do sufitu (dystans
migdzy podtoga a krawedzia ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Zkacza plyt nalezy oklei¢ taSma papierowa perforowang lub z wiékna szklanego i zaszpachlowaé zaprawa
gipsowa.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

* proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiaréw i ksztattu ptytek

— liczby szczerb i peknie¢,

— odpornosci na uderzenia,
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* W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci ptytek przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu w

przypadku wyktadziny zewn¢trznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i kon-
systencje w spos6b podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub splaszczone.

W sanitariatach i pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ i par¢ wodng stosowac ptyty wodoodporne.

7. Obmiar rob6t

Jednostki obmiarowe ujete s3 w przedmiarze robé6t

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ wod3.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja technicznag.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych
z podloza, piléni itp.,

— trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek nie-dostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbiér suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni okladziny z plyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbiér podiozy pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawy platno$ci reguluje umowa

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4. POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Warstwy wyr6wnawcze pod posadzki.

- Warstwa samopoziomujaca

Utozenie wyktadziny PCV rolowane np.: typu TARKETT obiektowy lub réwnowazny.

Utozenie listew przypodtogowych mdf wys. 10cm .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0 Materiaty

Proponuje si¢ zastosowanie wyktadzin homogenicznych z winylu .

Zamawiajacy dostarczy wzorcowe probki kolorystyki i struktury materiatow.

Wyktadzina homogeniczna PCV :

Specyfikacja techniczna:

- grubo$¢ catkowita : 2mm

- waga calkowita : 3000g/m2

- ochrona powierzchni — PUR Reinforced

- przestrzenne, bezkierunkowe wzory

- grupa $cieralnosci wg EN-660-2 : Grupa P

- odporno$¢ na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna

- oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425 : odporna

- klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: Bfls1

- wlasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 : R9

- wlasciwosci antystatyczne wg EN 1815 : <2kV

- odporno$¢ barwy na swiatto wg EN ISO 105-B02 : >6

- odporno$¢ chemiczna wg EN 423 : dobra odporno$¢

- odporno$¢ na rozwdj bakterii i grzybéw wg DIN EN ISO 846-/C : nie sprzyja
rozwojowi bakterii

3.0 Sprzet

Do ciecia materiatéw posadzkowych uzywac narzedzi dostosowanych do twardosci ptyt
materiatu. Sprzet stosowany do robét budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany
zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacja techniczno-ruchowa.
Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan
uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czgstotliwosci i zakresu kontroli
stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony P.poz w czasie uzytkowania
sprzetu. Sprzet jesli tego wymaga powinien posiadac certyfikat B. Wykonawca jest
zobowiazany sprawdzi¢ waznos¢ odpowiednich dokumentéw.

4.0 Transport

Transport powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu. Ulozenie i zabezpieczenie



tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu
samochodowego. Rolki przechowywa¢ w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych. Materiat
izolowa¢ od podtoza sktadajac je np. na podestach.

5.0 Wykonanie robdt

Wyktadzina winylowa PCV

Podloze pod wyktadzine powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche,

oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

W celu uzyskania jak najlepszej jakoSci podtoza przy podktadach cementowych, zaleca si¢
stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujacych) renomowanych producentéw
przeznaczonych do stosowania pod wykladziny elastyczne. Zaktada si¢ wykonanie masy
samopoziomujacej gr. 2-Smm. Wilgotnos$¢ podtoza (CM-%) nie powinna by¢ wyzsza niz
2,0%. Dobre beda zatem wszystkie te rodzaje posadzek ktdre s3 rowne, posiadaja mocna
strukture, sg pozbawione rys oraz peknie¢. Podtoza te powinny by¢ odpowiednio suche.
Posadzka musi by¢ szczelna i nie nasigkliwa. Montaz wyktadzin zgodnie z fachowymi
regutami powinien odbywac si¢ w temperaturze otoczenia o wartosci okoto +18°C jak
réwniez w warunkach wilgotnosci wzglednej — max. 65% (idealna wilgotno$¢ to 40-60%).
Natomiast temperatura samej podtogi nie powinna by¢ nizsza niz 15°C. Do montazu
wyktadzin PCV powinien by¢ stosowany klej dyspersyjny. Nalezy uzywac

kleju zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ przy pomocy
sznura spawalniczego .

Wokét Scian pomieszczenia wykonad listwy cokotowe dopasowane do wyktadziny wysokosé
wywinigcia na $cian¢ 10cm.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zapoznac¢ si¢ ze szczegdtowa instrukcja
montazu wyktadzin znajdujacej si¢ na stronie internetowej producenta.

6.0 Kontrola jakosci robét

Za jakos$¢ materialéw odpowiada producent, ktory jest zobowiazanych do wystawienia
stosownych deklaracji zgodno$ci z aprobatg techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne.
Przed przystapieniem do rob6t wykona¢ badanie wilgotno$ci podtoza. Nalezy zbada¢
twardo$¢ posadzki betonowej jak rowniez jej wyréwnanie na dtugosci 2,5m mierzone;j fata,
gdzie nieréwnos$ci nie mogg przekracza¢ 1-2 mm. Kazda partia wyprodukowanego materiatu
gotowego ma by¢ sprawdzana pod wzgledem jako$ci wykonania, gatunku oraz utrzymania
wymiarow.

7.0 Obmiar robo6t

Jednostka obmiarowa jest 1m2 uktadanej powierzchni. Do ptatnosci przyjmuje sie ilo§¢ m2
wykonanej i odebranej podiogi.

8.0 Odbidr robot

Odbiory nalezy przeprowadzac¢ dla kazdej posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach
osobno. W protokole nalezy odnotowa¢ fakt wykonania poprawek, okreslajac ich rodzaj i
miejsce. Podstawg odbioru robét sa badania obejmujace:

- sprawdzenie materialéw

- sprawdzenie warunkéw prowadzenia rob6t

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét

Po odbiorze sporzadza si¢ protokét powykonawczy, ktory zawiera szczegétowy obmiar
robo6t. W przypadku wystapienia poprawek w protokdle nalezy odnotowac¢ ten fakt

z okreSleniem terminu ich wykonania

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
5. STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace czgéciowe]
wymiany stolarki drzwiowe;j

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowe;j.

- Wymiana drzwi mi¢dzy pomieszczeniami — drzwi drewniane , petne, oscieznica regulowana mdf
- Wymiana drzwi miedzy korytarzem i pomieszczeniami biurowymi, drzwi petne, wyposazone w zamki
patentowe klasy C. O$cieznica metalowa, narozniki $cian zabezpieczone listwami ochronnymi PCV.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poétfabrykaty tarte
odpowiadajace normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10—
16%.

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
— wymaganiom okreSlonym w S$wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostala ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng. Nalezy
impregnowac:

—elementy drzwi,

—powierzchnie stykajace si¢ ze §cianami oscieznic.

2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania Srodkow
ochrony drewna podanymi w §wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikéw
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych — nie
nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrob6éw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny lub syntetyczny
oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego do
gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlane;j

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:
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—do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych
wg BN-71/6113-46

—do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe
ogolnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogélnego stosowania wg
BN-76/6115-38.

2.6. OScieznice drewniane

Oscieznica wykonana z MDF w okleinie drewnopodobnej. W komplecie listwy wykonczeniowe (opaski)
oraz ¢wier¢walki okleinowane.

2.7. Drzwi wej$ciowe wewngtrzne oraz drzwi miedzy pokojami.

-drzwi miedzy pomieszczeniami — drzwi drewniane , pelne, fabrycznie wykonczone, wyposazone w
klamki z szyldami, zamki, o§cieznica regulowana mdf

- drzwi migdzy korytarzem i pomieszczeniami biurowymi, drzwi pelne, wyposazone w zamki patentowe
klasy C, fabrycznie wykonczone. Oscieznica metalowa, narozniki $cian zabezpieczone listwami
ochronnymi PCV.

2.9. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3.Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno§¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osécieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

*Doktadno$¢ wykonania oéciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych

*Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w os$ciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

*Szczeliny miedzy o$cieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.

*oscieznice z drzwiami powinny by¢ wbudowane zgodnie z istniejagcymi.

*Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie i poziomie; w wypadku
bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasOw kotwionych w oSciezu.

*Po zmontowaniu doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzow Warto$¢ luzu i odchytek

okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a o$cieznicg —1 —1
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5.2. Po zakonczonym montazu oscieza i §ciany, ktére ulegly uszkodzeniu nalezy naprawi¢ i pomalowaé
lub uzupetni¢ glazure.

5.3. Powtloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki drzwiowej,
6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

—sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

—sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do
B.13.02.06 1 B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

—sprawdzenie jakos$ci materiatéw z ktoérych zostata wykonana stolarka,

—sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

—sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

—sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowg robét sa jednostki uzyte w przedmiarach robot

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w punkcie 5.
9. Podstawa ptatnosci

Podstawy platnosci reguluje umowa

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

6. ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastgpujacych robét malarskich:

- Malowanie dwukrotne §cian i sufitu , zabudowy z ptyt g-k farbami ceramicznymi w kolorach jasnych
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- malowanie zabudowy z ptyt g-k przewodow instalacji klimatyzacji w korytarzu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestoSci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1
czegsci ciasta wapiennego z 3 czgsciami wody, tworzacg jednolita mas¢ bez grudek i zanie-czyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i od-
powiadajaca wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunat-nej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewen-tualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o
krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozciefczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wodg — do farb wapiennych,

— terpentyng i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-koSci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby ceramiczne wytwarzane fabrycznie lub mieszane.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami ceramicznymi :

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-czeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-trzem
od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian 1 sufitéw mozna wykona¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utoZeniu posadzek,
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— usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie
farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podioze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.
5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug 1 plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, p¢cherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podioza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wcze$niej
niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowa robét sa jednostki zawarte w przedmiarze rob6t

8. Odbidr robét

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
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8.1. Odbiér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng do robé6t tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dluzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyScic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku
przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam,
smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powltoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawy platnosci reguluje umowa

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.




SZ_CZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BRANZA - PRZEBUDOWA INSTALACJI KLIMATYZACJI

Szczegdtowa specyfikacja techniczna w zakresie poszczegdlnych robét sanitarnych

KOD CPV: Grupa robot:

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Kategoria robot:

45331221-1 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt w zakresie w zakresie przebudowy instalacji klimatyzacji w ramach dostosowania budynku
Powiatowego Urzedu Pracy w Radomiu do potrze os6b niepetnosprawnych.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie przebudowy instalacji klimatyzacji w czgsci pomieszczen Powiatowego Urzedu
Pracy w Radomiu. Realizacj¢ prac zwigzanych z przebudow3 instalacji klimatyzacji podzielono na
dwa etapy. Pierwszy etap obejmuje pomieszczenia oznaczone numerami od 103 do 106, drugi etap
pomieszczenia od nr 128 do 131.
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Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych rob6t w kazdym

z dwoch etapow:

Roboty demontazowe dla kazdego z etapdw:

- Oproéznienie instalacji objetej przebudowa z czynnika chtodniczego —4 kpl,

- odlaczenie jednostek wewnetrznych od instalacji chtodniczej — 4 szt.,

- demontaz istniejgcych jednostek wewnetrznych —4 szt.,

- demontaz wskazanych w projekcie odcinkéw instalacji chtodniczej z rur miedzianych oraz
rurociggu skroplin.

Roboty montazowe niezbedne do wykonania w kazdym etapie:

- montaz zdemontowanych wcze$niej jednostek wewnetrznych w nowej lokalizacji w
miejscach wskazanych w projekcie — 4 szt,

- montaz projektowanych odcinkéw instalacji chtodniczej z rur miedzianych fabrycznie
izolowanych o grubosci izolacji 7 mm oraz rurociggu skroplin po trasach zgodnych z
projektem,

- przedmuchanie azotem instalacji i urzadzen — 4kpl.,

- wykonanie proby szczelno$ci urzadzen i instalacji czynnika chtodniczego

- napelnienie instalacji czynnikiem chtodniczym R 410A - 4 kpl.,

- uruchomienie instalacji — 4 kpl. ,

1.4 Ogdblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
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specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie

z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o takich samych badz
lepszych charakterystykach i1 trwatosci. Wszelkie zmiany i1 odstepstwa od zatwierdzone]
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementow okreslonych w dokumentacji techniczne;j
na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac zgodnie z

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II instalacje
sanitarne i1 przemystowe

- Polskimi Normami,

- wytycznymi producentéw zastosowanych urzadzen i materiatéw oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

- Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

3. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Podczas transportu, przetadunku

i magazynowania materialéw nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia i uszkodzenia
mechanicznego.

Nalezy je przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych bez dostgpu 0s6b postronnych.

4. WYKONANIE ROBOT MONTAZOWYCH

4.1 Montaz jednostek wewnetrznych dla kazdego etapu

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie jednostek wewnetrznych — 4 szt.,

- podiaczenie jednostek z instalacja — 4 kpl.,

Jednostki wewnetrzne przed przystgpieniem do montazu nalezy zabezpieczy¢ przed ich
ewentualnym uszkodzeniem.

4.2 Montaz rurociggéw

Rurociagi czynnika chtodniczego z rur miedzianych fabrycznie izolowanych taczone beda za
pomocg polaczen lutowanych, z jednostkami wewnetrznymi za pomocg ksztattek. Rurocigg skroplin
wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych lub z rur z tworzyw sztucznych sztywnych, np.: z PP.
Trasy rurociggdw wedtlug czesci rysunkowej projektu. Przewody instalacji chtodniczych oraz
rurocigg skroplin prowadzone bedg w korytarzu po wierzchu $cian. Rurociagi przebiegajace przez
pomieszczenia biurowe nalezy obudowaé lub prowadzi¢ w korytkach z tworzywa. Rurociagi
prowadzone pod stropem korytarza nalezy obudowac. Obudowe rurociagéw z ptyt kartonowo —
gipsowych z dostepem od géry obudowy wykona¢ wg projektu architektonicznego.
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4.3 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja po zakonczeniu rob6t montazowych musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Ponadto nalezy
urzadzenia i instalacje chtodnicze do poszczegdlnych jednostek przedmuchaé azotem

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych obiegéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Probe szczelno$ci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1
przemystowe”, tzn. ciSnienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie
podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min nie stwierdzono
spadku ci$nienia.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ uruchomienie instalacji.

5. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t

budowlano- montazowych Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz przedmiotowymi

normami i instrukcjami producentéw wyrobow.

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:

— przejscia dla przewodow przez Sciany (umiejscowienie 1 wymiary otworow),

— $ciany w miejscach montazu urzadzen i rurociggéw,

- z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatnosc¢ robd6t i elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koncowego

odbioru technicznego poszczegdlnych instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,

— dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow), instrukcje obstugi, karty gwarancyjne

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze¢sciowych,

— protokdt przeprowadzenia préby szczelno$ci poszczegdlnych czgsci instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

— protokoty z odbioréw cz¢sciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnoSci instalacji.

6. OBMIAR ROBOT

Podstawa dokonania obmiaréw okreslajaca zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegdlnych pozycji jest zatagczony do dokumentacji przedmiar robot.
Jednostki obmiarowe:

1 m3 - objetos¢ wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody, ilosci robét ziemnych
1 m? - powierzchnia, $ciany, posadzki

I m — dlugosci rurociggéw
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1 szt. — ilo$¢ urzadzen
1 kpl — ilos¢ kompletnych urzadzen
1 préba — kompletna préba sprawdzajaca dzialanie instalacji

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest wykonana i odebrana ilos¢ 1 kompletu ceny jednostkowej okreslonej jako

wynagrodzenie ryczattowe.

8 . PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II

Instalacje sanitarne 1 przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- PN -B-03421: 1978 ,,Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego pomieszczeniach przeznaczonych do statego pobytu ludzi”

- PN-B-03430:1983/Az3:2000 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej.”

inz. Iwona Lizewska
Nr WBP-II-K-8386/RA/77/83




