

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje, iż dokonał zmian w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez zmianę brzmienia zapisu par. 6 ust. 1 projektowanych postanowień umowy

z zapisu:

§ 6

1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową w następujący sposób:

- 1) I transza – faktura częściowa w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty wynagrodzenia wykonawcy, odpowiadającej wartości przerobu potwierdzonego częściowym protokołem odbioru robót,
- 2) II transza – faktura końcowa w wysokości nie wyższej niż 50% tj. pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zakończeniu realizacji inwestycji, dokonaniu wszelkich odbiorów i uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie, na podstawie końcowego komisijnego protokołu odbioru.

na następujący zapis:

§ 6

„1. Rozliczanie robót będzie się odbywało w następujący sposób:

- 1) I transza – w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty wynagrodzenia wykonawcy, odpowiadającej wartości przerobu potwierdzonego częściowym protokołem odbioru robót:
 - a) I rata w wysokości – stanowiącej udział własny Zamawiającego,
 - b) II rata w wysokości – stanowiącej część środków w ramach programu.
- 2) II transza – w wysokości nie wyższej niż 50% tj. pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zakończeniu realizacji inwestycji, dokonaniu wszelkich odbiorów i uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie, na podstawie końcowego komisijnego protokołu odbioru”.

BURMISTRZ
Mirosław Sitko