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Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


 
Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych 


Generalną zasadą jest zapewnienie materiałów niezbędnych do wykonania usługi przez 
Zamawiającego, chyba że inaczej określono w technologii szczegółowej wykonania 
określonej czynności.   







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


Dział I - POZYSKANIE DREWNA 


 


Pozyskanie drewna 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


 


1 CWD-P CWD-P 
ZRYW PIL, 


Całkowity wyrób drewna pilarką  


 


M3 


2 CWD-D CWD-P 
ZRYW PIL,  
CWD-H  
ZRYW HARW 


Całkowity wyrób drewna technologią 
dowolną 


 


M3 


Pozyskanie drewna może być wykonywane pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi. W zakres 
pozyskania drewna wchodzi również jego zrywka, która może być wykonywana przeznaczonymi 
do tego  maszynami zrywkowymi. Metody pozyskania drewna są wskazane w załączniku do SWZ 
nr 2.3.6. 


Maszyny wielooperacyjne należy odpowiednio dobrać do kategorii cięć. Wybrana metoda 
pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może powodować 
ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w warunkach technicznych obowiązujących 
w Lasach Państwowych zapisów w SWZ. Metoda pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i 
maszynami wielooperacyjnymi nie może powodować uszkodzeń pozostającego drzewostanu, 
ponad wynikające z zapisów umowy, załącznik do SWZ nr 12. 


Informacje o planowanych pozycjach cięć i planowanych masach drewna do pozyskania w 
grupach sortymentowych zostały wskazane w załącznikach do SWZ nr 2.3.2. 


 


Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć 


Kategorie cięć   Grupy czynności 


Cięcia zupełne - rębne (rębnie I) IA, IB, IC, IAS, IBS, ICS, IAK, IBK, ICK, DRZEW, UPRZPOZ  


Pozostałe cięcia rębne  IIA, IIAU, IIB, IIBU, , IIC, IICU, IID, IIDU, IIIA, IIIAU, IIIB, 
IIIBU, IVA, IVAU, IVB, IVBU, IVC, IVCU, IVD, IVDU, V,  IIAS, 
IIAUS, IIBS, IIBUS, IICS, IICUS, IIDS, IIDUS, IIIAS, IIIAUS, 
IIIBS, IIIBUS, IVAS, IVAUS, IVBS, IVBUS, IVCS, IVCUS, 
IVDS, IVDUS, VS, IIAK, IIAUK, IIBK, IIBUK, IICK, IICUK, 
IIDK, IIDUK, IIIAK, IIIAUK, IIIBK, IIIBUK, IVAK, IVAUK, 
IVBK, IVBUK, IVCK, IVCUK, IVDK, IVDUK, VK  


Trzebieże późne i cięcia sanitarno – 
selekcyjne 


CSS, TPN, TPP, TPNK   


Trzebieże wczesne i czyszczenia późne 
z pozyskaniem masy, cięcia przygodne 


CP-P, TWN, TWP, PTW, PTWK, TWNK  
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w trzebieżach wczesnych 


Cięcia przygodne i pozostałe PŁAZ, PR, PRZEST, PTP, PRK, PTPK, ZADRZEW  


 


 


Pozyskanie i zrywkę drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej metod (1.CWD-P, 
2.CWD-D).  


Prace przy pozyskaniu i zrywce drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w 
szczególności: 


− zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 


− wymagania Zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych    
określonych w zleceniu, 


− termin realizacji zlecenia, 


− wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia, 


− ograniczenia sprzętowe, 


− ograniczenia wynikające z zasad ochrony przyrody, 


− inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu. 


− zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew 
pozostających na powierzchni po zbiegu. 


− zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca 
zrywka drewna obalonego na drogi). 


− Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego w 
szczególności  bieżące utrzymanie drożności spustów odprowadzających wodę gruntową i 
opadową, a także utrzymanie drożności rowów odwadniających  w przypadku zrywki  
drewna przez drogi leśne lub na pobocze dróg leśnych. Po zakończeniu zrywki drewna na 
danej pozycji, Wykonawca ma obowiązek pozostawić szlaki operacyjne w stanie 
umożliwiającym ich wykorzystanie w przyszłości. 


− nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł o stojące drzewa. 


− stosy, dla każdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna oddzielnie, należy układać na 
legarach umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym 
drewnem a podłożem. Stosy należy układać oraz zabezpieczać przed osunięciem 
(stabilnie) zgodnie z warunkami technicznymi wskazanymi w pkt. 3.2 SWZ np. kołyską.  


− drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo należy 
układać w mygły na legarach. Zamawiający może dopuścić odstępstwo od stosowania 
legarów przy składowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunków zapewniających 
ochronę drewna przed deprecjacją. 


− w drzewostanach uszkodzonych mechanicznie, ze względu na wzrost zagrożeń i trudne 
warunki pozyskania drewna, prace należy prowadzić za pomocą maszyn 
wielooperacyjnych. Ręczne pozyskanie drewna pilarką dopuszcza się w wyjątkowych 
przypadkach, np. na niewielkich powierzchniach, w przypadku drzewa o wymiarach 
przekraczających możliwości manipulacyjne głowicy, a także ze względu na 
uwarunkowania terenowe i drzewostanowe. 
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zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki, po pozyskaniu drewna, w sposób 
wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna. Wykonawca zobowiązany jest do 
utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji 
cięć, na której odbywa się zabieg. Drzewa, które zostały ścięte na drogi leśne, obiekty melioracji 
wodnych, grunty obce, poletka łowieckie, bagna, itp. muszą być niezwłocznie uprzątnięte. 


Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych tj. 
pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami, liniami energetycznymi, 
drogami publicznymi itp. (z wyłączeniem cięć przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do 
oferowanych stawek jednostkowych. Powierzchnie, gdzie planowane są te utrudnienia wskazane 
są w załączniku do SWZ nr 2.3.4. 


W warunkach górskich odrzuceniu podlegają gałęzie zalegające na szlakach operacyjnych 
wskazanych przez Zamawiającego w zleceniu. 


Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie Wykonawcy. Tablice 
udostępnia Zamawiający. 


W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje 
konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice wydzielenia objętego 
zabiegiem, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna, elementy 
środowiska wymagające ochrony oraz inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo 
prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiający przekazuje wykonawcy 
szkic zrębowy do każdej pozycji cięć w przypadku drzewostanów rębnych, zawierający ww. 
informacje zaś w przypadkach uzasadnionych w szczególności związanych z potrzebami ochrony 
przyrody także dla innych niż rębne pozycji cięć. Szkic stanowi załącznik do zlecenia. 


W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek 
wyciąć wszystkie drzewa na planowanym szlaku łącznie z podrostem i podszytem. 


Zamawiający wymaga zrywki drewna oznaczonego zgodnie z Warunkami Technicznymi, 
symbolem : W0, WA1, WB1, WC1, WDP, S1 oraz S3 i M1 w technologii półpodwieszonej lub 
nasiębiernej. W stosunku do drewna oznaczonego, zgodnie z Warunkami Technicznymi, 
symbolem: S2, S4, M2 (w tym M2 BE oraz M2 ZE) oraz WK wymagana jest zrywka nasiębierna z 
mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem. W szczególnych przypadkach dopuszcza się 
załadunek ręczny i zrywkę półpodwieszoną lub wleczoną konną. 


Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny, muszą poruszać się po szlakach 
operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna przekraczać 4m. Przy jego prostym 
przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość stosowanych maszyn (0,5 m z 
każdej strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4 m w przypadku konieczności wycięcia 
dwóch rzędów drzew. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) 
wynosi około 20 m, nie dotyczy to warunków górskich, podgórskich oraz rębni zupełnej i cięć 
uprzątających, gdzie zrywkę należy prowadzić tym samym szlakiem do składnic przyzrębowych 
kierując się minimalizacją jej odległości. 


Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości 
zrywkowych  przedstawione zostały w Załączniku nr 2.3.3 do SWZ. Jako odległość zrywki należy 
rozumieć średnią długość planowanych przejazdów dla optymalnego na danej powierzchni i dla 
technologii zrywki środka zrywkowego. 


 


Standard technologii prac obejmuje: 


 


CWD-P - Całkowity wyrób drewna pilarką  
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Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych oraz maszyn 
zrywkowych prace z zakresu pozyskania drewna (CWD-P, ZRYW PIL).  


Prace związane z pozyskaniem i zrywką drewna z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach 
późnych (CP-P) obejmują:  


− prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki,  


− ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za 
wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.), 


− okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w warunkach technicznych 
obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,  


− manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez  
Zamawiającego, z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SWZ, 


− przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 
szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie wielkowymiarowym 
kłodowanym i w drewnie S1, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 
występujących wad i ewentualną manipulację). 


− przemieszczenie drewna z miejsca jego wycięcia do wskazanego przez Zamawiającego 
miejsca składowania, 


− ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy. 


Prace związane z pozyskaniem i zrywką drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 


- okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu 
hodowlanego (CP), 


- wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w 
zleceniu.  


- przemieszczenie drewna z miejsca jego wycięcia do wskazanego przez Zamawiającego 
miejsca składowania, 


- ułożenie zerwanego drewna w stosy. 


 


CWD-D - Całkowity wyrób drewna technologią dowolną  


Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu ręcznych pilarek, narzędzi 
pomocniczych i odpowiednio dobranych do warunków drzewostanowych, maszyn 
wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.) oraz maszyn zrywkowych.   


Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn 
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 


Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny do pozyskania i zrywki drewna, 
muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna 
przekraczać 4m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad 
szerokość stosowanych maszyn (0,5 m z każdej strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4 
m w przypadku konieczności wycięcia dwóch rzędów drzew. Odległość pomiędzy szlakami 
operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. W przypadku konieczności założenia 
nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na 
planowanym szlaku. 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika  
z ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do 
ścinającej piły łańcuchowej).  


Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna (CWD-H, ZRYW HARW) obejmują:  


− Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za 
wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.). Kłody i wałki 
należy posortować wg. szczegółowych wskazań zawartych w zleceniu, (np. wg gatunków, 
jakości lub średnic),  


− Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP 
warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,  


− Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez 
Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w pkt 3.2 SWZ, 


− Przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 
szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, 
ocenę występujących wad). 


− Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycięcia do wskazanego przez Zamawiającego 
miejsca składowania, 


− Ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy zgodnie z Warunkami Technicznymi. 


W przypadkach gdy odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m i  
nieuzasadnione jest ich zagęszczenie należy zastosować tzw. "międzypole”, na którym drzewa 
ścinane są pilarką i obalane w kierunku bliższego szlaku. 


Uwagi: 


− Szczegółowe opisy technologii pozyskania i zrywki drewna stosowane w PGL LP znajdują się w 
„Zasadach Użytkowania Lasu” wprowadzonymi Zarządzeniem DGLP nr 66 z dnia 7 listopada 
2019 r.  


− W przypadku pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi na powierzchniach 
zrębowych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy takiego prowadzenia prac aby gałęzie po 
okrzesanych drzewach były ułożone w, równoległe do siebie, pasy lub zalegały równomiernie 
na całej powierzchni zrębu. Odpowiedni zapis dotyczący tego wymogu musi być umieszczony 
w zleceniu. 


 
Dopłata do pozyskania drewna w drzewostanach, w których wystąpiły szkody od śniegu 
lub wiatru 


Z uwagi na niemożliwe do przewidzenia sytuacje pogodowe, które mogą zaistnieć w trakcie 
realizacji zamówienia, skutkujące pojawieniem się w różnym natężeniu mechanicznych 
uszkodzeń drzew i drzewostanów polegających m.in. na złamaniu wierzchołków i gałęzi, 
złamaniu pni (wiatrołomy, śniegołomy) i wywracaniu całych drzew (wywroty, wiatrowały, 
śniegowały) a także polegające na naderwaniu korzeni drzew stojących i spękaniu struktury 
drewna w obrębie wygiętej strzały, spowodowanych przez takie czynniki jak wiatr, śnieg, grad, 
osuwiska itp., Zamawiający w trakcie pozyskania drewna z uszkodzonych w ten sposób 
drzewostanów uprawniony jest do zastosowania współczynników zwiększających cenę 
jednostkową z oferty Wykonawcy. 
Zastosowany współczynnik uzależniony jest od oszacowanego procentowego udziału drzew 
uszkodzonych w odniesieniu do ilości drzew na powierzchni roboczej (adresie leśnym): 
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zmieniającymi; 
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Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
Procentowy udział drzew uszkodzonych na 


powierzchni roboczej 
Współczynnik zwiększający cenę 
jednostkową pozyskania drewna 


drzewa uszkodzone pojedynczo do 5% Nie bierze się pod uwagę 
powyżej 5% do 20% uszkodzonych drzew 1,1 
powyżej 20 %  do 80% uszkodzonych drzew 1,2 
powyżej 80% uszkodzonych drzew 1,3 


W przypadku zakwalifikowania zabiegu do pozyskania drewna w ramach użytków 
przygodnych nie stosuje się współczynników zwiększających cenę jednostkową. 


   


Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


3 ZRYW-WYDŁ ZRYW-WYDŁ Dopłata do pozyskania drewna z tytułu 
wydłużonej zrywki za każde następne 
rozpoczęte 100m  


M3 


Standard technologii prac obejmuje: 


Wydłużenie odległości zrywki w stosunku do planu bez załadunku i rozładunku surowca 
drzewnego. 


Procedura odbioru (pozyskania i zrywki drewna): 


Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów 
surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SWZ (pkt 3.2 
Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu 
zamówienia), przy czym ustala się, że: 


− pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie 
wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę 
wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru, 


− pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w 
korze/bez kory, 


− pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach będzie prowadzony po 
zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy, 


− pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi warunkami 
technicznymi dla drewna wielkowymiarowego kłodowanego. Oględziny dla drewna 
odbieranego w sztukach grupowo, będą odbywać się przed zrywką i ułożeniem drewna w 
stosy, 


− po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej 
oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami 
Specyfikacji Warunków Zamówienia i zlecenia, 


− w trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego 
ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami SWZ i zlecenia. 
Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega zrywce. Nie dotyczy to szczególnych 
sytuacji, gdy zupełnie nie wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cięć (np. ręcznie 
ustawiony stos w cięciach przygodnych bezpośrednio przy drodze wywozowej). 
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 (drewno pozyskane=drewno zerwane) 


  (rozliczenie następuje po zrywce drewna z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 


Podwóz drewna 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


4 PODWOZ-DK PODWOZ-DK Podwóz drewna do 1000 m 


 


M3 


5 PODWOZ-DA PODWOZ-DA Podwóz drewna - za każde następne 
rozpoczęte 1000 m 


 


M3 


PODWOZ-DK obejmuje stawkę za przejazd ciągnika zrywkowego wraz z załadunkiem i 
rozładunkiem drewna na odcinku do 1000 m. 


PODWOZ-DA obejmuje stawkę za przejazd ciągnika zrywkowego na dodatkowym odcinku 
powyżej 1000 m– bez załadunku i rozładunku drewna. 


Standard technologii prac obejmuje: 


− przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce (z załadunkiem i 
rozładunkiem oraz ułożeniem drewna w mygły lub stosy zgodnie z Warunkami 
Technicznymi) na inne miejsce składowania, 


− stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m3 drewna na odległości do 1000 m, 
oraz powyżej 1000 m w odstopniowaniu co 1000m (PODWOZ-D1, PODWOZ-D2). 


Procedura odbioru: 


- dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3], 
- w trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru 


jego ilości, a jedynie posługuje się ilością będącą na stanie magazynowym leśnictwa. 


  (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Szlaki operacyjne – w warunkach górskich i nizinnych 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


6 WYK SZLG WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w 
warunkach górskich 


 


M 


7 REM SZLZR REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w 
warunkach górskich 


 


M 
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8 WYK SZLN WYK SZLN Wykonanie szlaku operacyjnego w 
warunkach nizinnych 


 


M 


9 REM SZLZN REM SZLZN Naprawa szlaku operacyjnego w 
warunkach nizinnych 


 


M 


10 WYK-DYL WYK-DYL 
 


Wykonanie dylowanki na szlaku 
zrywkowym 


 


M 


Standard technologii prac obejmuje: 


Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich: 


- odspojenie gruntu na szerokość …………… w gruncie rodzimym (nie licząc nasypów) i 
przemieszczenie go na wymaganą odległość w zależności od konfiguracji terenu oraz 
wyprofilowanie gruntowej powierzchni szlaku o nachyleniu podłużnym nie 
przekraczającym 18% i poprzecznym 3% w kierunku stoku oraz zagęszczenie gruntu w 
nasypie,  


- odprowadzenie wody gruntowej oraz opadowej poza przebieg szlaku przez wykonanie 
poprzecznych spływek min. co ……… mb oraz  dodatkowo we wskazanych miejscach, 


- przebieg szlaku operacyjnego powinien być zgodny z trasą wytyczoną przez 
Zamawiającego. 


Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich: 


- bieżące odprowadzenie, poza szlak, wody gruntowej i opadowej. Usunięcie, poprzez 
ścinkę, przeszkadzających drzew i krzewów, 


- wyrównanie nierówności, kolein, poszerzenie szlaku w miejscach zwężeń do 
szerokości 3m w gruncie rodzimym (nie licząc nasypów), odprowadzenie wody 
gruntowej poprzez wykonanie poprzecznych spływek min. co ……… mb oraz  
dodatkowo we wskazanych miejscach, sprzętem mechanicznym lub ręcznie. 


Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych: 


- odspojenie gruntu na szerokość …………… w gruncie rodzimym i przemieszczenie go na   
wymaganą odległość w zależności od konfiguracji terenu,  


- wyprofilowanie gruntowej powierzchni szlaku w sposób zapewniający maksymalne, 
możliwe w danych warunkach, odprowadzanie wody oraz zgrubne zagęszczenie gruntu w 
nasypie – umożliwiające spełnianie funkcji szlaku, 


- przebieg szlaku operacyjnego powinien być zgodny z trasą wytyczoną przez 
Zamawiającego. 


Naprawa szlaku operacyjnego warunkach nizinnych: 


- bieżące odprowadzenie, poza szlak, wody gruntowej i opadowej. Usunięcie, poprzez 
ścinkę i odrzucenie poza szlak przeszkadzających drzew i krzewów, 


- wyrównanie nierówności, kolein, poszerzenie szlaku w miejscach zwężeń do szerokości 
3m w gruncie rodzimym odprowadzenie wody gruntowej – przede wszystkim poprzez 
właściwe wyprofilowanie. 


Wykonanie dylowanki na szlaku operacyjnym: 
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- dylowanki na szlaku operacyjnym wykonuje się w celu zabezpieczenie przejazdów przez 
potoki   i miejsca podmokłe przy zrywce drewna, oraz wykonanie zjazdów ze szlaków 
zrywkowych na drogi utwardzone, 


- miejsce wykonania dylowanki każdorazowo wskazuje Zamawiający, 
- parametry wykonania dylowanki obrazuje poniższy schemat (rzut 1; rzut 2). 


UWAGA! 


- materiał na wykonanie dylowanki (drewno) zapewnia Zamawiający, 
- wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie materiału (drewna) ze wskazanego 


miejsca w leśnictwie do miejsca wykonania dylowanki, 
- pozostałe materiały niezbędne do wykonania i montażu dylowanki (np. gwoździe, śruby, 


klamry) zapewnia Wykonawca w ilości: 


 - gwoździe i śruby ……kg/m3 drewna, 


 - klamry ……szt./ m3 drewna. 


 
 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


− zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 


− dokonanie pomiaru długości wykonanego szlaku operacyjnego, wykonania dylowanki 
na szlaku operacyjnym lub jego naprawionego odcinka (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp), 


− sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: zgodność z przyjętą technologią 
wykonania szlaku lub dylowanki na szlaku operacyjnym. 


(rozliczenie z dokładnością do 1 metra) 
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Dział II – ZAGOSPODAROWANIE LASU 


 Melioracje agrotechniczne 


Melioracje agrotechniczne to ogół czynności, wykonywanych ręcznie lub (i) mechanicznie, 
mających na celu stworzenie optymalnych warunków dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, 
a niedotyczących przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej  SWZ 
to czynności sprowadzające się do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze 
zbędnej roślinności (krzewów, krzewinek itp.) oraz pozostałości po pozyskanym na tej 
powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza się w szczególności 
usunięcie podszytu (na etapie realizacji cięć rębnych) z powierzchni przeznaczonej do 
odnowienia. Sposób i efekt wykonania melioracji nie może powodować utrudnień w wykonaniu 
przygotowania gleby. 


 


Prace ręczne lub przy użyciu narzędzi mechanicznych 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


11 PORZ>100 PORZ>100 Oczyszczanie zrębów, gruntów 
porolnych, halizn i płazowin ze 
zbędnych podrostów, odrośli, krzewów 
i krzewinek poprzez wycinanie i 
wynoszenie wyciętego materiału - dla 
100% pokrycia powierzchni 


HA 


12 PORZB>100 PORZB>100 Oczyszczanie zrębów, gruntów 
porolnych, halizn i płazowin . ze 
zbędnych podrostów, odrośli, krzewów 
i krzewinek poprzez wycinanie bez 
wynoszenia i układania - dla 100% 
pokrycia powierzchni 


HA 


Standard technologii prac obejmuje: 


− oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych podrostów, 
odrośli, krzewów i krzewinek  poprzez wycinanie, 


− wynoszenie wyciętego materiału na odległość do 25 m lub spychanie. 


Uwagi: 


- wycięty materiał powinien zostać wyniesiony we wskazane w zleceniu miejsce, w sposób 
niepowodujący utrudnień w realizacji czynności gospodarczych, przejezdności i drożności 
szlaków komunikacyjnych, cieków wodnych oraz niestwarzający innych zagrożeń (w 
szczególności dotyczących pożaru). Zamiast wynoszenia wyciętego materiału, dopuszcza 
się ułożenie w pryzmach lub pasach. W przypadku zastosowania czynności PORZB>100 
wycięty materiał pozostawia się na miejscu bez wynoszenia i układania. 


Na powierzchni objętej czynnością PORZ>100 lub PORZB>100 nie stosuje się czynności ……..  


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 
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- zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 


mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 


Stopień pokrycia odnosi się do powierzchni zredukowanej, określonej szczegółowo w zleceniu. 
Powierzchnia zredukowana określana jest w następujący sposób: przykładowa 1 ha powierzchnia 
do odnowienia wymagająca oczyszczenia jedynie na fragmentach (mająca pokrycie krzewami, 
krzewinkami itp. 20%) będzie traktowana, jako 0,20 ha powierzchnia z pokryciem 100%. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Prace ręczne lub przy użyciu narzędzi mechanicznych 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


13 UPR-GLEB UPR-GLEB Uprawa gleby na piaskach narażonych 
na erozję wietrzną 


HA 


Standard technologii prac obejmuje: 


− budowę płotów, zapór wraz z doniesieniem uprzednio przygotowanego materiału, 
− poziomowanie miejsc sadzenia, nawożenie gleby w formie podsypki,  
− doniesienie nasion, siew łubinu wraz ze spulchnieniem i przykryciem nasion po siewie. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


- zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 


mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Prace wykonywane urządzeniami zawieszanymi na ciągnikach 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


14 ROZDR-PP ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych 
na całej powierzchni bez mieszania z 
glebą 


HA 


15 ROZDR-PDR ROZDR-PDR Rozdrabnianie pozostałości drzewnych 
na całej powierzchni bez mieszania z 
glebą na powierzchniach z wyrobioną 
drobnicą 


HA 
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16 ROZDR-PGL ROZDR-PGL Rozdrabnianie pozostałości drzewnych 
na całej powierzchni wraz z 
mieszaniem z glebą 


HA 


17 ROZME-DRZ ROZME-DRZ Mechaniczne rozdrabnianie stojących 
drzewek na pożarzyskach i 
przepadłych uprawach 


HA 


18 ROZME-KRZ ROZME-KRZ Mechaniczne rozdrabnianie krzewów, 
malin, jeżyn itp. 


HA 


Standard technologii prac obejmuje: 


− zawieszenie lub podczepienie sprzętu,  
− rozdrabnianie bez mieszania lub z mieszaniem z glebą, w sposób umożliwiający 


wykonanie prac z zakresu odnowienia lasu, 
− oczyszczenie sprzętu i jego odstawienie, 
− oznakowanie pozycji przy pomocy tablic ostrzegawczych 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


- zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 


mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


19 WPOD-N WPOD-31N,  
WPOD-61N, 
WPOD>61N,  
WPOD-32N,  
WPOD-62N, 
WPOD>62N,  
WPOD-33N,  
WPOD-63N, 
WPOD>63N 


Wycinanie podszytów i podrostów 
(teren równy lub falisty) 


HA 


20 WPOD-G WPOD-31G,  
WPOD-61G, 
WPOD>61G,  
WPOD-32G,  
WPOD-62G, 
WPOD>62G,  
WPOD-33G,  


Wycinanie podszytów i podrostów 
(teren o nachyleniu powyżej 23% ) 


HA 
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WPOD-63G, 
WPOD>63G 


Standard technologii prac obejmuje: 


− wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych, 
− znoszenie i układanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni. 


 


Uwagi: 


Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Na powierzchni objętej ww. czynnościami nie stosuje się czynności ……..   


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


- zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 


mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 
Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych bez znoszenia 
 


Nr Kod 
czynności do 
rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


21 WPOD-BN 


  WPOD-3BN 
  WPOD-6BN 
  WPOD>6BN 


 


Wycinanie podszytów i podrostów 
w cięciach rębnych z 
pozostawieniem na powierzchni, 
bez znoszenia i układania w stosy 
(teren równy lub falisty) 


HA 


22 WPOD-BG 


  WPOD-3BG 
  WPOD-6BG 
  WPOD>6BG 


 


 Wycinanie podszytów i podrostów 
w cięciach rębnych z 
pozostawieniem na powierzchni, 
bez znoszenia i układania w stosy 
(teren pagórkowaty, wzgórzowy i 
górski, stoki o nachyleniu 
pow.13%) 


HA 


Standard technologii prac obejmuje: 
- wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych z pozostawieniem na powierzchni, bez 
znoszenia i układania w stosy. 
 
Uwagi: 


- szczegółowa technologia i zakres prac zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu 
w zleceniu. 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


- sprzęt, narzędzia zapewnia Wykonawca.  


- na powierzchni objętej ww. czynnościami nie stosuje się czynności nr 11-12 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


− zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 


− dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące 
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna 
itp. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Wyniesienie wyciętych podszytów 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


23 PPOD N PPOD-31N,  
PPOD-61N, 
PPOD>61N,  
PPOD-32N,  
PPOD-62N, 
PPOD>62N,  
PPOD-33N,  
PPOD-63N, 
PPOD>63N 


Wyniesienie wyciętych podszytów  
(teren równy lub falisty) 


HA 


24 PPOD G PPOD-31G,  
PPOD-61G, 
PPOD>61G,  
PPOD-32G,  
PPOD-62G, 
PPOD>62G,  
PPOD-33G,  
PPOD-63G, 
PPOD>63G 


Wyniesienie wyciętych podszytów  
(teren o nachyleniu powyżej 23% ) 


HA 


Standard technologii prac obejmuje: 


− wyniesienie wyciętych podszytów i podrostów poza działkę roboczą z pozostawieniem do 
rozdrobnienia, zrębkowania, lub naturalnego rozkładu 


Uwagi: 


- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 
- na powierzchni objętej ww. czynnościami nie stosuje się czynności nr 11-12 


  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


- zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 


mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


25 PORZ-ROZD PORZ-ROZD Znoszenie i układanie pozostałości do 
rozdrabniania 


M3P 


Standard technologii prac obejmuje: 


− oczyszczenie powierzchni po cięciach rębnych z tzw. pozostałości drzewnych, tj. części po 
usuniętych drzewach (nie będących uprzednio warstwą podrostu i podszytu), które po 
należycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazły się w zaewidencjonowanej 
miąższości surowca drzewnego w ramach użytkowania danego pododdziału,      


− znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania, 


Uwagi: 


Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz określenie ilości metrów przestrzennych pozostałości drzewnych. Ze względu na 
pracochłonność i brak standardów dotyczących układania stosów z pozostałości pozrębowych 
ilość M3P zostanie określona pośrednio, tj. będzie wynikała z następujących założeń: 


- ilość pozostałości drzewnych jest ściśle skorelowana z pozyskaną grubizną na danej 
powierzchni zrębowej; 


- pozostałości pozrębowe to przede wszystkim drewno małowymiarowe oraz chrust; 
- na potrzeby rozliczeń zamawiającego z wykonawcą, udział pozostałości drzewnych, 


oparty na udziale drewna małowymiarowego (M) w stosunku do drewna 
wielkowymiarowego i średniowymiarowego (W+S), ustala się na max 5%; 


- dla celów określenia M3P na podstawie M3 stosuje się przelicznik zamienny M3 bez kory 
na M3P w korze równy 4. 


- tak określoną masę M3P pozostałości drzewnych pomniejsza się o ilość M3P pozyskanej i 
sprzedanej drobnicy (z użytkowanego drzewostanu, za wyjątkiem pochodzącej z 
wyciętych podszytów i podrostów) i – jeśli wartość jest większa od zera - przyjmuje jako 
podstawę do rozliczeń. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


26 OPR-UC OPR-UC 


GODZ OPR 


Opryskiwanie upraw opryskiwaczem - 
ciągnikowym 


HA 


27 OPR-PSPAL OPR-PSPAL 


GODZ OPP 


Opryski środkami ochrony roślin  
opryskiwaczem plecakowym z 
napędem spalinowym 


HA 


Standard technologii prac obejmuje: 


− przygotowanie cieczy roboczej według wskazań na etykiecie środka chemicznego oraz 
wskazań zamawiającego wraz z dostarczeniem jej na powierzchnię poddawaną zabiegowi. 


− oprysk powierzchni środkiem chemicznym, opryskiwaczem plecakowym lub 
opryskiwaczem ciągnikowym, 


Uwagi: 


- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 
- środek chemiczny i wodę zapewnia Zamawiający.  
- miejsce odbioru środka chemicznego – km ………., miejsce zwrotu opakowań po środku 


chemicznym – km ………  punkt poboru wody – km …………. 
- czynność GODZ OPR i GODZ OPP przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


- zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 


mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


28 PORZ MECH PORZ MECH Mechaniczne wywożenie pozostałości 
drzewnych (ciągnikiem) 


M3P 


Standard technologii prac obejmuje: 


− mechaniczne wywożenie pozostałości drzewnych (ciągnikiem) we wskazane w zleceniu, 
bezpośrednio sąsiadujące z powierzchnią miejsce, w sposób niepowodujący utrudnień w 
realizacji czynności gospodarczych, przejezdności i drożności szlaków komunikacyjnych, 
cieków wodnych oraz niestwarzający innych zagrożeń (w szczególności dotyczących 
pożaru) 


− załadunek i rozładunek materiału. 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
Uwagi: 


- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz określenie ilości metrów przestrzennych pozostałości drzewnych. Ze względu na 
pracochłonność i brak standardów dotyczących układania stosów z pozostałości drzewnych ilość 
M3P zostanie określona pośrednio, tj. będzie wynikała z następujących założeń: 


- ilość pozostałości drzewnych jest ściśle skorelowana z pozyskaną grubizną na danej 
powierzchni zrębowej; 


- pozostałości drzewne to przede wszystkim drewno małowymiarowe oraz chrust; 
- na potrzeby rozliczeń zamawiającego z wykonawcą, udział pozostałości drzewnych, 


oparty na udziale drewna małowymiarowego (M) w stosunku do drewna 
wielkowymiarowego i średniowymiarowego (W+S), ustala się na …...; 


- od tak określonej masy m3 pozostałości drzewnych odejmuje się masę m3 pozyskanej i 
sprzedanej drobnicy (z użytkowanego drzewostanu, za wyjątkiem pochodzącej z 
wyciętych podszytów i podrostów) i – jeśli wartość jest większa od zera - przyjmuje jako 
podstawę do rozliczeń; 


- dla celów określenia M3P na podstawie M3 stosuje się przelicznik zamienny M3 bez kory 
na M3P w korze równy 4. 


 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


29 SPY SPY-2-50,  
SPY-4-50,  
SPY>4-50,  
SPY-2-100,  
SPY-4-100,  
SPY>4-100,  
SPY-2-150,  
SPY-4-150,  
SPY>4-150 


Spychanie karp i innych drzew HA 


30 WYC WYC-2-50,  
WYC-4-50,  
WYC>4-50,  
WYC-2-100,  
WYC-4-100,  
WYC >4-100,  
WYC-2-150,  
WYC-4-150,  
WYC>4-150 


Wyczesywanie korzeni z wyrównaniem 
powierzchni i spychanie 


HA 


31 WYK WYK-2-50,  
WYK-4-50,  
WYK>4-50,  


Wyczesywanie korzeni ze spychaniem 
karp i wyrównaniem powierzchni 


HA 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


WYK-2-100,  
WYK-4-100,  
WYK >4-100,  
WYK-2-150,  
WYK-4-150,  
WYK>4-150 


Standard technologii prac obejmuje: 


− zawieszenie lub podczepienie sprzętu oraz regulacja, 
− spychanie karp i innych drzew na wskazane miejsce, 
− oczyszczenie sprzętu i jego odstawienie. 


Uwagi: 


- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


- zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 


mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


32 KARPS KARPS<1,  
KARPS-2,  
KARPS-3,  
KARPS-4,  
KARPS-6,  
KARPS-8,  
KARPS>8, 


Karczowanie pniaków starych HA 


33 KARŚWBP KARPŚW<1, 
KARPŚW-2,  
KARPŚW-3,  
KARPŚW-4,  
KARPŚW-6,  
KARPŚW-8, 
KARPŚW>8, 


Karczowanie pniaków świeżych bez 
przecinania 


HA 


34 KARŚWZP KARPŚP<1,  
KARPŚP-2,  
KARPŚP-3,  
KARPŚP-4,  
KARPŚP-6,  


Karczowanie pniaków świeżych z 
przecinaniem 


HA 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


KARPŚP-8, 
KARPŚP>8, 


Standard technologii prac obejmuje: 


− dojazd do powierzchni,  
− karczowanie (wykopanie i usunięcie systemu korzeniowego wraz z pniakiem, zasypanie 


powstałego wykopu ziemią i wywóz na wskazane miejsce),  
− oczyszczenie sprzętu i jego odstawienie. 


Uwagi: 


- przy ustalaniu liczby pniaków na ha, pniaków o średnicy do 15 cm nie uwzględnia się. Do 
pniaków z przecinaniem zalicza się powierzchnie, na których ponad 30% pniaków 
wymaga przecinania. 


- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


- zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 


mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


35 WYR-UG WYR-UG Wyrównywanie powierzchni po 
karczowaniu (łyżką spychacza) 


HA 


36 ORKA-UG ORKA-UG Orka pełna HA 


37 WŁÓKA-UG WŁÓKA-UG Włókowanie - szerokość włóki do 5 mb HA 


38 WAŁ-UG WAŁ-UG Wałowanie - szerokość wału do 4 mb HA 


39 NIW-UG NIW-UG Niwelowanie terenu HA 


Standard technologii prac obejmuje: 


− zawieszenie lub podczepienie sprzętu,  
− spychanie, orka, włókowanie, wałowanie lub niwelowanie terenu, 
− oczyszczenie sprzętu i jego odstawienie. 


Uwagi: 


- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 


- zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 


mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


40 OBAL-SŚW OBAL-S2ŚG, 
OBAL-S3ŚG, 
OBAL-S4ŚG, 
OBAL>S4ŚG 


Obalanie drzew w drzewostanach 
starszych klas wieku – świerk 


HA 


41 OBAL-SIG OBAL-S2IG,  
OBAL-S3IG,  
OBAL-S4IG, 
OBAL>S4IG 


Obalanie drzew w drzewostanach 
starszych klas wieku – pozostałe iglaste 


HA 


42 OBAL-SLG OBAL-S2LG,  
OBAL-S3LG,  
OBAL-S4LG, 
OBAL>S4LG 


Obalanie drzew w drzewostanach 
starszych klas wieku – liściaste 


HA 


43 OBAL-MŚW OBAL-M2ŚG,  
OBAL-M3ŚG,  
OBAL-M4ŚG, 
OBAL>M4ŚG 


Obalanie drzew w drzewostanach 
młodszych klas wieku – świerk 


HA 


44 OBAL-MIG OBAL-M2IG,  
OBAL-M3IG,  
OBAL-M4IG, 
OBAL>M4IG 


Obalanie drzew w drzewostanach 
młodszych klas wieku – pozostałe 
iglaste 


HA 


45 OBAL-MLG OBAL-M2LG,  
OBAL-M3LG,  
OBAL-M4LG, 
OBAL>M4LG 


Obalanie drzew w drzewostanach 
młodszych klas wieku – liściaste 


HA 


Standard technologii prac obejmuje: 


− zaczepianie drzewa, obalanie drzew z korzeniami oraz ich usunięcie poza powierzchnię. 


Uwagi: 


- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


- zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 


mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


46 PORZ-ZRB P ZRB<150,  
P ZRB<250,   
P ZRB>250 


Porządkowanie zrębów z pozostałości 
drzewnych - mechaniczne 


HA 


Standard technologii prac obejmuje: 


− mechaniczny załadunek, zwożenie oraz składanie w pryzmach pozostałości drzewnych we 
wskazane przez Zamawiającego miejsce lub miejsca, które zostaną określone w zleceniu.  


Uwagi: 


- prace wykonywane będą na powierzchniach pozrębowych przy użyciu ciągnika z 
przyczepą samozaładowczą lub forwardera. Pozostałości drzewne są równomiernie 
rozrzucone po całej powierzchni lub ułożone w nieregularne wały przygotowane w 
trakcie prac pozyskaniowych. Układa się je w pryzmy usytuowane wzdłuż dróg 
wywozowych, na powierzchni zrębu lub w jego sąsiedztwie, w sposób umożliwiający 
swobodne zrębkowanie przez nabywcę tego sortymentu, 


- odległość pryzmy od drogi wywozowej powinna wynosić około 4 mb, co umożliwi 
ustawienie rębaka pomiędzy składowanymi pozostałościami drzewnymi i pojazdem 
transportującym zrębki na drodze wywozowej, 


- dokładność uprzątnięcia pozostałości z powierzchni zrębowych musi zapewnić możliwość 
swobodnego przygotowania gleby pod odnowienia przy użyciu sprzętu stosowanego w 
nadleśnictwie, 


- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


- zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 


mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Oczyszczanie powierzchni leśnych z gałęzi i innych pozostałości drzewnych 


Nr  Kod 
czynności 
do 


Kod czynn. / 
materiału 
do wyceny  


Opis kodu czynności  Jednostka 
miary  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


rozliczenia  
 


47 PORZ-GRAB PORZ-GRAB 
Oczyszczanie powierzchni leśnych z 
gałęzi i innych pozostałości drzewnych 
przy użyciu zgrabiarki 


HA 


Standard technologii prac obejmuje: 
− oczyszczenie powierzchni po cięciach rębnych (lub innych), przy użyciu zgrabiarki, z 


gałęzi i innych pozostałości drzewnych, tj. części po usuniętych drzewach, które po 
należycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazły się w zaewidencjonowanej 
miąższości surowca drzewnego w ramach użytkowania danego pododdziału; 


  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
Uwagi: 
Sprzęt, narzędzia zapewnia:  


- Wykonawca: …………………………………………………………………………………………………..………… 


(wymienić) 


- Zamawiający: …………………………………………………………………………………………..……………….. 


(wymienić) 


Procedura odbioru: 


- Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem, 


- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Ręczne przygotowanie gleby 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


48 WYK-PASR WYK-PASR Zdarcie pokrywy na pasach  – prace 
ręczne 


KMTR 


Standard technologii prac obejmuje: 


− ręczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szerokość>= 40 cm),  przy pomocy np. motyki lub 
szpadla do gleby mineralnej,  


− ręczne usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy gleby, 
− poprawianie wyoranych bruzd i (lub) pasów w miejscach niedooranych lub z nieodłożoną 


bruzdą. 


Uwagi: 


- dla pasów odległość pomiędzy środkami powinna wynosić ….. m (+/- 10%), 
- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i określeniem długości pasów na podstawie pomiaru powierzchni 
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Przyjmuje 
się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy pasami wynosi ok. …... m (+/-10 %) jest  …... m 
(metrów) pasów. Pomiar odległości pomiędzy pasami zostanie dokonany minimum w …… 
(reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez 
określenie średniej odległości pomiędzy jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą pasami. 
Średnia odległość między pasami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do 
przebiegu pasów odległości między osiami pasów 1. i 11. Odległością porównywaną z 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA 
powierzchni).  


- sprawdzenie szerokości pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi pasa w ilości 
min. 5 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. (rozliczenie z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


49 WYK-PASK WYK-PASK Zdarcie pokrywy pasami – sprzężajem 
konnym 


KMTR 


50 WYK-PASKO WYK-PASKO Zdarcie pokrywy pasami – sprzężajem 
konnym pod okapem drzewostanu 


KMTR 


Standard technologii prac obejmuje: 


− przygotowanie sprzężaju i narzędzi do pracy, 
− zdarcie pokrywy gleby pasami (szerokość>= 40 cm),  wraz z poprawieniem pasów,  
− oczyszczenie narzędzi oraz drobne naprawy sprzętu.  


Uwagi: 


- dla pasów odległość pomiędzy środkami powinna wynosić ….. m (+/- 10%) – nie dotyczy 
pasów wykonywanych pod okapem drzewostanu. 


- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i określeniem długości pasów na podstawie pomiaru powierzchni 
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Przyjmuje 
się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy pasami wynosi ok. …... m jest  …... m (metrów) 
pasów. Pomiar odległości pomiędzy pasami zostanie dokonany minimum w …… 
(reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez 
określenie średniej odległości pomiędzy jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą pasami. 
Średnia odległość między pasami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do 
przebiegu pasów odległości między osiami pasów 1. i 11. Odległością porównywaną z 
zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA 
powierzchni).  


- sprawdzenie szerokości pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi pasa w ilości 
min. 5 pomiarów na każdy hektar. 


 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


51 WYK-TAL40 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x TSZT 
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40 cm 


52 WYK-TAL60 WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 
60 cm 


TSZT 


53 WYK-PL12 WYK-PL12 Zdarcie pokrywy na placówkach o 
średnicy 1,2 m 


TSZT 


54 WYK-PL2.2 WYK-PL2.2 Zdarcie pokrywy na placówkach o 
wymiarach 2,2mx2,2m 


TSZT 


55 WYK-TALOK WYK-TALOK Zdarcie pokrywy na talerzach pod 
okapem drzewostanu o wymiarach 40 
cm x 40 cm 


TSZT 


56 POP-TAL POP-TAL Poprawianie talerzy - w poprawkach TSZT 


Standard technologii obejmuje: 


− ręczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach (40 cm lub 60 cm), na placówkach (o średnicy 
…. m) oraz talerzach pod okapem drzewostanu (…. cm) np. przy pomocy motyki lub 
szpadla do gleby mineralnej, w więźbie (odległości pomiędzy środkami sąsiednich talerzy, 
placówek) lub ich ilości określonej w zleceniu. 


− ręczne usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy gleby.  


Uwagi: 


- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz określenie ilości wykonanych talerzy, placówek, poprzez ich 
policzenie na powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i 
odniesienie tej ilości do całej powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w 
talerze lub placówki. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się 
tolerancję +/- 10% w ilości wykonanych talerzy i placówek w stosunku do ilości podanej 
w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości wynika z braku możliwości 
wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia itp.) Na 
podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach próbnych określana jest również 
więźba wykonanych talerzy i placówek. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w 
stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność 
wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, 
zabagnienia itp.) 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


57 PRZ-PAS PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach  w 
miejscu sadzenia 


KMTR 


Standard technologii prac obejmuje: 


− przekopanie i spulchnienie gleby na pasach  w miejscu sadzenia na głębokość minimum 
25 cm; w warunkach górskich minimum 15 cm.  


Uwagi: 


- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz określeniem długości pasów na podstawie pomiaru 
powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, 
itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy pasami wynosi …... m (+/- 10%) 
jest  …..... mb (metrów bieżących) wykonanych pasów. W celu ustalenia odległości 
pomiędzy pasami zgodnie z powyższym założeniem należy dokonać pomiaru w minimum 
3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar. Pomiar 
polegać będzie na określeniu średniej odległości pomiędzy jedenastoma (11) 
sąsiadującymi ze sobą pasami. Średnia odległość między pasami w danej próbie to 1/10 
mierzonej prostopadle do przebiegu pasów odległości między osiami pasa 1 i 11 
Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób 
wykonanych na 4 ha powierzchni). 


- głębokość przekopania i spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie 
potwierdzający jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie w pasy odpowiedniej 
długości palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


58 PRZ-TALSA PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w 
miejscu sadzenia 


TSZT 


59 PRZ-PL12 PRZ-PL12 Przekopanie gleby na placówkach o 
średnicy 1,2m 


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− przekopanie i spulchnienie gleby na talerzach, placówkach na głębokość minimum 25 cm 
w warunkach górskich minimum 15 cm.  


Uwagi: 


- przekopanie gleby w talerzach dotyczy powierzchni minimum 30x30 cm w środku talerza, 
przekopanie na placówkach o średnicy 1,2 m dotyczy powierzchni całej placówki. 


- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz określenie ilości przekopanych talerzy, placówek, poprzez ich 
policzenie na powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i 
odniesienie tej ilości do całej powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w 
talerze lub placówki. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się 
tolerancję +/- 10% w ilości przekopanych talerzy i placówek w stosunku do ilości podanej 
w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości wynika z braku możliwości 
wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia itp.). 
Głębokość przekopania zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający 
jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie w talerze lub placówki odpowiedniej długości 
palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


60 WYK KOPC WYK-KOPRM,  
WYK-KOPRD 


GODZ GLE 


Wykonanie kopczyków TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− zdarcie i odłożenie pokrywy gleby,  
− doniesienie ziemi lub substratu,   
− usypanie i formowanie kopczyków o wymiarach nie mniejszych niż 40x40x30 cm lub nie 


mniejszych niż 60x60x40 cm w więźbie (odległości pomiędzy środkami sąsiednich 
kopczyków) lub ich ilości określonej w zleceniu.  


Uwagi: 


- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca, 
- kopczyki zostaną wykonane z miejscowej gleby lub dowiezionej z miejsca wskazanego 


przez Zamawiającego. Dowóz gleby stanowi wówczas oddzielną czynność GODZ GLE. 


Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz określenie ilości wykonanych kopczyków, poprzez ich 
policzenie na powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i 
odniesienie tej ilości do całej powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby. 
Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w 
ilości wykonanych kopczyków w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy 
sytuacji, w których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn 
obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru 
wykonanego na powierzchniach próbnych określana jest również więźba wykonanych 
kopczyków. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby 
podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku 
możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.) 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


61 WYK-PLWY WYK-PLWY1,  
WYK-PLWY2 


GODZ GLE 


Wykonanie placówek wywyższonych TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− zdarcie i odłożenie pokrywy gleby,  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


− podwyższenie  placówki o około 0,4 m  wraz z doniesieniem lub wykorzystaniem 
(wykopaniem) miejscowej gleby (górna powierzchnia placówki powinna być równoległa 
w stosunku do otaczającego ją gruntu).  


  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
Uwagi: 


- średnica placówki powinna wynosić minimum 1,2 m lub minimum 2 m, 
- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca, 
- placówki zostaną wykonane z miejscowej gleby lub dowiezionej. Dowóz gleby stanowi 


wówczas oddzielną czynność GODZ GLE. 


Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i policzenie placówek na powierzchniach do 1 HA, a na 
powierzchniach powyżej 1 ha określenie ilości na podstawie zmierzonej powierzchni i 
więźby określonej na podstawie reprezentatywnej/reprezentatywnych powierzchni 
próbnej/próbnych. Pomiar więźby należy dokonać dla 10% placówek. Jako punkt 
odniesienia przy pomiarze więźby należy przyjąć środek placówki. Dopuszcza się 
tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy 
sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn 
obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). 


(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


62 PODK DOR PODK<4DOR, 
PODK<6DOR,  
PODK4-6DO 


Podkrzesywanie drzew dorodnych TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− usunięcie gałęzi z 3, 5 lub 6-metrowej odziomkowej części drzew dorodnych dębów, buka, 
jesionu, świerka, sosny, modrzewia lub daglezji,  


− ewentualne zebranie i usunięcie ściętych gałęzi.  


Uwagi: 


- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz określenie ilości podkrzesanych drzew poprzez ich policzenie 
na powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i 
odniesienie tej ilości do całej powierzchni, na której wykonywano podkrzesywanie. 
Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w 
ilości podkrzesanych drzew w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, 
w których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych 
np. brak drzew dorodnych).  


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


63 PODK-TOP PODK-3TOP,  
PODK-5TOP,  
PODK-8TOP, 
PODK>8TOP 


Podkrzesywanie i formowanie drzewek 
topoli 


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− usunięcie zbędnych odgałęzień,  
− zabezpieczenie przed infekcją preparatami miejsc po odciętych gałęziach, 
− ewentualne zebranie i usunięcie ściętych gałęzi, 


Uwagi: 


- sprzęt i narzędzia i preparat niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz określenie ilości podkrzesanych drzew poprzez ich policzenie 
na powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i 
odniesienie tej ilości do całej powierzchni, na której wykonywano podkrzesywanie. 
Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w 
ilości podkrzesanych drzew w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, 
w których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych 
np. brak drzew).  


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


64 WYK-RABAT WYK-RABAT Wykonanie rabatowałków KMTR 


Standard technologii prac obejmuje: 


- zdarcie i odłożenie pokrywy gleby,  
- wykopanie gleby oraz jej rozłożenie i uformowanie rabatowałka  np. przy pomocy szpadla.  


Uwagi: 


- wysokość rabatowałka minimum 30 cm, szerokość u podstawy minimum 70 cm.  
- odległość pomiędzy środkami rabatowałków powinna wynosić około 150 cm (+/- 20%). 
- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 
- rabatowałki zostaną wykonane z miejscowej gleby. 


 


Procedura odbioru: 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i określeniem długości rabatowałków na podstawie pomiaru 
powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, 
itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy środkami rabatowałków wynosi 
ok. 150 cm (+/-20 %) jest  6667 m (metrów) rabatowałków. Pomiar odległości pomiędzy 
rabatowałkami zostanie dokonany minimum w …… (reprezentatywnych) miejscach na 
każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy 
jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą rabatowałkami. Średnia odległość między 
rabatowałkami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu 
rabatowałków odległości między osiami rabatowałków 1. i 11. Odległością porównywaną 
z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA 
powierzchni).  


- sprawdzenie szerokości rabatowałka zostanie wykonane miarą prostopadle do jego osi  w 
ilości min. 5 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 


- sprawdzenie wysokości rabatowałków zostanie wykonane miarą prostopadle do podłoża 
w ilości min. 5 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


65 WYK-DOŁRM WYK-DOŁRM Wykonanie dołków o wymiarach 40 x 
40 x 40 cm w glebie bez zdartej 
pokrywy 


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− zdarcie i odłożenie pokrywy gleby,  
− ręczne wykonanie dołków np. przy pomocy szpadla, o wymiarach 40 x 40 x 40 cm, w 


więźbie (odległości pomiędzy środkami sąsiednich dołków) lub ich ilości określonej w 
zleceniu. 


− ręczne usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy gleby.  


Uwagi: 


- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru:  


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz określenie ilości wykonanych dołków poprzez ich policzenie na 
powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie 
tej ilości do całej powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w dołki. 
Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w 
ilości wykonanych dołków w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, 
w których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych 
np. lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na 
powierzchniach próbnych określana jest również więźba wykonanych dołków. Dopuszcza 
się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie 
dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z 
przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


66 KOP-ROW KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M³ 


Standard technologii prac obejmuje: 


− wyznaczenie miejsca wykopu,  
− zdjęcie pokrywy i odłożenie wybranego gruntu,  
− wyrównanie skarpy i dna wykopu z uformowaniem bezpiecznego zejścia.  


Uwagi: 


- metoda i zakres prac zostaną określone przed ich rozpoczęciem w zleceniu, 
- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania prac zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i dokonanie pomiaru objętości wykonanego wykopu (np. przy 
pomocy: taśmy mierniczej, dalmierza, itp.). 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Mechaniczne przygotowanie gleby 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


67 WYK-PASCZ WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na 
powierzchni pow. 0,50 ha 


KMTR 


68 WYK-PA5CZ WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na 
pow. do 0,50 ha (np. gniazda) 


KMTR 


69 WYK-PASCP WYK-PASCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym 
pod okapem 


KMTR 


Standard technologii prac obejmuje: 


− mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości ponad 30 cm pługiem dwuodkładnicowym. 


Uwagi: 


- odległość pomiędzy środkami bruzd powinna wynosić  1,5 m (+/- 10%). Bruzdy powinny 
być możliwie płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej nie głębiej niż do około 5 cm. 
Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć nadmiernych zagłębień.  


- szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, pasów przekazuje Zamawiający 
podczas wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnię.  


- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru powierzchni 
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje 
się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy bruzdami wynosi ok.  150 cm (+/-10 %) jest   
6 667 m (metrów) bruzdy. Pomiar odległości pomiędzy bruzdami zostanie dokonany 
minimum w 2 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, 
poprzez określenie średniej odległości pomiędzy jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą 
bruzdami. Średnia odległość między bruzdami w danej próbie to 1/10 mierzonej 
prostopadle do przebiegu bruzd odległości między osiami bruzdy 1. i 11. Odległością 
porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 
HA powierzchni).  


- sprawdzenie szerokości bruzd i pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi 
bruzdy lub pasa w ilości min. 5 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 
10%. 


- sprawdzenie głębokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do dna bruzdy, na 
jednej z jej ścianek bocznych, w ilości min. 3 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się 
tolerancję +/- 10%. 


  (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


70 WYK-POGCZ WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z 
pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 
ha 


KMTR 


71 WYK-P5GCP 


 


WYK-P5GCP 


 


Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z 
pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np. 
gniazda) 


KMTR 


Standard technologii prac obejmuje: 


- mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości ponad 30 cm pługiem dwuodkładnicowym z 
pogłębiaczem. 


Uwagi: 


- odległość pomiędzy środkami bruzd powinna wynosić 1,5 m (+/- 10%). Bruzdy powinny 
być możliwie płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej nie głębiej niż do około 5 cm. 
Powierzchnia gleby w bruzdach po spulchnieniu nie powinna tworzyć nadmiernych 
zagłębień.  


- szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, pasów przekazuje Zamawiający 
podczas wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnię.  


- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 
- w trakcie wykonywania przygotowania gleby pług musi być zagregowany z pogłębiaczem 


zapewniającym spulchnienie gleby w środku bruzdy na głębokość minimum 25 cm. 


Procedura odbioru: 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru powierzchni 
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje 
się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy bruzdami wynosi ok. 150 cm (+/-10 %) jest   
6 667 m (metrów) bruzdy. Pomiar odległości pomiędzy bruzdami zostanie dokonany 
minimum w 2 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, 
poprzez określenie średniej odległości pomiędzy jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą 
bruzdami. Średnia odległość między bruzdami w danej próbie to 1/10 mierzonej 
prostopadle do przebiegu bruzd odległości między osiami bruzdy 1. i 11. Odległością 
porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 
HA powierzchni).  


- sprawdzenie szerokości bruzd i pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi 
bruzdy lub pasa w ilości min.  pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 
10%. 


- sprawdzenie głębokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do dna bruzdy, na 
jednej z jej ścianek bocznych, w ilości min. 3 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się 
tolerancję +/- 10%. 


- głębokość spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający 
jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej długości palika 
(pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru. 


 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


72 WYK-FRECZ WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR 


Standard technologii prac obejmuje: 


− mechaniczne wykonanie pasów przy pomocy freza leśnego  poprzez spulchnienie gleby na 
pasach o szerokości co najmniej 30 cm, na głębokość od 20 do 30 cm.  


Uwagi: 


- odległość pomiędzy środkami pasów powinna wynosić  ……….m (+/- 10%), 
- szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu pasów Zamawiający przekazuje w zleceniu i 


w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg, 
- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i określeniem długości pasów na podstawie pomiaru powierzchni 
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje 
się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy pasami wynosi ok. …... m (+/-10 %) jest  …... m 
(metrów) pasa. Pomiar odległości pomiędzy pasami zostanie dokonany minimum w …… 
(reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez 
określenie średniej odległości pomiędzy  jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą pasami. 
Średnia odległość między pasami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do 
przebiegu pasów odległości między osiami pasa 1. i 11. Odległością porównywaną z 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA 
powierzchni).  


- sprawdzenie szerokości pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi pasa w ilości 
min. 5 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 


- głębokość spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający 
jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej długości palika 
(pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


    


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


73 WAŁ KROK WAŁ KROK Przygotowanie gleby pod odnowienia 
naturalne wałem Krokowskiego                           


HA 


74 NAT-WPGBT NAT-WPGBT Przygotowanie powierzchni pod 
odnowienie naturalne broną talerzową 


HA 


Standard technologii prac obejmuje: 


− specjalne przygotowanie gleby pod odnowienia naturalne (celem inicjowania bądź 
wzrostu ich efektywności) zarówno w nalotach, jak i na powierzchniach pozrębowych, 
wykonywane ….. zawieszonym na ciągniku.  


Uwagi: 


- szerokość …., długość robocza ….., rozstaw pasów …… 
- szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu pasów Zamawiający przekazuje w zleceniu i 


w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. 
- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


- zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 


mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 


- sprawdzenie szerokości pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi pasa w ilości 
min. 5 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


  


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


75 WYK-FREZ WYK-FREZ Przygotowanie gleby pługiem 
aktywnym z pogłębiaczem 


KMTR 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
Standard technologii prac obejmuje: 


− mechaniczne wykonanie pasów przy pomocy pługa aktywnego z pogłębiaczem o 
szerokości bruzdy co najmniej 30 cm,  głębokość spulchnienia minimum 25 cm.  


Uwagi: 


- odległość pomiędzy środkami pasów powinna wynosić  ……….m (+/- 10%), 
- szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu pasów przekazuje Zamawiający podczas 


wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnię, 
- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


 


Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i określeniem długości pasów na podstawie pomiaru powierzchni 
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje 
się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy pasami wynosi ok. …... m (+/-10 %) jest  …... m 
(metrów) pasa. Pomiar odległości pomiędzy pasami zostanie dokonany minimum w …… 
(reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez 
określenie średniej odległości pomiędzy  jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą pasami. 
Średnia odległość między pasami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do 
przebiegu pasów odległości między osiami pasa 1. i 11. Odległością porównywaną z 
zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA 
powierzchni).  


- sprawdzenie szerokości pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi pasa w ilości 
min. 5 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 


- głębokość spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający 
jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej długości palika 
(pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


76 WYK-FREZ2 WYK-FREZ2 Przygotowanie gleby pługiem 
aktywnym bez pogłębienia 


KMTR 


Standard technologii prac obejmuje: 


− mechaniczne wykonanie pasów przy pomocy pługa aktywnego bez pogłębiacza o 
szerokości bruzdy co najmniej 30 cm.  


Uwagi: 


- odległość pomiędzy środkami pasów powinna wynosić  ……….m (+/- 10%), 
- szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu pasów Zamawiający przekazuje w zleceniu i 


w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg, 
- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i określeniem długości pasów na podstawie pomiaru powierzchni 
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje 
się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy pasami wynosi ok. …... m (+/-10 %) jest  …... m 
(metrów) pasa. Pomiar odległości pomiędzy pasami zostanie dokonany minimum w …… 
(reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez 
określenie średniej odległości pomiędzy jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą pasami. 
Średnia odległość między pasami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do 
przebiegu pasów odległości między osiami pasa 1. i 11. Odległością porównywaną z 
zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA 
powierzchni),  


- sprawdzenie szerokości bruzdy zostanie wykonane miarą prostopadle do osi pasa w ilości 
min. 5 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 


  (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


77 WYK WAŁK WYK WAŁK Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 


Standard technologii prac obejmuje: 


− mechaniczne wykonanie wałków przy pomocy pługofrezarki poprzez naoranie wałków o 
wysokości 30 cm (+/- 10 cm).  


Uwagi: 


- odległość pomiędzy środkami wałków powinna wynosić  ……….m (+/- 10%),  
- szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu pasów Zamawiający przekazuje w zleceniu, 
- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i określeniem długości pasów na podstawie pomiaru powierzchni 
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje 
się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy pasami wynosi ok. …... m (+/-10 %) jest  …... m 
(metrów) pasa. Pomiar odległości pomiędzy pasami zostanie dokonany minimum w …… 
(reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez 
określenie średniej odległości pomiędzy 11. sąsiadującymi ze sobą pasami. Średnia 
odległość między pasami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu 
pasów odległości między osiami pasa 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest 
średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).  


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


  


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


78 ORKA-3UC ORKA-3UC Orka pełna na głębokość do 30 cm HA 


79 ORKA-5UC ORKA-5UC Orka pełna na głębokość  do 50 cm HA 


Standard technologii prac obejmuje: 


− pionowe przemieszczenie warstwy gleby poprzez mechaniczne oddzielenie częściowe lub 
całkowite pasa przygotowywanej gleby (skiby) od całości uprawianej gleby, a następnie 
jej odwrócenie i pokruszenie, 


− orka pełna na głębokość  do 30 cm (+/- 5 cm) lub  do 50 cm (+/- 5 cm).  


Uwagi: 


- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


- zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 


mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 


- głębokość orki zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający jakość 
wykonanych prac, poprzez wciskanie w zaorany obszar odpowiedniej długości palika 
(pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru. 


 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


80 SPUL-UC SPUL-UC Spulchnianie gleby pogłębiaczem HA 


81 SPUL-BC 


 


SPUL-BC 


 


Spulchnianie gleby w bruzdach 
pogłębiaczem 


KMTR 


Standard technologii prac obejmuje: 


- zawieszenie lub podczepienie sprzętu oraz regulację, 
- spulchnienie gleby na głębokość minimum 40 cm (czynność SPUL-UC) lub na głębokość 


minimum 25 cm (czynność  SPUL-BC), 
- oczyszczenie i odstawienie sprzętu. 


Uwagi: 


- urządzenie powinno być zagregowane z odpowiednio dobranym ciągnikiem, 
- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


- dla jednostki miary  HA odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich 
wykonania z opisem czynności i zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


(np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna 
być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kępy drzewostanu 
nie objęte zabiegiem, bagna itp. 


- dla jednostki miary KMTR odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich 
wykonania z opisem czynności i zleceniem i określeniem długości bruzd na podstawie 
pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy bruzdami 
wynosi ok. …... m (+/-10 %) jest  …... m (metrów) bruzdy. Pomiar odległości pomiędzy 
bruzdami zostanie dokonany minimum w …… (reprezentatywnych) miejscach na każdy 
zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy 
jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą bruzdami. Średnia odległość między bruzdami w 
danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odległości między osiami 
bruzdy 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 
12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).  


- głębokość spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający 
jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie w spulchniony obszar odpowiedniej długości 
palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru. 


 (rozliczenie SPUL-UC z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,  SPUL-BC do jednego 
miejsca) 


 


 


Spulchnianie gleby glebogryzarką zmechanizowaną 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


82 SPUL-GZ SPUL-GZ Spulchnianie gleby glebogryzarką 
zmechanizowaną 


HA 


Standard technologii prac obejmuje: 


- regulację sprzętu, 
- spulchnienie gleby na głębokość minimum …. cm, 
- oczyszczenie i odstawienie sprzętu. 


Uwagi: 


- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


- zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 


mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 


- głębokość spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający 
jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie w spulchniony obszar odpowiedniej długości 
palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru. 


 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


 


Wykonanie dołków świdrem ręcznym 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


83 WYK-DOŁŚW WYK-DOŁŚW Wykonanie dołków świdrem ręcznym z 
napędem spalinowym (z 
pomocnikiem). 


TSZT 


84 WYK-DOŁŚS WYK-DOŁŚS Wykonanie dołków pod sadzonki 
świdrem ręcznym z napędem 
spalinowym. 


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje:  


− ręczne wykonanie dołków przy pomocy świdra z napędem spalinowym (z pomocnikiem 
lub bez), w więźbie (odległości pomiędzy środkami sąsiednich dołków) lub ich ilości 
określonej w zleceniu, 


− WYK-DOŁŚW -głębokość dołka – ponad 50 cm, średnica dołka ponad 35 cm  
− WYK-DOŁŚS -głębokość dołka – 20 do 40 cm średnica dołka 30 cm. 


Uwagi: 


- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz określenie ilości wykonanych dołków poprzez ich policzenie na 
powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie 
tej ilości do całej powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w dołki. 
Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w 
ilości wykonanych dołków w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, 
w których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych 
np. lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na 
powierzchniach próbnych określana jest również więźba wykonanych dołków. Dopuszcza 
się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie 
dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z 
przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.) 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Wykonanie dołków świdrem zawieszanym na ciągniku 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


85 WYK-DOL-C WYK-DOL-C Wykonanie dołków świdrem. TSZT 


Standard technologii prac obejmuje:  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


− wykonanie dołków przy pomocy świdra zawieszanego na ciągniku, w więźbie (odległości 
pomiędzy środkami sąsiednich dołków) lub ich ilości określonej w zleceniu, 


− głębokość dołka 60 cm (+/- 5 cm), 
− średnica dołka powyżej 25 cm. 


Uwagi: 


- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz określenie ilości wykonanych dołków poprzez ich policzenie na 
powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie 
tej ilości do całej powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w dołki. 
Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w 
ilości wykonanych dołków w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, 
w których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych 
np. lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na 
powierzchniach próbnych określana jest również więźba wykonanych dołków. Dopuszcza 
się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie 
dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z 
przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.) 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


 


 


Wyrównywanie powierzchni włóką 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


86 WYRW-C WYRW-C Wyrównywanie powierzchni włóką HA 


Standard technologii prac obejmuje: 


- zawieszenie sprzętu oraz regulację, 
- wyrównywanie powierzchni gleby poprzez przejazd w różnych kierunkach z 


agregowanym urządzeniem, 
- oczyszczenie i odstawienie sprzętu. 


Uwagi: 


- urządzenie powinno być zagregowane z odpowiednio dobranym ciągnikiem, 
- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


- zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 


mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Wałowanie pełnej orki 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


87 WAŁ-UC WAŁ-UC Wałowanie pełnej orki HA 


Standard technologii prac obejmuje: 


- zawieszenie sprzętu oraz regulację, 
- wałowanie powierzchni po pełnej orce poprzez przejazd z agregowanym urządzeniem, 
- oczyszczenie i odstawienie sprzętu. 


Uwagi: 


- urządzenie powinno być zagregowane z odpowiednio dobranym ciągnikiem, 
- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


- zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 


mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Pielęgnowanie międzyrzędów 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


88 PIEL-C PIEL-C Pielęgnowanie międzyrzędów 
(przejazdy co drugi rząd) 


HA 


89 PIEL-CKR PIEL-CKR Pielęgnowanie międzyrzędów 
(przejazdy każdym rzędem) 


HA 


Standard technologii prac obejmuje: 


- zawieszenie sprzętu oraz regulację, 
- pielęgnowanie międzyrzędów poprzez przejazd co drugi rząd z agregowanym 


urządzeniem, 
- oczyszczenie i odstawienie sprzętu. 


Uwagi: 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


- urządzenie powinno być zagregowane z odpowiednio dobranym ciągnikiem, 
- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


- zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 


mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Rozsiew wapna/nawozów 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


90 SIEW–W SIEW –W2C,  
SIEW –W15C 


Rozsiew wapna nawozowego wraz z 
załadunkiem i rozładunkiem 


HA 


91 SIEW N SIEW –N3C,  
SIEW –N15C 


Rozsiew nawozów mineralnych HA 


Standard technologii prac obejmuje: 


- podczepienie sprzętu, dojazd do miejsca załadunku, 
- załadunek wapna nawozowego lub nawozów mineralnych, 
- dojazd do powierzchni rozsiewu, 
- rozsiew wapna lub nawozów, 
- oczyszczenie i odstawienie sprzętu. 


  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
Uwagi: 


- urządzenie powinno być zagregowane z odpowiednio dobranym ciągnikiem, 
- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


- zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 


mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Wykonanie rabatowałków 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


92 WYK-RAB1 WYK-RA0B1,  
WYK-RA0L1,  
WYK-RA2B1,  
WYK-RA2L1,  
WYK-RA4B1,  
WYK-RA4L1, 
WYK>RA4B1, 
WYK>RA4L1 


Wykonanie rabatowałków pługiem 
specjalistycznym 1-odkładnicowym 


KMTR 


93 WYK-RAB2 WYK-RA0B2,  
WYK-RA0L2,  
WYK-RA2B2,  
WYK-RA2L2,  
WYK-RA4B2,  
WYK-RA4L2, 
WYK>RA4B2, 
WYK>RA4L2 


Wykonanie rabatowałków pługiem 
specjalistycznym 2-odkładnicowym 


KMTR 


Standard technologii prac obejmuje: 


- zawieszenie lub podczepienie sprzętu, 
- regulację sprzętu, 
- naorywania rabatowałków poprzez wyorywanie gleby, 
- oczyszczenie i odstawienie sprzętu.  


Uwagi: 


- wysokość rabatowałka minimum 30 cm, szerokość u podstawy minimum 70 cm, 
- odległość pomiędzy środkami rabatowałków powinna wynosić około 150 cm (+/- 20%), 
- szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd Zamawiający przekazuje w zleceniu i w 


trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg, 
- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru powierzchni 
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje 
się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy środkami rabatowałków wynosi ok. 150 cm (+/-
20 %) jest  6667 m (metrów) bruzdy. Pomiar odległości pomiędzy bruzdami zostanie 
dokonany minimum w …… (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do 
przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy jedenastoma (11) 
sąsiadującymi ze sobą bruzdami. Średnia odległość między bruzdami w danej próbie to 
1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odległości między osiami bruzdy 1. i 11. 
Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób 
wykonanych na 4 HA powierzchni).  


- sprawdzenie szerokości bruzd  zostanie wykonane miarą prostopadle do osi bruzdy w 
ilości min. 5 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 


- sprawdzenie wysokości rabatowałków zostanie wykonane miarą prostopadle do podłoża 
w ilości min. 5 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


Sztuczne wprowadzanie młodego pokolenia 


 


Sadzenie jednolatek 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


94 SADZ 1R SADZ-1KP  
SADZ-1KR 
SADZ-1D  
SADZ-1M 


Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem 
korzeniowym 


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 
− doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia, 
− sadzenie przy pomocy narzędzi ręcznych ….. poprzez: wykonanie w ziemi otworu, 


umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie, dociśnięcie i ubicie gleby wokół 
sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi,  
lub 


− sadzenie przy pomocy sadzarki poprzez: sadzenie sadzarką zgodnie z m.in. instrukcją 
obsługi, sprawdzanie na bieżąco jakości sadzenia i ręczne poprawianie wadliwie 
posadzonych sadzonek. 


Uwagi: 


- w przypadku sadzenia za pomocą narzędzi ręcznych takich, jak np. kostur lub 
siekieromotyka otwór powinien mieć formę szpary z jedną ścianą pionową i 
nieprzewężonym środkiem. Korzenie umieszczone w szparze powinny przylegać do jej 
jednej ściany, powinny być proste i swobodnie spadać do dna szpary, niedopuszczalne jest 
zawinięcie systemu korzeniowego. Sadzonkę należy umieścić w szparze pionowo, na 
głębokość na jaką rosła w szkółce. Glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając 
zagłębień, 


- w przypadku sadzenia za pomocą narzędzi ręcznych takich, jak np. łopata lub świder 
otwór powinien mieć formę jamki odpowiedniej wielkości, tak by przy sadzeniu nie 
zawijał się system korzeniowy. Korzenie umieszczone w jamce powinny być proste i 
swobodnie spadać do dna jamki. Sadzonkę należy umieścić w jamce pionowo w jej 
centralnej części, (nie można przykładać sadzonki do ściany jamki), przykrywać ziemią do 
wysokości 2-3 cm ponad szyję korzeniową gatunki liściaste oraz do poziomu w jakim 
rosły na szkółce gatunki iglaste. Po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy 
stopniowo zasypywać glebą mineralną. Glebę wokół sadzonki należy udeptać nie 
pozostawiając zagłębień, 


- dopuszcza się sadzenie całych upraw lub ich części za pomocą sadzarki. W miejscach, 
gdzie niemożliwe było posadzenie sadzarką wykonać należy sadzenie za pomocą narzędzi 
ręcznych. Powierzchnie, na których Zamawiający nie dopuszcza sadzenia sadzarką 
wskazane są w załączniku do SWZ nr 2.4.2 . 


- więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w 
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie 
gatunków domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez 
Zamawiającego. 


- materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający. 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z 
opisem czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono 
poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). 
Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której 
wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia 
wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie powinna być zredukowana o 
istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 
sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych 
powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. 
Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w 
wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 
nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. 
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki 
wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  


  (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Sadzenie wielolatek 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


95 SADZ WIEL SADZ-WM Sadzenie wielolatek z odkrytym 
systemem korzeniowym 


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 
− doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia, 
− sadzenie przy pomocy narzędzi ręcznych poprzez: wykonanie w ziemi otworu, 


umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie, dociśnięcie i ubicie gleby wokół 
sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi,  
lub 


− sadzenie przy pomocy sadzarki poprzez: sadzenie sadzarką zgodnie z m.in. instrukcją 
obsługi, sprawdzanie na bieżąco jakości sadzenia i ręczne poprawianie wadliwie 
posadzonych sadzonek. 


Uwagi: 


- w przypadku sadzenia za pomocą narzędzi ręcznych takich jak np. łopata lub świder 
otwór powinien mieć formę jamki odpowiedniej wielkości, tak by przy sadzeniu nie 
zawijał się system korzeniowy. Korzenie umieszczone w jamce powinny być proste i 
swobodnie spadać do dna jamki. Sadzonkę należy umieścić w jamce pionowo w jej 
centralnej części, (nie można przykładać sadzonki do ściany jamki), przykrywać ziemią do 
wysokości 2-3 cm ponad szyję korzeniową gatunki liściaste oraz do poziomu w jakim 
rosły na szkółce gatunki iglaste. Po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy 
stopniowo zasypywać glebą mineralną. Glebę wokół sadzonki należy udeptać nie 
pozostawiając zagłębień, 


- dopuszcza się sadzenie całych upraw lub ich części za pomocą sadzarki. W miejscach, 
gdzie niemożliwe było posadzenie sadzarką wykonać należy sadzenie za pomocą narzędzi 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


ręcznych. Powierzchnie, na których Zamawiający nie dopuszcza sadzenia sadzarką 
wskazane są w załączniku do SWZ nr 2.4.2. 


- więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w 
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie 
gatunków domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez 
Zamawiającego, 


- materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający. 


Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z 
opisem czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono 
poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). 
Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której 
wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia 
wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie powinna być zredukowana o 
istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 
sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych 
powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. 
Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w 
wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 
nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. 
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki 
wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


Sadzenie w poprawkach i uzupełnieniach 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


96 SADZ POP POPR-1KP 
POPR-WM  


Sadzenie jednolatek i wielolatek w 
poprawkach i uzupełnieniach 


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 
− doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia, 
− sadzenie przy pomocy narzędzi ręcznych poprzez: wykonanie w ziemi otworu, 


umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie, dociśnięcie i ubicie gleby wokół 
sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi. 


Uwagi: 


- w przypadku sadzenia za pomocą narzędzi ręcznych takich jak np. kostur lub 
siekieromotyka otwór powinien mieć formę szpary z jedną ścianą pionową i 
nieprzewężonym środkiem. Korzenie umieszczone w szparze powinny przylegać do jej 
jednej ściany, powinny być proste i swobodnie spadać do dna szpary, niedopuszczalne jest 
zawinięcie systemu korzeniowego. Sadzonkę należy umieścić w szparze pionowo, na 
głębokość na jaką rosła w szkółce. Glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając 
zagłębień, 


- w przypadku sadzenia za pomocą narzędzi ręcznych takich jak np. łopata lub świder 
otwór powinien mieć formę jamki odpowiedniej wielkości, tak by przy sadzeniu nie 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


zawijał się system korzeniowy. Korzenie umieszczone w jamce powinny być proste i 
swobodnie spadać do dna jamki. Sadzonkę należy umieścić w jamce pionowo w jej 
centralnej części, (nie można przykładać sadzonki do ściany jamki), przykrywać ziemią do 
wysokości 2-3 cm ponad szyję korzeniową gatunki liściaste oraz do poziomu w jakim 
rosły na szkółce gatunki iglaste. Po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy 
stopniowo zasypywać glebą mineralną. Glebę wokół sadzonki należy udeptać nie 
pozostawiając zagłębień, 


- więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w 
przekazanych Wykonawcy zleceniach. 


- materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający. 


Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z 
opisem czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono 
poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). 
Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której 
wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia 
wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie powinna być zredukowana o 
istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 
sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych 
powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. 
Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w 
wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 
nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. 
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki 
wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  


  (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym – sadzenie z bryłką. 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


97 SAD-BRYŁ SAD-B<150,  
SAD-B<300,  
SAD-B>300, 
SADZ-WB,  
SAD-WBŚ,  
SAD-1BŚ 


 


Sadzenie sadzonek z zakrytym 
systemem korzeniowym  


TSZT 


98 POP-BRYŁ POP-B<150,  
POP-B<300,  
POP-B>300, 
POPR-WB, POP-
WBŚ    


Sadzenie sadzonek z zakrytym 
systemem korzeniowym w 
poprawkach i uzupełnieniach 


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


− dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach na miejsce sadzenia, 
− wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzędzia, który wycina w 


glebie otwór o kształcie i wymiarach bryłki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary 
bryłki od 150cm3 do 300cm3, 


− umieszczenie w otworze całej bryłki sadzonki, przykrycie bryłki przy szyi korzeniowej 
sadzonki warstwą 1 – 2 cm miejscowej gleby,  


− udeptanie i wyrównanie gleby wokół sadzonki,  
− oczyszczenie sadzonki z ziemi. 


Uwagi: 


- bryłka korzeniowa ukształtowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, włożona do 
otworu w ziemi musi przylegać ze wszystkich stron swoimi ściankami, otwór nie może być 
zbyt głęboki tj. podstawa otworu musi uniemożliwiać tworzenie się poduszki powietrznej, 


- wyjmowanie sadzonek z kaset, nie może spowodować zniszczenia ukształtowanej bryłki, 
- otwór pod sadzonkę z bryłką należy wykonać w ziemi pionowo, bryłka korzeniowa 


powinna być przykryta ziemią 1-2 cm, 
- glebę wokół sadzonki należy lekko udeptać nie pozostawiając  zagłębień, 
- więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w 


przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie 
gatunków domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez 
Zamawiającego, 


- materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.  


Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z 
opisem czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono 
poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). 
Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której 
wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia 
wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie powinna być zredukowana o 
istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 
sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych 
powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. 
Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w 
wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 
nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. 
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki 
wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  


  (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Sadzenie wielolatek drzewek ukorzenionych 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


99 SADZ-W+D SADZ-W+D Sadzenie wielolatek drzewek 
ukorzenionych w dołki, wraz z 
wykopaniem dołków 


TSZT 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


100 SADZ-W SADZ-W Sadzenie wielolatek drzewek 
ukorzenionych w dołki uprzednio 
wykonane 


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,  
− doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 
− wykonanie dołka szpadlem, motyką , siekieromotyką itp. 
− sadzenie w dołki lub w uprzednio wykonane dołki, 
− ubicie gleby wokół sadzonek. 


Uwagi: 


- dołek powinien mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system 
korzeniowy, 


- korzenie umieszczone w dołku powinny być proste i swobodnie spadać do dna dołka, 
- sadzonki należy umieścić w dołku pionowo w jego centralnej części; nie można przykładać 


sadzonki do ściany dołka, przykrywać ziemią do wysokości 2-3 cm ponad szyję 
korzeniową gatunki liściaste oraz do poziomu w jakim rosły na szkółce gatunki iglaste, 


- po właściwym umieszczeniu sadzonki, korzenie należy stopniowo zasypywać glebą 
mineralną, 


- glebę wokół sadzonek należy udeptać nie pozostawiając zagłębień, 
- więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w 


przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie 
gatunków domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez 
Zamawiającego. 


- materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.  


Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z 
opisem czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono 
poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). 
Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której 
wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia 
wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie powinna być zredukowana o 
istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 
sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych 
powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. 
Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w 
wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 
nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. 
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki 
wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


101 SIEW-RCP SIEW-RCP Siew ciągły, przerywany lub kupkowy KMTR 


Standard technologii prac obejmuje: 


− zaprawianie i doniesienie nasion, 
− ustawienie siewnika ręcznego pod nadzorem pracownika zamawiającego, 
− wykonanie rowków siewnych, ręczne uprzątnięcie (grabienie) rzędów z pozostałości 


drzewnych (drobne  gałązki) w miejscu siewu na szerokość ok 10 cm pasa, 
− siew siewnikiem ręcznym w zależności od potrzeb siew ciągły, przerywany lub kupkowy 


na pasach, 
− bieżąca kontrola wylotu nasion z siewnika (czynność wykonywana podczas siewu). 


Uwagi: 


- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca, 
- nasiona do siewu zapewnia Zamawiający. 


Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz określeniem długości pasów na podstawie pomiaru 
powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, 
itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy pasami wynosi …... m (+/- 
10%) jest  …..... mb (metrów bieżących) wykonanych pasów. W celu ustalenia 
odległości pomiędzy pasami zgodnie z powyższym założeniem należy dokonać 
pomiaru w minimum 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do 
przygotowania hektar. Pomiar polegać będzie na określeniu średniej odległości 
pomiędzy jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą pasami. Średnia odległość między 
pasami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu pasów odległości 
między osiami pasa 1 i 11 Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z 
wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 ha powierzchni).  


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Wysiew nasion siewnikiem Sobańskiego 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


102 SIEW-SOB SIEW-SOB Wysiew nasion siewnikiem 
Sobańskiego HA 


Standard technologii prac obejmuje: 


− ustawienie siewnika Sobańskiego pod nadzorem pracownika zamawiającego, 
− siew siewnikiem Sobańskiego równocześnie z orką bruzd, 
− bieżąca kontrola wylotu nasion z siewnika (czynność wykonywana podczas siewu), 
− donoszenie i uzupełnianie nasion w siewniku. 


Uwagi: 


- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca, 
- nasiona do siewu zapewnia Zamawiający. 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


- zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 


taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o 
istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 
zabiegiem, bagna itp. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


 


 


 


 


 


 


 


Dowóz sadzonek 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


103 


DOW-SADZ 


DOW-SADZ 
ZAŁ-1IL 


ZAŁ-1LL 


ZAŁ-2IL 


ZAŁ-2LL 


ZAŁ-4IL 


ZAŁ-4LL 


ZAŁ-WIEL 


ZAŁ-1IP 


ZAŁ-1LP 


ZAŁ-2IP 


ZAŁ-2LP 


DOŁ-1I 


DOŁ-1L 


DOŁ-2I 


DOŁ-2L 


DOŁ-4I 


DOŁ-4L 


DOŁ-WIEL 


Dowóz sadzonek TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− dostarczenie sadzonek ze szkółki leśnej, dołów zbiorczych lub miejsca składowania na 
terenie nadleśnictwa do miejsca sadzenia, na odległość do 45 km oraz zabezpieczenie ich 
systemów korzeniowych przed wysychaniem w czasie przemieszczania,  


− rozładunek oraz w razie potrzeby dołowanie i podlewanie,  
− zwrot pustych kontenerów, kaset, skrzynek, opakowań lub innych pojemników po 


sadzonkach do miejsca załadunku sadzonek. 


Uwagi: 


- dołowanie jest czynnością mającą na celu zabezpieczenie systemów korzeniowych 
sadzonek (z odkrytym systemem korzeniowym) przed przesychaniem poprzez przykrycie 
korzeni glebą w uprzednio przygotowanych dołkach oraz przykrycie ich gałęziami 
(cetyną) lub matami na żerdziach. W przypadku konieczności dołowania dostarczonych 
sadzonek w miejscu sadzenia (powierzchnia robocza), stosowna informacja zamieszczona 
została w załączniku nr 2.2 do SWZ. 


Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez policzenie ilości. 


  (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


Pielęgnowanie upraw 


 


Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmują: 


1) spulchnianie gleby, 
2) ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roślinności, 
3) poprawianie formy drzewek, 
4) usuwanie lub hamowanie wzrostu niepożądanych domieszek, które głuszą drzewka 


należące do gatunków głównych lub pożądanych domieszkowych, 
5) łagodzenie różnic wysokości drzew na granicy grup lub kęp odnowienia (zalesienia), 


różniących się między sobą składem gatunkowym lub wiekiem, 
6) usuwanie wadliwych przerostów i przedrostów, 
7) przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów,  
8) w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych. 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


104 MOT-PAS MOT-PAS Zniszczenie chwastów (zmotyczenie) 
wokół sadzonek na pasach  


KMTR 


105 MOT-TAL MOT-TAL Zniszczenie chwastów (zmotyczenie) 
wokół sadzonek na talerzach 


TSZT 


106 MOT-PLANT MOT-PLANT Zmotyczenie pokrywy wokół drzewek 
(plantacje) 


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności 
zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg 
będzie wykonywany poprzez motyczenie (spulchnienie gleby za pomocą motyki wokół 
sadzonki w promieniu minimum 20 cm, usunięcie chwastów wraz z korzeniami i złożenie 
ich na międzyrzędziu lub poza obrysem talerza).  


Uwagi: 


− wprowadzone na uprawę drzewka w trakcie zabiegu muszą zostać odsłonięte, a zbędna 
roślinność odsunięta na odległość wykluczającą przykrycie sadzonek. 


− sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


 


Procedura odbioru: 


− dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 metrów [KMTR] odbiór prac nastąpi 
poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem 
oraz określenie długości pasów, na których usunięto chwasty wokół sadzonek na 
podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). W celu ustalenia faktycznej ich długości należy wykonać pomiar 
odległości pomiędzy pasami minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy 
zlecony do pielęgnowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy 11 
sąsiadującymi ze sobą pasami. Średnia odległość między pasami w danej próbie to 1/10 
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zmieniającymi; 


mierzonej prostopadle do przebiegu pasów odległości między osiami pasa 1 i 11. 
Wynikiem jest średnia z wszystkich prób (np. z ….. prób wykonanych na ……. HA 
powierzchni).  


− (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
− dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] odbiór prac nastąpi 


poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem 
oraz: 


− określenie ilości talerzy, na których usunięto chwasty wokół sadzonek, poprzez ich 
policzenie na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy 
rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. Oznaczenie 
powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości 
pielęgnowanych sadzonek na talerzach w stosunku do ilości podanej w zleceniu. 


− określenie ilości drzewek na plantacji, wokół których usunięto chwasty, poprzez ich 
policzenie na powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i 
odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w 
ilości drzewek w stosunku do ilości podanej w zleceniu. 


− przyjęta do wyliczeń powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu (nie jest wymagana 
zgodność z powierzchnią wg planu urządzania lasu), powinna być zredukowana o 
istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 
zabiegiem, bagna, itp. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


107 KOSZ UA KOSZ-CRN  
KOSZ-CRG 
KOSZ-PWN 
KOSZ-PWG 


Wykaszanie chwastów w uprawach i 
usuwanie zbędnych nalotów  – stopień 
trudności I i II HA 


108 KOSZ UB KOSZ-CRN  
KOSZ-CRG 
KOSZ-PWN 
KOSZ-PWG 


Wykaszanie chwastów w uprawach i 
usuwanie zbędnych nalotów  – stopień 
trudności III i IV HA 


109 KOSZ UC KOSZ-CRN  
KOSZ-CRG 
KOSZ-PWN 
KOSZ-PWG 


Wykaszanie chwastów w uprawach i 
usuwanie zbędnych nalotów  – stopień 
trudności V i VI HA 


Standard technologii prac obejmuje: 


− usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności 
zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg 
będzie  wykonywany poprzez wykaszanie przy użyciu narzędzi ręcznych lub z użyciem 
pilarki na wysięgniku 
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Uwagi: 


− stopnie trudności zabiegu zostały wskazane w załączniku nr 2.2 do SWZ wg następującego 
podziału: 


Lp. Wyszczególnienie Przykłady uciążliwych gatunków 
roślin 


Stopień trudności przy 
pokryciu powierzchni 
uciążliwymi 
gatunkami roślin  
25%  
do 50% 


powyżej 
50% 


1 2 3 4 5 


1 Uciążliwe rośliny zielne 
trzcinnik leśny, pozostałe trawy,  
pokrzywa, chmiel, nawłoć, 
orlica i inne paprocie 


I II 


2 
Niepożądane naloty 
drzew i krzewów, 
odrośla 


brzoza, osika, grab, żarnowiec,  
czeremcha amerykańska  II IV 


3 
Uciążliwe gatunki 
pokrywy gleby 
(kolczaste i cierniste) 


robinia akacjowa, tarnina, 
jeżyna, malina, róża III VI 


4 
Stopień trudności przy 
łącznym pokryciu 
uciążliwą roślinnością  


w przypadku wystąpienia 
gatunków wymienionych w 
wierszu Lp. 1 i Lp. 2  


II III 


w przypadku wystąpienia 
gatunków wymienionych w 
wierszu Lp. 1 i Lp. 3  


III IV 


w przypadku wystąpienia 
gatunków wymienionych w 
wierszu Lp. 2 i Lp. 3  


III V 


w przypadku wystąpienia 
gatunków wymienionych w 
wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3 


III VI 


− w przypadku istotnych rozbieżności ujawnionych na etapie zlecania prac pomiędzy strefą 
trudności  określoną w czasie planowania zabiegu a faktyczną, do przypisania dla danej 
powierzchni właściwego kodu czynności do rozliczenia służyć będzie określenie strefy 
trudności -  wg. powyższych, kryteriów na dzień wystawienia zlecenia prac. 


− wprowadzone na uprawę drzewka w trakcie zabiegu muszą zostać odsłonięte, a zbędna 
roślinność odsunięta na odległość wykluczającą przykrycie sadzonek. 


− sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


− zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
− dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 


mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


110 OPR-CHWAS OPR-CHWAS 
GODZ CHW 


Chemiczne niszczenie chwastów 
opryskiwaczem ręcznym HA 


Standard technologii prac obejmuje: 


− przygotowanie roztworu,  
− napełnienie opryskiwacza, 
− przejście do miejsca wykonania zabiegu,  
− wykonanie oprysku,  
− powrót do miejsca napełniania roztworem. 


Uwagi: 


Zabieg będzie wykonywany poprzez chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym lub 
mazaczem. 


Drzewka będące składnikiem uprawy nie mogą zostać opryskane. 


Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Środek chemiczny i wodę zapewnia Zamawiający.  


miejsce odbioru środka chemicznego – km ………., miejsce zwrotu opakowań po środku 
chemicznym – km ………  punkt poboru wody – km …………. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


− zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
− dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 


mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


111 WYDEPT WYDEPT Wydeptywanie chwastów wokół 
sadzonek HA 


Standard technologii prac obejmuje: 


− odsłonięcie wprowadzonych na uprawę drzewek z roślinności zielnej, poprzez jej 
przygniecenie do ziemi. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 
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− zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
− dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 


mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Czyszczenia wczesne 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


112 CW-W CZ<05S<40, 
CZ>05S<40, 
CZ>30S<40, 
CZ>50S<40, 
CZ>75S<40, 
CZ<05S>41, 
CZ>05S>41, 
CZ>30S>41, 
CZ>50S>41, 
CZ>75S>41, 
CW<05D<40, 
CW>05D<40, 
CW>30D<40, 
CW>50D<40, 
CW>75D<40, 
CW<05D>41, 
CW>05D>41, 
CW>30D>41, 
CW>50D>41, 
CW>75D>41 


Czyszczenia wczesne HA 


Standard technologii prac obejmuje: 


− usunięcie niepożądanych domieszek, wadliwych przerostów i przedrostów, drzewek 
chorych oraz przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów za pomocą np. 
siekiery, tasaka, pilarki itp. poprzez wycinanie, ogławianie, obrączkowanie, przycinanie 
itp., z pozostawieniem wyciętych drzewek w miejscu ścięcia w taki sposób, aby odsłonić 
drzewka pozostawione do dalszej hodowli.  


Uwagi:  


− sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


− zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
− dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 


mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 
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(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


113 PODK-FORM PODK-FORM Podkrzesywanie i formowanie drzewek 
na uprawach 


TSZT 


114 PRZYC-DB PRZYC-DB Przycinanie Db na bezpieńkę TSZT 


115 FORM-ZAD FORM-ZAD Pielęgnowanie drzewek w 
zadrzewieniach 


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− poprawianie formy drzew u gatunków liściastych, zwłaszcza u dębu i buka polegające na 
nadaniu koronie formy stożka lub walca, usunięciu zbędnych rozgałęzień i rozwidleń, 
skróceniu nadmiernie wydłużonych pędów bocznych, 


− likwidacja tzw. „dwójek” „trójek”- form wielopniowych powstających często na skutek 
gęstego siewu,  


− przycięcie dębu na bezpieńkę (cięcie tuż przy szyi korzeniowej – 2-3 cm nad ziemią) przy 
pomocy np. sekatora lub sierpaka, 


− formowanie koron, usuwanie zbędnych odgałęzień, zabezpieczenie preparatami przed 
infekcją, zebranie i usunięcie ściętych gałęzi oraz zmotyczenie powierzchni wokół 
drzewek, wiązanie drzewek. 


Uwagi: 


− sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz określenie ilości podkrzesywanych, formowanych lub 
przyciętych na bezpieńkę drzewek na powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na 
każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. Dopuszcza się 
tolerancję +/- 10% w ilości drzewek w stosunku do ilości podanej w zleceniu. 


 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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Pielęgnowanie młodników 


Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie młodnika obejmują: 


1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika, 
2) usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy, 
3) regulowanie dynamiki wzrostu między gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub 


ogławianie przerostów i rozpieraczy w młodnikach sosnowych, dębowych i bukowych), 
4) przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika, 
5) usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki, 
6) popieranie gatunków występujących w niedoborze. 


Zasadniczy zabieg w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza się w dolnej, a w 
sosnowych i liściastych w górnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera się pośrednio drzewka 
dobrej żywotności i jakości, górujące w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujące w 
sosnowych i liściastych. Liczba drzewek dobrze ukształtowanych tworzących drzewostan główny 
powinna na końcu fazy młodnika wynosić ok. 2–4 tys. szt./ha (dla sosny, dębów i buka ok. 3–4 tys. 
szt./ha, dla świerka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodły do 2 tys. szt./ha). Nie należy usuwać drzew 
wadliwych stanowiących niezbędną domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń 
późnych należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie rozpieraczy, przedrostów i przerostów 
tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli ich usunięcie mogłoby spowodować powstanie luk, 
niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich drzewek, należy 
wykonać ich silne podkrzesanie, ogłowienie lub obrączkowanie. W szczególnych przypadkach 
usuwanie drzew wadliwych tzw. „dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie 
przyczyny wady, czyli jednego z dwóch pędów prowadzących. Przerzedzanie przegęszczonych 
młodników dębowych i bukowych oraz odnowień przetrzymywanych długi czas pod okapem 
drzewostanu powinno być prowadzone ze szczególną ostrożnością. Silniejsze przerzedzenie 
można wykonywać na granicy lasu, obok szerszych dróg, linii i szlaków turystycznych. Ma ono na 
celu wytworzenie ekotonów – jako stref przejściowych. 


Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego przekazanymi na zleceniu i w 
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg.  


 


Czyszczenia późne 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


116 CP-W CZ<05S<40, 
CZ>05S<40, 
CZ>30S<40, 
CZ>50S<40, 
CZ>75S<40, 
CZ<05S>41, 
CZ>05S>41, 
CZ>30S>41, 
CZ>50S>41, 
CZ>75S>41, 
CP<05D<40, 
CP>05D<40, 
CP>30D<40, 
CP>50D<40, 


Czyszczenia późne HA 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


CP>75D<40, 
CP<05D>41, 
CP>05D>41, 
CP>30D>41, 
CP>50D>41, 
CP>75D>41 


 


Standard technologii prac obejmuje: 


− wycięcie, ogłowienie, przycinanie lub obrączkowanie drzewek (wadliwych, zbędnych 
domieszek, przerostów, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy 
np. siekiery, tasaka lub pilarki itp., przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii 
młodnika i pozostawienie wyciętych drzewek do naturalnego rozkładu, układając je po 
ścięciu na ziemi.  


Uwagi: 


− drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych muszą zostać odsunięte z okolic 
drzewek rosnących w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich 
uszkodzenie w wyniku działania czynników pogodowych.  


− wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wg wskazań wyciętych w czasie zabiegu 
drzewek oraz gałęzi z dróg, szlaków operacyjnych, rowów znajdujących się na 
powierzchni oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie i gruntów obcej własności. 


− z uwagi na wykonywanie zabiegu czyszczeń późnych bez wcześniejszego oznaczenia 
drzewek do wycięcia, zabieg obejmuje usunięcie dodatkowo wskazanych drzewek do 
usunięcia podczas odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego. 


− jeżeli zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usuniętych w czasie zabiegu należy 
wyrobić surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIAŁU POZYSKANIE DREWNA. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


− zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
− dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 


mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 


Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


117 ZAB-REPEL ZAB-REPEL 
GODZ REP 


Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną 
przy użyciu repelentów 


HA 


Standard technologii prac obejmuje: 


− odbiór wody i materiału (repelentu) z magazynu lub miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego i dostarczenie na pozycję roboczą, 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


− przygotowanie preparatu do nakładania na sadzonki (według instrukcji na etykiecie) oraz 
przygotowanie narzędzi do nakładania repelentu, 


− zabezpieczenie preparatem sadzonek na uprawie w ilości: 


− gat. So należy zabezpieczyć igły otaczające pączek szczytowy na nie mniej niż 50% 
drzewek, równomiernie rozmieszczonych na powierzchni, 


− gat. liściaste w uprawie zabezpieczając ostatni przyrost, a w przypadku Jd i SŚw pączek 
szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie cały pierwszy okółek. 
Zabezpieczeniu podlega nie mniej niż 80% drzewek równomiernie rozmieszczonych na 
powierzchni uprawy. Dopuszcza się odstępstwa od powyższych wymogów, które zostaną 
określone każdorazowo w zleceniu, 


− oczyszczenie sprzętu, 
− zdanie opakowań, niewykorzystanego środka chemicznego do wskazanego miejsca. 


Uwagi: 


− sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca, 
− środek chemiczny i wodę zapewnia Zamawiający,  
− miejsce odbioru środka chemicznego – km 45, miejsce zwrotu opakowań po środku 


chemicznym – km 45,  punkt poboru wody – km 20, 
− czynność GODZ REP przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


− zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
− dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 


mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


118 OPR-OCHRO OPR-OCHRO 
GODZ OOP 


Chemiczna ochrona roślin 
opryskiwaczem ręcznym 


HA 


Standard technologii prac obejmuje: 


− odbiór środka i wody z …………………. 
− przygotowanie cieczy roboczej zgodnie z instrukcją na opakowaniu środka chemicznego, 
− napełnienie opryskiwacza, 
− dojazd lub przejście do powierzchni (miejsca wykonania zabiegu), 
− wykonanie oprysku - zabezpieczenie środkiem chemicznym sadzonek na uprawie w ilości 


zgodnej z instrukcją na opakowaniu środka, 
− powrót do miejsca napełniania roztworem. 
− Oczyszczenie opryskiwacza, 
− Zdanie opakowań i niewykorzystanego środka chemicznego do …………….. 


Uwagi: 


− sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 
− środek chemiczny i wodę zapewnia Zamawiający.  
− miejsce odbioru środka chemicznego – km ………., miejsce zwrotu opakowań po środku 


chemicznym – km ………  punkt poboru wody – km …………. 
− czynność GODZ OOP przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


− zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
− dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 


mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


119 ZAB-UPAK ZAB-UPAK Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną 
przez pakułowanie drzewek TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− przygotowanie i dostarczenie materiału na powierzchnię,  
− założenie na pączek wierzchołkowy sadzonki pakuł lub wełny w sposób umożliwiający ich 


utrzymanie się przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniający ochronę pączka 
wierzchołkowego. Zabezpieczone zostaną drzewka rosnące na uprawie gatunku, 
wskazanego w zleceniu wraz z określeniem ilości drzewek do zabezpieczenia.  


Uwagi: 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


− materiały zapewnia Zamawiający. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


− dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności i 
zleceniem,  


− ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na 
każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 


  (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału  
do wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


120 ZAB-MCHRN ZAB-MCHRN 
GODZ SPA 


Zabezpieczenie młodników przed 
spałowaniem przy użyciu repelentów TSZT 


121 
ZAB-MCHRG ZAB-MCHRG 


GODZ SPA 


Zabezpieczenie młodników przed 
spałowaniem przy użyciu repelentów w 
warunkach górskich 


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


- odbiór wody i materiału (repelentu) z ………………………, 
- przygotowanie preparatu do nakładania na drzewka (według instrukcji na etykiecie) oraz 


przygotowanie narzędzi do smarowania, 
- wybranie prawidłowo rozwiniętych drzew, w miarę możliwości równomiernie 


rozmieszczonych na powierzchni młodnika objętego zabiegiem i posmarowanie na nich 
dwóch odcinków strzałki, pomiędzy okółkami  pozbawionymi igliwia, znajdujących się na 
wysokości do ok. 1,5 m, 


- Oczyszczenie urządzeń, 
- zdanie opakowań i niewykorzystanego środka do wskazanego miejsca. 


Uwagi: 


− sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 
− środek chemiczny i wodę zapewnia Zamawiający.  
− miejsce odbioru środka chemicznego – km ………., miejsce zwrotu opakowań po środku 


chemicznym – km ………  punkt poboru wody – km ………….. 
− czynność GODZ SPA przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


- dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności i 
zleceniem,  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


- ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na 
każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 


 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału  
do wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


122 ZAB-RYS ZAB-RYS Zabezpieczenie młodników przed 
spałowaniem przez rysakowanie TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− wybranie prawidłowo rozwiniętych drzew, w miarę możliwości równomiernie 
rozmieszczonych na powierzchni młodnika objętego zabiegiem, 


− nacięcie na nich kory do warstwy łyka na dwóch odcinkach strzałki, pomiędzy okółkami  
pozbawionymi igliwia, znajdujących się na wysokości do ok. 1,5 m. 


Uwagi: 


− narzędzia używane do zabiegu (rysaki) muszą mieć ostrza ustawione prostopadle do osi 
pnia, w odległości około 0,5 – 0,7 cm (gęstość wykonania nacięć). Rana ma być cięta, a nie 
szarpana. Nacięcia należy wykonać na całym obwodzie zabezpieczonego międzyokółka. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


− dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności i 
zleceniem,  


− ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na 
każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 


 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału  
do wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


123 ZAB- OSŁON ZAB-OSŁON 
GODZ OSŁ 


Zabezpieczanie drzewek przed 
spałowaniem osłonkami TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− przygotowanie osłonek i dostarczenie ich na pozycję roboczą,  
− rozniesienie osłonek na pozycji roboczej, 
− założenie osłonek na drzewka uwzględniając zastosowany model osłonki i zalecenia 


producenta. 
− Zwrot niewykorzystanego materiału do …………………. 


Uwagi: 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


− materiały zapewnia Zamawiający. 
− czynność GODZ OSŁ przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe. 


 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


− dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności i 
zleceniem,  


− ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na 
każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 


 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału  
do wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


124 ZAB-OSŁZD ZAB-OSŁZD 
GODZ ZOSŁ 
 


Zdejmowanie osłonek z drzewek 
zabezpieczonych przed spałowaniem TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− zdejmowanie starych osłonek i pozbieranie opadłych, 
− wyniesienie z powierzchni, 
− dowóz do ……... 


Uwagi: 


− zamawiający wskazuje miejsce składowania osłonek ……….. km. 
− czynność GODZ ZOSŁ przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


− dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności i 
zleceniem,  


− ilość osłonek z zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie 
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na 
każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 


  (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyną palikami 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału  
do wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


125 ZAB-UPAL ZAB-UPAL3,  
ZAB-UPAL2,  
ZAB-UPAL1,        
GODZ UPAL, 
WYK PALIK 


Zabezpieczenie drzewek przed 
zwierzyną palikami 


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− wykonanie palików z twardego drewna liściastego lub iglastego o długości 150 cm wraz z 
zaostrzeniem ich i dostarczeniem ich na pozycję roboczą, 


− doniesienie i rozniesienie palików na pozycji roboczej, 
− wbicie określonej w zleceniu ilości palików wokół sadzonek na uprawie, w sposób nie 


powodujący uszkodzeń systemu korzeniowego sadzonki.  


Uwagi: 


− ilość sadzonek do opalikowania zostanie określona w zleceniu. 
− drewno do przerobu*/gotowe paliki* zapewnia Zamawiający (*-niepotrzebne skreślić) 
− czynność GODZ UPAL przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


− dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności i 
zleceniem,  


− ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na 
każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 


 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Mechaniczne zabezpieczenie pojedynczych drzew przed zgryzaniem 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału  
do wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


126 ZAB SIAT ZAB SIAT 
GODZ IZS 
SKOBLE 
(materiał) 


Indywidualne zabezpieczanie siatką   


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− odbiór drewna przeznaczanego na słupki i siatki z magazynu leśnictwa, 
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zmieniającymi; 


− wykonanie słupków z twardego drewna liściastego lub iglastego o długości 150 cm wraz z 
zaostrzeniem ich i dostarczenie ich na pozycję roboczą, 


− rozniesienie słupków i siatki na pozycji roboczej, 
− wbicie …. słupków wokół sadzonek na uprawie w sposób nie powodujący uszkodzeń 


systemu korzeniowego sadzonki, 
− zamontowanie wokół słupków siatki przy użyciu skobli. 


Uwagi: 


− materiały zapewnia: 
− zamawiający – siatka grodzeniowa i drewno na słupki,  
− wykonawca - skoble ocynkowane ………………………. i gwoździe ocynkowane 


………………………………. 
− czynność GODZ IZS przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


− dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności i 
zleceniem,  


− ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
(posztucznie). 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału  
do wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


127 PUŁ-WT PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki 
wtórne 


SZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− przygotowanie i ułożenie na podkładce odziomka uprzednio ściętego i okrzesanego 
drzewa 


− w przypadku świerka okrzesywanie i ułożenie na podkładce nie obowiązuje, 
− opisanie pułapek na zaciosie (np. nr..C-1 do C-…), 


Uwagi: 


− pułapki zostaną wykonane z drzew wyznaczonych na powierzchni roboczej przez 
Zamawiającego. 


− czynności dot. pozyskania i zrywki drewna zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami 
DZIAŁU POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


- dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


- ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  


(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału  
do wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


128 KOR-P KOR-PSO,  
KOR-PŚW 
GODZ KOR 


Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 


Standard technologii prac obejmuje: 


− korowanie pułapek,  
− dostarczenie kory do miejsca spalenia/ zakopania, 
− spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwą min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory 


w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 


Uwagi: 


− korowanie pułapek jest wykonywane w terminie określonym przez Zamawiającego w 
zleceniu. Jeżeli jest możliwy terminowy wywóz pułapek poza strefę zagrożenia, można 
odstąpić od korowania pułapek wg wskazań Zamawiającego. 


− czynność GODZ KOR przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


− dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 


− ilość M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie 
(posztucznie). 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału  
do wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


129 KOR-NISZ KOR-NISZ 


GODZ NKOR 


Niszczenie kory po korowaniu pułapek M3 


Standard technologii prac obejmuje: 


− dojście do okorowanej pułapki, 
− dostarczenie kory do miejsca spalenia/zakopania, 
− spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwą min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory 


w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 


Uwagi: 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


− niszczenie kory z pułapek jest wykonywane w terminie określonym przez Zamawiającego 
w zleceniu. 


− czynność GODZ NKOR przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


− dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 


− ilość M3 pułapek zostanie ustalona poprzez przelicznie na gruncie (posztucznie) ilości 
zaewidencjonowanych wcześniej okorowanych pułapek. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Wykładanie i zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału  
do wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


130 PUŁF WYW PF,  
ZDJ PF 


Wykładanie lub zdejmowanie pułapek 
feromonowych na szkodniki wtórne 


SZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− odbiór materiału (palików, drutu i pułapek feromonowych) z magazynu lub miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego i dostarczenie na pozycję roboczą, 


− zaostrzenie palików, wbicie i zamontowanie stelaży pod pułapki, 
− powieszenie pułapek na stelaże w sposób umożliwiających ich obsługę, 
− w terminie wskazanym w zleceniu: zdemontowanie pułapek i zmagazynowanie w miejscu 


wskazanym przez Zamawiającego. 


Uwagi: 


− materiały zapewnia Zamawiający. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


− dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 


− ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  


(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 


 


Ochrona upraw przed ryjkowcami 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


131 PUŁ-RYJ PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - SZT 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


GODZ RYJ dołki chwytne, wałki itp. 


 


Standard technologii prac obejmuje: 


- przygotowanie krążków lub gałęzi (chrustu) z drewna sosnowego lub świerkowego, 
- dostarczenie krążków lub gałęzi na powierzchnię roboczą, 
- wykopanie dołka o wym. 30x30x30 cm i wszystkich ścianach pionowych, rozplantowanie 


wykopanej ziemi na międzyrzędzie i włożenie krążków lub gałęzi do przygotowanych dołków, 


lub: 


- przygotowanie wałków pułapkowych o długości około 1 m i średnicy 10—15 cm,  
- dostarczenie pułapek na powierzchnię roboczą, 
- wyłożenie pułapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony układania na ziemi. 


Uwagi: 


− materiał na pułapki zapewnia Zamawiający. 
− rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją wskazaną 


przez Zamawiającego. 
− czynność GODZ RYJ przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


− dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 


− ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 


(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału 
 do wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


132 
MO-SSP MO-SSP 


GODZ SZEL 


Ochrona upraw przed szeliniakiem, 
chemiczne zabezpieczanie sadzonek - 
moczenie 


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


- odbiór środka i wody z ………….., 
- przygotowanie cieczy roboczej zgodnie z instrukcją na opakowaniu środka chemicznego, 
- dojazd lub przejście do powierzchni (miejsca wykonania zabiegu), 
- doniesienie sadzonek, 
- zamaczanie nadziemnych części sadzonek w sporządzonej emulsji środka chemicznego, przez 


około 5-10 sek. 
- dostarczenie opakowań i niewykorzystanego środka do …………………….. 


Uwagi: 


− nie należy zanieczyścić emulsji glebą gdyż obniża to skuteczność preparatu, 
− nie należy dopuścić do przesuszenia korzeni sadzonek, 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


− czynność należy wykonywać bezpośrednio przed sadzeniem sadzonek na uprawie, 
− sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca, 
− środek chemiczny i wodę zapewnia Zamawiający, 
− miejsce odbioru środka chemicznego – km ………., miejsce zwrotu opakowań po środku 


chemicznym – km ………  punkt poboru wody – km …………., 
− czynność GODZ SZEL przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


− dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia co do ilości, jakości i 
zgodności ze zleceniem, 


− ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie i przekazanie 
wykonawcy z miejsca odbioru sadzonek. (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku) 


 


Badanie zapędraczenia gleby 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału  
do wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


133 SZUK-PĘDR SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby - dół o 
objętości 0,5 m3 


SZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


- wykonanie dołu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o głębokości zależnej od poziomu przebywania 
pędraków i postaci doskonałych chrabąszczy, jednak nie mniej niż 0,5 m, 


- przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadów zgodnie ze wskazówkami 
przekazanymi przez Zamawiającego do pojemników z nasyconym wodnym roztworem soli 
oraz ich przekazanie Zamawiającemu, 


- zakopanie dołu. 


Uwagi: 


− rozmieszczenie dołów musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego.  
− pojemniki i roztwór soli kuchennej zapewnia Zamawiający. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


− dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań, co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 


− ilość dołów kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
(posztucznie).  


(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 


 


Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny 


Nr Kod czynności Kod czynn. / Opis kodu czynności Jednostka 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


do rozliczenia materiału do 
wyceny 


miary 


134 SZUK-OWAD SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w 
ściółce 


SZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


- przeszukanie ściółki i gleby mineralnej na głębokość 15 cm na powierzchni leżącej w 
obrysie rzutu korony wyznaczonego drzewa, 


- przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa w szyi korzeniowej do poziomu gleby 
mineralnej, 


- zebranie owadów z danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w opisanych pudełkach oraz 
przekazanie ich Zamawiającemu. 


Uwagi: 


− prace należy wykonać wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych 
poszukiwań, szkodników pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiającego, 


− pudełka do zbierania owadów zapewnia Zamawiający, 
− narzędzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


− dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości i zgodności 
ze zleceniem, 


− ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  


(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału  
do wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


135 SZUK-10G SZUK-10G Próbne poszukiwanie owadów w ściole 
metodą 10 powierzchni 


SZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− przeszukanie ściółki i gleby mineralnej na głębokość 15 cm wewnątrz ramki o wymiarach 
0,5 x 1,0 m na wszystkich powierzchniach próbnych (1 próba dotyczy 10 powierzchni), 


− przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa w szyi korzeniowej do poziomu gleby 
mineralnej na powierzchniach o numerach nieparzystych, 


− zebranie owadów ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich 
w jednym opisanym pudełku oraz przekazanie ich Zamawiającemu (1 próba dotyczy 10 
badań). 


 


Uwagi: 


− prace należy wykonać wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych 
poszukiwań szkodników pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiającego.  


− pudełka do zbierania owadów i ramki zapewnia Zamawiający. 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


− narzędzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


− dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości i zgodności 
ze zleceniem, 


− ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  


(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


136 SZUK-OWA2 SZUK-OWA2 Próbne poszukiwania owadów w ściole 
metodą dwóch drzew próbnych SZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− przeszukanie ściółki i gleby mineralnej na głębokość 5-10 cm wewnątrz ramki o 
wymiarach 2,6 x 1,0 m na wyznaczonych powierzchniach pod każdym z dwóch drzew, 


− przeszukanie całej powierzchni odziomka (spękania kory) obu drzew od szyi korzeniowej 
do wysokości 1,5 m, 


− zebranie owadów na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w jednym opisanym 
pudełku oraz przekazanie ich Zamawiającemu. 


Uwagi: 


− prace należy wykonać wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych 
poszukiwań szkodników pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiającego. Wyboru 
drzew oraz kierunku poszukiwań dokonuje Zamawiający. 


− pudełka do zbierania owadów i ramki zapewnia Zamawiający. 
− narzędzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


− dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości i zgodności 
ze zleceniem, 


− ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  


(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 


Smarowanie pni biopreparatem 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


137 SMAR-PBIO SMAR-PBIO 
GODZ PBIO Smarowanie pni biopreparatem HA 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
Standard technologii prac obejmuje: 


− dostarczenie wody i preparatu na powierzchnię roboczą, 
− przygotowanie cieczy roboczej (według instrukcji na opakowaniu) oraz przygotowanie 


narzędzi,  
− nacięcie pnia, 
− nałożenie biopreparatu na 100 % pniaków przez spryskanie lub polanie zgodnie z 


instrukcją – etykietą preparatu oraz przykrycie pniaka ściołą lub mchem, a w przypadku 
stosowania środka ROTSTOP WP bez przykrycia, 


− dostarczenie niewykorzystanego preparatu i opakowań do miejsca składowania, 
− zabieg należy wykonywać bezpośrednio po ścince drzew. 


Uwagi: 


− sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 
− środek (preparat) i wodę zapewnia Zamawiający.  
− miejsce odbioru środka chemicznego – km ………., miejsce zwrotu opakowań po środku 


chemicznym – km ………  punkt poboru wody – km …………. 
− na powierzchni roboczej muszą zostać zabezpieczone wszystkie pniaki po ściętych 


drzewach.  
− czynność GODZ PBIO przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe  


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


− zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
− dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 


mierniczej, GPS, itp), 
− Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 


elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 


 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału  
do wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


138 SMAR-MECH SMAR-MECH 
GODZ SMAR 


Mechaniczne smarowanie pni 
biopreparatem 


HA 


Standard technologii prac obejmuje: 


− dostarczenie wody, preparatu i barwnika na powierzchnię roboczą, 
− przygotowanie cieczy roboczej (według instrukcji na opakowaniu),  
− aplikowanie preparatu w trakcie pozyskiwania drzew z wykorzystaniem harwesterów, 


przez komputerowo sterowany system natryskujący, 
− dostarczenie niewykorzystanego preparatu i opakowań do miejsca składowania. 


Uwagi: 


− sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 
− środek (preparat) i wodę zapewnia Zamawiający.  
− miejsce odbioru środka chemicznego – km ………., miejsce zwrotu opakowań po środku 


chemicznym – km ………  punkt poboru wody – km …………. 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


− na powierzchni roboczej muszą zostać zabezpieczone wszystkie pniaki po ściętych 
drzewach. Szacunkową liczbę pniaków na poszczególnych pozycjach zabiegu zawiera opis 
przedmiotu zamówienia. 


− czynność GODZ SMAR przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


− zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
− dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 


mierniczej, GPS, itp), 
− Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 


elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 


 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


 


 


 


Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


139 GRODZ-SN GRODZ-SN, 
GODZ SIAT,     
SKOBLE 
(materiał) 
GWOŹDZIE(mat
eriał) 


Grodzenie upraw przed zwierzyną 
siatką 


HM 


140 GRODZ-SG GRODZ-SG,          
GODZ SIAG,  
SKOBLE 
(materiał), 
GWOŹDZIE(mat
eriał) 


Grodzenie upraw przed zwierzyną 
siatką w warunkach górskich 


HM 


141 GRODZ-SRN GRODZ-SRN,          
GODZ RSIA,          
SKOBLE 
(materiał), 
GWOŹDZIE(mat
eriał) 


Grodzenie upraw przed zwierzyną 
siatką rozbiórkową 


HM 


142 GRODZ-SRG GRODZ-SRG,          
GODZ RSIG,          


Grodzenie upraw przed zwierzyną 
siatką rozbiórkową w warunkach 


HM 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


SKOBLE 
(materiał), 
GWOŹDZIE(mat
eriał) 


górskich 


Standard technologii prac obejmuje: 


− dowóz materiałów na miejsce wykonania ogrodzenia z siedziby leśnictwa, 
− przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających 


w prawidłowym wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek i roślinności zielnej, 
− zabezpieczenie części słupka przed zgnilizną poprzez ……………….. 
− rozniesienie i wkopanie lub wbijanie słupków stroną zabezpieczoną na głębokość 0,6 m (z 


dokładnością do +/- 5 cm).  
− rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków i gruntu, 
− zabezpieczenie słupków przed wychylaniem poprzez wykonanie ukośnych słupków 


podporowych zagłębionych dołem w podłożu gruntowym i przybitych w zaciosie do 
słupka, 


− w przypadku stosowania siatki rozbiórkowej do wykonania grodzenia należy wykonać jej 
drobne naprawy. 


− zwiezienie niewykorzystanych materiałów do siedziby leśnictwa 


Uwagi: 


− słupki narożne należy zabezpieczyć w minimum dwóch kierunkach. 
− odległość między słupkami wynosi: ……… m w (do +/- 0,5 m)  
− rozwijanie siatki należy rozpoczynać od umocowania jej do słupa naciągowego lub 


narożnego poprzez owinięcie słupa siatką na całym obwodzie, końce drutów poziomych 
mocujemy do słupa za pomocą skobli. Siatkę na słupach pośrednich mocujemy przybijając 
druty poziome skoblami (min. 4 szt.)  – skobli nie dobijamy, druty muszą mieć możliwość 
przesuwania się w poziomie. W przypadku grubej kory miejsce przybicia skobla należy 
okorować. Rolki siatki łączymy poprzez zaplecenie drutów poziomych. Umocowanie siatki 
polega na: jej opalikowaniu lub obsypaniu ziemią lub przybiciu żerdzi lub stosowaniu 
drutu nośnego. 


− zabezpieczone przed wychylaniem muszą być: 
− słupki naciągowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),  
− słupki na załamaniach przebiegu ogrodzenia. 
− materiały zapewnia: 
− zamawiający – siatka grodzeniowa, drut nośny, słupki i żerdzie,  
− wykonawca - skoble ocynkowane 3x35 i gwoździe ocynkowane 4x125 lub 5x150 
− czynności GODZ SIAT, GODZ SIAG I GODZ RSIA przeznaczone są w wycenie na koszty 


transportowe. 
− liczba przełazów zostanie wskazana w zleceniu. Przełazy należy wykonać wg załączonego 


schematu. 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


 
Wymiary na ww. schemacie są przykładowe. Odchyłka od podanych wymiarów wynosi 15%. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


− zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem, 
− sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: ilość i rozmieszczenie słupków, naciąg i 


mocowanie siatki oraz jakość wykonania przełazów zgodnie z przyjętą technologią 
wykonania grodzenia  


− dokonanie pomiaru długości grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp), 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


143 WYK-SLUPL WYK-SLUPL Przygotowanie słupków liściastych SZT 


144 WYK-SLUPI WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− w wypadku słupków z drewna iglastego okorowanie całych słupków na czerwono, w 
wypadku słupków z drewna liściastego twardego (Db, Ak) korowanie nie jest wymagane, 


− rozłupanie lub rozcięcie wzdłużne zbyt grubych słupków, 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


− załadunek, dostarczenie słupków do miejsca wskazanego na terenie leśnictwa, na 
odległość 20 km, rozładunek i ułożenie. 


Uwagi: 


− minimalna średnica słupka w cieńszym końcu – 12 cm, 
− maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu – 25 cm. 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, 
jakości i zgodności ze zleceniem. Ilość przygotowanych słupków zostanie ustalona 
poprzez ich policzenie po rozłupaniu (posztucznie).  


(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 


 


Demontaż (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzeń 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


145 GRODZ-DEM GRODZ-DEM 
GODZ DSIA 


Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 


Standard technologii prac obejmuje: 


− oczyszczenie siatki z pozostałości roślinnych i wydobycie części zawiniętej,  
− demontaż żerdzi, 
− zdjęcie i zrolowanie siatki, 
− rozbiórkę przełazów/bram,  
− wykopanie lub ścięcie równo z ziemią słupków,  
− wyrównanie powierzchni gleby,  
− załadunek, przewiezienie odzyskanych materiałów do wskazanego miejsca, 
− rozładunek i ułożenie odzyskanych materiałów we wskazanym miejscu. 


Uwagi: 


− zużyte słupki mogą pozostać na powierzchni wg wskazań Zamawiającego. 
− czynność GODZ DSIA przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


− zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem, 


− dokonanie pomiaru długości zdemontowanego grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp), 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


146 


K GRODZEŃ 


K GRODZEŃ 
GODZ KGR 
GWOŻDZIE 
(mat) 
SKOBLE (mat) 
DRUT (mat) 


Naprawa (konserwacja) ogrodzeń 
upraw leśnych 


H 


Standard technologii prac obejmuje: 


− dostarczenie materiałów na powierzchnię na odległość maksymalną 30 km 
− wymianę słupów na nowe wykonane wg technologii opisanej w pkt 139-142,  
− naciągnięcie lub wymianę siatki, (siatkę do wymiany należy pobrać z magazynu. Zużytą 


siatkę, nie nadającą się do dalszego użytkowania należy zgodnie ze zleceniem zawieźć do 
miejsca wskazanego przez Zamawiającego …) 


− naprawę lub wymianę bram i przejść, drabinek 
− usunięcie z ogrodzeń roślinności w zakresie wymaganym do konserwacji 
− fakultatywnie: przymocowanie siatki opisane w poz.139-142  


Uwagi: 


− materiały zapewnia: 
− zamawiający – siatka grodzeniowa, drut nośny, słupki i żerdzie,  
− wykonawca - skoble ocynkowane 3x35 i gwoździe ocynkowane 4x125 lub 5x150 
− przygotowanie słupków do naprawy ogrodzeń jest rozliczane odrębnie wg poz. nr 143-


144.   
− siatkę należy przybijać wyłącznie skoblami. 
− czynność GODZ KGR przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe. 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem 
oraz poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. 


(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)  


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


147 PRZYB-1ŻU PRZYB-1ŻU 
GODZ ZER 


Przybicie okorowanych żerdzi w 
jednym rzędzie 


HM 


Standard technologii prac obejmuje: 


− dostarczenie materiałów na powierzchnię na odległość maksymalną …. Km. 
− rozniesienie przygotowanych żerdzi,  
− przybicie żerdzi do słupków grodzeniowych. 


Uwagi: 


− zamawiający zapewnia okorowane żerdzie bez dowozu, a Wykonawca gwoździe, 
− przygotowanie okorowanych żerdzi jest rozliczane odrębnie, 
− czynność GODZ ZER przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe. 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


− zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
− zweryfikowanie pomiaru długości wykonanej konserwacji, 
− sprawdzenie ilości odzyskanych materiałów. 


 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Mechaniczne zwalczanie szkodników wtórnych 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


148 PORZ-SPAL PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 


149 PORZ-STOS PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w 
stosy niewymiarowe 


M3P 


Standard technologii prac obejmuje: 


− wynoszenie i układanie pozostałości drzewnych w stosy niewymiarowe, 
− spalanie pozostałości drzewnych ze względów na ochronę lasu (szkodliwe patogeniczne 


grzyby i owady) ułożonych w stosy nieregularne wraz z dozorem do całkowitego 
wygaszenia ognisk. 


Uwagi: 


− sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz określenie ilości metrów przestrzennych pozostałości drzewnych. Ze względu na 
pracochłonność i brak standardów dotyczących układania stosów z pozostałości drzewnych ilość 
M3P zostanie określona pośrednio, tj. będzie wynikała z następujących założeń: 


− ilość pozostałości drzewnych jest ściśle skorelowana z pozyskaną grubizną na danej 
powierzchni zrębowej; 


− pozostałości drzewne to przede wszystkim drewno małowymiarowe oraz chrust; 
− na potrzeby rozliczeń zamawiającego z wykonawcą, udział pozostałości drzewnych, 


oparty na udziale drewna małowymiarowego (M) w stosunku do drewna 
wielkowymiarowego i średniowymiarowego (W+S), ustala się na max 5%; 


− dla celów określenia M3P na podstawie M3 stosuje się przelicznik zamienny M3 bez kory 
na M3P w korze równy 4. 


− tak określoną masę M3P pozostałości drzewnych pomniejsza się o ilość M3P pozyskanej i 
sprzedanej drobnicy (z użytkowanego drzewostanu, za wyjątkiem pochodzącej z 
wyciętych podszytów i podrostów) i – jeśli wartość jest większa od zera - przyjmuje jako 
podstawę do rozliczeń. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
 


Nr Kod 
czynności do 
rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


150 ZW-ROZD ZW-ROZD Zwalczanie mechaniczne 
szkodników wtórnych poprzez 
rozdrabnianie 


HA 


151 ZW-ZRĘB ZW-ZRĘB 


GODZ-ZW 


Zwalczanie mechaniczne 
szkodników wtórnych poprzez 
zrębkowanie 


M3 


Standard technologii prac obejmuje: 


− rozdrobnienie pozostałości opanowanych przez szkodniki wtórne, przy pomocy różnych 
urządzeń mechanicznych w celu uzyskania jak najmniejszej frakcji po rozdrobnieniu; 


− w przypadku użycia SEPI lub innego urządzenia rozdrabniającego, przejazd przynamniej 
dwukrotny w prostopadłych do siebie kierunkach w celu uzyskania jak najmniejszej frakcji 
po zabiegu; 


− w przypadku użycia maszyny do zrębkowania rozrzucenie powstałych zrębków 
równomiernie po powierzchni w celu maksymalnego przeschnięcia materiału lub ułożenie 
w pryzmie w celu zaparzenia szkodnika. Sposób postępowania będzie określony na 
Zleceniu prac. 


− W przypadku ułożenia materiału w pryzmy, przykrycie go folią w celu zintensyfikowania 
procesu zaparzania szkodników oraz zdjęcie folii. 


Uwagi: 
− materiały i narzędzia (np. folię,) zapewnia:  
− wykonawca:  …. 
− zamawiający:, ….. 


Procedura odbioru: 


W przypadku prac, których jednostką jest M3 


Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz określenie ilości metrów przestrzennych pozostałości drzewnych. Ze względu na 
pracochłonność i brak standardów dotyczących układania stosów z pozostałości drzewnych ilość 
M3 zostanie określona pośrednio, tj. będzie wynikała z następujących założeń: 


− ilość pozostałości drzewnych jest ściśle skorelowana z pozyskaną grubizną na danej 
powierzchni zrębowej; 


− pozostałości drzewne to przede wszystkim drewno małowymiarowe oraz chrust; 
− na potrzeby rozliczeń zamawiającego z wykonawcą, udział pozostałości drzewnych, 


oparty na udziale drewna małowymiarowego (M) w stosunku do drewna 
wielkowymiarowego i średniowymiarowego (W+S), ustala się na 10%; 


− tak określoną masę M3 pozostałości drzewnych pomniejsza się o ilość M3 pozyskanej i 
sprzedanej drobnicy (z użytkowanego drzewostanu, za wyjątkiem pochodzącej z 
wyciętych podszytów i podrostów) i – jeśli wartość jest większa od zera - przyjmuje jako 
podstawę do rozliczeń. 


W przypadku prac, których jednostką są HA 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 


− zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
− dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 


mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


W przypadku prac, których jednostką są godziny 


− sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 
− potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 


(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 


 


Nr 
Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności 


Jedn. 
 miary 


152 KOR-DRWI KOR-DRWI Ręczne korowanie drewna 
wielkowymiarowego iglastego i 
niszczenie kory 


M3 


Standard technologii prac obejmuje: 


− korowanie zasiedlonego surowca; 
− dostarczenie kory do miejsca spalenia lub zakopania; 
− spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwą min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory 


w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 


Uwagi:  


− jeżeli korowanie zasiedlonego drewna poprzedzone jest rozmygłowaniem, to po jego 
okorowaniu należy ponownie go zmygłować. 


− niezbędne narzędzia zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, 
jakości i zgodności ze zleceniem i obliczenie ilość M3 okorowanego surowca poprzez jego 
pomierzenie na gruncie. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


153 KOR-PNI KOR-PNI Korowanie pniaków w drzewostanach HA 


Standard technologii prac obejmuje: 


− dojście do pniaka,  
− okorowanie pniaka. 


Uwagi: 


− korowanie pniaków jest wykonywane w terminie określonym przez Zamawiającego w 
zleceniu.  


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


− zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
− dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 


mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Chemiczne zwalczanie szkodników wtórnych oraz 
chemiczne zabezpieczanie drewna 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


154 OPR-DCP OPR-DCP Opryskiwanie drewna w stosach i 
mygłach 


HLTR 


Standard technologii prac obejmuje: 


− ustawienie tablic ostrzegawczych, 
− podczepienie i regulacja sprzętu, 
− przygotowanie cieczy roboczej zgodnie z etykietą na opakowaniu środka chemicznego, 
− napełnienie opryskiwacza, 
− dojazd do powierzchni (miejsca wykonania zabiegu), 
− wykonanie oprysku - zabezpieczenie środkiem chemicznym drewna w dawce zgodnej z 


instrukcją na opakowaniu środka, 
− powrót do miejsca napełniania roztworem. 


Uwagi: 


Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Środek chemiczny i wodę zapewnia Zamawiający.  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
Zamawiający wskazuje miejsce odbioru środka chemicznego …….. km, zwrotu opakowań po 
środku chemicznym …….. km oraz punkt poboru wody ……. km. 


 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


− zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
− dokonanie odbioru przez zaewidencjonowanie zabezpieczonego (wcześniej odebranego 


drewna będącego na magazynie) i rozliczenie ilości wykorzystanej cieczy roboczej. 


(rozliczenie z dokładnością do jednego litra). 


 


Wywieszanie nowych i konserwacja starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


155 ZAW-BUD ZAW-BUD                     
… (materiał) 


Wywieszanie nowych budek lęgowych i 
schronów dla nietoperzy   SZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− odbiór budek lęgowych/schronów dla nietoperzy z magazynu leśnictwa, 
− rozwiezienie budek lęgowych/schronów dla nietoperzy po terenie leśnictwa, 
− przymocowaniu budki lęgowej do drzewa na wysokości 3-4 m otworem wylotowym 


skierowanym na wschód lub południowy wschód za pomocą opaski zaciskowej 
− przymocowaniu schronu dla nietoperzy do drzewa na wysokości co najmniej 3-5 m za 


pomocą opaski zaciskowej 


Uwagi: 


− materiały do przymocowania budek (opaski zaciskowej) zapewnia Wykonawca.  
− budki lęgowe/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiający. 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, 
jakości i zgodności ze zleceniem. Ilość wywieszonych budek lub schronów zostanie 
ustalona poprzez ich policzenie (posztucznie).  


(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


156 NAPR-BUD NAPR-BUD 
GWOŹDZIE 
(mat) 


Naprawa starych budek lęgowych i 
schronów dla nietoperzy   


SZT 


Standard technologii prac obejmuje: 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


− wykonania drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania, itp.). 
− zabranie zniszczonych elementów pochodzących z budek lęgowych/schronów dla 


nietoperzy. 


  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
Uwagi: 


− gwoździe ocynkowane……………….. zapewnia Wykonawca. 


 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, 
jakości i zgodności ze zleceniem. Ilość naprawionych budek lub schronów zostanie 
ustalona poprzez ich policzenie (posztucznie).  


(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


157 CZYSZ-BUD CZYSZ-BUD 
TROCINY (mat) 
TORF (mat) 
GWOŹDZIE 
(mat) 


Czyszczenie budek lęgowych i 
schronów dla nietoperzy 


SZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− dojazd do  budek lęgowych, schronów; 
− otwarcie, dokładne oczyszczenie budek lęgowych (schronów) z pozostałości po lęgach, 


itp; 
− wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek, 


itp.), 
− przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do budki lęgowej garści trocin 


lub torfu, 
− zebranie elementów pochodzących ze zniszczonych budek (schronów) i przekazanie ich 


Zamawiającemu. 


Uwagi: 


− materiały: trociny (torf), gwoździe - zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


− dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 


− ilość wyczyszczonych budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
(posztucznie).  


(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 


  


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


158 DRZ-ZGRYZ DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych   SZT 


 


Standard technologii prac obejmuje: 


− wykładanie drzew zgryzowych przez ich ścięcie na pozycjach wskazanych przez 
Zamawiającego. 


Uwagi: 


− drzewa zostaną wyznaczone na powierzchni roboczej przez Zamawiającego. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 


− dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabiegu co do ilości drzew, jakości i 
zgodności z zleceniem, 


− ilość wyłożonych drzew zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  


(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


159 KONTR-RYJ KONTR-RYJ Kontrola i utrzymanie pułapek w 
sprawności, wybieranie i usuwanie 
ryjkowców 


SZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− utrzymanie pułapek w sprawności tj. wymiana, poprawienie ścian dołków oraz 
wybieranie i niszczenie ryjkowców,  itp., 


− usuwane na bieżąco krążki lub gałęzie należy pozostawić w miejscu wskazanym przez (w 
sąsiedztwie uprawy) Zamawiającego do ich naturalnego rozkładu. 


lub: 


− utrzymanie pułapek w sprawności tj. korowanie, wymiana oraz zbieranie i niszczenie 
ryjkowców, itp., 


− zużyte wałki należy pozostawić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w 
sąsiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozkładu. 


Uwagi: 


− materiał zapewnia Zamawiający. 
− rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją wskazaną 


przez Zamawiającego. 


 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


− dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 


− ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  


(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 


 


  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
Usuwanie drzewek porażonych na uprawach – VAT 8% 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


160 US PDRZ U US PDRZ U Usuwanie na uprawach drzewek 
porażonych 


HA 


Standard technologii prac obejmuje: 


- usunięcie z powierzchni drzewek porażonych przez grzyby lub owady.  


Uwagi: 


− prace objęte VAT 8 % 


Procedura odbioru: 


Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] odbiór prac nastąpi poprzez: 


− zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
− dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 


mierniczej, GPS, itp), 
− Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 


elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 


 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Ręczne wykonywanie bruzd na pasach przeciwpożarowych 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


161 PPOŻ-PASY PPOŻ-PASY Wykonywanie bruzd na pasach 
przeciwpożarowych 


KMTR 


162 PPOŻ-ODN PPOŻ-ODN Odnowienie bruzdy na pasach 
przeciwpożarowych 


KMTR 


Standard technologii prac obejmuje: 


− wykonywanie bruzdy lub jej odnowienie (mineralizowanie) na pasach 
przeciwpożarowych przy pomocy narzędzi ręcznych (np. motyki, siekieromotyki, pilarki 
lub innych potrzebnych narzędzi) w miejscach gdzie niemożliwe jest wykonanie ich 
ciągnikiem zagregowanych z urządzeniem.  


− usunięcie z bruzdy materiałów łatwopalnych takich jak chwasty, gałęzie, części 
powalonych drzew (ewentualne ścięcie wystających pniaków do powierzchni gruntu) i 
powierzchniowe spulchnienie gleby. 


Uwagi: 


− minimalna szerokość wykonywanej bruzdy wynosi 2 metry. 


Procedura odbioru: 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


− odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem. Pomiar długości bruzdy zostanie wykonany wzdłuż jej osi (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Sprawdzenie szerokości bruzdy zostanie 
przeprowadzone, za pomocą urządzeń wymienionych powyżej, prostopadle do jej osi w 
ilości min. 5 pomiarów na każdy kilometr. 


  (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


163 PPOŻ-PORZ PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach 
przeciwpożarowych 


HA 


Standard technologii prac obejmuje: 


− porządkowanie terenu w ramach profilaktyki przeciwpożarowej po wykonanych 
zabiegach pielęgnacyjnych i cięciach rębnych w drzewostanach przylegających do dróg 
publicznych utwardzonych, czynnych linii kolejowych oraz obiektów poprzez usunięcie 
martwych drzew, leżących gałęzi, pozostałości poeksploatacyjnych, ściętych 
nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunków iglastych, z 
wyjątkiem jodły, polegające na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odległości co najmniej 30 
m od granicy pasa drogowego, parkingu, miejsca postoju pojazdu lub skraju toru 
kolejowego. 


Uwagi: 


− materiał musi być wyniesiony i rozrzucony na odległość co najmniej 30 m od granicy pasa 
drogowego, parkingu lub miejsc postoju pojazdów. 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem. Pomiar długości pasa w połowie jego szerokości zostanie wykonany 
(np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to 
iloczyn długości i szerokości pasa. Sprawdzenie szerokości uporządkowanego pasa 
zostanie przeprowadzone, za pomocą urządzeń wymienionych powyżej, prostopadle do 
osi pasa w ilości min. 5 pomiarów na każdy kilometr. 


 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


Odchwaszczanie i mineralizowanie bruzd na pasach przeciwpożarowych – VAT 8% 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


164 ODN-PASC ODN-PASC Odchwaszczanie, odnawianie pasów 
przeciwpożarowych  


KMTR 


Standard technologii prac obejmuje: 


− zagregowanie z ciągnikiem sprzętu do mineralizacji bruzd (np. brony talerzowej),  
− dojazd do powierzchni,  
− przemieszanie wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w bruździe. 


Uwagi: 


− bruzda musi mieć szerokość minimum 2 metry. 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem. Pomiar długości bruzdy zostanie wykonany wzdłuż jej osi (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Sprawdzenie szerokości bruzdy zostanie 
przeprowadzone, za pomocą urządzeń wymienionych powyżej, prostopadle do jej osi w 
ilości min. 5 pomiarów na każdy kilometr. 


 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


165 DOZ DOG DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy 
dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk 


H 


Standard technologii prac obejmuje: 


− dogaszanie pożarzyska sprzętem ręcznym (tłumice, łopata, hydronetka),  
− obkopywanie, zasypywanie i zalewanie wodą zarzewi ognia,  
− dozorowanie (kontrolowanie stanu pożarzyska). 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z 
ochrony przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 
faktycznej pracochłonności.  


(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 


  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


GOSPODARKA ŁĄKOWO-ROLNA 


Uprawa roli, łąk i pastwisk oraz gruntów uprawianych rolniczo 


 


Uprawa roli, łąk i pastwisk to ogół czynności agrotechnicznych wykonywanych ręcznie lub 
mechanicznie, zgodnie z dobrą praktyką rolniczą, mających na celu wprowadzenie, pielęgnację 
zasiewów lub nasadzeń oraz ewentualny zbiór roślinności przeznaczonej na karmę dla zwierzyny. 
Sadzenie drzew i krzewów atrakcyjnych żerowo dla zwierzyny oraz ich zabezpieczanie i 
pielęgnacja. Grodzenie pól siatką, konserwacja grodzeń, rozgrodzenia. Przygotowanie gleby na 
nowych zakładanych poletkach. 


 


Uprawa gleby 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


166 ŁR-ORKA ŁR-ORKA Głęboka orka HA 


167 ŁR-PODOR ŁR-PODOR Podorywka HA 


168 ŁR-AGRE ŁR-AGRE Agregatowanie HA 


169 ŁR-KULT ŁR-KULT Kultywatorowanie HA 


170 ŁR-BRON ŁR-BRON Bronowanie HA 


171 ŁR-TAL ŁR-TAL Talerzowanie HA 


172 ŁR-REDL ŁR-REDL Redlenie HA 


173 ŁR-ROZDR ŁR-ROZDR Rozdrabnianie pozostałości 
pozrębowych z wymieszaniem ich z 
wierzchnią warstwą gleby na poletkach 
nowo zakładanych 


HA 


174 ŁR-WAŁOW ŁR-WAŁOW Wałowanie HA 


175 ŁR-PORZPO ŁR-PORZPO Porządkowanie pól przez 
rozdrabnianie pozostałości po 
uprawach, w celu przygotowania do 
dalszego użytkowania 


HA 


176 ŁR-KARCZ ŁR-KARCZ Karczowanie pniaków na gruntach 
przeznaczonych pod uprawę 


HA 


 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
Standard technologii prac obejmuje: 


− przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń,  
− dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót,  
− wykonanie zabiegu – całość przy użyciu środków i sił będących w dyspozycji wykonawcy. 


Uwagi: 


− głęboką orkę należy wykonać przy użyciu pługa rolniczego na głębokość 20 – 35 cm.  
− podorywkę należy wykonać przy użyciu pługa rolniczego na głębokość 5-10 cm. 
− agregatowanie należy wykonać przy użyciu agregatu uprawowego gwarantującego 


spulchnienie na głębokość 7 – 12 cm i wyrównanie wierzchniej warstwy gleby z wałem 
doprawiającym. 


− kultywatorowanie należy wykonać przy użyciu kultywatora rolniczego poprzez 
spulchnienie gleby na głębokość 7 – 12 cm. 


− bronowanie należy wykonać z użyciem brony zębatej w celu rozbicia grud ziemi, 
wyrównania powierzchni, spulchnienia gleby na głębokość 2 – 7 cm. 


− talerzowanie należy przeprowadzić z zastosowaniem brony talerzowej w sposób 
polegający na przecięciu i odwróceniu wierzchniej warstwy gleby na głębokość 7 – 12 cm. 


− radlenie należy wykonać z użyciem radła ciągnikowego o odpowiednim rozstawie. 
− w przypadku wykonywania rozdrabniania pozostałości pozrębowych z wymieszaniem z 


wierzchnią warstwą gleby pozostające po wykonaniu fragmenty gałęzi nie mogą mieć 
długości większej niż 15 cm, a materiał powstały po rozdrabnianiu należy równomiernie 
wymieszać z glebą na całej powierzchni objętej zabiegiem - na głębokość min. 10 cm. 


− wałowanie należy wykonać z użyciem wału, w celu dociśnięcia darni do podłoża oraz 
zwiększania podsiąku wody. 


− rozdrabnianie pozostałości po uprawie rolnej należy wykonywać przy użyciu 
rozdrabniarki typu „seppi”, w przypadkach gdy nie ma możliwości innego przygotowania 
gleby do uprawy (np. po zasiewach kukurydzy przeznaczonych na żer bez zbioru). 


− karczowanie pni polega na mechanicznym usunięciu pni z pól uprawnych w celu 
umożliwienia prowadzenia prac związanych z uprawą roli. 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 
uprawą gleby na roli, łąkach i pastwiskach z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez 
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy zadrzewień nie objęte zabiegiem itp..  


(jedn. rozliczeniowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
Nawożenie 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


177 ŁR-NAWM ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych  HA 


178 ŁR-WAPN ŁR-WAPN Wapnowanie HA 


179 ŁR-NAWO ŁR-NAWO Nawożenie organiczne HA 


Standard technologii prac obejmuje: 


− przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń,  
− dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót,  
− odbiór materiałów nawozowych z magazynów lub innych miejsc składowania na terenie 


Nadleśnictwa wraz z załadunkiem, przewozem i przeładunkiem,  
− rozsiew lub rozrzucenie nawozu,  
− zebranie i zwiezienie  do wskazanego magazynu opakowań po nawozach – całość przy 


użyciu środków i sił będących w dyspozycji Wykonawcy. 


Uwagi: 


− wysiew nawozów mineralnych należy wykonać przy użyciu rolniczego rozsiewacza 
gwarantującego równomierne rozłożenie  nawozu w dawce maks. do 500 kg/ha. 


− wapnowanie należy wykonać z użyciem rozsiewacza gwarantującego równomierne 
rozłożenie wapna w dawce 3-4 ton/ha; maksymalny dojazd rozsiewacza z miejsca 
składowania wapna do wapnowanego pola nie przekroczy 5 km. 


− nawożenie organiczne należy wykonać przy użyciu rozrzutnika do obornika w sposób 
równomierny na całej nawożonej powierzchni przy dawce 20 ton/ha; maksymalny dojazd 
rozrzutnika z miejsca składowania nawozu do nawożonej pozycji nie przekroczy 2 km. 


− materiały zapewni Zamawiający/Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 
uprawą gleby na roli, łąkach i pastwiskach z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez 
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy zadrzewień nie objęte zabiegiem itp..  


(jedn. rozliczeniowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
Siew nasion, sadzenie bulw, sadzonek drzew i krzewów, pielęgnacja drzew i krzewów 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


180 ŁR-WYSNR ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzutowym HA 


181 ŁR-WYSNAS ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zbożowym HA 


182 ŁR-WYSNP ŁR-WYSNP Wysiew nasion siewnikiem 
punktowym 


HA 


183 ŁR-SADZT ŁR-SADZT Sadzenie bulw topinamburu lub 
ziemniaków 


HA 


184 ŁR-SADZWM ŁR-SADZWM Sadzenie sadzonek wieloletnich w 
jamkę 


TSZT 


185 ŁR-WYOR ŁR-WYOR Wyoranie pasów pod sadzenie drzewek 
lub krzewów pługiem 


KTMR 


186 ŁR-TAL60 ŁR-TAL60 Wykonanie talerzy pod sadzenie 
drzewek o wymiarach 60x60 cm 


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń,  
− dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót,  
− odbiór materiału siewnego, sadzeniaków z magazynów lub innych miejsc składowania na 


terenie nadleśnictwa, sadzonek drzew ze szkółki leśnej wraz z załadunkiem, przewozem i 
przeładunkiem,  


− rozsiew materiałów lub ich rozsadzenie w określonej dawce lub więźbie,  
− zebranie i zwiezienie  do wskazanego magazynu opakowań – całość przy użyciu środków i 


sił będących w dyspozycji Wykonawcy. 


Uwagi: 


− wysiew nasion siewnikiem rzutowym należy wykonać w sposób gwarantujący  
równomierne rozłożenie  nasion z jednoczesnym, jednokrotnym bronowaniem w celu ich 
przykrycia.  


− wysiew nasion siewnikiem zbożowym (np. typu „poznaniak”) wykonać w określonym  
przez zamawiającego rozstawie rzędów i głębokości podania nasion z jednoczesnym 
przykryciem glebą i dociśnięciem. 


− wysiew nasion siewnikiem punktowym wykonać w należy wykonać w ustalonej przez 
zamawiającego głębokości i więźbie siewu, przy jednoczesnym przykryciu i dociśnięciu 
nasion. Zastosowany siewnik musi pozwalać na punktową, równoczesną z siewem nasion 
aplikację nawozów mineralnych. Cena usługi musi również ujmować czynności związane z 
załadunkiem i dowozem nawozu na pozycję oraz związane z jego aplikacją.  


− sadzenie bulw topinamburu lub ziemniaków wykonać należy sadzarką lub ręcznie w 
ustalonej przez zamawiającego więźbie z jednoczesnym obredleniem. 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


− sadzenie drzew i krzewów należy wykonać w jamkę w więźbie określonej przez 
Zamawiającego. 


− wyoranie pasów pod sadzenie drzew i krzewów należy wykonać pługiem z pogłębiaczem. 
− wykonanie talerzy należy wykonać poprzez zdjęcie wierzchniej warstwy gleby do 


warstwy mineralnej; talerze powinny być o  wymiarach 60x60 cm. 
− prace godzinowe ręczne i ciągnikowe są związane z pielęgnowaniem drzew i krzewów. 
− materiały w postaci …………………………. zapewnia Zamawiający 


Procedura odbioru: 


− dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 
− odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych 


z uprawą gleby na roli, łąkach i pastwiskach z opisem czynności i zleceniem oraz 
poprzez dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być 
pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy zadrzewień 
nie objęte zabiegiem itp..  


− (jedn. rozliczeniowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
− dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest tysiąc sztuk [TSZT] 
− odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem 


czynności i zleceniem oraz poprzez określenie ilości wykonanych jednostek poprzez 
ich policzenie na powierzchniach próbnych.  


− (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
− dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 m [KMTR] 
− odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem 


czynności i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru długości (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp),. 


− (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
− dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 
− odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac 


godzinowych związanych z gospodarką łąkowo - rolną z opisem czynności i zleceniem 
oraz potwierdzeniu faktycznie przepracowanych godzin.  


(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 


 


Opryski chemiczne 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


187 ŁR-OPRYSK ŁR-OPRYSK Mechaniczny oprysk chemiczny HA 


Standard technologii prac obejmuje: 


− przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń,  
− dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót,  
− odbiór środków chemicznych z magazynu, 
− dowóz wody,  
− przygotowanie cieczy roboczej o określonym stężeniu,  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


− zebranie i zwiezienie  do wskazanego magazynu opakowań – całość przy użyciu środków i 
sił będących w dyspozycji wykonawcy. 


Uwagi: 


− mechaniczny oprysk należy wykonać w optymalnych warunkach pogodowych, 
atestowanym opryskiwaczem ciągnikowym przy zaangażowaniu operatora posiadającego 
odpowiednie uprawnienia. Zastosowaną ilość cieczy roboczej na ha każdorazowo ustali 
zamawiający.  


− sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 
− środek chemiczny i wodę zapewnia Zamawiający.  


miejsce odbioru środka chemicznego – km ………., miejsce zwrotu opakowań po środku 
chemicznym – km ………  punkt poboru wody – km …………. 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 
uprawą gleby na roli, łąkach i pastwiskach z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez 
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy zadrzewień nie objęte zabiegiem itp..  


(jedn. rozliczeniowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Zbiór płodów 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


188 ŁR-KOSZR ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA 


189 ŁR-WYKŁW ŁR-WYKŁW Koszenie trawy z wywozem z łąki HA 


190 ŁR-GRAB ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) HA 


191 ŁR-ZGRAB ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana HA 


192 ŁR-PRAS ŁR-PRAS Prasowanie siana HA 


193 ŁR-BALOT ŁR-BALOT Balotowanie siana lub masy zielonej  HA 


194 ŁR-TOPZ ŁR-TOPZ Zbiór bulw topinamburu lub 
ziemniaków  


HA 


Standard technologii prac obejmuje: 


− przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń,  
− dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót,  
− wykonanie zabiegu – całość przy użyciu środków i sił będących w dyspozycji Wykonawcy. 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
Uwagi: 


− koszenie trawy należy wykonać przy użyciu kosiarki rolniczej zaczynając od środka łąki 
ku jej obrzeżom. Trawa musi być koszona 5 – 10 cm nad powierzchnią ziemi. Zestaw 
koszący musi być wyposażony w specjalne urządzenie płoszące zwierzęta bytujące w 
trawie, np. gwizdki elektroniczne, emitery fal ultradźwiękowych itp.  


− koszenie trawy z wywozem z łąki należy wykonać przy użyciu kosiarki rolniczej 
zaczynając od środka łąki ku jej obrzeżom. Trawa musi być koszona 5 – 10 cm nad 
powierzchnią ziemi. Zestaw koszący musi być wyposażony w specjalne urządzenie 
płoszące zwierzęta bytujące w trawie, np. gwizdki elektroniczne, emitery fal 
ultradźwiękowych itp. Cena usługi obejmuje również zbiór i wywiezienie z łąki skoszonej 
biomasy w miejsce wskazane przez zamawiającego na odległość do 500 m w czasie maks. 
14 dni od skoszenia. 


− przegrabianie (suszenie siana) należy wykonać przy użyciu przetrząsaczo-zgrabiarki 
poprzez jednorazowe przetrząśnięcie i rozrzucenie skoszonej trawy  na całej powierzchni 
łąki. Terminy kolejnych zabiegów ustalane będą przez zamawiającego stosownie do 
przebiegu pogody. 


− zgrabianie siana wykonywane przy użyciu zgrabiarki ciągnikowej polega na zgrabieniu 
siana lub zielonej masy w rzędy, w sposób umożliwiający użycie prasy wysokiego zgniotu.  


− prasowanie siana wykonać należy przy użyciu prasy kostkującej wysokiego zgniotu na 
kostki siana o wadze jednostkowej 10-20 kg. 


− balotowanie siana lub zielonej masy na kiszonkę obejmuje prasowanie siana w baloty 
o średnicy 0,8 - 1,2 m za pomocą prasy wysokiego zgniotu. W przypadku kiszonki należy 
wykonać foliowanie balotów.  


− zbiór bulw topinamburu polega na: usunięciu suchych - nadziemnych części roślin, oraz 
mechaniczne wykopanie bulw topinamburu techniką przyjętą przez wykonawcę, ręczny 
zbiór wykopanych bulw, następnie jednokrotne bronowanie i ponowny ręczny zbiór bulw, 
załadunek do worków lub skrzyń o ładowności 25-50 kg, udostępnionych przez 
wykonawcę. 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 
uprawą gleby na roli, łąkach i pastwiskach z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez 
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy zadrzewień nie objęte zabiegiem itp..  


(jedn. rozliczeniowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Indywidualne zabezpieczenie drzew oraz grodzenia poletek łowieckich 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


195 ŁR-GRODZN ŁR-GRODZN Grodzenie pól siatką HM 


Standard technologii prac obejmuje: 


− dostarczenie materiałów na miejsce wykonania ogrodzenia,  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


− przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających 
w prawidłowym wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek i roślinności zielnej,  


− rozniesienie i wkopanie słupków (stroną opaloną lub zaimpregnowaną) 
− rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków i gruntu,  
− zabezpieczenie słupków przed wychylaniem poprzez wykonanie ukośnych słupków 


podporowych ustawianych w linii ogrodzenia, zagłębionych dołem w podłożu gruntowym 
i przybitych zaciosem do słupka, 


− przygotowanie, rozniesienie i przybicie żerdzi;   
− wykonanie przełazów i bram wjazdowych  w wyznaczonych miejscach w liczbie …. sztuk 


na każdą ogrodzoną powierzchnię o ciągłej granicy.  


  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
Uwagi: 


− rozwijanie siatki należy rozpoczynać od umocowania jej do słupa naciągowego lub 
narożnego, końce drutów poziomych mocujemy do słupa za pomocą skobli; siatkę na 
słupach pośrednich mocujemy przybijając druty poziome skoblami  – skobli nie dobijamy, 
druty muszą mieć możliwość przesuwania się w poziomie. Napięcia siatki dokonujemy 
ciągnikiem lub za pomocą wyciągarki linowej. Umocowanie siatki do gruntu polega na 
wywinięciu 20 cm siatki na zewnątrz ogrodzenia i jej opalikowaniu lub obsypaniu ziemią. 


− odległość dowozu materiałów na miejsce wykonania ogrodzenia – nie więcej niż ….. km. 
− w przypadku słupków z drewna liściastego twardego (Db, Ak) korowanie nie jest 


wymagane, w wypadku słupków z drewna iglastego okorowanie całych słupków i 
zabezpieczenie jednego z końców poprzez (do wyboru przez Zamawiającego na etapie 
tworzenia SWZ): 


− opalenie  
− posmarowanie preparatem drewnochronnym  
− na długości 0,7 m. 
− słupki należy wkopać na głębokość 0,6 m (z dokładnością +/- 5cm). 
− odległość między wkopanymi słupkami nie może przekroczyć 5 m (+/- 10cm). 
− zabezpieczone przed wychylaniem muszą być: słupki naciągowe, słupki na załamaniach 


przebiegu ogrodzenia oraz na odcinakach, gdzie ogrodzenie przebiega w linii prostej 
wzdłuż 5 kolejnych słupków. Słupki narożne zabezpieczamy w dwóch kierunkach. 


− słupki naciągowe ustawia się nie rzadziej jak 50 m linii ogrodzenia. 
− siatka pod przełazami powinna być zamontowana do wysokości 0,90 m; maksymalna 


wysokość szczytu przełazu do 1,00 m. 
− preparat zapewnia Zamawiający/Wykonawca. 
− drewno na słupki oraz siatkę zapewnia Zamawiający. 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru długości (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp),.  


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


196 ŁR-GRODZR ŁR-GRODZR Rozgrodzenie pól HM 


Standard technologii prac obejmuje: 


− oczyszczenie siatki z pozostałości roślinnych,  
− wydobycie części zawiniętej,  
− demontaż żerdzi,  
− zdjęcie siatki, dokonanie pomiaru oraz opisanie ilości mb na zwiniętych rolkach,  
− rozbiórkę przełazów,  
− wykopanie lub ścięcie równo z ziemią słupków,  
− wyrównanie powierzchni gleby,  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


− załadunek i przewiezienie odzyskanych materiałów do miejsca składowania na odległość 
nie większą niż … km,  


− rozładunek i ułożenie odzyskanych materiałów we wskazanym miejscu, 
− przewiezienie siatki przeznaczonej do likwidacji do punktu skupu złomu oraz 


dostarczenie przedstawicielowi zamawiającego potwierdzenia zezłomowania siatki.  


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru długości (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp),.  


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


197 ŁR-ZABDRZ ŁR-ZABDRZ Indywidualne zabezpieczenie drzewek 
siatką 


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− dowóz materiałów,  
− przygotowanie słupków oraz ich wbicie lub wkopanie (4 słupki na każde drzewo),  
− zamocowaniu do słupków siatki przy pomocy skobli. 


Uwagi: 


− drewno na słupki i siatkę zapewnia Zamawiający. 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez określenie ilości wykonanych jednostek poprzez ich 
policzenie na powierzchniach próbnych.  


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


 


  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA 


 


Prace mające na celu wyprodukowanie sadzonek przeznaczonych do zakładania upraw leśnych. 
Prace obejmują uprawę gleby, nawożenie mineralne i organiczne, siew nasion drzew i krzewów, 
usuwanie chwastów, spulchnianie gleby, zabezpieczanie przed niekorzystnymi warunkami 
pogodowymi poprzez osłony z włókniny, mat lub materiału organicznego. Opryski chemiczne 
przeciw chorobom grzybowym, owadom lub mające na celu zwalczanie chwastów. Mechaniczne 
podcinanie korzeni sadzonek w drugim i kolejnych latach ich produkcji. Szkółkowanie sadzonek i 
zrzezów. Prace związane z deszczowaniem powierzchni produkcyjnej szkółki. Wyjmowanie 
sadzonek,  przygotowanie do wywozu i załadunek. 


 


Gospodarka szkółkarska na powierzchniach otwartych  


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


198 SPUL-C SPUL-C 
SPUL POM 


Spulchnianie gleby na międzyrzędach 
opielaczem wielorzędowym 


AR 


199 SPUL-SC SPUL-SC Spulchnianie gleby AR 


200 BRON-SC BRON-SC Bronowanie AR 


201 ORKA-SC ORKA-SC Orka pełna AR 


202 ORSP-SC ORSP-SC Orka pełna wraz ze spulchnieniem 
gleby 


AR 


203 WYOR-CK WYOR-CK Wyorywanie i podcinanie sadzonek 
ciągnikowym wyorywaczem 
klamrowych  


AR 


204 WYOR-CS WYOR-CS 
WYORSPOM 


Wyorywanie lub podcinanie sadzonek 
ciągnikowym podcinaczem sekcyjnym 


AR 


205 ORKA-ŁOP ORKA-ŁOP Orka łopatą mechaniczną AR 


206 WŁOÓ K-SC WŁOÓ K-SC Wyrównywanie powierzchni włóką AR 


207 WAŁ-SC WAŁ-SC Wałowanie pełnej orki - jednokrotne AR 


208 WYC-SC WYC-SC Wyciskanie rządków siewnych lub 
wyciskanie szpar 


AR 


Standard technologii prac obejmuje: 


− zawieszenie lub doczepienie sprzętu do ciągnika,  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


− regulację i drobne naprawy sprzętu,  
− uprawę gleby, wykonanie zabiegu, 
− oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie go do miejsca postoju.  


Uwagi: 


− dla czynności SPUL-C zabieg obejmuje także udział pracownika pomocniczego. Dla 
czynności WYOR-CK i WYOR-CS obejmuje bieżące ostrzenie podcinacza i poprawianie 
stabilizacji sadzonek po podcięciu korzeni. 


 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp) 


  (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


209 SPUL-O SPUL-O Wzruszanie gleby na międzyrzędach 
opielaczem ręcznym 


AR 


210 SPUL-R SPUL-R Spulchnianie gleby na międzyrzędach - 
dla DB i BK również w okresie 
wschodów 


AR 


211 SPUL-R1 SPUL-R1 Spulchnianie gleby na międzyrzędach 
w okresie wschodów motyką. 


AR 


Standard technologii prac obejmuje: 


− wzruszenie gleby narzędziami ręcznymi (motyka, opielacz, haczki, pazurki) między 
rzędami lub taśmami siewnymi w okresie wschodów,  


− usunięcie chwastów z miejsca wzruszenia,  
− wyniesienie usuniętych roślin z powierzchni spulchnianej, załadunek na przyczepę i 


wywiezienie na odległość max 5 km od szkółki. 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp) 


  (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


 


 


  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


212 ZB-KAM ZB-KAM Zbiór i wywóz kamieni AR 


Standard technologii prac obejmuje: 


− zbiór kamieni i innych pozostałości roślinnych z powierzchni uprawy gleby,  
− załadunek kamieni i pozostałości roślinnych na przyczepę lub inne pojazdy, 
− wywóz i rozładunek kamieni i innych pozostałości roślinnych na wskazane miejsce w 


odległości …… km od szkółki. 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). 


  (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


213 NAW-MINEC NAW-MINEC Nawożenie mineralne w sadzonkach –
wykonywane mechanicznie 


AR 


214 SIEW-KC SIEW-KC Rozsiew kompostu rozrzutnikiem M3P 


215 SIEW-NC SIEW-NC Rozsiew nawozów startowo 
rozrzutnikiem 


HA 


216 SIEW-WAP SIEW-WAP Rozsiew wapna nawozowego HA 


217 NAW-MIND NAW-MIND Nawożenie mineralne – dolistne AR 


218 SIEW-OC SIEW-OC Rozsiew obornika rozrzutnikiem TONA 


Standard technologii prac obejmuje: 


− dostarczenie nawozu, obornika bądź kompostu z magazynu szkółki na powierzchnię 
(załadunek i dowóz),  


− rozrzucenie równomierne na powierzchnię, wyrównanie powierzchni,  
− uprzątnięcie opakowań na wskazane przez Zamawiającego miejsce na szkółce,  
− zawieszenie lub doczepienie sprzętu, regulację, oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie go 


do miejsca postoju,  
− w przypadku nawożenia dolistnego, przygotowanie cieczy roboczej i oprysk równomierny 


sadzonek w dawce ustalonej przez Zamawiającego. 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
Uwagi: 


− materiał zapewnia Zamawiający. 


 


Procedura odbioru: 


− dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest hektar [HA] odbiór prac nastąpi poprzez 
zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz 
pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp) 


  (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


− dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest 1 ar [AR] odbiór prac nastąpi poprzez 
zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz 
pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp) 


  (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


− dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest metr przestrzenny [M3P] odbiór prac nastąpi 
poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem 
oraz poprzez zmierzenie materiału kompostowego przed jego rozrzuceniem przy pomocy 
taśmy mierniczej. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


− dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest 1000 kg [TONA] odbiór prac nastąpi poprzez 
zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem. Wydany do rozwiezienia 
(rozrzucenia) obornik nie będzie ponownie ważony, obowiązuje zasada że przyjmuje się 
wagę z dokumentów przychodowych z jego zakupu. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


219 NAW-MINER NAW-MINER Nawożenie mineralne w sadzonkach –
wykonywane ręcznie 


AR 


220 NAW MINES NAW MINES Startowy wysiew nawozów ręcznie AR 


Standard technologii prac obejmuje: 


− dostarczenie nawozu z magazynu szkółki na powierzchnię (załadunek i dowóz),  
− rozrzucenie równomierne na powierzchnię, wyrównanie powierzchni,  
− wymieszanie nawozu z glebą,  
− uprzątnięcie opakowań na wskazane przez Zamawiającego miejsce na szkółce.  


Uwagi: 


− materiał zapewnia Zamawiający. 


Procedura odbioru: 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


− odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). 


  (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


221 OPR-SC OPR-SC Opryskiwanie szkółek opryskiwaczem 
ciągnikowym 


HA 


Standard technologii prac obejmuje: 


− odbiór środków chemicznych z magazynu środków chemicznych nadleśnictwa,  
− przygotowanie cieczy roboczej,  
− opryskiwanie równomiernie sadzonek w dawce ustalonej przez Zamawiającego, 
− uprzątnięcie pojemników po środkach chemicznych,   
− zawieszanie lub doczepienie sprzętu, regulację, oczyszczenie wraz z myciem na 


wyznaczonym stanowisku sprzętu oraz odstawienie do miejsca postoju. 
− dostarczenie opakowań po zużytych środkach chemicznych do wskazanego miejsca 


Uwagi: 


− materiał zapewnia Zamawiający. 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp) 


  (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


222 PIEL-RN PIEL-RN, 
GODZ RN 


Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i 
Bk również w okresie wschodów 


AR 


223 PIEL-RN1 PIEL-RN1, 
GODZ RN1 


Pielenie w rzędach lub pasach w 
okresie wschodów  


AR 


224 PIEL-P PIEL-P, 
GODZ PP 


Pielenie -  siewy pełne AR 


225 PIEL-P1 PIEL-P1,  
GODZ PP1 


Pielenie - siewy pełne w okresie 
wschodów 


AR 


226 PRZER-NAS PRZER-NAS , 
GODZ PRZ 


Przerywanie nadmiarów siewów AR 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
Standard technologii prac obejmuje: 


− ręczne usuwanie chwastów z powierzchni z sadzonkami w międzyrzędziach,  
− wybranie chwastów,  
− przerywanie nadmiarów siewów,  
− wyniesienie usuniętych roślin z powierzchni pielonej, załadunek na przyczepę i 


wywiezienie wraz z rozładunkiem na odległość max 5 km od szkółki. 


Uwagi: 


− czynności pielenia obejmują również powierzchnię ścieżki między grzędami. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp) 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


227 WYW-GRZ WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej AR 


Standard technologii prac obejmuje: 


− zawieszenie lub doczepienie sprzętu do ciągnika,  
− regulację i drobne naprawy sprzętu,  
− przemieszczenie części gleby ze ścieżek po których porusza się ciągnik, 
− kultywatorowanie i wałowanie wywyższonej grzędy, 
− oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie go do miejsca postoju.  


Uwagi: 


− wymagane wymiary: wysokość wywyższenia .… mm (+/- 10%), szerokość grzędy …. mm 
(+/- 10%). 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp) Sprawdzenie wysokości wywyższenia zostanie 
wykonane miarą prostopadle do podłoża. 


  (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


  


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


228 OSŁ-ATM OSŁ-ATM 
Osłona szkółki przed ujemnymi 


AR 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


wpływami atmosferycznymi 


229 OSŁ-REG OSŁ-REG Regulowanie położenia osłon AR 


Standard technologii prac obejmuje: 


− zakładanie lub zdejmowanie osłon wraz z załadunkiem i dowozem z magazynu szkółki, 
− czasowe odsłonięcie uprawy celem wykonania pielenia bądź oprysku i ponowne założenie 


łącznie z wbiciem haków lub podpór podtrzymujących, 
− regulacja położenia osłon, 
− wyniesienie oraz oczyszczenie osłon w miejscu składowania. 


Uwagi: 


− Zamawiający zapewnia następujące osłony: włóknina, siatki cieniujące, maty, słoma i inne 
materiały organiczne . 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp) 


  (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


  


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


230 POZ-P   POZ-P   Pozyskanie pędów, cięcie zrzezów, 
liczenie, wiązanie i dołowanie 


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− pozyskanie pędów,  
− cięcie zrzezów,  
− liczenie, wiązanie w pęczki,  
− dołowanie lub zabezpieczenie przed przesychaniem,  
− uprzątnięcie odpadów.  


Uwagi: 


− pozyskanie pędów ………………, w odległości …. km od szkółki. Pędy będą pozyskiwane z 
drzew ściętych i/lub krzewów stojących. 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i 
odniesienie tej ilości do całości. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


   







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


231 SZK-ZR SZK-ZR Szkółkowanie zrzezów lub wycinków 
korzeniowych  TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− poprawienie szpar,  
− doniesienie lub dowóz materiału na powierzchnię szkółkowania,  
− zabezpieczenie zrzezów przed przesychaniem,  
− szkółkowanie wraz z ubiciem gleby wokół zrzezów. 


Uwagi: 


− materiał zapewnia Zamawiający. 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i 
odniesienie tej ilości do całości. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


232 SZK-1R SZK-1R Szkółkowanie sadzonek do 1 roku z 
doniesieniem do miejsca szkółkowania 


TSZT 


233 SZK-1.5R SZK-1.5R Szkółkowanie  sadzonek 1,5-rocznych z 
doniesieniem do miejsca szkółkowania 


TSZT 


234 SZK-WR SZK-WR Szkółkowanie  sadzonek 2-3 latek z 
doniesieniem do miejsca szkółkowania 


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− ułożenie uprzednio przesortowanych sadzonek w skrzynkach,  
− formowanie korzeni i zabezpieczenie ich przed wysychaniem,  
− doniesienie lub dowóz sadzonek na powierzchnię szkółkowania,  
− poprawienie szpary,  
− szkółkowanie wraz z ubiciem gleby wokół sadzonek,  
− wyrównanie gleby na międzyrzędach. 


Uwagi: 


− materiał zapewnia Zamawiający. 


Procedura odbioru: 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


− odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i 
odniesienie tej ilości do całości. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


235 SZK-IC1 SZK-IC1 
POM-SZIC1 


Mechaniczne szkółkowanie siewek 
iglastych sadzarką jednorzędową  


KMTR 


236 SZK-IC2 SZK-IC2  
POM-SZIC2 


Mechaniczne szkółkowanie siewek 
iglastych sadzarką dwurzędową  


KMTR 


237 SZK-IC3 SZK-IC3  
POM-SZIC3 


Mechaniczne szkółkowanie siewek 
iglastych sadzarką trzyrzędową  


KMTR 


238 SZK-IC5 SZK-IC5  
POM-SZIC5 


Mechaniczne szkółkowanie siewek 
iglastych sadzarką pięciorzędową  


KMTR 


239 SZK-LC1 SZK-LC1  
POM-SZLC1 


Mechaniczne szkółkowanie siewek 
liściastych sadzarką jednorzędową  


KMTR 


240 SZK-LC2 SZK-LC2  
POM-SZLC2 


Mechaniczne szkółkowanie siewek 
liściastych sadzarką dwurzędową  


KMTR 


241 SZK-LC3 SZK-LC3  
POM-SZLC3 


Mechaniczne szkółkowanie siewek 
liściastych sadzarką trzyrzędową  


KMTR 


242 SZK-LC5 SZK-LC5  
POM-SZLC5 


Mechaniczne szkółkowanie siewek 
liściastych sadzarką pięciorzędową  


KMTR 


Standard technologii prac obejmuje: 


− załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 
− doniesienie sadzonek do miejsca szkółkowania, 
− przygotowanie sprzętu i odstawienie po zakończeniu pracy, 
− sadzenie sadzarką zgodnie z m.in. instrukcją obsługi oraz zleceniem, 
− sprawdzanie jakości sadzenia i na bieżąco poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek. 


Uwagi: 


− materiał zapewnia Zamawiający. 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez określenie iloczynu długości przejazdu sadzarką 
podczas sadzenia i ilości posadzonych rzędów (taśmą, GPS). (rozliczenie z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku). 


 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


243 WYJ 1R WYJ-1IW, 
WYJ-1IR, 
SORT-1I, 
UKŁAD-1I lub 
DOŁ-1I), 
GODZ W1R, 
 
WYJ-1LW 
WYJ-1LR, 
SORT-1L, 
(UKŁAD-1L lub 
DOŁ-1L), 
GODZ W1R 
 


Wyjęcie 1-latek  TSZT 


244 WYJ 2-3L WYJ-2IW, 
WYJ-2IR 
SORT-2I, 
(UKŁAD-2I lub 
DOŁ-2I), 
GODZ 23L, 
 
WYJ-2LW, 
WYJ-2LR 
SORT-2L, 
(UKŁAD-2L lub 
DOŁ-2L), 
GODZ 23L, 
 


Wyjęcie 2-3 latek  TSZT 


245 WYJ 4-5L WYJ-4IW, 
WYJ-4IR, 
SORT-4I, 
WYJ-4IS, 
(UKŁAD-4I lub 
DOŁ-4I), 
GODZ 45L, 
 
WYJ-4LW, 
WYJ-4LR, 
WYJ-4LS 
SORT-4L, 
(UKŁAD-4L lub 
DOŁ-4L), 
GODZ 45L 


Wyjęcie materiału 4-5 letniego  TSZT 


246 WYJ WFORM WYJ-FORM, 
SORT-WIEL, 
DOŁ-WIEL, 
GODZ WF 


Wyjęcie wielolatek drzew i krzewów do 
zadrzewień lub plantacji  TSZT 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
 


Standard technologii prac obejmuje: 


− wyjęcie sadzonek z gleby po wcześniejszym wyoraniu lub bez wyorania,  
− wybranie sadzonek z gleby,  
− rozkruszenie bryłki ziemi,  
− sortowanie, liczenie,  
− wiązanie w pęczki z wyjątkiem sadzonek sosny jednorocznej 
− tymczasowe zabezpieczenie przed wysychaniem przez zadołowanie lub układanie do 


pojemników (skrzynek lub worków) wraz z doniesieniem lub dowozem do miejsca 
tymczasowego przechowywania,  


− zebranie, załadunek i wywóz na wskazane miejsce odpadów sadzonek po sortowaniu, na 
odległość do ….. km od szkółki oraz rozładunek 


− formowanie części nadziemnych sadzonek  liściastych i iglastych,  
− formowanie korzeni wielolatek drzew i krzewów do zadrzewień. 


Uwagi: 


− sadzonki należy sortować zgodnie z wymaganiami jakie powinien spełniać leśny materiał 
rozmnożeniowy lub zgodnie z wymaganiami odbiorcy. 


 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i 
odniesienie tej ilości do całości.  


  (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


247 DOŁ-1I DOŁ-1I Dołowanie sadzonek z doniesieniem do 
dołu - 1 latek iglastych 


TSZT 


248 DOŁ-1L DOŁ-1L Dołowanie sadzonek z doniesieniem do 
dołu - 1-latek liściastych  


TSZT 


249 DOŁ-2I DOŁ-2I Dołowanie sadzonek z doniesieniem do 
dołu - 2-3-latek iglastych  


TSZT 


250 DOŁ-2L DOŁ-2L Dołowanie sadzonek z doniesieniem do 
dołu - 2-3-latek liściastych  


TSZT 


251 DOŁ-4I DOŁ-4I Dołowanie sadzonek z doniesieniem do 
dołu - 4-5-latek iglastych  


TSZT 


252 DOŁ-4L DOŁ-4L Dołowanie sadzonek z doniesieniem do 
dołu - 4-5-latek liściastych  


TSZT 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


253 DOŁ-WIEL DOŁ-WIEL Dołowanie sadzonek z doniesieniem do 
dołu - wielolatek drzew i krzewów do 
zadrzewień 


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− doniesienie sadzonek do dołu, 
− dołowanie sadzonek w dole (również oziębionym), 
− przykrycie dołu uprzednio przygotowanymi gałęziami lub matami na żerdziach. 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i 
odniesienie tej ilości do całości. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


254 PODK-WYN PODK-WYN Podkrzesywanie i formowanie drzewek 
do zadrzewień, wraz z wyniesieniem 
gałęzi 


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− obcięcie zbędnych gałęzi, 
− zabezpieczenie preparatem ran po cięciu, 
− wyniesienie gałęzi poza kwaterę. 


Uwagi: 


− preparat do zabezpieczenia ran zapewnia Zamawiający. 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i 
odniesienie tej ilości do całości. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


255 ŻEL-1 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek  TSZT 


256 ŻEL-2 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek  TSZT 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


257 ŻEL-IL ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− przygotowanie zawiesiny do żelowania,  
− żelowanie korzeni,  
− ułożenie w pojemnikach. 


Uwagi: 


− Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 
− Środek chemiczny i wodę zapewnia Zamawiający.  
− Zamawiający wskazuje miejsce odbioru środka chemicznego 1 km, zwrotu opakowań po 


środku chemicznym 1 km  oraz punkt poboru wody 1 km. 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i 
odniesienie tej ilości do całości. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


258 ZAŁ-1 ZAŁ-1IL, 
 ZAŁ-1LL,  
ZAŁ-1IP,  
ZAŁ-1LP 


Załadunek lub rozładunek sadzonek - 1 
latek 


TSZT 


259 ZAŁ-2 ZAŁ-2IL,  
ZAŁ-2LL,  
ZAŁ-2IP,  
ZAŁ-2LP 


Załadunek lub rozładunek sadzonek – 
2-3 latek 


TSZT 


260 ZAŁ-4 ZAŁ-4IL,  
ZAŁ-4LL 


Załadunek lub rozładunek sadzonek – 
4-5 latek 


TSZT 


261 ZAŁ-WIEL ZAŁ-WIEL - wielolatek drzew i krzewów do 
zadrzewień 


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− doniesienie sadzonek do środka transportowego lub miejsca tymczasowego 
przechowywania,  


− ułożenie sadzonek na pojeździe lub w miejscu przechowywania, 
− zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem. 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i 
odniesienie tej ilości do całości. 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


262 SIEW-DC SIEW-DC Siew nasion drobnych AR 


263 SIEW-GC SIEW-GC Siew nasion grubych AR 


264 SIEW DP SIEW DP Siew pełny nasion drobnych 
siewnikiem mechanicznie 


AR 


265 SIEW DCM SIEW DCM Siew częściowy nasion drobnych 
siewnikiem mechanicznie 


AR 


Standard technologii prac obejmuje: 


− zaprawienie i doniesienie lub dowóz nasion na powierzchnię kwatery,  
− ustalenie normy siewu i regulację siewnika,  
− siew,  
− przykrycie lub poprawienie przykrycia nasion, 
− doczepianie siewnika, oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie go do miejsca postoju. 


Uwagi: 


− materiał zapewnia Zamawiający. 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.) 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


266 SIEW-R SIEW-R Siew nasion AR 


Standard technologii prac obejmuje: 


− zaprawienie i doniesienie lub dowóz nasion na powierzchnię kwatery,  
− poprawienie rowków siewnych przygotowanych mechanicznie, 
− siew nasion do gruntu,  
− przykrycie nasion. 


Uwagi: 


− materiał zapewnia Zamawiający. 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp) 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


267 SIEW-S SIEW-S Siew nasion przy pomocy ręcznych 
siewników 


AR 


Standard technologii prac obejmuje: 


− zaprawienie i doniesienie lub dowóz nasion na powierzchnię kwatery,  
− ustalenie normy siewu i regulację siewnika,  
− siew nasion do gruntu,  
− przykrycie nasion. 


Uwagi: 


− materiał zapewnia Zamawiający. 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp)  
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


268 POZ-SŚ   POZ-SŚ   Pozyskanie ścioły do transportu M3P 


269 ZAŁ-SŚ  TR  ZAŁ-SŚ  TR  Załadunek i rozładunek materiału 
kompostowego (ścioły) wraz z 
transportem 


M3P 


Standard technologii prac obejmuje: 


− dojazd wykonawcy na powierzchnie roboczą wskazaną przez Zamawiającego w odległości 
do ……… km od szkółki leśnej,  


− odgarnięcie ścioły,  
− zdarcie humusu do gleby mineralnej i ułożenie w pryzmy nadające się do załadunku,  
− przykrycie odkrytej gleby mineralnej uprzednio zdartą ściołą, 
− załadunek pozyskanego materiału kompostowego, 
− transport na szkółkę leśną, 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


− rozładunek materiału kompostowego w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez zmierzenie pryzmy materiału kompostowego przed 
jego rozrzuceniem przy pomocy taśmy mierniczej. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


270 POZ-T POZ-T Pozyskanie materiałów na kompost 
wraz z ułożeniem do transportu – z 
torfu 


M3P 


271 POZ-Ł POZ-Ł Pozyskanie materiałów na kompost 
wraz z ułożeniem do transportu – z 
łubinu 


M3P 


272 ZAŁ-T ZAŁ-T Załadunek lub rozładunek materiału 
kompostowego – z torfu 


M3P 


273 ZAŁ-Ł ZAŁ-Ł Załadunek lub rozładunek materiału 
kompostowego – z łubinu 


M3P 


274 ZAŁ-KOMP ZAŁ-KOMP Załadunek kompostu na wozy lub 
przyczepy 


M3P 


Standard technologii prac obejmuje: 


− dojazd wykonawcy na powierzchnie roboczą wskazaną przez Zamawiającego w odległości 
do ……… km od szkółki leśnej,  


− wykopanie torfu lub pozyskanie łubinu, 
− ułożenie zgromadzonego materiału w pryzmy oraz przygotowanie do transportu, 
− doniesienie materiału kompostowego do środka transportowego lub miejsca 


tymczasowego przechowywania, 
− ułożenie i zabezpieczenie materiału kompostowego na środku transportowym lub w 


miejscu przechowywania, 
− załadunek pozyskanego materiału kompostowego, 
− rozładunek materiału kompostowego w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez zmierzenie materiału kompostowego w pryzmach 
przy pomocy taśmy mierniczej. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


275 PRZE-KOMR PRZE-KOMR Jednorazowe ręczne przerobienie 
kompostu z wapnem lub nawozami 
mineralnymi 


M3P 


276 PRZES-R PRZES-R Przesiewanie kompostu wraz z 
doniesieniem i przestawieniem raf 


M3P 


Standard technologii prac obejmuje: 


− doniesienie pojemnika z wapnem lub nawozem mineralnym do pryzmy kompostowej lub 
doniesienie i ustawienie metalowego sita rafa wraz z jego przestawieniem, 


− przerobienie lub przesiewanie kompostu, 
− zabezpieczenie pryzmy kompostowej, 
− odstawienie sita. 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez zmierzenie materiału kompostowego w pryzmach 
przy pomocy taśmy mierniczej. (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


277 GRAB-R GRAB-R Wygrabianie powierzchni z korzeni i 
pozostałości drzewnych 


AR 


Standard technologii prac obejmuje: 


− zebranie z powierzchni kwatery (po orce i kultywacji) chwastów, korzeni kamieni itp., 
− usunięcie zebranego materiału poza powierzchnię kwatery, 
− wyrównanie grabiami powierzchni przed siewem. 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp) 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


278 SADZ-SW+D SADZ-SW+D Sadzenie wielolatek w szkółkach 
zadrzewieniowych wraz z ręcznym 


TSZT 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


przygotowaniem dołków 


Standard technologii prac obejmuje: 


− doniesienie sadzonek, 
− wykopanie dołka, 
− sadzenie i ubicie gleby wokół sadzonek. 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i 
odniesienie tej ilości do całości. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


279 WIĄZ-PE WIĄZ-PE Wiązanie sadzonek w pęczki i 
etykietowanie 


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− liczenie sadzonek, 
− wiązanie sadzonek w pęczki, 
− etykietowanie oraz zabezpieczenie sadzonek (dołowanie). 


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i 
odniesienie tej ilości do całości. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


280 GLEBOSZ GLEBOSZ Głęboszowanie na szkółce AR 


Standard technologii prac obejmuje:  


− zawieszenie lub doczepienie sprzętu do ciągnika, 
− regulację i drobne naprawy sprzętu,   
− wykonanie zabiegu – uprawę gleby, 
− oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie go do miejsca postoju.   


Procedura odbioru:  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


− odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp).  


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


281 WYOR-AK WYOR-AK  Wyorywanie sadzonek ciągnikowym 
wyorywaczem aktywnym 


AR  


Standard technologii prac obejmuje: 


− zawieszenie lub doczepienie sprzętu do ciągnika, 
− regulację i drobne naprawy sprzętu, 
− ostrzenie noża wyorywacza, 
− wykonanie zabiegu – wyoranie sadzonek, 
− oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie go do miejsca postoju. 


Procedura odbioru:  


− odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp)  


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


282 KOSZ-ZIEL KOSZ-ZIEL  Ścięcie i rozdrobnienie zielonek na 
ugorach 


AR 


Standard technologii prac obejmuje: 


− ścięcie i rozdrobnienie zielonek na ugorze orkanem lub kosiarką bijakową.  


Procedura odbioru: 


− odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp) 


  (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


Gospodarka szkółkarska w warunkach kontrolowanych 
Prowadzona w namiotach foliowych i szklarniach oraz skrzyniach, inspektach, korytach, kasetach, 


doniczkach itp. 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


283 PRZYG-SUB PRZYG-SUB Przygotowanie substratu  M3P 


284 ZAŁ-SUB ZAŁ-SUB Załadunek lub rozładunek trocin lub 
substratu  


M3P 


285 PRZER-SUB PRZER-SUB Jednorazowe przerobienie substratu z 
wapnem lub nawozami  


M3P 


286 DOW-PIAS DOW-PIAS Dowóz piasku na powierzchnie i 
rozścielenie (jako warstwę filtrującą) 


M3P 


Standard technologii prac obejmuje: 
- przygotowanie substratu do użycia 
- dostarczenie substratu z miejsca wskazanego przez Zamawiającego 
- załadunek lub rozładunek trocin lub substratu 
- dowóz taczkami piasku z miejsca wskazanego przez Zamawiającego 
- rozścielenie piasku jaku warstwy filtrującej 
- przemieszanie składników substratu aż do momentu uzyskania jednolitego substratu  


 
Uwagi: 


- materiał zapewnia Zamawiający 
 
Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez zmierzenie materiału przed jego docelowym 
wykorzystaniem przy pomocy taśmy mierniczej. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


287 UKŁ-SUB UKŁ-SUB Układanie warstwy substratu o 
grubości 15 cm  


AR 


 
Standard technologii prac obejmuje: 


- dostarczenie substratu z miejsca wskazanego przez Zamawiającego  
- ułożenie nowej warstwy substratu o grubości ok. 15 cm w opróżnionych korytach 
- wyrównanie powierzchni 
- wałowanie powierzchni 
- wytyczenie kwater 


 
Uwagi: 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


- materiał zapewnia Zamawiający 
 


Procedura odbioru: 
- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 


czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej GPS itp.). 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


288 DEZ-OPR DEZ-OPR Dezynfekcja podłoża –opryski   AR 


 
Standard technologii prac obejmuje: 


- odbiór środków chemicznych z magazynu środków chemicznych,  
- przygotowanie cieczy roboczej wg wskazań na etykiecie środka chemicznego oraz 


wskazań Zamawiającego,  
- regulację opryskiwacza, 
- bieżąca kontrola pracy opryskiwacza, 
- opryskiwanie równomiernie podłoża, 
- uprzątnięcie pojemników po środkach chemicznych, 
- oczyszczenie wraz z myciem na wyznaczonym stanowisku sprzętu. 


 
Uwagi: 


- materiał zapewnia Zamawiający. 
 


Procedura odbioru: 
- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 


czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: 
dalmierza taśmy mierniczej GPS itp.). 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


289 ZEBR-SUB ZEBR-SUB Zebranie zużytego substratu z 
wywiezieniem  


AR 


 
Standard technologii prac obejmuje: 


- zebranie substratu z kwater do gleby mineralnej 
- wywiezienie substratu w miejsce wskazane przez Zamawiającego 


 
Uwagi: 


- materiał zapewnia Zamawiający 
 
Procedura odbioru: 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: 
dalmierza taśmy mierniczej GPS itp.). 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


290 GRAB-WYR GRAB-WYR Grabienie i wyrównanie powierzchni 
przed obsiewem   


AR 


 
Standard technologii prac obejmuje: 


- zebranie z kwater wszelkich chwastów, korzeni, kamieni itp./ 
- usunięcie zebranego materiału poza powierzchnię kwatery w miejsce wskazane przez 


Zamawiającego 
- wyrównanie grabiami powierzchni przed siewem 


 
Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: 
dalmierza taśmy mierniczej GPS itp.). 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


291 WAŁ-FOL WAŁ-FOL Wałowanie   AR 


 
Standard technologii prac obejmuje: 
- dostarczenie walca z magazynu szkółki na powierzchnię wałowanej gleby 
- przygotowanie walca do pracy poprzez: 
- regulację i drobne naprawy sprzętu,  
- napełnienie wodą lub piaskiem 
- uwałowanie powierzchni gleby poprzez kilkukrotny przejazd wałem ręcznym,  
- oczyszczenie walca  
- odstawienie walca do magazynu szkółki 


 
Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: 
dalmierza taśmy mierniczej GPS itp.). 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


292 ROZŁ-SUB ROZŁ-SUB Przygotowanie substratu do 
ponownego obsiewu  


AR 


 
Standard technologii prac obejmuje: 


- wygrabienie i wywiezienie pozostałości po wyjętych sadzonkach w miejsce wskazane 
przez     Zamawiającego 


- odkażanie i dezynfekcja podłoża 
- uzupełnienie warstwy substratu, wynikającego z ubytków po wyjęciu sadzonek  
- dostarczenie substratu do uzupełnienia z pryzmy 
- przekopanie substratu 
- siew ręczny nawozów mineralnych  
- wyrównanie powierzchni 
- wałowanie 
- wytyczanie kwater 


 
Uwagi: 


- materiał zapewnia Zamawiający 
 
Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej GPS itp.). 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


293 WYC-RR WYC-RR Wyciskanie rządków siewnych  AR 


 
Standard technologii prac obejmuje: 


- ręczne wyciskanie rządków siewnych. 
 
Uwagi: 


- materiał zapewnia Zamawiający. 
 
Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem lub policzeniem 
ilości szt. (przy pomocy: dalmierza taśmy mierniczej GPS itp.). 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


294 SIEW-CRC SIEW-CRC Siew nasion w rządki  AR 


295 SIEW-PRC SIEW-PRC Siew nasion rzutem  AR 


 
Standard technologii prac obejmuje: 


- doniesienie i zaprawianie nasion 
- siew nasion 
- przykrycie nasion 


 
Uwagi: 


- materiał zapewnia Zamawiający. 
 
Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: 
dalmierza taśmy mierniczej GPS itp.). 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


296 PIEL-NAM PIEL-NAM Pielenie z wyniesieniem chwastów  AR 


 
Standard technologii prac obejmuje: 


- wzruszenie gleby narzędziami ręcznymi 
- ręczne usuwanie chwastów  
- wyniesienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 


 
Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem 
oraz obliczeniem powierzchni objętej zabiegiem. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


297 PRZEZ-NAM PRZEZ-NAM Przerzedzanie siewów z pieleniem  AR 


 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
Standard technologii prac obejmuje: 


- wzruszenie gleby narzędziami ręcznymi 
- ręczne usuwanie chwastów i przerywanie nadmiarów siewów 
- wyniesienie usuniętych roślin z powierzchni pielonej w miejsce wskazane przez 


Zamawiającego. 
 


Procedura odbioru: 
- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem 


oraz obliczeniem powierzchni objętej zabiegiem. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


298 WYJ-1IN WYJ-1IN Wyjęcie, sortowanie, liczenie i 
zabezpieczenie do transportu – 1 latek 
iglastych 


TSZT 


299 WYJ-1LN WYJ-1LN Wyjęcie, sortowanie, liczenie i 
zabezpieczenie do transportu – 1 latek 
liściastych  


TSZT 


300 WYJ-1ZN WYJ-1ZN Wyjęcie, sortowanie, liczenie i 
zabezpieczenie do transportu – 1 latek 
zrzezów ukorzenionych  


TSZT 


301 WYJ-2IN WYJ-2IN Wyjęcie, sortowanie, liczenie i 
zabezpieczenie do transportu – 2-3 
latek iglastych  


TSZT 


302 WYJ-2LN WYJ-2LN Wyjęcie, sortowanie, liczenie i 
zabezpieczenie do transportu – 2-3 
latek liściastych  


TSZT 


303 WYJ-4IS WYJ-4IS Wyjęcie, sortowanie, liczenie i 
zabezpieczenie do transportu – 4-5 
latek iglastych 


TSZT 


304 WYJ-4LS WYJ-4LS Wyjęcie, sortowanie, liczenie i 
zabezpieczenie do transportu – 4-5 
latek liściastych 


TSZT 


 
Standard technologii prac obejmuje: 


- wykopanie sadzonek z substratu (wyjęcie po wcześniejszym wyoraniu lub bez wyorania) 
- wybranie sadzonek z substratu 
- rozkruszenie bryłki ziemi 
- wysortowanie i liczenie sadzonek spełniających określone parametry, 
- tymczasowe zabezpieczenie przed wysychaniem przez zadołowanie lub układanie do 


pojemników (skrzynek lub worków)  
- doniesienie do miejsca tymczasowego przechowywania, wskazanego przez 


Zamawiającego 
- zebranie i wywóz na wskazane miejsce odpadów sadzonek po sortowaniu 
- formowanie części nadziemnych sadzonek 2-3 letnich liściastych 


 
Uwagi: 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


- sadzonki należy sortować zgodnie z wymaganiami jakie powinien spełniać leśny materiał 
rozmnożeniowy lub zgodnie z wymaganiami odbiorcy. 


 
Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem 
oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i odniesienie tej ilości do całości.   
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


305 SZK-SIEW SZK-SIEW Szkółkowanie siewek do gruntu 
(substratu) 


TSZT 


 
Standard technologii prac obejmuje: 


- doniesienie lub dowóz materiału na powierzchnię szkółkowania, 
- szkółkowanie siewek wraz z ubiciem gleby wokół sadzonek. 


 
Uwagi: 


- materiał zapewnia Zamawiający. 
 
Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności, 
i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i odniesienie tej ilości 
do całości. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


306 SZK-NAPEŁ SZK-NAPEŁ Szkółkowanie 1-2 latek do doniczek, 
kaset itp. wraz z napełnieniem 
doniczek substratem 


TSZT  


307 SZK-NAPUK SZK-NAPUK Ukorzenianie do doniczek, kaset itp.  z 
napełnieniem substratem 


TSZT 


 
Standard technologii prac obejmuje: 


- doniesienie lub dowóz sadzonek na powierzchnię szkółkowania, 
- napełnienie doniczek, kaset itp.  substratem, 
- przygotowanie zrzezów, 
- wykonanie szpary, 
- szkółkowanie, 
- ukorzenienie zrzezów, 
- ubicie substratu wokół sadzonek. 


 
Uwagi: 


- materiał zapewnia Zamawiający. 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


 
Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem 
oraz poprzez policzenie doniczek z zaszkółkowanymi sadzonkami.   
(rozliczenie z dokładnością do 1 doniczki) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


308 NAP-DONSU NAP-DONSU Napełnienie doniczek, woreczków 
foliowych itp. substratem oraz ubicie  


TSZT 


 
Standard technologii prac obejmuje: 


- przygotowanie i dowiezienie substratu do miejsca napełniania wskazanego przez 
Zamawiającego, 


- napełnienie doniczek, woreczków itp.  substratem, 
- ubicie substratu, 
- odniesienie doniczek, woreczków itp. do miejsca składowania wskazanego przez 


Zamawiającego. 
 
Uwagi: 


- materiał zapewnia Zamawiający. 
 


Procedura odbioru: 
- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem 


oraz poprzez policzenie napełnionych doniczek (woreczków).   
(rozliczenie z dokładnością do 1 doniczki (woreczka) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


309 WYK-WORF WYK-WORF Wykonanie woreczków i cylindrów 
foliowych  


TSZT 


 
Standard technologii prac obejmuje: 


- przygotowanie i dowiezienie materiałów potrzebnych do wykonania woreczków do 
miejsca woreczków (cylindrów), 


- wykonanie woreczków (cylindrów) na sadzonki, 
- odniesienie wykonanych woreczków na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 


 
Uwagi: 


- materiał zapewnia Zamawiający. 
 
Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem 
oraz poprzez policzenie napełnionych doniczek (woreczków).   
(rozliczenie z dokładnością do 1 doniczki (woreczka) 


 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


310 SIEW-DON SIEW-DON Siew do doniczek  M2 


 
Standard technologii prac obejmuje: 


- doniesienie lub dowóz nasion na miejsce składowania doniczek, 
- siew nasion do doniczek, 
- przykrycie lub poprawienie przykrycia nasion, 
- odniesienie zasianych doniczek w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 


 
Uwagi: 


- materiał zapewnia Zamawiający. 
 


Procedura odbioru: 
- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem 


oraz poprzez policzenie wysianych doniczek.  
(rozliczenie z dokładnością do 1 doniczki) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


311 PRZER-DON PRZER-DON Przerzedzanie siewów w doniczkach, 
kasetach itp.  


M2 


 
Standard technologii prac obejmuje: 


- ręczne przerywanie nadmiarów siewów z doniczek, kaset itp. 
- ręczne usuwanie chwastów z doniczek, 
- wyniesienie (wywiezienie) usuniętych roślin i chwastów w miejsce wskazane przez 


Zamawiającego. 
 
Uwagi: 


- materiał zapewnia Zamawiający. 
 
Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem 
oraz poprzez policzenie wysianych doniczek.  
(rozliczenie z dokładnością do 1 doniczki) 


 
 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


312 ZAŁ-DONT ZAŁ-DONT Załadunek pojemników z doniczkami, 
kasetami itp.  na pojazd lub rozładunek 
i układanie w tunelu  


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 
- doniesienie doniczek, kaset itp. z sadzonkami do środka transportowego lub miejsca 


tymczasowego przechowywania, 
- ułożenie doniczek, kaset itp. z sadzonkami na pojeździe lub w miejscu przechowywania, 
- zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem. 


 
Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez policzenie załadowanych (lub rozładowanych i 
ułożonych w tunelu) doniczek. 
(rozliczenie z dokładnością do 1 doniczki) 


 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


313 PRZER-K PRZER-K Przerabianie kompostu  M3P 


 
Standard technologii prac obejmuje: 


- zawieszenie lub doczepienie sprzętu do ciągnika,  
- regulację i drobne naprawy sprzętu,  
- mechaniczne wymieszanie składników kompostu (np. torfu, kory), 
- ułożenie przerobionego kompostu w pryzmy, 
- oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie go do miejsca postoju.  


 
Uwagi: 


- materiał zapewnia Zamawiający. 
 
Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez zmierzenie materiału kompostowego w pryzmach 
przy pomocy taśmy mierniczej. 


 
   


  
  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


Gospodarka szkółkarska w szkółkach kontenerowych 
 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


314 PRZ-MIKOR PRZ-MIKOR Przygotowanie mikoryzy TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 
- wyjecie preparatu z opakowania, 
- rozdrobnienie preparatu, 
- wymieszanie z substratem. 


 
Uwagi: 


- materiał niezbędny do wykonania zabiegu zapewnia Zamawiający. 
 
Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz przeliczenie ilości napełnionych kontenerów. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


315 NAP-KONT NAP-KONT Mechaniczne napełnianie kontenerów 
substratem na linii technologicznej 


TSZT 


 
Standard technologii prac obejmuje: 


- uruchomienie poszczególnych modułów linii technologicznej do napełniania kontenerów, 
- napełnienie mieszalnika substratu 
- podawanie pustych kontenerów na taśmociąg początkowy linii technologicznej, 
- ustawienie i korekta ustawień podstawowych parametrów pracy linii technologicznej, 
- bieżącą kontrolę jakości napełniania kontenerów na linii technologicznej, 
- zdejmowanie napełnionych substratem kontenerów z podajnika taśmowego i układanie 


na paletach w stelażu lub na wózki transportowe do dalszego transportu do namiotów lub 
pola hodowlane, 


- bieżące i końcowe (na zakończenie zmiany roboczej) porządkowanie stanowisk pracy i 
otoczenia linii technologicznej. 


 
Uwagi: 


- materiały i sprzęt niezbędny do wykonania zabiegu zapewnia Zamawiający. 
 


Procedura odbioru: 
- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 


czynności i zleceniem oraz przeliczenie ilości napełnionych kontenerów. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


316 SKAR-DB SKAR-DB 
 


Ręczne obcięcie 1/3-1/4 wysokości 
żołędzia i odrzucenie porażonych 
nasion 


T 


Standard technologii prac obejmuje: 
- ręczne obcięcie 1/3-1/4 wysokości żołędzia od strony przeciwległej do zarodka, 
- zabezpieczenie w trakcie pracy nasion po skaryfikacji przed wysychaniem, 
- odrzucenie żołędzi o widocznych nekrozach, 
- wyniesienie pozostałości we wskazane miejsce, 
- uprzątnięcie stanowiska pracy na koniec dnia roboczego. 


 
Uwagi: 


- materiały niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Zamawiający. 
 


Procedura odbioru: 
- odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonania prac z 


opisem czynności i zleceniem oraz obliczenie masy nasion dęba przeznaczonych do 
skaryfikacji. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


317 WYB-NAS 
 


WYB-NAS 
 


Ręczne wybieranie podkiełkowanych 
nasion buka 
 


H 


Standard technologii prac obejmuje: 
- wyniesienie skrzynek z nasionami buka z chłodni i przeniesienie do pomieszczenia, w 


którym wykonywane jest wybieranie nasion buka z kiełkiem, 
- ręczne przebieranie i sortowanie nasion buka, z oddzieleniem nasion z widocznym (jak 


najmniejszym) kiełkiem, 
- zabezpieczenie w trakcie pracy wybranych nasion z kiełkiem przed przesychaniem,  
- zważenie i  wydanie wybranych nasion z kiełkiem do siewu lub przesypanie wybranych 


nasion z kiełkiem do uprzednio opisanych w sposób umożliwiający identyfikację nasion 
skrzynek, 


- przeniesienie nasion bez widocznego kiełka do chłodni w celu dalszej stratyfikacji, 
- wyniesienie pozostałości we wskazane przez Zamawiającego miejsce. 


 
Uwagi: 


- materiały niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Zamawiający. 
 
Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonania prac z 
opisem czynności i zleceniem oraz odnotowanie rzeczywistej liczby godzin wykonania 
danej pracy.  
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


318 SR-BK<400 SR-BK<400 Siew ręczny  podkiełkowanych 
nasion Bk do kontenerów o 
zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1 
m2 


TSZT 


319 SR-BK>400 SR-BK>400 Siew ręczny  podkiełkowanych 
nasion  Bk do kontenerów o 
zagęszczeniu cel ponad 400 sztuk na 
1 m2 


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 
- doniesienie nasion do miejsca siewu, 
- wyciśnięcie dołka siewnego, 
- kontrolę stanu zdrowotnego kiełka, 
- ręczny wysiew nasion do napełnionych cel w kontenerze, 
- przykrycie wysianych nasion, 
- wykonanie etykiety imiennej i oznakowanie nią obsianych kontenerów, w sposób 


określony przez Zamawiającego, 
- ułożenie obsianych kontenerów na paletach, wózkach transportowych do dalszego 


transportu do namiotów i pola hodowlane lub bezpośrednio na podporach, 
- uprzątnięcie stanowiska pracy. 


Uwagi: 
- materiał zapewnia Zamawiający. 


 
Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonania prac z 
opisem czynności i zleceniem oraz poprzez przeliczenie ilości napełnionych cel w 
kontenerach. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


320 SR-DB<400 SR-DB<400 Siew ręczny nasion dębów, z 
uprzednim obcięciem 1/3-1/4 
żołędzia, do kaset o zagęszczeniu cel 
do 400 sztuk na 1 m2 


TSZT 


321 SR-DB>400 SR-DB>400 Siew ręczny nasion dębów, z 
uprzednim obcięciem 1/3-1/4 
żołędzia, do kaset o zagęszczeniu cel 
ponad 400 sztuk na 1 m2 


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 
- doniesienie nasion do miejsca siewu, 
- obcięcie bezpośrednio przed siewem ¼ - 1/3 żołędzia od strony przeciwległej do zarodka, 
- kontrolę stanu zdrowotnego żołędzia w miejscu cięcia i segregacja pod względem 


zdrowotności, 
- odrzucenie żołędzi o widocznych nekrozach, zepsutych, spleśniałych etc. 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


- wyciśnięcie dołka siewnego, 
- ręczny wysiew nasion do napełnionych cel w kontenerze, 
- przykrycie wysianych nasion, 
- wykonanie etykiety imiennej i oznakowanie nią obsianych kontenerów, w sposób 


określony przez Zamawiającego, 
- wyniesienie odpadów po cięciu żołędzi w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce, 
- ułożenie obsianych kontenerów na paletach, wózkach transportowych do dalszego 


transportu do namiotów i pola hodowlane  lub bezpośrednio na podporach, 
- uprzątnięcie stanowiska pracy. 


 
Uwagi: 


- materiał i niezbędne urządzenia zapewnia Zamawiający. 
 
Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonania prac z 
opisem czynności i zleceniem oraz poprzez przeliczenie ilości obsianych cel w 
kontenerach. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


322 SR-SO<400 SR-SO<400 Ręczny siew nasion sosny, modrzewia, 
daglezji po 1-3 sztuk do kontenerów o 
zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2 


TSZT 


323 SR-OL<400 SR-OL<400 Ręczny siew nasion olszy do 
kontenerów o zagęszczeniu cel do 400 
sztuk na 1 m2 


TSZT 


324 SRBRZ<400 SRBRZ<400 Ręczny siew nasion brzozy do 
kontenerów o zagęszczeniu cel do 400 
sztuk na 1 m2 


TSZT 


325 SR-IN<400 SR-IN<400 Ręczny siew  nasion lipy, grabu i 
innych gatunków po 2-4 szt. do 
kontenerów o zagęszczeniu cel do 400 
sztuk na 1 m2 


TSZT 


326 SR-OL>400 SR-OL>400 Ręczny siew  nasion olszy do 
kontenerów o zagęszczeniu cel ponad 
400 sztuk na 1 m2 


TSZT 


327 SRBRZ>400 SRBRZ>400 Ręczny siew  nasion brzozy do 
kontenerów o zagęszczeniu cel ponad 
400 sztuk na 1 m2 


TSZT 


328 SR-IN>400 SR-IN>400 Ręczny siew  nasion lipy, grabu i 
innych gatunków po 2-4 szt. do 
kontenerów o zagęszczeniu cel ponad 
400 sztuk na 1 m2 


TSZT 


329 SR-SK<400 SR-SK<400 Ręczny wysiew skrzydlaków po 1-3szt  
do kontenerów o zagęszczeniu cel do 
400 szt./m2 


TSZT 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


330 SR-SK>400 SR-SK>400 Ręczny wysiew skrzydlaków po 1-3szt  
do kontenerów o zagęszczeniu cel 
ponad 400 szt./m2 


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 
- doniesienie nasion do miejsca siewu, 
- wyciśnięcie dołka siewnego, 
- ręczny wysiew nasion do napełnionych cel w kontenerze, 
- przykrycie wysianych nasion, 
- wykonanie etykiety imiennej i oznakowanie nią obsianych kontenerów, w sposób 


określony przez Zamawiającego, 
- ułożenie obsianych kontenerów na paletach lub podporach, 
- uprzątnięcie stanowiska pracy. 


 
Uwagi: 


- materiał i niezbędne urządzenia zapewnia Zamawiający. 
 
Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonania prac z 
opisem czynności i zleceniem oraz poprzez przeliczenie ilości obsianych cel w 
kontenerach. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


331 SM-IG<400 SM-IG<400 Siew mechaniczny So, So.c, Św, Md –   
do kontenerów o zagęszczeniu cel do 
400 szt./m2 


TSZT 


332 SM-IG>400 SM-IG>400 Siew mechaniczny So, So.c, Św, Md –   
do kontenerów o zagęszczeniu cel 
ponad 400 szt./m2 


TSZT 


333  
SM-DB<400 
 


 
SM-DB<400 
 


Siew mechaniczny Db –   do 
kontenerów o zagęszczeniu cel do 400 
szt./m2 


TSZT 


334 SM-BK<400 
 


SM-BK<400 
 


Siew mechaniczny Bk –   do 
kontenerów o zagęszczeniu cel do 400 
szt./m2 


TSZT 


335 SM-IN<400 
 


SM-IN<400 
 


Siew mechaniczny innych gat. –   do 
kontenerów o zagęszczeniu cel do 400 
szt./m2 


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 
- uruchomienie poszczególnych modułów linii technologicznej do napełniania kontenerów, 
- napełnienie mieszalnika substratu oraz siewnika, 
- podawanie pustych kontenerów na taśmociąg początkowy linii technologicznej, 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


- ustawienie i korekta ustawień podstawowych parametrów pracy linii technologicznej i 
siewnika, 


- bieżącą kontrolę jakości napełniania kontenerów na linii technologicznej, 
- bieżącą kontrolę pracy siewnika i prawidłowości siewu oraz bieżące uzupełnianie 


zasobnika siewnika w nasiona, 
- ewentualne uzupełnienie cel nasionami, 
- opróżnienie zasobnika nasion i siewnika po zakończeniu partii siewu, 
- zdejmowanie obsianych kontenerów z podajnika taśmowego i układanie na paletach w 


stelażu lub na wózki transportowe do dalszego transportu do namiotów i pola hodowlane, 
- bieżące i końcowe (na zakończenie zmiany roboczej) porządkowanie stanowisk pracy i 


otoczenia linii technologicznej. 
 
Uwagi: 


- materiał i niezbędne urządzenia zapewnia Zamawiający. 
 
Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonania prac z 
opisem czynności i zleceniem oraz poprzez przeliczenie ilości obsianych cel w 
kontenerach. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


336 SZM-N<400 SZM-N<400 Siew zmechanizowany So,Św, Md przy 
pomocy siewnika bębnowego o 
napędzie ręcznym lub elektrycznym do 
kontenerów o zagęszczeniu cel do 400 
szt./m2 


TSZT 


337 SZM-N>400 SZM-N>400 Siew zmechanizowany So, Św, Md przy 
pomocy siewnika bębnowego o 
napędzie ręcznym lub elektrycznym –   
do kontenerów o zagęszczeniu cel 
ponad 400 szt./m2 


TSZT  


 
Standard technologii prac obejmuje: 


- uruchomienie i regulacja ustawień pracy siewnika, 
- podawanie napełnionych kontenerów na taśmociąg podajnika siewnika, 
- siew nasion do napełnionych kontenerów przy pomocy siewnika bębnowego o napędzie 


ręcznym lub elektrycznym, 
- bieżącą kontrolę pracy siewnika i prawidłowości siewu, 
- uzupełnianie nasion w zasobniku siewnika, 
- opróżnienie zasobnika nasion i siewnika po zakończeniu siewu partii nasion, 
- ręczne lub mechaniczne przykrycie siewów perlitem, 
- odstawienie obsianych kontenerów na stelaże, na wózki transportowe do dalszego 


transportu do namiotów i pola hodowlane, 
- bieżące i końcowe (na zakończenie zmiany roboczej) porządkowanie stanowiska pracy. 


 
Uwagi: 


- materiał i niezbędne urządzenia zapewnia Zamawiający. 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
 
Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonania prac z 
opisem czynności i zleceniem oraz poprzez przeliczenie ilości obsianych cel w 
kontenerach. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


338 PIEL-KON1 PIEL-KON1 
GODZ P1 


Pielenie chwastów w kontenerach o 
zagęszczeniu cel do 400 szt./m2 


M2 


339 PIEL-KON2 PIEL-KON2 
GODZ P2 


Pielenie chwastów w kontenerach o 
zagęszczeniu cel ponad 400 szt./m2 


M2 


Standard technologii prac obejmuje: 
- wyrwanie chwastów  i ich wyniesienie w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce, 
- przenoszenie/przesuwanie kontenerów w celu dotarcia do wszystkich kontenerów, 
- ułożenie wypielonych kontenerów na paletach, 
- uprzątnięcie stanowiska pracy. 


Procedura odbioru: 
- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 


czynności i zleceniem oraz obliczenie powierzchni objętej zabiegiem (np. przeliczenie 
kontenerów). 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


340 PRZ-R<400 PRZ-R<400 
GODZ PRZ1 


Przerywanie nadmiernych ilości 
siewek So, Św, Md, Dg w kontenerach o 
zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2 


TSZT 


341 PRZ-R>400 PRZ-R>400 
GODZ PRZ2 


Przerywanie nadmiernych ilości 
siewek So, Św, Md, Dg w kontenerach o 
zagęszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1 
m2 


TSZT 


342 PRZ-OL-1 PRZ-OL-1 
 


Przerywanie nadmiernych ilości 
siewek Ol w kontenerach o 
zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2 


TSZT 


343 PRZ-OL-2 
 


PRZ-OL-2 
 


Przerywanie nadmiernych ilości 
siewek Ol w kontenerach o 
zagęszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1 
m2 


TSZT 


344 PRZ-BRZ-1 PRZ-BRZ-1 
 


Przerywanie nadmiernych ilości 
siewek Brz w kontenerach o 
zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2 


TSZT 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


345 PRZ-BRZ-2 PRZ-BRZ-2 
 


Przerywanie nadmiernych ilości 
siewek Brz w kontenerach o 
zagęszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1 
m2 


TSZT 


346 PRZ-IN-1 PRZ-IN-1 
 


Przerywanie nadmiernych ilości 
siewek innych gat. w kontenerach o 
zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2 


TSZT 


347 PRZ-IN-2 PRZ-IN-2 
 


Przerywanie nadmiernych ilości 
siewek innych gat. w kontenerach o 
zagęszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1 
m2 


TSZT 


 
Standard technologii prac obejmuje: 


- wyjęcie, wyrwanie lub wycięcie nadmiarowych siewek w każdej pojedynczej celi, 
- w razie potrzeby uzupełnienie/przepikowanie siewek do pustych cel, 
- przenoszenie/przesuwanie kontenerów w celu dotarcia do wszystkich kontenerów, 
- wykonanie etykiety imiennej i oznakowanie nią obsianych kontenerów, w sposób 


określony przez Zamawiającego, 
- wyniesienie wyrwanych siewek w wyznaczone miejsce, 
- uprzątnięcie stanowiska pracy, 


 
  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości i jakości wykonania prac z 
opisem czynności i zleceniem oraz policzenie cel w których pozostała jedna siewka. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


348 SZK-KONTM 
 


SZK-KONTM 
 


Zmechanizowane szkółkowanie 
sadzonek z odkrytym systemem 
korzeniowym do kontenerów o 
zagęszczeniu cel do 400 szt./m2 


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 
- doniesienie sadzonek na halę produkcyjną, 
- formowanie systemu korzeniowego sekatorem i umieszczenie sadzonek w nakładkach do 


szkółkowania, 
- napełnienie substratem kaset z umieszczonymi w nich sadzonkami z wykorzystaniem linii 


do szkółkowania, 
- uzupełnienie ewentualnych braków sadzonek, 
- ułożenie kaset na wózku transportowym. 


Uwagi: 
- materiał i niezbędne urządzenia zapewnia Zamawiający. 


Procedura odbioru: 
- odbiór prac nastąpi poprzez doraźną kontrolę jakości prac oraz obliczenie ilości 


zaszkółkowanych sadzonek. 
 
 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


349 SZK-KONTR 
 


SZK-KONTR 
 


 
Ręczne szkółkowanie sadzonek  do 
kontenerów o zagęszczeniu cel do 400 
szt./m2 
 


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 
- uruchomienie poszczególnych modułów linii technologicznej do napełniania kontenerów i 


szkółkowania, 
- podawanie pustych kontenerów na taśmociąg początkowy linii technologicznej, 
- ustawienie i korekta ustawień podstawowych parametrów pracy linii technologicznej, 
- kontrolę jakości napełniania kontenerów, 
- doniesienie kontenerów z sadzonkami przeznaczonymi do szkółkowania do stanowiska 


roboczego na linii technologicznej, 
- zdjęcie z podajnika rolkowego napełnionych substratem kontenerów z wyciśniętymi 


otworami na sadzonki, 
- wyjęcie sadzonek spełniających określone parametry z pierwotnego kontenera i 


szkółkowanie do kontenera docelowego, 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


- ręczne zagęszczenie substratu wokół zaszkółkowanych sadzonek, 
- odłożenie kontenera z zaszkółkowanymi sadzonkami na taśmociąg, 
- zdejmowanie kontenerów z zaszkółkowanymi sadzonkami z podajnika rolkowego i 


układanie na paletach w stelażu na wózki transportowe do dalszego transportu do 
namiotów i pola hodowlane, 


- opróżnienie pierwotnie obsianych kontenerów z pozostałości sadzonek i substratu, 
- ułożenie pustych kontenerów po sadzonkach na palecie, 
- bieżące i końcowe (na zakończenie zmiany roboczej) porządkowanie stanowisk pracy i 


otoczenia linii technologicznej. 
Uwagi: 


- materiał i niezbędne urządzenia zapewnia Zamawiający. 
Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości i jakości wykonania prac z 
opisem czynności i zleceniem oraz policzenie zaszkółkowanych sadzonek. 


 
 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


350 SORT-KON1 SORT-KON1 
GODZ SOR1 


Sortowanie sadzonek wszystkich 
gatunków w kontenerach o 
zagęszczeniu cel do 400 szt./m2   


TSZT 


351 SORT-KON2 SORT-KON2 
GODZ SOR2 


Sortowanie sadzonek wszystkich 
gatunków w kontenerach o 
zagęszczeniu cel powyżej 400 szt./m2   


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 
- wysortowanie sadzonek spełniających określone parametry, 
- przełożenie wysortowanych sadzonek do kontenerów lub innych pojemników, 
- ułożenie kontenerów lub innych pojemników z wysortowanymi sadzonkami na paletach 


lub podłożu, 
- wyrzucenie pozostałych sadzonek pozaklasowych do pojemnika wraz z opróżnieniem 


kontenerów hodowlanych z resztek substratu i ułożenie ich na paletach, 
- uporządkowanie miejsca sortowania. 


Procedura odbioru: 
- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości i jakości wykonania prac z 


opisem czynności i zleceniem oraz policzenie wysortowanych sadzonek. 
 
 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


352 ZEST-KON ZES-KON<8 
ZES-KON>9 
 


Zestawianie wszystkich rodzajów 
kontenerów z sadzonkami wszystkich 
gatunków na ziemię na okres zimowy 


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 
- zdjęcie kontenerów z sadzonkami z palet, 
- ścisłe ułożenie kontenerów na podłożu, 
- osłonięcie skrajnych kontenerów materiałem izolacyjnym, 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


- wyniesienie i ułożenie pustych palet (podpór), 
- oznaczenie partii sadzonek tabliczkami szkółkarskimi, 
- uporządkowanie powierzchni. 


 
Uwagi: 


- materiał i niezbędne urządzenia zapewnia Zamawiający. 
Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości i jakości wykonania prac z 
opisem czynności i zleceniem oraz policzenie ilości zdjętych i ułożonych na podłożu 
kontenerów. 
 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 
 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


353 UKŁ-KONT UKŁ-KONT Układanie wiosną wszystkich rodzajów 
kontenerów z sadzonkami wszystkich 
gatunków zdjętych na ziemię na okres 
zimowy na paletach (podporach) 


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 
- zdjęcie i ułożenie osłony skrajnych kontenerów, 
- doniesienie pustych palet (podpór) , 
- ułożenie kontenerów z sadzonkami na paletach (podporach), 
- uporządkowanie powierzchni. 


Uwagi: 
- materiał i niezbędne urządzenia zapewnia Zamawiający. 


Procedura odbioru: 
- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości i jakości wykonania prac z 


opisem czynności i zleceniem oraz policzenie ilości ułożonych na paletach kontenerów z 
sadzonkami. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 
 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


354 ZAB-REPSZ  ZAB-REPSZ Zabezpieczenie repelentem w formie 
emulsji sadzonek (SO, ŚW, BK, MD i 
innych) we wszystkich rodzajach  
kontenerów na szkółce 


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 
- przygotowanie i rozmieszanie repelentu oraz doniesienie do miejsca stosowania, 
- przygotowanie i doniesienie szczotek do rozprowadzania repelentu po sadzonkach, 
- ręczne smarowanie wyznaczonej partii sadzonek repelentem, 
- przenoszenie/przesuwanie kontenerów w celu dotarcia do wszystkich kontenerów 
- prawidłowe ułożenie kontenerów z zabezpieczonymi repelentem sadzonkami na paletach, 
- doniesienie pustych opakowań po repelentach w wyznaczone miejsce, 
- uporządkowanie miejsca pracy i zabezpieczenie szczotek przed zaschnięciem. 


Uwagi: 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


- materiał i niezbędne urządzenia zapewnia Zamawiający. 
Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości i jakości wykonania prac z 
opisem czynności i zleceniem oraz policzenie kontenerów z zabezpieczonymi repelentem 
sadzonkami. 


 
 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


355 MYC-KONT MYC-KONT Mycie i dezynfekcja kontenerów TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 
- uruchomienie modułów linii technologicznej do mycia i dezynfekcji kontenerów, 
- dowiezienie kontenerów, 
- segregacja kontenerów, odkładanie w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego 


kontenerów nie nadających się do dalszego użytkowania, 
- bieżąca kontrola nad przebiegiem pracy, 
- odbieranie umytych kontenerów i układanie na paletach w stelażu lub na wózki 


transportowe, 
- przeniesienie/ przewóz uszkodzonych kontenerów w wyznaczone przez Zamawiającego 


miejsce, 
- bieżące i końcowe porządkowanie stanowisk pracy i otoczenia linii technologicznej. 


Uwagi: 
- materiał i niezbędne urządzenia zapewnia Zamawiający. 


Procedura odbioru: 
- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości i jakości wykonania prac z 


opisem czynności i zleceniem oraz policzenie kontenerów dostarczonych do mycia. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


356 PROD.SUBS PROD.SUBS Produkcja substratów M3 


Standard technologii prac obejmuje: 
- uruchomienie poszczególnych modułów linii technologicznej do produkcji substratów 


(owijarka, pakowarka, rozdrabniacz torfu, suszarnia dolomitu, linia produkcyjna, podajnik 
worków z substratem), 


- rozpakowanie big bali z torfem,  
- złożenie folii opakowaniowej, palet drewnianych i innych odpadów we wskazanym 


miejscu, 
- obsługę urządzeń linii produkcyjnej, 
- obsługę pakowarki (pakowanie substratu do worków PE), nakładanie worków na gardziel 


zasypową i zaszywanie napełnionych substratem worków, 
- układanie napełnionych substratem worków na paletach drewnianych, 
- obsługa owijarki podczas owijania palet z substratem, 
- spinanie worków na paletach taśmą ściągającą, 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


- donoszenie i uzupełnianie komponentów substratu w zasobnikach linii technologicznej 
(perlit, wermikulit, nawozy), 


- donoszenie pustych worków do pakowarki, 
- donoszenie i uzupełnianie dolomitu mielonego w urządzeniu susząco-dozującym, 
- donoszenie folii stretch, taśmy spinającej, zszywek do worków, 
- pomiary kontrolne dozowania komponentów substratu i ilości substratu w workach, 
- ważenie i etykietowanie wyprodukowanych palet z substratem, 
- bieżące i końcowe (na zakończenie zmiany roboczej) porządkowanie stanowisk pracy i 


otoczenia linii technologicznej. 
Uwagi: 


- materiał i niezbędne urządzenia zapewnia Zamawiający. 
Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości i jakości wykonania prac z 
opisem czynności i zleceniem oraz policzenie ilości wyprodukowanego substratu. 
(rozliczenie z dokładnością do jednego miejsca po przecinku) 


  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


Nasiennictwo i selekcja 


Prace obejmują zbiór nasion i szyszek z drzew ściętych i stojących z bazy własnej lub 
udostępnionej, przygotowanie nasion do siewu, liczenie szyszek i zawiązek, oznakowanie i 
poprawianie oznakowania drzewostanów nasiennych i zachowawczych, plantacji nasiennych, 
plantacyjnych upraw nasiennych.  


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


357 N-ZSGDNSO N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z gospodarczych 
drzewostanów nasiennych sosnowych  KG 


358 N-ZSGDNSŚW N-ZSGDNSŚW Zbiór szyszek z gospodarczych 
drzewostanów nasiennych 
świerkowych 


KG 


Standard technologii prac obejmuje: 


− zbiór szyszek pod nadzorem Zamawiającego z drzew ściętych na zrębach w gospodarczych 
drzewostanach nasiennych.  


− szyszki należy zbierać do worków i dostarczyć do szkółki leśnej; zbierany materiał musi 
być czysty, bez gałązek i igieł. 


Uwagi: 


- przewidywane ilości szyszek i miejsce zbioru zawiera załącznik nr 2.2 do SWZ.  
- worki zapewnia Zamawiający. 


Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidłowego ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez zważenie zebranych szyszek. 


  (rozliczenie z dokładnością do 1 KG z zaokrągleniem w dół) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


359 N-ZSDNSO N-ZSDNSO Zbiór szyszek z drzewostanów 
nasiennych sosnowych 


KG 


360 N-ZSDNSŚW N-ZSDNSŚW Zbiór szyszek z drzewostanów 
nasiennych świerkowych 


KG 


361 N-ZSDNMD N-ZSDNMD Zbiór szyszek z drzewostanów 
nasiennych modrzewiowych 


KG 


362 N-ZSDNJD N-ZSDNJD Zbiór szyszek z drzewostanów 
nasiennych jodłowych 


KG 







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


363 N-ZSDMSO N-ZSDMSO Zbiór szyszek z drzew matecznych 
sosnowych 


KG 


364 N-ZSDMSŚW N-ZSDMSŚW Zbiór szyszek z drzew matecznych 
świerkowych 


KG 


365 N-ZSDMMD N-ZSDMMD Zbiór szyszek z drzew matecznych 
modrzewiowych  


KG 


366 N-ZSDMJD N-ZSDMJD Zbiór szyszek z drzew matecznych 
jodłowych  


KG 


367 N-ZSPNSO N-ZSPNSO Zbiór szyszek z plantacji nasiennych 
sosnowych 


KG 


368 N-ZSPNSŚW N-ZSPNSŚW Zbiór szyszek z plantacji nasiennych 
świerkowych 


KG 


369 N-ZSPNMD N-ZSPNMD Zbiór szyszek z plantacji nasiennych 
modrzewiowych 


KG 


370 N-ZSPNJD N-ZSPNJD Zbiór szyszek z plantacji nasiennych 
jodłowych 


KG 


371 N-ZSPUNSO N-ZSPUNSO Zbiór szyszek z plantacyjnej uprawy 
nasiennej sosnowej 


KG 


372 N-ZSPUNSŚW N-ZSPUNSŚW Zbiór szyszek z plantacyjnej uprawy 
nasiennej świerkowej 


KG 


373 N-ZSPUNMD N-ZSPUNMD Zbiór szyszek z plantacyjnej uprawy 
nasiennej modrzewiowej 


KG 


374 N-ZSPUNJD N-ZSPUNJD Zbiór szyszek z plantacyjnej uprawy 
nasiennej jodłowej 


KG 


375 ZB-OCENA ZB-OCENA Prognostyczny zbiór szyszek z drzew 
stojących 


SZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


− zbiór szyszek ze wskazanych drzew stojących przy użyciu wysięgnika, drabinek, ciągnika z 
platformą lub maszyny specjalistycznej.  


Uwagi: 


− osoby wykonujące zbiór muszą posiadać odpowiednie badania lekarskie oraz stosowne 
uprawnienia. Szyszki należy zbierać do worków i dostarczyć do szkółki leśnej . 


− przewidywane ilości szyszek i miejsce zbioru zawiera załącznik nr 2,2 do SWZ.  
− worki zapewnia Zamawiający. 


 


  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 
Procedura odbioru: 


− dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest kilogram [KG] odbiór prac nastąpi poprzez 
dokonanie weryfikacji prawidłowego ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz 
poprzez zważenie zebranych szyszek. 


  (rozliczenie z dokładnością do 1 KG z zaokrągleniem w dół) 


− dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest sztuka [SZT] odbiór prac nastąpi poprzez 
dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zbioru, co do zakresu oraz jakości. Ilość 
drzew zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztucznie. 
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


376 ZB-NASDB ZB-NASDB Zbiór nasion dęba KG 


377 ZB-NASBK ZB-NASBK Zbiór nasion buka KG 


378 ZB-NASBRZ ZB-NASBRZ Zbiór nasion brzozy KG 


379 ZB-NASLP ZB-NASLP Zbiór nasion lipy KG 


380 ZB-NASGB ZB-NASGB Zbiór nasion graba KG 


381 ZB-NASWZ ZB-NASWZ Zbiór nasion wiązu KG 


382 ZB-NASP ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gatunków KG 


Standard technologii prac obejmuje: 


− zbiór oraz oczyszczenie bądź spławienie nasion z drzew ściętych oraz z krzewów na 
płachty lub spod drzew (z płachty lub bezpośrednio z ziemi) w wyłączonych 
drzewostanach nasiennych, gospodarczych drzewostanach nasiennych, plantacjach 
nasiennych, plantacyjnych uprawach nasiennych, źródłach nasion i innych pod nadzorem 
Zamawiającego,  


− dojazd na powierzchnię,  
− przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru nasion,  
− dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z którego pochodzą, do miejsca odbioru 


wskazanego przez Zamawiającego. 


Uwagi: 


- przewidywane ilości nasion i miejsce zbioru zawiera załącznik nr 2.2 do SWZ, 
- płachty i worki na nasiona zapewnia Zamawiający. 


Procedura odbioru: 
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stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


- odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidłowego ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez zważenie szyszek, nasion. 


  (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


383 TERMO-NAS TERMO-NAS Wykonanie termoterapii żołędzi KG 


Standard technologii prac obejmuje: 


− doniesienie lub dowóz żołędzi z miejsca przechowywania,  
− przygotowanie żołędzi (spławianie w wodzie), 
− wykonanie termoterapii żołędzi zgodnie z obowiązującą technologią, 
− zaprawianie żołędzi zaprawą nasienną, 
− napełnienie pojemników i doniesienie lub dowóz  do miejsca przechowywania. 


Uwaga: 


- materiał i sprzęt do termoterapii zapewnia Zamawiający. 


Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidłowego ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez zważenie żołędzi przed zabiegiem. 


  (rozliczenie z dokładnością do jednego miejsca po przecinku) 


 


  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


Dział III - POZOSTAŁE PRACE GODZINOWE 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


384 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 


385 GODZ PILA GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem 
pilarki 


H 


386 GODZ RU8 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 


387 GODZNOC GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej H 


388 GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 


Standard technologii prac obejmuje w szczególności: 
- w  cięciach przygodnych prace przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami 


publicznymi, liniami energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami i 
uprawami), 


- prace przy powtórnej sortymentacji drewna wynikającej np. ze specyfikacji 
manipulacyjnej, 


- dodatkowe prace przy poszerzaniu dróg, odtwarzaniu linii oddziałowych, 
- prace prowadzące do ograniczania szkód wyrządzanych przez bobry  
- wyniesienie i utylizacja usuniętych na uprawach porażonych drzewek,  
- ścięcie wskazanego przez Zamawiającego drzewa na rozłożoną uprzednio płachtę, 


dokładne przejrzenie korony i zbiór znajdujących się w niej owadów, w miarę potrzeby 
obcinanie gałęzi oraz okrzesanie sztuki, jej pocięcie oraz ułożenie, 


- pomoc przy wyznaczaniu i oznakowaniu powierzchni kontrolnych i drzew próbnych, 
- prace przy odsłonięciu z gałęzi pozostałych po manipulacji sortymentów odnowień 


naturalnych lub sztucznych w sposób umożliwiający wzrost młodego pokolenia, 
- pomoc przy zakładaniu opasek lepowych w celach prognostycznych (wygładzanie kory 


ośnikiem, nakładanie lepu). 
- prace polegające na realizacji zadań związanych z ochroną obiektów przyrodniczych, 
- prace polegające na porządkowaniu bezpośredniego sąsiedztwa pomników przyrody, 


obalaniu posuszu jałowego w miejscach uczęszczanych przez ludzi,  
- lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenów zaśmieconych na 


terenie leśnictwa, również poza drogami leśnymi,  
- zbieranie śmieci do worków i ich załadunek na przyczepę,  
- prace w otoczeniu szkółki nie objęte czynnościami akordowymi w tym: ręczne zwalczanie 


pędraków poprzez wybieranie po orce i niszczenie, przykrycie dodatkowe siewów 
jesiennych oraz kompostowanie,  


- prace przy nitkach deszczowni: montowanie rur deszczowni i ich demontaż, rozwożenie i 
zwiezienie rur deszczowni, pomoc przy obsłudze deszczowni,  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


- opryski chemiczne wykonywane przy pomocy ramp deszczujących  
- deszczowanie sadzonek w namiotach i na polach zraszania przy użyciu ramp 


deszczujących  
- nawożenie sadzonek przy użyciu ramp deszczujących  
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni, koszenie trawników, zbieranie śmieci, usuwanie liści, 


opróżnianie koszów ze śmieciami, odśnieżanie, 
- sprzątanie pomieszczeń budynku głównego szkółki oraz pozostałych przynależnych do 


szkółki budynków i pomieszczeń (wiaty, chłodnia, hale magazynowe) 
- prace porządkowe w namiotach oraz na polach hodowlanych po wywiezieniu kontenerów 


z sadzonkami, 
- prace związane z obsługą armatki śnieżnej, zamgławiacza i ramp deszczujących, związane 


z ochroną sadzonek przed przymrozkami i szkodami od mrozu 
- przygotowanie beczek do przechowywania nasion, wsypanie nasion do beczek, 


wstawianie ich do chłodni oraz obsługa chłodni,  
- przygotowanie nasion do wysiewu poprzez przenoszenie, ważenie, przerzucanie, 


mieszanie z piaskiem lub zaprawą nasienną,  
- liczenie szyszek i zawiązek,  
- rozłożenie i zebranie siatek/płacht w przypadku braku zbioru nasion przy braku urodzaju,  
- dowóz (w granicach obszaru nadleśnictwa) siatek/płacht w przypadku braku zbioru 


nasion przy braku urodzaju, 
- oznakowanie drzewostanów, poprawienie oznakowania, wywieszanie tablic 


informacyjnych na przygotowanym paliku w drzewostanach nasiennych, zachowawczych, 
plantacjach nasiennych, plantacyjnych uprawach nasiennych, pielęgnacja i nawożenie,  


- pielęgnację zadrzewień przez wykaszanie trawy, usuwanie chwastów, spulchnianie gleby 
wokół sadzonek, przycinanie i formowanie krzewów lub drzew itp., 


- pozyskanie choinek i stroiszu, przenoszenie, załadunek i rozładunek wraz z  układaniem, 
- pozostałe prace w gospodarce łąkowo-rolnej m.in. przy konserwacji ogrodzeń dowóz oraz 


doniesienie siatki, słupków i innych materiałów do naprawy na miejsce uszkodzenia 
ogrodzenia oraz dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzeń np. wymianę 
zniszczonej siatki i słupków lub bram i przełazów, 


- inne prace rozliczane w systemie godzinowym których nie zawiera Standard lub czynności 
których opis nie odzwierciedla specyfiki wykonywanej pracy jako uzupełnienie czynności 
przyjętej Standardem, 


Uwagi:  


- dopuszcza się godzinowe prace z użyciem pilarki w przypadku wykonania zabiegu TWP, 
TWN, CP-P w drzewostanach o niskiej zasobności przy jednoczesnym wykonaniu zabiegu 
o charakterze hodowlanym. 


Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem 
czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin. 


(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin) 
  







Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami 
zmieniającymi; 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


389 GODZ MH8 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem  H 


390 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace wykonywane ciągnikiem  H 


391 GODZ HH8 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem  H 


392 GODZ HH23 GODZ HH23 Prace wykonywane harwesterem  H 


Standard technologii prac obejmuje w szczególności: 
− w  cięciach przygodnych prace przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami 


publicznymi, liniami energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami i 
uprawami).  


− prace polegające na udrożnieniu ciągów komunikacyjnych udostępniających obszar 
dotknięty szkodami. 


− prace przy rozmygłowywaniu wynikające np. ze specyfikacji manipulacyjnej. 
− prace prowadzące do ograniczania szkód wyrządzanych przez bobry wykonywane 


według wskazań Zamawiającego, 
− wywiezienie usuniętych na uprawach porażonych drzewek,  
− prace transportowe na szkółce, 
− prace polegające na realizacji zadań związanych z ochroną obiektów przyrodniczych  
− prace polegające na porządkowaniu bezpośredniego sąsiedztwa pomników przyrody, 


obalaniu posuszu jałowego w miejscach uczęszczanych przez ludzi, 
− dostarczenie śmieci do wskazanego przez Zamawiającego miejsca, 
− prace mechaniczne związane z zakładaniem i pielęgnacją zadrzewień, a nieobjęte 


rozliczeniem w jednostkach naturalnych, np. przewozy, 
− transport choinek i stroiszu,  
− utrzymanie dróg – wykonywanie prac zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa  


i wygody ruchu, tj. odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej, 
− przewiezienie siatki przeznaczonej do likwidacji do punktu skupu złomu oraz 


dostarczenie przedstawicielowi zamawiającego potwierdzenia zezłomowania siatki.  
− inne prace rozliczane w systemie godzinowym których nie zawiera Standard lub 


czynności których opis nie odzwierciedla specyfiki wykonywanej pracy jako 
uzupełnienie czynności przyjętej Standardem. 


Procedura odbioru: 


- odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem 
czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin. 


(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin) 
 





		GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA

		Gospodarka szkółkarska w warunkach kontrolowanych

		Gospodarka szkółkarska w szkółkach kontenerowych
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Dział I -POZYSKANIE DREWNA 


Pozyskanie i zrywka drewna 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 
czynn. rozl. 


 


1.1 CWD-PBZ CWD-PBZ Pozyskanie pilarką bez zrywki M3 


2.1 CWD-HBZ CWD-HBZ Pozyskanie harwesterem bez zrywki M3 


2.2 ZRYW BP ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania M3 


Pozyskanie drewna może być wykonywane pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi. Zrywka, 
może być wykonywana przeznaczonymi do tego maszynami zrywkowymi. Metody pozyskania 
drewna są wskazane w załączniku do SWZ nr …….  


Maszyny wielooperacyjne należy odpowiednio dobrać do kategorii cięć. Wybrana metoda 
pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może powodować 
ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w warunkach technicznych obowiązujących 
w Lasach Państwowych zapisów w SWZ. Metoda pozyskania drewna, zarówno pilarką jak 
i maszynami wielooperacyjnymi nie może powodować uszkodzeń pozostającego drzewostanu, 
ponad wynikające z zapisów umowy, załącznik do SWZ nr ….. 


Informacje o planowanych pozycjach cięć i planowanych masach drewna do pozyskania 
w grupach sortymentowych zostały wskazane w załącznikach do SWZ nr …. 


      Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć 


Kategorie cięć  Grupy czynności 


Cięcia zupełne - rębne (rębnie I) IA, IB, IC, IAS, IBS, ICS, IAK, IBK, ICK,DRZEW, UPRZPOZ 


Pozostałe cięcia rębne  IIA, IIAU, IIB, IIBU, , IIC, IICU, IID, IIDU, IIIA, IIIAU, IIIB, 
IIIBU, IVA, IVAU, IVB, IVBU, IVC, IVCU, IVD, IVDU, V, 
IIAS, IIAUS, IIBS, IIBUS, IICS, IICUS, IIDS, IIDUS, IIIAS, 
IIIAUS, IIIBS, IIIBUS, IVAS, IVAUS, IVBS, IVBUS, IVCS, 
IVCUS, IVDS, IVDUS, VS, IIAK, IIAUK, IIBK, IIBUK, IICK, 
IICUK, IIDK, IIDUK, IIIAK, IIIAUK, IIIBK, IIIBUK, IVAK, 
IVAUK, IVBK, IVBUK, IVCK, IVCUK, IVDK, IVDUK, VK  


Trzebieże późne i cięcia sanitarno – 
selekcyjne 


CSS, TPN, TPP, TPNK 


Trzebieże wczesne i czyszczenia 
późne z pozyskaniem masy 


CP-P, TWN, TWP, PTWK, TWNK 


Cięcia przygodne i pozostałe PŁAZ, PR, PRZEST, PTP, PTW, PRK, PTPK, ZADRZEW 


Prace przy pozyskaniu lub zrywce drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze 
w szczególności: 
1. zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
2. wymagania Zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych 


określonych w zleceniu, 
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3. termin realizacji zlecenia, 
4. wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia, 
5. ograniczenia sprzętowe, 
6. ograniczenia wynikające z zasad ochrony przyrody, 
7. inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu. 
8. zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających 


na powierzchni po zbiegu. 
9. zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka 


drewna obalonego na drogi). 
10. Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczególności 


bieżące utrzymanie drożności spustów odprowadzających wodę gruntową i opadową, a także 
utrzymanie drożności rowów odwadniających w przypadku zrywki drewna przez drogi leśne 
lub na pobocze dróg leśnych. Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji, Wykonawca ma 
obowiązek pozostawić szlaki operacyjne w stanie umożliwiającym ich wykorzystanie 
w przyszłości. 


11. nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł o stojące drzewa. 
12. stosy, dla każdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna oddzielnie, należy układać na legarach 


umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem 
a podłożem. Stosy należy układać oraz zabezpieczać przed osunięciem (stabilnie) zgodnie 
z warunkami technicznymi wskazanymi w pkt. 3.2 SWZ np. kołyską.  


13. drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo należy 
układać w mygły na legarach. Zamawiający może dopuścić odstępstwo od stosowania legarów 
przy składowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunków zapewniających ochronę 
drewna przed deprecjacją. 


14. w drzewostanach uszkodzonych mechanicznie, ze względu na wzrost zagrożeń i trudne 
warunki pozyskania drewna, prace należy prowadzić za pomocą maszyn wielooperacyjnych. 
Ręczne pozyskanie drewna pilarką dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach, np. na 
niewielkich powierzchniach, w przypadku drzewa o wymiarach przekraczających możliwości 
manipulacyjne głowicy, a także ze względu na uwarunkowania terenowe i drzewostanowe.  


 


Zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości 
pozyskanego drewna. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg 
leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, na której odbywa się zabieg. 
Drzewa, które zostały ścięte na drogi leśne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka 
łowieckie, bagna, itp. muszą być niezwłocznie uprzątnięte. 


Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych 
tj. pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami, liniami 
energetycznymi, drogami publicznymi itp. (z wyłączeniem cięć przygodnych), Wykonawca 
wkalkuluje do oferowanych stawek jednostkowych. 


Bezpośrednio po wyrobie sortymentów na pozycjach, na których występują odnowienia należy 
złożyć gałęzie zalegające na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gałęzie po manipulacji 
sortymentów na wskazanych powierzchniach należy pozostawić w sposób umożliwiający wzrost 
młodego pokolenia. Powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotów i podrostów 
są wskazane w załączniku do SWZ nr…… . W warunkach górskich odrzuceniu podlegają gałęzie 
zalegające na szlakach operacyjnych wskazanych przez Zamawiającego w zleceniu. 


Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie Wykonawcy. Tablice 
udostępnia Zamawiający. 


W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje 
konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice wydzielenia objętego 
zabiegiem, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna, elementy 
środowiska wymagające ochrony oraz inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo 
prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiający przekazuje wykonawcy 
szkic zrębowy do każdej pozycji cięć w przypadku drzewostanów rębnych, zawierający 
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ww. informacje zaś w przypadkach uzasadnionych w szczególności związanych z potrzebami 
ochrony przyrody także dla innych niż rębne pozycji cięć. Szkic stanowi załącznik do zlecenia. 


W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek 
wyciąć wszystkie drzewa na planowanym szlaku łącznie z podrostem i podszytem. 


Zamawiający wymaga zrywki drewna oznaczonego zgodnie z Warunkami Technicznymi, 
symbolem: W0, WA1, WB1, WC1, WDP, S1 oraz S3 i M1 w technologii półpodwieszonej 
lub nasiębiernej. W stosunku do drewna oznaczonego, zgodnie z Warunkami Technicznymi, 
symbolem: S2, S4, M2 (w tym M2 BE oraz M2 ZE) oraz WK wymagana jest zrywka nasiębierna 
z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem. W szczególnych przypadkach dopuszcza się 
załadunek ręczny i zrywkę półpodwieszoną lub wleczoną konną. 


Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny, muszą poruszać się po szlakach 
operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna przekraczać 4m. Przy jego prostym 
przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość stosowanych maszyn 
(0,5 m z każdej strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4 m w przypadku konieczności 
wycięcia dwóch rzędów drzew. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi 
szlaku) wynosi około 20 m, nie dotyczy to warunków górskich, podgórskich oraz rębni zupełnej 
i cięć uprzątających, gdzie zrywkę należy prowadzić tym samym szlakiem do składnic 
przyzrębowych kierując się minimalizacją jej odległości. 


Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości 
zrywkowych przedstawione zostały w Załączniku nr….. do SWZ. Jako odległość zrywki należy 
rozumieć średnią długość planowanych przejazdów dla optymalnego na danej powierzchni 
i dla technologii zrywki środka zrywkowego. 


Standard technologii prac obejmuje: 


CWD-PBZ – Pozyskanie pilarką bez zrywki  


Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych prace z zakresu 
pozyskania drewna.  


Prace związane z pozyskaniem drewna z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych 
(CP-P) obejmują:  
1. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki,  
2. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych 


za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.), 


3. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w warunkach technicznych 
obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt …. SWZ,  


4. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 
Zamawiającego, z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SWZ, 


5. przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin 
(w szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie wielkowymiarowym 
kłodowanym i w drewnie S1, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 
występujących wad i ewentualną manipulację). 


Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 
1. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego 


(CP), 
2. wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi 


w zleceniu.  


CWD-HBZ – Pozyskanie drewna harwesterem bez zrywki  


Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy pomocy maszyn 
wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.) odpowiednio dobranych do warunków 
drzewostanowych oraz uzupełniająco przy użyciu ręcznych pilarek, narzędzi pomocniczych. 
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Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn 
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 


Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny do pozyskania, muszą poruszać się 
po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna przekraczać 4m. Przy 
jego prostym przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość stosowanych 
maszyn (0,5 m z każdej strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4 m w przypadku 
konieczności wycięcia dwóch rzędów drzew. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi 
(mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. W przypadku konieczności założenia nowego szlaku 
operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym 
szlaku. 


Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika 
z ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy 
do ścinającej piły łańcuchowej).  


Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują:  


1. Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych 
za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.) . Kłody i wałki 
należy posortować wg. szczegółowych wskazań zawartych w zleceniu, (np. wg gatunków, 
jakości lub średnic),  


2. Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP warunkach 
technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,  


3. Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez 
Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w pkt 3.2 SWZ, 


4. Przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin 
(w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, 
ocenę występujących wad). 


W przypadkach, gdy odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m 
nieuzasadnione jest ich zagęszczenie należy zastosować tzw. "międzypole”, na którym drzewa 
ścinane są pilarką i obalane w kierunku bliższego szlaku. 


ZRYW BP – zrywka ZUL bez pozyskania 


 Wykonawca zrealizuje prace z zakresu zrywki drewna przy użyciu maszyn zrywkowych. 
Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny i zrywki drewna, muszą poruszać 
się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna przekraczać 4m. 
Przy jego prostym przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość stosowanych 
maszyn (0,5 m z każdej strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4 m w przypadku 
konieczności wycięcia dwóch rzędów drzew. 


Prace związane ze zrywką drewna obejmują: 


1. przemieszczenie drewna z miejsca jego wycięcia do wskazanego przez Zamawiającego 
miejsca składowania 


2. ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy. 


Procedura odbioru (pozyskania i zrywki drewna): 


Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów 
surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SWZ (pkt 3.2 
Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu 
zamówienia), przy czym ustala się, że: 
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1. pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie 
wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę 
wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru. 


2. pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany 
w korze/bez kory. 


3. pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach będzie prowadzony po zakończeniu 
zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 


4. pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi warunkami 
technicznymi dla drewna wielkowymiarowego kłodowanego. Oględziny dla drewna 
odbieranego w sztukach grupowo, będą odbywać się przed zrywką i ułożeniem drewna 
w stosy. 


5. po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej 
oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji 
Warunków Zamówienia i zlecenia. 


6. w trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego 
ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami SWZ i zlecenia. Obowiązuje 
zasada: całe drewno pozyskane podlega zrywce. Nie dotyczy to szczególnych sytuacji, gdy 
zupełnie nie wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cięć (np. ręcznie ustawiony stos 
w cięciach przygodnych bezpośrednio przy drodze wywozowej). 


Uwagi: 


1. Szczegółowe opisy technologii pozyskania i zrywki drewna stosowane w PGL LP znajdują się 
w „Zasadach Użytkowania Lasu” wprowadzonymi Zarządzeniem DGLP nr 66 z dnia 7 listopada 
2019 r.  


2. W przypadku pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi na powierzchniach 
zrębowych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy takiego prowadzenia prac, aby gałęzie 
po okrzesanych drzewach były ułożone w, równoległe do siebie, pasy lub zalegały 
równomiernie na całej powierzchni zrębu. Odpowiedni zapis dotyczący tego wymogu musi być 
umieszczony w zleceniu. 


Dopłata do pozyskania drewna w drzewostanach, w których wystąpiły szkody od śniegu 
lub wiatru  
Z uwagi na niemożliwe do przewidzenia sytuacje pogodowe, które mogą zaistnieć w trakcie 
realizacji zamówienia, skutkujące pojawieniem się w różnym natężeniu mechanicznych 
uszkodzeń drzew i drzewostanów polegających m.in. na złamaniu wierzchołków i gałęzi, 
złamaniu pni (wiatrołomy, śniegołomy) i wywracaniu całych drzew (wywroty, wiatrowały, 
śniegowały) a także polegające na naderwaniu korzeni drzew stojących i spękaniu struktury 
drewna w obrębie wygiętej strzały, spowodowanych przez takie czynniki jak wiatr, śnieg, grad, 
osuwiska itp., Zamawiający w trakcie pozyskania drewna z uszkodzonych w ten sposób 
drzewostanów uprawniony jest do zastosowania współczynników zwiększających cenę 
jednostkową z oferty Wykonawcy.  
Zastosowany współczynnik uzależniony jest od oszacowanego procentowego udziału drzew 
uszkodzonych w odniesieniu do ilości drzew na powierzchni roboczej (adresie leśnym):  


Procentowy udział drzew uszkodzonych na 
powierzchni roboczej 


Współczynnik zwiększający cenę 
jednostkową pozyskania drewna 


drzewa uszkodzone pojedynczo do 5%  Nie bierze się pod uwagę  
powyżej 5% do 20% uszkodzonych drzew  1,1  
powyżej 20 % do 80% uszkodzonych drzew  1,2  
powyżej 80% uszkodzonych drzew  1,3  


 


W przypadku zakwalifikowania zabiegu do pozyskania drewna w ramach użytków przygodnych 
nie stosuje się współczynników zwiększających cenę jednostkową.   
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DZIAŁ II – ZAGOSPODAROWANIE LASU 


Mechaniczne przygotowanie gleby 


Nr Kod czynności do 
rozliczenia 


Kod czynności 
do wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


77.1 WYK-WŁTR 
 


WYK-WŁTR 
 


Mechaniczne przygotowanie 
gleby wałem trójzębnym 


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


- zawieszenie lub podczepienie sprzętu, 
- regulację sprzętu, 
- mechaniczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach .… x …. cm  
- odległości pomiędzy środkami sąsiednich talerzy w rzędzie powinna wynosić …. m (+/- 10%), 
- odległość pomiędzy środkami talerzy sąsiednich rzędów powinna wynosić .... m (+/- 10%), 
- talerze powinny być możliwie płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej nie głębiej 
niż do około .… cm (+/- 10%). 


Uwagi: 


Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 
Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem oraz określenie ilości wykonanych talerzy poprzez ich policzenie na powierzchniach 
próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej 
powierzchni, na której wykonywano mechaniczne przygotowanie gleby w talerze. Oznaczenie 
powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości wykonanych 
talerzy w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości 
wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne 
zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach próbnych określana jest 
również więźba wykonanych talerzy. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku 
do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku 
możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.) 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


Zabezpieczanie młodników przed spałowaniem 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod 
czynn./materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


122.1 ZAB-DŁUT ZAB-DŁUT 
Zabezpieczanie młodników 
przed spałowaniem przez 
dłutowanie 


TSZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


- wybranie prawidłowo rozwiniętych drzew, w miarę możliwości równomiernie rozmieszczonych 
na powierzchni młodnika objętego zabiegiem i nacięcie kory drzew między okółkami 
specjalnie do tego celu przystosowanym dłutkiem. 


- nacięcia należy wykonać na całym obwodzie zabezpieczanego okółka/okółków. Zabezpieczona 
powierzchnia powinna obejmować średnio 2 -2,5 okółka, na wysokości 1,5 – 2 m. Nacięcia 
o długości 2-3 cm powinny być usytuowane lekko skośnie w stosunku do osi pnia. Przy 
wykonywaniu nacięć należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie wyregulowanie 
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głębokości nacięć. Poprawne wykonanie nacięcia powinno uruchomić wyciek żywicy 
jednocześnie nie naruszając warstwy drewna. 


Uwagi: 


Narzędzia (dłuta) zapewnia Wykonawca. Narzędzia używane do zabiegu (dłuta) muszą posiadać 
ruchomą głowicę zaopatrzoną w ostrze. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności 


i zleceniem, 
2) Ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 


lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy 
rozpoczętych hektar i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu (rozliczenie 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 


Ochrona upraw przed ryjkowcami 


  
Nr 


Kod czynności do 
rozliczenia 


Kod czynn./materiału 
do wyceny Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


131.1 PUŁ-RYJS PUŁ-RYJS 
GODZ RYJS 


Wykładanie pułapek 
na ryjkowce - tyczki SZT 


Standard technologii prac obejmuje: 


- przygotowanie tyczek pułapkowych o długości około 1,5 m i średnicy 6-10 cm, 
- dostarczenie pułapek na powierzchnię roboczą, 
- wyłożenie pułapek poprzez wkopanie lub wbicie w ziemię tyczek na głębokość 20-30 cm, 


Uwagi:  


Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. Materiał na 
pułapki zapewnia Zamawiający. Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być 
zgodne z lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego.  


Procedura odbioru:  


Odbiór prac nastąpi poprzez:  
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności 
z zleceniem,  
2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie) 
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)  
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Obsługa meteorologicznego punktu pomiarowego 


 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


165.1 PROGNOZA PROGNOZA 
Obsługa meteorologicznego 
punktu pomiarowego – prace 
wykonywane ręcznie 


H 


Standard dla tej czynności w szczególności obejmuje: 


- obsługę Prognostycznego Punktu Pomiarowego lub Pomocniczego Punktu Pomiarowego 
zgodnie z załącznikiem nr 2 „Wymagania techniczne dotyczące meteorologicznych punktów 
pomiarowych, zasad ich utrzymania oraz sposobu wykonywania pomiaru wilgotności ściółki” 
Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu, w szczególności: 
• usuwanie zanieczyszczeń z czujnika opadu atmosferycznego, wykonywane co najmniej 


w odstępach 2–5-dniowych; 
• wykaszanie trawy na terenie ogródka, co 1–3 tygodni w zależności od występujących 


warunków meteorologicznych; 
• okresowe (od miesiąca do dwóch) czyszczenie osłon przyrządów (usuwanie 


pajęczyn itp.); 
- w przypadku Prognostycznego Punktu Pomiarowego należy dokonywać pomiaru wilgotności 


ściółki zgodnie z załącznikiem nr 2 „Wymagania techniczne dotyczące meteorologicznych 
punktów pomiarowych, zasad ich utrzymania oraz sposobu wykonywania pomiaru 
wilgotności ściółki” Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu; 


- terminy wykonywania pomiarów wilgotności ściółki określa Instrukcja Ochrony 
Przeciwpożarowej Lasu 


Procedura odbioru prac: 


Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz 
poprzez potwierdzenie faktycznej ilości przepracowanych godzin. (rozliczenie z dokładnością 
do 1 godziny) 


Obserwacja terenów leśnych  


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności 


Jednost
ka 
miary 


165.2 DYŻ-WIEŻ DYŻ-WIEŻ Obserwacja terenów leśnych z 
dostrzegalni przeciwpożarowych H 


Standard technologii dla tej czynności w szczególności obejmuje: 


- dyżur obserwatorów dostrzegalni przeciwpożarowych – zgodnie z instrukcją pracy 
obserwatora przeciwpożarowego punktu obserwacyjnego stanowiącą załącznik nr 10 
Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu; 


- realizacja i koordynacja zadań i przedsięwzięć ochronnych w nadleśnictwie zgodnie 
z załącznikiem nr 6 Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu; 
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Uwagi: Zamawiający może przedłużyć okres prowadzenia akcji bezpośredniej. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac w postaci dyżuru 
na dostrzegalni przeciwpożarowej pełnionego zgodnie z opisem czynności i zleceniem 
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny). 


Dyżur w punkcie alarmowo – dyspozycyjnym 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostk


a miary 


165.3 DYŻ-PAD DYŻ-PAD Dyżur w punkcie alarmowo – 
dyspozycyjnym (PAD) H 


Standard dla tej czynności w szczególności obejmuje: 


- dyżur dyspozytorów punktów alarmowo-dyspozycyjnych – zgodnie z instrukcją pracy 
dyspozytora stanowiącą załącznik nr 15 Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu; 


- realizacja i koordynacja zadań i przedsięwzięć ochronnych w nadleśnictwie zgodnie 
z załącznikiem nr 6 Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu; 


- nadzór nad funkcjonowaniem systemu obserwacyjno-alarmowego na podległym terenie 
i kierowanie jego pracą; 


- ustalenie miejsca pożaru zgłoszonego przez sieć obserwacyjną; 
- powiadomienie o pożarze stanowiska kierowania właściwej powiatowej lub miejskiej PSP; 
- powiadomienie o pożarze kierownictwa nadleśnictwa, PAD RDLP i właściwej służby 


terenowej; 
- skierowanie do pożaru sił i środków będących w dyspozycji nadleśnictwa; 
- zgłoszenie zapotrzebowania na siły i środki będące w dyspozycji RDLP;  
- utrzymanie łączności z miejscem akcji gaśniczej; 
- prowadzenie na bieżąco dziennika pracy dyspozytora PAD; 
- utrzymanie porządku na stanowisku pracy oraz w bezpośrednim otoczeniu; 
- dbanie o sprawność sprzętu powierzonego przez Zamawiającego; 
- odpowiedzialność materialną Wykonawcy za sprzęt udostępniony przez Zamawiającego 


do obsługi PAD; 


Uwagi: 


W przypadku posiadania przez Zamawiającego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego wraz z funkcją 
obserwacji terenu kamer przemysłowych umieszczonych na dostrzegalniach przeciwpożarowych 
do obowiązków dyspozytora dochodzą następujące zadania: 
- obserwacja obszarów leśnych z kamer przemysłowych umieszczonych na dostrzegalniach 


przeciwpożarowych oraz niezwłoczne informowanie o wykrytych zagrożeniach (zgodnie 
z otrzymaną instrukcją) w okresie prowadzenia przez Zamawiającego akcji bezpośredniej 
w ochronie przeciwpożarowej lasu (wg ustaleń określonych przez Zamawiającego, 
zasadniczo w okresie od 1 marca do 30 września), obserwacja z dostrzegalni zasadniczo 
prowadzona jest od godz. 9.00 do zachodu słońca; 


- prowadzenie na bieżąco dziennika pracy obserwatora; 
Wymagane wyposażenie punktu alarmowo-dyspozycyjnego, o którym mowa w obowiązującej 
w PGL LP Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu, zapewnia Zamawiający; 
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Zamawiający może przedłużyć okres prowadzenia akcji bezpośredniej. 


Procedura odbioru prac: 


Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac w postaci dyżuru 
w  punkcie alarmowo dyspozycyjnym nadleśnictwa, pełnionego zgodnie z opisem czynności 
i  zleceniem (rozliczenie z dokładnością do 1 godziny). 


Dyżur obserwatora dostrzegalni przeciwpożarowej 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostk


a miary 


165.4 DYSPO-DOS DYSPO-DOS Dyspozycyjność – dostrzegalnie 
przeciwpożarowe RBD 


Standard technologii prac obejmuje: 


- gotowość do podjęcia dyżuru w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od momentu zgłoszenia.  


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości dni, w których dyżurny był dyspozycyjny 
do pełnienia dyżuru. (rozliczenie z dokładnością do 1 dnia) 


Dyżur kierowcy z ciągnikiem 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostk


a miary 


165.5 DYSPO-CIA DYSPO-CIA Dyżur kierowcy z ciągnikiem RBD 


Standard technologii dla tej czynności w szczególności obejmuje: 


dyspozycyjność kierowcy ze sprzętem mechanicznym (ciągnik z pługiem leśnym). Gotowość (po 
zgłoszeniu przez zamawiającego (lub pełnomocnika) do użycia sprzętu do wyorywania pasów 
izolacyjnych przy pożarach występujących na terenie Nadleśnictwa, w czasie nie dłuższym 
niż 1 godzina od momentu zgłoszenia.  


Uwagi: Wymagana ilość kierowców gotowych do podjęcia czynności min. …….. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości dni, w których dyżurny był dyspozycyjny 
do pełnienia dyżuru (rozliczenie z dokładnością do 1 dnia). 
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GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA 


Gospodarka szkółkarska na powierzchniach otwartych 


Nr 
Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


218.1 SIEW SUB SIEW SUB 
Rozłożenie kompostu lub torfu 
na grzędzie z przemieszaniem z 


glebą 
AR 


Standard technologii obejmuje: 


- dostarczenie kompostu/torfu z magazynu szkółki na powierzchnię (załadunek, dowóz) 
- doczepienie sprzętu do ciągnika, regulacja sprzętu, oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie 


go do miejsca postoju, 
- napełnienie pojemnika roboczego kompostem/torfem, 
- mechaniczne rozkładanie kompostu, torfu lub substratu kompostowo-torfowego na grzędzie 


siewnej wraz przemieszaniem z gleba przy użyciu rozsiewacza substratu.  


Uwagi: Materiał zapewnia Zamawiający. Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed 
rozpoczęciem zabiegu w zleceniu  


Procedura odbioru:  


Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.) 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  


Gospodarka szkółkarska w szkółkach kontenerowych 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


355.1 ZAŁ-SADZK ZAŁ-SADZK Załadunek sadzonek do transportu 
ze szkółki kontenerowej H 


355.2 ROZŁ-ZWR ROZŁ-ZWR 
Rozładunek zwracanych stelaży, 
palet i kaset w szkółce 
kontenerowej 


H 


Standard technologii prac obejmuje: 


- transport kaset, toreb, stelaży i palet z sadzonkami z miejsca składowania do pojazdu 
transportowego, 


- ułożenie stelaży, palet, toreb i kaset z sadzonkami na pojeździe transportowym, 
- ręczny oraz z użyciem wózka widłowego rozładunek zwracanych stelaży, palet i kaset w szkółce 


kontenerowej. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
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i zleceniem oraz pomiarem godzin przeznaczonych na wykonanie prac. 


Uwagi: Materiały zapewnia Zamawiający. 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 
wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


355.3 TRANS-WEW TRANS-WEW Transport wewnętrzny  H 


Standard technologii prac obejmuje: 


- obsługę sprzętu do transportu wewnętrznego w trakcie produkcji w szkółce kontenerowej. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem oraz pomiarem godzin przeznaczonych na wykonanie prac. 


Uwagi: Materiały zapewnia Zamawiający. 


Utrzymanie obiektów szkółki – prace ogólnogospodarcze 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


355.4 UTRZ-POZ UTRZ-POZ Utrzymanie obiektów szkółki H 


Standard technologii prac obejmuje: 


- usuwanie chwastów i zanieczyszczeń z zewnętrznych pól hodowlanych i namiotów foliowych 
wraz z ich wyniesieniem, załadunkiem do worków lub na przyczepę oraz wywiezienie 
w wyznaczone miejsce 
- pielęgnacja zieleni w szkółce kontenerowej, 
- inne prace związane z utrzymaniem. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem oraz pomiarem godzin przeznaczonych na wykonanie prac. 


Uwagi: Materiały zapewnia Zamawiający. 


Pozostałe prace godzinowe na szkółce 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


355.5 SZKL RH8 SZKL RH8 Prace godzinowe ręczne na szkółce H 


355.6 SZKL MH8 SZKL MH8 Prace godzinowe ciągnikowe H 


Standard technologii prac obejmuje:  


- nadzór i obsługa systemu nawadniania, w tym regulowanie zadanego tempa pracy ramp 
zraszających, 
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- konserwacja, naprawa namiotów foliowych, 
- przestawianie kaset z sadzonkami i podkładów w trakcie produkcji na terenie szkółki 


tj. załadunek na stelaże, rozładunek w namiocie lub na kwaterze z ustawieniem na podkładach, 
- czyszczenie i konserwacja maszyn i urządzeń szkółkarskich, 
- inne prace rozliczane w systemie godzinowym. 


Uwagi: Metoda i zakres pracy zostanie określony przed rozpoczęciem pracy w zleceniu. 


Procedura odbioru: 


Odbiór nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem oraz pomiarem godzin przeznaczonych na wykonanie prac. 


Nasiennictwo i selekcja 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


381.1 ZB-NASJW ZB-NASJW Zbiór nasion klonu jaworu KG 
381.2 ZB-NASOL ZB-NASOL Zbiór nasion olszy czarnej KG 


Standard technologii prac obejmuje: 


− zbiór oraz oczyszczenie bądź spławienie nasion z drzew ściętych na płachty lub spod drzew 
(z płachty lub bezpośrednio z ziemi) w wyłączonych drzewostanach nasiennych, 
gospodarczych drzewostanach nasiennych, plantacjach nasiennych, plantacyjnych uprawach 
nasiennych, źródłach nasion i innych pod nadzorem Zamawiającego,  


− dojazd na powierzchnię,  
− przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru nasion,  
− dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z którego pochodzą, do miejsca odbioru 


wskazanego przez Zamawiającego. 


Uwagi: 


Przewidywane ilości nasion i miejsce zbioru zawiera załącznik nr ….. do SWZ.  
Płachty i worki na nasiona zapewnia Zamawiający. 
Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidłowego ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez zważenie szyszek, nasion. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


362.1 N-ZSDNDG N-ZSDNDG Zbiór szyszek z drzewostanów 
nasiennych daglezjowych KG 
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Dział III – POZOSTAŁE PRACE GODZINOWE 


Łowiectwo 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału 
do wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


388.1 GODZ RŁ23 GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowiectwie H 


Standard technologii prac obejmuje:  


Czynności związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, a w szczególności: 
 
1. Organizację i obsługę polowań indywidualnych i zbiorowych w zakres których wchodzi: 
-  podprowadzanie myśliwych,  
-  naganianie zwierzyny w formie naganki z psami wyszkolonymi do pracy w miocie 
-  poszukiwanie postrzałków z wyszkolonymi do tego celu psami 
-  ustawienie tablic informacyjnych w miejscach wyznaczonych przez zamawiającego (tablice 


zapewnia zamawiający),  
-  przygotowanie miejsca pokotu, w tym ogniska, pochodni oświetlających pokot,  
-  patroszenie zwierzyny, dostarczanie jej do środka transportu i transport na miejsce pokotu 


oraz jej ułożenie, transport do punktu skupu,  
2. Wykładanie karmy dla zwierzyny oraz nęcenie, w zakres których wchodzi: 
-  załadunek i rozładunek powierzonej przez Zamawiającego karmy, dostarczenie do paśników, 


lizawek  
-  porządkowanie i dezynfekcja miejsc stałego dokarmiania. 
3. Polepszanie warunków bytowania zwierzyny, w skład których wchodzi: 
-  zakładanie i uprawa poletek łowieckich zgodnie z zasadami agrotechnicznymi poprzez zbiór 


kamieni, koszenie, orka, opryski chemiczne, usuwanie zbędnych drzew i krzewów 
z powierzchni poletka, 


-  grodzenie i rozgradzanie poletek, utrzymanie i konserwacja tych grodzeń,  
-  zakładanie i pielęgnacja nasadzeń i sadów drzew owocowych 
-  koszenie traw i łąk wraz z wyniesieniem pokosu, bądź jego rozdrobnieniem 
4. Budowa i utrzymanie urządzeń łowieckich (ambony, ambony do polowań 


wielkoobszarowych lizawki i paśniki) 
-  wymianę zużytych elementów urządzeń, w tym: wymianę szczebli w drabinach bądź całych 


drabin w ambonach, naprawę lub wymianę dachów, obić i podłóg, wycinanie zasłaniających 
widoczność gałęzi i drzewek wokół ambon oraz dojścia do nich, wykaszanie i oczyszczanie 
do warstwy mineralnej ścieżek podchodowych i dróg dojazdowych do ambon, załadunek 
i rozładunek rozebranych elementów, uprzątnięcie terenu wokół remontowanych urządzeń. 


5. Ochrona pól i płodów rolnych, położonych w obrębie OHZ LP, przed szkodami 
wyrządzanymi przez zwierzynę: 


-  utrzymanie poprawnego stanu technicznego i sprawności ogrodzenia poprzez wykoszenie, 
lub oprysk herbicydem pasa wzdłuż ogrodzenia elektrycznego, naprawa dziur i przerwań 
ciągłości ogrodzenia 


6. Pozostałe elementy:  
-  utylizacja zwłok padłych zwierząt poprzez zakopanie zwierzyny w miejscu znalezienia, 


(środki do dezynfekcji zapewni zamawiający). 


Uwagi 


Materiały do budowy urządzeń w postaci drewna okrągłego, słupków, zapewnia Zamawiający. 
Materiały do budowy ogrodzeń i ogrodzeń elektrycznych zapewni Zmawiający. 
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Procedura odbioru:  


Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz 
poprzez potwierdzenie faktycznej ilości przepracowanych godzin. (rozliczenie z dokładnością 
do 1 godziny)  


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału 
do wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


390.1 GODZ MŁ23 GODZ MŁ23 Prace godzinowe ciągnikowe w 
łowiectwie H 


Standard technologii prac obejmuje:  


Czynności związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, a w szczególności: 
 
1. Organizację i obsługę polowań indywidualnych i zbiorowych w zakres których wchodzi: 


-  transportowanie uczestników polowania, pojazdami przystosowanymi do poruszania się 
w terenie  


2. Wykładanie karmy dla zwierzyny oraz nęcenie, w zakres których wchodzi: 
-  transport karmy do łowiska w miejsca wskazane przez Zamawiającego, rozładunek karmy 


w terenie, dostarczenie do paśników, lizawek, 
- przyoranie dostarczonej karmy na pasach zaporowych, nęciskach,  
-  zakładanie i utrzymanie pasów zaporowych. 
3. Polepszanie warunków bytowania zwierzyny, w skład których wchodzi: 
-  zakładanie i uprawa poletek łowieckich zgodnie z zasadami agrotechnicznymi poprzez 


przygotowanie gleby, wysiew nasion, orka, talerzowanie, bronowanie, wałowanie, 
kultywatorowanie, wysiew nawozów,  


-  grodzenie i rozgradzanie poletek, utrzymanie i konserwacja tych grodzeń,  
-  zakładanie i pielęgnacja nasadzeń i sadów drzew owocowych 
-  koszenie traw i łąk wraz z wyniesieniem pokosu, bądź jego rozdrobnieniem 
4. Budowa i utrzymanie urządzeń łowieckich (ambony, ambony do polowań 


wielkoobszarowych lizawki i paśniki) 
-  wytworzenie lub nabycie oraz dowóz i posadowienie nowych urządzeń według wskazań 


Zamawiającego, 
5. Ochrona pól i płodów rolnych, położonych w obrębie OHZ LP, przed szkodami 


wyrządzanymi przez zwierzynę: 
-  dowiezienie na powierzchnię elementów ogrodzenia lub ogrodzenia elektrycznego, 


wkopanie słupków, montaż siatki, a w przypadku ogrodzenia elektrycznego izolatorów, 
drutu i źródła zasilania  


6. Pozostałe elementy: 
-  transport padłej zwierzyny (dzików) z miejsca jej znalezienia do miejsca odbioru przez 


firmę utylizacyjną  


Uwagi 


Materiały do budowy urządzeń w postaci drewna okrągłego, słupków, zapewnia Zamawiający. 
Materiały do budowy ogrodzeń i ogrodzeń elektrycznych zapewni Zmawiający. 


Procedura odbioru:  


Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz 
poprzez potwierdzenie faktycznej ilości przepracowanych godzin (rozliczenie z dokładnością do 
1 godziny).  
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Preparowanie trofeów 


Nr  Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 
wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


388.2 PREP-JEL PREP-JEL Preparacja poroża byka jelenia SZT 
388.3 PREP-ORĘŻ PREP-ORĘŻ Preparacja oręży dzika SZT 
388.4 PREP-ROG PREP-ROG Preparacja parostków rogacza SZT 


388.5 PREP-DAN PREP-DAN Preparacja poroża byka daniela SZT 


Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 


- odbicie łbów, zdjęcie skóry z czaszki lub wyjęcie oręża celem preparacji, ewentualnie odbiór 
trofeum do preparacji,  
- wykonanie czynności związanych z preparacją trofeum zgodnie ze sztuką łowiecką, 
a w szczególności oczyszczenie z pozostałości tkanek (mięśni, ścięgien, przyczepów, mózgu, 
skóry), mycie, odtłuszczenie wybielenie czaszki przy pomocy roztworu perhydrolu,  
- w przypadku oręża dzików również jego wypełnienie, zapewniające trwałość i zapobiegające 
pękaniu,  
- trofeum po preparacji musi charakteryzować się: zwięzłymi spoinami kości czaszki,  
zwięzłymi spoinami kości żuchwy oraz dobrze osadzonymi zębami, śnieżnobiałymi kośćmi 
czaszki, naturalną barwą wieńca, parostków lub oręża, 
- za niedopuszczalne uznaje się: odbarwienie wieńca, parostków lub oręża lub jego uszkodzenie. 


Odbiór prac: 


Jednostką miary stosowaną do rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą jest sztuka (SZT) 
trofeum. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka (SZT) odbiór prac nastąpi poprzez 
sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez 
określenie ilości wykonanych jednostek poprzez ich policzenie. 


Wolierowa hodowla bażantów 


Nr Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


384.1 GODZ RBH8 GODZ RBH8 Prace wykonywane ręcznie  H 


Standard technologii obejmuje: 


w ramach prac ręcznych:  
- sprzątanie i utrzymanie terenu bażantarni oraz wychowalni (mycie lamp grzewczych 
promiennych, mycie karmników, rozkładanie trocin i słomy w odchowalni, przygotowanie 
kwater dla bażantów, itp.),  
- obsługa codzienna (dokarmianie, pojenie, itp.),  
- bieżące naprawy siatki, 
- nadzór bażantarni, 
- odłów bażantów, 
- kontrola działania zabezpieczeń elektrycznych,  
- przygotowanie bażantów do transportu; 
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Nr Kod 
czynności do 
rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny 


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


389.1 GODZ MBH8 GODZ MBH8 Prace wykonywane ciągnikiem  H 


Standard technologii obejmuje: 


w ramach prac mechanicznych: 
- rozwożenie paszy, karmy i wody, 
- dowóz trocin, 
- dowóz słomy, 
- wożenie karmników,  
- rozładunek paszy, 
- przewóz skrzynek z bażantami.  


Utrzymanie dróg leśnych 


 Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny  
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


388 GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane 
ręcznie 


H 


390 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godzinowe wykonane 
mechanicznie 


H  


Standard technologii prac obejmuje: 


− utrzymanie przejezdności drogi leśnej lub dojazdu pożarowego np. usunięcie z jezdni 
wywróconych drzew, oberwanych gałęzi, odśnieżanie drogi; 


− utrzymanie poboczy dróg leśnych i dojazdów pożarowych poprzez: wykaszanie, przecinanie 
krzewów oraz gałęzi wchodzących w światło drogi; 


− odprowadzanie wody z zastoisk; 
− czyszczenie z liści, gałęzi i innych naniesionych materiałów, studni chłonnych, rowów 


odprowadzających oraz czyszczenie przepustów drogowych; 
− mechaniczne wyrównywanie nawierzchni jezdnej; 
− montaż lub demontaż znaków drogowych i informacyjnych. 


Uwagi: Metoda i zakres prac zostaną określone przed rozpoczęciem prac w zleceniu.  


Prace objęte VAT 23 %. 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności 
i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznej pracochłonności. (rozliczenie z dokładnością 
do 1 godziny). 
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Utrzymanie urządzeń melioracyjnych 


 Kod 
czynności do 
rozliczenia 


Kod czynn. / 
materiału do 


wyceny  
Opis kodu czynności Jednostka 


miary 


388 GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 
390 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godzinowe wykonane 


mechanicznie 
H  


384 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 
389 GODZ MH8 GODZ MH8 Prace godzinowe wykonane 


mechanicznie 
H  


Standard technologii prac obejmuje: 


− utrzymanie przepływu w rowie poprzez wykaszanie dna i skarp rowu; 
− ręczne odmulanie rowów melioracyjnych, usunięcie namułu z rowu z profilowaniem 


podłużnym dna, profilowanie skarp oraz odrzucenie poza koronę rowu namułu wraz 
z rozplantowaniem; 


− usuwanie zatorów; 
− czyszczenie przepustów będących elementem melioracji wodnych; 
− czyszczenie urządzeń melioracyjnych i małej retencji; 
− mechaniczne odmulanie rowu, mechaniczne usunięcie warstwy namułu z rowu wraz 


z profilowaniem podłużnym dna, profilowanie skarp oraz odrzucenie poza koronę rowu 
zbędnego namułu wraz z rozplantowaniem; 


Uwagi 


Metoda i zakres prac zostaną określone przed rozpoczęciem prac w zleceniu. 
Prace objęte VAT 23 % 


Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych 
z utrzymaniem dróg zgodnie z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznej 
pracochłonności. (rozliczenie z dokładnością do 1 godziny). 


Utrzymanie pozostałych obiektów Infrastruktury 


 Kod czynności 
do rozliczenia 


Kod czynn. 
/ materiału 
do wyceny  


Opis kodu czynności Jednostka 
miary 


384 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe wykonane 
ręcznie 


H 


388 GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane 
ręcznie (VAT 23%) 


H  


389 GODZ MH8 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem H 


390 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace wykonywane ciągnikiem 
(VAT 23%) 


H 


 


Standard technologii prac obejmuje: 


- wykaszanie trawy i chwastów wokół obiektu infrastruktury w okresie wegetacyjnym; 
- utrzymanie czystości i porządku na terenie wokół obiektu;  
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Procedura odbioru: 


Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych 
z utrzymaniem dróg zgodnie z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznej 
pracochłonności. (rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 


 





