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Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych

Generalng zasada jest zapewnienie materialdw niezbednych do wykonania ustugi przez
Zamawiajacego, chyba Ze inaczej okreslono w technologii szczegéolowej wykonania
okreslonej czynnosci.





Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Dzial I - POZYSKANIE DREWNA

Pozyskanie drewna

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

1 CWD-P CWD-P Catkowity wyréb drewna pilarka M3
ZRYW PIL,

2 CWD-D CWD-P Catkowity wyr6b drewna technologia M3
ZRYW PIL, dowolng
CWD-H

ZRYW HARW

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi. W zakres
pozyskania drewna wchodzi réwniez jego zrywka, ktéra moze by¢ wykonywana przeznaczonymi
do tego maszynami zrywkowymi. Metody pozyskania drewna sg wskazane w zataczniku do SWZ
nr 2.3.6.

Maszyny wielooperacyjne nalezy odpowiednio dobra¢ do kategorii cie¢. Wybrana metoda
pozyskania drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowac¢
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w warunkach technicznych obowiazujacych
w Lasach Panstwowych zapiséw w SWZ. Metoda pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i
maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowa¢ uszkodzen pozostajacego drzewostanu,
ponad wynikajace z zapis6w umowy, zatacznik do SWZ nr 12.

Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i planowanych masach drewna do pozyskania w
grupach sortymentowych zostaty wskazane w zatgcznikach do SWZ nr 2.3.2.

Rozliczenia beda prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii cie¢

Kategorie cie¢ Grupy czynnoSci
Ciecia zupetne - rebne (rebnie ) IA, IB, IC, IAS, IBS, ICS, IAK, IBK, ICK, DRZEW, UPRZPOZ
Pozostate ciecia rebne IIA, IIAU, 1IB, IIBU, , IIC, IICU, IID, IIDU, IIIA, IITIAU, II1IB,

[IIBU, IVA, IVAU, IVB, IVBU, IVC, IVCU, IVD, IVDU, V, IIAS,
ITAUS, 1IBS, IIBUS, IICS, IICUS, IIDS, IIDUS, IIIAS, IITAUS,
IIIBS, IIIBUS, IVAS, IVAUS, IVBS, IVBUS, IVCS, IVCUS,
IVDS, IVDUS, VS, ITAK, TTIAUK, I1IBK, IIBUK, IICK, IICUK,
[IDK, IIDUK, ITIAK, IIIAUK, IIIBK, IIIBUK, IVAK, IVAUK,
IVBK, IVBUK, IVCK, IVCUK, IVDK, IVDUK, VK

Trzebieze pdzne i ciecia sanitarno - CSS, TPN, TPP, TPNK
selekcyjne

Trzebieze wczesne i czyszczenia p6zne | CP-P, TWN, TWP, PTW, PTWK, TWNK
z pozyskaniem masy, ciecia przygodne
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zmieniajacymi;

w trzebiezach wczesnych

Ciecia przygodne i pozostate PLAZ, PR, PRZEST, PTP, PRK, PTPK, ZADRZEW

Pozyskanie i zrywke drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej metod (1.CWD-P,
2.CWD-D).

Prace przy pozyskaniu i zrywce drewna organizuje Wykonawca, majac na uwadze w
szczegolnosci:

— zapewnienie wlasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy,

— wymagania Zamawiajacego dotyczace iloSci oraz struktury sortymentéw drzewnych

okreslonych w zleceniu,

— termin realizacji zlecenia,

— wymog minimalizacji uszkodzen w srodowisku leSnym przy realizacji zlecenia,

ograniczenia sprzetowe,
ograniczenia wynikajgce z zasad ochrony przyrody,
inne szczegdtowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okoliczno$ci wskazane w zleceniu.

zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zbiegu.

zrywke nalezy prowadzi¢ w sposdéb zapewniajacy przejezdnos$¢ drég lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi).

Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w

szczegblnosci biezace utrzymanie droznosci spustéw odprowadzajacych wode gruntows i
opadows, a takze utrzymanie droznosci rowéw odwadniajacych w przypadku zrywki
drewna przez drogi lesne lub na pobocze drég leSnych. Po zakonczeniu zrywki drewna na
danej pozycji, Wykonawca ma obowiazek pozostawi¢ szlaki operacyjne w stanie
umozliwiajacym ich wykorzystanie w przysztosci.

nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet o stojace drzewa.

stosy, dla kazdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna oddzielnie, nalezy uktada¢ na
legarach umozliwiajacych swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym
drewnem a podiozem. Stosy nalezy uktadal oraz zabezpiecza¢ przed osunieciem
(stabilnie) zgodnie z warunkami technicznymi wskazanymi w pkt. 3.2 SWZ np. kotyska.

drewno wielkowymiarowe i sredniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo nalezy
uktada¢ w mygly na legarach. Zamawiajacy moze dopusci¢ odstepstwo od stosowania
legaréw przy sktadowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunkéw zapewniajgcych
ochrone drewna przed deprecjacja.

w drzewostanach uszkodzonych mechanicznie, ze wzgledu na wzrost zagrozen i trudne

warunki pozyskania drewna, prace nalezy prowadzi¢ za pomoca maszyn
wielooperacyjnych. Reczne pozyskanie drewna pilarka dopuszcza sie w wyjatkowych
przypadkach, np. na niewielkich powierzchniach, w przypadku drzewa o wymiarach
przekraczajacych mozliwosci manipulacyjne glowicy, a takze ze wzgledu na
uwarunkowania terenowe i drzewostanowe.






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

zrywke nalezy organizowac i realizowac¢ bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w sposdb
wykluczajacy zmniejszenie warto$ci pozyskanego drewna. Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymania biezacej przejezdnosci drég leSnych potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji
cie¢, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktore zostaly $ciete na drogi lesne, obiekty melioracji
wodnych, grunty obce, poletka fowieckie, bagna, itp. muszg by¢ niezwtocznie uprzatniete.

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych tj.
pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami, liniami energetycznymi,
drogami publicznymi itp. (z wylaczeniem cie¢ przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do
oferowanych stawek jednostkowych. Powierzchnie, gdzie planowane s3 te utrudnienia wskazane
sg w zatgczniku do SWZ nr 2.3.4.

W warunkach goérskich odrzuceniu podlegaja gatezie zalegajace na szlakach operacyjnych
wskazanych przez Zamawiajacego w zleceniu.

Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy. Tablice
udostepnia Zamawiajacy.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczeg6lnosci: granice wydzielenia objetego
zabiegiem; przebieg szlakdw operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna, elementy
Srodowiska wymagajace ochrony oraz inne informacje majace wplyw na bezpieczenstwo
prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy
szkic zrebowy do kazdej pozycji cie¢c w przypadku drzewostanéw rebnych, zawierajacy ww.
informacje za$ w przypadkach uzasadnionych w szczegblnosci zwigzanych z potrzebami ochrony
przyrody takze dla innych niZ rebne pozycji cie¢. Szkic stanowi zatacznik do zlecenia.

W przypadku konieczno$ci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiagzek
wyciac wszystkie drzewa na planowanym szlaku tacznie z podrostem i podszytem.

Zamawiajacy wymaga zrywki drewna oznaczonego zgodnie z Warunkami Technicznymi,
symbolem : W0, WA1, WB1, WC1, WDP, S1 oraz S3 i M1 w technologii p6tpodwieszonej lub
nasiebiernej. W stosunku do drewna oznaczonego, zgodnie z Warunkami Technicznymi,
symbolem: S2, S4, M2 (w tym M2 BE oraz M2 ZE) oraz WK wymagana jest zrywka nasiebierna z
mechanicznym zaladunkiem i roztadunkiem. W szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie
zatadunek reczny i zrywke pétpodwieszona lub wleczona konna.

Zamawiajacy zastrzega, Zze wprowadzone na pozycje maszyny, muszg poruszac sie po szlakach
operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych nie powinna przekracza¢ 4m. Przy jego prostym
przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szeroko$¢ stosowanych maszyn (0,5 m z
kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad 4 m w przypadku konieczno$ci wyciecia
dwoch rzedéw drzew. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku)
wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to warunkoéw gorskich, podgdrskich oraz rebni zupetnej i cie¢
uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem do sktadnic przyzrebowych
kierujac sie minimalizacjg jej odleglosci.

Szczegbétowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaty w Zalaczniku nr 2.3.3 do SWZ. Jako odlegto$¢ zrywki nalezy
rozumie¢ $rednig dtugos¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego na danej powierzchni i dla
technologii zrywki srodka zrywkowego.

Standard technologii prac obejmuje:

CWD-P - Catkowity wyrdb drewna pilarka
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Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych oraz maszyn
zrywkowych prace z zakresu pozyskania drewna (CWD-P, ZRYW PIL).

Prace zwigzane z pozyskaniem i zrywka drewna z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach
p6znych (CP-P) obejmujg:

— prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

— Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.),

— okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w warunkach technicznych
obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,

— manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SWZ,

— przygotowanie drewna do odbidrki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegblnosSci usuniecie gatezi, progu po S$cince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym i w drewnie S1, utozenie drewna w spos6b umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

— przemieszczenie drewna z miejsca jego wyciecia do wskazanego przez Zamawiajgcego
miejsca sktadowania,

— ulozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.
Prace zwigzane z pozyskaniem i zrywka drewna w czyszczeniach p6znych (CP-P) obejmuja:

- okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrobki drzew $cietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP),

- wyrdbke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w
zleceniu.

- przemieszczenie drewna z miejsca jego wyciecia do wskazanego przez Zamawiajgcego
miejsca sktadowania,

- ulozenie zerwanego drewna w stosy.

CWD-D - Catkowity wyréb drewna technologia dowolna

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu recznych pilarek, narzedzi
pomocniczych i odpowiednio dobranych do warunkéw drzewostanowych, maszyn
wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.) oraz maszyn zrywkowych.

Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub noZowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny do pozyskania i zrywki drewna,
muszg poruszaé sie po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakéw operacyjnych nie powinna
przekracza¢ 4m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad
szeroko$¢ stosowanych maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad 4
m w przypadku koniecznos$ci wyciecia dwdch rzedéw drzew. Odlegtos¢ pomiedzy szlakami
operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku konieczno$ci zatozenia
nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa na
planowanym szlaku.
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Zamawiajacy zastrzega, Ze pozostajace po Scince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz to wynika
z ograniczen technologicznych glowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do
$cinajacej pity tanicuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna (CWD-H, ZRYW HARW) obejmuja:

— Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikow, drzew dziuplastych itp.). Ktody i watki
nalezy posortowaé wg. szczegdétowych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkow,
jakosci lub $rednic),

— Okrzesanie S$cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP
warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,

— Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3.2 SWZ,

— Przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegblnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad).

— Przemieszczenie drewna z miejsca jego wyciecia do wskazanego przez Zamawiajacego
miejsca sktadowania,

— Utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy zgodnie z Warunkami Technicznymi.

W przypadkach gdy odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m i
nieuzasadnione jest ich zageszczenie nalezy zastosowac tzw. "miedzypole”, na ktérym drzewa
$cinane sg pilarka i obalane w kierunku blizszego szlaku.

Uwagi:

— Szczegbétowe opisy technologii pozyskania i zrywki drewna stosowane w PGL LP znajduja sie w
»Zasadach Uzytkowania Lasu” wprowadzonymi Zarzadzeniem DGLP nr 66 z dnia 7 listopada
2019r.

— W przypadku pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi na powierzchniach
zrebowych, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy takiego prowadzenia prac aby gatezie po
okrzesanych drzewach byly utozone w, réwnolegte do siebie, pasy lub zalegaty rownomiernie
na catej powierzchni zrebu. Odpowiedni zapis dotyczacy tego wymogu musi by¢ umieszczony
w zleceniu.

Doptata do pozyskania drewna w drzewostanach, w ktorych wystapily szkody od $niegu
lub wiatru

Z uwagi na niemozliwe do przewidzenia sytuacje pogodowe, ktére mogg zaistnie¢ w trakcie
realizacji zamoOwienia, skutkujace pojawieniem sie w réznym natezeniu mechanicznych
uszkodzen drzew i drzewostandéw polegajacych m.in. na zlamaniu wierzchotkéw i gatezi,
ztamaniu pni (wiatrotomy, $niegotomy) i wywracaniu catych drzew (wywroty, wiatrowaty,
$niegowaty) a takze polegajace na naderwaniu korzeni drzew stojgcych i spekaniu struktury
drewna w obrebie wygietej strzaty, spowodowanych przez takie czynniki jak wiatr, $nieg, grad,
osuwiska itp., Zamawiajacy w trakcie pozyskania drewna z uszkodzonych w ten sposob
drzewostan6w uprawniony jest do zastosowania wspotczynnikow zwiekszajacych cene
jednostkowa z oferty Wykonawcy.

Zastosowany wspotczynnik uzalezniony jest od oszacowanego procentowego udziatu drzew

uszkodzonych w odniesieniu do ilo$ci drzew na powierzchni roboczej (adresie leSnym):
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Procentowy udziat drzew uszkodzonych na Wspdlczynnik zwiekszajacy cene
powierzchni roboczej jednostkowa pozyskania drewna
drzewa uszkodzone pojedynczo do 5% Nie bierze sie pod uwage
powyzej 5% do 20% uszkodzonych drzew 1,1
powyzej 20 % do 80% uszkodzonych drzew 1,2
powyzej 80% uszkodzonych drzew 1,3

W przypadku zakwalifikowania zabiegu do pozyskania drewna w ramach uzytkéw
przygodnych nie stosuje sie wspétczynnikéw zwiekszajacych cene jednostkowa.

Doptata do pozyskania drewna z tytulu wydluzonej zrywki

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
3 ZRYW-WYDL ZRYW-WYDL Doptata do pozyskania drewna z tytutu M3
wydtuzonej zrywki za kazde nastepne
rozpoczete 100m

Standard technologii prac obejmuje:

Wydtuzenie odlegtosci zrywki w stosunku do planu bez zatadunku i roztadunku surowca
drzewnego.

Procedura odbioru (pozyskania i zrywki drewna):

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowosci wyrébki poszczegélnych sortymentéw
surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SWZ (pkt 3.2
Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia), przy czym ustala sie, ze:

— pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmyglowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w spos6b umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru,

— pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w
korze/bez kory,

— pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach bedzie prowadzony po
zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy,

— pomiar ilo$ci drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujagcymi warunkami
technicznymi dla drewna wielkowymiarowego klodowanego. Ogledziny dla drewna
odbieranego w sztukach grupowo, beda odbywac sie przed zrywka i utozeniem drewna w
stosy,

— po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi jej
ogledziny w celu stwierdzenia zgodnoS$ci przeprowadzonych prac z wymogami
Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia i zlecenia,

— w trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilodci, a jedynie okres$la sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami SWZ i zlecenia.
Obowiagzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega zrywce. Nie dotyczy to szczegblnych
sytuacji, gdy zupetnie nie wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cie¢ (np. recznie
ustawiony stos w cieciach przygodnych bezposrednio przy drodze wywozowej).






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

(drewno pozyskane=drewno zerwane)

(rozliczenie nastepuje po zrywce drewna z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Podwoéz drewna

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
4 PODWOZ-DK PODWOZ-DK Podw6z drewna do 1000 m M3
5 PODWOZ-DA PODWOZ-DA Podwo6z drewna - za kazde nastepne M3
rozpoczete 1000 m

PODWOZ-DK obejmuje stawke za przejazd ciggnika zrywkowego wraz z zatadunkiem i
roztadunkiem drewna na odcinku do 1000 m.

PODWOZ-DA obejmuje stawke za przejazd ciggnika zrywkowego na dodatkowym odcinku
powyzej 1000 m- bez zatadunku i roztadunku drewna.

Standard technologii prac obejmuje:

— przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce (z zatadunkiem i
roztadunkiem oraz utozeniem drewna w mygly lub stosy zgodnie z Warunkami
Technicznymi) na inne miejsce sktadowania,

— stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m3 drewna na odlegtosci do 1000 m,
oraz powyzej 1000 m w odstopniowaniu co 1000m (PODWOZ-D1, PODWO0Z-D2).

Procedura odbioru:

- dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr sze$cienny [M3],
- w trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru
jego ilosci, a jedynie postuguje sie ilo$cig bedaca na stanie magazynowym lesnictwa.

(rozliczenie z doktadnosciqg do dwdch miejsc po przecinku)

Szlaki operacyjne - w warunkach gorskKich i nizinnych

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
6 | WYKSZLG WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w M

warunkach gérskich

7 REM SZLZR REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w M
warunkach gérskich






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami

zmieniajacymi;
8 | WYKSZLN WYK SZLN Wykonanie szlaku operacyjnego w M
warunkach nizinnych
9 REM SZLZN REM SZLZN Naprawa szlaku operacyjnego w M
warunkach nizinnych
10 | WYK-DYL WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku M
zrywkowym

Standard technologii prac obejmuje:

Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach gorskich:

odspojenie gruntu na szerokos$¢ ............. w gruncie rodzimym (nie liczac nasypow) i
przemieszczenie go na wymagang odlegto$¢ w zaleznosci od konfiguracji terenu oraz
wyprofilowanie gruntowej powierzchni szlaku o nachyleniu podtuznym nie
przekraczajagcym 18% i poprzecznym 3% w kierunku stoku oraz zageszczenie gruntu w
nasypie,

odprowadzenie wody gruntowej oraz opadowej poza przebieg szlaku przez wykonanie
poprzecznych sptywek min. co ......... mb oraz dodatkowo we wskazanych miejscach,
przebieg szlaku operacyjnego powinien by¢ zgodny =z trasg wytyczona przez
Zamawiajgcego.

Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach gérskich:

- biezace odprowadzenie, poza szlak, wody gruntowej i opadowej. Usuniecie, poprzez
$cinke, przeszkadzajacych drzew i krzewow,

- wyr6éwnanie nieréwnos$ci, kolein, poszerzenie szlaku w miejscach zwezen do
szeroko$ci 3m w gruncie rodzimym (nie liczac nasypow), odprowadzenie wody
gruntowej poprzez wykonanie poprzecznych sptywek min. co ... mb oraz
dodatkowo we wskazanych miejscach, sprzetem mechanicznym lub recznie.

Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych:

odspojenie gruntu na szeroko$¢ ............... w gruncie rodzimym i przemieszczenie go na
wymagang odlegto$¢ w zalezno$ci od konfiguracji terenu,

wyprofilowanie gruntowej powierzchni szlaku w sposob zapewniajacy maksymalne,
mozliwe w danych warunkach, odprowadzanie wody oraz zgrubne zageszczenie gruntu w
nasypie - umozliwiajace spetnianie funkgc;ji szlaku,

przebieg szlaku operacyjnego powinien by¢ zgodny =z trasg wytyczona przez
Zamawiajgcego.

Naprawa szlaku operacyjnego warunkach nizinnych:

biezace odprowadzenie, poza szlak, wody gruntowej i opadowej. Usuniecie, poprzez
$cinke i odrzucenie poza szlak przeszkadzajacych drzew i krzewow,

wyrdwnanie nieréwnosci, kolein, poszerzenie szlaku w miejscach zwezen do szerokosci
3m w gruncie rodzimym odprowadzenie wody gruntowej - przede wszystkim poprzez
wlasciwe wyprofilowanie.

Wykonanie dylowanki na szlaku operacyjnym:






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

- dylowanki na szlaku operacyjnym wykonuje sie w celu zabezpieczenie przejazdéw przez
potoki i miejsca podmokte przy zrywce drewna, oraz wykonanie zjazdéw ze szlakéw
zrywkowych na drogi utwardzone,

- miejsce wykonania dylowanki kazdorazowo wskazuje Zamawiajacy,

- parametry wykonania dylowanki obrazuje ponizszy schemat (rzut 1; rzut 2).

UWAGA!

- material na wykonanie dylowanki (drewno) zapewnia Zamawiajacy,

- wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie materiatu (drewna) ze wskazanego
miejsca w le$nictwie do miejsca wykonania dylowanki,

- pozostate materialy niezbedne do wykonania i montazu dylowanki (np. gwozdzie, $ruby,
klamry) zapewnia Wykonawca w ilo$ci:

- gwozdzie i $Sruby ......kg/m3 drewna,
- klamry ......szt./ m3 drewna.

Schemat dylowanki:
Rzutnr 1.

l galezie igl., grunt

ierdzie O 15, o d1. min. 350 |

Drewno @ min 20 cm. Drewno © min 30 cm.
Legary o dl. min. 350 cm.

Rzut nr 2.

Drewno @ min 15,
o dl. min. 350 cm.

ﬁ_ﬁ‘

Drewno © min. 20 cm.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:
— zweryfikowanie prawidlowo$ci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

— dokonanie pomiaru dtugo$ci wykonanego szlaku operacyjnego, wykonania dylowanki
na szlaku operacyjnym lub jego naprawionego odcinka (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp),

— sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegdlnosci: zgodno$¢ z przyjeta technologia
wykonania szlaku lub dylowanki na szlaku operacyjnym.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 metra)





Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Dzial II - ZAGOSPODAROWANIE LASU

Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majacych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu,
a niedotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SWZ
to czynnosci sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze
zbednej roslinnosci (krzewow, krzewinek itp.) oraz pozostatoSci po pozyskanym na tej
powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza sie w szczeg6lnosci
usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni przeznaczonej do
odnowienia. Sposo6b i efekt wykonania melioracji nie moze powodowa¢ utrudnien w wykonaniu
przygotowania gleby.

Prace reczne lub przy uzyciu narzedzi mechanicznych

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
11 | PORZ>100 PORZ>100 Oczyszczanie zrebéw, gruntéw HA

porolnych, halizn i ptazowin ze
zbednych podrostéw, odrosli, krzewéw
i krzewinek poprzez wycinanie i
wynoszenie wycietego materiatu - dla
100% pokrycia powierzchni

12 | PORZB>100 PORZB>100 Oczyszczanie zrebdw, gruntéw HA
porolnych, halizn i ptazowin . ze
zbednych podrostéw, odrosli, krzewdow
i krzewinek poprzez wycinanie bez
wynoszenia i uktadania - dla 100%
pokrycia powierzchni

Standard technologii prac obejmuje:

— oczyszczanie zrebéw, gruntéow porolnych, halizn i ptazowin ze zbednych podrostow,
odrosli, krzewoéw i krzewinek poprzez wycinanie,
— wynoszenie wycietego materiatu na odlegto$¢ do 25 m lub spychanie.

Uwagi:

- wyciety material powinien zosta¢ wyniesiony we wskazane w zleceniu miejsce, w spos6b
niepowodujacy utrudnien w realizacji czynno$ci gospodarczych, przejezdno$ci i droznosci
szlakdw komunikacyjnych, ciekdbw wodnych oraz niestwarzajacy innych zagrozen (w
szczegolnosci dotyczacych pozaru). Zamiast wynoszenia wycietego materiatu, dopuszcza
sie utozenie w pryzmach lub pasach. W przypadku zastosowania czynnos$ci PORZB>100
wyciety materiat pozostawia sie na miejscu bez wynoszenia i uktadania.

Na powierzchni objetej czynno$cia PORZ>100 lub PORZB>100 nie stosuje sie czynnosci ........
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;
- zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,
- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, ta§my
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Stopien pokrycia odnosi sie do powierzchni zredukowanej, okreslonej szczegétowo w zleceniu.
Powierzchnia zredukowana okreslana jest w nastepujacy sposéb: przyktadowa 1 ha powierzchnia
do odnowienia wymagajaca oczyszczenia jedynie na fragmentach (majaca pokrycie krzewami,
krzewinkami itp. 20%) bedzie traktowana, jako 0,20 ha powierzchnia z pokryciem 100%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwoch miejsc po przecinku)

Prace reczne lub przy uzyciu narzedzi mechanicznych

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
13 | UPR-GLEB UPR-GLEB Uprawa gleby na piaskach narazonych HA
na erozje wietrzng

Standard technologii prac obejmuje:

— budowe ptotéw, zap6r wraz z doniesieniem uprzednio przygotowanego materiatu,
— poziomowanie miejsc sadzenia, nawozenie gleby w formie podsypki,
— doniesienie nasion, siew tubinu wraz ze spulchnieniem i przykryciem nasion po siewie.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

- zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku)

Prace wykonywane urzadzeniami zawieszanymi na ciggnikach

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

14 | ROZDR-PP ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostatosci drzewnych HA
na catej powierzchni bez mieszania z
gleba

15 | ROZDR-PDR ROZDR-PDR Rozdrabnianie pozostatos$ci drzewnych HA
na catej powierzchni bez mieszania z
gleba na powierzchniach z wyrobiona
drobnica






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do

stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami

zmieniajacymi;

16 | ROZDR-PGL ROZDR-PGL Rozdrabnianie pozostatos$ci drzewnych HA
na catej powierzchni wraz z
mieszaniem z glebg

17 | ROZME-DRZ ROZME-DRZ Mechaniczne rozdrabnianie stojacych HA
drzewek na pozarzyskach i
przepadtych uprawach

18 | ROZME-KRZ ROZME-KRZ Mechaniczne rozdrabnianie krzewow, HA

malin, jezyn itp.

Standard technologii prac obejmuje:

— zawieszenie lub podczepienie sprzetu,

— rozdrabnianie bez mieszania lub z mieszaniem z glebg, w sposéb umozliwiajgcy
wykonanie prac z zakresu odnowienia lasu,

— oczyszczenie sprzetu i jego odstawienie,

— oznakowanie pozycji przy pomocy tablic ostrzegawczych

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

- zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku)

Wycinanie podszytow i podrostéw w cieciach rebnych

Nr | Kod czynnosci
do rozliczenia

Kod czynn. /
materiatu do
wyceny

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary

19 | WPOD-N

WPOD-31N,
WPOD-61N,
WPOD>61N,
WPOD-32N,
WPOD-62N,
WPOD>62N,
WPOD-33N,
WPOD-63N,
WPOD>63N

Wycinanie podszytéw i podrostow
(teren rowny lub falisty)

HA

20 | WPOD-G

WPOD-31G,
WPOD-61G,
WPOD>61G,
WPOD-32G,
WPOD-62G,
WPOD>62G,
WPOD-33G,

Wycinanie podszytéw i podrostow
(teren o nachyleniu powyzej 23% )

HA






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

WPOD-63G,
WPOD>63G

Standard technologii prac obejmuje:

— wycinanie podszytéw i podrostow w cieciach rebnych,
— znoszenie i uktadanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni.

Uwagi:

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Na powierzchni objetej ww. czynno$ciami nie stosuje sie czynnosci ........
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

- zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku)

Wycinanie podszytow i podrostéw w cieciach rebnych bez znoszenia

Nr Kod Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci do materiatu do miary
rozliczenia wyceny
Wycinanie podszytéw i podrostéw
WPOD-3BN ieciach rebnveh
WPOD-6BN w cieciach rebnych z
21 WPOD-BN pozostawieniem na powierzchni, HA
WPOD>6BN . .
bez znoszenia i uktadania w stosy
(teren rowny lub falisty)
Wycinanie podszytéw i podrostow
w cieciach rebnych z
WPOD-3BG - . hni
WPOD-6BG pozostaw1en.1e_m na powierzchni,
22 WPOD-BG WPOD>6BG bez znosze,nla i uk{adama,w stosy HA
(teren pagdrkowaty, wzgorzowy i
gorski, stoki o nachyleniu
pow.13%)

Standard technologii prac obejmuje:
- wycinanie podszytéw i podrostow w cieciach rebnych z pozostawieniem na powierzchni, bez
znoszenia i uktadania w stosy.

Uwagi:

szczegOtowa technologia i zakres prac zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu

w zleceniu.






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

- sprzet, narzedzia zapewnia Wykonawca.

- napowierzchni objetej ww. czynnosSciami nie stosuje sie czynno$ci nr 11-12

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:
— zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

— dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna
itp.
(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Wyniesienie wycietych podszytow

Nr | Kod czynnosci

do rozliczenia

Kod czynn. /
materiatu do
wyceny

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary

23

PPOD N

PPOD-31N,

Wyniesienie wycietych podszytow

HA

PPOD-61N,
PPOD>61N,
PPOD-32N,
PPOD-62N,
PPOD>62N,
PPOD-33N,
PPOD-63N,
PPOD>63N

(teren rowny lub falisty)

24 | PPODG PPOD-31G,
PPOD-61G,
PPOD>61G,
PPOD-32G,
PPOD-62G,
PPOD>62G,
PPOD-33G,
PPOD-63G,

PPOD>63G

Wyniesienie wycietych podszytéw HA
(teren o nachyleniu powyzej 23% )

Standard technologii prac obejmuje:

— wyniesienie wycietych podszytéw i podrostéw poza dziatke robocza z pozostawieniem do
rozdrobnienia, zrebkowania, lub naturalnego rozktadu

Uwagi:

- sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
- napowierzchni objetej ww. czynno$ciami nie stosuje sie czynno$ci nr 11-12






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Procedura odbioru:

Odbior prac nastgpi poprzez:

- zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
25 | PORZ-ROZD PORZ-ROZD Znoszenie i uktadanie pozostatosci do M3Pp
rozdrabniania

Standard technologii prac obejmuje:

— oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatosci drzewnych, tj. czesci po
usunietych drzewach (nie bedacych uprzednio warstwg podrostu i podszytu), ktoére po
nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazly sie w zaewidencjonowanej
migzszo$ci surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego pododdziatu,

— znoszenie i uktadanie pozostatos$ci do rozdrabniania,

Uwagi:
Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz okre$lenie ilo$ci metréw przestrzennych pozostatosci drzewnych. Ze wzgledu na
pracochtonnos$c¢ i brak standardéw dotyczacych uktadania stoséw z pozostatosci pozrebowych
ilos¢ M3P zostanie okreslona posrednio, tj. bedzie wynikata z nastepujacych zatozen:

- ilo$¢ pozostatosci drzewnych jest $cisle skorelowana z pozyskana grubizng na danej
powierzchni zrebowej;

- pozostatosci pozrebowe to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

- na potrzeby rozliczen zamawiajacego z wykonawca, udziatl pozostato$ci drzewnych,
oparty na udziale drewna matowymiarowego (M) w stosunku do drewna
wielkowymiarowego i Sredniowymiarowego (W+S), ustala sie na max 5%;

- dla celéow okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez kory
na M3P w korze rowny 4.

- tak okres$long mase M3P pozostatosci drzewnych pomniejsza sie o ilo§¢ M3P pozyskanej i
sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem pochodzacej z
wycietych podszytow i podrostéw) i - jesli wartos$¢ jest wieksza od zera - przyjmuje jako
podstawe do rozliczen.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do

stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami

zmieniajacymi;
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

26 | OPR-UC OPR-UC Opryskiwanie upraw opryskiwaczem - HA
GODZ OPR ciggnikowym

27 | OPR-PSPAL OPR-PSPAL Opryski $srodkami ochrony roslin HA
GODZ OPP opryskiwaczerp plecakowym z

napedem spalinowym

Standard technologii prac obejmuje:

przygotowanie cieczy roboczej wedtug wskazan na etykiecie srodka chemicznego oraz
wskazan zamawiajgcego wraz z dostarczeniem jej na powierzchnie poddawana zabiegowi.

— oprysk powierzchni $rodkiem chemicznym, opryskiwaczem plecakowym lub
opryskiwaczem ciggnikowym,
Uwagi:
- sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
- Srodek chemiczny i wode zapewnia Zamawiajacy.
- miejsce odbioru $rodka chemicznego - km .......... , miejsce zwrotu opakowan po $rodku

chemicznym - km ......... punkt poboru wody - km .............
czynno$¢ GODZ OPR i GODZ OPP przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
28 | PORZ MECH PORZ MECH Mechaniczne wywozenie pozostatosci M3P
drzewnych (ciagnikiem)

Standard technologii prac obejmuje:

mechaniczne wywozenie pozostatosci drzewnych (ciggnikiem) we wskazane w zleceniu,
bezposrednio sgsiadujgce z powierzchnig miejsce, w sposéb niepowodujacy utrudnien w
realizacji czynnos$ci gospodarczych, przejezdnosci i droznosci szlakow komunikacyjnych,
ciekbw wodnych oraz niestwarzajacy innych zagrozen (w szczego6lnosci dotyczacych
pozaru)

zatadunek i roztadunek materiatu.






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Uwagi:

- sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz okre$lenie ilo$ci metrow przestrzennych pozostatosci drzewnych. Ze wzgledu na
pracochtonnosc i brak standardéw dotyczacych uktadania stoséw z pozostatosci drzewnych ilo$¢
M3P zostanie okreslona posrednio, tj. bedzie wynikata z nastepujacych zatozen:

- ilo$¢ pozostatosci drzewnych jest $cisle skorelowana z pozyskana grubizng na danej
powierzchni zrebowej;

- pozostatosci drzewne to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

- na potrzeby rozliczen zamawiajacego z wykonawca, udziat pozostato$ci drzewnych,
oparty na udziale drewna malowymiarowego (M) w stosunku do drewna
wielkowymiarowego i Sredniowymiarowego (W+S), ustala sie na ......;

- od tak okres$lonej masy m3 pozostatosci drzewnych odejmuje sie mase m3 pozyskanej i
sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjgtkiem pochodzacej z
wycietych podszytow i podrostéw) i - jesli wartos¢ jest wieksza od zera - przyjmuje jako
podstawe do rozliczen;

- dla celéow okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez kory
na M3P w korze rowny 4.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr

Kod czynnosci
do rozliczenia

Kod czynn. /
materiatu do
wyceny

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary

29

SPY

SPY-2-50,
SPY-4-50,
SPY>4-50,
SPY-2-100,
SPY-4-100,
SPY>4-100,
SPY-2-150,
SPY-4-150,
SPY>4-150

Spychanie karp i innych drzew

HA

30

WYC

WYC-2-50,
WYC-4-50,
WYC>4-50,
WYC-2-100,
WYC-4-100,
WYC >4-100,
WYC-2-150,
WYC-4-150,
WYC>4-150

Wyczesywanie korzeni z wyréwnaniem
powierzchni i spychanie

HA

31

WYK

WYK-2-50,
WYK-4-50,
WYK>4-50,

Wyczesywanie korzeni ze spychaniem
karp i wyréwnaniem powierzchni

HA






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

WYK-2-100,
WYK-4-100,
WYK >4-100,
WYK-2-150,
WYK-4-150,
WYK>4-150

Standard technologii prac obejmuje:

— zawieszenie lub podczepienie sprzetu oraz regulacja,
— spychanie karp i innych drzew na wskazane miejsce,
— oczyszczenie sprzetu i jego odstawienie.

Uwagi:

- sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

- zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku)

Nr

Kod czynnosci
do rozliczenia

Kod czynn. /
materiatu do
wyceny

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary

32

KARPS

KARPS<1,
KARPS-2,
KARPS-3,
KARPS-4,
KARPS-6,
KARPS-8,
KARPS>8,

Karczowanie pniakéw starych

HA

33

KARSWBP

KARPSW<1,
KARPSW-2,
KARPSW-3,
KARPSW-4,
KARPSW-6,
KARPSW-8,
KARPSW>8,

Karczowanie pniakow $§wiezych bez
przecinania

HA

34

KARSWZP

KARPSP<1,
KARPSP-2,
KARPSP-3,
KARPSP-4,
KARPSP-6,

Karczowanie pniakow $wiezych z
przecinaniem

HA






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

KARPSP-8,
KARPSP>8,

Standard technologii prac obejmuje:

— dojazd do powierzchni,

— karczowanie (wykopanie i usuniecie systemu korzeniowego wraz z pniakiem, zasypanie
powstatego wykopu ziemig i wywdz na wskazane miejsce),

— oczyszczenie sprzetu i jego odstawienie.

Uwagi:

- przy ustalaniu liczby pniakéw na ha, pniakéw o $rednicy do 15 cm nie uwzglednia sie. Do
pniakéw z przecinaniem zalicza sie powierzchnie, na ktérych ponad 30% pniakéw
wymaga przecinania.

- sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:

- zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
35 | WYR-UG WYR-UG Wyréwnywanie powierzchni po HA
karczowaniu (tyzka spychacza)
36 | ORKA-UG ORKA-UG Orka petna HA
37 | WLOKA-UG WLOKA-UG Wiékowanie - szeroko$¢ wiéki do 5 mb HA
38 | WAL-UG WAL-UG Watowanie - szerokos$¢ watu do 4 mb HA
39 | NIW-UG NIW-UG Niwelowanie terenu HA

Standard technologii prac obejmuje:

zawieszenie lub podczepienie sprzetu,
spychanie, orka, wt6kowanie, watowanie lub niwelowanie terenu,
oczyszczenie sprzetu i jego odstawienie.

Uwagi:

sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;
Odbior prac nastgpi poprzez:

- zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy

mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadno$cig do dwéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

40 | OBAL-SSW OBAL-S2SG, Obalanie drzew w drzewostanach HA
OBAL-S3SG, starszych klas wieku - §wierk
OBAL-S4SG,
OBAL>S4$G

41 | OBAL-SIG OBAL-S2IG, Obalanie drzew w drzewostanach HA
OBAL-S3IG, starszych klas wieku - pozostate iglaste
OBAL-S41IG,
OBAL>S4IG

42 | OBAL-SLG OBAL-S2LG, Obalanie drzew w drzewostanach HA
OBAL-S3LG, starszych klas wieku - liSciaste
OBAL-S4LG,
OBAL>S4LG

43 | OBAL-MSW OBAL-M2SG, Obalanie drzew w drzewostanach HA
OBAL-M3SG, mtodszych klas wieku - §wierk
OBAL-M4SG,
OBAL>M4SG

44 | OBAL-MIG OBAL-M2IG, Obalanie drzew w drzewostanach HA
OBAL-M3IG, mtodszych klas wieku - pozostate
OBAL-M4IG, iglaste
OBAL>M4I1G

45 | OBAL-MLG OBAL-M2LG, Obalanie drzew w drzewostanach HA
OBAL-M3LG, miodszych klas wieku - liSciaste
OBAL-MA4LG,
OBAL>M4LG

Standard technologii prac obejmuje:

— zaczepianie drzewa, obalanie drzew z korzeniami oraz ich usuniecie poza powierzchnie.
Uwagi:

- sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

0dbior prac nastapi poprzez:






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
46 | PORZ-ZRB P ZRB<150, Porzadkowanie zrebdw z pozostatosci HA
P ZRB<250, drzewnych - mechaniczne
P ZRB>250

Standard technologii prac obejmuje:

— mechaniczny zatadunek, zwozenie oraz sktadanie w pryzmach pozostatosci drzewnych we

wskazane przez Zamawiajacego miejsce lub miejsca, ktére zostang okreslone w zleceniu.

Uwagi:

prace wykonywane beda na powierzchniach pozrebowych przy uzyciu ciggnika z
przyczepa samozatadowcza lub forwardera. Pozostalo$ci drzewne sg réwnomiernie
rozrzucone po catej powierzchni lub utozone w nieregularne waty przygotowane w
trakcie prac pozyskaniowych. Uktada sie je w pryzmy usytuowane wzdtuz drog
wywozowych, na powierzchni zrebu lub w jego sasiedztwie, w sposéb umozliwiajacy
swobodne zrebkowanie przez nabywce tego sortymentu,

odlegto$¢ pryzmy od drogi wywozowej powinna wynosi¢ okoto 4 mb, co umozliwi
ustawienie rebaka pomiedzy skladowanymi pozostatoSciami drzewnymi i pojazdem
transportujacym zrebki na drodze wywozowej,

doktadno$¢ uprzatniecia pozostatosci z powierzchni zrebowych musi zapewni¢ mozliwosé
swobodnego przygotowania gleby pod odnowienia przy uzyciu sprzetu stosowanego w
nadle$nictwie,

sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastgpi poprzez:

zweryfikowanie prawidtowo$ci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku)

Oczyszczanie powierzchni lesnych z galezi i innych pozostatosci drzewnych

Nr

Kod Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci materiatu miary
do do wyceny






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

rozliczenia

Oczyszczanie powierzchni leSnych z
PORZ-GRAB | PORZ-GRAB | gateziiinnych pozostatosci drzewnych HA

47 przy uzyciu zgrabiarki

Standard technologii prac obejmuje:

— oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych (lub innych), przy uzyciu zgrabiarki, z
gatezi i innych pozostatoSci drzewnych, tj. czeSci po usunietych drzewach, ktére po
nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazly sie w zaewidencjonowanej
migzszosci surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego pododdziatu;






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Uwagi:

Sprzet, narzedzia zapewnia:

- WYKONAWCEA: ettt ettt sttt sttt eae et e e eae et e see2asfese sbe £ eseea e aaeees e seeamnas see e s eennes
(wymienic)
- ZAMAWIAJACY: coieeeiriiiir it s e e et e e e e e e b e e e e e n e

(wymienic)

Procedura odbioru:

- 0dbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem,

- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscia do dwo6ch miejsc po przecinku)

Reczne przygotowanie gleby

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
48 | WYK-PASR WYK-PASR Zdarcie pokrywy na pasach - prace KMTR
reczne

Standard technologii prac obejmuje:

— reczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szeroko$¢>= 40 cm), przy pomocy np. motyki lub
szpadla do gleby mineralnej,

— reczne usuniecie chwastéw i wytrzas$niecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby,

— poprawianie wyoranych bruzd i (lub) paséw w miejscach niedooranych lub z nieodtozong
bruzda.

Uwagi:

- dla pasow odlegtos¢ pomiedzy srodkami powinna wynosi¢ .... m (+/- 10%),
- sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

- odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okresleniem dtugosci paséw na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Przyjmuje
sie, ze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy pasami wynosi ok. ...... m (+/-10 %) jest ... m
(metréw) paséw. Pomiar odlegto$ci pomiedzy pasami zostanie dokonany minimum w ......
(reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez
okreslenie $redniej odlegto$ci pomiedzy jedenastoma (11) sgsiadujgcymi ze sobg pasami.
Srednia odlegloé¢ miedzy pasami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do
przebiegu paséw odlegtosci miedzy osiami paséw 1. i 11. Odlegloscia poréwnywang z






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;
zaktadang jest Srednia z wszystkich préob (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA
powierzchni).
- sprawdzenie szeroko$ci pasow zostanie wykonane miarg prostopadle do osi pasa w ilosci
min. 5 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%. (rozliczenie z
doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
49 | WYK-PASK WYK-PASK Zdarcie pokrywy pasami - sprzezajem KMTR
konnym
50 | WYK-PASKO WYK-PASKO Zdarcie pokrywy pasami - sprzezajem KMTR
konnym pod okapem drzewostanu

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie sprzezaju i narzedzi do pracy,
— zdarcie pokrywy gleby pasami (szeroko$¢>= 40 cm), wraz z poprawieniem pasow,
— oczyszczenie narzedzi oraz drobne naprawy sprzetu.

Uwagi:

- dla pasow odlegto$¢ pomiedzy srodkami powinna wynosic¢ .... m (+/- 10%) - nie dotyczy
pasow wykonywanych pod okapem drzewostanu.
- sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

- odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okre$leniem dlugosci paséw na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Przyjmuje
sie, Zze na 1 HA, gdzie odleglo$¢ pomiedzy pasami wynosi ok. ..... m jest ... m (metréw)
pasow. Pomiar odlegtosci pomiedzy pasami zostanie dokonany minimum w
(reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez
okreslenie $redniej odlegtosci pomiedzy jedenastoma (11) sasiadujacymi ze soba pasami.
Srednia odlegloé¢ miedzy pasami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do
przebiegu paséw odlegtosci miedzy osiami paséw 1. i 11. Odlegloscia poréwnywana z
zakltadang jest Srednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA
powierzchni).

- sprawdzenie szeroko$ci pasow zostanie wykonane miarg prostopadle do osi pasa w ilosci
min. 5 pomiaréw na kazdy hektar.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
51 | WYK-TAL40 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x TSZT






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

40 cm

52 | WYK-TAL60 WYK-TALG60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x TSZT
60 cm

53 | WYK-PL12 WYK-PL12 Zdarcie pokrywy na placowkach o TSZT
$rednicy 1,2 m

54 | WYK-PL2.2 WYK-PL2.2 Zdarcie pokrywy na placéwkach o TSZT
wymiarach 2,2mx2,2m

55 | WYK-TALOK WYK-TALOK Zdarcie pokrywy na talerzach pod TSZT
okapem drzewostanu o wymiarach 40
cm x 40 cm

56 | POP-TAL POP-TAL Poprawianie talerzy - w poprawkach TSZT

Standard technologii obejmuje:

— reczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach (40 cm lub 60 cm), na placéwkach (o Srednicy
. m) oraz talerzach pod okapem drzewostanu (... ¢cm) np. przy pomocy motyki lub
szpadla do gleby mineralnej, w wieZbie (odlegto$ci pomiedzy sSrodkami sgsiednich talerzy,
placowek) lub ich ilosci okreslonej w zleceniu.
— reczne usuniecie chwastéw i wytrzasniecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby.

Uwagi:
- sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

- odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okreSlenie ilosci wykonanych talerzy, placowek, poprzez ich
policzenie na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i
odniesienie tej ilosci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w
talerze lub placowki. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10% w iloSci wykonanych talerzy i placowek w stosunku do ilosci podanej
w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych réznica ilosci wynika z braku mozliwos$ci
wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.) Na
podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach prébnych okreslana jest réwniez
wieZzba wykonanych talerzy i placowek. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w
stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos¢
wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki,
zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku)

Nr

Kod czynnosci
do rozliczenia

Kod czynn. /
materiatu do
wyceny

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

57 | PRZ-PAS PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach w KMTR
miejscu sadzenia

Standard technologii prac obejmuje:

— przekopanie i spulchnienie gleby na pasach w miejscu sadzenia na gteboko$¢ minimum
25 cm; w warunkach goérskich minimum 15 cm.

Uwagi:

- sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Procedura odbioru:

odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz okreSleniem dlugosci paséw na podstawie pomiaru
powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp). Przyjmuje sie, ze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy pasami wynosi ...... m (+/- 10%)
jest ...... mb (metréw biezacych) wykonanych paséw. W celu ustalenia odleglosci
pomiedzy pasami zgodnie z powyzszym zatozeniem nalezy dokona¢ pomiaru w minimum
3 (reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar. Pomiar
polega¢ bedzie na okresleniu $redniej odlegtosci pomiedzy jedenastoma (11)
sasiadujacymi ze sobg pasami. Srednia odlegto$¢é miedzy pasami w danej prébie to 1/10
mierzonej prostopadle do przebiegu paséw odlegtosci miedzy osiami pasa 1 i 11
Odlegtoscia poréwnywang z zaktadang jest $rednia z wszystkich préb (np. z 12 proéb
wykonanych na 4 ha powierzchni).

glebokos$¢ przekopania i spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposéb jednoznacznie
potwierdzajacy jako$¢ wykonanych prac, poprzez wciskanie w pasy odpowiedniej
dtugosci palika (preta) o Srednicy nie wplywajacej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
58 | PRZ-TALSA PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w TSZT
miejscu sadzenia
59 | PRZ-PL12 PRZ-PL12 Przekopanie gleby na placéwkach o TSZT

$rednicy 1,2m

Standard technologii prac obejmuje:

przekopanie i spulchnienie gleby na talerzach, placéwkach na gteboko$¢ minimum 25 cm
w warunkach gérskich minimum 15 cm.

Uwagi:

przekopanie gleby w talerzach dotyczy powierzchni minimum 30x30 cm w $rodku talerza,
przekopanie na placéwkach o srednicy 1,2 m dotyczy powierzchni catej placéwki.
sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz okreslenie ilosci przekopanych talerzy, placéwek, poprzez ich
policzenie na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i
odniesienie tej ilo$ci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w
talerze lub placéwki. Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10% w iloSci przekopanych talerzy i placéwek w stosunku do iloSci podanej
w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych réznica ilosci wynika z braku mozliwosci
wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.).
Glebokos¢ przekopania zostanie zweryfikowana w sposéb jednoznacznie potwierdzajacy
jako$¢ wykonanych prac, poprzez wciskanie w talerze lub placéwki odpowiedniej dtugosci
palika (preta) o Srednicy nie wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami

zmieniajacymi;
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
60 | WYK KOPC WYK-KOPRM, Wykonanie kopczykow TSZT
WYK-KOPRD
GODZ GLE

Standard technologii prac obejmuje:

zdarcie i odlozZenie pokrywy gleby,

doniesienie ziemi lub substratu,

usypanie i formowanie kopczykéw o wymiarach nie mniejszych niz 40x40x30 cm lub nie
mniejszych niz 60x60x40 cm w wiezbie (odlegtosci pomiedzy srodkami sgsiednich
kopczykoéw) lub ich iloSci okre$lonej w zleceniu.

sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca,
kopczyki zostang wykonane z miejscowej gleby lub dowiezionej z miejsca wskazanego
przez Zamawiajacego. Dowo6z gleby stanowi wéwczas oddzielng czynno$¢ GODZ GLE.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz okreslenie ilosci wykonanych kopczykéw, poprzez ich
policzenie na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i
odniesienie tej ilosci do calej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby.
Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
ilosci wykonanych kopczykéw w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu (nie dotyczy
sytuacji, w ktorych roéznica iloSci wynika z braku mozliwo$ci wykonania z przyczyn
obiektywnych np. lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru
wykonanego na powierzchniach prébnych okreslana jest réwniez wiezba wykonanych
kopczykow. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby
podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku
mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
61 | WYK-PLWY WYK-PLWY1, Wykonanie placowek wywyzszonych TSZT
WYK-PLWY2
GODZ GLE

Standard technologii prac obejmuje:

zdarcie i odlozenie pokrywy gleby,






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34

Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do

stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach

organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami

zmieniajacymi;

— podwyzszenie placéwki o okoto 0,4 m wraz z doniesieniem lub wykorzystaniem

(wykopaniem) miejscowej gleby (gérna powierzchnia placéwki powinna by¢ réwnolegta
w stosunku do otaczajacego ja gruntu).





Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Uwagi:

$rednica placowki powinna wynosi¢ minimum 1,2 m lub minimum 2 m,

sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca,

placéwki zostang wykonane z miejscowej gleby lub dowiezionej. Dow6z gleby stanowi
wowczas oddzielng czynnosé GODZ GLE.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnos$ci i zleceniem i policzenie placowek na powierzchniach do 1 HA, a na
powierzchniach powyzej 1 ha okreslenie iloSci na podstawie zmierzonej powierzchni i
wiezby okreSlonej na podstawie reprezentatywnej/reprezentatywnych powierzchni
prébnej/probnych. Pomiar wiezby nalezy dokona¢ dla 10% placéwek. Jako punkt
odniesienia przy pomiarze wiezby nalezy przyja¢ Srodek placowki. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy
sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn
obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
62 | PODKDOR PODK<4DOR, Podkrzesywanie drzew dorodnych TSZT
PODK<6DOR,
PODK4-6DO

Standard technologii prac obejmuje:

usuniecie gatezi z 3, 5 lub 6-metrowej odziomkowej czesci drzew dorodnych deb6éw, buka,
jesionu, $wierka, sosny, modrzewia lub daglezji,
ewentualne zebranie i usuniecie $cietych gatezi.

Uwagi:

sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okreslenie ilosci podkrzesanych drzew poprzez ich policzenie
na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i
odniesienie tej iloSci do calej powierzchni, na ktérej wykonywano podkrzesywanie.
Oznaczenie powierzchni prébnych - na zagdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
ilosci podkrzesanych drzew w stosunku do ilosci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji,
w ktérych réznica ilo$ci wynika z braku mozliwosci wykonania z przyczyn obiektywnych
np. brak drzew dorodnych).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Nr Jednostka

miary

Kod czynnosci
do rozliczenia

Kod czynn. /
materiatu do
wyceny

Opis kodu czynnosci

63 | PODK-TOP PODK-3TOP, TSZT
PODK-5TOP,
PODK-8TOP,

PODK>8TOP

Podkrzesywanie i formowanie drzewek
topoli

Standard technologii prac obejmuje:

— usuniecie zbednych odgatezien,
— zabezpieczenie przed infekcja preparatami miejsc po odcietych gateziach,
— ewentualne zebranie i usuniecie Scietych gatezi,

Uwagi:
- sprzetinarzedzia i preparat niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

- odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okreslenie iloSci podkrzesanych drzew poprzez ich policzenie
na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i
odniesienie tej ilosci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano podkrzesywanie.
Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
ilosci podkrzesanych drzew w stosunku do ilosci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji,
w ktérych réznica ilo$ci wynika z braku mozliwosci wykonania z przyczyn obiektywnych
np. brak drzew).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
64 | WYK-RABAT WYK-RABAT Wykonanie rabatowatkow KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

zdarcie i odlozenie pokrywy gleby,
wykopanie gleby oraz jej roztozenie i uformowanie rabatowatka np. przy pomocy szpadla.

Uwagi:

wysokos¢ rabatowatka minimum 30 cm, szerokos$¢ u podstawy minimum 70 cm.
odlegto$¢ pomiedzy Srodkami rabatowatkéw powinna wynosi¢ okoto 150 cm (+/- 20%).
sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
rabatowatki zostang wykonane z miejscowej gleby.

Procedura odbioru:






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okresleniem dtugosci rabatowatkéw na podstawie pomiaru
powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp). Przyjmuje sie, Zze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy srodkami rabatowatkéw wynosi
ok. 150 cm (+/-20 %) jest 6667 m (metréw) rabatowatkéw. Pomiar odlegto$ci pomiedzy
rabatowatkami zostanie dokonany minimum w ...... (reprezentatywnych) miejscach na
kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie sSredniej odlegtosci pomiedzy
jedenastoma (11) sasiadujagcymi ze soba rabatowatkami. Srednia odlegto$¢ miedzy
rabatowatkami w danej préobie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu
rabatowatkéw odlegtos$ci miedzy osiami rabatowatkéw 1.1 11. Odlegtoscig poréwnywang
z zaktadang jest $rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA
powierzchni).

sprawdzenie szeroko$ci rabatowatka zostanie wykonane miarg prostopadle do jego osi w
ilo$ci min. 5 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

sprawdzenie wysokoSci rabatowatkéw zostanie wykonane miarg prostopadle do podtoza
w ilo$ci min. 5 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
65 | WYK-DOLRM WYK-DOLRM Wykonanie dotkéw o wymiarach 40 x TSZT
40 x 40 cm w glebie bez zdartej
pokrywy

Standard technologii prac obejmuje:

zdarcie i odlozZenie pokrywy gleby,

reczne wykonanie dotkéw np. przy pomocy szpadla, o wymiarach 40 x 40 x 40 cm, w
wiezbie (odlegto$ci pomiedzy Srodkami sasiednich dotkéw) lub ich ilosci okreslonej w
zleceniu.

reczne usuniecie chwastéw i wytrzasniecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby.

Uwagi:

sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okreslenie ilosci wykonanych dotkéw poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie
tej ilosci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w dotki.
Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
ilosci wykonanych dotkéw w stosunku do iloSci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji,
w ktérych roéznica ilo$ci wynika z braku mozliwosci wykonania z przyczyn obiektywnych
np. lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na
powierzchniach prébnych okreslana jest réwniez wiezba wykonanych dotkéw. Dopuszcza
sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie
dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwos$ci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)





Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
66 | KOP-ROW KOP-ROW Wykopy ziemne o réznych przekrojach M3

Standard technologii prac obejmuje:

wyznaczenie miejsca wykopu,
zdjecie pokrywy i odtoZenie wybranego gruntu,
wyréwnanie skarpy i dna wykopu z uformowaniem bezpiecznego zejscia.

Uwagi:

metoda i zakres prac zostang okreslone przed ich rozpoczeciem w zleceniu,
sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania prac zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnos$ci i zleceniem i dokonanie pomiaru objetosci wykonanego wykopu (np. przy
pomocy: taSmy mierniczej, dalmierza, itp.).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Mechaniczne przygotowanie gleby

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

67 | WYK-PASCZ WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym na KMTR
powierzchni pow. 0,50 ha

68 | WYK-PASCZ WYK-PAS5CZ Wyorywanie bruzd ptugiem le$Snym na KMTR
pow. do 0,50 ha (np. gniazda)

69 | WYK-PASCP WYK-PASCP Wyorywanie bruzd ptugiem lesSnym KMTR
pod okapem

Standard technologii prac obejmuje:

mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci ponad 30 cm ptugiem dwuodktadnicowym.

Uwagi:

odlegto$¢ pomiedzy Srodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,5 m (+/- 10%). Bruzdy powinny
by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do okoto 5 cm.

Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ nadmiernych zagtebien.

szczegblowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy
podczas wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.
sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Procedura odbioru:

odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okre$leniem dtugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje
sie, ze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. 150 cm (+/-10 %) jest
6 667 m (metrow) bruzdy. Pomiar odlegtosci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany
minimum w 2 (reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar,
poprzez okreslenie $redniej odlegtosci pomiedzy jedenastoma (11) sasiadujacymi ze sobg
bruzdami. Srednia odleglo$¢ miedzy bruzdami w danej prébie to 1/10 mierzonej
prostopadle do przebiegu bruzd odlegtosci miedzy osiami bruzdy 1. i 11. Odlegtoscia
poréwnywana z zaktadana jest Srednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4
HA powierzchni).

sprawdzenie szerokosci bruzd i paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi
bruzdy lub pasa w ilo$ci min. 5 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10%.

sprawdzenie gtebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na
jednej z jej Scianek bocznych, w iloSci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
70 | WYK-POGCZ WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym z KMTR
pogtebiaczem na powierzchni pow. 0,5
ha
71 | WYK-P5GCP WYK-P5GCP Wyorywanie bruzd ptugiem le§nym z KMTR

poglebiaczem na pow. do 0,5 ha (np.
gniazda)

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci ponad 30 cm ptugiem dwuodktadnicowym z
poglebiaczem.

odlegto$¢ pomiedzy srodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,5 m (+/- 10%). Bruzdy powinny
by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do okoto 5 cm.
Powierzchnia gleby w bruzdach po spulchnieniu nie powinna tworzy¢é nadmiernych
zagtebien.

szczegblowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajgcy
podczas wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

w trakcie wykonywania przygotowania gleby ptug musi by¢ zagregowany z pogtebiaczem
zapewniajgcym spulchnienie gleby w srodku bruzdy na gteboko$¢ minimum 25 cm.

Procedura odbioru:






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

- odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okre$leniem dtugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje
sie, ze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. 150 cm (+/-10 %) jest
6 667 m (metréow) bruzdy. Pomiar odlegtosci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany
minimum w 2 (reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar,
poprzez okreslenie sredniej odlegto$ci pomiedzy jedenastoma (11) sasiadujacymi ze sobg
bruzdami. Srednia odleglo$¢ miedzy bruzdami w danej prébie to 1/10 mierzonej
prostopadle do przebiegu bruzd odlegtosci miedzy osiami bruzdy 1. i 11. Odlegtoscig
poréwnywang z zaktadang jest Srednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4
HA powierzchni).

- sprawdzenie szerokos$ci bruzd i paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi
bruzdy lub pasa w ilo$ci min. pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10%.

- sprawdzenie gtebokoSci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na
jednej z jej Scianek bocznych, w ilosci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10%.

- glebokos¢ spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposéb jednoznacznie potwierdzajacy
jako$¢ wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej dlugosci palika
(preta) o Srednicy nie wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
72 | WYK-FRECZ WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

— mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy freza leSnego poprzez spulchnienie gleby na
pasach o szeroko$ci co najmniej 30 cm, na gtebokos¢ od 20 do 30 cm.

Uwagi:

- odlegto$¢ pomiedzy Srodkami paséw powinna wynosic .......... m (+/- 10%),

- szczegbétowe wskazanie kierunku przebiegu paséw Zamawiajacy przekazuje w zleceniu i
w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg,

- sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

- odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okres$leniem ditugo$ci paséw na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje
sie, ze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy pasami wynosi ok. ...... m (+/-10 %) jest ... m
(metréw) pasa. Pomiar odlegto$ci pomiedzy pasami zostanie dokonany minimum w ......
(reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez
okreslenie sredniej odlegtosci pomiedzy jedenastoma (11) sasiadujacymi ze sobg pasami.
Srednia odlegloé¢ miedzy pasami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do
przebiegu paséw odlegto$ci miedzy osiami pasa 1. i 11. Odlegtoscia poréwnywang z






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;
zaktadang jest Srednia z wszystkich préob (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA
powierzchni).
- sprawdzenie szeroko$ci pasow zostanie wykonane miarg prostopadle do osi pasa w ilosci
min. 5 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.
- gleboko$¢ spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposéb jednoznacznie potwierdzajacy
jakos¢ wykonanych prac, poprzez weciskanie w bruzdy odpowiedniej dlugosci palika
(preta) o Srednicy nie wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciqg do dwdch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
73 | WAL KROK WAL KROK Przygotowanie gleby pod odnowienia HA
naturalne watem Krokowskiego
74 | NAT-WPGBT NAT-WPGBT Przygotowanie powierzchni pod HA
odnowienie naturalne brong talerzowa

Standard technologii prac obejmuje:

— specjalne przygotowanie gleby pod odnowienia naturalne (celem inicjowania badz
wzrostu ich efektywnosci) zaré6wno w nalotach, jak i na powierzchniach pozrebowych,
wykonywane ..... zawieszonym na ciggniku.

- szerokos¢ ..., dtugo$¢ robocza ...., rozstaw pasow ......

- szczegblowe wskazanie kierunku przebiegu paséw Zamawiajacy przekazuje w zleceniu i
w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

- sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

- zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

- sprawdzenie szeroko$ci pasow zostanie wykonane miarg prostopadle do osi pasa w ilosci
min. 5 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
75 | WYK-FREZ WYK-FREZ Przygotowanie gleby ptugiem KMTR
aktywnym z pogtebiaczem






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Standard technologii prac obejmuje:

— mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy ptuga aktywnego z pogltebiaczem o
szerokos$ci bruzdy co najmniej 30 cm, gteboko$¢ spulchnienia minimum 25 cm.

Uwagi:

- odlegtos$¢ pomiedzy $rodkami paséw powinna wynosi¢ .......... m (+/- 10%),

- szczegblowe wskazanie kierunku przebiegu paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie,

- sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

- odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okresleniem dtugos$ci paséw na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje
sie, ze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy pasami wynosi ok. ..... m (+/-10 %) jest ...... m
(metrow) pasa. Pomiar odlegtos$ci pomiedzy pasami zostanie dokonany minimum w ......
(reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez
okreslenie $redniej odleglos$ci pomiedzy jedenastoma (11) sgsiadujacymi ze sobg pasami.
Srednia odlegloé¢é miedzy pasami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do
przebiegu pasow odlegtosci miedzy osiami pasa 1. i 11. Odlegto$cia poréwnywang z
zakladang jest $rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA
powierzchni).

- sprawdzenie szeroko$ci pasow zostanie wykonane miarg prostopadle do osi pasa w ilosci
min. 5 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

- glebokos¢ spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposéb jednoznacznie potwierdzajacy
jako$¢ wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej dlugosci palika
(preta) o Srednicy nie wpltywajacej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
76 | WYK-FREZ2 WYK-FREZ2 Przygotowanie gleby ptugiem KMTR
aktywnym bez pogtebienia

Standard technologii prac obejmuje:

— mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy pluga aktywnego bez pogtebiacza o
szerokos$ci bruzdy co najmniej 30 cm.
Uwagi:

- odlegtos$¢ pomiedzy srodkami paséw powinna wynosic .......... m (+/- 10%),

- szczegbétowe wskazanie kierunku przebiegu paséw Zamawiajacy przekazuje w zleceniu i
w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg,

- sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

- odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okres$leniem dtugo$ci paséw na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje
sie, ze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy pasami wynosi ok. ...... m (+/-10 %) jest ... m
(metréw) pasa. Pomiar odlegtos$ci pomiedzy pasami zostanie dokonany minimum w ......
(reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez
okreslenie $redniej odlegtosci pomiedzy jedenastoma (11) sgsiadujagcymi ze sobg pasami.
Srednia odlegloéé miedzy pasami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do
przebiegu paséw odlegtosci miedzy osiami pasa 1. i 11. Odlegtoscia poréwnywang z
zaktadana jest $rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA
powierzchni),

- sprawdzenie szerokos$ci bruzdy zostanie wykonane miarg prostopadle do osi pasa w iloSci
min. 5 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
77 | WYKWALK WYK WALK Przygotowanie gleby ptugofrezarkg KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

— mechaniczne wykonanie watkéw przy pomocy ptugofrezarki poprzez naoranie watkéw o
wysokosci 30 cm (+/- 10 cm).

Uwagi:

- odlegto$¢ pomiedzy srodkami watkéw powinna wynosic .......... m (+/- 10%),
- szczegbétowe wskazanie kierunku przebiegu paséw Zamawiajacy przekazuje w zleceniu,
- sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

- odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okresleniem dtugosci paséw na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje
sie, ze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy pasami wynosi ok. ...... m (+/-10 %) jest ... m
(metréw) pasa. Pomiar odlegtos$ci pomiedzy pasami zostanie dokonany minimum w ......
(reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez
okreslenie $redniej odlegloéci pomiedzy 11. sasiadujacymi ze sobag pasami. Srednia
odlegtos¢ miedzy pasami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu
pasow odlegtosci miedzy osiami pasa 1.1 11. Odlegtos$cia poré6wnywang z zaktadang jest
$rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr

Kod czynnosci
do rozliczenia

Kod czynn. /
materiatu do
wyceny

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

78 | ORKA-3UC ORKA-3UC Orka petna na gteboko$¢ do 30 cm HA

79 | ORKA-5UC ORKA-5UC Orka petna na gteboko$¢ do 50 cm HA

Standard technologii prac obejmuje:

— pionowe przemieszczenie warstwy gleby poprzez mechaniczne oddzielenie czeSciowe lub
catkowite pasa przygotowywanej gleby (skiby) od cato$ci uprawianej gleby, a nastepnie
jej odwrocenie i pokruszenie,

— orka petna na gteboko$¢ do 30 cm (+/- 5 cm) lub do 50 cm (+/- 5 cm).

Uwagi:

- sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:

- zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

- glebokos$¢ orki zostanie zweryfikowana w sposéb jednoznacznie potwierdzajacy jakosc¢
wykonanych prac, poprzez wciskanie w zaorany obszar odpowiedniej dtugosci palika
(preta) o $rednicy nie wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
80 | SPUL-UC SPUL-UC Spulchnianie gleby pogtebiaczem HA
81 | SPUL-BC SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach KMTR
pogtebiaczem

Standard technologii prac obejmuje:

zawieszenie lub podczepienie sprzetu oraz regulacje,
spulchnienie gleby na gteboko$¢ minimum 40 cm (czynnosé¢ SPUL-UC) lub na gtebokos¢
minimum 25 cm (czynnos¢ SPUL-BC),

oczyszczenie i odstawienie sprzetu.

Uwagi:

urzadzenie powinno by¢ zagregowane z odpowiednio dobranym ciagnikiem,
sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

dla jednostki miary HA odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich
wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna
by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu
nie objete zabiegiem, bagna itp.

dla jednostki miary KMTR odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich
wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem i okre$leniem dtugosci bruzd na podstawie
pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, Ze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy bruzdami
wynosi ok. ...... m (+/-10 %) jest ... m (metréw) bruzdy. Pomiar odlegto$ci pomiedzy
bruzdami zostanie dokonany minimum w ...... (reprezentatywnych) miejscach na kazdy
zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie $redniej odlegto$ci pomiedzy
jedenastoma (11) sasiadujacymi ze sobg bruzdami. Srednia odlegtoé¢ miedzy bruzdami w
danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odleglto$ci miedzy osiami
bruzdy 1.1 11. Odlegto$cig poréwnywang z zaktadang jest srednia z wszystkich préb (np. z
12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni).

gtebokos$¢ spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposdb jednoznacznie potwierdzajacy
jakos¢é wykonanych prac, poprzez wciskanie w spulchniony obszar odpowiedniej dtugosci
palika (preta) o $rednicy nie wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie SPUL-UC z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku, SPUL-BC do jednego
miejsca)

Spulchnianie gleby glebogryzarka zmechanizowana

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
82 | SPUL-GZ SPUL-GZ Spulchnianie gleby glebogryzarka HA
zmechanizowana

Standard technologii prac obejmuje:

regulacje sprzetu,
spulchnienie gleby na gteboko$¢ minimum .... cm,
oczyszczenie i odstawienie sprzetu.

Uwagi:

sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.
gtebokos¢ spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposdb jednoznacznie potwierdzajacy
jako$¢ wykonanych prac, poprzez wciskanie w spulchniony obszar odpowiedniej dtugosci
palika (preta) o Srednicy nie wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Wykonanie dotkéw swidrem recznym

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

83 | WYK-DOLSW WYK-DOLSW Wykonanie dotkéw $widrem recznym z TSZT
napedem spalinowym (z
pomocnikiem).

84 | WYK-DOLSS WYK-DOLSS Wykonanie dotkéw pod sadzonki TSZT
$widrem recznym z napedem
spalinowym.

Standard technologii prac obejmuje:

— reczne wykonanie dotkéw przy pomocy $widra z napedem spalinowym (z pomocnikiem
lub bez), w wieZbie (odlegtosci pomiedzy Srodkami sgsiednich dotkéw) lub ich ilosci
okreslonej w zleceniu,

—  WYK-DOLSW -gteboko$é dotka - ponad 50 cm, $rednica dotka ponad 35 cm

—  WYK-DOLSS -gtebokos¢ dotka - 20 do 40 cm $rednica dotka 30 cm.

Uwagi:
- sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

- odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okre$lenie ilosci wykonanych dotkéw poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie
tej ilosci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w dotki.
Oznaczenie powierzchni probnych - na Zagdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
ilosci wykonanych dotkéw w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji,
w ktérych réznica ilosci wynika z braku mozliwosci wykonania z przyczyn obiektywnych
np. lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na
powierzchniach prébnych okreslana jest réwniez wiezba wykonanych dotkéw. Dopuszcza
sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie
dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularnos$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Wykonanie dotkéw swidrem zawieszanym na ciggniku

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
85 | WYK-DOL-C WYK-DOL-C Wykonanie dotkéw swidrem. TSZT

Standard technologii prac obejmuje:






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

— wykonanie dotkéw przy pomocy $widra zawieszanego na ciggniku, w wiezbie (odlegtosci

pomiedzy Srodkami sgsiednich dotkéw) lub ich ilosci okreslonej w zleceniu,
— gtebokosc¢ dotka 60 cm (+/- 5 cm),
— $rednica dotka powyzej 25 cm.

Uwagi:
- sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

- odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz okre$lenie ilosci wykonanych dotkéw poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie
tej ilosci do calej powierzchni, na ktoérej wykonywano przygotowanie gleby w dotki.
Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
ilosci wykonanych dotkéw w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji,
w ktérych réznica ilo$ci wynika z braku mozliwosci wykonania z przyczyn obiektywnych
np. lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na
powierzchniach préobnych okreslana jest réwniez wiezba wykonanych dotkéw. Dopuszcza
sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie
dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwos$ci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Wyréwnywanie powierzchni wiéka

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
86 | WYRW-C WYRW-C Wyréwnywanie powierzchni wtéka HA

Standard technologii prac obejmuje:

- zawieszenie sprzetu oraz regulacje,

- wyréwnywanie powierzchni gleby poprzez przejazd w roéznych kierunkach z
agregowanym urzadzeniem,

- oczyszczenie i odstawienie sprzetu.

- urzadzenie powinno by¢ zagregowane z odpowiednio dobranym ciggnikiem,
- sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

- zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,
- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadno$cig do dwéch miejsc po przecinku)

Walowanie pelnej orki

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
87 | WAL-UC WAL-UC Watowanie petnej orki HA

Standard technologii prac obejmuje:

- zawieszenie sprzetu oraz regulacje,
- walowanie powierzchni po petnej orce poprzez przejazd z agregowanym urzadzeniem,
- oczyszczenie i odstawienie sprzetu.
Uwagi:
- urzadzenie powinno by¢ zagregowane z odpowiednio dobranym ciggnikiem,
- sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:

- zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.
(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Pielegnowanie miedzyrzedow

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
88 | PIEL-C PIEL-C Pielegnowanie miedzyrzedow HA
(przejazdy co drugi rzad)
89 | PIEL-CKR PIEL-CKR Pielegnowanie miedzyrzedow HA
(przejazdy kazdym rzedem)

Standard technologii prac obejmuje:

zawieszenie sprzetu oraz regulacje,
pielegnowanie miedzyrzedéw poprzez przejazd co drugi

urzadzeniem,

oczyszczenie i odstawienie sprzetu.

Uwagi:

rzad z agregowanym






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

- urzadzenie powinno by¢ zagregowane z odpowiednio dobranym ciggnikiem,

- sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

- zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku)

Rozsiew wapna/nawozéw

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
90 | SIEW-W SIEW -W2C, Rozsiew wapna nawozowego wraz z HA
SIEW -W15C zatadunkiem i roztadunkiem
91 | SIEWN SIEW -N3C, Rozsiew nawozéw mineralnych HA
SIEW -N15C

Standard technologii prac obejmuje:

- podczepienie sprzetu, dojazd do miejsca zatadunku,

- zatadunek wapna nawozowego lub nawozéw mineralnych,
- dojazd do powierzchni rozsiewu,

- rozsiew wapna lub nawozow,

- oczyszczenie i odstawienie sprzetu.






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;
Uwagi:

- urzadzenie powinno by¢ zagregowane z odpowiednio dobranym ciggnikiem,

- sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastgpi poprzez:

- zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku)

Wykonanie rabatowatkéow

Nr

Kod czynnosci
do rozliczenia

Kod czynn. /
materiatu do
wyceny

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary

92

WYK-RAB1

WYK-RAOB1,
WYK-RAOL1,
WYK-RA2B1,
WYK-RAZL],
WYK-RA4B1,
WYK-RA4L1,
WYK>RA4B1,
WYK>RA4L1

Wykonanie rabatowatkow ptugiem
specjalistycznym 1-odktadnicowym

KMTR

93

WYK-RAB2

WYK-RAOB2,
WYK-RAOL2,
WYK-RA2B2,
WYK-RAZLZ,
WYK-RA4B2,
WYK-RA4L2,
WYK>RA4B2,
WYK>RA4L2

Wykonanie rabatowatkéw ptugiem
specjalistycznym 2-odktadnicowym

KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

zawieszenie lub podczepienie sprzetu,

regulacje sprzetu,

naorywania rabatowatkow poprzez wyorywanie gleby,

oczyszczenie i odstawienie sprzetu.

wysokos¢ rabatowatka minimum 30 cm, szeroko$¢ u podstawy minimum 70 cm,
odlegto$¢ pomiedzy $rodkami rabatowatkéw powinna wynosi¢ okoto 150 cm (+/- 20%),
szczegblowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd Zamawiajgcy przekazuje w zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg,

sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okre$leniem dtugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje
sie, Zze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy sSrodkami rabatowatkéw wynosi ok. 150 cm (+/-
20 %) jest 6667 m (metréw) bruzdy. Pomiar odlegtosci pomiedzy bruzdami zostanie
dokonany minimum w ... (reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do
przygotowania hektar, poprzez okreslenie $redniej odlegto$ci pomiedzy jedenastoma (11)
sasiadujagcymi ze soba bruzdami. Srednia odlegto$¢ miedzy bruzdami w danej prébie to
1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odlegtosci miedzy osiami bruzdy 1.1 11.
Odlegtoscia porownywang z zaktadang jest $rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb
wykonanych na 4 HA powierzchni).

sprawdzenie szerokoSci bruzd zostanie wykonane miara prostopadle do osi bruzdy w
ilo$ci min. 5 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

sprawdzenie wysokosci rabatowatkéw zostanie wykonane miarg prostopadle do podtoza
w ilo$ci min. 5 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)





Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do

stosow

ania ,,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach

organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Sztuczne wprowadzanie mlodego pokolenia

Sadzenie jednolatek

Nr

Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

94

SADZ 1R SADZ-1KP Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem TSZT
SADZ-1KR korzeniowym
SADZ-1D
SADZ-1M

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

sadzenie przy pomocy narzedzi recznych ... poprzez: wykonanie w ziemi otworu,
umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamkniecie, doci$niecie i ubicie gleby wokét
sadzonek oraz oczyszczenie sadzonKki z ziemi,

lub

sadzenie przy pomocy sadzarki poprzez: sadzenie sadzarka zgodnie z m.in. instrukcja
obstugi, sprawdzanie na biezaco jako$ci sadzenia i reczne poprawianie wadliwie
posadzonych sadzonek.

w przypadku sadzenia za pomoca narzedzi recznych takich, jak np. kostur lub
siekieromotyka otwdr powinien mie¢ forme szpary z jedng $ciang pionowa i
nieprzewezonym S$rodkiem. Korzenie umieszczone w szparze powinny przylega¢ do jej
jednej Sciany, powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest
zawiniecie systemu korzeniowego. Sadzonke nalezy umie$ci¢ w szparze pionowo, na
gtebokos¢ na jaka rosta w szkoétce. Glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac
zagtebien,

w przypadku sadzenia za pomoca narzedzi recznych takich, jak np. topata lub $wider
otwor powinien mie¢ forme jamki odpowiedniej wielko$ci, tak by przy sadzeniu nie
zawijal sie system korzeniowy. Korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i
swobodnie spada¢ do dna jamki. Sadzonke nalezy umie$ci¢ w jamce pionowo w jej
centralnej cze$ci, (nie mozna przyktada¢ sadzonki do Sciany jamki), przykrywac ziemia do
wysokosci 2-3 cm ponad szyje korzeniowg gatunki liciaste oraz do poziomu w jakim
rosty na szkétce gatunki iglaste. Po wtasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy
stopniowo zasypywac glebg mineralng. Glebe woké6t sadzonki nalezy udeptac nie
pozostawiajac zaglebien,

dopuszcza sie sadzenie catych upraw lub ich czeSci za pomoca sadzarki. W miejscach,
gdzie niemozliwe byto posadzenie sadzarka wykonac nalezy sadzenie za pomoca narzedzi
recznych. Powierzchnie, na ktérych Zamawiajacy nie dopuszcza sadzenia sadzarkg
wskazane sg w zatagczniku do SWZ nr 2.4.2 .

wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostang okre$lone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie
gatunkéw domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez
Zamawiajgcego.

materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Procedura odbioru:

odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnos$ci sadzenia z
opisem czynno$ci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono
poszczegdblne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).
llos¢ sadzonek zostanie okreSlona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktorej
wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia
wprowadzonych poszczegdlnych gatunkéw na uprawie powinna by¢ zredukowana o
istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych
powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku.
Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zagdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwos$ci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowia sadzonki
wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)

Sadzenie wielolatek

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
95 | SADZ WIEL SADZ-WM Sadzenie wielolatek z odkrytym TSZT
systemem korzeniowym

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

sadzenie przy pomocy narzedzi recznych poprzez: wykonanie w ziemi otworuy,
umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamkniecie, doci$niecie i ubicie gleby wokét
sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi,

lub

sadzenie przy pomocy sadzarki poprzez: sadzenie sadzarka zgodnie z m.in. instrukcja
obstugi, sprawdzanie na biezaco jakosSci sadzenia i reczne poprawianie wadliwie
posadzonych sadzonek.

w przypadku sadzenia za pomoca narzedzi recznych takich jak np. topata lub $wider
otwor powinien mie¢ forme jamki odpowiedniej wielkosci, tak by przy sadzeniu nie
zawijal sie system korzeniowy. Korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i
swobodnie spada¢ do dna jamki. Sadzonke nalezy umie$ci¢ w jamce pionowo w jej
centralnej cze$ci, (nie mozna przyktadac sadzonki do Sciany jamki), przykrywaé ziemia do
wysokosci 2-3 cm ponad szyje korzeniowa gatunki lisciaste oraz do poziomu w jakim
rosty na szkélce gatunki iglaste. Po wtasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy
stopniowo zasypywaé glebg mineralng. Glebe wokét sadzonki nalezy udeptac nie
pozostawiajac zagtebien,

dopuszcza sie sadzenie catych upraw lub ich czesSci za pomoca sadzarki. W miejscach,
gdzie niemozliwe bylto posadzenie sadzarkg wykona¢ nalezy sadzenie za pomocg narzedzi






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

recznych. Powierzchnie, na ktdrych Zamawiajacy nie dopuszcza sadzenia sadzarkg
wskazane sa w zatgczniku do SWZ nr 2.4.2.

wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okre$lone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie
gatunkéw domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez
Zamawiajgcego,

materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnos$ci sadzenia z
opisem czynnos$ci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono
poszczegdlne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).
[lo§¢ sadzonek zostanie okreSlona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktorej
wprowadzono poszczeg6lne rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia
wprowadzonych poszczegdlnych gatunkéw na uprawie powinna by¢ zredukowana o
istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
sadzeniem, bagna itp. Pomiar wieZby zostanie dokonany na reprezentatywnych
powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku.
Oznaczenie powierzchni probnych - na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki
wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciqg do dwdéch miejsc po przecinku)

Sadzenie w poprawkach i uzupeinieniach

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
96 | SADZ POP POPR-1KP Sadzenie jednolatek i wielolatek w TSZT
POPR-WM poprawkach i uzupetnieniach

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

sadzenie przy pomocy narzedzi recznych poprzez: wykonanie w ziemi otworuy,
umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamkniecie, doci$niecie i ubicie gleby wokét
sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi.

w przypadku sadzenia za pomoca narzedzi recznych takich jak np. kostur lub
siekieromotyka otwér powinien mie¢ forme szpary z jedng Sciang pionowa i
nieprzewezonym Srodkiem. Korzenie umieszczone w szparze powinny przylega¢ do jej
jednej Sciany, powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest
zawiniecie systemu korzeniowego. Sadzonke nalezy umie$ci¢ w szparze pionowo, na
gtebokos¢ na jaka rosta w szkétce. Glebe wokoét sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac
zagtebien,

w przypadku sadzenia za pomoca narzedzi recznych takich jak np. topata lub $wider
otwor powinien mie¢ forme jamki odpowiedniej wielko$ci, tak by przy sadzeniu nie






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

zawijat sie system korzeniowy. Korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i
swobodnie spada¢ do dna jamki. Sadzonke nalezy umies$ci¢ w jamce pionowo w jej
centralnej czesci, (nie mozna przyktada¢ sadzonki do Sciany jamki), przykrywaé ziemia do
wysokosci 2-3 cm ponad szyje korzeniowg gatunki liciaste oraz do poziomu w jakim
rosty na szkélce gatunki iglaste. Po wtasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy
stopniowo zasypywaé glebg mineralng. Glebe woké6t sadzonki nalezy udeptac nie
pozostawiajac zagltebien,

wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach.

materiatl sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnos$ci sadzenia z
opisem czynno$ci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono
poszczegdlne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).
[lo§¢ sadzonek zostanie okreSlona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktorej
wprowadzono poszczeg6lne rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia
wprowadzonych poszczegdlnych gatunkéw na uprawie powinna by¢ zredukowana o
istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
sadzeniem, bagna itp. Pomiar wieZby zostanie dokonany na reprezentatywnych
powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego gatunku.
Oznaczenie powierzchni prébnych - na zagdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowia sadzonki
wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym - sadzenie z brytka.

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
97 | SAD-BRYL SAD-B<150, Sadzenie sadzonek z zakrytym TSZT
SAD-B<300, systemem kKorzeniowym
SAD-B>300,
SADZ-WB,
SAD-WBS,
SAD-1BS
98 | POP-BRYL POP-B<150, Sadzenie sadzonek z zakrytym TSZT
POP-B<300, systemem korzeniowym w
POP-B>300, poprawkach i uzupetnieniach
POPR-WB, POP-
WBS

Standard technologii prac obejmuje:






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach na miejsce sadzenia,

wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzedzia, ktéry wycina w
glebie otwér o ksztatcie i wymiarach brylki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary
brytki od 150cm3 do 300cm3,

umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej
sadzonki warstwa 1 - 2 cm miejscowej gleby,

udeptanie i wyréwnanie gleby wokdét sadzonki,

oczyszczenie sadzonki z ziemi.

brytka korzeniowa uksztattowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtoZzona do
otworu w ziemi musi przylegac¢ ze wszystkich stron swoimi §ciankami, otwér nie moze by¢
zbyt gteboki tj. podstawa otworu musi uniemozliwia¢ tworzenie sie poduszki powietrznej,
wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowac zniszczenia uksztattowanej brylki,
otwo6r pod sadzonke z brytka nalezy wykona¢ w ziemi pionowo, brytka korzeniowa
powinna by¢ przykryta ziemig 1-2 cm,

glebe wokot sadzonki nalezy lekko udeptaé nie pozostawiajac zagtebien,

wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostang okre$lone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie
gatunkéw domieszkowych na wuprawie zostanie oznaczone w terenie przez
Zamawiajgcego,

materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnos$ci sadzenia z
opisem czynnosSci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono
poszczegdlne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).
[lo§¢ sadzonek zostanie okreSlona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktorej
wprowadzono poszczeg6lne rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia
wprowadzonych poszczeg6lnych gatunkéw na uprawie powinna by¢ zredukowana o
istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych
powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku.
Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwos$ci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowia sadzonki
wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Sadzenie wielolatek drzewek ukorzenionych

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnoS$ci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
99 | SADZ-W+D SADZ-W+D Sadzenie wielolatek drzewek TSZT
ukorzenionych w dotki, wraz z
wykopaniem dotkéw






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami

zmieniajacymi;

100 | SADZ-W SADZ-W Sadzenie wielolatek drzewek TSZT
ukorzenionych w dotki uprzednio
wykonane

Standard technologii prac obejmuje:

zatadunek sadzonek do pojemnikdw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

wykonanie dotka szpadlem, motyka , siekieromotyka itp.

sadzenie w dotki lub w uprzednio wykonane dotki,

ubicie gleby wokét sadzonek.

dotek powinien mie¢ odpowiedniag wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijal sie system
korzeniowy,

korzenie umieszczone w dotku powinny by¢ proste i swobodnie spadac do dna dotka,
sadzonki nalezy umiesci¢ w dotku pionowo w jego centralnej czesci; nie mozna przyktadac
sadzonki do S$ciany dotka, przykrywac ziemig do wysokosci 2-3 cm ponad szyje
korzeniowa gatunki liSciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkétce gatunki iglaste,

po wilasciwym umieszczeniu sadzonki, korzenie nalezy stopniowo zasypywac gleba
mineralna,

glebe wokot sadzonek nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

wieZba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie
gatunkéow domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez
Zamawiajgcego.

materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci sadzenia z
opisem czynno$ci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono
poszczegdblne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).
[lo§¢ sadzonek zostanie okreSlona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktorej
wprowadzono poszczegblne rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia
wprowadzonych poszczegdlnych gatunkéw na uprawie powinna by¢ zredukowana o
istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
sadzeniem, bagna itp. Pomiar wieZby zostanie dokonany na reprezentatywnych
powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku.
Oznaczenie powierzchni probnych - na Zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwos$ci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki
wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciqg do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka

do rozliczenia materiatu do miary

wyceny






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

101

SIEW-RCP SIEW-RCP Siew ciagly, przerywany lub kupkowy KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

zaprawianie i doniesienie nasion,

ustawienie siewnika recznego pod nadzorem pracownika zamawiajgcego,

wykonanie rowkdéw siewnych, reczne uprzatniecie (grabienie) rzedéw z pozostatosci
drzewnych (drobne gatazki) w miejscu siewu na szerokos¢ ok 10 cm pasa,

siew siewnikiem recznym w zaleznosci od potrzeb siew ciagly, przerywany lub kupkowy
na pasach,

biezaca kontrola wylotu nasion z siewnika (czynno$¢ wykonywana podczas siewu).

Uwagi:

sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca,
nasiona do siewu zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

odbioér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz okreSleniem dtugos$ci paséw na podstawie pomiaru
powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp). Przyjmuje sie, Zze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy pasami wynosi ..... m (+/-
10%) jest ... mb (metréow biezacych) wykonanych paséw. W celu ustalenia
odlegto$ci pomiedzy pasami zgodnie z powyzszym =zatozeniem nalezy dokonac
pomiaru w minimum 3 (reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do
przygotowania hektar. Pomiar polega¢ bedzie na okreSleniu Sredniej odlegtosci
pomiedzy jedenastoma (11) sasiadujacymi ze sobg pasami. Srednia odlegtoéé miedzy
pasami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu paséw odlegtosci
miedzy osiami pasa 1 i 11 Odlegtoscia poréwnywang z zakladang jest Srednia z
wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 ha powierzchni).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Wysiew nasion siewnikiem Sobanskiego

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
102 Wysiew nasion siewnikiem

SIEW-SOB SIEW-SOB

HA

Sobarnskiego

Standard technologii prac obejmuje:

ustawienie siewnika Sobanskiego pod nadzorem pracownika zamawiajgcego,

siew siewnikiem Sobanskiego réwnocze$nie z orka bruzd,

biezaca kontrola wylotu nasion z siewnika (czynno$¢ wykonywana podczas siewu),
donoszenie i uzupetnianie nasion w siewniku.

Uwagi:

sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca,
nasiona do siewu zapewnia Zamawiajacy.






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Procedura odbioru:

Odbior prac nastgpi poprzez:

- zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o
istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadno$cig do dwéch miejsc po przecinku)

Dowoéz sadzonek

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

103

DOW-SADZ
ZAt-11IL

ZAEL-1LL
ZAL-21L
ZAL-2LL
ZAL-41L
ZAL-4LL
ZAL-WIEL
ZAL-11P
DOW-SADZ ZAL-1LP Dowéz sadzonek TSZT
ZAL-21P
ZAL-2LP
DORL-1I
DOE-1L
DOE-2I
DOL-2L
DOL-41
DOL-4L
DOL-WIEL

Standard technologii prac obejmuje:

dostarczenie sadzonek ze szkéliki leSnej, dotow zbiorczych lub miejsca sktadowania na
terenie nadlesnictwa do miejsca sadzenia, na odlegto$¢ do 45 km oraz zabezpieczenie ich
systeméw korzeniowych przed wysychaniem w czasie przemieszczania,

roztadunek oraz w razie potrzeby dotowanie i podlewanie,

zwrot pustych konteneréw, kaset, skrzynek, opakowan lub innych pojemnikéw po
sadzonkach do miejsca zatadunku sadzonek.

Uwagi:

dotowanie jest czynno$cia majacg na celu zabezpieczenie systeméw korzeniowych
sadzonek (z odkrytym systemem korzeniowym) przed przesychaniem poprzez przykrycie
korzeni gleba w uprzednio przygotowanych dotkach oraz przykrycie ich galeziami
(cetyna) lub matami na zerdziach. W przypadku koniecznos$ci dotowania dostarczonych
sadzonek w miejscu sadzenia (powierzchnia robocza), stosowna informacja zamieszczona
zostata w zataczniku nr 2.2 do SWZ.

Procedura odbioru:

odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz poprzez policzenie iloSci.

(rozliczenie z doktadnosciqg do dwdéch miejsc po przecinku)






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach

organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;





Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Pielegnowanie upraw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:

1) spulchnianie gleby,
2) ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,
3) poprawianie formy drzewek,
4) usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktére gtusza drzewka
nalezace do gatunkéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,
5) tagodzenie réznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
réznigcych sie miedzy sobg sktadem gatunkowym lub wiekiem,
6) usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostow,
7) przerzedzanie przegeszczonych partii siewédw i samosiewdw,
8) w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
104 | MOT-PAS MOT-PAS Zniszczenie chwastdéw (zmotyczenie) KMTR
wokét sadzonek na pasach
105 | MOT-TAL MOT-TAL Zniszczenie chwastéw (zmotyczenie) TSZT
wokot sadzonek na talerzach
106 | MOT-PLANT MOT-PLANT Zmotyczenie pokrywy wokét drzewek TSZT
(plantacje)

Standard technologii prac obejmuje:

usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci
zielnej, krzewéw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew le$Snych. Zabieg
bedzie wykonywany poprzez motyczenie (spulchnienie gleby za pomoca motyki wokot
sadzonki w promieniu minimum 20 c¢m, usuniecie chwastéw wraz z korzeniami i ztozenie
ich na miedzyrzedziu lub poza obrysem talerza).

Uwagi:

wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu musza zosta¢ odstoniete, a zbedna
roslinno$¢ odsunieta na odlegtos¢ wykluczajaca przykrycie sadzonek.
sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 metréw [KMTR] odbiér prac nastagpi
poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnos$ci i zleceniem
oraz okre$lenie dlugo$ci paséw, na ktérych usunieto chwasty wokét sadzonek na
podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). W celu ustalenia faktycznej ich dtugosci nalezy wykonaé pomiar
odlegtosci pomiedzy pasami minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na kazdy
zlecony do pielegnowania hektar, poprzez okreslenie Sredniej odlegto$ci pomiedzy 11
sasiadujacymi ze sobg pasami. Srednia odlegto$¢ miedzy pasami w danej prébie to 1/10






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

mierzonej prostopadle do przebiegu paséw odlegtosci miedzy osiami pasa 1 i 11.
Wynikiem jest $rednia z wszystkich préob (np. z ... prob wykonanych na ....... HA
powierzchni).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT] odbiér prac nastagpi
poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem
oraz:

okreslenie ilosci talerzy, na ktoérych usunieto chwasty wokét sadzonek, poprzez ich
policzenie na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy
rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej powierzchni zabiegu. Oznaczenie
powierzchni probnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w iloSci
pielegnowanych sadzonek na talerzach w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu.
okreslenie ilosci drzewek na plantacji, wokdt ktéorych usunieto chwasty, poprzez ich
policzenie na powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i
odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
ilosci drzewek w stosunku do iloSci podanej w zleceniu.

przyjeta do wyliczen powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu (nie jest wymagana
zgodno$¢ z powierzchnia wg planu urzadzania lasu), powinna by¢ zredukowana o
istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

107 | KOSZ UA KOSZ-CRN Wykaszanie chwastéw w uprawach i
KOSZ-CRG usuwanie zbednych nalotéw - stopien HA
KOSZ-PWN trudnosci i1l
KOSZ-PWG

108 | KOSZ UB KOSZ-CRN Wykaszanie chwastéw w uprawach i
KOSZ-CRG usuwanie zbednych nalotéw - stopien HA
KOSZ-PWN trudnosci I11i IV
KOSZ-PWG

109 | KOSZ UC KOSZ-CRN Wykaszanie chwastéw w uprawach i
KOSZ-CRG usuwanie zbednych nalotéw - stopien HA
KOSZ-PWN trudnosci Vi VI
KOSZ-PWG

Standard technologii prac obejmuje:

usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci
zielnej, krzewow, krzewinek oraz zbednych odro$li i nalotéw drzew le$nych. Zabieg
bedzie wykonywany poprzez wykaszanie przy uzyciu narzedzi recznych lub z uzyciem
pilarki na wysiegniku






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Uwagi:

— stopnie trudnosci zabiegu zostaty wskazane w zataczniku nr 2.2 do SWZ wg nastepujacego
podziatu:

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie Przyktady uciazliwych gatunkéow ucigzliwymi

ros$lin gatunkami ro$lin
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik le$ny, pozostate trawy,
1 Uciazliwe rosliny zielne | pokrzywa, chmiel, nawto¢, I 11

orlica i inne paprocie

Niepozadane naloty
2 drzew i krzewow,
odrosla

Uciagzliwe gatunki

3 pokrywy gleby
(kolczaste i cierniste)

brzoza, osika, grab, Zarnowiec,

czeremcha amerykanska I v

robinia akacjowa, tarnina,

jezyna, malina, réza 1 Vi

w przypadku wystapienia
gatunk6w wymienionych w 11 II
wierszu Lp. 1i Lp. 2

w przypadku wystapienia
gatunkéw wymienionych w II vV
wierszu Lp. 1iLp. 3

w przypadku wystapienia
gatunkéw wymienionych w I \Y
wierszu Lp. 2i Lp. 3

w przypadku wystapienia
gatunkéw wymienionych w [1 VI
wierszu Lp. 1, Lp. 21 Lp. 3

Stopien trudnosci przy
4 tacznym pokryciu
uciazliwg roslinnoscia

— w przypadku istotnych rozbieznosci ujawnionych na etapie zlecania prac pomiedzy strefa
trudnosci okreslong w czasie planowania zabiegu a faktyczng, do przypisania dla danej
powierzchni wtasciwego kodu czynnosci do rozliczenia stuzy¢ bedzie okreslenie strefy
trudno$ci - wg. powyzszych, kryteriow na dzien wystawienia zlecenia prac.

— wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu musza zosta¢ odstoniete, a zbedna
roslinno$¢ odsunieta na odlegtos¢ wykluczajaca przykrycie sadzonek.

— sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

— zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

— dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadno$cia do dwéch miejsc po przecinku)





Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
110 OPR-CHWAS Chemiczne niszczenie chwastow
OPR-CHWAS GODZ CHW opryskiwaczem recznym HA

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie roztworu,

— napelnienie opryskiwacza,

— przejscie do miejsca wykonania zabiegu,

— wykonanie oprysku,

— powrdt do miejsca napeiania roztworem.

Uwagi:

Zabieg bedzie wykonywany poprzez chemiczne niszczenie chwastéw opryskiwaczem recznym lub
mazaczem.

Drzewka bedace sktadnikiem uprawy nie moga zosta¢ opryskane.
Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Srodek chemiczny i wode zapewnia Zamawiajacy.

miejsce odbioru $rodka chemicznego - km .......... , miejsce zwrotu opakowan po $rodku
chemicznym - km ......... punkt poboru wody - km .............

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

— zweryfikowanie prawidtowo$ci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

— dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadno$cig do dwéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
111 WYDEPT WYDEPT Wydeptywanie chwastow wokot HA
sadzonek

Standard technologii prac obejmuje:

— odstoniecie wprowadzonych na uprawe drzewek z roslinnosci zielnej, poprzez jej
przygniecenie do ziemi.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;
— zweryfikowanie prawidtowo$ci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,
— dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, ta§my
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadno$cig do dwéch miejsc po przecinku)

Czyszczenia wczesne

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

112 | CW-W CZ<05S<40, Czyszczenia wczesne HA
CZ>05S5<40,
CZ>30S<40,
CZ>50S<40,
CZ>75S5<40,
CZ<05S5>41,
CZ>05S>41,
CZ>30S>41,
CZ>50S>41,
CZ>75S5>41,
CW<05D<40,
CW>05D<40,
CW>30D<40,
CW>50D<40,
CW>75D<40,
CW<05D>41,
CW>05D>41,
CW>30D>41,
CW>50D>41,
CW>75D>41

Standard technologii prac obejmuje:

— usuniecie niepozadanych domieszek, wadliwych przerostow i przedrostéw, drzewek
chorych oraz przerzedzanie przegeszczonych partii siewéw i samosiew6éw za pomoca np.
siekiery, tasaka, pilarki itp. poprzez wycinanie, oglawianie, obraczkowanie, przycinanie
itp., z pozostawieniem wycietych drzewek w miejscu $ciecia w taki sposéb, aby odstonic¢
drzewka pozostawione do dalszej hodowli.

Uwagi:

— sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:
Odbior prac nastgpi poprzez:

— zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

— dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

(rozliczenie z doktadno$cig do dwéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

113 | PODK-FORM PODK-FORM Podkrzesywanie i formowanie drzewek TSZT
na uprawach

114 | PRZYC-DB PRZYC-DB Przycinanie Db na bezpienike TSZT

115 | FORM-ZAD FORM-ZAD Pielegnowanie drzewek w TSZT
zadrzewieniach

Standard technologii prac obejmuje:

poprawianie formy drzew u gatunkéw lisciastych, zwtaszcza u debu i buka polegajace na
nadaniu koronie formy stozka lub walca, usunieciu zbednych rozgatezien i rozwidlen,
skréceniu nadmiernie wydtuzonych pedéw bocznych,

likwidacja tzw. ,dwobjek” ,trojek”- form wielopniowych powstajacych czesto na skutek
gestego siewu,

przyciecie debu na bezpienke (ciecie tuz przy szyi korzeniowej — 2-3 cm nad ziemig) przy
pomocy np. sekatora lub sierpaka,

formowanie koron, usuwanie zbednych odgatezien, zabezpieczenie preparatami przed
infekcja, zebranie i usuniecie S$cietych gatezi oraz zmotyczenie powierzchni wokét
drzewek, wigzanie drzewek.

Uwagi:

sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okreS$lenie ilosci podkrzesywanych, formowanych lub
przycietych na bezpienke drzewek na powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10% w ilo$ci drzewek w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Pielegnowanie mlodnikéw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:

1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,

2) usuwanie lub oglawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewngtrz gatunkéw (usuwanie lub
oglawianie przerostéw i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),

4) przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,

5) usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

6) popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i liSciastych w gérnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio drzewka
dobrej zywotnosci i jakosci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujace w
sosnowych i lisciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych drzewostan gtéwny
powinna na koncu fazy mtodnika wynosic ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny, debow i buka ok. 3-4 tys.
szt./ha, dla $wierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodty do 2 tys. szt./ha). Nie nalezy usuwaé drzew
wadliwych stanowiacych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen
poznych nalezy zwraca¢ szczegbélng uwage na usuwanie rozpieraczy, przedrostow i przerostow
ttumigcych warto$ciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogtoby spowodowaé powstanie luk,
niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sasiednich drzewek, nalezy
wykonac¢ ich silne podkrzesanie, ogtowienie lub obrgczkowanie. W szczegélnych przypadkach
usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwojek” debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie
przyczyny wady, czyli jednego z dwéch pedéw prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych
mtodnikéw debowych i bukowych oraz odnowien przetrzymywanych dtugi czas pod okapem
drzewostanu powinno by¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznos$cig. Silniejsze przerzedzenie
mozna wykonywacé na granicy lasu, obok szerszych drég, linii i szlakéw turystycznych. Ma ono na
celu wytworzenie ekotonéw - jako stref przejSciowych.

Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazdwkami Zamawiajacego przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

Czyszczenia p6Zne

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

116 | CP-W CZ<05S<40, Czyszczenia p6Zne HA
CZ>05S5<40,
CZ>30S<40,
CZ>50S<40,
CZ>75S5<40,
CZ<055>41,
CZ>05S>41,
CZ>30S>41,
CZ>50S>41,
CZ>75S>41,
CP<05D<40,
CP>05D<40,
CP>30D<40,
CP>50D<40,






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

CP>75D<40,
CP<05D>41,
CP>05D>41,
CP>30D>41,
CP>50D>41,
CP>75D>41

Standard technologii prac obejmuje:

— wyciecie, oglowienie, przycinanie lub obraczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych

domieszek, przerostéw, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy
np. siekiery, tasaka lub pilarki itp., przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii
mtodnika i pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajac je po
$cieciu na ziemi.

Uwagi:

drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen péznych muszg zosta¢ odsuniete z okolic
drzewek rosngcych w sposob zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych.

wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu
drzewek oraz gatezi z drdg, szlakéw operacyjnych, rowdw znajdujacych sie na
powierzchni oraz w jej bezposrednim sasiedztwie i gruntéw obcej wtasnosci.

z uwagi na wykonywanie zabiegu czyszczen poznych bez wcze$niejszego oznaczenia
drzewek do wyciecia, zabieg obejmuje usuniecie dodatkowo wskazanych drzewek do
usuniecia podczas odbioru przez przedstawiciela Zamawiajacego.

jezeli zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy
wyrobi¢ surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU POZYSKANIE DREWNA.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku)

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
117 | ZAB-REPEL ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzynga HA
GODZ REP przy uzyciu repelentéow

Standard technologii prac obejmuje:

odbiér wody i materiatu (repelentu) z magazynu lub miejsca wskazanego przez
Zamawiajacego i dostarczenie na pozycje robocza,






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do naktadania repelentu,
zabezpieczenie preparatem sadzonek na uprawie w ilosci:

gat. So nalezy zabezpieczy¢ igly otaczajace paczek szczytowy na nie mniej niz 50%
drzewek, réwnomiernie rozmieszczonych na powierzchni,

gat. liciaste w uprawie zabezpieczajac ostatni przyrost, a w przypadku Jd i Sw paczek
szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie caty pierwszy okétek.
Zabezpieczeniu podlega nie mniej niz 80% drzewek réwnomiernie rozmieszczonych na
powierzchni uprawy. Dopuszcza sie odstepstwa od powyzszych wymogow, ktore zostang
okreslone kazdorazowo w zleceniu,

oczyszczenie sprzetu,
zdanie opakowan, niewykorzystanego srodka chemicznego do wskazanego miejsca.

sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca,

$rodek chemiczny i wode zapewnia Zamawiajacy,

miejsce odbioru §rodka chemicznego - km 45, miejsce zwrotu opakowan po srodku
chemicznym - km 45, punkt poboru wody - km 20,

czynno$¢ GODZ REP przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.

Procedura odbioru:

Odbior

prac nastapi poprzez:

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)





Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami

zmieniajacymi;
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
118 | OPR-OCHRO OPR-OCHRO Chemiczna ochrona ro$lin HA
GODZ O0P opryskiwaczem recznym

Standard technologii prac obejmuje:

odbidr srodkaiwody z ......ccvverunnnne.
przygotowanie cieczy roboczej zgodnie z instrukcjga na opakowaniu $rodka chemicznego,
napetnienie opryskiwacza,

dojazd lub przejscie do powierzchni (miejsca wykonania zabiegu),

wykonanie oprysku - zabezpieczenie sSrodkiem chemicznym sadzonek na uprawie w ilosci
zgodnej z instrukcjg na opakowaniu $rodka,

powrot do miejsca napelniania roztworem.

Oczyszczenie opryskiwacza,

Zdanie opakowan i niewykorzystanego srodka chemicznego do

sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
$rodek chemiczny i wode zapewnia Zamawiajacy.

miejsce odbioru $rodka chemicznego - km
chemicznym - km punkt poboru wody - km
czynno$¢ GODZ OOP przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastgpi poprzez:

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
119 | ZAB-UPAK ZAB-UPAK Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna TSZT
przez pakutowanie drzewek

Standard technologii prac obejmuje:

przygotowanie i dostarczenie materiatu na powierzchnie,

zalozZenie na paczek wierzchotkowy sadzonki pakut lub welny w sposéb umozliwiajacy ich
utrzymanie sie przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniajacy ochrone paczka
wierzchotkowego. Zabezpieczone zostang drzewka rosngce na uprawie gatunku,
wskazanego w zleceniu wraz z okresleniem ilosci drzewek do zabezpieczenia.

Uwagi:





Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

— materialy zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

— dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynnoSci i
zleceniem,

— ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciqg do dwdéch miejsc po przecinku)

Zabezpieczenie mtodnikow przed spalowaniem

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu miary
do wyceny
120 7AB-MCHRN ZAB-MCHRN Zabezplec.zeme mio@nﬂ.(ow przed ] TSZT
GODZ SPA spalowaniem przy uzyciu repelentow
121 7AB-MCHRG Zabezplec.zeme m{od.nll.mw przed )
ZAB-MCHRG spalowaniem przy uzyciu repelentow w TSZT
GODZ SPA P
warunkach gorskich

Standard technologii prac obejmuje:

- odbiér wody i materiatu (repelentu) z .......c.cccevvernnnnnee ,

- przygotowanie preparatu do naktadania na drzewka (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do smarowania,

-  wybranie prawidtowo rozwinietych drzew, w miare mozliwo$ci réwnomiernie
rozmieszczonych na powierzchni mtodnika objetego zabiegiem i posmarowanie na nich
dwoch odcinkéw strzatki, pomiedzy okétkami pozbawionymi igliwia, znajdujacych sie na
wysokosci do ok. 1,5 m,

- Oczyszczenie urzadzen,

- zdanie opakowan i niewykorzystanego Srodka do wskazanego miejsca.

— sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

— $rodek chemiczny i wode zapewnia Zamawiajgcy.

— miejsce odbioru $rodka chemicznego - km .......... , miejsce zwrotu opakowan po $rodku
chemicznym - km ......... punkt poboru wody - km ..............

— czynno$¢ GODZ SPA przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe

Procedura odbioru:
0Odbior prac nastapi poprzez:

- dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynnosci i
zleceniem,






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34

Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do

stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach

organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami

zmieniajacymi;

- ilo§¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie

posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu miary
do wyceny
122 | ZAB-RYS ZAB-RYS Zabezpieczenie mtodnikéw przed TSZT
spalowaniem przez rysakowanie

Standard technologii prac obejmuje:

— wybranie prawidtlowo rozwinietych drzew, w miare mozliwo$ci réwnomiernie
rozmieszczonych na powierzchni mtodnika objetego zabiegiem,

— naciecie na nich kory do warstwy tyka na dwoéch odcinkach strzatki, pomiedzy okétkami
pozbawionymi igliwia, znajdujgcych sie na wysokosci do ok. 1,5 m.

Uwagi:

— narzedzia uzywane do zabiegu (rysaki) muszg mie¢ ostrza ustawione prostopadle do osi
pnia, w odlegtosci okoto 0,5 - 0,7 cm (gesto$¢ wykonania nacie¢). Rana ma by¢ cieta, a nie
szarpana. Naciecia nalezy wykona¢ na calym obwodzie zabezpieczonego miedzyokétka.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

— dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynnosci i
zleceniem,

— ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu miary
do wyceny
123 | ZAB- OSLON ZAB-0OSL.ON Zabezpieczanie drzewek przed TSZT
GODZ OSL spatowaniem ostonkami

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie ostonek i dostarczenie ich na pozycje roboczg,

— rozniesienie ostonek na pozycji roboczej,

— zatozenie ostonek na drzewka uwzgledniajac zastosowany model ostonki i zalecenia
producenta.

— Zwrot niewykorzystanego materiatu do ......................

Uwagi:






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

— materiaty zapewnia Zamawiajacy.

— czynno$¢ GODZ OSt przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

— dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynnoSci i
zleceniem,

— ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciqg do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu miary
do wyceny
124 | ZAB-OSLZD ZAB-0OStZD Zdejmowanie ostonek z drzewek
GODZ Z0OSt zabezpieczonych przed spatowaniem TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— zdejmowanie starych ostonek i pozbieranie opadtych,
— wyniesienie z powierzchni,
— dowézdo .........

Uwagi:

— zamawiajacy wskazuje miejsce sktadowania ostonek ........... km.
— czynno$¢ GODZ ZOSL przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe

Procedura odbioru:
0dbiér prac nastapi poprzez:

— dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynnoSci i
zleceniem,

— ilo$¢ ostonek z zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyna palikami

Nr | Kod czynnosci
do rozliczenia

Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
materiatu miary
do wyceny

125 | ZAB-UPAL ZAB-UPALS3, Zabezpieczenie drzewek przed
ZAB-UPAL?Z, zwierzyng palikami

ZAB-UPALL1, TSZT
GODZ UPAL,

WYK PALIK

Standard technologii prac obejmuje:

— wykonanie palikéw z twardego drewna li$ciastego lub iglastego o dtugosci 150 cm wraz z
zaostrzeniem ich i dostarczeniem ich na pozycje roboczg,

— doniesienie i rozniesienie palikdw na pozycji roboczej,

— whbicie okre$lonej w zleceniu iloSci palikow wokot sadzonek na uprawie, w sposob nie
powodujacy uszkodzen systemu korzeniowego sadzonki.

— ilo$¢ sadzonek do opalikowania zostanie okreslona w zleceniu.
— drewno do przerobu*/gotowe paliki* zapewnia Zamawiajacy (*-niepotrzebne skresli¢)
— czynno$¢ GODZ UPAL przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

— dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynnosci i
zleceniem,

— ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach probnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciqg do dwdéch miejsc po przecinku)

Mechaniczne zabezpieczenie pojedynczych drzew przed zgryzaniem

Nr

Kod czynnosci
do rozliczenia

Kod czynn. /
materiatu
do wyceny

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary

126

ZAB SIAT

ZAB SIAT
GODZIZS
SKOBLE

(materiat)

Indywidualne zabezpieczanie siatka

TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— odbidr drewna przeznaczanego na stupki i siatki z magazynu lesnictwa,






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;
— wykonanie stupkéw z twardego drewna liSciastego lub iglastego o dtugosci 150 cm wraz z
zaostrzeniem ich i dostarczenie ich na pozycje robocza,
— rozniesienie stupkdéw i siatki na pozycji roboczej,
— whbicie ... stupkéw wokét sadzonek na uprawie w sposdb nie powodujacy uszkodzen
systemu korzeniowego sadzonki,
— zamontowanie wokot stupkow siatki przy uzyciu skobli.

Uwagi:
— materiaty zapewnia:
— zamawiajacy - siatka grodzeniowa i drewno na stupki,
— wykonawca - skoble ocynkowane ... i gwoZdzie ocynkowane

— czynno$¢ GODZ IZS przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe
Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

— dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynnoSci i
zleceniem,

— ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Wyktladanie putapek na szkodniki wtérne

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu miary
do wyceny
127 | PUL-WT PUL-WT Wyktadanie putapek na szkodniki SZT
wtérne

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie i utozenie na podkladce odziomka uprzednio $cietego i okrzesanego
drzewa

— w przypadku $wierka okrzesywanie i utoZenie na podktadce nie obowigzuje,

— opisanie putapek na zaciosie (np. nr..C-1 do C-...),

— pulapki zostang wykonane z drzew wyznaczonych na powierzchni roboczej przez
Zamawiajgcego.
— czynnoSci dot. pozyskania i zrywki drewna zostang rozliczone zgodnie z postanowieniami
DZIALU POZYSKANIE [ ZRYWKA DREWNA.
Procedura odbioru:
Odbior prac nastgpi poprzez:

- dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania putapek co do ilosci, jakoSci i zgodnos$ci z
zleceniem,






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

- ilos¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu miary
do wyceny
128 | KOR-P KOR-PSO, Korowanie putapek i niszczenie kory M3
KOR-PSW
GODZ KOR

Standard technologii prac obejmuje:

— korowanie putapek,

— dostarczenie kory do miejsca spalenia/ zakopania,

— spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwg min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

— korowanie putapek jest wykonywane w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego w
zleceniu. Jezeli jest mozliwy terminowy wywdéz putapek poza strefe zagrozenia, mozna
odstapi¢ od korowania putapek wg wskazan Zamawiajgcego.

— czynno$¢ GODZ KOR przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

— dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

— ilo$¢ M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu miary
do wyceny
129 | KOR-NISZ KOR-NISZ Niszczenie kory po korowaniu putapek M3
GODZ NKOR

Standard technologii prac obejmuje:

dojscie do okorowanej putapki,
dostarczenie kory do miejsca spalenia/zakopania,
spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwa min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Uwagi:






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

— niszczenie kory z putapek jest wykonywane w terminie okre§lonym przez Zamawiajgcego

w zleceniu.
— czynno$¢ GODZ NKOR przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

— dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jako$ci i zgodnosci z
zleceniem,

— ilo$¢ M3 putapek zostanie ustalona poprzez przelicznie na gruncie (posztucznie) ilo$ci
zaewidencjonowanych wcze$niej okorowanych putapek.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Wyktladanie i zdejmowanie putapek feromonowych na szkodniki wtérne

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu miary
do wyceny
130 | PULF WYW PF, Wyktadanie lub zdejmowanie putapek SZT
ZD] PF feromonowych na szkodniki wtérne

Standard technologii prac obejmuje:

odbiér materiatu (palikéw, drutu i putapek feromonowych) z magazynu lub miejsca
wskazanego przez Zamawiajacego i dostarczenie na pozycje robocza,
zaostrzenie palikow, wbicie i zamontowanie stelazy pod putapki,
powieszenie pulapek na stelaze w spos6b umozliwiajacych ich obstuge,
w terminie wskazanym w zleceniu: zdemontowanie putapek i zmagazynowanie w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego.

Uwagi:

materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci z

zleceniem,

ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Ochrona upraw przed ryjkowcami

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
131 PUL-RY] PUL-RY] Wyktadanie putapek na ryjkowce - SZT






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

GODZ RY] dotki chwytne, waiki itp.

Standard technologii prac obejmuje:

- przygotowanie krazkow lub gatezi (chrustu) z drewna sosnowego lub $wierkowego,

- dostarczenie kragzkéw lub gatezi na powierzchnie roboczg,

- wykopanie dotka o wym. 30x30x30 cm i wszystkich §cianach pionowych, rozplantowanie
wykopanej ziemi na miedzyrzedzie i wlozenie krazkéw lub gatezi do przygotowanych dotkéw,

- przygotowanie watkow putapkowych o dtugosci okoto 1 m i Srednicy 10—15 cm,
- dostarczenie putapek na powierzchnie roboczg,

- wylozenie pulapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony uktadania na ziemi.
Uwagi:

— material na putapki zapewnia Zamawiajacy.

— rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacja wskazang
przez Zamawiajacego.

— czynno$¢ GODZ RY] przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

— dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,
— ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu miary
do wyceny
132 MO-SSP Ochrona upraw przed szeliniakiem,
MO-SSP GODZ SZEL chemlczlne zabezpieczanie sadzonek - TSZT
moczenie

Standard technologii prac obejmuje:

- odbiér srodkaiwodyz .............. ,

- przygotowanie cieczy roboczej zgodnie z instrukcjg na opakowaniu srodka chemicznego,

- dojazd lub przejscie do powierzchni (miejsca wykonania zabiegu),

- doniesienie sadzonek,

- zamaczanie nadziemnych cze$ci sadzonek w sporzadzonej emulsji $srodka chemicznego, przez
okoto 5-10 sek.

- dostarczenie opakowan i niewykorzystanego srodka do ..........ccceevvrenen.

Uwagi:

— nie nalezy zanieczy$ci¢ emulsji glebg gdyz obniza to skuteczno$¢ preparatu,
— nie nalezy dopusci¢ do przesuszenia korzeni sadzonek,






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

— czynno$¢ nalezy wykonywac bezposrednio przed sadzeniem sadzonek na uprawie,

— sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca,

— $rodek chemiczny i wode zapewnia Zamawiajacy,

— miejsce odbioru $rodka chemicznego - km .......... , miejsce zwrotu opakowan po $rodku

chemicznym - km ......... punkt poboru wody - km ............. ,
— czynno$¢ GODZ SZEL przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

— dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania zabezpieczenia co do ilosci, jakosci i
zgodnoSci ze zleceniem,

— ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie i przekazanie
wykonawcy z miejsca odbioru sadzonek. (rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po

przecinku)
Badanie zapedraczenia gleby
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu miary
do wyceny
133 | SZUK-PEDR SZUK-PEDR Badanie zapedraczenia gleby - dét o SZT
objetosci 0,5 m3

Standard technologii prac obejmuje:

- wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o gtebokos$ci zaleznej od poziomu przebywania
pedrakow i postaci doskonatych chrabaszczy, jednak nie mniej niz 0,5 m,

- przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owaddéw zgodnie ze wskazdéwkami
przekazanymi przez Zamawiajacego do pojemnikéw z nasyconym wodnym roztworem soli
oraz ich przekazanie Zamawiajacemu,

- zakopanie dotu.

Uwagi:

— rozmieszczenie dotdw musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajgcego.
— pojemniki i roztwér soli kuchennej zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

— dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania poszukiwan, co do ilosci, jako$ci i zgodnosci z
zleceniem,

— ilo$¢ dotéw kontrolnych =zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Jesienne poszukiwania szkodnikow pierwotnych sosny

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
134 | SZUK-OWAD SZUK-OWAD Prébne poszukiwania owadéw w SZT
Scidtce

Standard technologii prac obejmuje:

- przeszukanie $ci6tki i gleby mineralnej na gteboko$¢ 15 cm na powierzchni lezacej w
obrysie rzutu korony wyznaczonego drzewa,

- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa w szyi korzeniowej do poziomu gleby
mineralnej,

- zebranie owadow z danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w opisanych pudetkach oraz
przekazanie ich Zamawiajgcemu.

— prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych
poszukiwan, szkodnikéw pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiajacego,

— pudetka do zbierania owadéw zapewnia Zamawiajgcy,

— narzedzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

— dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania poszukiwan co do ilosci, jakosci i zgodnosci
ze zleceniem,
— ilo$¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu miary
do wyceny
135 | SZUK-10G SZUK-10G Prébne poszukiwanie owadéw w $ciole SZT
metoda 10 powierzchni

Standard technologii prac obejmuje:

— przeszukanie $cidtki i gleby mineralnej na gteboko$¢ 15 cm wewngtrz ramki o wymiarach
0,5 x 1,0 m na wszystkich powierzchniach prébnych (1 préba dotyczy 10 powierzchni),

— przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa w szyi korzeniowej do poziomu gleby
mineralnej na powierzchniach o numerach nieparzystych,

— zebranie owadow ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich
w jednym opisanym pudetku oraz przekazanie ich Zamawiajacemu (1 préba dotyczy 10

badan).

Uwagi:

— prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych
poszukiwan szkodnikéw pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiajgcego.
— pudetka do zbierania owadéw i ramki zapewnia Zamawiajacy.






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

— narzedzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

— dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania poszukiwan co do ilosci, jakosci i zgodnoS$ci
ze zleceniem,
— ilo$¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

Prébne poszukiwania owadéw w $ciole

136 | SZUK-OWA2 SZUK-OWA2 metoda dwéch drzew prébnych

SZT

Standard technologii prac obejmuje:

— przeszukanie $ciétki i gleby mineralnej na gteboko$¢ 5-10 cm wewnatrz ramki o
wymiarach 2,6 x 1,0 m na wyznaczonych powierzchniach pod kazdym z dwéch drzew,

— przeszukanie catej powierzchni odziomka (spekania kory) obu drzew od szyi korzeniowej
do wysokosci 1,5 m,

— zebranie owadéw na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w jednym opisanym
pudetku oraz przekazanie ich Zamawiajacemu.

— prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych
poszukiwan szkodnikéw pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiajacego. Wyboru
drzew oraz kierunku poszukiwan dokonuje Zamawiajacy.

— pudetka do zbierania owadéw i ramki zapewnia Zamawiajgcy.

— narzedzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

— dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania poszukiwan co do ilosci, jakosci i zgodnosci
ze zleceniem,
— ilo$¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Smarowanie pni biopreparatem

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
137 | SMAR-PBIO SMAR-PBIO Smarowanie pni biopreparatem HA
GODZ PBIO pni bloprep






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Standard technologii prac obejmuje:

dostarczenie wody i preparatu na powierzchnie robocza,

przygotowanie cieczy roboczej (wedlug instrukcji na opakowaniu) oraz przygotowanie
narzedzi,

naciecie pnia,

nalozenie biopreparatu na 100 % pniakéw przez spryskanie lub polanie zgodnie z
instrukcja - etykietg preparatu oraz przykrycie pniaka $ciotg lub mchem, a w przypadku
stosowania Srodka ROTSTOP WP bez przykrycia,

dostarczenie niewykorzystanego preparatu i opakowan do miejsca sktadowania,

zabieg nalezy wykonywacé bezpo$rednio po Scince drzew.

sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

$rodek (preparat) i wode zapewnia Zamawiajacy.

miejsce odbioru $rodka chemicznego - km .......... , miejsce zwrotu opakowan po $rodku
chemicznym - km ......... punkt poboru wody - km .............

na powierzchni roboczej musza zosta¢ zabezpieczone wszystkie pniaki po Scietych
drzewach.

czynno$¢ GODZ PBIO przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp),

Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu miary
do wyceny
138 | SMAR-MECH SMAR-MECH Mechaniczne smarowanie pni HA
GODZ SMAR biopreparatem

Standard technologii prac obejmuje:

dostarczenie wody, preparatu i barwnika na powierzchnie robocza,

przygotowanie cieczy roboczej (wedtug instrukcji na opakowaniu),

aplikowanie preparatu w trakcie pozyskiwania drzew z wykorzystaniem harwesteréow,
przez komputerowo sterowany system natryskujacy,

dostarczenie niewykorzystanego preparatu i opakowan do miejsca sktadowania.

sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Srodek (preparat) i wode zapewnia Zamawiajacy.

miejsce odbioru $rodka chemicznego - km .......... , miejsce zwrotu opakowan po Srodku
chemicznym - km ......... punkt poboru wody - km .............






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

— na powierzchni roboczej musza zostaé zabezpieczone wszystkie pniaki po Scietych
drzewach. Szacunkowaq liczbe pniakéw na poszczegdlnych pozycjach zabiegu zawiera opis
przedmiotu zamowienia.

— czynno$¢ GODZ SMAR przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

— zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

— dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp),

— Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka

Nr

Kod czynnoSsci
do rozliczenia

Kod czynn. /
materiatu do
wyceny

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary

139

GRODZ-SN

GRODZ-SN,
GODZ SIAT,
SKOBLE
(materiat)
GWOZDZIE(mat
eriat)

Grodzenie upraw przed zwierzyna
siatkg

HM

140

GRODZ-SG

GRODZ-SG,
GODZ SIAG,
SKOBLE
(materiat),
GWOZDZIE(mat
eriat)

Grodzenie upraw przed zwierzyng
siatkg w warunkach gorskich

HM

141

GRODZ-SRN

GRODZ-SRN,
GODZ RSIA,
SKOBLE
(materiat),
GWOZDZIE(mat
eriat)

Grodzenie upraw przed zwierzyna
siatka rozbiérkowa

HM

142

GRODZ-SRG

GRODZ-SRG,
GODZ RSIG,

Grodzenie upraw przed zwierzyng
siatkg rozbiérkowa w warunkach

HM






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

SKOBLE gorskich
(materiat),
GWOZDZIE(mat
eriat)

Standard technologii prac obejmuje:

dowdz materiatéw na miejsce wykonania ogrodzenia z siedziby le$nictwa,

przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajacych
w prawidtowym wykonaniu ogrodzenia krzewo6w, krzewinek i roslinnosci zielnej,
zabezpieczenie cze$ci stupka przed zgnilizng poprzez ....................

rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkéw strona zabezpieczong na gtebokos¢ 0,6 m (z
doktadnoscig do +/- 5 cm).

rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkdw i gruntu,
zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem poprzez wykonanie uko$nych stupkéw
podporowych zagtebionych dotem w podtozu gruntowym i przybitych w zaciosie do
stupka,

w przypadku stosowania siatki rozbiérkowej do wykonania grodzenia nalezy wykonac jej
drobne naprawy.

zwiezienie niewyKkorzystanych materiatéw do siedziby le$nictwa

stupki narozne nalezy zabezpieczy¢ w minimum dwoch kierunkach.

odlegtos$¢ miedzy stupkami wynosi: ........ m w (do +/- 0,5 m)

rozwijanie siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub
naroznego poprzez owiniecie stupa siatka na catym obwodzie, konice drutéw poziomych
mocujemy do stupa za pomoca skobli. Siatke na stupach posrednich mocujemy przybijajac
druty poziome skoblami (min. 4 szt.) - skobli nie dobijamy, druty musza mie¢ mozliwo$¢
przesuwania sie w poziomie. W przypadku grubej kory miejsce przybicia skobla nalezy
okorowac. Rolki siatki taczymy poprzez zaplecenie drutéw poziomych. Umocowanie siatki
polega na: jej opalikowaniu lub obsypaniu ziemig lub przybiciu Zerdzi lub stosowaniu
drutu nos$nego.

zabezpieczone przed wychylaniem musza byc¢:

stupki naciggowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),

stupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia.

materiaty zapewnia:

zamawiajgcy - siatka grodzeniowa, drut no$ny, stupki i zerdzie,

wykonaweca - skoble ocynkowane 3x35 i gwoZdzie ocynkowane 4x125 lub 5x150
czynno$ci GODZ SIAT, GODZ SIAG I GODZ RSIA przeznaczone s3 w wycenie na koszty
transportowe.

liczba przetazéw zostanie wskazana w zleceniu. Przetazy nalezy wykona¢ wg zataczonego
schematu.






Zatacznik nr 3.1. ,,0pis standardu technologii wykonawstwa prac leSnych" przyjety decyzjg nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
Zmieniajacymi;

Schemat budowy przefazu
uprawa zewnetrzna
gorna czesc siatki odczepiana lesna ;i?;ae :
Zenia
E
5 i SRR Ve
o
E
ik
(=]
~
(=]
poziom
gruntu
0,9m g
podpora g‘
i 7 T A e
1 1
widok przefazu od strony zewnetrznej widok przetazu z boku

Wymiary na ww. schemacie sg przyktadowe. Odchytka od podanych wymiaréw wynosi 15%.
Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

— zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i Zleceniem,

— sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegodlnosci: ilo$¢ i rozmieszczenie stupkdéw, naciag i
mocowanie siatki oraz jako$¢ wykonania przetazéw zgodnie z przyjeta technologia
wykonania grodzenia

— dokonanie pomiaru dtugosci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp),

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
143 | WYK-SLUPL WYK-SLUPL Przygotowanie stupkow lisciastych SZT
144 | WYK-SLUPI WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglastych SZT

Standard technologii prac obejmuje:

— w wypadku stlupkéw z drewna iglastego okorowanie calych stupkéw na czerwono, w
wypadku stupkéw z drewna lisciastego twardego (Db, Ak) korowanie nie jest wymagane,
— roztupanie lub rozciecie wzdtuzne zbyt grubych stupkéw,






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;
— zatadunek, dostarczenie stupkéw do miejsca wskazanego na terenie le$nictwa, na
odlegtos¢ 20 km, roztadunek i utozenie.

Uwagi:

— minimalna $rednica stupka w ciefiszym koncu - 12 cm,
— maksymalna $rednica stupka w ciennszym koncu - 25 cm.

Procedura odbioru:

— odbidr prac nastagpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci,
jakosci i zgodnos$ci ze zleceniem. Ilo$¢ przygotowanych stupkéw zostanie ustalona
poprzez ich policzenie po roztupaniu (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Demontaz (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzen

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
145 | GRODZ-DEM GRODZ-DEM Demontaz (likwidacja) ogrodzen HM
GODZ DSIA

Standard technologii prac obejmuje:

— oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych i wydobycie cze$ci zawinietej,
— demontaz zerdzi,

— zdjecie i zrolowanie siatki,

— rozbioérke przetazéw/bram,

— wykopanie lub $ciecie ré6wno z ziemia stupkow,

— wyrownanie powierzchni gleby,

— zatadunek, przewiezienie odzyskanych materiatéw do wskazanego miejsca,
— roztadunek i utozenie odzyskanych materialéw we wskazanym miejscu.

— zuzyte stupki mogg pozostac na powierzchni wg wskazan Zamawiajacego.
— czynno$¢ GODZ DSIA przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:
— zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

— dokonanie pomiaru dtugos$ci zdemontowanego grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza,
tasémy mierniczej, GPS, itp),

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Opis kodu czynnosci Jednostka

Nr | Kod czynnosci

do rozliczenia

Kod czynn. /
materiatu do
wyceny

miary






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

146 K GRODZEN H
GODZ KGR
GWOZDZIE Naprawa (konserwacja) ogrodzen
(mat) upraw le$nych

SKOBLE (mat)
DRUT (mat)

K GRODZEN

Standard technologii prac obejmuje:

— dostarczenie materiatéw na powierzchnie na odlegto$¢ maksymalng 30 km

— wymiane stupéw na nowe wykonane wg technologii opisanej w pkt 139-142,

— naciagniecie lub wymiane siatki, (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu. Zuzyta
siatke, nie nadajaca sie do dalszego uzytkowania nalezy zgodnie ze zleceniem zawiez¢ do
miejsca wskazanego przez Zamawiajacego ...)

— naprawe lub wymiane bram i przej$¢, drabinek

— usuniecie z ogrodzen roslinnos$ci w zakresie wymaganym do konserwacji

— fakultatywnie: przymocowanie siatki opisane w poz.139-142

— materiaty zapewnia:

— zamawiajacy - siatka grodzeniowa, drut no$ny, stupki i zerdzie,

— wykonawca - skoble ocynkowane 3x35 i gwoZdzie ocynkowane 4x125 lub 5x150

— przygotowanie stupkéw do naprawy ogrodzen jest rozliczane odrebnie wg poz. nr 143-
144.

— siatke nalezy przybija¢ wytacznie skoblami.

— czynno$¢ GODZ KGR przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.

Procedura odbioru:

— odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem
oraz poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
147 . PRZYB-1ZU Przybicie okorowanych zerdzi w HM
PRZYB-12U GODZ ZER jednym rzedzie

Standard technologii prac obejmuje:

— dostarczenie materiatéw na powierzchnie na odlegto$¢ maksymalng .... Km.
— rozniesienie przygotowanych zerdzi,
— przybicie zerdzi do stupkdéw grodzeniowych.

Uwagi:

— zamawiajacy zapewnia okorowane zerdzie bez dowozu, a Wykonawca gwozdzie,
— przygotowanie okorowanych zerdzi jest rozliczane odrebnie,
— czynno$¢ GODZ ZER przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Procedura odbioru:

0dbior prac nastapi poprzez:

— zweryfikowanie prawidtowo$ci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,
— zweryfikowanie pomiaru dtugo$ci wykonanej konserwaciji,
— sprawdzenie ilo$ci odzyskanych materiatow.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Mechaniczne zwalczanie szkodnikéw wtérnych

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
148 | PORZ-SPAL PORZ-SPAL Spalanie gatezi utoZonych w stosy M3Pp
149 | PORZ-STOS PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostatosci w M3P
stosy niewymiarowe

Standard technologii prac obejmuje:

— wynoszenie i uktadanie pozostato$ci drzewnych w stosy niewymiarowe,

— spalanie pozostatosci drzewnych ze wzgledéw na ochrone lasu (szkodliwe patogeniczne
grzyby i owady) utoZzonych w stosy nieregularne wraz z dozorem do catkowitego
wygaszenia ognisk.

Uwagi:
— sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz okre$lenie ilo$ci metrow przestrzennych pozostatosci drzewnych. Ze wzgledu na
pracochtonnos¢ i brak standardéw dotyczacych uktadania stoséw z pozostatosci drzewnych ilo$¢
M3P zostanie okreSlona posrednio, tj. bedzie wynikata z nastepujacych zatozen:

— ilo$¢ pozostatosci drzewnych jest SciSle skorelowana z pozyskang grubizng na danej
powierzchni zrebowej;

— pozostatosci drzewne to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

— na potrzeby rozliczen zamawiajacego z wykonawca, udziat pozostato$ci drzewnych,
oparty na wudziale drewna matowymiarowego (M) w stosunku do drewna
wielkowymiarowego i Sredniowymiarowego (W+S), ustala sie na max 5%;

— dla celé6w okres$lenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez kory
na M3P w korze rowny 4.

— tak okreslong mase M3P pozostatosci drzewnych pomniejsza sie o ilo§¢ M3P pozyskanej i
sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem pochodzacej z
wycietych podszytow i podrostéw) i - jesli wartos¢ jest wieksza od zera - przyjmuje jako
podstawe do rozliczen.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Nr Kod Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci do | materiatu do wyceny miary
rozliczenia

150 | ZW-ROZD ZW-ROZD Zwalczanie mechaniczne HA
szkodnikéw wtdérnych poprzez
rozdrabnianie

151 | ZW-ZREB ZW-ZREB Zwalczanie mechaniczne M3

GODZ-ZW SZkOdl’llkOV\.I wtérnych poprzez
zrebkowanie

Standard technologii prac obejmuje:

— rozdrobnienie pozostato$ci opanowanych przez szkodniki wtérne, przy pomocy réznych
urzadzen mechanicznych w celu uzyskania jak najmniejszej frakcji po rozdrobnieniu;

— w przypadku uzycia SEPI lub innego urzadzenia rozdrabniajacego, przejazd przynamniej
dwukrotny w prostopadtych do siebie kierunkach w celu uzyskania jak najmniejszej frakcji
po zabiegu;

— w przypadku uzycia maszyny do zrebkowania rozrzucenie powstatych zrebkéw
réwnomiernie po powierzchni w celu maksymalnego przeschniecia materiatu lub utozenie
w pryzmie w celu zaparzenia szkodnika. Spos6b postepowania bedzie okre$lony na
Zleceniu prac.

— W przypadku utozenia materiatu w pryzmy, przykrycie go folig w celu zintensyfikowania
procesu zaparzania szkodnikéw oraz zdjecie folii.

— materiaty i narzedzia (np. folie,) zapewnia:
— wykonawca: ...
— zamawiajacys, ...

Procedura odbioru:

W przypadku prac, ktérych jednostka jest M3

0dbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okre$lenie ilo$ci metréw przestrzennych pozostatosci drzewnych. Ze wzgledu na
pracochtonnos¢ i brak standardéw dotyczacych uktadania stoséw z pozostatosci drzewnych ilo§¢
M3 zostanie okreslona posrednio, tj. bedzie wynikata z nastepujacych zatozen:

— ilo$¢ pozostatosci drzewnych jest SciSle skorelowana z pozyskana grubizng na danej
powierzchni zrebowej;

— pozostatosci drzewne to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

— na potrzeby rozliczen zamawiajagcego z wykonawcg, udziat pozostato$ci drzewnych,
oparty na wudziale drewna matowymiarowego (M) w stosunku do drewna
wielkowymiarowego i Sredniowymiarowego (W+S), ustala sie na 10%;

— tak okre$long mase M3 pozostatoSci drzewnych pomniejsza sie o ilo§¢ M3 pozyskanej i
sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem pochodzacej z
wycietych podszytow i podrostéw) i - jesli wartos$¢ jest wieksza od zera - przyjmuje jako
podstawe do rozliczen.

W przypadku prac, ktérych jednostka sa HA






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Odbior prac nastapi poprzez:

— zweryfikowanie prawidtowo$ci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

— dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadno$cig do dwéch miejsc po przecinku)

W przypadku prac, ktérych jednostka sg godziny

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,
— potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Kod .
Kod czynnosci ° cz.y nn. / . L. Jedn.
Nr ) , materiatu do Opis kodu czynnosci )
do rozliczenia miary
wyceny
152 | KOR-DRWI KOR-DRWI Reczne korowanie drewna
3
wielkowymiarowego iglastego i M
niszczenie kory

Standard technologii prac obejmuje:

— korowanie zasiedlonego surowca;

— dostarczenie kory do miejsca spalenia lub zakopania;

— spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwa min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Uwagi:

— jezeli korowanie zasiedlonego drewna poprzedzone jest rozmygtowaniem, to po jego
okorowaniu nalezy ponownie go zmygtowac.
— niezbedne narzedzia zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

— odbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci,
jakosci i zgodno$ci ze zleceniem i obliczenie ilos¢ M3 okorowanego surowca poprzez jego
pomierzenie na gruncie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
153 | KOR-PNI KOR-PNI Korowanie pniakéw w drzewostanach HA

Standard technologii prac obejmuje:

— dojscie do pniaka,
— okorowanie pniaka.

Uwagi:

— korowanie pniakéw jest wykonywane w terminie okreslonym przez Zamawiajacego w
zleceniu.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

— zweryfikowanie prawidtowo$ci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

— dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, ta§my
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku)

Chemiczne zwalczanie szkodnikéw wtérnych oraz
chemiczne zabezpieczanie drewna

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
154 | OPR-DCP OPR-DCP Opryskiwanie drewna w stosach i HLTR
mygtach

Standard technologii prac obejmuje:

— ustawienie tablic ostrzegawczych,

— podczepienie i regulacja sprzetu,

— przygotowanie cieczy roboczej zgodnie z etykietg na opakowaniu $rodka chemicznego,

— napelnienie opryskiwacza,

— dojazd do powierzchni (miejsca wykonania zabiegu),

— wykonanie oprysku - zabezpieczenie srodkiem chemicznym drewna w dawce zgodnej z
instrukcja na opakowaniu srodka,

— powrdt do miejsca napeiania roztworem.

Uwagi:
Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Srodek chemiczny i wode zapewnia Zamawiajacy.






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami

zmieniajacymi;
Zamawiajacy wskazuje miejsce odbioru §rodka chemicznego ........ km, zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym ........ km oraz punkt poboru wody ....... km.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastgpi poprzez:

— zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,
— dokonanie odbioru przez zaewidencjonowanie zabezpieczonego (wcze$niej odebranego
drewna bedacego na magazynie) i rozliczenie ilo$ci wykorzystanej cieczy robocze;.

(rozliczenie z doktadno$cia do jednego litra).

Wywieszanie nowych i konserwacja starych budek legowych i schronéw dla nietoperzy

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
155 ZAW-BUD ZAW—BU]_) Wyw1es,:zan1e ngwych budek legowych i S7T
... (materiat) schronéw dla nietoperzy

Standard technologii prac obejmuje:

— odbidr budek legowych/schronéw dla nietoperzy z magazynu le$nictwa,

— rozwiezienie budek legowych/schronow dla nietoperzy po terenie leSnictwa,

— przymocowaniu budki legowej do drzewa na wysokosci 3-4 m otworem wylotowym
skierowanym na wschéd lub potudniowy wschéd za pomoca opaski zaciskowej

— przymocowaniu schronu dla nietoperzy do drzewa na wysokos$ci co najmniej 3-5 m za
pomocg opaski zaciskowej

Uwagi:

— materiaty do przymocowania budek (opaski zaciskowej) zapewnia Wykonawca.
— budki legowe/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

— odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci,
jakosci i zgodnosci ze zleceniem. Ilos¢ wywieszonych budek lub schronéw zostanie
ustalona poprzez ich policzenie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
156 | NAPR-BUD NAPR-BUD Naprawa starych budek legowych i SZT
GWOZDZIE schronéw dla nietoperzy
(mat)

Standard technologii prac obejmuje:






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

— wykonania drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania, itp.).

— zabranie zniszczonych elementéw pochodzacych z budek legowych/schronéw dla

nietoperzy.





Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Uwagi:

— gwoZdzie ocynkowane.................... zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

— odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci,
jakosci i zgodnosci ze zleceniem. [1o$¢ naprawionych budek lub schronéw zostanie
ustalona poprzez ich policzenie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

157 | CZYSZ-BUD CZYSZ-BUD Czyszczenie budek legowych i SZT
TROCINY (mat) | schronéw dla nietoperzy
TORF (mat)
GWOZDZIE
(mat)

Standard technologii prac obejmuje:

— dojazd do budek legowych, schronéw;

— otwarcie, dokladne oczyszczenie budek legowych (schronéw) z pozostatosci po legach,
itp;

— wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek,
itp.),

— przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do budki legowej garsci trocin
lub torfu,

— zebranie elementoéw pochodzacych ze zniszczonych budek (schronéw) i przekazanie ich
Zamawiajgcemu.

Uwagi:

— materiaty: trociny (torf), gwozdzie - zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

— dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jako$ci i zgodnosci z
zleceniem,

— ilo$¢ wyczyszczonych budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

158 | DRZ-ZGRYZ DRZ-ZGRYZ Wyktadanie drzew zgryzowych SZT

Standard technologii prac obejmuje:

— wykladanie drzew zgryzowych przez ich $ciecie na pozycjach wskazanych przez
Zamawiajgcego.

Uwagi:

— drzewa zostang wyznaczone na powierzchni roboczej przez Zamawiajacego.
Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

— dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabiegu co do ilo$ci drzew, jakosci i
zgodnosci z zleceniem,
— ilo$¢ wytozonych drzew zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
159 | KONTR-RY] KONTR-RY] Kontrola i utrzymanie putapek w SZT
sprawnosci, wybieranie i usuwanie
ryjkowcow

Standard technologii prac obejmuje:

— utrzymanie putapek w sprawno$ci tj. wymiana, poprawienie Scian dotkéw oraz
wybieranie i niszczenie ryjkowcéw, itp.,

— usuwane na biezgco krazki lub gatezie nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez (w
sgsiedztwie uprawy) Zamawiajacego do ich naturalnego rozktadu.

lub:
— utrzymanie putapek w sprawnosci tj. korowanie, wymiana oraz zbieranie i niszczenie
ryjkowcow, itp.,
— zuzyte watki nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (w
sasiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozktadu.
Uwagi:

— materiat zapewnia Zamawiajacy.
— rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacja wskazang
przez Zamawiajgcego.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

— dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci z

zleceniem,
— ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)





Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Usuwanie drzewek porazonych na uprawach - VAT 8%

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
160 | USPDRZU US PDRZ U Usuwanie na uprawach drzewek HA
porazonych

Standard technologii prac obejmuje:
- usuniecie z powierzchni drzewek porazonych przez grzyby lub owady.
Uwagi:
— prace objete VAT 8 %
Procedura odbioru:
Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowa jest hektar [HA] odbidr prac nastapi poprzez:

— zweryfikowanie prawidlowo$ci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

— dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp),

— Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Reczne wykonywanie bruzd na pasach przeciwpozarowych

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
161 | PPOZ-PASY PPOZ-PASY Wykonywanie bruzd na pasach KMTR
przeciwpozarowych
162 | PPOZ-ODN PPOZ-ODN Odnowienie bruzdy na pasach KMTR
przeciwpozarowych

Standard technologii prac obejmuje:

— wykonywanie bruzdy lub jej odnowienie (mineralizowanie) na pasach
przeciwpozarowych przy pomocy narzedzi recznych (np. motyki, siekieromotyki, pilarki
lub innych potrzebnych narzedzi) w miejscach gdzie niemozliwe jest wykonanie ich
ciagnikiem zagregowanych z urzadzeniem.

— usuniecie z bruzdy materialéw tatwopalnych takich jak chwasty, galezie, czeSci
powalonych drzew (ewentualne $ciecie wystajacych pniakéw do powierzchni gruntu) i
powierzchniowe spulchnienie gleby.

Uwagi:
— minimalna szeroko$¢ wykonywanej bruzdy wynosi 2 metry.

Procedura odbioru:






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem. Pomiar dtugos$ci bruzdy zostanie wykonany wzdtuz jej osi (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Sprawdzenie szerokosci bruzdy zostanie
przeprowadzone, za pomocg urzgdzen wymienionych powyzej, prostopadle do jej osi w
ilo$ci min. 5 pomiaréw na kazdy kilometr.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Porzadkowanie terenéw na pasach przeciwpozarowych

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
163 | PPOZ-PORZ PPOZ-PORZ Porzadkowanie terenéw na pasach HA
przeciwpozarowych

Standard technologii prac obejmuje:

porzadkowanie terenu w ramach profilaktyki przeciwpozarowej po wykonanych
zabiegach pielegnacyjnych i cieciach rebnych w drzewostanach przylegajacych do drég
publicznych utwardzonych, czynnych linii kolejowych oraz obiektéw poprzez usuniecie
martwych drzew, lezacych gatezi, pozostatoSci poeksploatacyjnych, $cietych
nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunkéw iglastych, z
wyjatkiem jodty, polegajace na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtosci co najmniej 30
m od granicy pasa drogowego, parkingu, miejsca postoju pojazdu lub skraju toru
kolejowego.

Uwagi:

materiat musi by¢ wyniesiony i rozrzucony na odlegtos¢ co najmniej 30 m od granicy pasa
drogowego, parkingu lub miejsc postoju pojazdow.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem. Pomiar dtugos$ci pasa w potowie jego szerokosci zostanie wykonany
(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to
iloczyn dtugosci i szerokosci pasa. Sprawdzenie szerokos$ci uporzadkowanego pasa
zostanie przeprowadzone, za pomoca urzadzen wymienionych powyzej, prostopadle do
osi pasa w iloéci min. 5 pomiaréw na kazdy kilometr.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Odchwaszczanie i mineralizowanie bruzd na pasach przeciwpozarowych - VAT 8%

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
164 | ODN-PASC ODN-PASC Odchwaszczanie, odnawianie paséw KMTR
przeciwpozarowych

Standard technologii prac obejmuje:

— zagregowanie z ciggnikiem sprzetu do mineralizacji bruzd (np. brony talerzowej),

— dojazd do powierzchni,

— przemieszanie wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w bruzdzie.
Uwagi:

— bruzda musi mie¢ szeroko$¢ minimum 2 metry.

Procedura odbioru:

— odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem. Pomiar dtugosci bruzdy zostanie wykonany wzdtuz jej osi (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Sprawdzenie szerokos$ci bruzdy zostanie
przeprowadzone, za pomocg urzgdzen wymienionych powyzej, prostopadle do jej osi w
ilo$ci min. 5 pomiaréw na kazdy kilometr.

(rozliczenie z doktadnosciqg do dwéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
165 | DOZ DOG DOZ DOG Prace wykonywane recznie przy H
dogaszaniu i dozorowaniu pozarzysk

Standard technologii prac obejmuje:

— dogaszanie pozarzyska sprzetem recznym (ttumice, topata, hydronetka),
— obkopywanie, zasypywanie i zalewanie woda zarzewi ognia,
— dozorowanie (kontrolowanie stanu pozarzyska).

Procedura odbioru:

— odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania pozostatych prac z
ochrony przeciwpozarowej lasu z opisem czynnoS$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

GOSPODARKA EAKOWO-ROLNA

Uprawa roli, Igk i pastwisk oraz gruntéw uprawianych rolniczo

Uprawa roli, tgk i pastwisk to ogét czynnosci agrotechnicznych wykonywanych recznie lub
mechanicznie, zgodnie z dobrg praktyka rolnicza, majgcych na celu wprowadzenie, pielegnacje
zasiewdw lub nasadzen oraz ewentualny zbiér roslinnosci przeznaczonej na karme dla zwierzyny.
Sadzenie drzew i krzewoéw atrakcyjnych Zerowo dla zwierzyny oraz ich zabezpieczanie i
pielegnacja. Grodzenie pdl siatka, konserwacja grodzen, rozgrodzenia. Przygotowanie gleby na
nowych zaktadanych poletkach.

Uprawa gleby
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
166 | LR-ORKA LR-ORKA Gteboka orka HA
167 | LR-PODOR LR-PODOR Podorywka HA
168 | LR-AGRE tR-AGRE Agregatowanie HA
169 | LR-KULT LR-KULT Kultywatorowanie HA
170 | LR-BRON tR-BRON Bronowanie HA
171 | LR-TAL tR-TAL Talerzowanie HA
172 | LR-REDL LR-REDL Redlenie HA
173 | tR-ROZDR LR-ROZDR Rozdrabnianie pozostatosci HA
pozrebowych z wymieszaniem ich z
wierzchnig warstwa gleby na poletkach
nowo zaktadanych
174 | LR-WALOW LR-WALOW Watowanie HA
175 | LR-PORZPO LR-PORZPO Porzadkowanie pdl przez HA
rozdrabnianie pozostatosci po
uprawach, w celu przygotowania do
dalszego uzytkowania
176 | LR-KARCZ LR-KARCZ Karczowanie pniakéw na gruntach HA
przeznaczonych pod uprawe






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach

organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;





Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Standard technologii prac obejmuje:

przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,
dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot,
wykonanie zabiegu - cato$¢ przy uzyciu srodkow i sit bedgcych w dyspozycji wykonawcy.

gleboka orke nalezy wykonac przy uzyciu ptuga rolniczego na gtebokos¢ 20 - 35 cm.
podorywke nalezy wykona¢ przy uzyciu ptuga rolniczego na gteboko$¢ 5-10 cm.
agregatowanie nalezy wykonaé przy uzyciu agregatu uprawowego gwarantujacego
spulchnienie na glebokos¢ 7 - 12 cm i wyréwnanie wierzchniej warstwy gleby z watem
doprawiajgcym.

kultywatorowanie nalezy wykona¢ przy uzyciu kultywatora rolniczego poprzez
spulchnienie gleby na gtebokos$¢ 7 - 12 cm.

bronowanie nalezy wykona¢ z uzyciem brony zebatej w celu rozbicia grud ziemi,
wyrdwnania powierzchni, spulchnienia gleby na gteboko$¢ 2 - 7 cm.

talerzowanie nalezy przeprowadzi¢ z zastosowaniem brony talerzowej w sposob
polegajacy na przecieciu i odwrdceniu wierzchniej warstwy gleby na gteboko$¢ 7 - 12 cm.
radlenie nalezy wykona¢ z uzyciem radta ciggnikowego o odpowiednim rozstawie.

w przypadku wykonywania rozdrabniania pozostatosci pozrebowych z wymieszaniem z
wierzchnig warstwa gleby pozostajace po wykonaniu fragmenty gatezi nie moga miec
dtugosci wiekszej niz 15 cm, a materiat powstaty po rozdrabnianiu nalezy réwnomiernie
wymieszac z glebg na catej powierzchni objetej zabiegiem - na gteboko$¢ min. 10 cm.
watowanie nalezy wykona¢ z uzyciem watu, w celu doci$niecia darni do podtoza oraz
zwiekszania podsigku wody.

rozdrabnianie pozostalo$ci po wuprawie rolnej nalezy wykonywaé przy uzyciu
rozdrabniarki typu ,seppi”, w przypadkach gdy nie ma mozliwo$ci innego przygotowania
gleby do uprawy (np. po zasiewach kukurydzy przeznaczonych na zer bez zbioru).
karczowanie pni polega na mechanicznym usunieciu pni z pdl uprawnych w celu
umozliwienia prowadzenia prac zwigzanych z uprawa roli.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
uprawa gleby na roli, tagkach i pastwiskach z opisem czynnoSci i zleceniem oraz poprzez
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)





Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami

zmieniajacymi;

Nawozenie

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary

wyceny

177 | LR-NAWM tR-NAWM Wysiew nawozéw sztucznych HA

178 | LR-WAPN LR-WAPN Wapnowanie HA

179 | LR-NAWO tR-NAWO Nawozenie organiczne HA

Standard technologii prac obejmuje:

przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

dojazd na wskazana w zleceniu pozycje oraz powrot,

odbiér materiatéw nawozowych z magazynoéw lub innych miejsc sktadowania na terenie
Nadle$nictwa wraz z zatadunkiem, przewozem i przetadunkiem,

rozsiew lub rozrzucenie nawozu,

zebranie i zwiezienie do wskazanego magazynu opakowan po nawozach - cato$¢ przy
uzyciu srodkow i sit bedacych w dyspozycji Wykonawcy.

wysiew nawozow mineralnych nalezy wykona¢ przy uzyciu rolniczego rozsiewacza
gwarantujgcego rownomierne roztozenie nawozu w dawce maks. do 500 kg/ha.
wapnowanie nalezy wykona¢ z uzyciem rozsiewacza gwarantujgcego réwnomierne
roztozenie wapna w dawce 3-4 ton/ha; maksymalny dojazd rozsiewacza z miejsca
sktadowania wapna do wapnowanego pola nie przekroczy 5 km.

nawozenie organiczne nalezy wykona¢ przy uzyciu rozrzutnika do obornika w sposoéb
réwnomierny na catej nawozonej powierzchni przy dawce 20 ton/ha; maksymalny dojazd
rozrzutnika z miejsca sktadowania nawozu do nawozonej pozycji nie przekroczy 2 km.
materiaty zapewni Zamawiajacy/Wykonawca.

Procedura odbioru:

odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
uprawg gleby na roli, tgkach i pastwiskach z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Siew nasion, sadzenie bulw, sadzonek drzew i krzewo6w, pielegnacja drzew i krzewow

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

180 | LR-WYSNR LR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzutowym HA

181 | LR-WYSNAS LR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboZowym HA

182 | LR-WYSNP LR-WYSNP Wysiew nasion siewnikiem HA
punktowym

183 | LR-SADZT LR-SADZT Sadzenie bulw topinamburu lub HA
ziemniakow

184 | LR-SADZWM tR-SADZWM Sadzenie sadzonek wieloletnich w TSZT
jamke

185 | LR-WYOR LR-WYOR Wyoranie paséw pod sadzenie drzewek KTMR
lub krzewo6w ptugiem

186 | LR-TAL60 tR-TAL60 Wykonanie talerzy pod sadzenie TSZT
drzewek o wymiarach 60x60 cm

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

— dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powraét,

— odbidr materiatu siewnego, sadzeniakdw z magazyndw lub innych miejsc sktadowania na
terenie nadle$nictwa, sadzonek drzew ze szkétki le§nej wraz z zatadunkiem, przewozem i
przetadunkiem,

— rozsiew materiatléw lub ich rozsadzenie w okreslonej dawce lub wiezbie,

— zebranie i zwiezienie do wskazanego magazynu opakowan - cato$¢ przy uzyciu srodkow i
sit bedacych w dyspozycji Wykonawcy.

— wysiew nasion siewnikiem rzutowym nalezy wykonaé w sposéb gwarantujacy
réwnomierne rozlozenie nasion z jednoczesnym, jednokrotnym bronowaniem w celu ich
przykrycia.

— wysiew nasion siewnikiem zbozowym (np. typu ,poznaniak”) wykona¢ w okreslonym
przez zamawiajacego rozstawie rzedoéw i glebokosci podania nasion z jednoczesnym
przykryciem gleba i doci$nieciem.

— wysiew nasion siewnikiem punktowym wykona¢ w nalezy wykona¢ w ustalonej przez
zamawiajgcego gtebokos$ci i wiezbie siewu, przy jednoczesnym przykryciu i doci$nieciu
nasion. Zastosowany siewnik musi pozwala¢ na punktowsg, réwnoczesng z siewem nasion
aplikacje nawozéw mineralnych. Cena ustugi musi réwniez ujmowac czynno$ci zwigzane z
zaladunkiem i dowozem nawozu na pozycje oraz zwigzane z jego aplikacja.

— sadzenie bulw topinamburu lub ziemniakéw wykonaé nalezy sadzarka lub recznie w
ustalonej przez zamawiajacego wieZbie z jednoczesnym obredleniem.






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

sadzenie drzew i krzewdéw nalezy wykona¢ w jamke w wiezbie okreS$lonej przez
Zamawiajacego.

wyoranie pasoOw pod sadzenie drzew i krzewdéw nalezy wykonac ptugiem z pogtebiaczem.
wykonanie talerzy nalezy wykona¢ poprzez zdjecie wierzchniej warstwy gleby do
warstwy mineralnej; talerze powinny by¢ o wymiarach 60x60 cm.

prace godzinowe reczne i ciggnikowe sg zwigzane z pielegnowaniem drzew i krzewow.
materiaty w postaci .......cccvveiieiieiiiiennnns zapewnia Zamawiajacy

Procedura odbioru:

dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]

odbioér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac zwigzanych
z uprawg gleby na roli, 1gkach i pastwiskach z opisem czynnoSci i zleceniem oraz
poprzez dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, ta$my mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢
pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien
nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest tysigc sztuk [TSZT]

odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek poprzez
ich policzenie na powierzchniach prébnych.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 m [KMTR]

odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru dtugosci (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp),.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest godzina [H]

odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac
godzinowych zwigzanych z gospodarka takowo - rolna z opisem czynnosci i zleceniem
oraz potwierdzeniu faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Opryski chemiczne

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
187 | LR-OPRYSK LR-OPRYSK Mechaniczny oprysk chemiczny HA

Standard technologii prac obejmuje:

przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,
dojazd na wskazana w zleceniu pozycje oraz powrot,

odbiér srodkéw chemicznych z magazynu,

dowéz wody,

przygotowanie cieczy roboczej o okresSlonym stezeniu,






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

zebranie i zwiezienie do wskazanego magazynu opakowan - catos$¢ przy uzyciu $rodkow i
sit bedacych w dyspozycji wykonawcy.

Uwagi:

mechaniczny oprysk nalezy wykona¢ w optymalnych warunkach pogodowych,
atestowanym opryskiwaczem ciggnikowym przy zaangazowaniu operatora posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia. Zastosowang ilo$¢ cieczy roboczej na ha kazdorazowo ustali
Zamawiajacy.

sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

$rodek chemiczny i wode zapewnia Zamawiajacy.

miejsce odbioru $rodka chemicznego - km .......... , miejsce zwrotu opakowan po $rodku
chemicznym - km ......... punkt poboru wody - km .............

Procedura odbioru:

odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac zwigzanych z
uprawa gleby na roli, takach i pastwiskach z opisem czynnoSci i zleceniem oraz poprzez
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewieni nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zbior pltodow
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
188 | LR-KOSZR LR-KOSZR Koszenie trawy HA
189 | LR-WYKLW LR-WYKEW Koszenie trawy z wywozem z taki HA
190 | LR-GRAB LR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) HA
191 | LR-ZGRAB LR-ZGRAB Zgrabianie siana HA
192 | LR-PRAS LR-PRAS Prasowanie siana HA
193 | LR-BALOT LR-BALOT Balotowanie siana lub masy zielonej HA
194 | LR-TOPZ LR-TOPZ Zbiér bulw topinamburu lub HA
ziemniakow

Standard technologii prac obejmuje:

przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,
dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot,
wykonanie zabiegu - cato$¢ przy uzyciu srodkow i sit bedgcych w dyspozycji Wykonawcy.






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Uwagi:

koszenie trawy nalezy wykonaé przy uzyciu kosiarki rolniczej zaczynajac od srodka taki
ku jej obrzezom. Trawa musi by¢ koszona 5 - 10 cm nad powierzchnig ziemi. Zestaw
koszacy musi by¢ wyposazony w specjalne urzadzenie ptoszace zwierzeta bytujace w
trawie, np. gwizdki elektroniczne, emitery fal ultradZzwiekowych itp.

koszenie trawy z wywozem z tgki nalezy wykona¢ przy uzyciu kosiarki rolniczej
zaczynajac od Srodka tgki ku jej obrzezom. Trawa musi by¢ koszona 5 - 10 c¢cm nad
powierzchnig ziemi. Zestaw koszacy musi by¢ wyposazony w specjalne urzadzenie
ptoszace zwierzeta bytujagce w trawie, np. gwizdki elektroniczne, emitery fal
ultradZzwiekowych itp. Cena ustugi obejmuje réwniez zbiér i wywiezienie z tgki skoszonej
biomasy w miejsce wskazane przez zamawiajacego na odlegto$¢ do 500 m w czasie maks.
14 dni od skoszenia.

przegrabianie (suszenie siana) nalezy wykonac¢ przy uzyciu przetrzasaczo-zgrabiarki
poprzez jednorazowe przetrzas$niecie i rozrzucenie skoszonej trawy na catej powierzchni
1gki. Terminy kolejnych zabiegéw ustalane beda przez zamawiajgcego stosownie do
przebiegu pogody.

zgrabianie siana wykonywane przy uzyciu zgrabiarki ciaggnikowej polega na zgrabieniu
siana lub zielonej masy w rzedy, w sposéb umozliwiajgcy uzycie prasy wysokiego zgniotu.
prasowanie siana wykona¢ nalezy przy uzyciu prasy kostkujgcej wysokiego zgniotu na
kostki siana o wadze jednostkowej 10-20 kg.

balotowanie siana lub zielonej masy na kiszonke obejmuje prasowanie siana w baloty
o $rednicy 0,8 - 1,2 m za pomocg prasy wysokiego zgniotu. W przypadku kiszonki nalezy
wykonac¢ foliowanie balotow.

zbior bulw topinamburu polega na: usunieciu suchych - nadziemnych czesci roslin, oraz
mechaniczne wykopanie bulw topinamburu technika przyjeta przez wykonawece, reczny
zbiér wykopanych bulw, nastepnie jednokrotne bronowanie i ponowny reczny zbiér bulw,
zatadunek do workéw lub skrzyn o tadownosci 25-50 kg, udostepnionych przez
wykonawce.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
uprawa gleby na roli, tagkach i pastwiskach z opisem czynnoSci i zleceniem oraz poprzez
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Indywidualne zabezpieczenie drzew oraz grodzenia poletek towieckich

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
195 | LR-GRODZN LR-GRODZN Grodzenie pdl siatka HM

Standard technologii prac obejmuje:

dostarczenie materiatéw na miejsce wykonania ogrodzenia,






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajacych
w prawidtowym wykonaniu ogrodzenia krzewo6w, krzewinek i roslinnosci zielnej,
rozniesienie i wkopanie stupkdw (strong opalong lub zaimpregnowang)

rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkdw i gruntu,
zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem poprzez wykonanie ukos$nych stupkéw
podporowych ustawianych w linii ogrodzenia, zagtebionych dotem w podtozu gruntowym
i przybitych zaciosem do stupka,

przygotowanie, rozniesienie i przybicie zerdzi;

wykonanie przetazéw i bram wjazdowych w wyznaczonych miejscach w liczbie .... sztuk
na kazda ogrodzona powierzchnie o ciggtej granicy.





Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Uwagi:

rozwijanie siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub
naroznego, konce drutéw poziomych mocujemy do stupa za pomocg skobli; siatke na
stupach posrednich mocujemy przybijajac druty poziome skoblami - skobli nie dobijamy,
druty musza mie¢ mozliwo$¢ przesuwania sie w poziomie. Napiecia siatki dokonujemy
ciggnikiem lub za pomoca wyciagarki linowej. Umocowanie siatki do gruntu polega na
wywinieciu 20 cm siatki na zewnatrz ogrodzenia i jej opalikowaniu lub obsypaniu ziemia.
odlegto$¢ dowozu materiatéw na miejsce wykonania ogrodzenia - nie wiecej niz ..... km.

w przypadku stupkéw z drewna liSciastego twardego (Db, Ak) korowanie nie jest
wymagane, w wypadku stupkéw z drewna iglastego okorowanie catych stupkow i
zabezpieczenie jednego z koncéw poprzez (do wyboru przez Zamawiajgcego na etapie
tworzenia SWZ):

opalenie

posmarowanie preparatem drewnochronnym

na dtugosci 0,7 m.

stupki nalezy wkopa¢ na gtebokos¢ 0,6 m (z doktadnoscig +/- 5cm).

odlegto$¢ miedzy wkopanymi stupkami nie moze przekroczy¢ 5 m (+/- 10cm).
zabezpieczone przed wychylaniem musza by¢: stupki naciggowe, stupki na zatamaniach
przebiegu ogrodzenia oraz na odcinakach, gdzie ogrodzenie przebiega w linii prostej
wzdtuz 5 kolejnych stupkdédw. Stupki narozne zabezpieczamy w dwoch kierunkach.

stupki naciggowe ustawia sie nie rzadziej jak 50 m linii ogrodzenia.

siatka pod przetazami powinna by¢ zamontowana do wysokosci 0,90 m; maksymalna
wysoko$¢ szczytu przetazu do 1,00 m.

preparat zapewnia Zamawiajacy/Wykonawca.

drewno na stupki oraz siatke zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru dilugosci (np. przy pomocy:
dalmierza, ta§my mierniczej, GPS, itp),.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
196 | LR-GRODZR tR-GRODZR Rozgrodzenie pdl HM

Standard technologii prac obejmuje:

oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych,

wydobycie czeSci zawinietej,

demontaz zerdzi,

zdjecie siatki, dokonanie pomiaru oraz opisanie ilo$ci mb na zwinietych rolkach,
rozbidrke przetazow,

wykopanie lub $ciecie réwno z ziemia stupkéw,

wyrdwnanie powierzchni gleby,






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;
— zatadunek i przewiezienie odzyskanych materiatéw do miejsca sktadowania na odlegtos¢
nie wieksza niz ... km,
— roztadunek i ulozenie odzyskanych materialéw we wskazanym miejscu,
— przewiezienie siatki przeznaczonej do likwidacji do punktu skupu ztomu oraz
dostarczenie przedstawicielowi zamawiajacego potwierdzenia zeztomowania siatki.

Procedura odbioru:

— odbidér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru dtugosci (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp),.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
197 | LR-ZABDRZ LR-ZABDRZ Indywidualne zabezpieczenie drzewek TSZT
siatkg

Standard technologii prac obejmuje:

— dowdz materialow,
— przygotowanie stupkéw oraz ich wbicie lub wkopanie (4 stupki na kazde drzewo),
— zamocowaniu do stupkéw siatki przy pomocy skobli.

Uwagi:
— drewno na stupki i siatke zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

— odbidér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek poprzez ich
policzenie na powierzchniach prébnych.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

GOSPODARKA SZKOLKARSKA

Prace majace na celu wyprodukowanie sadzonek przeznaczonych do zakitadania upraw lesnych.
Prace obejmujg uprawe gleby, nawozenie mineralne i organiczne, siew nasion drzew i krzewow,
usuwanie chwastéw, spulchnianie gleby, zabezpieczanie przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi poprzez ostony z wtékniny, mat lub materiatu organicznego. Opryski chemiczne
przeciw chorobom grzybowym, owadom lub majace na celu zwalczanie chwastéw. Mechaniczne
podcinanie korzeni sadzonek w drugim i kolejnych latach ich produkcji. Szkétkowanie sadzonek i
zrzezOw. Prace zwigzane z deszczowaniem powierzchni produkcyjnej szkoétki. Wyjmowanie
sadzonek, przygotowanie do wywozu i zatadunek.

Gospodarka szkétkarska na powierzchniach otwartych

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
198 | SPUL-C SPUL-C Spulchnianie gleby na miedzyrzedach AR
SPUL POM opielaczem wielorzedowym

199 | SPUL-SC SPUL-SC Spulchnianie gleby AR

200 | BRON-SC BRON-SC Bronowanie AR

201 | ORKA-SC ORKA-SC Orka petna AR

202 | ORSP-SC ORSP-SC Orka petna wraz ze spulchnieniem AR
gleby

203 | WYOR-CK WYOR-CK Wyorywanie i podcinanie sadzonek AR
ciggnikowym wyorywaczem
klamrowych

204 | WYOR-CS WYOR-CS Wyorywanie lub podcinanie sadzonek AR

WYORSPOM ciggnikowym podcinaczem sekcyjnym

205 | ORKA-LOP ORKA-LOP Orka topatg mechaniczng AR

206 | WLOK-SC WELOK-SC . : . - AR
Wyréwnywanie powierzchni wtéka

207 | WAE-SC WAL-SC Watowanie petnej orki - jednokrotne AR

208 | WYC-SC WYC-SC Wyciskanie rzadkéw siewnych lub AR
wyciskanie szpar

Standard technologii prac obejmuje:

— zawieszenie lub doczepienie sprzetu do ciggnika,





Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

— regulacje i drobne naprawy sprzetu,

— uprawe gleby, wykonanie zabiegu,

— oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go do miejsca postoju.

Uwagi:

— dla czynnosci SPUL-C zabieg obejmuje takze udziat pracownika pomocniczego. Dla
czynno$ci WYOR-CK i WYOR-CS obejmuje biezgce ostrzenie podcinacza i poprawianie
stabilizacji sadzonek po podcieciu korzeni.

Procedura odbioru:

— odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

209 | SPUL-O SPUL-0O Wzruszanie gleby na miedzyrzedach AR
opielaczem recznym

210 | SPUL-R SPUL-R Spulchnianie gleby na miedzyrzedach - AR
dla DB i BK réwniez w okresie
wschodéw

211 | SPUL-R1 SPUL-R1 Spulchnianie gleby na miedzyrzedach AR

w okresie wschodow motyka.

Standard technologii prac obejmuje:

— wzruszenie gleby narzedziami recznymi (motyka, opielacz, haczki, pazurki) miedzy
rzedami lub ta§mami siewnymi w okresie wschodéw,

— usuniecie chwastdéw z miejsca wzruszenia,

— wyniesienie usunietych roslin z powierzchni spulchnianej, zatadunek na przyczepe i
wywiezienie na odlegto$¢ max 5 km od szkétki.

Procedura odbioru:

— odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
212 | ZB-KAM ZB-KAM Zbiér i wywodz kamieni AR

Standard technologii prac obejmuje:

— zbiér kamieni i innych pozostato$ci roslinnych z powierzchni uprawy gleby,

— zatadunek kamieni i pozostatosci roslinnych na przyczepe lub inne pojazdy,

— wywoz i roztadunek kamieni i innych pozostatosci roslinnych na wskazane miejsce w
odlegtosci ...... km od szkotki.

Procedura odbioru:

— odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).

(rozliczenie z doktadnosciqg do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

213 | NAW-MINEC NAW-MINEC Nawozenie mineralne w sadzonkach - AR
wykonywane mechanicznie

214 | SIEW-KC SIEW-KC Rozsiew kompostu rozrzutnikiem M3P

215 | SIEW-NC SIEW-NC Rozsiew nawozow startowo HA
rozrzutnikiem

216 | SIEW-WAP SIEW-WAP . HA
Rozsiew wapna nawozowego

217 | NAW-MIND NAW-MIND Nawozenie mineralne - dolistne AR

218 | SIEW-0C SIEW-0C Rozsiew obornika rozrzutnikiem TONA

Standard technologii prac obejmuje:

dostarczenie nawozu, obornika badZ kompostu z magazynu szkétki na powierzchnie
(zatadunek i dowé6z),
rozrzucenie rownomierne na powierzchnie, wyréwnanie powierzchni,

uprzatniecie opakowan na wskazane przez Zamawiajacego miejsce na szkotce,

zawieszenie lub doczepienie sprzetu, regulacje, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go
do miejsca postoju,
w przypadku nawozenia dolistnego, przygotowanie cieczy roboczej i oprysk rownomierny
sadzonek w dawce ustalonej przez Zamawiajgcego.






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Uwagi:

material zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

dla prac, gdzie jednostky przeliczeniowa jest hektar [HA] odbiér prac nastgpi poprzez
zweryfikowanie prawidlowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz
pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

dla prac, gdzie jednostkg przeliczeniowa jest 1 ar [AR] odbidér prac nastapi poprzez
zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz
pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest metr przestrzenny [M3P] odbiér prac nastapi
poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem
oraz poprzez zmierzenie materiatu kompostowego przed jego rozrzuceniem przy pomocy
ta$my mierniczej.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)

dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest 1000 kg [TONA] odbiér prac nastgpi poprzez
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem. Wydany do rozwiezienia
(rozrzucenia) obornik nie bedzie ponownie wazony, obowigzuje zasada Ze przyjmuje sie
wage z dokumentéw przychodowych z jego zakupu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
219 | NAW-MINER NAW-MINER Nawozenie mineralne w sadzonkach - AR
wykonywane recznie
220 | NAW MINES NAW MINES Startowy wysiew nawozdéw recznie AR

Standard technologii prac obejmuje:

dostarczenie nawozu z magazynu szkétki na powierzchnie (zatadunek i dowoz),
rozrzucenie rownomierne na powierzchnie, wyréwnanie powierzchni,
wymieszanie nawozu z gleba,

uprzatniecie opakowan na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce na szkotce.

Uwagi:

material zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza, ta§my mierniczej, GPS, itp.).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
221 | OPR-SC OPR-SC Opryskiwanie szkotek opryskiwaczem HA
ciggnikowym

Standard technologii prac obejmuje:

odbiér srodkéw chemicznych z magazynu srodkéw chemicznych nadle$nictwa,

przygotowanie cieczy roboczej,
opryskiwanie r6wnomiernie sadzonek w dawce ustalonej przez Zamawiajacego,
uprzatniecie pojemnikéw po $srodkach chemicznych,
zawieszanie lub doczepienie sprzetu, regulacje, oczyszczenie wraz z myciem na
wyznaczonym stanowisku sprzetu oraz odstawienie do miejsca postoju.
dostarczenie opakowan po zuzytych srodkach chemicznych do wskazanego miejsca

Uwagi:

materiat zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

222 | PIEL-RN PIEL-RN, Pielenie w rzedach lub pasach - dla Db i AR
GODZ RN Bk réwnieZz w okresie wschodow

223 | PIEL-RN1 PIEL-RN1, Pielenie w rzedach lub pasach w AR
GODZ RN1 okresie wschoddw

224 | PIEL-P PIEL-P, Pielenie - siewy pelne AR
GODZ PP

225 | PIEL-P1 PIEL-P1, Pielenie - siewy petne w okresie AR
GODZ PP1 wschodow

226 | PRZER-NAS PRZER-NAS, Przerywanie nadmiaréw siewow AR
GODZ PRZ






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;
Standard technologii prac obejmuje:

— reczne usuwanie chwastéw z powierzchni z sadzonkami w miedzyrzedziach,

— wybranie chwastéw,

— przerywanie nadmiaréw siewdw,

— wyniesienie usunietych roslin z powierzchni pielonej, zatadunek na przyczepe i

wywiezienie wraz z roztadunkiem na odlegto$¢ max 5 km od szkétki.

Uwagi:
— czynno$ci pielenia obejmuja réwniez powierzchnie $ciezki miedzy grzedami.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
227 | WYW-GRZ WYW-GRZ . . : AR
Formowanie grzedy siewnej

Standard technologii prac obejmuje:

— zawieszenie lub doczepienie sprzetu do ciggnika,
— regulacje i drobne naprawy sprzetu,

— przemieszczenie czesci gleby ze Sciezek po ktorych porusza sie ciggnik,

— kultywatorowanie i walowanie wywyzszonej grzedy,
— oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go do miejsca postoju.

Uwagi:

wymagane wymiary: wysoko$¢ wywyzszenia .... mm (+/- 10%), szerokos¢ grzedy ... mm

(+/-10%).

Procedura odbioru:

odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp) Sprawdzenie wysoko$ci wywyzZszenia zostanie
wykonane miarg prostopadle do podtoza.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
228 | OSL-ATM OSL-ATM AR
Ostona szkétki przed ujemnymi






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

wptywami atmosferycznymi

229 | OSL-REG OSL-REG Regulowanie potozenia oston AR

Standard technologii prac obejmuje:

— zakladanie lub zdejmowanie oston wraz z zatadunkiem i dowozem z magazynu szkdéiki,

— czasowe odstoniecie uprawy celem wykonania pielenia badz oprysku i ponowne zatozenie
tacznie z wbiciem hakéw lub podpor podtrzymujacych,

— regulacja potozenia oston,

— wyniesienie oraz oczyszczenie oston w miejscu sktadowania.

Uwagi:

— Zamawiajacy zapewnia nastepujgce ostony: wtéknina, siatki cieniujace, maty, stoma i inne
materiaty organiczne .

Procedura odbioru:

— odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciqg do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
230 | POZ-P POZ-P Pozyskanie peddw, ciecie zrzezow, TSZT
liczenie, wigzanie i dotowanie

Standard technologii prac obejmuje:

— pozyskanie peddw,

— ciecie zrzezow,

— liczenie, wigzanie w peczki,

— dotowanie lub zabezpieczenie przed przesychaniem,
— uprzatniecie odpadow.

Uwagi:

— pozyskanie pedow .................. , w odlegtosci .... km od szkotki. Pedy beda pozyskiwane z
drzew Scietych i/lub krzewo6w stojacych.

Procedura odbioru:

— odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i
odniesienie tej ilosci do catosci.

(rozliczenie z doktadnosciqg do dwdéch miejsc po przecinku)






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
231 | SZK-ZR SZK-ZR Szkotkowanie zrzezéw lub wycinkow
korzeniowych TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

poprawienie szpar,
doniesienie lub dowdz materiatu na powierzchnie szk6tkowania,
zabezpieczenie zrzezéw przed przesychaniem,

szkotkowanie wraz z ubiciem gleby wokét zrzezow.

Uwagi:

material zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i
odniesienie tej ilosci do catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

232 | SZK-1R SZK-1R Szkétkowanie sadzonek do 1 roku z TSZT
doniesieniem do miejsca szkétkowania

233 | SZK-1.5R SZK-1.5R Szkétkowanie sadzonek 1,5-rocznych z TSZT
doniesieniem do miejsca szkoétkowania

234 | SZK-WR SZK-WR Szkétkowanie sadzonek 2-3 latek z TSZT
doniesieniem do miejsca szkétkowania

Standard technologii prac obejmuje:

utoZenie uprzednio przesortowanych sadzonek w skrzynkach,
formowanie korzeni i zabezpieczenie ich przed wysychaniem,
doniesienie lub dow6z sadzonek na powierzchnie szkétkowania,
poprawienie szpary,
szkotkowanie wraz z ubiciem gleby wokét sadzonek,
wyrdéwnanie gleby na miedzyrzedach.

Uwagi:

material zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

— odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych proébach i
odniesienie tej ilosci do catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

235 | SZK-IC1 SZK-IC1 Mechaniczne szkotkowanie siewek KMTR
POM-SZIC1 iglastych sadzarka jednorzedowa

236 | SZK-IC2 SZK-1C2 Mechaniczne szk6tkowanie siewek KMTR
POM-SZIC2 iglastych sadzarka dwurzedowa

237 | SZK-IC3 SZK-1C3 Mechaniczne szk6tkowanie siewek KMTR
POM-SZIC3 iglastych sadzarka trzyrzedowa

238 | SZK-IC5 SZK-1C5 Mechaniczne szk6tkowanie siewek KMTR
POM-SZIC5 iglastych sadzarka pieciorzedowa

239 | SZK-LC1 SZK-LC1 Mechaniczne szk6tkowanie siewek KMTR
POM-SZLC1 lisciastych sadzarka jednorzedowa

240 | SZK-LC2 SZK-LC2 Mechaniczne szkétkowanie siewek KMTR
POM-SZLC2 liSciastych sadzarka dwurzedowg

241 | SZK-LC3 SZK-LC3 Mechaniczne szk6tkowanie siewek KMTR
POM-SZLC3 lisciastych sadzarka trzyrzedowa

242 | SZK-LC5 SZK-LC5 Mechaniczne szkétkowanie siewek KMTR
POM-SZLC5 liSciastych sadzarka pieciorzedowg

Standard technologii prac obejmuje:

zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek do miejsca szk6tkowania,

przygotowanie sprzetu i odstawienie po zakonczeniu pracy,
sadzenie sadzarka zgodnie z m.in. instrukcjg obstugi oraz zleceniem,
sprawdzanie jako$ci sadzenia i na biezaco poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek.

Uwagi:

material zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez okres$lenie iloczynu dtugosci przejazdu sadzarka
podczas sadzenia i ilo$ci posadzonych rzedow (tasma, GPS). (rozliczenie z doktadnosciq do
dwdch miejsc po przecinku).






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Nr

Kod czynnosci
do rozliczenia

Kod czynn. /
materiatu do
wyceny

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary

243

WYJ 1R

WYJ-11W,
WYJ-1IR,
SORT-1],
UKEAD-11 lub
DOL-11),
GODZ W1R,

WYJ-1LW
WYJ-1LR,
SORT-1L,
(UKLAD-1L lub
DOL-1L),
GODZ W1R

Wyjecie 1-latek

TSZT

244

WY]J 2-3L

WYJ-2IW,
WYJ-2IR
SORT-2],
(UKEAD-2I lub
DOL-2I),

GODZ 23L,

WYJ-2LW,
WYJ-2LR
SORT-2L,
(UKELAD-2L lub
DOL-2L),

GODZ 23L,

Wyijecie 2-3 latek

TSZT

245

WY]J 4-5L

WYJ-41W,
WYJ-4IR,
SORT-4],
WY]J-4IS,
(UKLAD-41 lub
DOL-41),

GODZ 45L,

WYJ-4LW,
WYJ-4LR,
WYJ-4LS
SORT-4L,
(UKLAD-4L lub
DOL-4L),

GODZ 45L

Wyjecie materiatu 4-5 letniego

TSZT

246

WYJ] WFORM

WY]-FORM,
SORT-WIEL,
DOL-WIEL,
GODZ WF

Wyjecie wielolatek drzew i krzewo6w do
zadrzewien lub plantacji

TSZT






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Standard technologii prac obejmuje:

— wyjecie sadzonek z gleby po wczes$niejszym wyoraniu lub bez wyorania,

— wybranie sadzonek z gleby,

— rozkruszenie brytki ziemi,

— sortowanie, liczenie,

— wigzanie w peczki z wyjatkiem sadzonek sosny jednorocznej

— tymczasowe zabezpieczenie przed wysychaniem przez zadotowanie lub uktadanie do
pojemnikéw (skrzynek lub workéw) wraz z doniesieniem lub dowozem do miejsca
tymczasowego przechowywania,

— zebranie, zatadunek i wywdz na wskazane miejsce odpadéw sadzonek po sortowaniu, na
odlegtos¢ do ..... km od szkotki oraz roztadunek

— formowanie cze$ci nadziemnych sadzonek liSciastych i iglastych,

— formowanie korzeni wielolatek drzew i krzewéw do zadrzewien.

— sadzonki nalezy sortowac zgodnie z wymaganiami jakie powinien spetniaé leSny materiat
rozmnozeniowy lub zgodnie z wymaganiami odbiorcy.

Procedura odbioru:

— odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnos$ci i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i
odniesienie tej ilosci do catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
247 | DOL-11 DOL-11 Dotowanie sadzonek z doniesieniem do TSZT

dotu - 1 latek iglastych

248 | DOL-1L DOL-1L Dotowanie sadzonek z doniesieniem do TSZT
dotu - 1-latek lisciastych

249 | DOL-21 DOL-21I Dotowanie sadzonek z doniesieniem do TSZT
dotu - 2-3-latek iglastych

250 | DOL-2L DOL-2L Dotowanie sadzonek z doniesieniem do TSZT
dotu - 2-3-latek liSciastych

251 | DOL-41 DOL-41 Dotowanie sadzonek z doniesieniem do TSZT
dotu - 4-5-latek iglastych

252 | DOL-4L DOL-4L Dotowanie sadzonek z doniesieniem do TSZT
dotu - 4-5-latek lisciastych






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

253 | DOL-WIEL DOL-WIEL Dotowanie sadzonek z doniesieniem do TSZT
dotu - wielolatek drzew i krzewow do

zadrzewien

Standard technologii prac obejmuje:

— doniesienie sadzonek do dotu,
— dotowanie sadzonek w dole (réwniez oziebionym),
— przykrycie dotu uprzednio przygotowanymi gateziami lub matami na zerdziach.

Procedura odbioru:

— odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnos$ci i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych proébach i
odniesienie tej ilosci do catosci.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
254 | PODK-WYN PODK-WYN Podkrzesywanie i formowanie drzewek TSZT
do zadrzewien, wraz z wyniesieniem
gatezi

Standard technologii prac obejmuje:

— obciecie zbednych gatezi,
— zabezpieczenie preparatem ran po cieciu,
— wyniesienie gatezi poza kwatere.

Uwagi:
— preparat do zabezpieczenia ran zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

— odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i
odniesienie tej ilosci do catosci.

(rozliczenie z doktadnosciqg do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
255 | ZEL-1 ZEL-1 Zelowanie 1-latek TSZT
256 | ZEL-2 ZEL-2 Zelowanie 2-latek TSZT






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

257 | ZEL-IL ZEL-IL TSZT

Zelowanie sadzonek pozostatych

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie zawiesiny do Zelowania,
— zelowanie korzeni,
— ulozenie w pojemnikach.

— Sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

—  Srodek chemiczny i wode zapewnia Zamawiajacy.

— Zamawiajacy wskazuje miejsce odbioru srodka chemicznego 1 km, zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym 1 km oraz punkt poboru wody 1 km.

Procedura odbioru:

— odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych probach i
odniesienie tej ilosci do catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

258 | ZAtb-1 ZAL-11L, TSZT
ZAE-1LL, Zatadunek lub roztadunek sadzonek - 1
ZAL-11P, latek
ZAL-1LP ate

259 | ZAL-2 ZAL-21L, TSZT
ZAL-2LL, Zatadunek lub roztadunek sadzonek -
ZAL-2IP, 2-3 latek
ZAL-2LP -0 ate

260 | ZAr-4 ZAL-41L, Zatadunek lub roztadunek sadzonek - TSZT
ZAL-4LL 4-5 latek

261 | ZAL-WIEL ZAL-WIEL - wielolatek drzew i krzewow do TSZT

zadrzewien

Standard technologii prac obejmuje:

— doniesienie sadzonek do S$rodka transportowego lub miejsca tymczasowego
przechowywania,

— ulozenie sadzonek na pojezdzie lub w miejscu przechowywania,

— zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem.

Procedura odbioru:

— odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych probach i
odniesienie tej ilosci do catosci.






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

262 | SIEW-DC SIEW-DC Siew nasion drobnych AR

263 | SIEW-GC SIEW-GC Siew nasion grubych AR

264 | SIEW DP SIEW DP Siew pelny nasion drobnych AR
siewnikiem mechanicznie

265 | SIEW DCM SIEW DCM Siew czeSciowy nasion drobnych AR
siewnikiem mechanicznie

Standard technologii prac obejmuje:

zaprawienie i doniesienie lub dow6z nasion na powierzchnie kwatery,
ustalenie normy siewu i regulacje siewnika,

siew,

przykrycie lub poprawienie przykrycia nasion,
doczepianie siewnika, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go do miejsca postoju.

Uwagi:

material zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.)

(rozliczenie z doktadnosciqg do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
266 | SIEW-R SIEW-R Siew nasion AR

Standard technologii prac obejmuje:

zaprawienie i doniesienie lub dow6z nasion na powierzchnie kwatery,
poprawienie rowkow siewnych przygotowanych mechanicznie,
siew nasion do gruntu,

przykrycie nasion.

Uwagi:

material zapewnia Zamawiajacy.






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Procedura odbioru:

— odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
267 | SIEW-S SIEW-S Siew nasion przy pomocy recznych AR
siewnikéw

Standard technologii prac obejmuje:

zaprawienie i doniesienie lub dowéz nasion na powierzchnie kwatery,
ustalenie normy siewu i regulacje siewnika,
siew nasion do gruntu,

przykrycie nasion.

Uwagi:

material zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
268 | POZ-S POZ-S Pozyskanie Scioty do transportu M3P
269 | ZAL-STR ZAL-S TR Zatadunek i roztadunek materiatu M3Pp
kompostowego (Scioty) wraz z
transportem

Standard technologii prac obejmuje:

dojazd wykonawcy na powierzchnie roboczg wskazang przez Zamawiajgcego w odlegtosci
do ......... km od szkétki le$nej,

odgarniecie $cioty,

zdarcie humusu do gleby mineralnej i utozenie w pryzmy nadajace sie do zatadunku,
przykrycie odkrytej gleby mineralnej uprzednio zdarta $ciota,
zatadunek pozyskanego materiatu kompostowego,

transport na szko6tke lesng,






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

— roztadunek materiatu kompostowego w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Procedura odbioru:

— odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz poprzez zmierzenie pryzmy materiatu kompostowego przed
jego rozrzuceniem przy pomocy taSmy mierniczej.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

270 | POZ-T POZ-T Pozyskanie materiatéw na kompost M3p
wraz z utozeniem do transportu - z
torfu

271 | POZ-L POZ-L Pozyskanie materiatéw na kompost M3P
wraz z utozeniem do transportu - z
tubinu

272 | ZAL-T ZAL-T Zatadunek lub roztadunek materiatu M3Pp
kompostowego - z torfu

273 | ZAL-L ZAL-L Zatadunek lub roztadunek materiatu M3P
kompostowego - z tubinu

274 | ZAL-KOMP ZAL-KOMP Zatadunek kompostu na wozy lub M3Pp
przyczepy

Standard technologii prac obejmuje:

— dojazd wykonawcy na powierzchnie roboczg wskazang przez Zamawiajgcego w odlegtosci
do ......... km od szkétki les$nej,

— wykopanie torfu lub pozyskanie tubinu,

— ulozenie zgromadzonego materiatu w pryzmy oraz przygotowanie do transportu,

— doniesienie materiatu kompostowego do $rodka transportowego lub miejsca
tymczasowego przechowywania,

— ulozenie i zabezpieczenie materiatu kompostowego na srodku transportowym lub w
miejscu przechowywania,

— zatadunek pozyskanego materiatu kompostowego,

— roztadunek materiatu kompostowego w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Procedura odbioru:

— odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnos$ci i zleceniem oraz poprzez zmierzenie materiatu kompostowego w pryzmach
przy pomocy taSmy mierniczej.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

275 | PRZE-KOMR PRZE-KOMR Jednorazowe reczne przerobienie M3Pp
kompostu z wapnem lub nawozami
mineralnymi

276 | PRZES-R PRZES-R Przesiewanie kompostu wraz z M3p
doniesieniem i przestawieniem raf

Standard technologii prac obejmuje:

doniesienie pojemnika z wapnem lub nawozem mineralnym do pryzmy kompostowej lub

doniesienie i ustawienie metalowego sita rafa wraz z jego przestawieniem,

przerobienie lub przesiewanie kompostu,
zabezpieczenie pryzmy kompostowej,

odstawienie sita.

Procedura odbioru:

odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz poprzez zmierzenie materiatu kompostowego w pryzmach
przy pomocy tasmy mierniczej. (rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
277 | GRAB-R GRAB-R Wygrabianie powierzchni z korzeni i AR
pozostato$ci drzewnych

Standard technologii prac obejmuje:

Procedura odbioru:

zebranie z powierzchni kwatery (po orce i kultywacji) chwastéw, korzeni kamieni itp.,
usuniecie zebranego materiatu poza powierzchnie kwatery,
wyrdwnanie grabiami powierzchni przed siewem.

odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
278 | SADZ-SW+D SADZ-SW+D Sadzenie wielolatek w szkétkach TSZT
zadrzewieniowych wraz z recznym






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

przygotowaniem dotkow

Standard technologii prac obejmuje:

— doniesienie sadzonek,
— wykopanie dotka,
— sadzenie i ubicie gleby wokét sadzonek.

Procedura odbioru:

— odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych proébach i
odniesienie tej ilosci do catosci.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
279 | WIAZ-PE WIAZ-PE Wiagzanie sadzonek w peczki i TSZT
etykietowanie

Standard technologii prac obejmuje:

— liczenie sadzonek,
— wigzanie sadzonek w peczki,
— etykietowanie oraz zabezpieczenie sadzonek (dotowanie).

Procedura odbioru:

— odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnos$ci i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i
odniesienie tej ilosci do catosci.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr Kod czynnosci Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
280 | GLEBOSZ GLEBOSZ Gleboszowanie na szkotce AR

Standard technologii prac obejmuje:

— zawieszenie lub doczepienie sprzetu do ciggnika,

— regulacje i drobne naprawy sprzetu,

— wykonanie zabiegu - uprawe gleby,

— oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go do miejsca postoju.

Procedura odbioru:





Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do

stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami

zmieniajacymi;

— odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
Nr Kod czynnosci Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
281 | WYOR-AK WYOR-AK Wyorywanie sadzonek ciggnikowym AR
wyorywaczem aktywnym

Standard technologii prac obejmuje:

Pro

— zawieszenie lub doczepienie sprzetu do ciggnika,
— regulacje i drobne naprawy sprzetu,
— ostrzenie noza wyorywacza,

— wykonanie zabiegu - wyoranie sadzonek,

— oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go do miejsca postoju.

cedura odbioru:

— odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Kod czynn. /

Nr Kod czynnoset materiatu do Opis kodu czynnosci J edn.ostka
do rozliczenia miary
wyceny
282 | KOSZ-ZIEL KOSZ-ZIEL Sciecie i rozdrobnienie zielonek na AR

ugorach

Standard technologii prac obejmuje:

Pro

— $ciecie i rozdrobnienie zielonek na ugorze orkanem lub kosiarka bijakowa.

cedura odbioru:

odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem

czynnosci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach

organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;





Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Gospodarka szkoétkarska w warunkach kontrolowanych
Prowadzona w namiotach foliowych i szklarniach oraz skrzyniach, inspektach, korytach, kasetach,

doniczkach itp.

Kod czynnosci Kod caynn. / . . Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
283 | PRZYG-SUB PRZYG-SUB Przygotowanie substratu M3P
284 | ZAL-SUB ZAL-SUB Zatadunek lub roztadunek trocin lub M3Pp
substratu
285 | PRZER-SUB PRZER-SUB Jednorazowe przerobienie substratu z M3Pp
wapnem lub nawozami
286 | DOW-PIAS DOW-PIAS Dowdz piasku na powierzchnie i M3Pp
roz$cielenie (jako warstwe filtrujaca)

Standard technologii prac obejmuje:
- przygotowanie substratu do uzycia
- dostarczenie substratu z miejsca wskazanego przez Zamawiajacego
- zatadunek lub roztadunek trocin lub substratu
- dowdz taczkami piasku z miejsca wskazanego przez Zamawiajacego
- rozscielenie piasku jaku warstwy filtrujacej
- przemieszanie sktadnikéw substratu az do momentu uzyskania jednolitego substratu

Uwagi:
- materiat zapewnia Zamawiajacy

Procedura odbioru:

- odbidr prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci izleceniem oraz poprzez zmierzenie materiatu przed jego docelowym
wykorzystaniem przy pomocy taSmy miernicze;j.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci Kod czynn. / , . Jednostka
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
287 | UKL-SUB UKL-SUB Uktadanie warstwy substratu o AR
grubosci 15 cm

Standard technologii prac obejmuje:
- dostarczenie substratu z miejsca wskazanego przez Zamawiajacego
- ultoZenie nowej warstwy substratu o grubosci ok. 15 cm w opréznionych korytach
- wyr6wnanie powierzchni
- watowanie powierzchni
- wytyczenie kwater

Uwagi:






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

- materiat zapewnia Zamawiajacy

Procedura odbioru:

- odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza, ta§my mierniczej GPS itp.).

(rozliczenie z doktadnosciqg do dwdéch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci Kod czynn. / . ‘o Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
288 | DEZ-OPR DEZ-OPR Dezynfekcja podtoza -opryski AR

Standard technologii prac obejmuje:
- odbiér srodkéw chemicznych z magazynu $rodkéw chemicznych,
- przygotowanie cieczy roboczej wg wskazan na etykiecie $rodka chemicznego oraz
wskazan Zamawiajacego,
- regulacje opryskiwacza,
- biezaca kontrola pracy opryskiwacza,
- opryskiwanie rownomiernie podtoza,
- uprzatniecie pojemnikéw po srodkach chemicznych,
- oczyszczenie wraz z myciem na wyznaczonym stanowisku sprzetu.

Uwagi:
- material zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

- odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza tasmy mierniczej GPS itp.).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci Kod czynn. / . - Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
289 | ZEBR-SUB ZEBR-SUB Zebranie zuzytego substratu z AR
wywiezieniem

Standard technologii prac obejmuje:
- zebranie substratu z kwater do gleby mineralnej
- wywiezienie substratu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego

Uwagi:
- materiatl zapewnia Zamawiajacy

Procedura odbioru:






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

- odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza taS§my mierniczej GPS itp.).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci Kod czynn. / . . Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
290 | GRAB-WYR GRAB-WYR Grabienie i wyréwnanie powierzchni AR
przed obsiewem

Standard technologii prac obejmuje:
- zebranie z kwater wszelkich chwastéw, korzeni, kamieni itp./
- usuniecie zebranego materiatu poza powierzchnie kwatery w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego
- wyrdéwnanie grabiami powierzchni przed siewem

Procedura odbioru:

- odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza tasmy mierniczej GPS itp.).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci Kod czynn. / . - Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
291 | WAL-FOL WAL-FOL Watowanie AR

Standard technologii prac obejmuje:

- dostarczenie walca z magazynu szkétki na powierzchnie watowanej gleby

- przygotowanie walca do pracy poprzez:

- regulacje i drobne naprawy sprzetu,

- napehienie wodg lub piaskiem

- uwatowanie powierzchni gleby poprzez kilkukrotny przejazd watem recznym,
- oczyszczenie walca

- odstawienie walca do magazynu szkotki

Procedura odbioru:

- odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza tas$my mierniczej GPS itp.).

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami

zmieniajacymi;
Kod czynnosci Kod caynn. / , - Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
292 | ROZL-SUB ROZt-SUB Przygotowanie substratu do AR
ponownego obsiewu

Standard technologii prac obejmuje:

wygrabienie i wywiezienie pozostatosci po wyjetych sadzonkach w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego

odkazanie i dezynfekcja podtoza

uzupetnienie warstwy substratu, wynikajacego z ubytkéw po wyjeciu sadzonek
dostarczenie substratu do uzupetnienia z pryzmy

przekopanie substratu

siew reczny nawozow mineralnych

wyrdwnanie powierzchni

watowanie

wytyczanie kwater

Uwagi:

materiat zapewnia Zamawiajacy

Procedura odbioru:

odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej GPS itp.).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci Kod czynn. / , - Jednostka
Nr , . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
293 | WYC-RR WYC-RR Wyciskanie rzagdkéw siewnych AR

Standard technologii prac obejmuje:

reczne wyciskanie rzadkéw siewnych.

Uwagi:

materiat zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci izleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem lub policzeniem
ilosci szt. (przy pomocy: dalmierza taSmy mierniczej GPS itp.).

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Kod czynnosci Kkod caynn. / , - Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
294 | SIEW-CRC SIEW-CRC Siew nasion w rzadki AR
295 | SIEW-PRC SIEW-PRC Siew nasion rzutem AR

Standard technologii prac obejmuje:
- doniesienie i zaprawianie nasion
- siew nasion
- przykrycie nasion

Uwagi:
- material zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

- odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza taSmy mierniczej GPS itp.).

(rozliczenie z doktadnosciqg do dwdéch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci Kod czymn. / . - Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
296 | PIEL-NAM PIEL-NAM Pielenie z wyniesieniem chwastow AR

Standard technologii prac obejmuje:
- wzruszenie gleby narzedziami recznymi
- reczne usuwanie chwastow
- wyniesienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Procedura odbioru:
- odbiodr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania ze zleceniem
oraz obliczeniem powierzchni objetej zabiegiem.
(rozliczenie z doktadnosciqg do dwdéch miejsc po przecinku)

Kod czynn. /
materiatu do Opis kodu czynnosci
wyceny

Kod czynnosci
do rozliczenia

Jednostka

Nr .
miary

297 | PRZEZ-NAM PRZEZ-NAM Przerzedzanie siew6w z pieleniem AR






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;
Standard technologii prac obejmuje:

- wzruszenie gleby narzedziami recznymi

- reczne usuwanie chwastéw i przerywanie nadmiaréw siewow

- wyniesienie usunietych ro$lin z powierzchni pielonej w miejsce wskazane przez

Zamawiajgcego.

Procedura odbioru:
- odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem
oraz obliczeniem powierzchni objetej zabiegiem.
(rozliczenie z doktadno$cia do dwéch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci Kod czymn. / . - Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny

298 | WYJ-1IN WY]J-1IN Wyjecie, sortowanie, liczenie i TSZT
zabezpieczenie do transportu - 1 latek
iglastych

299 | WYJ-1LN WYJ-1LN Wyjecie, sortowanie, liczenie i TSZT
zabezpieczenie do transportu - 1 latek
lisciastych

300 | WYJ-1ZN WY]J-1ZN Wyjecie, sortowanie, liczenie i TSZT
zabezpieczenie do transportu - 1 latek
zrzezOw ukorzenionych

301 | WYJ-2IN WY]J-2IN Wyjecie, sortowanie, liczenie i TSZT
zabezpieczenie do transportu - 2-3
latek iglastych

302 | WYJ-2LN WYJ-2LN Wyjecie, sortowanie, liczenie i TSZT
zabezpieczenie do transportu - 2-3
latek lisciastych

303 | WYJ-4IS WY]J-41S Wyjecie, sortowanie, liczenie i TSZT
zabezpieczenie do transportu - 4-5
latek iglastych

304 | WYJ-4LS WY]J-4LS Wyjecie, sortowanie, liczenie i TSZT
zabezpieczenie do transportu - 4-5
latek liSciastych

Standard technologii prac obejmuje:

- wykopanie sadzonek z substratu (wyjecie po wcze$niejszym wyoraniu lub bez wyorania)

- wybranie sadzonek z substratu

- rozkruszenie brytki ziemi

- wysortowanie i liczenie sadzonek speiniajgcych okreslone parametry,

- tymczasowe zabezpieczenie przed wysychaniem przez zadotowanie lub uktadanie do
pojemnikow (skrzynek lub workéw)

- doniesienie do miejsca tymczasowego przechowywania, wskazanego przez
Zamawiajgcego

- zebranie i wywdz na wskazane miejsce odpadéw sadzonek po sortowaniu

- formowanie cze$ci nadziemnych sadzonek 2-3 letnich lisciastych

Uwagi:






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;
- sadzonki nalezy sortowa¢ zgodnie z wymaganiami jakie powinien speinia¢ leSny materiat
rozmnozeniowy lub zgodnie z wymaganiami odbiorcy.

Procedura odbioru:
- odbiodr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem
oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej ilosci do catosci.
(rozliczenie z doktadnosciqg do dwdéch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci Kod czynn. / . ‘ Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
305 | SZK-SIEW SZK-SIEW Szkotkowanie siewek do gruntu TSZT
(substratu)

Standard technologii prac obejmuje:
- doniesienie lub dowdz materiatu na powierzchnie szkétkowania,
- szkotkowanie siewek wraz z ubiciem gleby wokot sadzonek.

Uwagi:
- material zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:
- odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci,
i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej ilosci
do catosci.
(rozliczenie z doktadnosciqg do dwdéch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci kod czynn. / , - Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
306 | SZK-NAPEL SZK-NAPEL Szkoétkowanie 1-2 latek do doniczek, TSZT

kaset itp. wraz z napeinieniem
doniczek substratem

307 | SZK-NAPUK SZK-NAPUK Ukorzenianie do doniczek, kaset itp. z TSZT
napetnieniem substratem

Standard technologii prac obejmuje:
- doniesienie lub dowéz sadzonek na powierzchnie szkétkowania,
- napetnienie doniczek, kaset itp. substratem,
- przygotowanie zrzezdéw,
- wykonanie szpary,
- szkétkowanie,
- ukorzenienie zrzezow,
- ubicie substratu wokot sadzonek.

- materiat zapewnia Zamawiajacy.






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Procedura odbioru:
odbioér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem
oraz poprzez policzenie doniczek z zaszkétkowanymi sadzonkami.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 doniczki)

Kod czynnosci Kod caynn. / . . Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
308 | NAP-DONSU NAP-DONSU Napetnienie doniczek, woreczkow TSZT
foliowych itp. substratem oraz ubicie

Standard technologii prac obejmuje:
przygotowanie i dowiezienie substratu do miejsca napeiniania wskazanego przez

Zamawiajgcego,

napetnienie doniczek, woreczkéw itp. substratem,

ubicie substratu,

odniesienie doniczek, woreczkéow itp. do miejsca sktadowania wskazanego przez

Zamawiajgcego.

Uwagi:

materiat zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:
odbioér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania ze zleceniem
oraz poprzez policzenie napetnionych doniczek (woreczkdw).
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 doniczki (woreczka)

Kod czynnosci Kod czynn. / . - Jednostka
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
309 | WYK-WORF WYK-WORF Wykonanie woreczkow i cylindrow TSZT
foliowych

Standard technologii prac obejmuje:
przygotowanie i dowiezienie materialéw potrzebnych do wykonania woreczkéw do
miejsca woreczkow (cylindrow),
wykonanie woreczkéw (cylindréw) na sadzonki,
odniesienie wykonanych woreczkéw na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Uwagi:

materiat zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:
odbioér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania ze zleceniem
oraz poprzez policzenie napetnionych doniczek (woreczkdw).
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 doniczki (woreczka)






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Kod czynnosci Kod caynn. / , ‘o Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
310 | SIEW-DON SIEW-DON Siew do doniczek M2

Standard technologii prac obejmuje:
- doniesienie lub dowdéz nasion na miejsce sktadowania doniczek,
- siew nasion do doniczek,
- przykrycie lub poprawienie przykrycia nasion,
- odniesienie zasianych doniczek w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Uwagi:
- materiat zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:
- odbiodr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania ze zleceniem
oraz poprzez policzenie wysianych doniczek.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 doniczki)

Kod czynnosci Kkod caynn. / , ‘o Jednostka
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
311 | PRZER-DON PRZER-DON Przerzedzanie siewéw w doniczkach, M2
kasetach itp.

Standard technologii prac obejmuje:
- reczne przerywanie nadmiaréw siewow z doniczek, kaset itp.
- reczne usuwanie chwastéw z doniczek,
- wyniesienie (wywiezienie) usunietych roslin i chwastow w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.

Uwagi:
- material zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:
- odbiodr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania ze zleceniem
oraz poprzez policzenie wysianych doniczek.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 doniczki)

Kod czynnosci Kod czynn. / , - Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Kod czynnosci Kod caynn. / , ‘o Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
312 | ZAL-DONT ZAL-DONT Zaladunek pojemnikéw z doniczkami, TSZT
kasetami itp. na pojazd lub roztadunek
i uktadanie w tunelu

Standard technologii prac obejmuje:
- doniesienie doniczek, kaset itp. z sadzonkami do $rodka transportowego lub miejsca
tymczasowego przechowywania,
- utozenie doniczek, kaset itp. z sadzonkami na pojezdzie lub w miejscu przechowywania,
- zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem.

Procedura odbioru:

- odbior prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci izleceniem oraz poprzez policzenie zatadowanych (lub roztadowanych i
utozonych w tunelu) doniczek.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 doniczki)

Kod czynnosci Kod czymn. / . ‘o Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
313 | PRZER-K PRZER-K Przerabianie kompostu M3P

Standard technologii prac obejmuje:
- zawieszenie lub doczepienie sprzetu do ciaggnika,
- regulacje i drobne naprawy sprzetu,
- mechaniczne wymieszanie sktadnikéw kompostu (np. torfu, kory),
- utozenie przerobionego kompostu w pryzmy,
- oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go do miejsca postoju.

Uwagi:
- materiat zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:
- odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnos$ci i zleceniem oraz poprzez zmierzenie materiatu kompostowego w pryzmach
przy pomocy tasmy miernicze;j.






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Gospodarka szkotkarska w szkotkach kontenerowych

Kod czynnosci Kod caynn. / . - Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
314 | PRZ-MIKOR PRZ-MIKOR Przygotowanie mikoryzy TSZT

Standard technologii prac obejmuje:
- wyjecie preparatu z opakowania,
- rozdrobnienie preparatu,
- wymieszanie z substratem.

Uwagi:
- materiat niezbedny do wykonania zabiegu zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:
- odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz przeliczenie ilo$ci napelnionych konteneréw.
(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci Kod caynn. / , - Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
315 | NAP-KONT NAP-KONT Mechaniczne napelnianie konteneréw TSZT
substratem na linii technologicznej

Standard technologii prac obejmuje:

- uruchomienie poszczego6lnych modutéw linii technologicznej do napetniania konteneréw,

- napetnienie mieszalnika substratu

- podawanie pustych konteneréw na taSmocigg poczatkowy linii technologicznej,

- ustawienie i korekta ustawien podstawowych parametréw pracy linii technologiczne;j,

- biezaca kontrole jakosci napeiniania konteneréw na linii technologicznej,

- zdejmowanie napetnionych substratem konteneréw z podajnika taSmowego i uktadanie
na paletach w stelazu lub na wozki transportowe do dalszego transportu do namiotéw lub
pola hodowlane,

- biezace i koncowe (na zakonczenie zmiany roboczej) porzadkowanie stanowisk pracy i
otoczenia linii technologiczne;j.

Uwagi:
- materiaty i sprzet niezbedny do wykonania zabiegu zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:
- odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz przeliczenie ilo$ci napelnionych konteneréw.
(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami

zmieniajacymi;
Kod czynnosci Kod caynn. / , ‘o Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
316 | SKAR-DB SKAR-DB Reczne obciecie 1/3-1/4 wysokosci T
zotedzia i odrzucenie porazonych
nasion

Standard technologii prac obejmuje:

reczne obciecie 1/3-1/4 wysokosci Zotedzia od strony przeciwlegtej do zarodka,
zabezpieczenie w trakcie pracy nasion po skaryfikacji przed wysychaniem,
odrzucenie zotedzi o widocznych nekrozach,

wyniesienie pozostato$ci we wskazane miejsce,

uprzatniecie stanowiska pracy na koniec dnia roboczego.

Uwagi:

materiaty niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac z
opisem czynnoSci i zleceniem oraz obliczenie masy nasion deba przeznaczonych do
skaryfikacji.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci Kod czynn. / . - Jednostka
Nr . , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
317 | WYB-NAS WYB-NAS Reczne wybieranie podkietkowanych H
nasion buka

Standard technologii prac obejmuje:

wyniesienie skrzynek z nasionami buka z chtodni i przeniesienie do pomieszczenia, w
ktérym wykonywane jest wybieranie nasion buka z kietkiem,

reczne przebieranie i sortowanie nasion buka, z oddzieleniem nasion z widocznym (jak
najmniejszym) kietkiem,

zabezpieczenie w trakcie pracy wybranych nasion z kietkiem przed przesychaniem,
zwazenie i wydanie wybranych nasion z kietkiem do siewu lub przesypanie wybranych
nasion z kietkiem do uprzednio opisanych w sposéb umozliwiajacy identyfikacje nasion
skrzynek,

przeniesienie nasion bez widocznego kietka do chtodni w celu dalszej stratyfikacji,
wyniesienie pozostatosci we wskazane przez Zamawiajgcego miejsce.

Uwagi:

materiaty niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac z
opisem czynnosci i zleceniem oraz odnotowanie rzeczywistej liczby godzin wykonania
danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Kod czynnosci Kod czynn. / . ‘. Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
318 | SR-BK<400 SR-BK<400 Siew reczny podkietkowanych TSZT
nasion Bk do konteneréw o
zageszczeniu cel do 400 sztukna 1
m2
319 | SR-BK>400 SR-BK>400 Siew reczny podkietkowanych TSZT
nasion Bk do konteneréw o
zageszczeniu cel ponad 400 sztuk na
1 m2

Standard technologii prac obejmuje:
- doniesienie nasion do miejsca siewu,
- wycis$niecie dotka siewnego,
- kontrole stanu zdrowotnego kietka,
- reczny wysiew nasion do napetnionych cel w kontenerze,
- przykrycie wysianych nasion,
- wykonanie etykiety imiennej i oznakowanie nig obsianych konteneréw, w sposoéb
okreslony przez Zamawiajacego,
- utozenie obsianych konteneréw na paletach, woézkach transportowych do dalszego
transportu do namiotéw i pola hodowlane lub bezposrednio na podporach,
- uprzatniecie stanowiska pracy.
Uwagi:
- materiat zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

- odbior prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidlowosci i jakoSci wykonania prac z
opisem czynnoS$ci i zleceniem oraz poprzez przeliczenie ilo$ci napeinionych cel w
kontenerach.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci Kod caynn. / , - Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
320 | SR-DB<400 SR-DB<400 Siew reczny nasion debow, z TSZT

uprzednim obcieciem 1/3-1/4
zotedzia, do kaset o zageszczeniu cel
do 400 sztukna 1 m2

321 | SR-DB>400 SR-DB>400 Siew reczny nasion debow, z TSZT
uprzednim obcieciem 1/3-1/4
zotedzia, do kaset o zageszczeniu cel
ponad 400 sztuk na 1 m2

Standard technologii prac obejmuje:
- doniesienie nasion do miejsca siewu,
- obciecie bezposrednio przed siewem % - 1/3 Zotedzia od strony przeciwleglej do zarodka,
- kontrole stanu zdrowotnego Zotedzia w miejscu ciecia i segregacja pod wzgledem
zdrowotnosci,
- odrzucenie zotedzi o widocznych nekrozach, zepsutych, splesniatych etc.






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do

stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami

zmieniajacymi;
wycisniecie dotka siewnego,
reczny wysiew nasion do napetnionych cel w kontenerze,
przykrycie wysianych nasion,
wykonanie etykiety imiennej i oznakowanie nig obsianych konteneréw, w sposob
okreslony przez Zamawiajacego,
wyniesienie odpaddéw po cieciu zotedzi w wyznaczone przez Zamawiajgcego miejsce,

utoZenie obsianych konteneréw na paletach, wézkach transportowych do dalszego

transportu do namiotéw i pola hodowlane lub bezposrednio na podporach,

uprzatniecie stanowiska pracy.

Uwagi:

materiat i niezbedne urzadzenia zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:
odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac z
opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez przeliczenie iloSci obsianych cel w

kontenerach.

(rozliczenie z doktadnosciqg do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr

Kod czynnosci
do rozliczenia

Kod czynn. /
materiatu do
wyceny

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary

322

SR-S0<400

SR-S0<400

Reczny siew nasion sosny, modrzewia,
daglezji po 1-3 sztuk do konteneréw o
zageszczeniu cel do 400 sztukna 1 m2

TSZT

323

SR-0OL<400

SR-0L<400

Reczny siew nasion olszy do
konteneréw o zageszczeniu cel do 400
sztukna 1 m2

TSZT

324

SRBRZ<400

SRBRZ<400

Reczny siew nasion brzozy do
kontener6w o zageszczeniu cel do 400
sztukna 1 m2

TSZT

325

SR-IN<400

SR-IN<400

Reczny siew nasion lipy, grabu i
innych gatunkéw po 2-4 szt. do
kontener6w o zageszczeniu cel do 400
sztukna 1 m2

TSZT

326

SR-OL>400

SR-OL>400

Reczny siew nasion olszy do
konteneréw o zageszczeniu cel ponad
400 sztuk na 1 m2

TSZT

327

SRBRZ>400

SRBRZ>400

Reczny siew nasion brzozy do
konteneréw o zageszczeniu cel ponad
400 sztuk na 1 m2

TSZT

328

SR-IN>400

SR-IN>400

Reczny siew nasion lipy, grabu i
innych gatunkéw po 2-4 szt. do
konteneréw o zageszczeniu cel ponad
400 sztuk na 1 m2

TSZT

329

SR-SK<400

SR-SK<400

Reczny wysiew skrzydlakdw po 1-3szt
do konteneréw o zageszczeniu cel do
400 szt./m2

TSZT






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Kod czynnosci Kod caynn. / , ‘o Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
330 | SR-SK>400 SR-SK>400 Reczny wysiew skrzydlakdw po 1-3szt TSZT
do konteneréw o zageszczeniu cel
ponad 400 szt./m2

Standard technologii prac obejmuje:
- doniesienie nasion do miejsca siewu,
- wyci$niecie dotka siewnego,
- reczny wysiew nasion do napetnionych cel w kontenerze,
- przykrycie wysianych nasion,
- wykonanie etykiety imiennej i oznakowanie nig obsianych konteneréw, w sposob
okreslony przez Zamawiajacego,
- utozenie obsianych konteneréw na paletach lub podporach,
- uprzatniecie stanowiska pracy.

Uwagi:
- material i niezbedne urzadzenia zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:

- odbior prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac z
opisem czynno$ci i zleceniem oraz poprzez przeliczenie ilo$ci obsianych cel w
kontenerach.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci Kod czynn. / , - Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
331 | SM-1G<400 SM-1G<400 Siew mechaniczny So, So.c, Sw, Md - TSZT
do konteneréw o zageszczeniu cel do
400 szt./m2
332 | SM-IG>400 SM-1G>400 Siew mechaniczny So, So.c, Sw, Md - TSZT
do kontenerdow o zageszczeniu cel
ponad 400 szt./m2
333 Siew mechaniczny Db - do TSZT
SM-DB<400 SM-DB<400 konteneréw o zageszczeniu cel do 400
szt./m2
334 | SM-BK<400 SM-BK<400 Siew mechaniczny Bk - do TSZT
konteneréw o zageszczeniu cel do 400
szt./m2
335 | SM-IN<400 SM-IN<400 Siew mechaniczny innych gat. - do TSZT
konteneréw o zageszczeniu cel do 400
szt.,/m2

Standard technologii prac obejmuje:
- uruchomienie poszczego6lnych modutéw linii technologicznej do napetniania konteneréw,
- napelnienie mieszalnika substratu oraz siewnika,
- podawanie pustych konteneréw na tasmociag poczatkowy linii technologicznej,






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

ustawienie i korekta ustawien podstawowych parametréow pracy linii technologicznej i
siewnika,

biezaca kontrole jakosci napeiniania konteneréw na linii technologicznej,

biezaca kontrole pracy siewnika i prawidtowosci siewu oraz biezgce uzupeinianie
zasobnika siewnika w nasiona,

ewentualne uzupetnienie cel nasionami,

opréznienie zasobnika nasion i siewnika po zakoniczeniu partii siewu,

zdejmowanie obsianych kontenerdéw z podajnika tasmowego i uktadanie na paletach w
stelazu lub na wozki transportowe do dalszego transportu do namiotéw i pola hodowlane,
biezace i koficowe (na zakoniczenie zmiany roboczej) porzadkowanie stanowisk pracy i
otoczenia linii technologiczne;.

Uwagi:

materiat i niezbedne urzadzenia zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac z
opisem czynno$ci i zleceniem oraz poprzez przeliczenie ilo$ci obsianych cel w
kontenerach.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci Kod czynn. / . ‘. Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
336 | SZM-N<400 SZM-N<400 Siew zmechanizowany So,Sw, Md przy TSZT
pomocy siewnika bebnowego o
napedzie recznym lub elektrycznym do
konteneréw o zageszczeniu cel do 400
szt./m2
337 | SZM-N>400 SZM-N>400 Siew zmechanizowany So, Sw, Md przy TSZT
pomocy siewnika bebnowego o
napedzie recznym lub elektrycznym -
do kontenerdow o zageszczeniu cel
ponad 400 szt./m2

Standard technologii prac obejmuje:

uruchomienie i regulacja ustawien pracy siewnika,

podawanie napelnionych konteneréw na tasmociag podajnika siewnika,

siew nasion do napelnionych konteneréw przy pomocy siewnika bebnowego o napedzie
recznym lub elektrycznym,

biezaca kontrole pracy siewnika i prawidtowo$ci siewu,

uzupelnianie nasion w zasobniku siewnika,

oprdznienie zasobnika nasion i siewnika po zakonczeniu siewu partii nasion,

reczne lub mechaniczne przykrycie siewéw perlitem,

odstawienie obsianych konteneréw na stelaze, na wozki transportowe do dalszego
transportu do namiotéw i pola hodowlane,

biezace i koncowe (na zakonczenie zmiany roboczej) porzagdkowanie stanowiska pracy.

Uwagi:

materiat i niezbedne urzadzenia zapewnia Zamawiajacy.






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Procedura odbioru:
odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac z
opisem czynnos$ci i zleceniem oraz poprzez przeliczenie ilosci obsianych cel w

kontenerach.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci Kod caynn. / . ‘o Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
338 | PIEL-KON1 PIEL-KON1 Pielenie chwastow w kontenerach o Mz
GODZ P1 zageszczeniu cel do 400 szt./m2
339 | PIEL-KON2 PIEL-KONZ2 Pielenie chwastéw w kontenerach o M2
GODZ P2 zageszczeniu cel ponad 400 szt./m2

Standard technologii prac obejmuje:
wyrwanie chwastow iich wyniesienie w wyznaczone przez Zamawiajgcego miejsce,
przenoszenie/przesuwanie konteneréw w celu dotarcia do wszystkich konteneréw,
utozenie wypielonych konteneréw na paletach,
uprzatniecie stanowiska pracy.
Procedura odbioru:
odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci izleceniem oraz obliczenie powierzchni objetej zabiegiem (np. przeliczenie

kontenerow).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci Kod caynn. / , ‘o Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
340 | PRZ-R<400 PRZ-R<400 Przerywanie nadmiernych ilo$ci TSZT
GODZ PRZ1 siewek So, Sw, Md, Dg w kontenerach o

zageszczeniu cel do 400 sztukna 1 m2

341 | PRZ-R>400 PRZ-R>400 Przerywanie nadmiernych ilo$ci TSZT

GODZ PRZ2 siewek So, Sw, Md, Dg w kontenerach o

zageszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1
m2

342 | PRZ-OL-1 PRZ-OL-1 Przerywanie nadmiernych ilo$ci TSZT
siewek Ol w kontenerach o
zageszczeniu cel do 400 sztukna 1 m2

343 | PRZ-OL-2 PRZ-0OL-2 Przerywanie nadmiernych ilo$ci TSZT
siewek Ol w kontenerach o
zageszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1
m2

344 | PRZ-BRZ-1 PRZ-BRZ-1 Przerywanie nadmiernych ilo$ci TSZT
siewek Brz w kontenerach o
zageszczeniu cel do 400 sztukna 1 m2






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Kod czynnosci Kod caynn. / , ‘o Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
345 | PRZ-BRZ-2 PRZ-BRZ-2 Przerywanie nadmiernych ilo$ci TSZT
siewek Brz w kontenerach o
zageszczeniu cel ponad 400 sztukna 1
m2
346 | PRZ-IN-1 PRZ-IN-1 Przerywanie nadmiernych ilo$ci TSZT
siewek innych gat. w kontenerach o
zageszczeniu cel do 400 sztukna 1 m2
347 | PRZ-IN-2 PRZ-IN-2 Przerywanie nadmiernych ilo$ci TSZT
siewek innych gat. w kontenerach o
zageszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1
m2

Standard technologii prac obejmuje:
wyjecie, wyrwanie lub wyciecie nadmiarowych siewek w kazdej pojedynczej celi,
w razie potrzeby uzupetnienie/przepikowanie siewek do pustych cel,
przenoszenie/przesuwanie konteneréw w celu dotarcia do wszystkich konteneréw,

wykonanie etykiety imiennej i oznakowanie nig obsianych konteneréw, w sposob
okreslony przez Zamawiajgcego,
wyniesienie wyrwanych siewek w wyznaczone miejsce,
uprzatniecie stanowiska pracy,






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34

Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do

stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach

organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami

zmieniajacymi;

Procedura odbioru:

- odbiodr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac z

opisem czynnosci i zleceniem oraz policzenie cel w ktérych pozostata jedna siewka.
(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Kod czynn. /

Nr Kod czynnosct materiatu do Opis kodu czynnosci J edn_ostka
do rozliczenia miary
wyceny
348 | SZK-KONTM SZK-KONTM Zmechanizowane szkotkowanie TSZT

sadzonek z odkrytym systemem
korzeniowym do konteneréw o
zageszczeniu cel do 400 szt./m2

Standard technologii prac obejmuje:
- doniesienie sadzonek na hale produkcyjna,
- formowanie systemu korzeniowego sekatorem i umieszczenie sadzonek w naktadkach do
szkotkowania,
- napetnienie substratem kaset z umieszczonymi w nich sadzonkami z wykorzystaniem linii
do szkétkowania,
- uzupehienie ewentualnych brakéw sadzonek,
- utozenie kaset na wézku transportowym.
Uwagi:
- materiatl i niezbedne urzadzenia zapewnia Zamawiajgcy.
Procedura odbioru:
- odbior prac nastapi poprzez dorazng kontrole jakosci prac oraz obliczenie ilosci
zaszkotkowanych sadzonek.

Kod czynn. /

Nr Kod caynnosct materiatu do Opis kodu czynnosci J ednlostka
do rozliczenia miary
wyceny
349 | SZK-KONTR SZK-KONTR TSZT

Reczne szkotkowanie sadzonek do
konteneréw o zageszczeniu cel do 400
szt./m2

Standard technologii prac obejmuje:

- uruchomienie poszczeg6lnych modutéw linii technologicznej do napetniania konteneréw i
szkotkowania,

- podawanie pustych konteneréw na taSmocigg poczatkowy linii technologicznej,

- ustawienie i korekta ustawien podstawowych parametréw pracy linii technologiczne;j,

- kontrole jakosci napetniania kontenerdéw,

- doniesienie konteneréw z sadzonkami przeznaczonymi do szkétkowania do stanowiska
roboczego na linii technologiczne;j,

- zdjecie z podajnika rolkowego napeinionych substratem konteneréw z wycisnietymi
otworami na sadzonki,

- wyjecie sadzonek spelniajacych okreslone parametry z pierwotnego kontenera i
szkotkowanie do kontenera docelowego,






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

reczne zageszczenie substratu wokot zaszkotkowanych sadzonek,

odtozenie kontenera z zaszkétkowanymi sadzonkami na tasmociag,

zdejmowanie konteneréw z zaszkoétkowanymi sadzonkami z podajnika rolkowego i
uktadanie na paletach w stelazu na wézki transportowe do dalszego transportu do
namiotéw i pola hodowlane,

oproznienie pierwotnie obsianych konteneréw z pozostatosci sadzonek i substratu,
utoZenie pustych konteneréw po sadzonkach na palecie,

biezace i konicowe (na zakonczenie zmiany roboczej) porzadkowanie stanowisk pracy i
otoczenia linii technologiczne;j.

Uwagi:

materiat i niezbedne urzadzenia zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci i jakosci wykonania prac z
opisem czynnosci i zleceniem oraz policzenie zaszkétkowanych sadzonek.

Kod czynnosci Kod czynn. / . ‘. Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
350 | SORT-KON1 SORT-KON1 Sortowanie sadzonek wszystkich TSZT
GODZ SOR1 gatunkéw w kontenerach o
zageszczeniu cel do 400 szt./m?
351 | SORT-KONZ2 SORT-KON2 Sortowanie sadzonek wszystkich TSZT
GODZ SOR2 gatunkow w kontenerach o
zageszczeniu cel powyzej 400 szt./m2

Standard technologii prac obejmuje:

wysortowanie sadzonek spetniajacych okre§lone parametry,

przetozenie wysortowanych sadzonek do kontenerdéw lub innych pojemnikoéw,

utozenie konteneréw lub innych pojemnikéw z wysortowanymi sadzonkami na paletach
lub podtozu,

wyrzucenie pozostatych sadzonek pozaklasowych do pojemnika wraz z opréznieniem
kontener6w hodowlanych z resztek substratu i utozenie ich na paletach,

uporzadkowanie miejsca sortowania.

Procedura odbioru:

odbiodr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci i jakosci wykonania prac z
opisem czynnoS$ci i zleceniem oraz policzenie wysortowanych sadzonek.

Kod czynnosci Kod caynn. / , ‘o Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
352 | ZEST-KON ZES-KON<8 Zestawianie wszystkich rodzajow TSZT
ZES-KON>9 kontenerow z sadzonkami wszystkich

gatunkow na ziemie na okres zimowy

Standard technologii prac obejmuje:

zdjecie konteneréw z sadzonkami z palet,
$ciste utozenie konteneré6w na podtozu,
ostoniecie skrajnych kontener6w materiatem izolacyjnym,






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

- wyniesienie i utozenie pustych palet (podpdr),

- oznaczenie partii sadzonek tabliczkami szkoétkarskimi,

- uporzadkowanie powierzchni.

Uwagi:
- material i niezbedne urzadzenia zapewnia Zamawiajgcy.
Procedura odbioru:

- odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac z
opisem czynnosci i zleceniem oraz policzenie iloSci zdjetych i utozonych na podiozu
kontenerow.

(rozliczenie z doktadnosciqg do dwdéch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci Kkod czynn. / , ‘ Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
353 | UKL-KONT UKE-KONT Uktadanie wiosng wszystkich rodzajéw TSZT

kontener6w z sadzonkami wszystkich
gatunkow zdjetych na ziemie na okres
zimowy na paletach (podporach)

Standard technologii prac obejmuje:

- zdjecie i utozenie ostony skrajnych konteneréw,

- doniesienie pustych palet (podp6r),

- utozenie konteneréw z sadzonkami na paletach (podporach),

- uporzadkowanie powierzchni.

Uwagi:
- materiat i niezbedne urzadzenia zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

- odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac z
opisem czynno$ci i zleceniem oraz policzenie ilo$ci utozonych na paletach konteneréow z
sadzonkami.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci Kod caynn. / , ‘o Jednostka
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
354 | ZAB-REPSZ ZAB-REPSZ Zabezpieczenie repelentem w formie TSZT

emulsji sadzonek (SO, SW, BK, MD i
innych) we wszystkich rodzajach
konteneréw na szkotce

Standard technologii prac obejmuje:
- przygotowanie i rozmieszanie repelentu oraz doniesienie do miejsca stosowania,
- przygotowanie i doniesienie szczotek do rozprowadzania repelentu po sadzonkach,
- reczne smarowanie wyznaczonej partii sadzonek repelentem,
- przenoszenie/przesuwanie konteneré6w w celu dotarcia do wszystkich konteneréow
- prawidtowe utozenie konteneréw z zabezpieczonymi repelentem sadzonkami na paletach,
- doniesienie pustych opakowan po repelentach w wyznaczone miejsce,
- uporzadkowanie miejsca pracy i zabezpieczenie szczotek przed zaschnieciem.






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

- materiat i niezbedne urzadzenia zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

- odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci i jakosci wykonania prac z

opisem czynnoéci i zleceniem oraz policzenie konteneréw z zabezpieczonymi repelentem

sadzonkami.
Kod czynnosci Kod caynn. / . - Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
355 | MYC-KONT MYC-KONT Mycie i dezynfekcja konteneréw TSZT

Standard technologii prac obejmuje:
- uruchomienie modutéw linii technologicznej do mycia i dezynfekcji kontenerow,
- dowiezienie kontenerow,
- segregacja konteneréw, odkiladanie w miejsce wyznaczone przez Zamawiajacego
kontener6w nie nadajacych sie do dalszego uzytkowania,
- biezaca kontrola nad przebiegiem pracy,
- odbieranie umytych konteneréw i ukladanie na paletach w stelazu lub na wozki
transportowe,
- przeniesienie/ przew6z uszkodzonych konteneréw w wyznaczone przez Zamawiajacego
miejsce,
- biezace i koficowe porzadkowanie stanowisk pracy i otoczenia linii technologiczne;.
Uwagi:
- materiat i niezbedne urzadzenia zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:
- odbiodr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac z
opisem czynnosci i zleceniem oraz policzenie konteneréw dostarczonych do mycia.
(rozliczenie z doktadnosciqg do dwdéch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci kod czynn. / , - Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
356 | PROD.SUBS PROD.SUBS Produkcja substratow M3

Standard technologii prac obejmuje:

- uruchomienie poszczeg6lnych modutéw linii technologicznej do produkcji substratow
(owijarka, pakowarka, rozdrabniacz torfu, suszarnia dolomitu, linia produkcyjna, podajnik
workow z substratem),

- rozpakowanie big bali z torfem,

- zlozenie folii opakowaniowej, palet drewnianych i innych odpadéw we wskazanym
miejscu,

- obstuge urzadzen linii produkcyjne;j,

- obstuge pakowarki (pakowanie substratu do workéw PE), naktadanie workéw na gardziel
zasypowa i zaszywanie napetnionych substratem workow,

- ukladanie napelnionych substratem workéw na paletach drewnianych,

- obstuga owijarki podczas owijania palet z substratem,

- spinanie workéw na paletach tasma $Sciggajaca,






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;
- donoszenie i uzupetnianie komponentéw substratu w zasobnikach linii technologicznej
(perlit, wermikulit, nawozy),
- donoszenie pustych workéw do pakowarki,
- donoszenie i uzupetnianie dolomitu mielonego w urzadzeniu suszaco-dozujacym,
- donoszenie folii stretch, taSmy spinajacej, zszywek do workow,
- pomiary kontrolne dozowania komponentéw substratu i ilo$ci substratu w workach,
- wazenie i etykietowanie wyprodukowanych palet z substratem,
- biezace i konncowe (na zakonczenie zmiany roboczej) porzadkowanie stanowisk pracy i
otoczenia linii technologiczne;j.
Uwagi:
- materiat i niezbedne urzadzenia zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:
- odbiodr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac z
opisem czynnosci i zleceniem oraz policzenie ilosci wyprodukowanego substratu.
(rozliczenie z doktadnosciq do jednego miejsca po przecinku)





Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Nasiennictwo i selekcja

Prace obejmujg zbiér nasion i szyszek z drzew $cietych i stojacych z bazy wilasnej lub
udostepnionej, przygotowanie nasion do siewu, liczenie szyszek i zawigzek, oznakowanie i
poprawianie oznakowania drzewostandéw nasiennych i zachowawczych, plantacji nasiennych,
plantacyjnych upraw nasiennych.

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
357 | N-ZSGDNSO N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z gospodarczych
drzewostan6éw nasiennych sosnowych KG
358 | N-ZSGDNSW N-ZSGDNSW Zbibr szyszek z gospodarczych
drzewostanow nasiennych KG
Swierkowych

Standard technologii prac obejmuje:

— zbidr szyszek pod nadzorem Zamawiajacego z drzew $cietych na zrebach w gospodarczych
drzewostanach nasiennych.

— szyszki nalezy zbiera¢ do workow i dostarczy¢ do szkéiki lesnej; zbierany materiat musi
by¢ czysty, bez gatazek i igiel.

Uwagi:

- przewidywane ilo$ci szyszek i miejsce zbioru zawiera zatacznik nr 2.2 do SWZ.
- worki zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

- odbior prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez zwazenie zebranych szyszek.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 KG z zaokrggleniem w dét)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
359 | N-ZSDNSO N-ZSDNSO Zbior szyszek z drzewostanow KG

nasiennych sosnowych

360 | N-ZSDNSW N-ZSDNSW Zbibr szyszek z drzewostanéw KG
nasiennych $wierkowych

361 | N-ZSDNMD N-ZSDNMD Zbior szyszek z drzewostanow KG
nasiennych modrzewiowych

362 | N-ZSDNJD N-ZSDNJD Zbior szyszek z drzewostanow KG
nasiennych jodtowych






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

363 | N-ZSDMSO N-ZSDMSO Zbior szyszek z drzew matecznych KG
sosnowych

364 | N-ZSDMSW N-ZSDMSW Zbiér szyszek z drzew matecznych KG
Swierkowych

365 | N-ZSDMMD N-ZSDMMD Zbior szyszek z drzew matecznych KG
modrzewiowych

366 | N-ZSDMJD N-ZSDM]D Zbior szyszek z drzew matecznych KG
jodtowych

367 | N-ZSPNSO N-ZSPNSO Zbior szyszek z plantacji nasiennych KG
sosnowych

368 | N-ZSPNSW N-ZSPNSW Zbiér szyszek z plantacji nasiennych KG
Swierkowych

369 | N-ZSPNMD N-ZSPNMD Zbior szyszek z plantacji nasiennych KG
modrzewiowych

370 | N-ZSPNJ]D N-ZSPNJD Zbior szyszek z plantacji nasiennych KG
jodtowych

371 | N-ZSPUNSO N-ZSPUNSO Zbior szyszek z plantacyjnej uprawy KG
nasiennej sosnowej

372 | N-ZSPUNSW N-ZSPUNSW Zbior szyszek z plantacyjnej uprawy KG
nasiennej Swierkowej

373 | N-ZSPUNMD N-ZSPUNMD Zbior szyszek z plantacyjnej uprawy KG
nasiennej modrzewiowej

374 | N-ZSPUN]D N-ZSPUN]JD Zbior szyszek z plantacyjnej uprawy KG
nasiennej jodtowej

375 | ZB-OCENA ZB-OCENA Prognostyczny zbidr szyszek z drzew SZT
stojacych

Standard technologii prac obejmuje:
— zbidr szyszek ze wskazanych drzew stojacych przy uzyciu wysiegnika, drabinek, ciggnika z
platforma lub maszyny specjalistycznej.
Uwagi:
— osoby wykonujgce zbiér musza posiada¢ odpowiednie badania lekarskie oraz stosowne
uprawnienia. Szyszki nalezy zbiera¢ do workow i dostarczy¢ do szkétki lesnej .

— przewidywane iloSci szyszek i miejsce zbioru zawiera zatgcznik nr 2,2 do SWZ.
— worki zapewnia Zamawiajacy.





Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;

Procedura odbioru:

dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest kilogram [KG] odbiér prac nastapi poprzez
dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem oraz
poprzez zwazenie zebranych szyszek.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 KG z zaokrggleniem w dét)

dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowg jest sztuka [SZT] odbiér prac nastapi poprzez
dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zbioru, co do zakresu oraz jakosci. Ilos¢
drzew zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
376 | ZB-NASDB ZB-NASDB Zbior nasion deba KG
377 | ZB-NASBK ZB-NASBK Zbiér nasion buka KG
378 | ZB-NASBRZ ZB-NASBRZ Zbioér nasion brzozy KG
379 | ZB-NASLP ZB-NASLP Zbior nasion lipy KG
380 | ZB-NASGB ZB-NASGB Zbiér nasion graba KG
381 | ZB-NASWZ ZB-NASWZ Zbioér nasion wigzu KG
382 | ZB-NASP ZB-NASP Zbioér nasion pozostatych gatunkéw KG

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

zbiér oraz oczyszczenie badz splawienie nasion z drzew S$cietych oraz z krzewow na
ptachty lub spod drzew (z ptachty lub bezposrednio z ziemi) w wylaczonych
drzewostanach nasiennych, gospodarczych drzewostanach nasiennych, plantacjach
nasiennych, plantacyjnych uprawach nasiennych, Zrédtach nasion i innych pod nadzorem
Zamawiajgcego,

dojazd na powierzchnie,

przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru nasion,
dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z ktérego pochodzg, do miejsca odbioru
wskazanego przez Zamawiajacego.

przewidywane ilosci nasion i miejsce zbioru zawiera zalacznik nr 2.2 do SWZ,
plachty i worki na nasiona zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
zmieniajacymi;
- odbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez zwazenie szyszek, nasion.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
383 | TERMO-NAS TERMO-NAS Wykonanie termoterapii Zotedzi KG

Standard technologii prac obejmuje:

— doniesienie lub dowo6z zotedzi z miejsca przechowywania,

— przygotowanie Zotedzi (sptawianie w wodzie),

— wykonanie termoterapii zotedzi zgodnie z obowigzujaca technologia,

— zaprawianie zoledzi zaprawa nasienna,

— napelnienie pojemnikdw i doniesienie lub dow6z do miejsca przechowywania.

Uwaga:
- materiatl i sprzet do termoterapii zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

- odbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez zwazenie zotedzi przed zabiegiem.

(rozliczenie z doktadnosciq do jednego miejsca po przecinku)






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami

zmieniajacymi;
Dzial III - POZOSTALE PRACE GODZINOWE

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka

do rozliczenia materiatu do miary

wyceny
384 | GODZ RHS8 GODZ RH8 Prace wykonywane recznie H
385 | GODZ PILA GODZ PILA Prace wykonywane recznie z uzyciem H
pilarki

386 | GODZ RU8 GODZ RUS8 Prace godzinowe reczne z urzadzeniem H
387 | GODZNOC GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej H
388 | GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane recznie H

Standard technologii prac obejmuje w szczegoélnosci:

w cieciach przygodnych prace przy Scince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i
uprawami),

prace przy powtérnej sortymentacji drewna wynikajacej np. ze specyfikacji
manipulacyjne;j,

dodatkowe prace przy poszerzaniu drég, odtwarzaniu linii oddziatowych,

prace prowadzace do ograniczania szk6d wyrzadzanych przez bobry

wyniesienie i utylizacja usunietych na uprawach porazonych drzewek,

Sciecie wskazanego przez Zamawiajacego drzewa na rozlozong uprzednio ptachte,
doktadne przejrzenie korony i zbidr znajdujacych sie w niej owadéw, w miare potrzeby
obcinanie gatezi oraz okrzesanie sztuki, jej pociecie oraz utozenie,

pomoc przy wyznaczaniu i oznakowaniu powierzchni kontrolnych i drzew prébnych,
prace przy odstonieciu z gatezi pozostatych po manipulacji sortymentéw odnowien
naturalnych lub sztucznych w sposéb umozliwiajacy wzrost mtodego pokolenia,

pomoc przy zaktadaniu opasek lepowych w celach prognostycznych (wygtadzanie kory
osnikiem, naktadanie lepu).

prace polegajace na realizacji zadan zwigzanych z ochrong obiektéw przyrodniczych,
prace polegajace na porzadkowaniu bezposredniego sasiedztwa pomnikéw przyrody,
obalaniu posuszu jatowego w miejscach uczeszczanych przez ludzi,

lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw zasmieconych na
terenie leSnictwa, rowniez poza drogami leSnymi,

zbieranie $§mieci do workéw i ich zatadunek na przyczepe,

prace w otoczeniu szkoétki nie objete czynno$ciami akordowymi w tym: reczne zwalczanie
pedrakéw poprzez wybieranie po orce i niszczenie, przykrycie dodatkowe siewow
jesiennych oraz kompostowanie,

prace przy nitkach deszczowni: montowanie rur deszczowni i ich demontaz, rozwozenie i
zwiezienie rur deszczowni, pomoc przy obstudze deszczowni,






Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach

organiz

acyjnych Laséw Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami

zmieniajacymi;

Uwagi:

Proced

opryski chemiczne wykonywane przy pomocy ramp deszczujacych

deszczowanie sadzonek w namiotach i na polach zraszania przy uzyciu ramp
deszczujacych

nawozenie sadzonek przy uzyciu ramp deszczujacych

utrzymanie i pielegnacja zieleni, koszenie trawnikéw, zbieranie $mieci, usuwanie lici,
oprdznianie koszow ze $mieciami, od$niezanie,

sprzatanie pomieszczen budynku gtéwnego szkoétki oraz pozostatych przynaleznych do
szkétki budynkoéw i pomieszczen (wiaty, chtodnia, hale magazynowe)

prace porzadkowe w namiotach oraz na polach hodowlanych po wywiezieniu konteneréw
z sadzonkami,

prace zwigzane z obstuga armatki $nieznej, zamgtawiacza i ramp deszczujacych, zwigzane
z ochrong sadzonek przed przymrozkami i szkodami od mrozu

przygotowanie beczek do przechowywania nasion, wsypanie nasion do beczek,
wstawianie ich do chtodni oraz obstuga chtodni,

przygotowanie nasion do wysiewu poprzez przenoszenie, wazenie, przerzucanie,
mieszanie z piaskiem lub zaprawa nasienna,

liczenie szyszek i zawigzek,

roztozZenie i zebranie siatek/ptacht w przypadku braku zbioru nasion przy braku urodzaju,
dowdz (w granicach obszaru nadle$nictwa) siatek/ptacht w przypadku braku zbioru
nasion przy braku urodzaju,

oznakowanie  drzewostan6w, poprawienie oznakowania, wywieszanie tablic
informacyjnych na przygotowanym paliku w drzewostanach nasiennych, zachowawczych,
plantacjach nasiennych, plantacyjnych uprawach nasiennych, pielegnacja i nawozenie,
pielegnacje zadrzewien przez wykaszanie trawy, usuwanie chwastéw, spulchnianie gleby
wokot sadzonek, przycinanie i formowanie krzewo6w lub drzew itp.,

pozyskanie choinek i stroiszu, przenoszenie, zatadunek i roztadunek wraz z uktadaniem,
pozostate prace w gospodarce tgkowo-rolnej m.in. przy konserwacji ogrodzen dowo6z oraz
doniesienie siatki, stupkéw i innych materiatéw do naprawy na miejsce uszkodzenia
ogrodzenia oraz dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzen np. wymiane
zniszczonej siatki i stupkéw lub bram i przetazéw,

inne prace rozliczane w systemie godzinowym ktérych nie zawiera Standard lub czynno$ci
ktérych opis nie odzwierciedla specyfiki wykonywanej pracy jako uzupeinienie czynnosci
przyjetej Standardem,

dopuszcza sie godzinowe prace z uzyciem pilarki w przypadku wykonania zabiegu TWP,
TWN, CP-P w drzewostanach o niskiej zasobnosci przy jednoczesnym wykonaniu zabiegu
o charakterze hodowlanym.

ura odbioru:

odbioér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)





Zatacznik nr 3.1. ,0Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" przyjety decyzja nr 34
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych" w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami

zmieniajacymi;

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary

wyceny

389 | GODZ MHS8 GODZ MH8 Prace wykonywane ciggnikiem H

390 | GODZ MH23 GODZ MH23 Prace wykonywane ciggnikiem H

391 | GODZ HH8 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H

392 | GODZ HH23 GODZ HH23 Prace wykonywane harwesterem H

Standard technologii prac obejmuje w szczegdlnosci:

w cieciach przygodnych prace przy Scince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzgdzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i
uprawami).

prace polegajace na udroznieniu ciggéw komunikacyjnych udostepniajacych obszar
dotkniety szkodami.

prace przy rozmyglowywaniu wynikajace np. ze specyfikacji manipulacyjne;j.

prace prowadzace do ograniczania szkéd wyrzadzanych przez bobry wykonywane
wedtug wskazan Zamawiajgcego,

wywiezienie usunietych na uprawach porazonych drzewek,

prace transportowe na szkotce,

prace polegajace na realizacji zadan zwigzanych z ochrong obiektéw przyrodniczych
prace polegajace na porzadkowaniu bezposredniego sasiedztwa pomnikéw przyrody,
obalaniu posuszu jatowego w miejscach uczeszczanych przez ludzi,

dostarczenie $mieci do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca,

prace mechaniczne zwigzane z zakladaniem i pielegnacja zadrzewien, a nieobjete
rozliczeniem w jednostkach naturalnych, np. przewozy,

transport choinek i stroiszu,

utrzymanie drog - wykonywanie prac zmierzajgcych do zwiekszenia bezpieczenstwa
i wygody ruchu, tj. od$niezanie i zwalczanie Sliskosci zimowej,

przewiezienie siatki przeznaczonej do likwidacji do punktu skupu ztomu oraz
dostarczenie przedstawicielowi zamawiajgcego potwierdzenia zeztomowania siatki.
inne prace rozliczane w systemie godzinowym ktorych nie zawiera Standard lub
czynnos$ci  ktorych opis nie odzwierciedla specyfiki wykonywanej pracy jako
uzupetnienie czynnosci przyjetej Standardem.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)
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Zatacznik nr 3.2.0pis standardu technologii wykonawstwa prac le§nych w Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Olsztynie
przyjety decyzja nr 47 Dyrektora Regionalnego Laséw Panstwowych z dnia 28.07.2022 r. w sprawie w sprawie zmiany zatacznika do
Decyzji nr 10 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Olsztynie z dnia 15.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia
czynnosci do opisu standardu technologii wykonawstwa prac le$nych w jednostkach organizacyjnych RDLP w Olsztynie.

Regionalny opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych
RDLP OLSZTYN

(R-OSTWPL)





Dzial I -POZYSKANIE DREWNA

Pozyskanie i zrywka drewna

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny czynn. rozl.
1.1 | cwbD-PBZ CWD-PBZ Pozyskanie pilarka bez zrywki M3
2.1 | CWD-HBZ CWD-HBZ Pozyskanie harwesterem bez zrywki M3
2.2 | ZRYW BP ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania M3

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi. Zrywka,
moze by¢ wykonywana przeznaczonymi do tego maszynami zrywkowymi. Metody pozyskania
drewna sg wskazane w zatgczniku do SWZ nr .......

Maszyny wielooperacyjne nalezy odpowiednio dobra¢ do kategorii cie¢. Wybrana metoda
pozyskania drewna, zar6wno pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowac
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w warunkach technicznych obowigzujacych
w Lasach Panstwowych zapiséw w SWZ. Metoda pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak
i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowa¢ uszkodzen pozostajacego drzewostanu,
ponad wynikajace z zapiséw umowy, zatgcznik do SWZ nr .....

Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i planowanych masach drewna do pozyskania
w grupach sortymentowych zostaty wskazane w zatgcznikach do SWZ nr ...

Rozliczenia beda prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii cie¢

Kategorie cie¢ Grupy czynnoS$ci
Ciecia zupetne - rebne (rebnie I) IA, IB, IC, IAS, IBS, ICS, IAK, IBK, ICK,DRZEW, UPRZPOZ

I1A, TIAU, 1IB, IIBU, , IIC, IICU, 1ID, IIDU, IIIA, IITAU, IIIB,
IIIBU, IVA, IVAU, IVB, IVBU, IVC, IVCU, IVD, IVDU, V,
ITAS, ITAUS, 1IBS, IIBUS, IICS, IICUS, IIDS, IIDUS, IIIAS,
[ITAUS, HIBS, IIIBUS, IVAS, IVAUS, 1VBS, IVBUS, IVCS,
IVCUS, IVDS, IVDUS, VS, I1AK, ITAUK, IIBK, IIBUK, IICK,
[ICUK, IIDK, IIDUK, ITIAK, IITAUK, IIIBK, IIIBUK, IVAK,
IVAUK, IVBK, IVBUK, IVCK, IVCUK, IVDK, IVDUK, VK

Trzebieze p6zne i ciecia sanitarno - CSS, TPN, TPP, TPNK
selekcyjne

Pozostate ciecia rebne

Trzebieze wczesne i czyszczenia CP-P, TWN, TWP, PTWK, TWNK
péZne z pozyskaniem masy

Ciecia przygodne i pozostate PLAZ, PR, PRZEST, PTP, PTW, PRK, PTPK, ZADRZEW

Prace przy pozyskaniu lub zrywce drewna organizuje Wykonawca, majac na uwadze

w szczegblnosci:

1. zapewnienie wtasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

2. wymagania Zamawiajacego dotyczace iloSci oraz struktury sortymentéw drzewnych
okres$lonych w zleceniu,
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termin realizacji zlecenia,

wymog minimalizacji uszkodzen w Srodowisku leSnym przy realizacji zlecenia,

ograniczenia sprzetowe,

ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,

inne szczegdétowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane w zleceniu.

zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposdb minimalizujgcy uszkadzanie drzew pozostajacych

na powierzchni po zbiegu.

9. zrywke nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy przejezdnos¢ drog lesnych (biezaca zrywka
drewna obalonego na drogi).

10. Wykonawca ma obowigzek dbac¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczegdlnosci
biezace utrzymanie droznosci spustéw odprowadzajacych wode gruntowa i opadowsg, a takze
utrzymanie droznos$ci rowéw odwadniajacych w przypadku zrywki drewna przez drogi lesne
lub na pobocze drég lesnych. Po zakonczeniu zrywki drewna na danej pozycji, Wykonawca ma
obowigzek pozostawi¢ szlaki operacyjne w stanie umozliwiajacym ich wykorzystanie
w przysztosci.

11. nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet o stojace drzewa.

12. stosy, dla kazdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna oddzielnie, nalezy uktada¢ na legarach
umozliwiajacych swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem
a podtozem. Stosy nalezy uktada¢ oraz zabezpiecza¢ przed osunieciem (stabilnie) zgodnie
z warunkami technicznymi wskazanymi w pkt. 3.2 SWZ np. kotyska.

13. drewno wielkowymiarowe i Sredniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo nalezy
uktada¢ w mygty na legarach. Zamawiajacy moze dopusci¢ odstepstwo od stosowania legaréw
przy skladowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunkéw zapewniajacych ochrone
drewna przed deprecjacja.

14. w drzewostanach uszkodzonych mechanicznie, ze wzgledu na wzrost zagrozen i trudne

warunki pozyskania drewna, prace nalezy prowadzi¢ za pomoca maszyn wielooperacyjnych.

Reczne pozyskanie drewna pilarka dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach, np. na

niewielkich powierzchniach, w przypadku drzewa o wymiarach przekraczajacych mozliwosci

manipulacyjne gtowicy, a takze ze wzgledu na uwarunkowania terenowe i drzewostanowe.

© NG W

Zrywke nalezy organizowa¢ i realizowa¢ w sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartoS$ci
pozyskanego drewna. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég
le$nych potozonych na terenie oraz w s3gsiedztwie pozycji cie¢, na ktorej odbywa sie zabieg.
Drzewa, ktére zostaty Sciete na drogi lesne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka
towieckie, bagna, itp. musza by¢ niezwtocznie uprzatniete.

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych
tj. pochylonych nad wurzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami, liniami
energetycznymi, drogami publicznymi itp. (z wylaczeniem cie¢ przygodnych), Wykonawca
wkalkuluje do oferowanych stawek jednostkowych.

Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia nalezy
ztozy¢ gatezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po manipulacji
sortymentéw na wskazanych powierzchniach nalezy pozostawi¢ w spos6b umozliwiajgcy wzrost
miodego pokolenia. Powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotéw i podrostéw
sg wskazane w zalaczniku do SWZ nr...... . W warunkach gorskich odrzuceniu podlegaja gatezie
zalegajace na szlakach operacyjnych wskazanych przez Zamawiajacego w zleceniu.

Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy. Tablice
udostepnia Zamawiajacy.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidlowej realizacji zabiegu tj. w szczeg6lnosci: granice wydzielenia objetego
zabiegiem; przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna, elementy
$Srodowiska wymagajace ochrony oraz inne informacje majgce wptyw na bezpieczenistwo
prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy
szkic zrebowy do kazdej pozycji cie¢ w przypadku drzewostanéw rebnych, zawierajacy
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ww. informacje za§ w przypadkach uzasadnionych w szczeg6lnosSci zwigzanych z potrzebami
ochrony przyrody takze dla innych niz rebne pozycji cie¢. Szkic stanowi zatacznik do zlecenia.

W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycig¢ wszystkie drzewa na planowanym szlaku tacznie z podrostem i podszytem.

Zamawiajagcy wymaga zrywki drewna oznaczonego zgodnie z Warunkami Technicznymi,
symbolem: W0, WA1, WB1, WC1, WDP, S1 oraz S3 i M1 w technologii potpodwieszonej
lub nasiebiernej. W stosunku do drewna oznaczonego, zgodnie z Warunkami Technicznymi,
symbolem: S2, S4, M2 (w tym M2 BE oraz M2 ZE) oraz WK wymagana jest zrywka nasiebierna
z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem. W szczegélnych przypadkach dopuszcza sie
zatadunek reczny i zrywke pétpodwieszong lub wleczong konna.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny, muszg poruszac sie po szlakach
operacyjnych. Szerokos¢ szlakéw operacyjnych nie powinna przekracza¢ 4m. Przy jego prostym
przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szeroko$¢ stosowanych maszyn
(0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad 4 m w przypadku konieczno$ci
wyciecia dwéch rzedéw drzew. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi
szlaku) wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to warunkéw goérskich, podgoérskich oraz rebni zupetnej
icie¢ uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem do sktadnic
przyzrebowych kierujgc sie minimalizacjg jej odlegtosci.

Szczegbétowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych S$rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaty w Zataczniku nr.... do SWZ. Jako odlegtos¢ zrywki nalezy
rozumie¢ $rednig dlugo$¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego na danej powierzchni
i dla technologii zrywki $rodka zrywkowego.

Standard technologii prac obejmuje:

CWD-PBZ - Pozyskanie pilarka bez zrywki

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwiazane z pozyskaniem drewna z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach p6Znych

(CP-P) obejmuja:

1. prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2. Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupeinych
za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.),

3. okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w warunkach technicznych
obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt .... SWZ,

4. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SWZ,

5. przygotowanie drewna do odbidérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczeg6lnosci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym i w drewnie S1, utoZenie drewna w spos6b umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach p6znych (CP-P) obejmuja:

1. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu hodowlanego
(CP),

2. wyrébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi
w zleceniu.

CWD-HBZ - Pozyskanie drewna harwesterem bez zrywki

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy pomocy maszyn
wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.) odpowiednio dobranych do warunkéw
drzewostanowych oraz uzupetniajgco przy uzyciu recznych pilarek, narzedzi pomocniczych.
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Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny do pozyskania, muszg poruszac sie
po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych nie powinna przekracza¢ 4m. Przy
jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szeroko$¢ stosowanych
maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokos$ci ponad 4 m w przypadku
konieczno$ci wyciecia dwdéch rzedow drzew. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi
(mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku konieczno$ci zatozenia nowego szlaku
operacyjnego wykonawca ma obowiagzek wycigé wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym
szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajace po Scince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to wynika
z ograniczen technologicznych glowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy
do $cinajacej pity tancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1. Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych
za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.) . Ktody i watki
nalezy posortowaé¢ wg. szczegétowych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkéw,
jakosci lub $rednic),

2. Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP warunkach
technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,

3. Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3.2 SWZ,

4. Przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegoblnosci usuniecie gatezi, utoZzenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad).

W  przypadkach, gdy odlegtos¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m
nieuzasadnione jest ich zageszczenie nalezy zastosowac tzw. "miedzypole”, na ktérym drzewa
$cinane sg pilarka i obalane w kierunku blizszego szlaku.

ZRYW BP - zrywka ZUL bez pozyskania

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu zrywki drewna przy uzyciu maszyn zrywkowych.
Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny i zrywki drewna, muszg poruszac
sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakow operacyjnych nie powinna przekracza¢ 4m.
Przy jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szeroko$¢ stosowanych
maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad 4 m w przypadku
koniecznos$ci wyciecia dwéch rzedow drzew.

Prace zwigzane ze zrywka drewna obejmuja:

1. przemieszczenie drewna z miejsca jego wyciecia do wskazanego przez Zamawiajacego
miejsca sktadowania
2. ulozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

Procedura odbioru (pozyskania i zrywki drewna):

Pomiar pozyskanego drewna i okres$lenie prawidtowosci wyrébki poszczegélnych sortymentow
surowca drzewnego zostang okre$lone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SWZ (pkt 3.2
Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu
zamOwienia), przy czym ustala sie, Ze:
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1. pomiar ilosci i ogledziny jako$ci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmyglowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w sposéb umozliwiajgcy dokonanie jego pomiaru.

2. pomiar S$rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany
w korze/bez kory.

3. pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach bedzie prowadzony po zakonczeniu
zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4. pomiar iloSci drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi dla drewna wielkowymiarowego ktodowanego. Ogledziny dla drewna
odbieranego w sztukach grupowo, beda odbywac sie przed zrywka i utozeniem drewna
w stosy.

5. po zakoniczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi jej
ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia i zlecenia.

6. w trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie okresla sie zgodnos$¢ wykonanych prac z zapisami SWZ i zlecenia. Obowiazuje
zasada: cate drewno pozyskane podlega zrywce. Nie dotyczy to szczeg6lnych sytuacji, gdy
zupekie nie wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cie¢ (np. recznie ustawiony stos
w cieciach przygodnych bezposrednio przy drodze wywozowej).

Uwagi:

1. Szczegb6towe opisy technologii pozyskania i zrywki drewna stosowane w PGL LP znajdujg sie
w ,Zasadach Uzytkowania Lasu” wprowadzonymi Zarzadzeniem DGLP nr 66 z dnia 7 listopada
2019r.

2. W przypadku pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi na powierzchniach

zrebowych, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy takiego prowadzenia prac, aby gatezie
po okrzesanych drzewach byty uloZzone w, réwnolegle do siebie, pasy lub zalegaty
réwnomiernie na catej powierzchni zrebu. Odpowiedni zapis dotyczacy tego wymogu musi by¢
umieszczony w zleceniu.

Doptata do pozyskania drewna w drzewostanach, w ktorych wystapily szkody od $niegu
lub wiatru

Z uwagi na niemozliwe do przewidzenia sytuacje pogodowe, ktére moga zaistnie¢ w trakcie
realizacji zamowienia, skutkujace pojawieniem sie w rdéznym natezeniu mechanicznych
uszkodzen drzew i drzewostan6w polegajacych m.in. na ztamaniu wierzchotkow i gatezi,
ztamaniu pni (wiatrotomy, $niegotomy) i wywracaniu catych drzew (wywroty, wiatrowaty,
$niegowaly) a takze polegajace na naderwaniu korzeni drzew stojacych i spekaniu struktury
drewna w obrebie wygietej strzaty, spowodowanych przez takie czynniki jak wiatr, $nieg, grad,
osuwiska itp.,, Zamawiajacy w trakcie pozyskania drewna z uszkodzonych w ten sposéb
drzewostan6w uprawniony jest do zastosowania wspoétczynnikow zwiekszajacych cene
jednostkow3 z oferty Wykonawcy.

Zastosowany wspdtczynnik uzalezniony jest od oszacowanego procentowego udzialu drzew

uszkodzonych w odniesieniu do ilo$ci drzew na powierzchni roboczej (adresie leSnym):

Procentowy udzial drzew uszkodzonych na Wspotczynnik zwiekszajacy cene
powierzchni roboczej jednostkowa pozyskania drewna

drzewa uszkodzone pojedynczo do 5% Nie bierze sie pod uwage

powyzej 5% do 20% uszkodzonych drzew 1,1

powyzej 20 % do 80% uszkodzonych drzew 1,2

powyzej 80% uszkodzonych drzew 1,3

W przypadku zakwalifikowania zabiegu do pozyskania drewna w ramach uzytkéow przygodnych
nie stosuje si¢ wspolczynnikow zwiekszajacych cene jednostkowa.
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DZIAL 11 - ZAGOSPODAROWANIE LASU

Mechaniczne przygotowanie gleby

Nr | Kod czynnoscido | Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
rozliczenia do wyceny miary
77.1 | WYK-WLTR WYK-WLTR Mechaniczne przygotowanie TSZT
gleby watem tr6jzebnym

Standard technologii prac obejmuje:

- zawieszenie lub podczepienie sprzetu,

- regulacje sprzetu,

- mechaniczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach .... x ....cm

- odlegtosci pomiedzy $rodkami sgsiednich talerzy w rzedzie powinna wynosi¢ .... m (+/- 10%),

- odlegto$¢ pomiedzy $rodkami talerzy sasiednich rzedéw powinna wynosi¢ ... m (+/- 10%),

- talerze powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie glebiej
niz do okoto ....cm (+/- 10%).

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz okreslenie ilo$ci wykonanych talerzy poprzez ich policzenie na powierzchniach
préobnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej
powierzchni, na ktérej wykonywano mechaniczne przygotowanie gleby w talerze. Oznaczenie
powierzchni prébnych - na Zagdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilo$ci wykonanych
talerzy w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych réznica ilosci
wynika z braku mozliwos$ci wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniakdw, lokalne
zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach prébnych okreslana jest
réwniez wiezba wykonanych talerzy. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku
do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos$¢ wynika z braku
mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zabezpieczanie mtodnikow przed spatlowaniem

Kod czynnosci Kod Jednostka
Nr i . czynn./materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
Zabezpieczanie mtodnikow
1221 ZAB-DLUT ZAB-DLUT przed spatowaniem przez TSZT
dtutowanie

Standard technologii prac obejmuje:

- wybranie prawidtowo rozwinietych drzew, w miare mozliwo$ci r6wnomiernie rozmieszczonych
na powierzchni mtodnika objetego zabiegiem i naciecie kory drzew miedzy okétkami
specjalnie do tego celu przystosowanym dtutkiem.

- naciecia nalezy wykona¢ na calym obwodzie zabezpieczanego oko6tka/okétkdw. Zabezpieczona
powierzchnia powinna obejmowa¢ $rednio 2 -2,5 okétka, na wysokosci 1,5 - 2 m. Naciecia
o dtugosci 2-3 cm powinny by¢ usytuowane lekko sko$nie w stosunku do osi pnia. Przy
wykonywaniu nacie¢ nalezy zwr6ci¢ szczegbélng uwage na odpowiednie wyregulowanie
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gtebokos$ci nacie¢. Poprawne wykonanie naciecia powinno uruchomi¢ wyciek zywicy
jednoczes$nie nie naruszajgc warstwy drewna.

Uwagi:

Narzedzia (dtuta) zapewnia Wykonawca. Narzedzia uzywane do zabiegu (dtuta) musza posiada¢
ruchoma gltowice zaopatrzona w ostrze.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynno$ci
i zleceniem,

2) llo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy
rozpoczetych hektar i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu (rozliczenie
z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku).

Ochrona upraw przed ryjkowcami

Kod czynnoscido | Kod czynn./materiatu . . . | Jednostka
. . Opis kodu czynnosci .
Nr rozliczenia do wyceny miary
) PUL-RY]S Wyktadanie putapek
1311 PUL-RYJS GODZ RY]JS na ryjkowce - tyczki SZT

Standard technologii prac obejmuje:

- przygotowanie tyczek putapkowych o dtugosci okoto 1,5 m i $Srednicy 6-10 cm,
- dostarczenie putapek na powierzchnie roboczg,
- wylozenie putapek poprzez wkopanie lub wbicie w ziemie tyczek na gtebokos$¢ 20-30 cm,

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu. Materiat na
putapki zapewnia Zamawiajacy. Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢
zgodne z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajgcego.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania putapek co do ilosci, jakoSci i zgodnosci
z zleceniem,

2) ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie)
(rozliczenie z doktadnos$cig do 1 sztuki)
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Obstuga meteorologicznego punktu pomiarowego

Kod czynnosci Kod czynn. / . - Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
Obstuga meteorologicznego
165.1 PROGNOZA PROGNOZA punktu pomiarowego - prace H
wykonywane recznie

Standard dla tej czynnos$ci w szczegélnosci obejmuje:

obstuge Prognostycznego Punktu Pomiarowego lub Pomocniczego Punktu Pomiarowego

zgodnie z zatgcznikiem nr 2 ,Wymagania techniczne dotyczace meteorologicznych punktow

pomiarowych, zasad ich utrzymania oraz sposobu wykonywania pomiaru wilgotnosci $ciotki”
Instrukcji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu, w szczeg6lnoSci:

usuwanie zanieczyszczen z czujnika opadu atmosferycznego, wykonywane co najmniej
w odstepach 2-5-dniowych;

wykaszanie trawy na terenie ogrddka, co 1-3 tygodni w zalezno$ci od wystepujacych
warunkéw meteorologicznych;

okresowe (od miesigca do dwdch) czyszczenie oston przyrzadéow (usuwanie

pajeczyn itp.);

w przypadku Prognostycznego Punktu Pomiarowego nalezy dokonywa¢ pomiaru wilgotnosci
$ciétki zgodnie z zatacznikiem nr 2 ,Wymagania techniczne dotyczace meteorologicznych

punktow pomiarowych, zasad ich utrzymania oraz sposobu wykonywania pomiaru

wilgotnosci Scidtki” Instrukceji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu;

terminy wykonywania pomiaréw wilgotnosci $ciétki okresla Instrukcja Ochrony

Przeciwpozarowej Lasu

Procedura odbioru prac:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej iloSci przepracowanych godzin. (rozliczenie z doktadnosciq

do 1 godziny)
Obserwacja terenéw lesnych
Kod czynnosci Kod czyrnn. / . - Jednost
Nr , , materiatu do | Opis kodu czynnosci ka
do rozliczenia .
wyceny miary

165.2 DYZ-WIEZ DYZ-WIEZ

Obserwacja terendw lesnych z

dostrzegalni przeciwpozarowych i

Standard technologii dla tej czynnosci w szczego6lnosci obejmuje:

dyzur obserwatoréw dostrzegalni przeciwpozarowych - zgodnie z instrukcja pracy
obserwatora przeciwpozarowego punktu obserwacyjnego stanowigca zatgcznik nr 10
Instrukcji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu;

realizacja i koordynacja zadan i przedsiewzie¢ ochronnych w nadle$nictwie zgodnie
z zatgcznikiem nr 6 Instrukcji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu;
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Uwagi: Zamawiajacy moze przedtuzy¢ okres prowadzenia akcji bezposrednie;.

Procedura odbioru:

Odbioér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac w postaci dyzuru
na dostrzegalni przeciwpozarowej petnionego zgodnie z opisem czynnos$ci i zleceniem
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny).

Dyzur w punkcie alarmowo - dyspozycyjnym

Kod czynnosci Kod czynn. / , - Jednostk
Nr . . materiatu do | Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia a miary
wyceny
. . Dyzur w punkcie alarmowo -
165.3 DYZ-PAD DYZ-PAD y bt H
dyspozycyjnym (PAD)

Standard dla tej czynnosci w szczegdlnosci obejmuje:

dyzur dyspozytoréw punktéw alarmowo-dyspozycyjnych - zgodnie z instrukcja pracy
dyspozytora stanowiacg zatacznik nr 15 Instrukcji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu;
realizacja i koordynacja zadan i przedsiewzie¢ ochronnych w nadle$nictwie zgodnie
z zatgcznikiem nr 6 Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu;

nadzor nad funkcjonowaniem systemu obserwacyjno-alarmowego na podlegtym terenie
i kierowanie jego praca;

ustalenie miejsca pozaru zgtoszonego przez sie¢ obserwacyjng;

powiadomienie o pozarze stanowiska kierowania wtasciwej powiatowej lub miejskiej PSP;
powiadomienie o pozarze kierownictwa nadle$nictwa, PAD RDLP i wtasciwej stuzby
terenowej;

skierowanie do pozaru sit i Srodkéw bedacych w dyspozycji nadle$nictwa;

zgloszenie zapotrzebowania na sity i Srodki bedgce w dyspozycji RDLP;

utrzymanie tgcznosci z miejscem akcji gasniczej;

prowadzenie na biezgco dziennika pracy dyspozytora PAD;

utrzymanie porzadku na stanowisku pracy oraz w bezposrednim otoczeniu;

dbanie o sprawnos¢ sprzetu powierzonego przez Zamawiajacego;

odpowiedzialno$¢ materialng Wykonawcy za sprzet udostepniony przez Zamawiajacego
do obstugi PAD;

Uwagi:

W przypadku posiadania przez Zamawiajacego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego wraz z funkcja
obserwacji terenu kamer przemystowych umieszczonych na dostrzegalniach przeciwpozarowych
do obowiagzkéw dyspozytora dochodza nastepujace zadania:

obserwacja obszar6éw lesnych z kamer przemystowych umieszczonych na dostrzegalniach
przeciwpozarowych oraz niezwloczne informowanie o wykrytych zagrozeniach (zgodnie
z otrzymang instrukcja) w okresie prowadzenia przez Zamawiajacego akcji bezposredniej
w ochronie przeciwpozarowej lasu (wg ustalen okre$lonych przez Zamawiajacego,
zasadniczo w okresie od 1 marca do 30 wrze$nia), obserwacja z dostrzegalni zasadniczo
prowadzona jest od godz. 9.00 do zachodu stonca;

prowadzenie na biezgco dziennika pracy obserwatora;

Wymagane wyposazenie punktu alarmowo-dyspozycyjnego, o ktérym mowa w obowiazujacej
w PGL LP Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu, zapewnia Zamawiajacy;
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Zamawiajacy moze przedtuzy¢ okres prowadzenia akcji bezposrednie;j.

Procedura odbioru prac:

Odbioér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac w postaci dyzuru
w punkcie alarmowo dyspozycyjnym nadle$nictwa, petnionego zgodnie z opisem czynnoSci
i zleceniem (rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny).

Dyzur obserwatora dostrzegalni przeciwpozarowej

Kod czynnosci Kod czynn. / . - Jednostk
Nr , , materiatu do | Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia a miary
wyceny
Dyspozycyjnos$¢ — dostrzegalnie
165.4 | DYSPO-DOS DYSPO-DOS ySpozycy) & RBD
przeciwpozarowe

Standard technologii prac obejmuje:

- gotowo$¢ do podjecia dyzuru w czasie nie dtuzszym niz 1 godzina od momentu zgtoszenia.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci dni, w ktoérych dyzurny byt dyspozycyjny
do petienia dyzuru. (rozliczenie z doktadnosciq do 1 dnia)

Dyzur Kierowcy z ciagnikiem

Kod czynnosci Kod czynn. / , - Jednostk
Nr , , materiatu do | Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia a miary
wyceny
165.5 DYSPO-CIA DYSPO-CIA Dyzur kierowcy z ciggnikiem RBD

Standard technologii dla tej czynnosci w szczegdlnosci obejmuje:

dyspozycyjnos¢ kierowcy ze sprzetem mechanicznym (ciggnik z ptugiem leSnym). Gotowos¢ (po
zgloszeniu przez zamawiajacego (lub pelnomocnika) do uzycia sprzetu do wyorywania paséw
izolacyjnych przy pozarach wystepujacych na terenie Nadle$nictwa, w czasie nie dtuzszym
niz 1 godzina od momentu zgloszenia.

Uwagi: Wymagana ilo$¢ kierowcow gotowych do podjecia czynno$ci min. ........

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreSlenie ilosci dni, w ktorych dyzurny byt dyspozycyjny
do petienia dyzuru (rozliczenie z doktadnosciq do 1 dnia).
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GOSPODARKA SZKOLKARSKA

Gospodarka szkétkarska na powierzchniach otwartych

Nr
Kod czynnosci Kod caynn. / . . Jednostka
do rozliczenia materiatu do Opis kodu czynnosci miary
wyceny
Roztozenie kompostu lub torfu
218.1 SIEW SUB SIEW SUB na grzedzie z przemieszaniem z AR
gleba

Standard technologii obejmuje:

- dostarczenie kompostu/torfu z magazynu szkétki na powierzchnie (zatadunek, dow6z)

- doczepienie sprzetu do ciggnika, regulacja sprzetu, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie
go do miejsca postoju,

- napelnienie pojemnika roboczego kompostem/torfem,

- mechaniczne rozktadanie kompostu, torfu lub substratu kompostowo-torfowego na grzedzie
siewnej wraz przemieszaniem z gleba przy uzyciu rozsiewacza substratu.

Uwagi: Material zapewnia Zamawiajacy. Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed
rozpoczeciem zabiegu w zleceniu

Procedura odbioru:

0dbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Gospodarka szkétkarska w szkétkach kontenerowych

Kod czynnosci kod czynn. / . - Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
3551 | ZAL-SADZK 7 AL-SADZK Za}adulne.k sadzonek do.transportu H
ze szkotki kontenerowej
Roztadunek zwracanych stelazy,
355.2 | ROZL-ZWR ROZL-ZWR palet i kaset w szkotce H
kontenerowej

Standard technologii prac obejmuje:

- transport kaset, toreb, stelazy i palet z sadzonkami z miejsca sktadowania do pojazdu
transportowego,

- utozenie stelazy, palet, toreb i kaset z sadzonkami na pojezdzie transportowym,

- reczny oraz z uzyciem woézka widtowego roztadunek zwracanych stelazy, palet i kaset w szkdtce
kontenerowe;.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci

str. 12





i zleceniem oraz pomiarem godzin przeznaczonych na wykonanie prac.

Uwagi: Materialy zapewnia Zamawiajacy.

Kod czynnosci Kod caynn. / . . Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
355.3 | TRANS-WEW TRANS-WEW Transport wewnetrzny H

Standard technologii prac obejmuje:

- obstuge sprzetu do transportu wewnetrznego w trakcie produkcji w szkdtce kontenerowe;.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiarem godzin przeznaczonych na wykonanie prac.

Uwagi: Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Utrzymanie obiektéow szkotki - prace ogdélnogospodarcze

Kod czynnosci kod czynn. / . - Jednostka
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
355.4 | UTRZ-POZ UTRZ-POZ Utrzymanie obiektow szkotki H

Standard technologii prac obejmuje:

- usuwanie chwastdéw i zanieczyszczen z zewnetrznych po6l hodowlanych i namiotéw foliowych
wraz z ich wyniesieniem, zatadunkiem do workéw lub na przyczepe oraz wywiezienie
W wyznaczone miejsce

- pielegnacja zieleni w szkotce kontenerowej,

- inne prace zwigzane z utrzymaniem.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnoSci
i zleceniem oraz pomiarem godzin przeznaczonych na wykonanie prac.

Uwagi: Materialy zapewnia Zamawiajacy.

Pozostale prace godzinowe na szkdtce

Kod czynnosci kod czynn. / . - Jednostka
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
355.5 SZKL RH8 SZKL RH8 Prace godzinowe reczne na szkotce H
355.6 SZKL MH8 SZKL MH8 Prace godzinowe ciggnikowe H

Standard technologii prac obejmuje:

- nadz6r i obstuga systemu nawadniania, w tym regulowanie zadanego tempa pracy ramp
zraszajacych,
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- konserwacja, naprawa namiotéw foliowych,
- przestawianie kaset z sadzonkami i podktadéw w trakcie produkcji na terenie szkoétki

tj. zatadunek na stelaze, roztadunek w namiocie lub na kwaterze z ustawieniem na podktadach,
- czyszczenie i konserwacja maszyn i urzadzen szkétkarskich,
- inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Uwagi: Metoda i zakres pracy zostanie okreslony przed rozpoczeciem pracy w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiér nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci
i zleceniem oraz pomiarem godzin przeznaczonych na wykonanie prac.

Nasiennictwo i selekcja

Nr Kod czynnosci Kod czynn. / _ o Jednostka
do rozliczenia materiatu do Opis kodu czynnosci ,
miary
wyceny
381.1 | ZB-NASJW ZB-NASJW Zbiér nasion klonu jaworu KG
381.2 | ZB-NASOL ZB-NASOL Zbioér nasion olszy czarnej KG

Standard technologii prac obejmuje:

zbidr oraz oczyszczenie badz sptawienie nasion z drzew Scietych na ptachty lub spod drzew

(z ptachty lub bezposrednio z ziemi) w wylaczonych drzewostanach nasiennych,
gospodarczych drzewostanach nasiennych, plantacjach nasiennych, plantacyjnych uprawach
nasiennych, Zrédtach nasion i innych pod nadzorem Zamawiajacego,

— dojazd na powierzchnie,

— przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru nasion,

— dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z ktérego pochodza, do miejsca odbioru
wskazanego przez Zamawiajgcego.

Uwagi:

Przewidywane ilo$ci nasion i miejsce zbioru zawiera zatacznik nr ..... do SWZ.
Ptachty i worki na nasiona zapewnia Zamawiajacy.
Metoda i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez zwazenie szyszek, nasion.
(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Nr Kod czynnosci | Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia | materiatu do miary
wyceny
362.1 | N-ZSDNDG N-ZSDNDG Zbior szyszek z drzewostanow KG
nasiennych daglezjowych
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Dzial III - POZOSTALE PRACE GODZINOWE

Lowiectwo
Nr | Kod czynnosci | Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia | materiatu miary
do wyceny
388.1| GODZ R%23 GODZ RE23 | Prace godzinowe reczne w towiectwie | H

Standard technologii prac obejmuje:

Czynno$ci zwigzane z prowadzeniem gospodarki towieckiej, a w szczeg6lnosci:

Organizacje i obstuge polowan indywidualnych i zbiorowych w zakres ktérych wchodzi:
podprowadzanie mysliwych,

naganianie zwierzyny w formie naganki z psami wyszkolonymi do pracy w miocie
poszukiwanie postrzatkéw z wyszkolonymi do tego celu psami

ustawienie tablic informacyjnych w miejscach wyznaczonych przez zamawiajacego (tablice
zapewnia zamawiajacy),

przygotowanie miejsca pokotu, w tym ogniska, pochodni o$wietlajacych pokot,

patroszenie zwierzyny, dostarczanie jej do Srodka transportu i transport na miejsce pokotu
oraz jej utozenie, transport do punktu skupu,

Wyktadanie karmy dla zwierzyny oraz necenie, w zakres ktérych wchodzi:

zaladunek i roztadunek powierzonej przez Zamawiajacego karmy, dostarczenie do pasnikow,
lizawek

porzadkowanie i dezynfekcja miejsc statego dokarmiania.

Polepszanie warunkéw bytowania zwierzyny, w sktad ktérych wchodzi:

zaktadanie i uprawa poletek towieckich zgodnie z zasadami agrotechnicznymi poprzez zbiér
kamieni, koszenie, orka, opryski chemiczne, usuwanie zbednych drzew i krzewodéw
z powierzchni poletka,

grodzenie i rozgradzanie poletek, utrzymanie i konserwacja tych grodzen,

zaktadanie i pielegnacja nasadzen i sadéw drzew owocowych

koszenie traw i gk wraz z wyniesieniem pokosu, badz jego rozdrobnieniem

Budowa i utrzymanie wurzadzen towieckich (ambony, ambony do polowan
wielkoobszarowych lizawki i pasniki)

wymiane zuzytych elementéw urzadzen, w tym: wymiane szczebli w drabinach badz catych
drabin w ambonach, naprawe lub wymiane dachéw, obi¢ i podtég, wycinanie zastaniajacych
widoczno$¢ gatezi i drzewek wokét ambon oraz dojscia do nich, wykaszanie i oczyszczanie
do warstwy mineralnej $ciezek podchodowych i drég dojazdowych do ambon, zatadunek
i roztadunek rozebranych elementéw, uprzatniecie terenu wokoét remontowanych urzadzen.
Ochrona pdl i ptodéw rolnych, potozonych w obrebie OHZ LP, przed szkodami
wyrzadzanymi przez zwierzyne:

utrzymanie poprawnego stanu technicznego i sprawnos$ci ogrodzenia poprzez wykoszenie,
lub oprysk herbicydem pasa wzdtuz ogrodzenia elektrycznego, naprawa dziur i przerwan
ciagtosci ogrodzenia

Pozostate elementy:

utylizacja zwtok padtych zwierzat poprzez zakopanie zwierzyny w miejscu znalezienia,
(Srodki do dezynfekcji zapewni zamawiajgcy).

Uwagi

Materiaty do budowy urzadzen w postaci drewna okragtego, stupkéw, zapewnia Zamawiajacy.
Materiaty do budowy ogrodzen i ogrodzen elektrycznych zapewni Zmawiajacy.
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Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej ilosci przepracowanych godzin. (rozliczenie z doktadnosciq
do 1 godziny)

Nr | Kod czynnosci | Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia | materiatu miary
do wyceny

Prace godzinowe ciggnikowe w

390.1| GODZ M%.23 GODZ ME23 X ,
lowiectwie

Standard technologii prac obejmuje:

CzynnoS$ci zwigzane z prowadzeniem gospodarki towieckiej, a w szczegélnoSci:

1. Organizacje i obstuge polowan indywidualnych i zbiorowych w zakres ktérych wchodzi:

- transportowanie uczestnikdw polowania, pojazdami przystosowanymi do poruszania sie
w terenie

2. Wykladanie karmy dla zwierzyny oraz necenie, w zakres ktorych wchodzi:

- transport karmy do towiska w miejsca wskazane przez Zamawiajgcego, roztadunek karmy
w terenie, dostarczenie do pasnikéw, lizawek,

- przyoranie dostarczonej karmy na pasach zaporowych, neciskach,

- zaktadanie i utrzymanie paséw zaporowych.

3. Polepszanie warunkéw bytowania zwierzyny, w sktad ktérych wchodzi:

- zakladanie i uprawa poletek towieckich zgodnie z zasadami agrotechnicznymi poprzez
przygotowanie gleby, wysiew nasion, orka, talerzowanie, bronowanie, watowanie,
kultywatorowanie, wysiew nawozdw,

- grodzenie i rozgradzanie poletek, utrzymanie i konserwacja tych grodzen,

- zakladanie i pielegnacja nasadzen i sadéw drzew owocowych

- koszenie traw i tgk wraz z wyniesieniem pokosu, badz jego rozdrobnieniem

4. Budowa i utrzymanie urzadzen towieckich (ambony, ambony do polowan
wielkoobszarowych lizawki i pasniki)

- wytworzenie lub nabycie oraz dowdz i posadowienie nowych urzadzen wedtug wskazan
Zamawiajgcego,

5. Ochrona p6l i ptodéw rolnych, potozonych w obrebie OHZ LP, przed szkodami
wyrzadzanymi przez zwierzyne:

- dowiezienie na powierzchnie elementéw ogrodzenia lub ogrodzenia elektrycznego,
wkopanie stupkéw, montaz siatki, a w przypadku ogrodzenia elektrycznego izolatorow,
drutu i Zrodta zasilania

6. Pozostale elementy:

- transport padtej zwierzyny (dzikow) z miejsca jej znalezienia do miejsca odbioru przez
firme utylizacyjna

Uwagi

Materiaty do budowy urzadzen w postaci drewna okragtego, stupkéw, zapewnia Zamawiajacy.
Materiaty do budowy ogrodzen i ogrodzen elektrycznych zapewni Zmawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej ilosci przepracowanych godzin (rozliczenie z doktadnoscig do
1 godziny).
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Preparowanie trofeéw

Kod czynnosci Kod czynin. / . ‘ Jednostka
Nr , , materiatu do | Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
388.2 | PREP-JEL PREP-JEL Preparacja poroza byka jelenia SZT
388.3 | PREP-OREZ PREP-OREZ Preparacja orezy dzika SZT
388.4 | PREP-ROG PREP-ROG Preparacja parostkéw rogacza SZT
388.5 | PREP-DAN PREP-DAN Preparacja poroza byka daniela SZT

Standard technologii dla tej czynnoSci obejmuje:

- odbicie tbéw, zdjecie skéry z czaszki lub wyjecie oreza celem preparacji, ewentualnie odbioér
trofeum do preparacji,

- wykonanie czynnoSci zwigzanych z preparacja trofeum zgodnie ze sztukg towiecks,
a w szczegoOlnosSci oczyszczenie z pozostato$ci tkanek (mieéni, Sciegien, przyczepoéw, mézgu,
skéry), mycie, odttuszczenie wybielenie czaszki przy pomocy roztworu perhydrolu,

- w przypadku oreza dzikéw réwniez jego wypetnienie, zapewniajgce trwatos$¢ i zapobiegajace
pekaniu,

- trofeum po preparacji musi charakteryzowac sie: zwieztymi spoinami ko$ci czaszki,

zwieztymi spoinami ko$ci Zuchwy oraz dobrze osadzonymi zebami, $nieznobiatymi ko$émi
czaszKi, naturalng barwa wienca, parostkéw lub oreza,

- za niedopuszczalne uznaje sie: odbarwienie wienca, parostkdw lub oreza lub jego uszkodzenie.

Odbiér prac:

Jednostka miary stosowana do rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg jest sztuka (SZT)
trofeum. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka (SZT) odbiér prac nastapi poprzez
sprawdzenie prawidtowosci i jakoSci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem oraz poprzez
okreslenie ilosci wykonanych jednostek poprzez ich policzenie.

Wolierowa hodowla bazantéw

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
384.1 | GODZ RBHS GODZ RBH8 Prace wykonywane recznie H

Standard technologii obejmuje:

w ramach prac recznych:
- sprzatanie i utrzymanie terenu bazantarni oraz wychowalni (mycie lamp grzewczych
promiennych, mycie karmnik6éw, rozktadanie trocin i stomy w odchowalni, przygotowanie

kwater dla bazantéw, itp.),

- obstuga codzienna (dokarmianie, pojenie, itp.),
- biezace naprawy siatki,

- nadzér

bazantarni,

- odtéw bazantow,
- kontrola dziatania zabezpieczen elektrycznych,
- przygotowanie bazantéw do transportu;
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Nr | Kod Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci do materiatu do miary
rozliczenia wyceny

389.1 | GODZ MBHS8 GODZ MBHS8 Prace wykonywane ciaggnikiem H
Standard technologii obejmuje:
w ramach prac mechanicznych:
- rozwozenie paszy, karmy i wody,
- dow0z trocin,
- dowdz stomy,
- wozenie karmnikow,
- roztadunek paszy,
- przewo6z skrzynek z bazantami.
Utrzymanie drog leSnych
Kod czynnosci Kod czynn. /
do rozliczenia materiatu do Opis kodu czynnosci J e‘:’:li‘:tka
wyceny Y
388 GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane H
recznie
390 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godzinowe wykonane H
mechanicznie

Standard technologii prac obejmuje:

— utrzymanie przejezdnoSci drogi lesnej lub dojazdu pozarowego np. usuniecie zjezdni
wywroconych drzew, oberwanych gatezi, odsniezanie drogi;

— utrzymanie poboczy drég lesnych i dojazdéw pozZarowych poprzez: wykaszanie, przecinanie
krzewdw oraz gatezi wchodzacych w swiatto drogi;

— odprowadzanie wody z zastoisk;

— czyszczenie z liSci, gatezi i innych naniesionych materiatéw, studni chtonnych, rowéw
odprowadzajacych oraz czyszczenie przepustow drogowych;

— mechaniczne wyréwnywanie nawierzchni jezdne;j;

— montaz lub demontaz znakéw drogowych i informacyjnych.

Uwagi: Metoda i zakres prac zostang okres$lone przed rozpoczeciem prac w zleceniu.

Prace objete VAT 23 %.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci
izleceniem oraz potwierdzeniem faktycznej pracochtonno$ci. (rozliczenie z doktadnosciq
do 1 godziny).
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Utrzymanie urzadzen melioracyjnych

Kod Kod czynn. /
. ; , . Jednostka
czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci miary
rozliczenia wyceny

388 GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane recznie H

390 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godzinowe wykonane H
mechanicznie

384 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe wykonane recznie H

389 GODZ MH8 GODZ MH8 Prace godzinowe wykonane H
mechanicznie

Standard technologii prac obejmuje:

— utrzymanie przeptywu w rowie poprzez wykaszanie dna i skarp rowu;

— reczne odmulanie row6w melioracyjnych, usuniecie namutu z rowu z profilowaniem
podtuznym dna, profilowanie skarp oraz odrzucenie poza korone rowu namuilu wraz
z rozplantowaniem;

— usuwanie zatorow;

— czyszczenie przepustow bedacych elementem melioracji wodnych;

— czyszczenie urzadzen melioracyjnych i matej retencji;

— mechaniczne odmulanie rowu, mechaniczne usuniecie warstwy namutu z rowu wraz
z profilowaniem podtuznym dna, profilowanie skarp oraz odrzucenie poza korone rowu
zbednego namutu wraz z rozplantowaniem;

Uwagi

Metoda i zakres prac zostang okres$lone przed rozpoczeciem prac w zleceniu.
Prace objete VAT 23 %

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych
z utrzymaniem drég zgodnie z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznej
pracochtonnosci. (rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny).

Utrzymanie pozostatych obiektéw Infrastruktury

Kod czynnosci | Kod czynn. dnostk
do rozliczenia | / materiatu Opis kodu czynnosci Je nostia
do wyceny miary
384 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe wykonane H
recznie
388 GODZ RH23 GODZ RH23 | Prace godzinowe wykonane H
recznie (VAT 23%)
389 GODZ MH8 GODZ MH8 | Prace wykonywane ciggnikiem H
390 GODZ MH23 GODZ MH23 | Prace wykonywane ciggnikiem H
(VAT 23%)

Standard technologii prac obejmuje:

- wykaszanie trawy i chwastéw wokét obiektu infrastruktury w okresie wegetacyjnym;
- utrzymanie czystosci i porzadku na terenie wokaét obiektu;
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Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac zwigzanych
z utrzymaniem drég zgodnie z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznej
pracochtonnosci. (rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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