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INSTALACJA WODY ZIMNEJ,  CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ,  KANALIZACJI
SANITARNEJ 
 

1.1. WSTĘP 

 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej st są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wody
zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, instalacji przeciwpożarowej i wentylacji dla zadania:
dobudowa  budynku  usługowego bazy  techniczno-socjalnej  OSP Dąbrówka gm. Starogard
Gdański 
 
Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Instalacji  Sanitarnych   -  należy  przez  to
rozumieć  opracowanie  zawierające  zbiory wymagań w zakresie  sposobu wykonania  robót
budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz
określenia  zakresu  prac,  które  powinny  być  ujęte  w  ramach  poszczególnych  pozycji
przedmiaru.  
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja  stanowi  materiał  pomocniczy  do  sporządzenia  wyceny  robót  objętych
projektem. 
Przedmiotem  robót  będącym  tematem  niniejszego  opracowania  są  roboty  budowlane  w
zakresie  instalacji  wod-kan, c.o.,  gazu i  wentylacji  w zakresie  ustalonym przez Inwestora
zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacją
Istotnych  Warunków  Zamówienia,  Dokumentacją  Projektową,  a  także  ogólnie
obowiązującymi:  prawem  polskim  i  europejskim,  polskimi  normami  technicznymi  i
branżowymi oraz wiedza techniczną. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie następujących instalacji: 

• instalacja kanalizacji wewnętrznej oraz wody zimnej i ciepłej – zakres robót obejmuje 
wykonanie nowoprojektowanych instalacji dla których została opracowana 
dokumentacja, wg której należy wykonać planowany zakres robót  

• wykonanie  poziomów  wody  zimnej,  ciepłej  wody  użytkowej,  cyrkulacji  z  rur
polipropylenowych, polietylenowych i z rur ocynkowanych wraz z armaturą 

• wykonanie izolacji rur wodnych z pianki PE 
• wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC 
• wykonanie podejść wodociągowych i kanalizacyjnych pod urządzenia 
• montaż umywalek, zlewozmywaków, misek ustępowych  wraz  z osprzętem 
• montaż hydrantów wewnętrznych  
• montaż kratek wentylacyjnych i anemostatów 

1.4. Określenia podstawowe 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i ST 
Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację przebiegu instalacji   
i rozmieszczenie urządzeń 
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Instalacja wody zimnej i ciepłej – instalacja zasilająca urządzenia w wodę zimną i ciepłą
Instalacja kanalizacji sanitarnej – instalacja odprowadzająca ścieki bytowo – sanitarne   
z budynku 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją budowlaną i
kontraktową,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych,  Programem  Zapewnienia  Jakości  i
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy,  

 Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać  wszystkie  roboty  ściśle  według  otrzymanej
dokumentacji budowlanej [technicznej,  

 Specyfikacja  techniczna  odnosi  się  do  całego  zakresu  robót  objętych  projektami
budowlanymi,  które  uwzględniają  niezbędne  rozwiązania  techniczne  oraz  obowiązujące
normy państwowe, instrukcje i przepisy stosowane do wykonania robót zgodne z Programem
Zapewnienia Jakości.  

 Specyfikacje techniczne powołują się na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U)
wprowadzające normy europejskie, normy branżowe (BN), instrukcje szczegółowe, katalogi
materiałów  i  urządzeń  wraz  z  dokumentami  dopuszczającymi  do  stosowania  (certyfikaty,
atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia
Jakości. Normy te należy traktować jako integralną część dokumentacji technicznej i należy je
czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Treści zawarta
w materiałach normatywnych ujęte zostały w odpowiednim zakresie w opisach technicznych
projektów budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych oraz instrukcjach szczegółowych.  

 Wykonawca ma obowiązek pełnego zaznajomienia się z ich treścią i wymaganiami.  

 Zastosowanie  będą  miały  ostatnie  wydania  norm,  instrukcji  i  przepisów  (datowane  nie
później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  

 Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle  w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i (PN-EN), normami branżowymi (BN) oraz przepisami obowiązującymi w Polsce.   

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją  Projektową,  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  oraz
Polskimi Normami przywołanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.  

   Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy
oraz  robót  poza  tym terenem w okresie  trwania  realizacji  Umowy, aż  do  zakończenia   i
odbioru końcowego robót. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących
czynności  związane  z  budową i  nienaruszalności  ich  mienia  służącego  do pracy,  a  także
zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Wykonawca wyznaczy na  cały  okres  prowadzenia  prac  Kierownika  Robót,  posiadającego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków kierownika należy
przyjąć  wg ustawy „Prawo Budowlane”.  Wykonawca nie  może wykorzystać  błędów  lub
opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić
Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku,
gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją   i  wpłynie  to  na

 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. Rogowska, L. Niklewski 

83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel. 58-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com 4



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Dobudowa  budynku  usługowego bazy  techniczno-socjalnej OSP Dąbrówka – Roboty sanitarne

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
Wykonawca, realizując roboty jest zobowiązany do zagwarantowania,  by wykonany zakres
robót spełniał podstawowe wymagania dotyczące: 
• bezpieczeństwa użytkowania 
• odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 
• warunków BHP 

• Wykonawca jest zobowiązany do: 
• zabezpieczenia  miejsca,  wydzielonych  pomieszczeń  w  remontowanym  obiekcie,

istniejących  urządzeń  technicznych  lub  pomieszczeń  nie  remontowanych  przed  ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem 

• urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac  i wykorzystania
instalacji  z  zachowaniem  zasad  bezpieczeństwa  użytkowania  oraz  warunków
bezpieczeństwa poruszania się po terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników
procesu budowlanego jak i dla osób postronnych  

• sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając: 
a) czynniki mogące stwarzać zagrożenia 
b) wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy 
c) oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia robót 
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót 
e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoż. 
f) zapewnienie BHP 
g) zapewnienie  ochrony  zdrowia  –  rozmieszczenie  sprzętu  ratunkowego,  niezbędnego

przy prowadzeniu robót remontowych 
h) zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 
• dla  prowadzenia  robót,  bezpiecznego  ich  wykonywania,  zakłada  się  stały  nadzór

Kierownika Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace  
 
Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestników procesu budowlanego. 
Ogólne  dane  zawiera  „Plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia”  sporządzony  przez
Wykonawcę Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Specyfikacja Techniczna – wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera informacje oraz
zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w
zakresie  sposobu  montażu  instalacji  i  urządzeń  sanitarnych  oraz  oceny  prawidłowości
wykonania  poszczególnych  robót  w  branży  budowlanej  w  grupie  demontaże  i  montaż
instalacji  budowlanych,  które  będą  realizowane  w  ramach  opracowanych  projektów
budowlanych tej branży.  

Specyfikację sporządzono wg wytycznych zawartych w:  

Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 
–art. 31.  

 Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  18  maja  2004roku  (Dz.  U.04,  Nr  130,
poz.1389), “w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
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obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym”.  

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 02 września  2004roku (Dz. U.04, Nr 202,
poz.  2072), “w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno – użytkowego.  

1.5.1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE I SKRÓTY.  

 Definicje:  

 Dokumentacja projektowa zamawiającego – zestaw projektów budowlanych, wykonawczych
rysunków, obliczeń oraz innych dokumentów będących podstawą wykonania oraz określenia
kosztów robót budowlanych, 

 Dokumentacja  projektowa  wykonawcy: –  obejmuje  projekty  wykonawcze  niezbędne  do
realizacji robót budowlanych, 

 Nadzór autorski: - czynności sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegające na
sprawdzeniu  zgodności  realizacji  robót  z  dokumentacją  projektową  i  uzgadnianiu
wprowadzanych w razie potrzeby rozwiązań zamiennych,  

 Specyfikacje  techniczne  wykonania i  odbioru  robót – zbiór dokumentów określających
zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej jakości,
Skróty:  

 BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 CPV – Wspólny słownik zamówień, 

 OST – Ogólna specyfikacja techniczna,  

 SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna,  

 PN – Polska Norma,  

 BN – Branżowa Norma,  

 PN-EN(U) – Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania,  

 SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  

 PZJ – Plan zapewnienia jakości,  

 PZP – Prawo zamówień publicznych,  

 SWU – Szczególne warunki umowy,  

 WWER – Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych,  
 COBRTI – Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,  

 

2.0. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót:  

 Program zapewnienia jakości:  wykonawca robót jest  odpowiedzialny za sposób i jakość
wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacja  Projektową,  specyfikacją  techniczną
wykonania i odbioru robót [SST], normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B oraz
COBRTI "Instal”.  
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 Zakres materiałów i czynności niezbędnych do wykonania i odbioru robót: 

 Przekazanie  planu  budowy  dokonuje  inwestor  wraz  z  dokumentacją  projektową  i
wszystkimi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.  

 Przez dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2-
09 –2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie się:  

1) projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót a w
razie  potrzeby  uzupełniony  szczegółowymi  projektami  wykonawczymi,  lub  opis
zawierający określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót budowlanych;   

2) przedmiar robót sporządzony w kolejności technologicznej wykonania robót,   

  Wykonawca w trakcie realizacji robót współpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorącymi
udział  w procesie inwestycyjnym:  

1) Dostawca wody i odbiorca ścieków – Gmina Starogard Gd., 

2) Gmina Starogard Gd., ul. Hallera 19a, 83-200 Starogard Gd., 

3) Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny; 

2.2. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:  

 W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
w ramach opracowanego planu BIOZ, 

2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:  

1) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia porządku i utrzymania bezpieczeństwa
Terenu  Budowy  oraz  Robót  poza  placem  budowy  w  okresie  trwania  realizacji
Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót.  

2) Utrzymanie  warunków  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności
związane  z  budową  i  nienaruszalność  ich  mienia  służącego  do  pracy  a  także
zabezpieczenie Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych musi wynikać
z “Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”.  

3) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jeżeli potrzeba
wynika  z  planu  BIOZ),  do  zatwierdzenia  uzgodniony  projekt  organizacji  ruchu  i
ewakuacji, który powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  

4) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem
w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach
określonych  przez  Inspektora,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie
zatwierdzona  przez  Inspektora.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  

5) Koszt  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  i  Robót  poza  placem  budowy  nie  podlega
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną. 

6) Tablica  informacyjna  budowy  musi  być  zgodna  z  Rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953, 

  

2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. Rogowska, L. Niklewski 

83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel. 58-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com 7



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Dobudowa  budynku  usługowego bazy  techniczno-socjalnej OSP Dąbrówka – Roboty sanitarne

1) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót  wszelkie
przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  czasie  trwania  budowy  i
wykończania Robót, Wykonawca będzie: 

•  Utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej [deszczowej], 

• Stosował  wszelkie  dostępne  zabezpieczenia  w  celu  ochrony  pomieszczeń
użytkowych,  wody  gruntowe  przed  skażeniem  i  zanieczyszczeniem  oraz
zabezpieczy czynne instalacje, 

2) Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości  dla osób lub własności społecznej  i
innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w
następstwie  jego  sposobu  działania.  Stosując  się  do  tych  wymagań  będzie  miał
szczególny wzgląd na: 

• Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

• Zbieranie  i  zabezpieczenie  wszelkich  odpadów  produkcyjnych  i  pomontażowych,
które należy składować w oznaczonych kontenerach na odpady,  

• Opracowanie zasad utylizacji odpadów niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki,
materiały pędne i spawalnicze, opakowania specjalne], 

3)  Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
•  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych cieczami, pyłami lub substancjami 

• toksycznymi,  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami o stężeniu ponad 
normatywnym,   skutkami niezabezpieczonego składowanie i utylizacji materiałów z 
demontaży,  możliwością powstania pożaru materiałów toksycznych i wybuchowych,  

2.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej  i  będzie
utrzymywał  sprawny sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany przez  odpowiednie  przepisy,  na
terenie  technologicznych  pomieszczeń  pomocniczych,  w  pomieszczeniach  biurowych,
mieszkalnych  i  magazynach,  oraz  w  maszynach  i  pojazdach.  Szczególną  uwagę  należy
zwrócić podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego, 

Materiały  łatwopalne  będą  składowane w sposób zgodny z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel
Wykonawcy. 

Wykonawca  w  szczególny  sposób  przez  odpowiedni  instruktaż  pracowników
wykonujących  prace  spawalnicze,  opracuje  sposób zabezpieczenia  przeciw pożarowego w
obiektach wyposażonych w urządzenia i materiały łatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych
i po ich zakończeniu na każdej zmianie zapewni nadzór. 

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały,  które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia,  nie będą dopuszczone do
użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą
miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie
określający brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które
są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość
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zanika (np. materiały spawalnicze), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania.  

Jeżeli  wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający  powinien otrzymać zgodę na
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego
poniesie Wykonawca. 

2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  właścicieli  tych  urządzeń
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu
zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacją.   

Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych
instalacji  i  urządzeń w czasie  trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest  umieścić  w
swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla  wszelkiego  rodzaju  Robót,  które  maja  być
wykonane w zakresie przełożenia instalacji  i  urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomić  Inspektora  o  zamiarze  rozpoczęcia  Robót  jak  i  o  fakcie  przypadkowego
uszkodzenia  tych   instalacji.  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  i
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2.8. Dokumenty budowy: 

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy  w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco  i  będą  dotyczyć przebiegu
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy wpis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

 Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej, 

 Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
Robót, 

 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 

 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. Rogowska, L. Niklewski 

83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel. 58-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com 9



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Dobudowa  budynku  usługowego bazy  techniczno-socjalnej OSP Dąbrówka – Roboty sanitarne

 Przebieg  Robót  w  układzie  technologicznym,  zalecenia  koordynacyjne  dla
wykonawców  branżowych,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i
przyczyny przerw w Robotach, 

 Uwagi i polecenia Inżyniera. 

 Daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu 

 Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i
końcowych odbiorów Robót, 

 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 Zgodę  inspektora  i  kierownika  budowy  na  montaż  urządzeń  mających  wpływ  na
konstrukcję obiektu i  kolejność prac montażowych oraz zgodę na wszelkie  próby
mechaniczne, z którymi wiąże się dostarczenie energii i odprowadzenie ścieków oraz
gazów do atmosfery, 

 Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających
ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z  warunkami
klimatycznymi, 

 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej, 

 Dane dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych) dokonywanych przed i  w
trakcie wykonywania Robót, 

 Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

 Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał
Inne istotne informacje o przebiegu Robót 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajęcia
stanowiska,  ponieważ Projektant  nie  jest  jednak stroną  Kontraktu  i  nie  ma uprawnień  do
wydawania poleceń Wykonawcy Robót,  a wpisy Inspektora i  Wykonawcy Robót obligują
Projektanta do zajęcia stanowiska.  

Księga Obmiarów - Księga Obmiaru stanowi dokument, w którym rejestruje się ilościowy
postęp  każdego  elementu  realizowanych  robót.  Szczegółowe  obmiary  wykonanych  robót
opracowane  są  na  bieżąco  i  pozwalają  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z
elementów Robót.  

Obmiary  wykonywanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót, 

Obmiary  robót  demontażowych  i  rozbiórkowych  potwierdzać  u  Inspektora  nadzoru,
Dokumenty laboratoryjne:  
Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załącznik  do  odbioru  Robót  i
winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.  

 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. Rogowska, L. Niklewski 

83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel. 58-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com 10



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Dobudowa  budynku  usługowego bazy  techniczno-socjalnej OSP Dąbrówka – Roboty sanitarne

Pozostałe dokumenty budowy:  

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  protokoły
przekazania Terenu Budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
protokoły odbioru Robót,  protokoły z narad i ustaleń,  korespondencję na 
budowie. 

2.9. Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.  W  przypadku  zaginięcia  jakiegokolwiek  dokumentu  budowy
należy go natychmiast odtworzyć  w formie przewidzianej prawem. Inspektor będzie
miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy też je udostępnić do
wglądu Zamawiającemu na jego życzenie.  

2.10. Dokumentacja powykonawcza:  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian
rozwiązań  projektowych,  materiałów  oraz  wszelkich  odstępstw  od  technologii
wykonania robót. Zmiany te należy rejestrować na rysunkach. Sposób i częstotliwość
przekazywania dokumentów powykonawczych ustala inspektor nadzoru,  

2.11. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu.  Odbiór Robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych  korekt  i  poprawek,  bez  konieczności  hamowania  ogólnego  postępu  Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  na podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

2.12. Odbiór częściowy Robót:  

Odbiór  częściowy polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  Robót  w celu
zachowania ciągłości technologicznej wykonywanych robót. Odbioru częściowego Robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

2.13.  Przed  przystąpieniem  do  robót  budowlano  –montażowych  należy  sprawdzić
aktualność  i  ważność:  aktów  prawnych,  norm  (PN),  certyfikatów  i  uzgodnień
branżowych. W przypadku konieczności  dokonania zmian należy powiadomić nadzór
autorski. 

3.0. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY. 

3.1. Zamawiający (Inwestor) może dla prawidłowej realizacji zadania umownego przewidzieć
zastępstwo inwestycyjne jako Zarządzającego realizacją umowy. 

4.0.  MATERIAŁY 
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   Stosowane są tylko materiały nowe, producentów krajowych i zagranicznych posiadające
atesty,  certyfikaty i  aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze –
ITB i COBRIT, wraz z znakiem bezpieczeństwa wyrobu  B lub  CE, wg Ustawy z dnia 30
sierpnia  2002roku,  Dz.  U.  Nr  166,  poz.1360,  o  systemie  oceny  zgodności.  Zastosowane
materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania zawarte w Prawie Budowlanym. 
Transport, składowanie i przechowywanie materiałów zapewnia wykonawca w własnym 
zakresie i na własną odpowiedzialność. Miejsce i sposób składowania uzgodnić z inspektorem
nadzoru. 
Budowę budynku przedszkola należy wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w taki
sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników w szczególności  w
wyniku: 

• wydzielania się gazów toksycznych 
• obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu 
• niebezpiecznego promieniowania 
• nieprawidłowego usuwania dymu i spalin 
• nieprawidłowego usuwania nieczystości ciekłych i stałych 

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwa dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót  ich
szkodliwość  zanika,  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań
technologicznych wbudowania. 
Nie dopuszcza się do montażu materiałów uszkodzonych. 
 

5.0. SPRZĘT.
5.1. Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości warunkom oferty

Wykonawcy.   
5.2. Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  wykonawcy,  sprawny
technicznie  i  przystosowany  do  stosowania  przy  występujących  w  technologii  wykonania
robót i obróbki materiałów wskazaniom zawartym w szczegółowych  

specyfikacjach technicznych.  

5.3. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

5.4. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe
instrukcje  obsługi  oraz  przepisy  dozoru  technicznego.  Sprzęt  powinien  mieć  aktualne
dokumenty eksploatacyjne. 

5.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac należy stosować n/w.
sprzęt:  

 Spawarki elektryczne transformatorowe, 

 Zestaw spawalniczy acetylenowo – tlenowy, 

 Narzędzia  montażowe  przynależne  do  systemu  rur  stalowych  –  gwintownice
elektromechaniczne stacjonarne i przenośne, 

 Elektronarzędzia,  

 Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych,  
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 Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 

 Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania,  

 

6.1. TRANSPORT.  

6.2. Środki  transportowe  odpowiadające  pod  względem  typów  i  ilości  powinny  być
zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.  Środki  i  urządzenia  transportu  poziomego  i
pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących w
technologii  robót  montażowych,  izolacji  specjalistycznych  i  rozbiórkowych.  W  czasie
transportu materiałów z demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp.  

6.3. Do wykonania  zawartych  w  Specyfikacji  Technicznej   SST  prac  należy  stosować
następujące środki transportu:  

 Samochód dostawczy 0,9t,  

 Samochód skrzyniowy 5t, 

 Samochód samowyładowawczy 5t, 

 Żurawie samochodowe o udźwigu 6÷12t, 

 Wózek widłowy z kontenerem na odpady, 

 
7.1. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

7.2. Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru  Programu  Zapewnienia  Jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób
wykonywania  Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  

7.3. Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:  A. Część ogólną opisującą:  
 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót  bhp 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych 
Robót   wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów  sterujących  a  także  wyciąganych  wniosków i  zastosowanych  korekt  w
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru; 

B. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków do magazynowania materiałów, urządzeń, aparatów itp. 
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 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
Zasady kontroli jakości Robót 

Celem  kontroli  Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i
jakości materiałów.  

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,
sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań
materiałów oraz Robót oraz udostępni wszystkie atesty i aprobaty dostawców.  

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań i sprawdzeń w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania
jest zadowalający.  Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary i badania materiałów oraz
Robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić  wykonanie  Robót  zgodnie  z  umową.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi
świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną
legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm
określających procedury badań.  

Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń składowania materiałów i
urządzeń w celu ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących badanych urządzeń, sprzętu, pracy personelu
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie
na wyniki badań.  

Inspektor natychmiast  wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i  dopuści je do
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia przez Wykonawcę zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizacją  i
prowadzeniem badań Materiałów i Robót ponosi Wykonawca. 

Badania prowadzone przez Inspektora  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu
będzie wszelka pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor  może  na  własny  koszt  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania
niezależnie  od Wykonawcy.  Jeżeli  wyniki  tych  badań wykażą,  że raporty  Wykonawcy są
niewiarygodne,  to  Inspektor  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłączenie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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Atesty jakości Materiałów i Urządzeń  

Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Inspektor  może
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z
warunkami podanymi w SST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty specjalistyczne będą  posiadać atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  ważne legalizacje,  mogą  być  badane  w
dowolnym czasie. Jeżeli  zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie
materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

8.0. OBMIARY ROBÓT  

8.1.  Ogólne zasady Obmiaru Robót - prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla umów
“obmiarowych”  na  roboty  budowlane.  W  umowach  ryczałtowych  obmiar  sprowadza  się
jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktury
częściowej. 

8.2.  Obmiar Robót będzie określał  faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z
Dokumentacją  Projektową  i  SST,  w jednostkach  ustalonych  w Wycenionym Przedmiarze
Robót.  

Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  o
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze
Robót  lub  gdzie  indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  

Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  instrukcji  Inspektora  na  piśmie.  Obmiar
wykonanych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej
płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  Kontrakcie  lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.   

8.3. Zasady określenia ilości Robót i Materiałów   

Sposób pomiaru oraz stosowane jednostki określają SST oraz zasady wyceny obmiaru robót.  

8.4.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez
Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca
będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez  Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania Robót.   
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8.5. Czas przeprowadzenia obmiarów  

Obmiary będą  przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a
także w przypadku występowania dłuższej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.

Obmiar  Robót  zanikających  przeprowadza  się  w czasie  ich  wykonywania.  Obmiar
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi  Obmiaru.  W razie braku miejsca
szkice mogą być dołączone w formie  oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.  

 
9.0. ODBIORY ROBÓT  .   Rodzaje 
odbiorów Robót  
9.1. Przejęcie odcinka lub części. 

Wykonawca  może  domagać  się,  a  Inspektor  winien  wystawić  Świadectwo  Przejęcia  w
odniesieniu do:  

1). Każdego fragmentu robót w odniesieniu do którego, w Załączniku do Oferty ustalono
osobny czas wykonania;  

2). Każdej znaczącej części Robót Stałych, wynikających z technologii wykonywania,
która albo została ukończona i wymaga odbioru i przygotowania do następnej fazy
robót;  

3). Każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający lub Inspektor wybrał celem zajęcia
lub przekazania innemu podwykonawcy w celu zakończenia całości zadania. 

4). Części inwestycji przekazywanej do użytkowania przez Zamawiającego, 
 

9.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór
Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu
Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

9.3. Odbiór częściowy Robót  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
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9.4. Odbiór końcowy Robót  

Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie
stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie  Inspektora.  Odbiór  końcowy  Robót  nastąpi  w
terminie  ustalonym  w  Dokumentach  Kontraktowych,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez
Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów,  

Odbioru  końcowego  robót  dokonuje  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, atestów i
certyfikatów, wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  uzupełniających  i  Robót
poprawkowych  w robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali
nowy termin odbioru końcowego.  

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacji
Projektowej  i  SST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  eksploatacji  obiektu,  komisja  dokona  potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach Kontraktowych. 

9.5. Dokumenty do odbioru końcowego Robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania  odbioru  końcowego Robót  są  protokóły
odbioru końcowego Robót sporządzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1).  Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzór
autorski, 

2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

3).  Uwagi  i  zalecenia  Inspektora,  zwłaszcza  przy  odbiorze  Robót  zanikających  i
ulegających  zakryciu  i  udokumentowanie  wykonania  Jego  zaleceń,  recepty  i
ustalenia technologiczne, 

4). Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 

5). Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST
i PZJ, 

6). Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

7).  Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i
SST, 

8). Sprawozdanie techniczne, 
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9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

10).  Sprawozdanie  techniczne  będzie  zawierać:
zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej

przez Zamawiającego 

 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,  datę
rozpoczęcia i zakończenia Robót 
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  Roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.6. Odbiór ostateczny i przekazanie do użytkowania 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru końcowego.  

Przekazanie  formalne  do  użytkowania  wynika  z  przepisów  prawa  budowlanego  i
decyzji administracyjnych, 

 

 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1). “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych” – część
II Instalacje Sanitarne,  

2). Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z
2004 roku,  

3). Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, 

4). Ustawa  z 27 kwiecień 2001r Prawo ochrony środowiska, [tekst jednolity lipiec2005]

5). Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z późniejszymi zmianami,   

6). Ustawa z 21 grudzień 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,   

7). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodności, tekst jednolity z 
2004r, 

8). Ustawa z dnia 12 września 2002roku, O normalizacji,  

9). Ustawa z 16 kwiecień 2004r O wyrobach budowlanych,  

10). Ustawa z 12 wrzesień 2002r O normalizacji, 

11). Ustawa z 10 kwiecień 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.  
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12).  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. Ust. Nr 47
poz.401) 

13).  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),   

14).  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)  

15). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),  

16). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120,
poz.  1126, w sprawie informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

17). Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia
2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku
stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa,  

18). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156,
poz.  1304,  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  wprowadzenia  obowiązku  stosowania
niektórych Polskich Norm dla budownictwa. 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 
 
Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia  i
wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu  do
kontaktu z wodą do picia. 
Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat  na  znak bezpieczeństwa  oraz  certyfikat  zgodności  lub  deklarację  zgodności   z
Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 
   Przewody instalacji wody zimnej i ciepłej wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych 
(rury prowadzone pod stropem pomieszczeń oraz rozprowadzenie wody do hydrantów) oraz z
PP-R PN10 i PEX. Instalację wyposażyć w armaturę, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej.  Rurociągi  prowadzić w miarę możliwości ze spadkiem 0,3% (odpowietrzenie
poprzez  punkty poboru).  Przewody prowadzone w posadzkach należy  zabezpieczyć  przed
przemieszczaniem podczas wykonywania posadzek. Przewody należy układać w posadzkach
w taki sposób aby zapewnić naturalną kompensację 
Przewody  ciepłej  wody  i  przewody  prowadzone  w  bruzdach  oraz  w  posadzkach  należy
zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej grubości 5 mm natomiast prowadzone po ścianach
- otuliną Armaflex o grubosci 20 mm. 
 
2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 
Materiały,  elementy  i  urządzenia  przeznaczone  do  wykonania  instalacji  kanalizacyjnej
powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny
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posiadać  decyzje  dopuszczające  je  do  stosowania  w  budownictwie,  wydane  przez  COBI
INSTAL. 

Instalację  kanalizacyjną  należy  wykonać z rur i  kształtek PVC łączonych kielichowo z
uszczelkami gumowymi. Poziome przewody zbiorcze zaprojektowano z rur PVC klasy S Dn
110 i 50 mm. Projektowane poziomy i piony kanalizacyjne należy włączyć do istniejących
pionów Dn 110 kanalizacji sanitarnej w sposób przedstawiony na rysunkach.  

Podłączenia przyborów do kanalizacji prowadzić w warstwie posadzkowej i pod stropem
kondygnacji. Włączenia przyborów i wpustów do kanalizacji wykonać za pomocą syfonów.  

 

3. SPRZĘT 
 
Sprzęt używany do wykonywania instalacji nie powinien mieć niekorzystnego wpływu  na
jakość  wykonywanych  robót  i  środowisko  wykonywanych  robót.  Sprzęt  powinien  być
używany  zgodnie  z  ofertą  Wykonawcy  i  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
gwarantującej  przeprowadzenie  robót  dobrej  jakości  w  ustalonym  terminie.  Ma być  stale
utrzymywany  w dobrym stanie  technicznym i  gotowości  do  pracy.  Musi  on  odpowiadać
wymaganiom ochrony środowiska i przepisom szczegółowym dotyczącym jego użytkowania. 
 

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  pozwolą
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie  na
jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Ilość  używanych
środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  w
Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacji  Technicznej  i  wskazaniach  Inspektora  w terminie
przewidzianym umową. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na  swój  koszt  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane   w
wyniku  ruchu  jego  pojazdów  na  drogach  publicznych  oraz  w  rejonie  dojazdu  do  terenu
budowy. 
 

Rury PVC i PP 
 
Rury  muszą  być  transportowane  samochodami  o  odpowiedniej  wysokości  burt   oraz
zabezpieczone  pasami.  Z  uwagi  na  specyficzne  właściwości  mechaniczne  i  fizyczne  rur,
należy przy ich transporcie zachować następujące wymagania: 
 
• przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur od –5 st. C do +30 st. C 
• wysokość transportowanego ładunku nie powinna przekraczać 1 m 
• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniami 
 

Rury stalowe 
 
Rury można przewozić w położeniu poziomym. Powinny być ładowane obok siebie na całej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie 
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Armatura i urządzenia 
 
Transport  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami  transportu.  Armatura  transportowana
luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
  

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem należy
realizować zgodnie z : 
 
• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych tom II 
• Wymagania  techniczne  COBRI  INSTAL  zabezpieczenie  wody  przed  wtórnym

zanieczyszczeniem 
• Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Instalacji  centralnego  Ogrzewania  COBRI

INSTAL 
• Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL 
 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także
stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe. 
 
Instalacja wodociągowa 
 
1 Instalacja wody.

Zasilanie projektowanej instalacji – z istniejącej instalacji wodociągowej -włączenie w 
pomieszczeniu kuchni świetlicy wiejskiej.

Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie przepływowym ogrzewaczu wody zlokali-
zowanym pod przyborem w pomieszczeniu 

Główne przewody rozprowadzające poprowadzić w posadzce po trasie zgodnej z rysunkiem.

Instalację wody zimnej i ciepłej użytkowej zaprojektowano z rur PE-Xe w zwojach. Przewody 
rozprowadzające układać na posadzce w warstwie izolacji wyrównawczej. Rury mocować do 
posadzki za pomocą haków dyblowych. Odejścia do armatury układać w ścianach w bruzdach.
Rury łączyć ze sobą za pomocą tulei zaciskowych oraz za pomocą odpowiednich kształtek z 
odpornego na odcynkowanie specjalnego mosiądzu. Wszystkie przewody ocieplić otuliną z 

pianki.

Przejścia  przez  przegrody  budowlane  realizować  w  tulejach  ochronnych  obejmujących
przewód z izolacją.

Po wykonaniu montażu instalacji wykonać próbę ciśnieniową wg. PN-81-B-10700/00. Ciśnie-
nie próbne powinno wynosić 0,9 Mpa. Podczas próby nie mogą występować przecieki na prze-
wodach, armaturze i połączeniach. Podczas próby szczelności ciśnienie na manometrze kon-
trolnym  nie  może  się  zmniejszyć  o  więcej  niż  18  kPa.  Bezpośrednio  przed  i  po  próbie
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ciśnieniowej przewody instalacji dokładnie wypłukać a po próbie ciśnieniowej cał instalacja
powinna być zdezynfekowana (zachlorowana).

Montaż przewodów wodociągowych

Montaż przewodów wewnętrznej instalacji prowadzić w temperaturze nie mniejszej niż +5C.
Przewody  poziome  układać  poniżej  przewodów  elektrycznych  i  centralnego  ogrzewania.
Spadki przewodów muszą zapewniać możliwość opróżniania ich z wody oraz odpowietrzanie
układu przez najwyżej położony punkt czerpalny.

W miejscach  przejść  rurociągami  przez  przegrody  budowlane  stosować  tuleje  ochronne  z
PVC. Przestrzeń miedzy rurą a tuleja ochronną wypełnić szczeliwem elastycznym obojętnym
chemicznie w stosunku do tworzywa rury.

Przewody mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych/uchwytów/
oraz podpór przesuwnych /wsporników lub wieszaków/.

Podejścia do przyborów w pomieszczeniach – prowadzić jako kryte w bruzdach ściennych.
Przewody prowadzone w bruzdach ściennych zabezpieczyć miękkim materiałem izolacyjnym
(otulina z pianki poliuretanowej).

Przewody  prowadzone  natynkowo  izolować  otulinami  z  pianki  poliuretanowej.  Niedo-
puszczalny  jest  kontakt  rury  z  tworzywa z  zaprawa  wypełniającą  bruzdę.  Zakrycie  bruzd
wykonać  po  przeprowadzeniu  próby  hydraulicznej.  Bruzdy  zakryć  lub  zamurować  cienką
ścianką, z pozostawieniem wewnątrz pustej przestrzeni.

Podejścia rurociągiem do armatury czerpalnej wykonywać w formie zamocowania stałeg

Instalacja kanalizacyjna 
Projektuje się grawitacyjne odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku projektowanymi
poziomami  i  dalej  poprzez  projektowaną  instalację  zewnętrzną  do  istniejącego  przyłącza
kanalizacji  sanitarnej.  Poziomy  kanalizacyjne  prowadzić  częściowo  w  a  częściowo  pod
posadzką.  Piony kanalizacyjne  (PK1)  prowadzić  w szachcie  instalacyjnej  lub  obudowie  w
miejscu pokazanym na rysunku, a u góry wyprowadzić nad dach zakończając rurą wywiewną.

Pion u dołu na wysokości 0,5m nad posadzką wyposażyć w zamykane rewizje. Na wysokości
rewizji  w  obudowie  wykonać  drzwiczki  obsługowe.  Przewody  kanalizacyjne  prowadzone
powyżej posadzki wykonać z rur PCV wewnętrznych, łączonych na uszczelkę gumową. Prze-
jścia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych. Poziomy kanalizacyjne prowadzić
pod posadzką ze spadkiem w kierunku przyłącza.

Przybory sanitarne.

Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych - zgodnie z projektem architektonicznym.

Montaż przewodów kanalizacyjnych.

Przewody  poziome,  prowadzone  po  ścianach  budynku,  mocować za  pomocą obejm  
lubuchwytów do konstrukcji budowlanej. Pomiędzy przewodem a obejmą stosować podkładki 
elastyczne.

Instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonać z rur i kształtek PVC-U o
sztywności  obwodowej  SN8 (rury  ze  ścianką  litą  zgodne  z  PN-EN1401:1999)  KLASY S
(SDR34; SN8) łączonych na uszczelki gumowe o średnicy 200 i 160mm. Połączenie projek-
towanego przyłącza na posesję z siecią, nastąpi poprzez istniejące przyłącze wprowadzone na
działkę i zakończone studzienką rewizyjną – należy zinwentaryzować rzędną posadowienia i
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ewentualnie  dopasować  profil  zewnętrznej  instalacji.  Na  instalacji  zewnętrznej  zaprojek-
towano  dodatkowo  studnie  rewizyjną  o  średnicy  DN425  klasy  D400  (w  zależności  od
wykończenia i przeznaczenia nawierzchni). Studzienki o rzędnych jak na profilu. Zaprojek-
towana studzienka inspekcyjna ø425 firmy WAVIN jest zgodna z PN-B-10729: 1999, PN-EN
476:  2000  i  jest  studzienką  kanalizacyjną  niewłazową  o  średnicy  wewnętrznej  42,5cm.
Gwarantowana szczelność połączeń elementów studzienki – 0,5bar, klasa obciążeń (wg PN-
EN 124:2000) –D400 -ostateczne zwieńczenie studni dobrać w zależności od przeznaczenia
terenu.

Rury układać na podsypce piaskowej o grubości 15cm ze spadkiem jak na profilu w kierunku
sieci kanalizacji sanitarnej. Obsypkę rurociągu wykonać z zagęszczeniem 90% warstwami aż
do uzyskania warstwy 0,3m powyżej wierzchu rury.

Prace w miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykonywać ręcznie a odkryte prze-
wody zabezpieczyć rurami ochronnymi.  Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić stan
techniczny przewodów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, drożność, zagłębienie, spadki.

Próba szczelności wykonanych kanalizacji.

Badanie szczelności  kanalizacji  grawitacyjnej  należy przeprowadzić z PN-EN1610. Szczel-
ność  przewodów  i  studzienek  kanalizacji  grawitacyjnej  powinna  gwarantować  utrzymanie
przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka prze-
wodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż
50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczące szczelności przewodów są
spełnione,  jeżeli  uzupełnienie  wody  od  początkowego  jej  poziomu  nie  przekracza  dla
powierzchni zwilżonej :

• 0,15 l/m2 dla przewodów

• 0,20 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi

• 0,40 l/m2dla studzienek kanalizacyjnych

Roboty ziemne.

Wykopy wykonać mechanicznie,  tylko w miejscach kolizji ręcznie. Przewody i sieci kolidu-
jące  z  wykopem  zabezpieczyć  przed  zniszczeniem,  uwzględniając  warunki  jednostek  ek-
sploatujących sieci. Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu.
W miejscach ciągów pieszych i w drogach dojazdowych, terenach utwardzonych przewiduje
się całkowitą wymianę gruntu.

Wykopy zasypywać piaskiem, warstwami po około 20cm. Warstwy te należy zagęszczać me-
chanicznie dopiero powyżej zasypki -30cm powyżej wierzchu rury. Zasypkę i zagęszczenie w
strefie  ochronnej  rur  należy  wykonać  warstwami  z  jednoczesnym usuwaniem deskowania
ścian wykopu. Całość wykopów należy zagęścić mechanicznie.

Zagęszczenie zasypki wykopów należy wykonać zgodnie PN-S-02205 z 1998r „Drogi samo-
chodowe, roboty ziemne, wymagania i badania.”

Wymagana wartość wskaźnika zagęszczenia zasypki „Is” dla wykopów wykonanych pod 
drogami, parkingami wynosi:

• dla głębokości gruntu od 0,0 (spód konstrukcyjny drogi) do 0,5m = Is » 0,98

• dla głębokości gruntu od 0,5 do 1,2m = Is» 0,97
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• dla głębokości gruntu » 1,2m = Is»0,95

Wymagana wartość wskaźnika „Is” dla wykopów wykonanych pod chodnikami, terenem ut-
wardzonym, oraz polbrukiem wynosi:

• dla głębokości gruntu od 0,0 do 0,5m Is»0,97

• dla głębokości gruntu od 0,5 do 1,2m Is»0,95

• dla głębokości gruntu » 1,2m Is»0,93

Nadmiar gruntu należy wywieść na wysypisko miejskie.

W przypadku zbierania  się  wód na dnie  wykopu,  wykonać studzienki  odwadniające  z  rur
betonowych Ø500 i h = 1m z których woda będzie odprowadzana pompami na powierzchnie
terenu.

Przy budowie przewodów kanalizacyjnych należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 „ W
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. nr
47 z dnia 19 marca 2003r.)

Na przysypce ułożyć taśmę –ostrzegawczą o szerokości20 cm, z folii polietylenowej koloru
zielonego z paskiem z taśmy stalowej kwasoodpornej zimnowalcowanej. Taśmę wyprowadzić
na powierzchnię przy studni.

6. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju
robót. 
 
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez
Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenie  lub  sprzęt  używany  do  pomiarów  wymagają  badań
atestujących, to Wykonawca będzie zobowiązany posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar
robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania,  a  robót  podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty  pomiarowe do obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane w sposób
zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. 
 
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są: 
m – dla instalacji rurowych sztuka, 
komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 
• odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  – polega  na  finalnej  ocenie  ilości   i

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Powinien
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on być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez  hamowania  postępu  robót.  Gotowość  danej  części  robót   do  odbioru  zgłasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora, który
dokonuje odbioru. 

• odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót 
• odbiór  ostateczny  –  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót   w

odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do
odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzone  przez  Wykonawcę  wpisem   do  Dziennika
Budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  Inspektora.  Odbioru  ostatecznego  robót
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i  pomiarów, oceny wizualnej  oraz zgodności  wykonania
robót  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST.  W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja
zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych   w  trakcie  odbioru  robót  zanikających  i
ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i
poprawkowych.  W  przypadku  nie  wykonania   w/w  robót  komisja  przerwie  swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonanych  robót   w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji  nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne  obiektu  oraz  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,
oceniając  pomniejszona  wartość  wykonanych  robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w Dokumentach Umownych.  

 
• odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót związanych z

usunięciem  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym   i  zaistniałych  w  okresie
gwarancyjnym 

• Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi

w trakcie wykonywania robót 
• Specyfikacje  Techniczne  (podstawowe  z  Umowy  i  ewentualne  uzupełniające   lub

zamienne) 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia 

• Dziennik  Budowy  i  Księga  Obmiarów  –  jeśli  zaistniała  potrzeba  ich  sporządzenia  •
Protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych 

• Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 
• Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń 
• Oświadczenie  Kierownika  Robót  o  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją   i

ustalonymi  warunkami  oraz  przepisami  oraz  o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu   i
porządku terenu budowy  

• Przy  odbiorze  końcowym  należy  sprawdzić  zgodność  wykonania  z  dokumentacją
projektową, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzą
techniczną i sztuką budowlaną oraz z Polskimi Normami  

 

8. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Według szczegółowych ustaleń  określonych w umowie zawartej  pomiędzy Inwestorem  a
Wykonawcą. 
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Dla  pozycji  wycenionych  kosztorysowo  podstawa  płatności  jest  wartość  podana  przez
Wykonawcę.  Kwota  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie: 
• robocizna wraz z jej kosztami 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 
• koszty pośrednie i zysk 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II 
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym 
zanieczyszczeniem 
Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Instalacji  centralnego  Ogrzewania  COBRI
INSTAL 
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL 
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PN-88/C-
82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PN-92/B-
10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-81/B-
10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura 
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 
PN-EN/1886:2001Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne 
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne 
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza 
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne 
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność 
PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemysłowe. Wymiary 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego  i
użyteczności publicznej. Wymagania 
PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. 
Bezpieczeństwo użytkowania. Wymagania i badania 
PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego 
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 
PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
Oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE 
DZ.U.03.207.2016  ustawa  Prawo  Budowlane  z  07.07.1994r.  z  późniejszymi  zmianami  i
powiązane rozporządzenia 
Dz.U.02.166.1360  ustawa  O  systemie  oceny  zgodności  z  30.08.2002r.  i  powiązane
rozporządzenia 
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami i
powiązane rozporządzenia 
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Dz.U.02.169.1386  ustawa  O  normalizacji  z  12.09.2002r.  z  późniejszymi  zmianami  i
powiązane rozporządzenia 
Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
Dz.U.03.47.401 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r. 
Dz.U.96.62.285 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych
zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r. 
Dz.u.02.147.1229  ustawa  o  ochronie  przeciwpożarowej  z  24.08.1991r.  z  późniejszymi
zmianami i powiązane rozporządzenia 
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