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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO  

  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem 

decyzji i zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz realizacja zadania pt.: „Przebudowa 

drogi gminnej Nr 184011G”  

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje się w powiecie kościerskim na terenie gminy 

Lipusz w obrębach geodezyjnych Lipuska Huta i Płocice. Lokalizację drogi wskazano na rys. 1. 

Wymagania z zakresu części projektowej:  

- uzyskanie map do celów projektowych,  

- dokonanie inwentaryzacji stanu istniejącego,  

- wykonanie wymaganych pomiarów i badań koniecznych do opracowania rozwiązań 

projektowych,  

- sporządzenie karty informacyjnej o planowanym przedsięwzięciu i uzyskanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,  

- sporządzenie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej na przebudowę 

przepustów,  

- sporządzenie projektu budowlanego,  

- sporządzenie projektu podziału działek,  

- uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,  

- sporządzenie projektów wykonawczych branży drogowej z kompletem wymaganych 

uzgodnień,  

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, sporządzenie 

przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,  

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

- sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót z 

kompletem wymaganych uzgodnień,  

Wymagania z zakresu budowy drogi:   

- roboty rozbiórkowe istniejącej konstrukcji jezdni i przepustów, roboty ziemne,  

- przebudowa przepustów w pasie drogi,  

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 



- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni o warstwie ścieralnej z betonu asfaltowego 

alternatywnie z betonu cementowego,  

- oznakowanie pionowe i poziome,  

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej.  

  

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót 

budowlanych  

Opracowanie obejmuje odcinek drogi gminnej Nr 184011G łączącej miejscowość 

Płocice z drogą wojewódzką Nr 235 o łącznej długości ok. 2,9 km na odcinku od 0+726,10 do 

3 630,00 

W pasie drogi gminnej zaplanowano przebudowę nawierzchni na nawierzchnię 

asfaltową na długości około 2,9 km. Szerokość projektowanej drogi wynosi 5,5 m., Klasa drogi 

– D, 

Kategoria drogi - Gminna, spadek poprzeczny 2-3%. Dla kategorii ruchu KR1, na 

podłożu G1 przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni jezdni drogi gminnej:  

− 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  

− 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W  

− 25 cm warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm   

Jezdnia drogi gminnej ograniczona z obu stron poboczami gruntowymi z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm i szerokości 0,75 m.b. Spadek poprzeczny 

poboczy wynosi 6%. 

Należy zaprojektować 2 mijanki o długości 25,0 m.b. umożliwiające wymijanie się 

pojazdów. 

Podstawowe parametry techniczne projektowanej przebudowy drogi:  

• Klasa techniczna drogi - D  

• Prędkość projektowa  - Vp = 60 km/h  

• Szerokość korony drogi - min 5,5 m   

• Szerokość jezdni  - 4,0 m (zasadnicza)  

• Pochylenia poprzeczne jezdni   - 2,0 – 3,0%  

• Szerokość poboczy gruntowych - 2 x 0,75 m    

• Kategoria ruchu - KR1  



1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Realizacja projektu jest zgodna ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipusz przyjętego uchwałą Nr VII/30/2011 Rady 

Gminy Lipusz z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipusz z późniejszymi zmianami. 

1.2.1. Warunki środowiskowe terenu.  

Projektowana przebudowa drogi nie będzie skutkować żadnymi negatywnymi skutkami 

w zakresie oddziaływania na otoczenie drogi.  

Poprawa stanu drogi wpłynie na zmniejszenie poziomu hałasu, zapylenia i 

bezpieczeństwa ruchu drogowego.   

Powyższe przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

Droga znajduje się w granicy Lipuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Obszaru 

Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie i Obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie. Od południowego 

zachodu przylega do niej obszar Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego a droga leży na terenie 

jego otuliny. 

1.2.2. Ochrona konserwatorska terenu.  

Na terenie przyległym bezpośrednio do drogi i w strefie jej oddziaływania nie 

występują obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków.  

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Celem realizacji jest ujednolicenie charakteru i przekroju drogi na całej długości ciągu 

drogowego, dostosowanie nośności i parametrów geometrycznych drogi do klasy technicznej 

„D”, zapewnienie całorocznej łączności komunikacyjnej na odcinku objętym projektem oraz 

poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zasadniczy przebieg trasy drogowej 

projektowany jest po istniejącym śladzie drogi i wynika głównie z maksymalnego 

wykorzystania istniejącej nawierzchni oraz utrzymania drogi w granicach istniejącego pasa 

drogowego.  

Na całej długości opracowania droga przebiega przez tereny leśne.  

Natężenie ruchu na drodze jest niewielkie i wynika głównie z dojazdów z i do miejsca 

zamieszkania w miejscowości Płocice oraz ruchu gospodarczego związanego z prowadzoną 

gospodarką rolną i leśną.  

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej 184011G Lipusz - 

Płocice. Długość przebudowywanego odcinka wynosi ok. 2,9 km, a szerokość drogi min 5,5 



m. umożliwi wymijanie się pojazdów. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie 

funkcjonalny układ komunikacyjny, który zapewni spójność dróg gminnych z drogą 

wojewódzką nr 235. Dzięki realizacji inwestycji udrożnione zostanie bezpośrednie połączenie 

z drogą krajową nr 20 oraz zapewniony zostanie dojazd do miasta Kościerzyna oraz miasta 

Bytów. Dojazd do terenów inwestycyjnych i posesji stanie się sprawniejszy, bezpieczniejszy i 

oszczędniejszy. Podstawowym celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa jakości życia i 

zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców - użytkowników drogi oraz poprawa walorów 

estetycznych terenów. Przyjęte parametry techniczne drogi odpowiadają na potrzeby obszaru 

oraz jego obecnego i planowanego przeznaczenia.  

Przebudowa dróg, polegająca na poprawie stanu technicznego nawierzchni i 

ujednoliceniu szerokości jezdni w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków 

komunikacyjnych, zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu oraz zmniejszenia 

negatywnego oddziaływania drogi na otaczające środowisko.  

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

1.4.1. Roboty ziemne  

Roboty ziemne w zakresie robót drogowych obejmują usunięcie humusu, wykopy pod 

warstwy konstrukcyjne jezdni oraz nasypy wykonywane w pasie drogowym i na poboczach 

pasa drogowego w celu dostosowania projektowanych rzędnych do rzędnych terenu. Roboty 

ziemne należy wykonywać mechanicznie za wyjątkiem robót prowadzonych w pobliżu 

podziemnego uzbrojenia.  

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób umożliwiający przywrócenie terenu wokół 

inwestycji do stanu pierwotnego.  

1.4.2. Odwodnienie  

Założono poprawę istniejącego systemu odwodnienia przez pogłębienie zamulonych i 

zakrzaczonych rowów przydrożnych odprowadzających wodę do naturalnych cieków i 

zbiorników wodnych.  

1.4.3. Organizacja ruchu  

Projektowana droga będzie drogą dwukierunkową. Na projektowanym odcinku drogi 

należy wykonać oznakowanie pionowe i poziome oraz elementy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego.  



2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

Realizacja zakresu robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym odpowiednie 

doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się zgodnie z 

ustawą z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z 

późniejszymi zmianami). 

2.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu  

Zamawiający upoważni Wykonawcę do występowania w jego imieniu, podejmowania 

wszelkich działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania, 

uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dokumentację przed 

złożeniem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej należy uzgodnić 

z Zamawiającym.   

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

2.1.1. Mapa do celów projektowych  

Mapa do celów projektowych w skali 1:1000 lub 1:500 powinna spełnić wymagania 

określone w ustawie z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 

2021.1990 t.j. z późniejszymi zmianami) Mapa powinna posiadać klauzulę właściwego ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej.   

Należy również pozyskać uproszczone wypisy z rejestru gruntów wraz z sąsiadującymi 

działkami.  

2.1.2. Dokumentacja geotechniczna  

Wykonanie dokumentacji geotechnicznej konieczne jest do rozpoznania warunków 

gruntowo-wodnych na terenie objętym przebudową drogi, określenia grupy nośności podłoża i 

geotechnicznych warunków posadowienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463).  

Dokumentację geotechniczną należy wykonać w 2 egzemplarzach.  

2.1.3. Projekt budowlany  

Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z późniejszymi zmianami). Powinien obejmować wszystkie 

przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.    



2.1.4. Projekt wykonawczy  

Projekt wykonawczy należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454) oraz z uwzględnieniem wymogów 

zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518).  

Projekt wykonawczy należy wykonać w 4 egzemplarzach.   

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekt wykonawczy w 

wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf.  

2.1.5. Przedmiar robót  

Przedmiary robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454) 

Przedmiar robót winien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót w 

kolejności technologicznej ich wykonania z ich szczegółowym opisem oraz ze wskazaniem 

właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych.  Przedmiary robót należy wykonać w 4 

egzemplarzach.   

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót w wersji 

elektronicznej na płycie CD w formacie pdf.  

2.1.6. Kosztorys inwestorski  

Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz.U.2021.2458).  

Kosztorys inwestorski należy opracować w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, 

korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji RMS. Kosztorys wykonawczy należy 

wykonać w 2 egzemplarzach.   

Należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu kosztorysy robót w wersji elektronicznej 

na płycie CD w programie Norma lub kompatybilnym.  



2.1.7. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniem Rozwoju i Technologii 

z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454). Specyfikację należy wykonać w 2 

egzemplarzach.   

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje w wersji 

elektronicznej na płycie CD w formacie pdf.  

2.1.8. Informacja BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.120.1126).  

Informację BIOZ należy opracować w 2 egzemplarzach. 

2.1.9. Projekty organizacji ruchu stałej i na czas robót  

Projekty organizacji ruchu powinny spełniać wymagania: Ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988.t.j. z późniejszymi zmianami), 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 t.j.), 

Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2019.2310 t.j. z późniejszymi zmianami).   

Projekty organizacji ruchu należy przekazać Zamawiającemu w 3 egzemplarzach wraz 

z uzgodnieniem przez organ zarządzający ruchem na drogach krajowych, gminnych i 

powiatowych.    

2.2. Prace geodezyjne: 

Przeprowadzić prace geodezyjne niezbędne do realizacji przebudowy wznowienia i 

ustalenia granic łącznie z opracowaniem koniecznych map, projektów podziału, wytyczeniem 

i trwałym wyniesieniem granic pasa drogowego. 

Projekty podziałów działek, na potrzeby realizacji projektu, wykonać po akceptacji linii 

rozgraniczających przez Zamawiającego. Wykonać projekty podziałów działek, które ulegną 

podziałowi na potrzeby realizacji projektu (po 6 egzemplarzy dla każdej działki). 

Wykonać zbiorczy wykaz zmian gruntowych dla dzielonych działek potwierdzony 

przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Należy wynieść 



projektowane podziały w teren, ustabilizować znakami granicznymi stałymi (kamień lub znak 

betonowy), sporządzić odpowiednią dokumentację i powstały operat złożyć w odpowiednim 

Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zamawiający wymaga 

przeprowadzenia stabilizacji punktów podziałowych zgodnie z prawem geodezyjnym oraz 

stosownymi obowiązującymi instrukcjami geodezyjnymi. 

Koszty związane z wykonaniem prac geodezyjnych w tym podziałem działek są ujęte 

w kosztach wartości projektu z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań wynikających ze 

specyfikacji projektowych obiektów. 

Ponadto projekty podziałów nieruchomości (mapy podziałowe) powinny być 

przedłożone Zamawiającemu do wglądu jeszcze przed ich przyjęciem do zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego w celu dokonania ich szczególnej weryfikacji przez Zamawiającego. Mapy 

zawierające projekty podziału nieruchomości, stanowiące załącznik do wniosku o wydanie 

decyzji ZRID muszą być opatrzone klauzulą PODGiK, świadczącą o uprzednim ich przyjęciu 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mapy te winny uwzględniać 

wszystkie nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, tj. również działki 

ewidencyjne objęte liniami rozgraniczającymi w całości, nawet w przypadkach, gdy 

samodzielnie stanowią odrębną nieruchomość. Mapy podziałowe winny zawierać wykazy 

zmian gruntowych z wyraźnym wyróżnieniem działek niezbędnych do realizacji inwestycji 

oraz wykazy synchronizacyjne stanu prawnego nieruchomości wykazanego w katastrze 

nieruchomości ze stanem uwidocznionym w księgach wieczystych. 

W trakcie sporządzania zbiorczego wykazu zmian gruntowych, w przypadku podziału 

działek, do wniosku o wydanie decyzji ZRID należy sporządzić projekty jednostkowych map 

podziałowych oddzielnie dla każdej nieruchomości. W przypadku nieruchomości nie 

podlegających podziałowi do wniosku o wydanie decyzji ZRID należy załączyć wypisy i 

wyrysy z operatu ewidencji gruntów lub mapy do celów projektowych. 

Po zakończeniu prac budowlanych należ sporządzić mapę powykonawczą inwestycji. 

2.3. Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych.  

2.3.1. Branża drogowa: 

Preferowana przez Zamawiającego technologia przebudowy: 

a) Nawierzchnia jezdni: dla KR1 w technologii nawierzchni bitumicznej. 

b) Zakłada się szerokość jezdni min 4m (zasadnicza) 

c) Przekrój poprzeczny „daszkowy” 2 – 3,0%  

d)  Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej oraz mijanek:  

- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  



- 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W  

- Min. 25 cm warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, 

należy wbudować minimum 5 900 Mg kruszywa. 

e) Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie szerokości 0,75m i o 

grubości warstwy 8 cm, należy wbudować minimum 650 Mg kruszywa. Spadek 

poprzeczny 6%. 

2.3.2. Obiekty inżynierskie: 

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy dokonać przeglądów 

szczegółowych istniejących przepustów i na ich podstawie zakwalifikować, zaprojektować, 

uzgodnić i wykonać ich konieczne roboty budowlane. 

2.3.3. Odwodnienie: 

Odwodnienie nawierzchni należy zrealizować za pomocą odpowiednich pochyleń 

podłużnych i poprzecznych poprzez powierzchniowy spływ zasadniczo do przydrożnych 

rowów trapezowych.  

2.3.4. Zieleń drogowa: 

Należy dokonać wycinki drzew znajdujących się w pasie drogowym kolidujących z 

planowaną przebudową oraz drzew z nowo wydzielonych działek niebędących w zarządzie 

Lasów Państwowych. Do wycinki i karczowania przewidzieć krzewy, samosiejki w obrębie 

całego pasa drogowego i drzewa w pasie drogowym rosnące w odległości mniejszej niż 3 m od 

krawędzi jezdni oraz ograniczające widoczność, cięcia sanitarne pozostałych drzew. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia i usunięcia drzew i krzewów z 

karczowaniem pni i korzeni. Dłużycę, w dobrym stanie, należy przekazać zamawiającemu w 

miejscu wskazanym w miejscowości Lipusz. 

2.3.5. Stała i tymczasowa organizacja ruchu: 

Projekt docelowej stałej organizacji ruchu będzie zawierać nowe oznakowanie pionowe 

i oznakowanie poziome miejsc szczególnych. Oznakowanie poziome należy przewidzieć w 

obszarze skrzyżowań z drogami bocznymi. W obrębie skrzyżowań należy wykonać 

oznakowanie poziome grubowarstwowe akustyczne. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia 

tymczasowego projektu organizacji ruchu na okres wykonywania robót oraz jego 

wprowadzenia, utrzymania i likwidacji po ich zakończeniu. 



3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

3.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robót  

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie oznakowania robót, które musi być 

zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzględniać objazdy innymi 

drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i 

zmiany oznakowania w czasie trwania robót, a także zabezpieczenie placu budowy, w tym w 

miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie 

robót należy do Wykonawcy robót.   

3.2. Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów  

W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze 

względów technologicznych, transportu technologicznego i innego związanego z budową a 

odbywającego się po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania związane z 

korzystaniem za istniejącej infrastruktury technicznej jak również wszelkie koszty związane z 

pozyskaniem, dzierżawą czy rekultywacją gruntów ponosi Wykonawca.  

3.3. Roboty budowlane  

3.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robót  

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej oraz zatwierdzoną nią dokumentacją projektową budowlaną, a także zatwierdzoną 

przez Zamawiającego dokumentacją projektową wykonawczą, w tym specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie 

budowlanym i wykonawczym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien 

wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy, a także doświadczenie i 

wiedzę techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót Wykonawca 

zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń 

i opinii z nim związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej 

do ich uzyskania a także niezbędnej do wykonywania robót.  

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie 

można było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne 

znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia.  



3.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robót  

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową (w tym 

STWiORB), projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru 

może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 

ich wykonywania jest zadowalający.  

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w 

STWiORB przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej.  

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną 

usunięte przez niego na własny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robót 

lub wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w STWiORB, a także w innych dokumentach wiążących 

dla Wykonawcy a powołanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót.  

3.3.3. Odbiór robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiorowi częściowemu,  

• odbiorowi ostatecznemu,  

• odbiorowi pogwarancyjnemu.  



3.3.3.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Inspektor Nadzoru  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi 

ustaleniami.  

3.3.3.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i 

Zamawiającego. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania 

odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie przez Świadectwa Przejęcia w zakresie części 

robót, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z 

warunkami Kontraktu.  

3.3.3.3. Odbiór ostateczny robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, który informuje o tym 

Zamawiającego.  

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej z 

klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersję 

elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg.  



Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 10 dni licząc od dnia powiadomienia 

Zamawiającego o zakończeniu prac. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do 

odbioru ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiającego na próbkach 

pobranych przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy.   

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, w tym przede 

wszystkim badań Laboratorium wskazane przez Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Komisja dokona odbioru 

ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z 

Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty 

z wadami nie będą podlegały odbiorowi.  

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWiORB, 

Komisja powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając 

jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty, wchodzące w skład operatu odbiorowego:  

A. Dokumentację powykonawczą.  

B. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe z doku-

mentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  

C. Recepty i ustalenia technologiczne,  

D. Dzienniki budowy (oryginały),  

E. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

STWiORB,  

F. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

STWiORB,  



G. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

H. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zgłoszona do ośrodka dokumentacji geode-

zyjnej kartograficznej.  

I. Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych.  

Brakujące znaki graniczne Wykonawca uzupełni (zapewniając, że graniczniki spełniają 

wymagania Zamawiającego) i zastabilizuje.  

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.  

3.3.3.4. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.  

3.3.4. Rozliczenie zadania płatności i termin wykonania  

Wykonawca może wystawiać fakturę po zakończeniu robót i dokonaniu odbioru.   

Terminy realizacji zadania:  

Zamówienie należy wykonać w terminach:   

A. Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z uzy-

skaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności - do 200 dnia od podpi-

sania umowy  

B. Wykonanie robót budowlanych – do dnia 300 dnia od podpisania umowy. 

C. Sprawowanie nadzoru autorskiego –- do dnia faktycznego zakończenia realizacji prac.    

 



 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO  

  

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów:  

Realizacja projektu jest zgodna ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipusz przyjętego uchwałą nr Nr VII/30/2011 Rady 

Gminy Lipusz z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipusz z późniejszymi zmianami. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane  

Zamawiający sporządzi stosowne oświadczenie i przekaże je Wykonawcy.  

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamówienia  

Zamawiający oświadcza, że jest zobowiązany stosować zasady kontraktowe 

wynikające z ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2022.1710 t.j. z późniejszymi zmianami). 

3.1. Przepisy prawne  

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12),   

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2023.162 t.j. z dnia 2023.01.20 z późniejszymi 

zmianami),   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia 

2022.07.20 z późniejszymi zmianami).   

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021.1990 t.j. 

z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych.  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10). 

• Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2022.2625 t.j. z dnia 2022.12.14). 



• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26)   

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29).   

• Rozporządzenie Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023.1047 t.j. z dnia 

2023.06.01).   

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 

2003.03.19).   

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2023.645 t.j. z dnia 

2023.04.05),  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 

2021.07.05),   

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022.2556 t.j. z dnia 

2022.12.09)   

3.2. Normy  

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 



PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń ob-

cych 

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpo-

średnią 

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń orga-

nicznych 

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bro-

mową 

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Ange-

les 

PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 

techniczne 

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyj-

nych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

PN-B-30020 Wapno 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 



pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu znakowanie, sterowanie jakością 

PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku wę-

gla i alkaliów w cemencie 

PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 

PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarno-

wego – Metoda przesiewania 

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za 

pomocą wskaźnika płaskości 

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu 

ziaren – Wskaźnik kształtu 

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej za-

wartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 

grubych 

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 

powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych 

cząstek – Badania błękitem metylenowym 

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody ozna-

czania odporności na rozdrabnianie 

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gę-

stości nasypowej i jamistości 

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Ozna-

czanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Ozna-

czanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ozna-

czanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Ozna-

czanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ozna-

czanie polerowalności kamienia 



PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 

PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: 

Metoda destylacyjna 

PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod 

wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 

PN-EN 12607-3 Jw. Część 3: Metoda RFT 

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfal-

towych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną 

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfal-

towych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-as-

faltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-as-

faltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-as-

faltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-as-

faltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-as-

faltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-as-

faltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-as-

faltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 

lepkościomierzem wypływowym 

PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 

PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowa-

nych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych 

przez odparowanie 



PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie in-

deksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton Asfaltowy 

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 

PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 

PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

Część 2: Liczba bitumiczna 

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów mo-

dyfikowanych 

PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie mo-

dyfikowanych asfaltów 

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych 

metodą pomiaru ciągliwości 

PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych me-

todą testu wahadłowego 

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfal-

tów – Metoda z duktylometrem 

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicz-

nych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfal-

towych 

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 

polimerami 

PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 

PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 

PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar me-

todą otwartego tygla Clevelanda 

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Cleve-

landa 

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.  

PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 



atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda 

Pierścień i Kula 

PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfal-

towych – Metoda destylacji azeotropowej 

PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfalto-

wych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności 

wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 

PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojnego z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe 

PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej śro-

dowiska 

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznacze-

nia 

PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

PN-H-82200 Cynk 

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Ga-

tunki 

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 

PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 

PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 

PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymaga-

nia 

PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 



PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wy-

magania i badania 

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na 

podstawie oględzin zewnętrznych 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

PN-S-96035 Popioły lotne 

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podat-

nych i podłoża przez obciążenie płytą 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntuBN-80/6775-03/04 Prefabrykaty 

budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 

Krawężniki i obrzeża 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, par-

kingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, par-

kingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.  

BN-82/4131-03 Spawalnictwo. Pręty i elektrody ze stopów stellitowych i pręty z żeliw 

wysokochromowych do spawania 

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.  

BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania 

4. Inne dokumenty 

Decyzja Ministra Cyfryzacji nr DT.WUKE.7110.141.2023(2) z dnia 2023-03-02 w 

sprawie Zwolnienia Wójta Gminy Lipusz- zarządcę drogi, z obowiązku budowy kanału 

technologicznego w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej 1840011G”. 
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