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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY


Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 161017W w Gąskach i Prusach”
Adres obiektów:

[bookmark: _Hlk167274415][bookmark: _Hlk170802397][bookmark: _Hlk167257840]1. Gąski, gmina Warka, powiat grójecki, działka o nr 211 oraz część działki 106 obręb 0008 Gąski w miejscowości Gąski, i dz. nr 12, obręb 0037 Prusy w miejscowości Prusy

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Warka
05-660 Warka , Pl. St. Czarnieckiego 1
pow. grójecki, woj. Mazowieckie
Inwestor: Burmistrz Warki

Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno – użytkowy: Ilona Glinka

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania      
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45233320-8  Fundamentowanie dróg 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg                  
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233290-8  Instalowanie znaków drogowych
45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45232440-8  Roboty budowlane  w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków






Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:
I. Część opisowa
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:
1.1. 	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych
1.2 	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia,
1.3 	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
1.4 	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.
 2.        Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia;
2.1.     Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych,
2.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
II. Część informacyjna
II.1 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 
        cele budowlane.
II.2  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:
II.3  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.


























I CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej Nr 161017W, na działce o nr 211 oraz części działki nr 106 w zakresie budowy skrzyżowania, obręb 0008 Gąski w miejscowości Gąski i na działce nr 12, obręb 0037 Prusy w miejscowości Prusy, gmina Warka, zgodnie z procedurami wymaganymi dla Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Prawa Budowlanego, Ustawy o drogach publicznych i aktów wykonawczych.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w Gaskach i Prusach, gm. Warka, w istniejącym pasie drogowym.
Przebudowa drogi realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj i składa się z dwóch części:
- sporządzenie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem  uzgodnieniami do zrealizowania zadania inwestycyjnego,
- wykonanie robót budowlanych wraz z usługami i pracami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia.

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie:

Parametry ogólne drogi:
Droga gminna Nr 161017W
- klasa drogi – L
- długość drogi – ok. 832 m
- szerokość jezdni – 5m

zakres robót budowlanych:
Droga gminna Nr 161017W
- prace pomiarowe
- ścięcie poboczy
- ewentualne frezowanie nawierzchni
- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej 
- wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego
- wykonanie skrzyżowania z drogą wewnętrzną
- remonty cząstkowe istniejącej podbudowy
- lokalne uzupełnienia podbudowy
- wymiana przepustu
- oznakowanie pionowe 
- odtworzenie istniejących zjazdów (w tym z kostki betonowej)

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:
	Planowany przebieg drogi w istniejącym pasie drogowym na działce o nr 211 (Gąski) i 12 (Prusy) oraz na części działki 106 (Gąski) w zakresie budowy skrzyżowania z drogą wewnętrzną – zasięg opracowania zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik nr 1 do PFU. Nie planuje się zmiany granicy pasa drogowego. Sugeruje się Wykonawcy wizytację terenu inwestycji oraz jego otoczenia i wyznaczenia na własną odpowiedzialność obszaru niezbędnego do zrealizowania zadania w porozumieniu z Zamawiającym. 
	Wykonawca opracuje zagospodarowanie pasów drogowych z maksymalnym wykorzystaniem dostępnych możliwości pasa drogowego i istniejącej podbudowy. Należy przewidzieć projektowanie kolizji. Należy zaprojektować dla drogi odwodnienie powierzchniowe. Oświetlenie uliczne istniejące.
  	Początkowy odcinek planowanej do przebudowy drogi gminnej Nr 161017W rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą wewnętrzna, tj. dz. nr 106 w Gąskach, które należy opracować i wykonać w niniejszym Zamówieniu. Na działce nr 106 w Gąskach w 2023 r. i 2024 r. wykonana została przebudowa drogi. Na wykonane roboty wykonawca, tj. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. (ul. Asfaltowa 2, 05 – 604 Jasieniec, tel. kont.: 48 661 35 95) udzielił 24 – miesięcznej gwarancji.  Na przedmiotowym terenie występują sady i pola uprawne, oraz zabudowa jednorodzinna mieszkaniowa. Końcowy odcinek drogi (dla projektowanego Etapu) dochodzi do skrzyżowania z drogą powiatową 1684W – Gośniewice-Piaseczno.
	Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia zjazdów istniejących.
	Do obowiązków Wykonawcy będzie należało uzgodnienie z właścicielami posesji połączenia nowej nawierzchni z istniejącymi wjazdami i odpowiednie ich dostosowanie w celu zapewnienia połaczenia.
Wykonawca realizując zadanie musi zaproponować odpowiednią czasową organizację ruchu, w tym zapewniającą dostęp pojazdów uprzywilejowanych.
Zamawiający zwraca uwagę, że  mogą wystąpić nieujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, które w trakcie robót powinny być odpowiednio zabezpieczone. Regulacje wysokościowe studni istniejących i ich dostosowanie po stronie Wykonawcy. Zamawiający sugeruje dokonanie wizji w terenie w celu dokładnego rozpoznania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował inwentaryzację zieleni, oraz w razie konieczności, pozyskał pozwolenie na wycinkę kolidujących drzew. Wycinka i karczowanie pni po stronie Wykonawcy. 
Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany przepustu, tj. przedłużenia i wymurowania nowych murków – aktualne wymiary przepustu – 2 x rura ø 50 o długości około 860 mm.
Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania - do Zakładu Usług Komunalnych przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bądź innego przedstawiciela Zamawiającego. Szczegółowo opisano w punkcie 37 i 38.
Powyższe Wykonawca powinien  uwzględnić w ofercie.
Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania do użytkowania wszystkich elementów wykonywanego obiektu. Wybrany Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:
1.    	Pozyskania map do celów projektowych lub map zasadniczych i dbanie o ich aktualność – na własny koszt i własnym staraniem.
2.  	Opracowania wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego wraz z   załącznikami   graficznymi – w razie konieczności
3.   	Opracowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z załącznikami graficznymi - (bezwzględnie wymagana w związku z realizacją Części 9 i 10);
4. 	Opracowanie wniosków do dysponentów mediów – w przypadku wystąpienia kolizji (sieć eNN, oświetleniowa, sieć telefoniczna)
5. 	Opracowanie koncepcji przedmiotu zamówienia i uzyskanie akceptacji Zamawiającego (2 egz.)
[bookmark: _Hlk168383826]6. 	Kompletne opracowanie dokumentacji projektowej: projekt architektoniczno-budowlany lub materiały do zgłoszenia we wszystkich branżach wymienionych, wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, również    uzgodnieniem ZUD, na swój koszt i własnym staraniem w tym Projekt Stałej Organizacji Ruchu oraz Projekt Czasowej Organizacji Ruchu.
7.	Uwzględnienia w projekcie odwodnienia powierzchniowego drogi oraz wymiana przepustu wraz z murami czołowymi i przedłużenie (w celu uzyskania skrajni drogi zgodnej z przepisami).
7a.	Opracowania wniosku i operatu wodnoprawnego w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu lub opracowanie zgłoszenia wodnoprawnego (w razie konieczności),
8.	Sporządzenia inwentaryzacji zieleni oraz (w razie konieczności) uzyskania pozwolenia na wycinkę i wycięcie kolidujących krzewów. Wnioski (w razie konieczności) podpisuje Zamawiający.
9. 	W szczególności dokumentacja projektowa  budowlana powinna zostać opracowana obejmując co najmniej branże:
1) drogową obejmującą ciągi komunikacyjne (jezdnia) projekt architektoniczno-budowlany lub materiały do zgłoszenia; 
2)  instalacyjnej – we wszystkich niezbędnych branżach – zwłaszcza:
a)  kolizje
b) przebudowa rowu – wymiana przepustu wraz z murami oporowymi w tym pozwolenie wodnoprawne
3) inwentaryzacja zieleni kolidującej z inwestycją.
10. 	Opracowanie dokumentacji projektowej przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz mogące się wykazać przynależnością do odpowiednich izb.
11.  	Uzgodnić dokumentacje projektowe z jednostkami wyszczególnionymi w decyzji o lokalizacji celu publicznego i protokole ZUD oraz uzyskać inne niezbędne uzgodnienia potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz/lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
12.  	Opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z:
- Ustawą z dnia 21 marca 1985 roku  o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 320 z późn. zmianami).
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowalnych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1518).
- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. ,
poz. 725 ze zm.)
- Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 311 ze zm.).
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U.  2022 r., poz. 1679),
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021. poz. 2454),
13.  	Przekazania dokumentacji projektowej  Zamawiającemu we wszystkich branżach w następujących ilościach :
		1) Projekt budowlany w tym:
- Projekt zagospodarowania trenu oraz projekt architektoniczno-budowlany lub materiały do zgłoszenia (w tym opinię geotechniczną) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów  – po 4 egz.
		- Projekt techniczny - po 4 egz.
		2) Projekt wykonawczy lub techniczno-wykonawczy -  po 4 egz.
3) Projekt stałej organizacji ruchu uzgodniony i zatwierdzony przez właściwy organ  – powyższe opracowanie musi zawierać wykaz oznakowania pionowego – 4 egz.
4) Zbiór specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót objętych przedmiotem zamówienia  – po 3 egz.
5) Inwentaryzacja zieleni – 4 egz.
6) Wszelkie niezbędne uzgodnienia potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót, m.in. pozwolenie lub zgłoszenie wodnoprawne w związku z wymianą przepustu- po 3 egz..
Dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej w ilościach jak powyżej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD / pendrive w formacie pdf – 1egz. 
[bookmark: _Hlk171426449]14.	Koszty uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do uzyskania zatwierdzenia dokumentacji projektowej pokrywa Wykonawca.
15. 	Realizacja robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową,
16. 	Prawidłowe wytyczenie w terenie wszystkich części robót zgodnie z dokumentacją techniczną  przez uprawnionego geodetę, wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie   z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, projektem stałej organizacji ruchu oraz  z aktualnie  obowiązującymi Polskimi normami, Polskim Prawem budowlany wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami jak również realizacji warunków określonych w opiniach, uzgodnieniach, decyzjach, pozwoleniach.
[bookmark: _Hlk167272023]17. 	Zorganizowanie na swój koszt i własnym staraniem placu budowy oraz wszystkich innych 
czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania (w ciągu dnia i po zmierzchu) na własny koszt. Skutki braku oznakowania obciążają Wykonawcę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren  budowy od chwili przejęcia placu budowy.
18. 	Opracowania, uzgodnienia  i zatwierdzenia oraz wprowadzenia i utrzymania  czasowej organizacji  ruchu własnym staraniem i na własny koszt zapewniającej dojścia i dojazd do posesji, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego.
18.1. 	Ustawienie oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu przed odbiorem końcowym. Wykonawca zgłasza zamiar wprowadzenia organizacji ruchu do Starostwa Powiatowego w Grójcu.
[bookmark: _Hlk171426715]19. 	Pisemnego uzgodnienia, z właścicielami nieruchomości przylegających do projektowanego pasa drogowego lokalizacji zjazdów.
20. 	Współpraca z Zamawiającym.
21. 	Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców.
22. 	Przygotowanie obiektów  i wymaganych dokumentów odbiorowych z podziałem na branże (2 egzemplarze) do dokonania odbioru przez Zamawiającego wraz z instrukcją konserwacji wykonanych obiektów budowlanych na własny koszt. Dokumenty odbiorowe winny być skompletowane , ponumerowane kolejne strony, spięte oraz sporządzone spisy dokumentów. Przekazanie dokumentów odbiorowych Zamawiającemu winno nastąpić przed odbiorem końcowym, po wcześniejszym sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
23.  		Zgłaszanie robót do odbioru i uczestnictwo w odbiorach.
24.  		Utrzymanie terenu robót w należytym porządku (między innymi utrzymywanie terenu  robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych – usuwanie gruzu, ziemi i  odpadów), zabezpieczenie placu budowy w czasie prowadzenia prac oraz przestrzeganie przepisów BHP.
25.  	Zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe. Stosowne oświadczenie kierownika budowy wraz z kopią uprawnień i zaświadczeń z izby, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w 2 egz., najpóźniej w dniu wprowadzenia na budowę.
26. 		Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.
27. 	Likwidacja na własny koszt placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy  bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż do daty dokonania odbioru końcowego.
28. 	Zapewnienia własnym staraniem i na swój koszt, na czas budowy, wszelkich mediów i ponoszenie kosztów tych mediów oraz usunięcia odpadów.
29.  	Pokrycia wszelkich ewentualnych szkód powstałych z winy Wykonawcy podczas realizacji zamówienia. W razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części bądź kradzieży urządzeń i materiałów naprawia je niezwłocznie i doprowadza do stanu poprzedniego.
30.  	Skutki kradzieży i wandalizmu w okresie od dnia przejęcia placu budowy do odbioru         końcowego, usuwa i ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
31.  	Odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez Wykonawcę przy          usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi.
32.  	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu           budowy.
33.  	Ponoszenia odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, za szkody powstałe w związku 
z realizacją prac.
34.  	Utrzymanie drogi gminnej od dnia przejęcia placu budowy w należytym stanie technicznym  min. dokonywanie bieżących remontów, utrzymanie zimowe, oznakowanie.
35. 	Zapewnienie na okres od daty rozpoczęcia do terminu ukończenia robót polis ubezpieczeniowych obejmujących co najmniej:
- ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej spowodowanego działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy,
- ubezpieczenia na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do osób upoważnionych do przebywania na terenie robót oraz osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na terenie robót,
- ubezpieczenie od zniszczeń robót objętych umową, materiałów i sprzętu oraz innego mienia podczas robót.
36.  	Obsługa geodezyjna niezbędna do zrealizowania zadania włącznie ze szkicami tyczenia i geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, na własny koszt, w co najmniej 4 egzemplarzach papierowych oraz na płycie CD (pdf i tiff)/pendrive. Wykonawca dostarczy inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w terminie do 60 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca dołączy do dokumentów odbiorowych pomiary geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej podpisane przez uprawnionego geodetę – 1 egz.
37. 	Protokolarnego przekazania materiałów z rozbiórki, Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt, przekaże w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego.  Kostka ze zjazdu (jeśli nie będzie możliwe ponowne użycie) do właściciela nieruchomości lub ZUK w Warce Sp. z o.o. Kostkę betonową przed przekazaniem należy oczyścić i spakować na palety, które dostarcza Wykonawca. Destrukt z frezowania (o ile taki powstanie), Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt, przekaże do badań laboratoryjnych zgodnie  z Rozporządzeniem  Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.  Odpady destruktu asfaltowego, które w wyniku przeprowadzonych badań utraciły status odpadu destruktu asfaltowego  zostaną przetransportowane przez Wykonawcę robót w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z kompletem wyników badań laboratoryjnych, protokołem i oświadczeniem o zgodności utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego, zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach do ww. Rozporządzenia. W przypadku, gdy niespełnione zostaną warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w  § 2, ust. 1 ww. Rozporządzenia, Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji odpadu destruktu asfaltowego na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
38.  	Materiały i urządzenia nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca na swój koszt 
         	usuwa z terenu budowy, elementy złomowane rozlicza z Zamawiającym.
39. 	Prowadzenie Dziennika Budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem
dokonywania wpisów oraz innym osobom upoważnionym np. Organom Nadzoru Budowlanego.
40.  Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów do dokonania odbioru przez
        	Zamawiającego.
41. 	Wykonania dokumentacji powykonawczej budowlanej uwzględniającej zmiany (wraz 
       	z uzgodnieniami zmian w  ZUD oraz zgodą projektanta i inspektora nadzoru  inwestorskiego -  
       	w razie potrzeby) w trzech egzemplarzach na własny  koszt.
42. 	Przeprowadzenia przed odbiorem przewidzianych w przepisach prób i sprawdzeń, w tym
         	badania masy i  odwierty – w razie konieczności wg dyspozycji inspektora nadzoru
         	inwestorskiego.
43.  	Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu 
         	oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie  poinformował o tych
       	faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub 
       	wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu
        	poprzedniego.
44. 	Umożliwienie wstępu na teren wykonywanych robót pracownikom organów
        	Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych
        	ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą
        	ustawą.
45.  Umożliwienie wstępu na teren prowadzonych robót upoważnionym przedstawicielom
         	Zamawiającego i Projektanta.
46. 	Przywrócenia do stanu pierwotnego  terenu robót budowlanych. W przypadku
         	naruszenia  nawierzchni jezdni,  terenów zielonych, terenów prywatnych itp., terenów
          	sąsiednich należy je odtworzyć.
47.  	Przekazania niezwłocznie pod opiekę i zarząd Zamawiającego wszelkich przedmiotów,
co do których istnieje podejrzenie o znaczenie historyczne, bądź też przedstawiających wartość, odkrytych na terenie budowy.
48.  	Do realizacji przedstawionego wyżej zakresu robót należy zastosować normy określone w dokumentacji technicznej oraz STWiOR, wszelkie obowiązujące normy i przepisy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
49.	Po zakończeniu zadania Wykonawca sporządzi własnym staraniem i na własny koszt wykaz zrealizowanych prac (rozliczenie rzeczowe – m2, mb, szt.), w tym wykaz długości i szerokości jezdni, poboczy, rodzaje materiałów. Powyższe materiały dołączy do materiałów  odbiorowych. Wykaz winien być podpisany przez uprawnionego geodetę, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
50. 	Zebranie danych wraz z dokumentacją fotograficzna i filmową i wprowadzenie ich do książki drogi. Książki drogi Gmina prowadzi w wersji elektronicznej, w programie EDIOM DESIGNERS. Zebranie i wprowadzenie danych po odbiorze końcowym i wprowadzenie stałej organizacji ruchu w terminie 120 dni od daty odbioru końcowego, na koszt Wykonawcy. 	


1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Realizacja robót zostanie zlecona Wykonawcy posiadającemu odpowiednie doświadczenie w realizacji zadania. Wybór Wykonawcy odbędzie się zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być realizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.), jak również ze wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obwiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań technicznych.
Roboty budowlane będą prowadzone na drodze publicznej gminnej, zaproponowane rozwiązania projektowe muszą spełniać wymagania Ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 320 z późn. zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowalnych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1518).
Drogę gminą należy zaprojektować i wykonać uwzględniając istniejące uwarunkowania gruntowe oraz przebieg istniejącej drogi.
W wyniku przebudowy oczekuje się poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa estetyki terenu objętego przebudową.
Oszacowanie i wycena zakresu robót:
w celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:
-  zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego,
- wszelkie kolizje z obcymi sieciami należy uwzględnić przy sporządzaniu dokumentacji wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie
-  szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowi ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe
- Wykonawca na etapie projektu wykonawczego uzgodni z Zamawiającym kolorystykę poszczególnych elementów (w razie konieczności)
- należy przewidzieć możliwość istnienia nienaniesionego na mapach uzbrojenia podziemnego i zabezpieczenia lub przełożenia tego uzbrojenia. Ewentualne koszty związane z zabezpieczeniem  lub przełożeniem uzbrojenia ponosi Wykonawca.

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
Droga gminna Nr 161017W 
Oczekiwane wskaźniki powierzchniowo-wymiarowe:
Długość drogi – do zaprojektowania ok. 832 m, zakładana szerokość jezdni – 5 m (zgodnie z przebiegiem drogi, z lokalnymi uzupełnieniami podbudowy), dodatkowo normatywne poszerzenia na łukach, nawierzchnia bitumiczna.
Dopuszczalne przekroczenia:
Podane powyżej wielkości są wartościami przybliżonymi. Dopuszcza się, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami odrębnymi, ich przekroczenie o nie więcej niż 2 % lub pomniejszenie o nie więcej niż 1,0%.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się większe zmiany pod warunkiem udowodnienia niepogorszenia wartości użytkowych obiektu oraz uzyskania pisemnej zgody zamawiającego.
Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji składającej się na kompletną dokumentację projektową przedmiotowego zamierzania budowlanego.
Zamawiający oczekuje, że wykonawca opracuje i przedłoży do oceny Zamawiającemu koncepcję projektową.
Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w materiałach do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
Wykonawca opracuje projekt budowlany (w razie konieczności), dokumentację techniczną, wykonawczą wraz z materiałami do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub pozwolenia w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022, poz. 1679) i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym zgłoszenie.
Opracowanie projektów winno być wykonane z uwzględnieniem wymagań odpowiednimi przepisami dla formy planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania.
Zamawiający wymaga utrzymania stałego kontaktu z Projektantem w trakcie procesu projektowego. Wskazane jest bieżące ustalanie szczegółów. Kompletne opracowania projektowe muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu.
Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca pozyska własnym staraniem. Wykonawca opracowuje wnioski i przedkłada do Zamawiającego, który wnioski podpisuje. Inwestorem jest Burmistrz Warki.
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Roboty należy wykonywać na podstawie opracowanego i posiadającego pozwolenia na budowę projektu budowy bądź zgłoszenia robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia
wchodzi również opracowanie:
1) projektów technicznych, wykonawczych, stanowiących podstawę wykonywania robót budowlanych.
2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych .
Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.
Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie: własnym staraniem i na swój koszt
- harmonogramu realizacji inwestycji i płatności, który będzie stanowił załącznik do umowy
- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), w razie konieczności.
- projektu czasowej organizacji ruchu wraz z opiniami i zatwierdzeniem wprowadzeniem 
i utrzymaniem oznakowania w razie konieczności.
- współpracę w uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót.

Zamawiający przewiduje, że przekaże Wykonawcy pełnomocnictwo  do doręczania i odbierania dokumentów dotyczących uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych oraz decyzji zezwalającej na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót. Wnioski podpisuje inwestor tj. Burmistrz Warki.

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
2.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych.
Droga powinna posiadać konstrukcję spełniającą wymogi obowiązujące w przepisach prawa. Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowalnych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1518).
Odwodnienie powierzchniowe realizowane będzie poprzez zapewnienie odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych jezdni.
Budowa zjazdów musi być wykonana w zakresie umożliwiającym ich odwodnienie oraz sprawny przepływ wód opadowych. 

Wykonawca przedkłada ofertę cenową na wykonanie całości zamówienia zgodnie z opisem Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Przedstawiona cena jest ceną ryczałtową.
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w Programie funkcjonalno-użytkowym  i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowalnych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1518).
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa, a wymagania określone choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczenia w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Ilość opracowań projektowych i wykonawczych:
- projekty budowlane – 4 egz.
- materiały do zgłoszenia robót (w razie konieczności)– 4 egz.
- projekty wykonawcze/techniczne - 4 egz.
- stała organizacja ruchu – 4 egz.
- inwentaryzacja zieleni – 4 egz.
W/w egzemplarze dotyczą  tylko materiałów przekazanych dla Zamawiającego. Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji.
Oprócz wersji papierowej Wykonawca przekaże również opracowanie projektowe w wersji cyfrowej  w formacie PDF (1 egz.).
Do odbioru końcowego Wykonawca robót przekaże Zamawiającemu 2 egz. dokumentacji powykonawczej, w tym wykaz zrealizowanych prac – rozliczenie rzeczowe ( mb, szt. itp.) oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 4 egz.
Wykonawca przed odbiorem robót przygotowuje „operat kolaudacyjny”, czyli zbiór wszystkich dokumentów umownych, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie realizacji robót tj.: zestawienie przekazanych dokumentów, deklaracje, atesty, oryginał dziennika budowy wraz    z kopią (jeśli dotyczy), szkice tyczenia (jeśli dotyczy), oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem technicznym i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, protokoły badań i sprawdzeń, w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu, dokonanych podczas wykonywania robót, należy dołączyć odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczący tego odstąpienia, zestawienie rodzajów i ilości wykonanych robót podpisane przez kierownika budowy, inspektora nadzoru    i geodetę - stanowiących podstawę odbioru końcowego. Potwierdzoną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Wykonawca dostarczy w terminie 60 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego. Do operatu kolaudacyjnego Wykonawca załączy 1 egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej podpisany przez uprawnionego geodetę. Uzupełnienie książki drogi w terminie do 120 dni od odbioru końcowego i wprowadzeniu Stałej Organizacji Ruchu.

Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność ze stanem istniejącym.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiOR będą używane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego podziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną.

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiOR i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementów budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na własny koszt Wykonawcy.
Roboty drogowe powinny być wykonane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego.
Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli.
Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowalnych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1518)


Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. , Nr 47, poz. 401).
Zamawiający przewiduje bieżąca kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu,  Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania odkrycia bez dodatkowej zapłaty.
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia ruchu drogowego i pieszego. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojścia i dojazdu do posesji. O braku możliwości dojazdu Wykonawca winien zawiadomić mieszkańców odpowiednio wcześniej, w sposób zwyczajowo przyjęty – pisemne ogłoszenie w terenie, strona internetowa itp. Wykonawca zapewni dostęp pojazdów uprzywilejowanych.

Zjazdy indywidualne oraz dojścia do budynków nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż uzgodniony z użytkownikiem zjazdu oraz jego zgodą.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. Wykonawca zapewni teren na zaplecze budowy.
Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:
- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,
- zabezpieczenie terenu od następstw związanych z budową
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyka, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane:
- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – przed ich skierowaniem do Wykonawcy robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,
- stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenia do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych,
- Sposób wykonywania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami i specyfikacjami technicznymi.
Wykonawca zapewni kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
-odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
-odbiór częściowy,
-odbiór końcowy,
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
- jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy.

Płatność za elementy rozliczeniowe obiektu będzie obejmować również zapłatę za wykonanie rysunków wykonawczych i specyfikacji technicznych, związanych z realizacją robót objętych elementem rozliczeniowym oraz sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego.
Płatność będzie odbywała się z Programem: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wg wytycznych Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 
1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych wraz z załącznikiem do tej uchwały pn.: Szczegółowe zasady i tryb 
dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwały nr 176/2021 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy między Wykonawcami części realizowanych w ramach ww. programu (w przypadku gdy realizacja różnych części będzie powierzona innemu Wykonawcy) w zakresie warunków wypłaty wynagrodzenia, ustalonych w oparciu o wytyczne Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wraz z załącznikiem do tej uchwały pn.: Szczegółowe zasady i tryb dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwał nr 176/2021 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. i nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W związku z powyższym, Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy w ramach uwzględnienia terminów płatności z innymi Wykonawcami.
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności wchodzące w zakres robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy:
1) prace rozbiórkowe
2) prace ziemne, w tym:
a) prace związane z wykonaniem ciągów komunikacyjnych;
3) prace brukarskie
4) obsługa  maszyn budowlanych
5) wykonanie czynności z zakresu robót bitumicznych
6) prace porządkowe.
Obowiązki   zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności, na podstawie umowy o pracę   dotyczą również podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Wykonawca, jak   i podwykonawca zobowiązany jest zastrzec w umowach zawieranych odpowiednio z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę przy wykonywaniu czynności, o których mowa powyżej, osób na   podstawie umowy o pracę.

Okres zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności nie może być krótszy niż okres wykonywania tych prac wynikający z przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo – terminowo - finansowego. W przypadku zmiany terminów wynikających z harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania postanowień umów o pracę do tych zmienionych warunków.
Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych przekazać  inspektorowi nadzoru inwestorskiego listę pracowników zaangażowanych w realizację  Przedmiotu Umowy i dokonywać stałej jej aktualizacji, a także zapewnić identyfikację swoich  pracowników. Niedopełnienie powyższego obowiązku może skutkować wstrzymaniem robót do czasu potwierdzenia realizacji Umowy przez uprawniony Personel Wykonawcy robót budowlanych, a w przypadku naruszenia tego obowiązku – naliczeniem kar umownych lub odstąpieniem od Umowy z winy  Wykonawcy robót budowlanych.
Zamawiający kontrolował będzie spełnienie przez Wykonawcę powyższego obowiązku na każdym etapie realizacji  inwestycji poprzez:
1) zwrócenie się do Wykonawcy o przedstawienie w wyznaczonym terminie oświadczeń lub
    dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego obowiązku, poprzez
    przedstawienie poświadczonych za zgodność z oryginałem np.:
a) kopii umów o pracę z zaczernionymi danymi osobowymi z wyjątkiem imienia i nazwiska;
b) kopii zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia;
2) zwrócenie się do Wykonawcy o złożenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących     złożonych oświadczeń lub dokumentów lub ich uzupełnienia;
3) przeprowadzenia kontroli na terenie budowy.

Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punków pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt.
Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uwzględnić z Zamawiającym. Wszystkie wymagania zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401)

Wymagania dotyczące architektury
Ze względu na rodzaj zamówienia wymagania dotyczące architektury nie dotyczą.

Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni
Droga powinna posiadać konstrukcję spełniającą wymogi obowiązujące w przepisach prawa. Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubość powinna być opracowane na podstawie obowiązujących katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń.
Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom.

Wymagania dotyczące instalacji
Wykonawca wykona zabezpieczenie lub przełożenie – w razie konieczności przełożenia wszelkich istniejących urządzeń obcych w strefie robót w uzgodnieniu i pod nadzorem właściwych zarządców sieci na własny koszt, zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi na usunięcie kolizji. 

Wymagania dotyczące prac wykończeniowych
Prace wykończeniowe będą realizowane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, zaaprobowanymi przez Zamawiającego.

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu
Po wykonaniu robót należy uporządkować teren w maksymalnym stopniu przywracając stan otoczenia obiektu, z  przed rozpoczęcia robót budowlanych.


II. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego
II.1 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym. 
W przypadku wyjścia poza istniejący pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i  uzgodnienia oraz wszelkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren dla wykonania robót. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt.
Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych materiałów i wyrobów oraz jakość wykonania były co najmniej w standardzie. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania Wykonawcy.
II.2 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:
- Ustawa z dnia 21 marca o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 320 z późn. zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowalnych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1518).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. ,
poz. 725 ze zm.)
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 311 ze zm.).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U.  2022 r., poz. 1679),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458).
- Rozporządzeni Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021. poz. 2454)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401)

Innych ustaw i rozporządzeń oraz wytycznych dotyczących projektowania, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. Oraz uwzględniać je w opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia o pozwolenie na budowę i zgłoszenia robót.
Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania
i wykonania otrzyma do 30 października 2025 r. Środki finansowe na wykonanie przedmiotu zamówienia zostaną zabezpieczone w budżecie gminy. Zamawiający korzystał będzie ze środków przyznanych w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca opracowując harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia i harmonogram przewidywanych płatności, uwzględni wymagania zapisane w SWZ oraz wzorze umowy.
Niezbędne będzie uzgodnienie terminów płatności z innymi Wykonawcami (o ile pozostałe Zadania będą wykonywane przez innych Wykonawców).


III.3 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.
Inne posiadane informacje, dokumenty oraz opracowania niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, a będące w posiadaniu Zamawiającego zostaną przekazane Wykonawcy w trakcie opracowania dokumentacji projektowej.


Dane teleadresowe:
1.  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna
     Rejon Energetyczny Grójec, ul. Mogielnicka 32, tel. (048) 665 16 31, (048) 665 16 19 
     Posterunek Warka tel.: (048) 667 04 01
2. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
    Oddział w Warszawie, Zakład w Radomiu, ul. Gazowa 11/13, tel. (048) 332 41 84
    Rejon Dystrybucji Gazu w Mogielnicy, ul. Stegny, tel.: (048) 663 51 42
3. Starostwo Powiatowe w Grójcu
     Wydział Inwestycji Zamówień Publicznych i Rozwoju Powiatu, ul. Piłsudskiego 59, 
     tel.: (048) 665 11 29
4. Komenda Powiatowa Policji w Grójcu, ul. Brzozowa 108, 05-600 Grójec, 
    tel.: (048) 668 72 00
5.  ZUK w Warce Sp. z o.o., ul. Farna 4, 05-660 Warka, tel.: (048) 667 32 99, 
     fax: (048) 667 22 85, e-mail: zuk@zukwarka.pl
6. Orange Polska S.A. – infolinia 510 600 600
7. Netia – Centrum Obsługi Biznesu infolinia 801 801 999 lub e-mail: biznes@netia.pl
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