
 
 

 

Nr postępowania: ZP.271.2.2024 

Zamawiający: 

Gmina Golub-Dobrzyń 

ul. Plac 1000-lecia 25 

87-400 Golub-Dobrzyń 

NIP: 5030037022 

Golub-Dobrzyń, 20.02.2024 r.  

ZP.271.2.3.2024 

 

Wykonawcy zainteresowani udziałem 

w postępowaniu o udzielnie 

zamówienia publicznego 

  

Dotyczy postepowania pod nazwą: Budowa boiska wielofunkcyjnego, zagospodarowanie 

terenu oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi w miejscowościach na obszarze, 

których funkcjonowały PPGR 
 

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 

W odpowiedzi na wniosek potencjalnego Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, 

zagospodarowanie terenu oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi w miejscowościach na 

obszarze, których funkcjonowały PPGR”, Zamawiający – Gmina Golub-Dobrzyń, na 

podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn zm.) udostępnia poniżej treść zapytań wraz 

z wyjaśnieniami.  

 

Pytania i Odpowiedzi 

Pytanie nr 1: Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? 

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta 

przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu 

i koszty wykonawcy. Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy 

jest zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować 

niepotrzebną stratę wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający na przedmiotowe zadanie zamierza przeznaczyć kwotę 

1 429 000,00 zł. brutto 

 

Pytanie nr 2: Umowa (§4 ust. 2) określa termin realizacji od dnia podpisania umowy, co 

jest niefortunne. Aby wykonawca mógł odpowiadać za termin realizacji powinien być 
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określony od dnia protokolarnego przekazania przez zamawiającego wykonawcy placu 

budowy, o co wnosimy. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych termin realizacji zadania wskazany we wniosku o dofinansowanie wynosi do 

12 miesięcy od podpisania umowy dlatego dzień, od którego liczony jest termin realizacji to 

dzień podpisania umowy.  

 

Pytanie nr 3: Zwracam uwagę, że umowa obarczona jest wadą gdyż zawiera sprzeczne 

zapisy: 

Umowa §5 podaje: 

„Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę 

trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.” 

natomiast Umowa §11 podaje: 

„Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności Wykonawcy z tytułu 

wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy” 

W związku z powyższym proszę o dopuszczenie możliwość zawarcia umowy przelewu 

wierzytelności z podwykonawcą lub dostawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia 

bezpośrednio przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wykreślił z umowy §11 

 

Pytanie nr 4: Zwracam uwagę, że umowa obarczona jest wadą gdyż zawiera sprzeczne 

zapisy: 

Umowa §5 podaje: 

„Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę 

trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.” 

natomiast Umowa §11 podaje: 

„Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności Wykonawcy z tytułu 

wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy” 

W związku z powyższym proszę o dopuszczenie możliwość zawarcia umowy przelewu 

wierzytelności z bankiem kredytującym finasowanie realizacji przedmiotowego zadania. 

Odpowiedź: Zamawiający wykreślił z umowy §11 

 

Pytanie nr 5: Wnosimy o dopuszczenie płatności wynagrodzenia poprzez faktury częściowe 

do co najmniej 70%. 

Odpowiedź: Zgodnie z ciążącymi na nas wymogami jako Beneficjencie środków z  

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania 

trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy możemy raz wystąpić o 

środki do Banku Gospodarstwa Krajowego- po zrealizowaniu inwestycji dlatego płatność 

częściowa nie jest możliwa. Przekażemy po podpisaniu umowy zaliczkę w kwocie zależnej 

o wartości zadania nie mniej niż 2%. 
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Pytanie nr 6: W związku z tym, że umowa odnosi się do kosztorysu powykonawczego 

wykonawcy w zakresie rozliczenia wynagrodzenia konieczne jest aby przedmiar robót 

stanowiący podstawę do przygotowania kosztorysu był wiążący dla stron. W związku z 

powyższym oraz tym, że umowa przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe, niedopuszczalne 

jest aby przedmiar robót mógł być obarczony wadą, co mogłoby godzić w interesy 

wykonawcy. W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest 

zgodny z przedmiarem robót (z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach) 

a przeciwnym wypadku proszę o udostępnienie przedmiaru robót wolnego od wad 

odzwierciedlającego zakres przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: Przedmiar jest to opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do 

wykonania robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich 

szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych 

oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych 

nakładów rzeczowych. 

Dla Zamawiającego przedmiar jest jednym z równoważnych dokumentów postępowania 

oraz dokumentem wzajemnie uzupełniającym się z projektem budowlanym i specyfikacją 

wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiar jest przydatny do weryfikacji prac 

wykonywanych przez Wykonawcę dla powoływanego przez Zamawiającego Inspektora 

nadzoru. 

 

Pytanie nr 7: Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację 

projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że 

dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków 

realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków 

realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia dokumentację dot. budowy boiska o dwa dokumenty:  

− załączniki do projektu budowlanego, 

−  projekt zagospodarowania terenu  

 

Zamawiający potwierdza, że (po uwzględnieniu powyższych dokumentów) udostępnił całą 

dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Pytanie nr 8: Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi 

prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, 

a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 
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Odpowiedź: Informujemy, że wszelkie wymagane prawem decyzje administracyjne oraz 

uzgodnienia wymagane w celu wykonania zadania zostaną udostępnione wyłonionemu 

Wykonawcy w ramach  przedmiotowego postępowania. 

 

Pytanie nr 9: Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu 

kosztorysowego ath. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje przedmiarami robót w formacie programu 

kosztorysowego ath 

 

Pytanie nr 10: Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub 

inne kolizje? 

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 

Odpowiedź: informacja o sieciach i kolizji zawarta jest w opisach do projektów oraz 

infrastruktura w obrębie danego zamierzenia budowlanego znajduje się na rysunkach 

będących częścią projektu budowlanego 

 

Pytanie nr 11: Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu 

budowalnego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 

Odpowiedź: Nie występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy 

 

Pytanie nr 12: Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglasto-

czerwonym (EPDM RAL 3016). 

Odpowiedź: W dokumentacji nie jest wskazany kolor nawierzchni w związku z tym 

Zamawiający preferuje kolor zielony   

 

Pytanie nr 13: Mając na uwadze, że zamówienie obejmuje szeroki i różnorodny zakres 

wnosimy o podział na części poprzez wyłączenie do osobnej części zadania związanego z 

budową boiska, a do osobnej zadań związanych z przebudową dróg. Powyższe pozwoli 

dopasować zakres zadania do firm specjalizujących się w danej branży. 

Odpowiedź: Zgodnie z ciążącymi na nas wymogami jako Beneficjencie środków z 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nie możemy dzielić 

zadania zgłoszonego do dofinansowania na części. 

 

Zmiana treści SWZ 

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 3, art. 286 ust. 1, 7, 9 oraz art. 271 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 

z późn zm.), informuje, iż w ww. postępowaniu dokonuje zmiany treści SWZ w następujący 

sposób:  

 



 
 

 

Nr postępowania: ZP.271.2.2024 

(Rozdział XVI) 

Zapis przed zmianą:  

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/golub_dobrzyn w myśl Ustawy na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 21.02.2024 r. godz. 11:00 

 

Zapis po zmianie:  

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/golub_dobrzyn w myśl Ustawy na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 22.02.2024 r. godz. 11:00 

 

 

(Rozdział XVIII pkt 1) 

Zapis przed zmianą:  

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do 21.03.2024 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

Zapis po zmianie:  

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do 22.03.2024 r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

 

 

W wyniku dokonanych zmian treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 20.02.2024 r. 

oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  
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