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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania szczegdtowe dotyczace
wykonania i odbioru inwestycji polegajacej na budowie o$wietlenia przy $ciezce pieszo-
rowerowej wraz z budowg placu rekreacyjnego w Zakrzewie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robdt zawartych w projektach bud.
branzy elektryczne;j.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét

elektrycznych i obejmuja:
Linie kablowe nn — okablowanie (rezerwowe) zakonczone w stupach lamp solarnych
i polaczone ztgczami IZK.
Linie kablowe dla instalacji kamer CCTV — uzgodnienia lokalizacyjne z inwestorem
na etapie realizacji prac
Fundamenty, stupy i oprawy oswietleniowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami ujetymi
w odpowiednich normach 1 przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie 10
specyfikacji techniczne;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z
projektem bud., specyfikacja techniczng, przepisami prawa budowlanego i sztuka
budowlang.

1.5.1. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materiatéw, sprzegtu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezb¢ednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej
warunkami, projektem bud., specyfikacjg techniczng i ewentualnymi wskazéwkami
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca
uporzadkuje teren budowy wraz z terenem bezposrednio przylegtym, dokona rozliczenia
wykonanych robd6t, dostaw inwestorskich, materiatdw z demontazu i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet
dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z
Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2. Ochrona i utrzymanie roboét

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron¢ rob6ét oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robét z winy Wykonawcy.



1.5.3. Zgodnos¢ robét z projektem bud. i specyfikacja techniczng

Projekt bud. i specyfikacja techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokéty konieczno$ci na roboty dodatkowe,
zamienne i zaniechane) stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng czg$¢ umowy a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedow w projekcie bud. lub ich opuszcza¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek (Inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych biedow
wezwie projektanta do ich usunigcia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z projektem bud.
1 specyfikacja techniczng. Dane okreslone w projekcie bud. 1 w specyfikacji techniczne]
uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty ich cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materialy nie bedg w
pelni zgodne z projektem bud. lub specyfikacja techniczng i wptynie to na zmiang
parametréow wykonanych elementéw budowy, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.6. Teren budowy

1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w czasie 14 dni przed ustalonym w umowie
terminem przekazania terenu budowy:
- o$wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik
budowy, kierownicy robot)
- liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imi¢, nazwisko, imiona
rodzicéw, data 1 miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu
osobistego, dat¢ wydania i przez kogo wydany)
- list¢ samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr
dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)
Inwestor przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W dniu
przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody 1 energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialéw wtasnych i
usunie nieodplatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposéb uzgodniony z
Dostawcg (Uzytkownikiem).

1.7. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

1.7.1. Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisé6w
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ 1 stosowal wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy wydane przez wiladze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych
praw wlasnosci i1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen,
materiatéw lub metod 1 w sposéb ciaggly bedzie informowac¢ Inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty. Jesli
niedotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.



1.7.2. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnos$ci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca
odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez Inwestora. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w czasie trwania robot.

1.7.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy ochrony $§rodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisoéw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy, oraz begdzie unikat
uszkodzen lub wucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci prywatnej i spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,
- miat szczeg6lny wzglad na prace sprzgtu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet
nie moze powodowa¢ zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w
czasie realizacji rob6t, obcigzajg Wykonawce.

1.7.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t beda miaty
swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na
srodowisko. Utylizacja materiatéw szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie. Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz
maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost¢pem oséb trzecich. Prace
pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiada¢ bgdzie za straty spowodowane



przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy i materialéw niebezpiecznych.

1.7.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kosztorysowe;.

2. MATERIALY

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania i odpowiednie §wiadectwa
badania jakosci, do =zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenia danego materiatu z danego zrédla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostaltych materiatéw z tego zrédia. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania specyfikacji technicznej w czasie
prowadzenia robét. Jezeli materialy z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodio zaopatrywania w
materiaty. Materialty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanczanych
widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu
zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacji. Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materialéw bez akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze
roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

2.1. Materialy do budowy instalacji elektrycznych
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji elektrycznych, wg zasad
niniejszej specyfikacji technicznej s3:

UWAGA!

1. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze
wszystkimi dokumentacjami i dokladnej weryfikacji zwlaszcza dlugosci oraz iloSci
odpowiedniego osprzetu, ktéry bedzie instalowany bezposrednio na realizowanej
budowie.

2. WszystKie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materialow
/ producentéw sa przykladowe i maja na celu wskazanie standardu jakoSciowego
przyjetych systemow i elementow wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie
realizacji mozna zastosowa¢ rozwigzania, materialy, wurzadzenia firm
réwnorzednych technicznie, o parametrach réwnowaznych, pod warunkiem
zachowania standardu jakosSciowego nie gorszego niz przywolany w dokumentacji.



Lp. Nazwa Jm. llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
1 | Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m? 525
2 | Fundament prefabrykowany pod latarnig szt 53
3 | Kabel YAKY 4x25mm? m 1300
Latarnie solarne dwuramienne: PROTOS 230 duo )
4 (akumulator - 90Ah, dwie oprawy LED) kpl 3 Akumulator - 90Ah, dwie oprawy LED
5 | Latarnie solarne jednoramienne: PROTOS 115 kpl 5
Latarnie solarne jednoramienne: PROTOS 115i Lampy potgczone bezprzewodowo
O | on | @ | 3| wyposaione wozuinki i neigeniny
oswietleniem) system zarzgdzania oswietleniem
7 | Latarnie solarne jednoramienne: PROTOS 230 kpl 1
Latarnie solarne jednoramienne: PROTOS 230+
8 (Akumulator - 90 Ah) kpl 5 Akumulator - 90 Ah
9 | Opaski kablowe OKi szt 204
10 | Piasek m® 123,2
11 | Rury ostonowe DVR 50 m 624
12 | Rury ostonowe DVR 75 m 12,48
13 | Uchwyty UKU szt 204
14 | Ztgcza IZK szt 212

Specyfikacja techniczna: PROTOS 115

Panel stoneczny:

Panel stoneczny: monokrystaliczne ogniwa krzemowe
Moc: 115 W

Wymiary modutu stonecznego: 1200 mm x 540 mm x 35 mm

Bateria w stupie $§wietlnym:

Akumulator: LiFePO4 / 461 Wh (12,8 V 36 Ah)
Temperatura pracy: od -20°C do +60°C
Zywotno$é baterii: do 10 lat

Stopien ochrony: IPX8

Zrédlo $wiatta:

Strumien §wietlny LED: Zalezy od umiejscowienia oprawy

Lokalizacja: strumien $wietlny / czas autonomii tryb normalny / tryb inteligentny /9 W, 1550 Im / V5 /6 dni/ 9 dni

Wydajno$¢ maks.: 172 Im/W przy 600 mAh
Modut LED / Moc maks.: 100 W
Temperatura barwowa: 4000 K

Zywotno$é LED: > 75 000 h (L80)

Stopien ochrony: IP 67

‘Wymiary i materiat:

Calkowita wysoko$¢ od poziomu gruntu: w zaleznosci od potozenia modutu stonecznego ok. 5512 mm przy 62°

Wysoko$¢ montazu od poziomu podiogi: 4200 mm

Catkowita dtugo$¢ stupa §wietlnego / waga: 5512 mm, 35 kg

Dtugo$¢ masztu zamontowanego w ziemi: 1000 mm

Materiat stupa $wietlnego: Stal ocynkowana, malowana proszkowo ,,Imitacja l$nigcego Zelaza, ciemny”

Modut stoneczny: 1200 mm x 540 mm x 35 mm; 6,2 kg
Lekka obudowa: 834mm x 125mm x 80mm; 2kg

Obciazenie wiatrem: strefa wiatru 4, przy 30m/s (110 km/h) (Lloyds CLAME 2016)

Instalacja: za pomoca fundamentu §rubowego lub rurowego




Specyfikacja techniczna: PROTOS 230

Panel stoneczny:

Panel stoneczny: monokrystaliczne ogniwa krzemowe
Moc: 230W

Bateria w stupie §wietlnym:

Akumulator: LiFePO4 / 461 Wh (12,8 V; 36 Ah) lub LiFePO4 / 845 Wh (12,8 V; 66 Ah)
Temperatura pracy: od -20°C do +60°C
Zywotnoé¢ baterii: do 10 lat

Stopien ochrony: IP X8

Zrédio $wiatta:

Lokalizacja: strumien §wietlny / czas autonomii tryb normalny / tryb inteligentny / 18 W, 2800 Im / V5 /6 dni/ 9 dni
Wydajno$¢ maks.: 172 Im/W przy 600 mAh

Modut LED / Moc maks.: 100 W

Temperatura barwowa: 4000 K

Zywotno$¢ LED: > 75 000 h (L80)

Stopien ochrony: IP 67

Wymiary i materiat:

Calkowita wysoko$¢ od poziomu gruntu: w zaleznosci od potozenia modutu stonecznego ok. 6 396 mm przy 62°
Wysokos$¢ montazu od poziomu podiogi: 5 005 mm

Catkowita dtugo$¢ stupa $wietlnego / waga: 6 396 mm/ 70 kg

Dlugo$¢ masztu zamontowanego w ziemi: 1000 mm

Panel stoneczny: 1320 mm x 992 mm x 35 mm; 15,7 kg

Lekka obudowa: 834mm x 125mm x 80mm; 3,2 kg

Obcigzenie wiatrem: strefa wiatru 4, przy 30 m/s (110 km/h) (Lloyds CLAME 2016)

Materiat stupa §wietlnego: Stal ocynkowana, malowana proszkowo ,,Imitacja 1$niacego zelaza, ciemny”

Instalacja: za pomocg fundamentu Srubowego lub rurowego

2.2. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 wilasciwosci, oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz zeby w sposéb skuteczny
zabezpieczone byly przed dostepem os6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawcg do ich pierwotnego stanu. Materialty nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknigtych lub otwartych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i oswietlonych. Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:
kable w czasie skladowania powinny znajdowaé si¢ na bgbnach, dopuszcza si¢
sktadowanie krotkich odcinkéw kabli w kregach, bebny z kablami powinny by¢
ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi utozone poziomo, konce
kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdét i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w projekcie bud. — wyk. i
specyfikacji technicznej. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Ilos¢ i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie
rob6t zgodnie z projektem bud. i specyfikacjg techniczng. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zadanie Inspektorowi nadzoru
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inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzegt po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, zostang przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego niedopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robo6t do ktérych
jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.1. Sprzet do wykonania elektrycznych i teletechnicznych instalacji wewnetrznych wraz z
instalacja ochrony odgromowej
Sprzetem stosowanym przy wykonywaniu budowy instalacji elektrycznych oraz instalacji
ochrony odgromowej wg zasad niniejszej specyfikacji technicznej sa:
1. Koparko-spycharka m-godz.
2. Samochdd dostawczy 0,9 Mg m-godz.
4. Przyrzady pomiarowe m-godz.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materialdw. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco 1 na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach
na teren budowy.

4.1. Transport kabli
Transport kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkow:
- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli w krggach, jezeli
masa kregu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia jest wyzsza od +4°C, przy
czym wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna Srednica
zewngetrzna kabla,
- zaleca si¢ przewozenie bebnéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza si¢
przewozenie b¢bnéw z kablami w skrzyniach samochodéw ciezarowych lub przyczepach,
- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na
krawedzi tarcz, a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu
tak, aby bebny nie mogly si¢ przetacza¢, uktadanie bgbnéw z kablami w skrzyni
samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo,
- zabronione jest przebywanie 0os6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablem,
- umieszczenie 1 zdejmowanie bebnéw z kablami z samochodu zaleca si¢ wykonac przy
pomocy zurawia,
- swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw
kabli jest zabronione.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosc¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem bud.,
wymaganiami specyfikacji technicznej, programu zapewnienia jakosci oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami 1 rzednymi
odniesionymi w projekcie bud. lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wysokosci nie odniesione w projekcie bud. i niepodane przez Inspektora
nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami.

5.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywac¢ recznie lub z uzyciem sprzetu mechanicznego w miejscach
gdzie nie wystepuje istniejgce uzbrojenie w sieci podziemnej. Zachowal szczegdlng
ostrozno$¢ przy wykopach w strefach istniejacych sieci podziemnych.

5.3. Przepusty kablowe
Przed utozeniem kabli wykona¢ przepusty kablowe. Na skrzyzowaniach z jezdniami
przepusty wykona¢ metoda przecisku z rur PCW o zwiekszonej wytrzymatosci SRS, a na
skrzyzowaniach z sieciami innych uzytkownikéw z rur DVK ci$nieniowych. Przepusty z
rur PCW (PVC) wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi WT-84/MK-0-01. Gilebokos¢
uktadania przepustéw poza jezdniami powinna by¢ réwna glebokosci uktadania kabli, 70
cm /dla kabli o napigciu 0,4kV/ a pod jezdniami na gtebokosci 0,9m.

5.4. Ukladanie kabli
Kable uktada¢ na 10 cm warstwie piasku linig falistg z zapasem 1% - 3%. Po utozeniu
kable przykry¢ 10 cm warstwa piasku 1 15 cm warstwg gruntu rodzimego (bez gruzu), a
nastepnie przykry¢ folig. Przed zasypaniem kabli dokona¢ odbioru sposobu ulozenia
kabli. Kable n/n. 0,4kV uktada¢ na glebokosci min 0,5 m. pod chodnikami w terenie
zielonym 0,8m. Przy ukladaniu kabli zastosowa¢ normatywne odlegtosci w poziomie i
pionie w stosunku do innych sieci i obiektéw podziemnych.

5.5. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie bud., specyfikacji
technicznej, Polskich Normach, innych normach i instrukcjach. Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora
beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych
zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzié
podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z projektem bud., specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i
ustaleniami Inspektora.
Program Zapewnienia Jakos$ci winien zawierac:
a) Cze$¢ ogdlng opisujaca:
— Organizacje¢ wykonania rob6t w tym terminy i sposéb prowadzenia robot;
— BHP;
— Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
— Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
robot;
b) Czes¢ szczegdtowa opisujacg dla kazdego asortymentu robdt:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem;
— sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelna kontrole robdt i jakoSci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w
Specyfikacji Technicznej i normach. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne z
Projektem Budowlanym.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przedstawionego przez
Wykonawce w programie zapewnienia jakosci, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i
rob6t z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw dostarczonych
przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan.
W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badafh poniesione
zostang przez Wykonawce. W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w
prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny
nadzdér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5. Atesty jakosci materialow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materialty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacji technicznej. W przypadku materiatow,

10



dla ktérych atesty sa wymagane przez specyfikacj¢ techniczng, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a
urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje
przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i
Wykonawcg w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1
ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zalaczone do
dziennika budowy protokéty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika, opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przyjecia i zakres obowigzkéw os6b funkcyjnych na budowie
- date przyjecia placu budowy
- date rozpoczecia robot
- uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw robét
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania
- zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robot,
- wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Projekcie
Budowlanym,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdét,
- dane dotyczace jako$ci materialéw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je prowadzit
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecenh Wykonawcy robot.
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6.6.2. Ksi¢ga obmiaru robét

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiggi obmiaru robét
odpowiedzialny jest Wykonawca. Ksigga obmiaru rob6t stanowi dokument pozwalajacy
na rozliczenie faktycznego wykonania kazdego z elementow robét i stanowi podstawe do
zaptaty. Obmiary wykonanych robdt prowadzi si¢ w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w specyfikacji techniczne;.

Ksigga obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robét z:

- numerem kolejnym karty

- podstawg wyceny i opisem robot

- 1lo$¢ przedmiarowa robét

- datg obmiaru

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 specyfikacji
technicznej

- illoscig rob6t wykonanych od poczatku budowy

Ksigga obmiaru rob6t musi by¢ przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po
wykonaniu

robot, przed ich zakryciem jednak nie pdézniej niz na koniec okresu rozrachunkowego
wynikajacego z umowy. Fakt przedstawienia ksiggi obmiaru robdt Inspektorowi do
potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu rob6t Wykonawca uwidoczni wpisem do
dziennika budowy.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg stanowi¢ zalacznik do protokétu odbioru.

6.6.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

- decyzja pozwolenia na budowe

- protokot przekazania terenu budowy

- protok6t — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze

- harmonogram budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne
- protok6ty odbioru robét

- protokoty z narad i ustalen

- dowody przekazania materiatébw z demontazu, dowody utylizacji materialéw z
demontazu podlegajacych utylizacji

- korespondencja na budowie

6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje koniecznos$¢ ich
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6.7. Zakres kontroli
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W trakcie realizacji robo6t i po ich zakonczeniu nalezy:

- sprawdzi¢ stan kabli, przewoddéw i osprzetu,

- sprawdzi¢ sposob ulozenia kabli przed ich zasypaniem oraz przewodow przed
zatynkowaniem,

- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli 1 przewoddéw oraz zgodnosci faz,



- sprawdzi¢ prace linii pod napigciem,

- dokona¢ pomiaru skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji kabli oraz przewodow,

- dokona¢ pomiaru rezystancji uziomu budynku,

- skontrolowac stan techniczny rozdzielnic,

- wykona¢ pomiary i sprawdzenie dziatania elementéw wyposazenia rozdzielnic

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie odzwierciedlal faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z
projektem bud. 1 specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w wycenionym
kosztorysie ofertowym. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na
trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksiegi obmiaru robot.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora na piSmie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z cz¢stoscia wymagang do umownych
ptatnosci.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem roboét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.

7.3. Wykonywanie obmiaru robot
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny. Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia
pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okreslajacg wykonany pomiar.
Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:
- podstawe wyceny i opis robot
- ilo$¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego)
- date obmiaru
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu
pomocniczego
- obmiarem robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dlugos$¢ x szeroko$¢ x
glebokos¢ x wysoko$¢ x 1lo§¢ = wynik obmiaru
- illoscig rob6t wykonanych od poczatku budowy dane osoby sporzadzajacej obmiar

7.4. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarow3 s3:
- metry biezace dla kabli i przewodéw energetycznych oraz bednarki,
- metry biezace dla przepustéw rurowych,
- metry sze$cienne dla stosowanego piasku,
- sztuki dla skrzynek — rozdzielni skrzynkowych,
- sztuki dla opraw oswietleniowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw
Roboty budowlane, podlegaja nastepujacym etapom robét, dokonywanym przez
Inspektora:
- odbiorowi robo6t zanikajacych
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- odbiorowi cze$ciowemu elementéw robot
- odbiorowi koncowemu ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robét dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czgsci robdét do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inwestora.
Osiggnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru
kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w
pkt. 8.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor
powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczgcia odbioru i1 skladzie powotanej
komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem
terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z projektem bud. — wyk. 1 specyfikacja
techniczng. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robdt,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i1 rob6t poprawkowych. W
przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej projektem bud. lub specyfikacja
techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb, zwierzat i mienia, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

14

Obidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.



8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protok6t odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat kolaudacyjny
zawierajacy:
- Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami powykonawczymi
- Dziennik budowy — oryginat i kopi¢
- Obmiar robot
- Dokumenty ustalajace warto§¢ koncowag robét (kalkulacje koncowa, kosztorys
koncowy)
- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw
- Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen
- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych
- Protokoty préb i badan
- Protokoty odbioru rob6t zanikajacych
- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi
- Wykaz przekazywanych kluczy
- O$wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora
W  przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i1 zgtoszone pisemnie przez Wykonawce¢ do
odbioru w terminie ustalonym przez komisj¢. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i wymaganiami Inspektora nadzoru
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci jest cena za jednostk¢ obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla dane;j
pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce, a
przyjeta przez Inwestora w umowie. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w
specyfikacji technicznej i projekcie bud. Cena jednostkowa obejmuje:
- robocizng
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
- warto$¢ pracy sprzegtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
- koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza;
- zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw, ktére moga wystapi¢ w czasie realizacji robot
- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT
Cena jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za dang pozycje robot jest cena
ostateczng.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Inne przepisy
Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, czes¢ D: Roboty
instalacyjne elektryczne zeszyt 4: Linie kablowe niskiego i sredniego napigcia
Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych
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