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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące 

wykonania i odbioru inwestycji polegającej na budowie oświetlenia przy ścieżce pieszo-

rowerowej wraz z budową placu rekreacyjnego w Zakrzewie 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w projektach bud. 

branży elektrycznej. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

elektrycznych i obejmują:  

Linie kablowe nn – okablowanie (rezerwowe) zakończone w słupach lamp solarnych 

i połączone złączami IZK. 

Linie kablowe dla instalacji kamer CCTV – uzgodnienia lokalizacyjne z inwestorem 

na etapie realizacji prac  

Fundamenty, słupy i oprawy oświetleniowe 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami ujętymi 

w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w punkcie 10 

specyfikacji technicznej. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

projektem bud., specyfikacją techniczną, przepisami prawa budowlanego i sztuką 
budowlaną. 
 

1.5.1. Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 

transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 

warunkami, projektem bud., specyfikacją techniczną i ewentualnymi wskazówkami 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca 

uporządkuje teren budowy wraz z terenem bezpośrednio przyległym, dokona rozliczenia 

wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do 

przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet 

dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z 

Inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 

 
1.5.2. Ochrona i utrzymanie robót 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem 

budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 

zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
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1.5.3. Zgodność robót z projektem bud. i specyfikacją techniczną 
Projekt bud. i specyfikacja techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokóły konieczności na roboty dodatkowe, 

zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną część umowy a 

wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów w projekcie bud. lub ich opuszczać. O ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek (Inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku poważnych błędów 

wezwie projektanta do ich usunięcia). 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z projektem bud. 

i specyfikacją techniczną. Dane określone w projekcie bud. i w specyfikacji technicznej 

uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów musza być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w 

pełni zgodne z projektem bud. lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na zmianę 
parametrów wykonanych elementów budowy, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

 

1.6. Teren budowy 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w czasie 14 dni przed ustalonym w umowie 

terminem przekazania terenu budowy: 

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik 

budowy, kierownicy robót) 

- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona 

rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu 

osobistego, datę wydania i przez kogo wydany) 

- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr 

dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy) 

Inwestor przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu 

przekazania placu budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 

elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i 

usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z 

Dostawcą (Użytkownikiem). 

 

 
1.7. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
1.7.1. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 

obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 

prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych 

praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, 
materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeśli 
niedotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 

obciążą one Wykonawcę. 
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1.7.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój 

koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej 

własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca 

odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz 

uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez Inwestora. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania robót. 

 

1.7.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikał 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a 

wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania, 

- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Sprzęt 
nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za 

przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w 

czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 
 

1.7.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały 

świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę,  
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie 

podlega dodatkowej opłacie. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 

otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. 

 

1.7.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz 

maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace 

pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 

przedstawicielem użytkownika nieruchomości. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane 
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przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w 

zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

 

1.7.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony  życia 

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kosztorysowej. 

 

2. MATERIAŁY 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa 

badania jakości, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 

zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie 

prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o 

niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w 

materiały. Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych 

widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu 

zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu 

eksploatacji. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora 

nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że 

roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 

 

2.1. Materiały do budowy instalacji elektrycznych 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji elektrycznych, wg zasad 

niniejszej specyfikacji technicznej są: 
UWAGA! 
1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze 

wszystkimi dokumentacjami i dokładnej weryfikacji zwłaszcza długości oraz ilości 
odpowiedniego osprzętu, który będzie instalowany bezpośrednio na realizowanej 
budowie.  

2. Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiałów 
/ producentów są przykładowe i mają na celu wskazanie standardu jakościowego 
przyjętych systemów i elementów wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W procesie 
realizacji można zastosować rozwiązania, materiały, urządzenia firm 
równorzędnych technicznie, o parametrach równoważnych, pod warunkiem 
zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w dokumentacji. 
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Lp. Nazwa Jm. Ilość Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m
2
 525  

2 Fundament prefabrykowany pod latarnią szt 53  

3 Kabel YAKY 4×25mm
2
 m 1300  

4 
Latarnie solarne dwuramienne: PROTOS 230 duo 
(akumulator - 90Ah, dwie oprawy LED) 

kpl 3 Akumulator - 90Ah, dwie oprawy LED 

5 Latarnie solarne jednoramienne: PROTOS 115 kpl 5  

6 

Latarnie solarne jednoramienne: PROTOS 115i 
(Lampy połączone bezprzewodowo,  wyposażone 
w czujniki ruchu i  inteligentny system zarządzania  
oświetleniem) 

kpl 39 
Lampy połączone bezprzewodowo,  

wyposażone w czujniki ruchu i  inteligentny 
system zarządzania  oświetleniem 

7 Latarnie solarne jednoramienne: PROTOS 230 kpl 1  

8 
Latarnie solarne jednoramienne: PROTOS 230+ 
(Akumulator - 90 Ah) 

kpl 5 Akumulator - 90 Ah 

9 Opaski kablowe OKi szt 204  

10 Piasek m
3
 123,2  

11 Rury osłonowe DVR 50 m 624  

12 Rury osłonowe DVR 75 m 12,48  

13 Uchwyty UKU szt 204  

14 Złącza IZK szt 212  

 
Specyfikacja techniczna: PROTOS 115 

Panel słoneczny: 

• Panel słoneczny: monokrystaliczne ogniwa krzemowe 

• Moc: 115 W 

• Wymiary modułu słonecznego: 1200 mm x 540 mm x 35 mm 

 

Bateria w słupie świetlnym: 

• Akumulator: LiFePO4 / 461 Wh (12,8 V 36 Ah) 

• Temperatura pracy: od -20°C do +60°C 

• Żywotność baterii: do 10 lat 

• Stopień ochrony: IPX8 

 

Źródło światła: 

• Strumień świetlny LED: Zależy od umiejscowienia oprawy  

• Lokalizacja: strumień świetlny / czas autonomii tryb normalny / tryb  inteligentny / 9 W, 1550 lm / V5 / 6 dni / 9 dni 

• Wydajność maks.: 172 lm/W przy 600 mAh 

• Moduł LED / Moc maks.: 100 W 

• Temperatura barwowa: 4000 K 

• Żywotność LED: > 75 000 h (L80) 

• Stopień ochrony: IP 67 

 

Wymiary i materiał: 

• Całkowita wysokość od poziomu gruntu: w zależności od położenia modułu słonecznego ok. 5512 mm przy 62° 

• Wysokość montażu od poziomu podłogi: 4200 mm 

• Całkowita długość słupa świetlnego / waga: 5512 mm, 35 kg 

• Długość masztu zamontowanego w ziemi: 1000 mm 

• Materiał słupa świetlnego: Stal ocynkowana, malowana proszkowo „Imitacja lśniącego żelaza, ciemny” 

• Moduł słoneczny: 1200 mm x 540 mm x 35 mm; 6,2 kg 

• Lekka obudowa: 834mm x 125mm x 80mm; 2kg 

• Obciążenie wiatrem: strefa wiatru 4, przy 30m/s (110 km/h) (Lloyds CLAME 2016) 

• Instalacja: za pomocą fundamentu śrubowego lub rurowego 
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Specyfikacja techniczna: PROTOS  230 

Panel słoneczny: 

• Panel słoneczny: monokrystaliczne ogniwa krzemowe 

• Moc: 230W 

 

Bateria w słupie świetlnym: 

• Akumulator: LiFePO4 / 461 Wh (12,8 V; 36 Ah) lub LiFePO4 / 845 Wh (12,8 V; 66 Ah) 

• Temperatura pracy: od -20°C do +60°C 

• Żywotność baterii: do 10 lat 

• Stopień ochrony: IP X8 

 

Źródło światła: 

• Lokalizacja: strumień świetlny / czas autonomii tryb normalny / tryb  inteligentny  / 18 W,  2800 lm / V5 / 6 dni / 9 dni 

• Wydajność maks.: 172 lm/W przy 600 mAh 

• Moduł LED / Moc maks.: 100 W 

• Temperatura barwowa: 4000 K 

• Żywotność LED: > 75 000 h (L80) 

• Stopień ochrony: IP 67 

 

Wymiary i materiał: 

• Całkowita wysokość od poziomu gruntu: w zależności od położenia modułu słonecznego ok. 6 396 mm przy 62° 

• Wysokość montażu od poziomu podłogi: 5 005 mm 

• Całkowita długość słupa świetlnego / waga: 6 396 mm / 70 kg 

• Długość masztu zamontowanego w ziemi: 1000 mm 

• Panel słoneczny: 1320 mm x 992 mm x 35 mm; 15,7 kg 

• Lekka obudowa: 834mm x 125mm x 80mm; 3,2 kg 

• Obciążenie wiatrem: strefa wiatru 4, przy 30 m/s (110 km/h) (Lloyds CLAME 2016) 

• Materiał słupa świetlnego: Stal ocynkowana, malowana proszkowo „Imitacja lśniącego żelaza, ciemny” 

• Instalacja: za pomocą fundamentu śrubowego lub rurowego 

 

2.2. Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 

warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny 

zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 

składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 

Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. Materiały należy przechowywać w 

pomieszczeniach zamkniętych lub otwartych przystosowanych do tego celu, suchych, 

przewietrzanych i oświetlonych. Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami: 

kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach, dopuszcza się 
składowanie krótkich odcinków kabli w kręgach, bębny z kablami powinny być 
ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a kręgi ułożone poziomo, końce 

kabli powinny być zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w projekcie bud. – wyk. i 

specyfikacji technicznej. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych 

dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Ilość i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie 

robót zgodnie z projektem bud. i specyfikacją techniczną. Sprzęt należący do 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie Inspektorowi nadzoru 
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inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków technologicznych, zostaną przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego niedopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do 

skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których 

jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

3.1. Sprzęt do wykonania elektrycznych i teletechnicznych instalacji wewnętrznych wraz z 
 instalacją ochrony odgromowej 

Sprzętem stosowanym przy wykonywaniu budowy instalacji elektrycznych oraz instalacji 

ochrony odgromowej wg zasad niniejszej specyfikacji technicznej są: 
1. Koparko-spycharka m-godz. 

2. Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz. 

4. Przyrządy pomiarowe m-godz. 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach 

na teren budowy. 

 

4.1. Transport kabli 
Transport kabli należy wykonać z zachowaniem warunków: 

- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli 

masa kręgu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia jest wyższa od +4
o
C, przy 

czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica 

zewnętrzna kabla, 

- zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się 
przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczepach, 

- bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na 

krawędzi tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu 

tak, aby bębny nie mogły się przetaczać, układanie bębnów z kablami w skrzyni 

samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo, 

- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z 

kablem, 

- umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami z samochodu zaleca się wykonać przy 

pomocy żurawia, 

- swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów 

kabli jest zabronione. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem bud., 

wymaganiami specyfikacji technicznej, programu zapewnienia jakości oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

odniesionymi w projekcie bud. lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wysokości nie odniesione w projekcie bud. i niepodane przez Inspektora 

należy wyznaczyć zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami. 

 

5.2. Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonywać ręcznie lub z użyciem sprzętu mechanicznego w miejscach 

gdzie nie występuje istniejące uzbrojenie w sieci podziemnej. Zachować szczególną 
ostrożność przy wykopach w strefach istniejących sieci podziemnych. 

 

5.3. Przepusty kablowe 
Przed ułożeniem kabli wykonać przepusty kablowe. Na skrzyżowaniach z jezdniami 

przepusty wykonać metodą przecisku z rur PCW o zwiększonej wytrzymałości SRS, a na 

skrzyżowaniach z sieciami innych użytkowników z rur DVK ciśnieniowych. Przepusty z 

rur PCW (PVC) wykonywać zgodnie z wytycznymi WT-84/MK-0-01. Głębokość 
układania przepustów poza jezdniami powinna być równa głębokości układania kabli, 70 

cm /dla kabli o napięciu 0,4kV/ a pod jezdniami na głębokości 0,9m. 

 

5.4. Układanie kabli 
Kable układać na 10 cm warstwie piasku linią falistą z zapasem 1% - 3%. Po ułożeniu 

kable przykryć 10 cm warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu rodzimego (bez gruzu), a 

następnie przykryć folią. Przed zasypaniem kabli dokonać odbioru sposobu ułożenia 

kabli. Kable n/n. 0,4kV układać na głębokości min 0,5 m. pod chodnikami w terenie 

zielonym 0,8m. Przy układaniu kabli zastosować normatywne odległości w poziomie i 

pionie w stosunku do innych sieci i obiektów podziemnych. 

 

5.5. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie bud., specyfikacji 

technicznej, Polskich Normach, innych normach i instrukcjach. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 

materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora 

będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

poniesie Wykonawca. W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających 

zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić 
podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

10

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program Zapewnienia Jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z projektem  bud., specyfikacją techniczną oraz poleceniami i 

ustaleniami Inspektora. 

Program Zapewnienia Jakości winien zawierać: 
a) Część ogólną opisującą: 
– Organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

– BHP; 

– Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

– Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

robót; 

b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem; 

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 

Specyfikacji Technicznej i normach. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z 

Projektem Budowlanym. 

 

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 

instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. 

Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie 

Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez 

Wykonawcę w programie zapewnienia jakości, będzie oceniać zgodność materiałów i 

robót z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wyników dostarczonych 

przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. 
W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. W przypadku powtarzania się niewiarygodności w 

prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, niezależny 

nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 

 

6.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w specyfikacji technicznej. W przypadku materiałów, 
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dla których atesty są wymagane przez specyfikację techniczną, każda partia materiału 

dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte 

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a 

urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje 

przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 

 
 
6.6. Dokumenty budowy 
6.6.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 

Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 

będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą 
jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska 

oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do 

dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie 

- datę przyjęcia placu budowy 

- datę rozpoczęcia robót 

- uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania 

- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy 

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Projekcie 

Budowlanym, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

kto je prowadził 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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6.6.2. Księga obmiaru robót 
Księga obmiaru robót jest dokumentem budowy. Za prowadzenie księgi obmiaru robót 

odpowiedzialny jest Wykonawca. Księga obmiaru robót stanowi dokument pozwalający 

na rozliczenie faktycznego wykonania każdego z elementów robót i stanowi podstawę do 

zapłaty. Obmiary wykonanych robót prowadzi się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w specyfikacji technicznej. 

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

- numerem kolejnym karty 

- podstawą wyceny i opisem robót 

- ilość przedmiarową robót 

- datą obmiaru 

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 specyfikacji 

technicznej 

- ilością robót wykonanych od początku budowy 

Księga obmiaru robót musi być przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po 

wykonaniu 

robót, przed ich zakryciem jednak nie później niż na koniec okresu rozrachunkowego 

wynikającego z umowy. Fakt przedstawienia księgi obmiaru robót Inspektorowi do 

potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robót Wykonawca uwidoczni wpisem do 

dziennika budowy. 

 

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokółu odbioru. 

 

6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 

- decyzja pozwolenia na budowę 
- protokół przekazania terenu budowy 

- protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie 

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze 

- harmonogram budowy 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 

- protokóły odbioru robót 

- protokóły z narad i ustaleń 
- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z 

demontażu podlegających utylizacji 

- korespondencja na budowie 

 

6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje konieczność ich 

natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 

 

6.7. Zakres kontroli 
W trakcie realizacji robót i po ich zakończeniu należy: 

- sprawdzić stan kabli, przewodów i osprzętu, 

- sprawdzić sposób ułożenia kabli przed ich zasypaniem oraz przewodów przed 

zatynkowaniem, 

- sprawdzić ciągłość żył kabli i przewodów oraz zgodności faz, 
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- sprawdzić pracę linii pod napięciem, 

- dokonać pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

- dokonać pomiaru rezystancji izolacji kabli oraz przewodów, 

- dokonać pomiaru rezystancji uziomu budynku, 

- skontrolować stan techniczny rozdzielnic, 

- wykonać pomiary i sprawdzenie działania elementów wyposażenia rozdzielnic 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z 

projektem bud. i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w wycenionym 

kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu 

Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 

trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do księgi obmiaru robót. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 

płatności. 

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy. 

 

7.3. Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia 

pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 

Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

- podstawę wyceny i opis robót 

- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego) 

- datę obmiaru 

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 

szkicu 

pomocniczego 

- obmiarem robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość × szerokość × 

głębokość × wysokość × ilość = wynik obmiaru 

- ilością robót wykonanych od początku budowy dane osoby sporządzającej obmiar 

 

7.4. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową są: 
- metry bieżące dla kabli i przewodów energetycznych oraz bednarki, 

- metry bieżące dla przepustów rurowych, 

- metry sześcienne dla stosowanego piasku, 

- sztuki dla skrzynek – rozdzielni skrzynkowych, 

- sztuki dla opraw oświetleniowych. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty budowlane, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez 

Inspektora: 

- odbiorowi robót zanikających 
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- odbiorowi częściowemu elementów robót 

- odbiorowi końcowemu ostatecznemu 

- odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 

Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 

Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy 

Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru 

kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w 

pkt. 8.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor 

powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej 

komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem 

terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem bud. – wyk. i specyfikacją 
techniczną. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 

przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej projektem bud. lub specyfikacją 
techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w umowie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Obiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
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8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 

zawierający: 

- Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami powykonawczymi 

- Dziennik budowy – oryginał i kopię 
- Obmiar robót 

- Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys 

końcowy) 

- Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne) 

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń 

- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych 

- Protokoły prób i badań 

- Protokoły odbioru robót zanikających 

- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi 

- Wykaz przekazywanych kluczy 

- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym 

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do 

odbioru w terminie ustalonym przez komisję. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami Inspektora nadzoru 

jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej 

pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawcę, a 

przyjęta przez Inwestora w umowie. Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w 

specyfikacji technicznej i projekcie bud. Cena jednostkowa obejmuje: 

- robociznę 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 

eksploatacji zaplecza; 

- zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków, które mogą wystąpić w czasie realizacji robót 

- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za daną pozycję robót jest cena 

ostateczną. 
 



 

 

 

16

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Inne przepisy 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część D: Roboty 

instalacyjne elektryczne zeszyt 4: Linie kablowe niskiego i średniego napięcia 

Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych 

Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych 


