»Remont ( modernizacja) drogi dojazdowej do pél w miejscowos$ci Dziewigcioty, gmina Miechéw w km od

0+000 do km 0+401"

PRZEDMIAR ROBOT
L.p. | Podstawa |Opis iwyliczenia J.m. Jloscpk
SST 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV | 45100000-8 [Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
01.01.01 _ |Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych
1 01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych
. . P km 0,401
robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym
Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie rowninnyn
2 01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ warstwy do
15 cm m2 320,8
Zdjecie warstwy humusu o $redniej grubosci 15 cm.
SST 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
CPV | 45100000-8
3 02.01.01 |Wyl ie kory ia wyl mechanicznie w gruncie kat. I-VI
z transportem urobku ¢ m 12832
Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zageszczeniem gruntu w
gruncie kat. [-VI wraz z transportem urobku
wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odktac
gteboko$¢ srednio 10 cm
04.00.00 PODBUDOWY
45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, dréog
4 04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, w-wa gorna sr. m2 12832
gr. warstwy po zageszczeniu 10cm ”
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie $r. gr. 10cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa
wapiennego
SST 05.00.00 |NAWIERZCHNIE
CPV | 45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
5 05.03.05 |Wykonanie warstwy wiazacej z mi ki mineralno-asfal j m? 12431
grysowej, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3cm '
Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3cm, wraz z skropieniem warstwy
poprzedniej emulsja asfaltowa kationowa.
6 05.03.05 |Wykonanie warstwy $cieralnej z mi ki mineral faltowej m? 1303
grysowej, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej
AC 115, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm, wraz z czyszczeniem oraz
skropieniem warstwy poprzedniej emulsja asfaltowg kationowa
7 05.01.03 |Wykonanie nawierzchni opaski z kruszywa tamanego 0/31.5, grubos¢ m? 401
warstwy po zageszczeniu do 15cm - szeroko$¢ 50cm
Wykonanie nawierzchni opaski z kruszywa tamanego 0/31.5 grubo$ci
15cm po zageszczeniu - szeroko$¢ 50cm. W przypadku konieczno$ci
korytowanie, profilowanie i uzupetninie istniejgcego pobocza w celu
osiaggniecia wymaganej wysokosci koryta pod pobocze. Inwestor nie
dopuszcza stosowania kruszywa wapiennegc
8 05.03.09 |Wykonanie powierzchniowego podwéjnego utrwalenia asfaltem i m? 401
grysami 2-5mm na opasce
Wykonanie powierzchniowego podwdjnego utrwalenia asfaltem i grysami
2-5mm na opasce
9 06.02.01 |Utozenie przepustéw rurowych PP o $rednicy 60 cm m 10
Wykonanie przepustow z rur PP o $rednicy #60cm na tawie gr. 20 cm wraz
z rozbidrka istniejacego przepustu (oryz wywiezieniem do utylizacji),
wykonaniem wykopu, zasypki i odtworzeniem istniejacej konstrukeji nad
przepustem
10 06.02.01 |Wykonanie $cianek czolowych dla przepustéw o srednicy 60 cm szt. 2
Wykonanie $cianek czotowych dla przepustéw o $rednicy 60 cm z betonu
C25/30 o szerokosci 25 cm z uzyciem deskowania, $cianki zbrojone
dwoma rzedami siatki stalowej zebrowanej (A-I1I) fi 10 mm co 20 cm na
podsypce piaskowej gr. 10 cm, izolowane warstwa bitumiczna na zimno.
11 06.02.01 |Odtworzenie rowéw mb 1214
Odtworzenie rowdéw przydrozych wraz z wywienieem materiatu dc
utylizacji.
12 01.01.01 |Roboty porzadkowe kpl. 1

Uporzadkowanie terenu w okolicy budowy, wraz z niezbednym
plantowaniem terenu




