OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW LUB ROBOT BUDOWLANYCH

A.

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dla zadania pn. ,Przebudowa drogi wewnetrznej
w m. Glodno”. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa wielkopolskiego
w powiece grodziskim, w gminie Rakoniewice.

Celem opracowania jest wykonanie projektu okreslajgcego technologie oraz zakres wykonania
przebudowy drogi wewnetrznej. Inwestycja ma na celu poprawe ptynnosci ruchu poprzez
przebudowe jezdni, poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego, poprawe dojazdu do terendéw
mieszkaniowych.

Podstawowy zakres inwestycji oraz orientacyjna kolejnos¢ wykonywania prac:

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nastepujgcych elementéw:

= Roboty geodezyjne i przygotowawcze.

= Zabezpieczenie terenu budowy, oznakowanie tymczasowe itp.

= Roboty rozbiérkowe, wycinka drzew, zatadunek, transport, odwodnienie, itp.

= Roboty ziemne, koryto, rowki, nasypy, wykopy, zatadunek, transport,itp.

= Czyszczeniel regulacja wysokosciowa elementéw odwodnienia, odwodnienie wykopow.

= Wykonanie/wymiana/regulacja wysokosciowa innych elementéw budowlanych.

= Dostosowanie podtoza do posadowienia projektowanych elementéw budowlanych.

= Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne.

= Montaz elementéw betonowych, zelbetowych itp.

=  Wykonanie podsypek, podbuddw, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni Scieralnych.

= Wykonanie regulacji wysokosciowej zaworéw, studni, stupkoéw i innych elementéw tego
wymagajgcych itp.

= Wykonanie/odtworzenie oznakowania statego.

= Wykonanie/odtworzenie terendw przeznaczonych pod zielen, pobocza, zjazdy itp.

= Roboty wykonczeniowe, uporzadkowanie terenu.

= Zatadunek, transport, utylizacja itp.

Szczegotowg kolejnos¢ wykonania roboét budowlanych uwzglednia¢ bedzie harmonogram robot

opracowany przez Wykonawce.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu i wykaz istniejacych obiektéw

Stan terenowo — prawny: Teren objety opracowaniem stanowi pas drogowy drogi wewnetrznej
w miejscowosci Glodno. Teren, na ktéorym planuje sie realizacje projektowanej inwestycji
zlokalizowany jest na dziatkach ujetych na stronie tytutowej projektu.

Lokalizacja obiektu: Teren budowy obejmuje pas drogowy drogi wewnetrznej, ktéra
zlokalizowana jest w miejscowosci Gtodno, gm. Rakoniewice, w powiecie grodziskim,
w wojewoddztwie wielkopolskim. Tereny przylegte stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny
zieleni.

Uzbrojenie terenu: W oparciu o mape zasadniczg oraz o przeprowadzong wizje lokalng
w terenie, mozna stwierdzi¢, ze w pasie drogowym drogi wewnetrznej zlokalizowane sg liczne
sieci uzbrojenia podziemnego jak: sie¢ wodociggowa, gazowa, telekomunikacyjna,
oraz energetyczna nie bedgce w kolizji.

Jezdnia: Droga wewnetrzna zostata objeta opracowaniem na odcinku o dtugosci 108 m. Jezdnia
drogi wewnetrznej na catej dtugosci trasy jest utwardzona. Jezdnia na tym odcinku istnieje
0 zmiennej szerokosci, krawedz jezdni jest nieograniczona.

Zjazdy: Na przylegte do granicy pasa drogowego posesje istniejg w terenie 0 nawierzchni
utwardzonej.

Zielen przydrozna: Pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego istnieje zagospodarowana
na zielen przydrozna.

Odwodnienie: Odwodnienie przedmiotowego terenu odbywa sie powierzchniowe.




Rozwigzania geometryczne w planie:

Projekt zaktada zmiany zagospodarowania terenu w zakresie pasa drogowego drogi wewnetrznej
w m. Gtodno. W zwigzku z realizacjg inwestycji zaklada sie realizacje prac zwigzanych z:
Jezdnia: Jezdnia drogi wewnetrznej zostata zaprojektowana w formie pieszo - jezdni
o nawierzchni z kostki betonowej azurowej (cz. jezdna) oraz z kostki betonowej petnej (cz.
piesza) o zmiennej szerokosci. Ograniczenie utwardzenia o nawierzchni z kostki betonowej
azurowej zaprojektowano za pomocg kraweznika betonowego o wym. 15x22 cm ustawionego na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - lokalizacja zgodna z Rys nr 2 Projekt
zagospodarowania terenu — PZT. Na granicy pasa drogowego zaprojektowano ograniczenie za
pomocg obrzeza betonowego o wym. 10x30 cm ustawionego na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 - lokalizacja zgodna z Rys nr 2 Projekt zagospodarowania terenu - PZT.
Konstrukcja jezdni zostanie wymieniona na nowa, zgodnie z niniejszym projektem.

Odwodnienie: Odwodnienie istniejgce, i takie tez pozostanie jako powierzchniowe
z odprowadzeniem wod bedacych skutkiem opadéw atmosferycznych poprzez spadki podiuzne
i poprzeczne niwelety do gruntu poprzez nawierzchnie przepuszczalne oraz do istniejgcej
studzienki kanalizacji deszczowej oraz studni chtonnej, ktére nalezy wymieni¢ na nowe.
Geotechniczne warunki posadowienia: W terenie istniejg warunki gruntowo-wodne proste.
Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Sposéb _wykonania robét budowlanych: Roboty zostang wykonane przez wybrang firme
Wykonawcza, wyloniong w drodze postepowania administracyjnego, ktéra to wykonana zadanie
za pomocg sprzetu zmechanizowanego i zasobu ludzkiego wg obowigzujgcych norm i przepisow.
Geometria: Na poczatkach przebudowywanego odcinka w/w drog istnieje koniecznosé
dowigzania sie do istniejgcego profilu poprzecznego istniejgcej jezdni.

Zalozenia projektowe i rozwigzania geometryczne w planie:

= Klasa techniczna drogi wewnetrzna (o parametrach
drogi klasy technicznej D)

= Kategoria ruchu dla drogi wewnetrznej KR2 dla G4

=  Kilometraz 0+108

= Rodzaj nawierzchni pieszo-jezdni kostka betonowa azurowa/
kostka betonowa petna

= Szerokos¢ pieszo - jezdni zmienna od 6,50 — 16,75 m

=  Odwodnienie powierzchniowe

Przekroje konstrukcyjne drogi
Konstrukcje nowej jezdni przyjeto na podstawie ustalonej z Inwestorem kategorii ruchu: KR2 dla
G4.

Obrzeze betonowe o wymiarach 10x30 cm

= Proj. tawa betonowa, beton C12/15.
= Proj. obrzeze betonowe o wym. 10x30cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm.
= Proj. obrzeze zanizone bedzie w stosunku do nawierzchni projektowanej o (-) 1 cm.

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x22 cm

= Proj. tawa betonowa, beton C12/15.
= Proj. obrzeze betonowe o wym. 15x22 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm.



Konstrukcija pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki betonowej petnej:

Obliczenie konstrukcji: KR2 dla G4 = hz * 0,65 = 0,8 *0,65 = 0,52 min. Przyjeto 52 cm;

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza, dostosowanie podioza do wymaganych zageszczen
i no$nosci

=  Proj. WUP warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej gr 25 cm

= Proj. PP podbudowa pomochnicza/warstwa mrozoochronna z kruszyw stabilizowanych
spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 20 cm

= Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 21 cm.

= Proj. nawierzchnia z kostki bet. petnej gr. 8 cm utozonej na podsypce cem. — piask. gr. 3 cm.

Konstrukcia pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki betonowej azurowej:

Obliczenie konstrukcji: KR2 dla G4 = hz * 0,65 = 0,8 *0,65 = 0,52 min. Przyjeto 52 cm;

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza, dostosowanie podioza do wymaganych zageszczen
i nodnosci

=  Proj. WUP warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej gr 25 cm

= Proj. podsypka piaskowa gr. 5 cm, piaski r6znoziarniste lub pospodfki o uziarnieniu 0/31,5

= Proj. materac stabilizujgcy z geotkaniny filtracyjno — separacyjnej — drenarskiej z przybiciem
na szpilki lub zgrzewy

= Proj. wypetnienie materaca kruszywem mineralnym (piaski réznoziarniste lub pospotki o
uziarnieniu 0/31,5) gr. 15 cm

= Proj. geosiatka komoérkowa HDPE o komdrkach ok. 20x26 cm i gr. Sekcji min. 10 cm wraz ze
szpilkami

= Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego o uziarnieniu 0/31,5 mm C90/3
stabilizowanego mechanicznie — gr. 10 cm — wypetnienie geokraty

= Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm C90/3
stabilizowanego mechanicznie — gr. 10 cm — nadsypka geokraty

= Proj. nawierzchnia z kostki betonowej azurowej gr. 8 cm na podsypce grysowej 0/5 mm
gr. 3 cm, wyptenienie wolnych przestrzeni grysem 2/8 mm

Requlacje wysokosciowe:

= |stniejgce studnie rewizyjne, zawory wodociggowe, gazowe, studzienki telefoniczne,
energetyczne, hydranty itp. znajdujgce sie w pasie drogowym na odcinku objetym robotami
budowlanymi, nalezy poddac¢ regulacji wysokosciowej.

Organizacja ruchu:

= Statg organizacje ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.
W przypadku jakichkolwiek zmian w statej organizacji ruchu po stronie Wykonawcy zadania
lezy jej ponowne opracowanie, uzyskanie wymaganych przepisami opinii oraz ponowne
zatwierdzenie.

= (Czasowg organizacje ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéra pozostaje
do wykonania po stronie Wykonawcy.

Opracowat projektant:
mgr inz. Barbara Kosmacz



