

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
Modernizacja budynku OSP w miejscowości Łobzenica**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Łobzenica

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 570791201

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Sikorskiego 7

**1.5.2.) Miejscowość:** Łobzenica

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 89-310

**1.5.4.) Województwo:** wielkopolskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL411 - Piłski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 672868100

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** [urząd@lobzenica.pl](mailto:urząd@lobzenica.pl)

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.bip.lobzenica.pl](http://www.bip.lobzenica.pl)

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/prn/lobzenica>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Modernizacja budynku OSP w miejscowości Łobzenica

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-547bde8c-bda9-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00221719

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2023-05-18

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2023/BZP 00052906/03/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.2 Modernizacja budynku OSP w miejscowości Łobzenica

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak

**2.12.) Nazwa projektu lub programu:**

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**

Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00126530**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ****3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****4.1.) Numer referencyjny:** RG-PZI.271.3.2023**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Tak**4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT):** 2612331,83 PLN**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane**Część 1****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia dla Części I jest wykonanie robót budowlanych pn. „Modernizacja budynku OSP w miejscowości Łobżenica”. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 395/1 zlokalizowanej przy ul. Złotowskiej 23 w miejscowości Łobżenica. Roboty budowlane polegają na przebudowie i rozbudowie budynku OSP poprzez rozbiorę części murowanej do istniejącego garażu z płyt warstwowych i wybudowanie obiektu na nowoprojektowanych fundamentach wraz z kompleksowym wyposażeniem. Realizacja inwestycji dotycząca kompleksowej modernizacji budynku w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania, bez ryzyka jego dalszej degradacji. Zrealizowanie zadania ponadto pozwoli zachować kilkunastoletnią tradycję pożarniczą gminy. Zgodnie z SWZ

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432130-4 - Pokrywanie podłóg

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

**4.5.5.) Wartość części:** 2530103,46 PLN**Część 2**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych inwestycji pn. „Modernizacja budynku OSP w miejscowości Łobżenica”.
2. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 395/1 zlokalizowanej przy ul. Złotowskiej 23 w miejscowości Łobżenica. Roboty budowlane polegają na przebudowie i rozbudowie budynku OSP poprzez rozbiórkę części murowanej do istniejącego garażu z płyt warstwowych i wybudowanie obiektu na nowoprojektowanych fundamentach wraz z kompleksowym wyposażeniem.
3. Do zadań Inspektora Nadzoru będzie należało pełnienie Nadzoru Inwestorskiego tj. świadczenie usług dotyczących koordynacji, kontroli, nadzoru i rozliczania inwestycji wykonania świadczenia usług Nadzoru Inwestorskiego w specjalności:
  - 1) konstrukcyjno-budowlanej,
  - 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  - 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 wraz z niezbędną sprawozdawczością, monitoringiem procesu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad dokonywania wyżej wymienionych czynności przy realizacji zadania inwestycyjnego z udziałem środków pieniężnych pochodzących ze źródeł krajowych.  
Zgodnie z SWZ

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

**4.5.5.) Wartość części:** 82228,37 PLN

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

### Część 2

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 310 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zgodnie z art. 310 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

- 1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym albo partnerstwa innowacyjnego albo
- 2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

Zamawiający zastrzegł w Specyfikacji Warunków Zamówienia i w ogłoszeniu o zamówieniu 2023/BZP 00126530 w sekcji VI pkt 6.7 możliwości unieważnienia postępowania jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia nie zostały mu przyznane.

## SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Kontynuowanie postępowania na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi nie umożliwia zawarcia umowy o wykonanie nadzoru inwestorskiego, ze względu na unieważnione postępowanie dla części 1.

W dniu 18.04.2023 r. Zamawiający unieważnił część 1 dotyczącą robót budowlanych na podstawie art. 255 ust. 3 PZP z uwagi na cenę lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dotyczył Modernizacji budynku OSP w miejscowości Łobżenica obejmował roboty budowlane związane z zrealizowaniem zakresu rzeczowego nadzoru inwestorskiego. Z uwagi na brak możliwości ponownego ogłoszenia postępowania na część dotyczącą robót budowlanych w ramach otrzymanej wstępnej promesy NR Edycja 2/2021/2027/PolskiŁad w ramach dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dalsze prowadzenie postępowania na nadzór inwestorski nie jest zasadny, gdyż nie ma przedmiotu nadzoru i tym samym Zamawiający nie spełnia warunków do otrzymania dofinansowania.