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Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2,845.00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1,041.00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1,322.00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 510.00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   3 ZRYW-WYDŁ
Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej 

zrywki za każde następne rozpoczęte 100m
M3 30.00

6  19 WPOD-N
Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub 

falisty)
HA 8.74

7  23 PPOD N
Wyniesienie wyciętych podszytów (teren równy lub 

falisty)
HA 8.74

8  48 WYK-PASR Zdarcie pokrywy na pasach - prace ręczne KMTR 0.50

9  51 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 0.40

10  53 WYK-PL12 Zdarcie pokrywy na placówkach o średnicy 1,2 m TSZT 0.19

11  58 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 0.40

12  59 PRZ-PL12 Przekopanie gleby na placówkach o średnicy 1,2m TSZT 0.19

13  70 WYK-POGCZ
Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na 

powierzchni pow. 0,5 ha
KMTR 32.27

14 107 KOSZ UA
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych 

nalotów - stopień trudności I i II
HA 4.47

15 108 KOSZ UB
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych 

nalotów - stopień trudności III i IV
HA 3.00

16 116 CP-W Czyszczenia późne HA 7.70

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia 

przygodne w trzebieżach wczesnych

Cięcia przygodne i pozostałe
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17 117 ZAB-REPEL
Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu 

repelentów
HA 19.40

18 128 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 25.00

19 129 KOR-NISZ Niszczenie kory po korowaniu pułapek M3 65.00

20 134 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 4.00

21 135 SZUK-10G
Próbne poszukiwanie owadów w ściole metodą 10 

powierzchni
SZT 4.00

22 137 SMAR-PBIO Smarowanie pni biopreparatem HA 20.19

23 149 PORZ-STOS
Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy 

niewymiarowe
M3P 160.00

24 155 ZAW-BUD
Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla 

nietoperzy
SZT 25.00

25 157 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 210.00

26 163 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 2.48

27 165 DOZ DOG
Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i 

dozorowaniu pożarzysk
H 10.00

28 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 218.00

29 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 98.00

30 386 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 58.00

31 387 GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej H 3.00

32 388 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H 169.00

33 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 39.00

34 390 GODZ MH23 Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT) H 53.00


