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OPIS TECHNICZNY 
 

Przebudowy kotłowni olejowej na gazową z  instalacją gazową kuchni w budynku 
Przedszkola ZSP w Łęknicy 

 
1. Dane ogólne. 

1.1. Podstawa opracowania. 
 

1.1.1.  Zlecenie  inwestora. 
1.1.2.  Inwentaryzacja budowlana. 
1.1.3.  Obowiązujące normy i zasady projektowania  
1.1.4.  Program użytkowy ustalony z inwestorem oraz dodatkowe uzgodnienia. 
1.1.5. Opinia kominiarska 
1.1.6. Warunki dostawy gazu 
 

1.2. Stan istniejący - kotłownia 
 

Budynek posiada kotłownie olejową wyposażoną w dwudziestojednoletni kocioł 
gazowy  typu Vitola 100 o mocy 63 kW. Kocioł pracuje w układzie zamkniętym na rzecz 
c.o. oraz produkcji c.w.u. Ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z podgrzewacza o 
pojemności 130 litrów typu Vitocell 300. Obwody grzewcze wyposażono w jeden 
wspólny mieszacz z siłownikiem. Instalacje cwu oraz instalacje grzewcze wyposażono 
w pompy obiegowo cyrkulacyjne trójbiegowe. Ze względu na konieczność obniżki 
kosztów eksploatacji Inwestor podjął decyzję o przebudowie powyżej kotłowni olejowej 
na gazową.  
 

1.3. Projektowana instalacja kotłowni 
 

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez 
głęboką modernizację energetyczną oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii. 
Ponadto realizacja projektu ma za zadanie zmniejszenie kosztów zużycia energii oraz 
redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Zarówno efekt ekonomiczny, jak i 
ekologiczny, możliwy jest do uzyskania dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na 
energię końcową i pierwotną. Demontażowi podlegają zbiorniki na olej opałowy wraz 
z instalacjami oraz wszystkie instalacje technologiczne kotłowni z kotłem, 
podgrzewaczem cwu, wkładem kominowym itp. Do całorocznej produkcji cwu 
zaprojektowano  powietrzną pompę ciepła np. Vitocal 060A o pojemności 251 litrów.  
Pompa ciepła będzie współpracowała z  podgrzewaczem cwu z stali nierdzewnej o 
pojemności 160 litrów. W szczytowym punkcie poboru cwu w okresie grzewczy 
dogrzew cwu wspomagany będzie poprzez projektowany stojący kondensacyjny kocioł 
gazowy o mocy 12-60 kW przy parametrach 50/30oC np. Vitocrossal 300 z automatyką 
pogodową. Kocioł w warunkach skrajnie niskich temperatur przejmie podgrzew cwu i 
zagwarantuje niezbędna moc  do podgrzewu cwu.  Dla powyższego obiektu  

zapotrzebowanie energii cieplnej dla celów grzewczych określono na poziomie 60,0 
kW. Układ grzewczy pracować będzie w obiegu wymuszonym, zamkniętym, 
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dwururowym. Czynnikiem grzewczym będzie woda o parametrach 70/50oC. 
Zaprojektowano układ grzewczy z dwoma obiegami grzewczymi z zaworami 
trójdrożnymi na obiegach instalacji c.o. Obieg podgrzewacza cwu będzie obiegiem o 
stałych parametrach do szczytowego przygotowania c.w.u. Zabezpieczenie pompy 
ciepła oraz podgrzewacza cwu będą stanowić naczynie przeponowe DD 12 oraz zawór 
bezpieczeństwa dn 20 mm o ciśnieniu otwarcia 6,0 bar. Zabezpieczenie instalacji 
grzewczej stanowić będzie naczynie przeponowe o pojemności 50 dm3 NG-50 oraz 
zawór bezpieczeństwa dn 15 mm o ciśnieniu otwarcia 3,0 bar.  Dla wymuszenia 
przepływu cieplika przez instalacje przyjęto pompy elektroniczne typu Yonos Maxo 
40/0,5-8 (instalacja c.o.), pompa ładująca podgrzewacz cwu Yonos Maxo 25/0,5-7 
oraz pompa cyrkulacyjna cwu – Stratos Pico Z 20/1-6. Odpowietrzenie rurociągów 
nastąpi przez separator powietrza oraz automatyczne odpowietrzniki pływakowe. 
Rurociągi grzewcze wykonać z rur stalowych  węglowych pokrytych na zewnątrz 
antykorozyjną warstwą cynku. Montaż instalacji oparty jest na technice „Press” 
zaprasowywania na rurze złączek np. w systemie Kan Threm Steel lub Sanha Therm. 
Po przeprowadzonych próbach instalacje zabezpieczyć ciepłochronnie zgodnie z 
załączoną tabelą. 

 
Jako armaturę odcinającą przewidziano zawory kulowe mufowe. Po płukaniu instalacji 
grzewczej wykonać próby ciśnieniowe w stanie zimnym i gorącym przy ciśnieniu, co 
najmniej 0,45 MPa w ciągu 30 minut. Naczynia przeponowe podłączyć po płukaniu 
instalacji. Instalację grzewcza napełniać wodą wodociągową poprzez zaprojektowany 
zmiękczacz. Rozruch próbny przez 72 godziny. Szczelność zładu na gorąco należy 
przeprowadzić przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego. 
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Instalacje można uznać za spełniającą wymagania szczelności, jeżeli w czasie 3-
dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% 
pojemności zładu. Po płukaniu instalacji wodociągowej wody ciepłej, zimnej i 
cyrkulacyjnej wykonać próby ciśnieniowe w stanie zimnym i gorącym przy ciśnieniu, 
co najmniej 0,9 MPa w ciągu 30 minut. Naczynia przeponowe podłączyć po płukaniu 
instalacji. Nawiew powietrza niezbędnego do procesu wentylacji kotłowni odbywać się 
będzie za pomocą projektowanego kanału 20/20 cm z blachy tytan cynk j kratki  
nawiewnej o powierzchni 400 cm2. Wywiew z kotłowni  poprzez istniejący ceramiczny 
kanał o wymiarach 14/21 cm. Powietrze dolotowe dla pompy ciepła dostarczać 
kanałem z blachy tytan cynk dn 160 mm. Spaliny po zdemontowaniu istniejącego 
wkładu spalinowego odprowadzić nowym wkładem spalinowym dla kotłów 
kondensacyjnych dn 100 mm z stali kwasoodpornej np. w systemie MKKS. Skropliny 
z kotła  odprowadzić poprzez projektowany neutralizator do wewnętrznej instalacji 
kanalizacji sanitarnej. W celu okresowej dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody 
autoryzowany serwis będzie przeprowadzał okresowe przegrzanie instalacji ciepłej 
wody użytkowej poprzez przegrzew kotłem gazowym.  
 

1.4. Instalacja gazowa. 
 

Zaprojektowana instalacja zostanie włączona do istniejącej szafki gazowej 
zlokalizowanej na granicy posesji. Obiekt wyposażony będzie w dwie instalacje, 
pierwsza dla kotłowni i druga dla kuchni. Projektowane instalacje zaprojektowano z rur 
stalowych bez szwu gatunku R lub R35 łączonych przez spawanie.  Przewody z rur 
stalowych prowadzić natynkowo w odległości nie mniejszej niż 2 cm od ścian. Przy 
przejściu przez przeszkody budowlane przewody prowadzić w stalowych tulejach 
ochronnych uszczelnionych elastycznym szczeliwem. Dla uszczelnienia połączeń 
mufowych stosować taśmę teflonową lub żywicę beztlenową. Rury stalowe 
prowadzone po ścianach należy mocować za pomocą uchwytów metalowych z 
wkładką gumową usytuowanych w odstępach, co 1,5 m.  Jako element odcinający 
przed urządzeniami montować mufowe kulowe zawory odcinające. Dodatkowo przed 
kotłem zamontować mufowy filtr siatkowy. Malowanie poprzedzić czyszczeniem 
przewodów do drugiego stopnia czystości. Przewody instalacji gazowej muszą być 
wyraźnie oznaczone, że są to przewody gazowe (pomalowane 2 x farbą ftalową w 
kolorze żółtym). Kontrole szczelności przeprowadzić za pomocą sprężonego powietrza 
dwuetapowo : 
1 - o ciśnieniu 50 kPa przez 30 minut bez połączenia urządzeń gazowych ze szczelnym  
zamknięciem końcówek rur.   
2 - o ciśnieniu 15 kPa po podłączeniu urządzeń gazowych. 
Instalacja powinna być odebrana i dopuszczona do eksploatacji protokolarnie. W 
przypadku 3-krotnej próby szczelności o wyniku ujemnym należy całą instalację 
przemontować na nowo. Zużycie gazu ziemnego GZ 50 dla kuchenki gazowej 
czteropalnikowej z piekarnikiem o mocy 7,5 kW oraz kotła grzewczego  o mocy 60 kW 
szacuje się na 8,0 m3/h. 

Roczne zapotrzebowanie gazu dla potrzeb c.o. 
Bc.o.= (60x0,55/8,61)x1550 = 6000 m3 
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Warunki ochrony P.Poż. i Bhp 
 

Powyższa instalacja jest instalacją bezobsługową niewymagającą stałego dozoru. 
Serwis nad urządzeniami należy zlecić specjalistycznej firmie posiadającej 
uprawnienia do serwisowania i dozorowania montowanych urządzeń. 
 

WYKAZ URZĄDZEŃ KOTŁOWNI 
 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. 
 Miary 

Ilość 

1 Kocioł gazowy kondensacyjny stojący np. Vitocrossal 300 o mocy 60 kW przy 
50/30 0C z regulatorem pogodowym 

Kpl. 1 

2 Powietrzna pompa ciepła ciepłej wody użytkowej o pojemności zbiornika 251 
litrów np. Vitocall 060A 

 
Kpl. 

 
1 

3 Zasobnikowy podgrzewacz wody użytkowej, stojący z stali nierdzewnej o 
pojemności 160 litrów 

 
Kpl. 

 
1 

4 Filtr mechaniczny z płukaniem obsługiwany ręcznie dn 20 mm  Kpl. 1 
5 Neutralizator do 60 kW w kpl. z granulatem Kpl. 1 
6 Zawór mieszający 3-drogowy dn 25 mm do wspawania  z siłownikiem Kpl. 1 
7 Stacja uzdatniania o przepływie 1,2 m3/h np. Aquaset 500 Kpl. 1 
8 Ciśnieniowe naczynie wyrównawcze Reflex typu DD-12; Flowjet  dn 20 mm, 

Taśma mocująca do montażu naściennego naczyń 
Kpl. 1 

9 Ciśnieniowe naczynie wyrównawcze Reflex typu NG-50; Złącze SU dn 20 mm Kpl. 1 
10 Separator powietrza LA40  dn 40 mm Kpl. 1 
11 Zawór bezpieczeństwa dn 20 mm, po = 6 Bar Kpl. 1 
12 Zawór bezpieczeństwa dn 15 mm, po = 3 Bar Kpl. 1 
13 Bufor gazowy z rury stalowej bez szwu dn 100 mm, L=2,0 m Kpl. 1 
14 Pompa obiegowa c.o. Yonos Maxo 40/0,5-8 Kpl. 1 
15 Pompa ładująca podgrzewacz cwu Yonos Maxo 25/0,5-7 Kpl. 1 
16 Ppompa cyrkulacyjna cwu – Stratos Pico Z 20/1-6 Kpl. 1 
17 Kurek spustowy dn 20 mm Kpl. 4 
18 Odpowierznik automatyczny z zaworem stopowym dn 15 mm Kpl. 7 
19 Hermetyczny manometr  do gazu o zakresie 0-60 mbar + kurek przyciskowy 

manometru 
Kpl. 1 

20 Filtr siatkowy do gazu dn 32 mm Kpl. 1 
21 Zawór kulowy gazowy dn 32 mm Kpl. 1 
22 Aktywny zespołu bezpieczeństwa gazowego MAG dn 32 mm  

(zawór, detektor, sterownik, syrena) 
Kpl. 1 

23 Wodomierz dn 20 mm Kpl. 1 
24 Wodomierz dn 15 mm Kpl. 1 
25 Zawór zwrotny dn 25 mm Kpl. 1 
26 Zawór zwrotny dn 40 mm Kpl. 2 
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27 Filtr siatkowy dn 25 mm Kpl. 1 
28 Filtr siatkowy dn 40 mm Kpl. 1 
29 Zawór kulowy dn 25 mm Kpl. 7 
30 Zawór kulowy dn 40 mm Kpl. 9 
31 Termomanometr Kpl. 8 
32 Zawór zwrotny dn 25 mm Kpl. 1 
33 Zawór gazowy dn 20 mm Kpl. 1 
34 Gaśnica proszkowa 9 kg Kpl. 1 
35 Zawór automatyczny do napełniania instalacji dn 15 mm Kpl. 1 
36 Zawór antyskażeniowy EA dn 25 mm Kpl. 1 
37 Rozdzielacze z rur stalowych czarnych dn 80 mm, L=0,8 m  Kpl. 2 
38 Wąż przyłączeniowy w oplocie dn 20 mm Kpl. 1 
39 Szafka gazowa z tali nierdzewnej o wym. 60/60/25 mm Kpl. 1 

 
UWAGI : 
 

Całość robot wykonać zgodnie z projektem oraz wymaganiami eksploatacyjnymi  
obowiązującymi normami i przepisami branżowymi właściwymi dla danego rodzaju 
robót, pod fachowym nadzorem. Ściśle przestrzegać aktualnych przepisów i zasad 
BHP dla występujących rodzajów robót. Zastosowane materiały i urządzenia muszą 
posiadać deklaracje właściwości użytkowych. Całość robot wykonać zgodnie z 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Wymagania Techniczne COBRTI 
Instal Zeszyty 1-12., Wymaganiami eksploatacyjnymi zamontowanych urządzeń                                        
                                                                                                   Opracował :  
                                                                                              Grzegorz Kęsicki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY 

 
 
 

OBIEKT  : PRZEBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA GAZOWĄ Z 
INSTALACJĄ GAZOWĄ KUCHNI W BUDYNKU PRZEDSZKOLA ZSP W ŁĘKNICY 
 
 
 
 

INWESTOR : Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy 
68-208 Łęknica 

ul. Wojska Polskiego 19A 
 
 

LOKALIZACJA : 68-208 Łęknica 
ul. Kościuszki 1 

dz. 356, obręb 0001, 
jednostka ewidencyjna 081101_1, 

kategoria obiektu nr : IX 
 
 
 
 
 
 
 

       Branża : Sanitarna 
 
       Projektant  sporządzający informację : 
 

                                                   Grzegorz Kęsicki 
 
 
 
 

Zielona Góra – Marzec – 2021 r. 



9 
 
punkt 1. Zakres robót i kolejność realizacji obiektów. 
Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie instalacji technologi kotłowni 
gazowej oraz instalacji gazowej kuchni: 
 

OBIEKT  : PRZEBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA GAZOWĄ Z 
INSTALACJĄ GAZOWĄ KUCHNI W BUDYNKU PRZEDSZKOLA ZSP W ŁĘKNICY 
 

LOKALIZACJA : 68-208 Łęknica 
ul. Kościuszki 1 

dz. 356, obręb 0001, 
jednostka ewidencyjna 081101_1, 

kategoria obiektu nr : IX 
 

Przewiduje się następującą kolejność realizacji zadania : 
- Demontaż urządzeń i instalacji;; 
- Wykonanie instalacji grzewczej kotłowni gazowej. 
- Wykonanie instalacji gazowej 

Dopuszcza się ustalenie końcowej kolejności realizacji zadania przez kierownika 
budowy. 
 

punkt 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Obiekty istniejące na terenie działki to : 
Budynek urzyteczności publicznej. 
 

punkt 3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Brak elementów zagospodarowania działki, które mogą stworzyć zagrożenie. 
 

punkt 4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót, skala i rodzaje 
zagrożeń. 
Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót wg 
R.M.I. dz.120 z 23/06/2003 : 
 

1) roboty budowlane, stwarzające zagrożenie przysypania ziemią lub upadku z 
wysokości  
 a. wykonywania wykopów o ścianach pionowych większej niż 1,5m oraz przy 
nachyleniu większym niż 3,0m; 
b. roboty z ryzykiem upadku z wysokości 5,0m; 
c. rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8,0m; 
d. na terenie zakładów przemysłowych; 
e. montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i   
    wysokościowych; 
f. przy użyciu dźwigów lub śmigłowców; 
g. na obiektach mostowych metodą nasuwania; 
h. montażowe elementów konstrukcji mostowych; 
i. betonowania wysokich elementów konstrukcji jak mosty, przyczółki filary   
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i pylony; 
j. fundamentowania podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na   
   palach; 
k. w pobliżu linii elektroenergetycznych w odległościach mniejszych niż 3,0m               
   dla 1 kV i odpowiednio 5m-15kV, 10m-30kV 15-110kV 
l. w portach i przystanich podczas ruchu statków; 
m. przy budowlach piętrzących wodę przy wysokości piętrzenia powyżej 1,0m, 
n. wykonywane w pobliżu linii kolejowej; 
 

2) roboty budowlane gdzie występują dzałania substancji chemicznych lub 
biologicznych  
 a. roboty prowadzone poniżej 10 'C; 
 b. roboty przy wyrobach zawierających azbest; 
 

3) roboty zagrożone promieniowaniem jonizującym  
 a. roboty w przemyśle energii atomowej; 
 b. roboty przy obiektach realizowanych przy użyciu izotopów; 
 

4) roboty budowlane w pobliżu linii wysokiego napięcia lub linii 
komunikacyjnych  
a. w odległości mniejszej niż 15,0m do linii110kV 
b. w odległości mniejszej niż 30,0m od linii 110kV 
c. budowa i remont : 
- linii kolejowych, 
- sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieci trakcyjnej i urządzeń   
  elektroroenergetycznych, 
- linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym; 
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i   
  komputerowych; 
d. roboty wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach ruchu   
   kolejowego; 
 

5) roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników  
a. roboty prowadzone z wody lub pod wodą ; 
b. montaż elementów konstrukcji obiektów mostowych; 
c. funndamenttowanie podpór mostowych i innych obiektów na palach; 
d. roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę powyżej 1,0m; 
 

6) robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach  
a. roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, we wnętrzach urządzeń     
    technicznych i innych zamkniętych; 
b. roboty związane z przejściem rurociągów pod przeszkodami metodami :   
           tunelową, przecisku lub podobnymi; 
 

7) roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych 
 - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; 
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8) roboty budowlane w kesonach  
 - przy nabrzeżach portowych i przepraw mostowych; 
9) roboty budowlane z użyciem materiałów wybuchowych  
a. roboty ziemne przemieszczenia lub zagęszczenienie gruntu; 
b. roboty rozbiórkowe, także wykonywanie otworów w elementach  
    istniejących; 
 

10) roboty budowlane montażu i demonntażu elementów, których waga 
przekracza 1000kg 
O pozostałych robotach mogących stanowić zagrożenie zadecyduje kierownik 
budowy. 
 

punkt 5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 

Wszystkie prace budowlane mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający 
wymagane kwalifikacje, uzależnione od stanowiska, rodzaju pracy, którą będzie 
wykonywał pracownik. Każdy pracownik winien odbyć przeszkolenie w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej 
pracy. Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy informować pracowników 
o czynnikach mogących stwarzać zagrożenie na terenie budowy oraz sposobach 
przeciwdziałania zagrożeniom. W szczególności należy przestrzegać wymogów 
wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia 
robót budowlanych, obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej itp. oraz 
zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Wszystkie informacje 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamieści kierownik budowy w 
“Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni być zapoznani 
z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

punkt 6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
robót w strefach szczególnie zagrożonych w tym zapewnienie bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń. 
 

Kierownik budowy określi sposób realizacji robót budowlanych oraz wskaże środków 
technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom : zachowanie 
warunków BHP, nadzór kierownika budowy, używanie właściwej odzieży roboczej, 
używanie właściwego sprzętu i narzędzi oraz zapewni nuemry telefonów alarmowych 
wraz z apteczką pierwszej pomocy. Roboty budowlane będą prowadzone pod 
nadzorem osób wykwalifikowanych ze stsosownymi uprawnieniami. Przed 
przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić szkolenie dla 
pracowników w zakresie planu „BiOZ". Przed rozpoczęciem robót pracownicy winni 
być zaopatrzeni do w odzież roboczą i   ochronną, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ( w tym kaski, rękawice ochronne), wraz z uwzględnieniem 
niebezpieczeństw wynkających z urazów mechanicznych, porażenia prądem,   
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oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych 
szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Stosować 
urządzenia zabezpieczające i ochronne  (np. osłony). Wszystkie urządzenia powinny 
być sprawne i posiadać aktualne atesty. Codziennie w czasie na budowie 
przeprowadzać instruktaż stanowiskowy, z omówieniem sposobu prowadzenia robót, 
występujące i mogące wystąpić zagrożenia wraz ze sposobem zabezpieczeń. 
Pracownicy winni mieć stały dostęp do telefonów alarmowych, wraz z wykazem 
adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także 
apteczkę pierwszej pomocy i środki i urządzenia przeciwpożarowe. Na budowie 
powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże 
gaśnicze,  hydranty, koce gaśnicze). Wykonać i oznakować drogi umożliwiające 
ewakuację, komunikację i dojazd wozu straży  pożarnej oraz karetki pogotowia. Drogi 
te muszą być zawsze dostępne i przejezdne.          
                   
                                                       Projektant  sporządzający informację :  
                                                                        Grzegorz Kęsicki 
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Zielona Góra 03.2021 r. 
 
 

 
 

Oświadczenie  
 

Projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
Ja niżej podpisany po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo 
budowlane „ (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, z póź. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 
pkt. tej ustawy oświadczam, że projekt budowlany dotyczący inwestycji : 
 
PRZEBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA GAZOWĄ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ 

KUCHNI W BUDYNKU PRZEDSZKOLA ZSP W ŁĘKNICY 
 

INWESTOR : Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy 
68-208 Łęknica 

ul. Wojska Polskiego 19A 
 

LOKALIZACJA : 68-208 Łęknica 
ul. Kościuszki 1 

dz. 356, obręb 0001, 
jednostka ewidencyjna 081101_1, 

kategoria obiektu nr : IX 
 
został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej. Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu 
widzenia celu jakiemu ma służyć. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w 
niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, 
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia. 

 
 
 

Projektant : 
 
 

 
Sprawdzający :  


