ZP.271.8.2022

Rzasnik, dn. 05.04.2022 r.

Wykonawcy
(wszyscy)

Dotyczy: prowadzonego postepowania na realizacje zadania pn. ,,Budowa drég na terenie
Gminy Rzasnik (Polski tad)” — w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjac;ji)
ustawy Prawo zamoéwien publicznych — zamdwienie nr ZP.271.8.2022 z dnia
28 marca 2022r.

Gmina Rzasnik udziela odpowiedzi na zadane pytanie Wykonawcy z dnia 04.04.2022 r.
dotyczace tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia w prowadzonym postepowaniu na
realizacje zadania pn. ,,Budowa drég na terenie Gminy Rzasnik (Polski tad)”.

Pytanienr 1

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany zapiséw umowy w zakresie rozliczenia
przedmiotu umowy na pfatnosci czesciowe np. co 30 dni zgodnie z zaawansowaniem
robot?

Odpowiedz nr 1

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zapisow umowy w zakresie rozliczenia
przedmiotu umowy na pfatnosci czesciowe np. co 30 dni zgodnie z zaawansowaniem
robét,

Z powazaniem
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