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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Dla zadania: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105763 O UL. 

KOŚCIELNA W MIEJSCOWOŚCI SIERONIOWICE” 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnych robót budowlanych na podstawie 

projektów budowlanych, obejmujących swoim zakresem: 

- przebudowę i rozbudowę drogi gminnej ul. Kościelnej w m. Sieroniowice – branża drogowa; 

- budowę oświetlenia ulicznego w Sieroniowicach, usunięcie kolizji z siecią nN Tauron Dystrybucja 

S.A. – branża elektryczna; 

dla których uzyskano decyzję Starosty Strzeleckiego ZRID nr 1/2024 dnia 10.01.2024 r. zn.spr. 

UA.670.2.8.2023.DM 

- projekt budowlany instalacji sanitarnych: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej – branża 

instalacyjna 

dla którego uzyskano pozwolenie Wojewody Opolskiego nr 16/D/2023 z dnia 20.04.2023 r. i decyzję 

Starosty Strzeleckiego nr 106/2023 z dnia 14.04.2023 r. 

 

UWAGA – zmiana nawierzchni z kostki na nawierzchnię mineralno-asfaltową * 

Wykonawca przystępując do złożenia oferty, zobowiązany jest uwzględnić w obliczeniu 

ceny zmianę nieistotną, polegającą na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej oraz zjazdów 

z nawierzchni mineralno-asfaltowej (zgodnie z projektem technicznym i przedmiarem 

robót). 

W projekcie architektoniczno-budowlanym oraz projekcie zagospodarowania terenu, 

wskazana jest nawierzchnia z kostki betonowej zarówno na ścieżce jak i zjazdach. 

Zmiany jakie należy uwzględnić w cenie oferty, zostały ujęte przez projektanta w 

przedmiarze robót oraz w projekcie technicznym dla przedmiotowego zadania, będącym 

załącznikiem w niniejszym postępowaniu. 

Zakres robót obejmuje: 

- drogę gminną Gminy Ujazd nr 105763 O- ul. Kościelną w m. Sieroniowice, 

- drogę powiatową Powiatu Strzeleckiego nr 1461 O relacji Sieroniowice– Ujazd- ul. Strzelecka w m. 

Sieroniowice (dz. nr 400/2) w obrębie skrzyżowania dróg, 

- drogę krajową nr 88 relacji Strzelce Opolskie –Gliwice w m. Sieroniowice (dz.nr439/1,438/1, 361/1) 

w obrębie skrzyżowania dróg. 

- utwardzenie tłuczniem działki 362/3 

Początek odcinka drogi – km 0+000 umiejscowiony jest w obrębie skrzyżowania ul. Kościelnej (dz. nr 

438/3) z drogą powiatową -ul. Strzelecką (dz. nr 400/2) na krawędzi jezdni bitumicznej.  

Koniec odcinka drogi w km 0+351, w obrębie skrzyżowania ul. Kościelnej (dz. nr 438/3) z drogą 

krajową nr 88 (dz. nr 439/1, 438/1, 361/1).  

Prace będą polegały na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej, o nawierzchni bitumicznej, budowie 

ścieżki pieszo rowerowej o nawierzchni bitumicznej, budowie zjazdów do posesji i na grunty rolne o 

nawierzchni bitumicznej, budowie odwodnienia (kanalizacja deszczowa: studnie rewizyjne, studnie 

wpustowe, studnie chłonne, kolektor, przykanaliki), budowie rowu retencyjno-infiltracyjnego, budowie 

przykrawężnikowego ścieku odwadniającego z betonowej kostki brukowej, przebudowie oświetlenia 

ulicznego, budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągu. 

W ramach zadania wykonawca, wykona i zabuduje równolegle do drogi w trakcie realizacji inwestycji 

tablicę informacyjną, wolnostojącą jednostronną na podkładzie znaku drogowego z podwójnie 

zawiniętymi krawędziami o wymiarach 180cm x 120cm , zgodnie z: 



- blacha ocynkowana o grub.  min 1,25 mm malowana proszkowo; 

- wydruk – folia monomeryczna z wydrukiem solwentowym, zabezpieczona przed uszkodzeniami 

mechanicznymi laminatem z filtrem UV chroniącym dodatkowo przed blaknięciem w wyniku ekspozycji 

na czynniki słoneczne; 

- montaż słupków do słupków (2szt.), rura ocynkowana, zabezpieczona od góry kapturkiem 

plastikowym; 

- Zamawiający po przekazaniu placu budowy, przekaże Wykonawcy treść do umieszczenia na tablicy 

informacyjnej, której wzór stanowi zał. nr 14 (zg.z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 

2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące 

zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych) 

Informacje dotyczące działań informacyjnych znajdują się na stronie internetowej Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów www.gov.pl/premier oraz na stronach poszczególnych edycji Programu, 

zamieszczonych na stronie internetowej BGK www.bgk.pl, w zakładce Materiały promocyjne dla JST. 

Wszelkie prace i czynności związane z realizacją zadania należy wykonać w oparciu o 

dokumentacje projektowe, SWZ, umowę oraz zapisy niniejszego OPZ. 

 

I. Warunki realizacji: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji powykonawczej i przekazania 

Zamawiającemu do  wglądu co najmniej na 10 dni przed zgłoszeniem do odbioru do 

Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich oraz do Nadzoru Budowlanego w Opolu 

przedmiotowej inwestycji, celem weryfikacji i wniesienia ewentualnych uwag następujących 

dokumentów:  

a) oświadczenia, atesty, deklaracje zgodności, wyniki prób- w ilości 1 egz. w wersji papierowej 

oraz 1 egz. w wersji elektronicznej;  

b) pomiar geodezyjny powykonawczy- mapa z potwierdzeniem przyjęcia do zasobów 

geodezyjnych i kartograficznych lub pomiar geodezyjny powykonawczy wraz z protokołem z 

pozytywnej weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, itp.- w ilości 3 egz. w wersji 

papierowej oraz 1 egz. w pliku .pdf. na nośniku elektronicznym; 

c) potwierdzoną i zaakceptowaną przez projektanta dokumentację w przypadku dokonania 

zmian nieistotnych i inspektora nadzoru oraz instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, 

instalacji i urządzeń itp.;  

d) oświadczenie kierownika budowy/robót o zgodności wykonania przedmiotu umowy z 

dokumentacją techniczną, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

a także sąsiednich ulic (w przypadku korzystania  z nich), sąsiedniej nieruchomości, budynku 

lub lokalu; 

e) listę wszystkich podwykonawców przy udziale których wykonywał przedmiot umowy wraz z 

dokumentami potwierdzającymi zapłatę za wykonane prace; 

f) oświadczenie podwykonawców (dalszych podwykonawców) na zawarcie umowy z którymi 

Zamawiający wyraził zgodę, że ich roszczenia finansowe za wykonane roboty w tym zadaniu 

zostały zaspokojone; 

g) dokumentację fotograficzną z budowy obiektu; 

 

2. Wykonawca w trakcie realizacji robót budowlanych zobowiązany będzie także do: 

a) organizacji, zagospodarowania i likwidacji placu budowy;   

b) zgłoszenia zakończenia robót w Nadzorze Budowlanym lub uzyskaniem pozwolenia na 

użytkowanie obiektu (jeśli będzie wymagane) 



c) sporządzenia organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na 

piśmie właściwych służb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim 

terminie) - jeśli będzie wymagane; 

d) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

sporządzenia takiego planu; 

e) zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowiązany 

udokumentować Zamawiającemu sposób zagospodarowania  powstałych w wyniku 

prowadzenia robót odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki 

odpadami nie później niż z dniem zawiadomienia o zakończeniu robot; 

f) ponoszenie odpowiedzialności z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 

przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach 

regulujących gospodarkę odpadami, 

g) remontu i naprawy zniszczonej przez wykonawcę podczas realizacji inwestycji nawierzchni w 

ulicach i chodnikach przyległych do inwestycji; 

h) remontu elementów kanalizacji deszczowej poprzez regulację urządzeń obcych; 

i) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony punktów osnowy geodezyjnej; odtworzenie 

zniszczonego punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy geodezyjnej 

w przypadku jego zniszczenia - dokona Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt; 

j) przed wejściem na plac budowy -powiadomienie mieszkańców o terminie oraz utrudnieniach 

wynikających z realizacji zadania; 

k) organizacji robót w sposób zapewniający mieszkańcom bezpieczne użytkowanie, dojazd i 

dojście do swoich posesji a także zapewnienie regularnego odbioru odpadów z przyległych 

nieruchomości;  

l) zapewni utrzymanie czystości i porządku na drogach przyległych do placu budowy np. 

poprzez zamiatanie na mokro, tak aby pył i kurz nie były uciążliwe dla okolicznych 

mieszkańców 

m) uczestniczenie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji w wymaganych przeglądach 

gwarancyjnych zabudowanych urządzeń na obiekcie; 

n) należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego także teren przylegający do placu 

budowy, który został naruszony wskutek prowadzonych robót; 

o) próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika;  

p) ponosić - do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy - koszty związane z zapewnieniem i 

dostawą wszelkich mediów (w tym energii elektrycznej, wody, łączności), niezbędnych do 

realizacji przedmiotu umowy oraz koszty związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do 

terenu budowy w należytej czystości, 

q) szczegółowy zakres zobowiązań umownych Wykonawcy określa dokumentacja projektowa, w 

tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wszelkie inne 

dokumenty stanowiące część niniejszej Umowy. Niezależnie od tego, Wykonawca w ramach 

umówionego wynagrodzenia  ryczałtowego wykona wszelkie czynności, które są obiektywnie 

niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia;  

r) realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie z niniejszą Umową, Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, Dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych, zwanych dalej  STWiORB, obowiązującymi przepisami, 

polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w odniesieniu 

do ich wykonania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji. Badania określone 

w dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać samodzielnie i na 

własny koszt; 



s) w przypadku niezgodności pomiędzy poszczególnymi dokumentami składającymi się na 

Umowę, postanowienia bardziej szczegółowe będą miały pierwszeństwo przed 

postanowieniami ogólniejszymi. Jeżeli jednak z różnych dokumentów o tym samym poziomie 

szczegółowości składających się na Umowę wynikać będzie różny zakres świadczeń lub różne 

standardy ich wykonania, za decydujący będzie uważany szerszy zakres świadczeń lub 

wyższy standard wykonania; 

t) jeżeli na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotów uczestniczących 

w realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej 

szkody w infrastrukturze, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia lub naprawienia na 

własny koszt w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

 

3. Skan dokumentacji powykonawczej na nośniku elektronicznym musi zostać odpowiednio 

pogrupowany, pliki muszą posiadać nazwy w celu weryfikacji co zawierają, tak jak dla wersji 

papierowej. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

a) zgłoszenie do PINB 

b) umowę i rozliczenie  

c) umowy i rozliczenia z podwykonawcami  

d) kosztorysy powykonawcze opracowane na podstawie przedmiarów do dokumentacji 

technicznej  

e) kserokopie pozwolenia na budowę oraz innych decyzji i uzgodnień branżowych 

f) protokoły konieczności- jeśli występują wraz z dokumentacją zamienną podpisaną przez 

projektanta 

g) dziennik budowy 

h) oświadczenia kierownika budowy / robót, wraz z wykazem zmian nieistotnych jeśli wystąpią  

i) opieczętowaną dokumentacje powykonawczą  

j) oświadczenie geodety wraz z mapą geodezyjną powykonawczą przyjętą do zasobów 

k) atesty, deklaracje, protokoły badań i sprawdzeń 

l) instrukcje obsługi i eksploatacji 

m) karty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały jeśli producent takie wydał 

n) oraz inne dokumenty wymagane przez organy administracji publicznej 

 

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia: 

a) termin przekazania placu budowy - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania 

umowy; 

b) termin realizacji przedmiotu zamówienia - do 13 miesięcy, liczone od daty przekazania 

placu budowy; łącznie ze zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia robót w 

Nadzorze Budowlanym lub uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu (jeśli 

będzie wymagane) 

c) czynności i roboty wymienione w  § 1 – należy wykonać w czasie: od rozpoczęcia do 

zakończenia przedmiotu umowy tj. do 13 miesięcy 

   

 

5.  Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty jakie będzie musiał ponieść 

na realizację zadania zgodnie z wymaganiami, decyzjami i wydanymi warunkami przez: 

 - GDDKiA w Opolu - szczególnie w zakresie uzyskiwania decyzji na zajęcie pasa drogowego i 

związanymi z tym opłat, w zakresie uzyskania decyzji na umieszczenie urządzeń obcych w 

pasie drogi należącej do GDDKiA, opracowania projektu organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót, zgłaszania odpowiedniemu rejonowi rozpoczęcia oraz zakończenia robót 

w obrębie skrzyżowania z DK88, 



 - ZGKiM w Ujeździe – szczególnie w zakresie włączenia się do sieci, 

 - Gmina Ujazd – szczególnie w zakresie uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego i 

związanych z tym opłat, w zakresie uzyskania decyzji na umieszczenie urządzeń w pasie 

drogowym,  

 - Zarząd Powiatu w Strzelcach Opolskich - szczególnie w zakresie uzyskiwania decyzji na 

zajęcie pasa drogowego i związanymi z tym opłat, w zakresie uzyskania decyzji na 

umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogi należącej do GDDKiA, opracowania projektu 

organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgłaszania zarządcy drogi rozpoczęcia i 

zakończenia robót w obrębie drogi powiatowej, 

 - Tauron Dystrybucja S.A. – szczególnie w zakresie realizacji robót na podstawie wydanych 

warunków technicznych oraz zawartego porozumienia na usunięcie kolizji sieci 

elektroenergetycznej, zgłaszania rozpoczęcia i zakończenia robót, sporządzenia dokumentacji 

powykonawczej, przeniesienia uprawnień z tytułu gwarancji na wykonane prace, na TD S.A., 

wykonawca bezwzględnie zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych w sprawie 

odbiorów urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej (zał. nr 2 do porozumienia). 

 Wszelkie czynności związane z usunięciem kolizji a wynikające z wytycznych TAURON 

Dystrybucja S.A., wykonawca jest zobowiązany wliczyć w cenę oferty.  

   

6.  Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób aby umożliwić lokalnemu 

przedsiębiorcy swobodny wjazd i wyjazd z działki 369/3, należy także wziąć pod uwagę 

istniejący zjazd z posesji o bardzo dużym nachyleniu. Drogę w obrębie działki należy 

wyprofilować tak, żeby złagodzić pochylenie zjazdu.  

   

Zatwierdzam: 
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