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00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
00.01.00. CZESC OGOLNA

00.01.01. Nazwa zamo6wienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej na wykonanie budowy sieci kanalizacji deszczowej
wraz z wypustami deszczowymi dla ,,Opracowania  kompletnej dokumentacji projektowej
odwodnienia  drogi powiatowej nr 3506Z w m. Sarbinowo w ramach zadania pn:,,Przebudowa ciagu
komunikacyjnego drég powiatu koszalinskiego DP 35447, DP 3504Z, DP3506Z”.

00.01.02. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zwigzanych z Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m.
Sarbinowo.

Zaprojektowana zostaly nastepujace sieci:

Zakres opracowania dla sieci kanalizacji deszczowe;j:

Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PCV de 200 x 5,9 mm (przykanaliki) — 83,52 m
Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PCV de 250 x 7,3 mm — 183,98 m

Ilo$¢ projektowanych studni PVC 425 —szt. 6

Whpusty deszczowe osadzone na studniach osadnikowych — szt. 22

00.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robdt,
zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 2.

00.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

» Wsp6lny Stownik Zaméwien,

» PZT sieci kanalizacji deszczowej w m. Sarbinowo - dziatka nr 55/1.

00.01.05. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty geodezyjne:
* wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej z przykanalikami
* inwentaryzacja powykonawcza.

00.01.06. Informacje o terenie budowy

00.01.06.01. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania
prac, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
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Budowy i oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. Ponadto Inwestor przekaze
Wykonawcy lokalizacj¢ i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, chyba ze Umowa
stanowi inaczej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych, do chwili odbioru koncowego robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

00.01.06.02. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji
i zabezpieczenia placu budowy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wszystkie znaki, zapory 1 inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

O fakcie przystgpienia do rob6ét Wykonawca zawiadomi wszystkich wiascicieli oraz
instytucje branzowe (zarzadcéw sieci, drdg, itp.).

00.01.06.03. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany do:
» przeszKolenia pracownikéw w zakresie obowigzujacych przepiséw bhp,
» pouczenia pracownikéw o mozliwych zagrozeniach przy realizacji przedmiotowej
inwestycji,
» zapewnienia pracownikom $rodkéw ochrony osobiste;.

00.01.07. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

a) roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng zatwierdzong
wazna decyzja o pozwoleniu na budowe;

b) Wykonawca uzgodni z wiascicielami nieruchomos$ci termin wykonania prac na terenie
nalezacych do nich dziatek;

¢) Wykonawca uzgodni z wtascicielami nieruchomosci sposéb ochrony — w miar¢ mozliwosci
— istniejacego zagospodarowania terenu, a po zakonczeniu robdt budowlanych — sposob
przywrocenia terenu do stanu pierwotnego;

d) zniszczone lub uszkodzone urzadzenia melioracyjne, sieci i urzgdzenia infrastruktury
technicznej, elementy ukladu drogowego oraz wszelkie inne obiekty istniejagce zostang
odbudowane 1 doprowadzone do stanu pierwotnego przez Wykonawce, a nastgpnie
odebrane przez wtascicieli / uzytkownikéw tych urzadzen / obiektow;

e) zapewni¢ odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku wystgpienia szkoéd
zwigzanych z realizacja przedsigwziecia, zgodnie z dokumentacja;

f) koszty zwigzane z pracami ujetymi w ust. ,.c”, ,.d” 1 ,,e” zostang pokryte przez Wykonawcg;
w ofercie przetargowej Wykonawca powinien — po przeprowadzeniu doktadnej analizy
stanu istniejacego w terenie — wyceni¢ koszt usunigcia szkéd zwigzanych z realizacja
zadania inwestycyjnego;

g) jezeli szkody powstang w wyniku prowadzenia robdt niezgodnie z projektem lub niezgodnie
ze sztukg budowlang, koszty ich usuni¢cia ponosi Wykonawca.




00.01.08. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania;

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacj¢ baz, warsztatoéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
b) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
B zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych substancjami toksycznymi,
B zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
B mozliwo$cig powstania pozaru.

00.01.09. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materialty bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawczy.

00.01.10. Zaplecze

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom zaplecze socjalne z
sanitariatem. W zapleczu bedzie miejsce dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; bedzie tam
rowniez przechowywany Dziennik Budowy.

00.01.11. Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i za materiaty i urzadzenia uzywane
do robét, od daty rozpoczgcia prac, do daty odbioru koncowego oraz bedzie utrzymywac roboty
do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego robét. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzyma¢ roboty, jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba ich utrzymania; w takim przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawca powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe, nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

00.01.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6éb zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petlni odpowiedzialny
za wypelienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
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lub metod 1 w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Niezaleznie od postanowien warunkéw Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje
i przepisy, w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajéw Unii Europejskiej, gdy ich zakres
dopuszcza prawo polskie i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych, bedg stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

00.01.13. Zakres robot objetych ST, zgodnie z klasyfikacjag WSZ

Przygotowanie terenu pod budowe - KANALIZACJA DESZCZOWA
45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych i roboty ziemne
*  Wykopy mechaniczne i r¢gczne
» Zasypanie wykop6éw i dowdz materiatu na zasypke
*  Wywodz urobku
Roboty w zakresie inzynierii lgdowej
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy kanaléw $ciekowych
45232451-8 — Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
* podioza,
* kanaly grawitacyjne
* studnie i studzienki
*  proby szczelno$ci

00.01.14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg normg PN -
ISO 7607-1 - “Budownictwo Terminy Ogdlne” oraz PN ISO 7607-2 - “Budownictwo - Terminy
stosowane w umowach”.

00.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

00.02.01. Wymagania ogélne.

Wszystkie materialy zastosowane przy wykonaniu przedsiewzigcia powinny posiada¢ atesty
i certyfikaty jakosci.

00.02.02. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Uzyte materialy z miejscowych zrédet pozyskiwania powinny posiadaé certyfikaty, jako
dowdd, ze sa zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad, odpowiednio
do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

00.02.03. Inspekcja wytworni materialow

Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materiatéw.



00.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

00.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty §wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagan technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

00.02.06. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot:
» Dbyly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
» byly zabezpieczone przed wptywem promieniowania stonecznego (wazne w przypadku
tworzyw sztucznych),
» zachowaly swoja jakos$¢ i wtasciwosci,
» Dbyly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego sktadowania bgdg zlokalizowane w obrgbie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach
wyznaczonych przez Wykonawce.

00.02.07. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatlu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta
1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

00.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprz¢t powinien
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by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym
o ochronie srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajéw Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentoéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci
i warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

00.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos¢ przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umowgq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bedg usunigte z placu budowy.

Wykonawca begdzie utrzymywacé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na wtasny koszt.

00.05.00. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Umowgq 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot, zgodnie z dokumentacja projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, ST normach iwytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
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Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania
robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

00.06.00. KONTROLA 1 BADANIA ROBOT BUDOWLANYCH
00.06.01. Zasady kontroli jakos$ci robét

Celem kontroli robét bedzie osiggnigcie zatozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw
oraz robot zczestotliwosciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zagg¢szczenia materiatow w
wykopie przeprowadza¢ nalezy co 50,0 m.

00.06.02. Pobieranie probek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiatly nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

00.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

00.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikéw badan.
00.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ od
Wykonawcy pobrania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST,
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania
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niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z Dokumentacjg
Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

00.06.06. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badafh jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
petna zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatléw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajace atesty lub urzadzenia — posiadajagce wazne legitymacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST, to takie
materialy 1 urzadzenia zostang odrzucone.

00.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

00.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru robot

Ogélne wymagania dotyczace przedmiaru robot okre$la Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

00.07.02. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Umowg,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

00.07.03. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

Dtugosci 1 odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j.

[losci ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

00.07.04. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Nie dotyczy.



00.08.00. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przejecie rob6t odbywac si¢ bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie. Zasady odbioru
robot okresla PN-92/B-10735.

00.08.01. Rodzaje odbioréow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi cze¢sciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

VVVY

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowo$¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr ostateczny
robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robdt i1 przyjecia wymaganych przepisami
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i1 pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg¢, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
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asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg 1 SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

» dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy,
szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupetniajace lub zamienne),
recepty 1 ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,
opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wilascicielom urzadzen,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

» kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot”.

YV VVVVV VY

00.09.00. SPOSOB ROZLICZEN
00.09.01. Ustalenia ogdlne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie
przewidziane) rozlicza si¢ wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD 1 stawek kosztorysu ofertowego.

00.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania 1 wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacja przetargowa.

00.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
w sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartosci
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umowne;j.

00.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
1 obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robot ponosi Wykonawca w ramach
wartosci umowne;j.

00.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

00.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonywania robot jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowe
i wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

00.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie zalaczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane 1 opatrzone datag przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— dat¢ przekazania Wykonawcy placu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy

kazdego opdznienia,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem

powodu,
— zgloszenia i1 daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
1 koncowych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

— dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt;

— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
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beda przediozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie¢.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do ustosunkowania sig.

00.10.03. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastepujace
dokumenty:
a/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno — prawne,
c/ protokoty odbioru robdt,
d/ protokoty z narad i1 polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e/ korespondencj¢ na budowie.

00.10.04. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

00.11.00. PRZEPISY

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogodlne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGiIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-92/B-010735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-010729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe klasy B, C, D (wtaz typu ci¢zkiego).

PN-87/B-01100 Kruszywo skalne, podzial, nazwy, okreslenia.

BN-84/6774-02 Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. L.amane do nawierzchni drogowych

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, zwir i pospétka. Katalog
Typowych Konstrukcji Podatnych 1 Pétsztywnych Nawierzchni Ulic - IBDIM.
Warszawa 1997 r.

PN-84/5-96023 - Podbudowa 1 nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

PN-75/S-96015 - Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty.
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01.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
— ROBOTY TOWARZYSZACE

Kob CPV 45111200-0
01.01.00. CZESC OGOLNA

01.01.01. Nazwa zamo6wienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej na wykonanie budowy sieci kanalizacji deszczowej
wraz z wypustami deszczowymi dla ,,Opracowania  kompletnej dokumentacji projektowe;j
odwodnienia  drogi powiatowej nr 3506Z w m. Sarbinowo w ramach zadania pn:,,Przebudowa ciagu
komunikacyjnego drég powiatu koszalinskiego DP 3544Z, DP 3504Z, DP3506Z2”.

01.01.02. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zwigzanych z Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m.
Sarbinowo.

W zakres robét wchodza:

» roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
» wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

01.01.03. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy
realizacji robdt, zgodnie z zakresem wymienionym w 01.01.02.

01.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

» Wspélny Stownik Zaméwien,

» PZT sieci kanalizacji deszczowej w m. Sarbinowo - dziatka nr 55/1.

01.02.00. WEASCIWOSCI MATERIALOW

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Do stabilizacji
punktow nalezy stosowac paliki drewniane (,,§wiadki”’) §rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe S$rednicy 5 mm
i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki” powinny mieé dtugo$é okoto 0,50 m i przekrj
prostokatny.

01.03.00. WEASCIWOSCI SPRZETU

Do wytyczenia trasy sieci kanalizacji deszczowej 1 oraz okreslenia punktéw wysokos$ciowych
nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
» teodolity lub tachimetry,

» niwelatory,
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dalmierze,

tyczki,

taty,

tasmy stalowe, szpilki.

YV VY

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

01.04.00. WEASCIWOSCI SRODKOW TRANSPORTU
Sprzet i materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
01.05.00. WYKONANIE ROBOT POMIAROWYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK
(od 1do 7).

W oparciu o otrzymang dokumentacj¢ projektowg, Geodeta powinien przeprowadzié
obliczenia i1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Geodeta powinien natychmiast poinformowaé¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Geodeta powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Geodeta stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
r6znig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami rob6t zwiazanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w spos6b wykluczajacy osiadanie.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg dokladnos$cia, aby $redni biad niwelacji po
wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjna w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzgdnej.

01.06.00. KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach
1 wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

01.07.00. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) trasy sieci w terenie.
01.08.00. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicoOw
1 dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjne;.
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01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i1 ewentualne odtworzenie.

01.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogodlne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGiIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK
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KS-04.00.00 SZCZEGOEL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KANALIZACJA DESZCZOWA- ROBOTY ZIEMNE

KS-04.01.00. CZESC OGOLNA
KS-04.01.01 Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej na wykonanie budowy sieci kanalizacji deszczowej
wraz z wypustami deszczowymi dla ,,Opracowania  kompletnej dokumentacji projektowej
odwodnienia  drogi powiatowej nr 3506Z w m. Sarbinowo w ramach zadania pn:,,Przebudowa ciagu
komunikacyjnego drég powiatu koszalinskiego DP 35447, DP 3504Z, DP3506Z2”.

KS-04.01.02. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zwigzanych z Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m.
Sarbinowo.

Zaprojektowana zostaly nastepujace sieci:

Zakres opracowania dla sieci kanalizacji deszczowej:

Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PCV de 200 x 5,9 mm (przykanaliki) — 83,52 m
Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PCV de 250 x 7,3 mm — 183,98 m

Ilos¢ projektowanych studni PVC 425 —szt. 6

Whpusty deszczowe osadzone na studniach osadnikowych — szt. 22

KS-04.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w K-02.01.02.
KS-04.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

» Wsp6lny Stownik Zaméwien,

» PZT sieci kanalizacji deszczowej w m. Sarbinowo - dziatka nr 55/1.

KS-04.01.05. prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Zabezpieczenie $cian wykopow.

Wykopy o $cianach pionowych nalezy umocni¢ w zaleznosci od glebokosci, kategorii
gruntu 1 wilgotnosci podtoza. W gruncie kat. I-IV przy glebokosci wykopu do 1,2 m
nie stosujemy deskowania. Przy glebokosci do 3,0m w gruntach o normalnej wilgotnosci,
stosujemy deskowanie azurowe; powyzej 3,0m nalezy stosowa¢ deskowanie petne.

W gruntach nawodnionych w wykopach o gtebokosci do 3,0m stosuje si¢ deskowanie
petne od poziomu wody gruntowej. Réwniez w gruntach b. suchych I i II kategorii nalezy
stosowac¢ deskowanie petne.

Ze wzgledu wysoki poziom zwierciadta wod gruntowych oraz przekréj geologiczny gruntu
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nalezy chroni¢ istniejacg zabudowe przed ewentualnymi uszkodzeniami. Uszkodzenia budynkow
moga powsta¢ w efekcie naglego obnizenia poziomu wéd podziemnych i nieréwnomiernego
osiadania gruntu. Aby do tego nie dopusci¢ nalezy w strefie posadowienia budynkéw wykonac
Scianki szczelne z grodzic stalowych GZ4, wbijanych pionowo wibromtotem. Scianki szczelne
nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci 2,0m od przewidywanych krawedzi wykopu, na dtugosci
co najmniej rownej dtugosci Sciany budynku, réwnolegtej do wykopu plus po 2,0 m z obu
koncow.
Umocnienie wykopéw wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

KS-04.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
KS-04.02.01. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatoéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST -
00.02.00.

KS-04.02.02. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw moga by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopéw, jezeli sg to grunty zageszczalne. Nadmiar
gruntu z wykopow nalezy wywiez¢ poza teren budowy, na najblizsze wysypisko lub inne miejsce
wskazane przez Inwestora.

Przewiduje si¢ wymiang gruntu zasypowego chyba ze warunki gruntowe w trakcie realizacji
rob6t pozwolg na ponowne wbudowanie materialu z wykopu.

KS-04.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

KS-04.03.01. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w OST K-00.03.00.

KS-04.03.02. Wymagania szczegétowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
» odspajania i wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
» transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
» sprzetu zageszcezajacego (ubijaki, zageszczarki ptytowe itp.).

KS-04.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

KS-04.04.01. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w OST K-00.04.00.
KS-04.04.02. Wymagania szczegétowe

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.
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KS-04.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

KS-04.05.01. Wymagania ogodlne
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w OST K-00.05.00.
KS-04.05.01. Wymagania szczegétowe
1. Wykopy

Przed przystgpieniem do wykonania wykopéw wykona¢ przekopy prébne celem ustalenia
istnienia uzbrojenia podziemnego — posadowienie uzbrojenia na profilach podano orientacyjnie.
Na odcinkach kolizyjnych z elementami uzbrojenia podziemnego wykopy realizowa¢ wylacznie
jako reczne — w minimalnej odlegtosci 5 m od spodziewanego miejsca wystgpienia uzbrojenia
podziemnego.

Przyjeto 90% wykopéw wykonanych mechanicznie 1 10% - wykonanych re¢cznie.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowych, nie powinny by¢
wigksze niz okreslone w Warunkach wykonania i odbioru robét.

2. Zasypanie wykopow i dowoz materialu na zasypke

Utozone rurociaggi nalezy obsypa¢ gruntem piaszczystym, bez zawartosci kamieni i innych
czesci statych o wielkosci wiekszych od 1,5mm. Materiat zage$ci¢ po obu stronach rury
1 nadsypac¢ warstwe grubosci 30cm, po zagegszczeniu.

Pozostalg cze$¢ wykopu mozna zasypywac gruntem rodzimym, jezeli nadaje si¢ on do
zageszczenia. Grunt zageszcza¢ warstwami 20 + 30cm. Wiasciwe wykonanie zaggszczenia
gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub laboratorium drogowe. Wskaznik zaggszczenia
powinien wynosic:

Wz = 1,0 — pod jezdnie

Wz = 0,98 — pod przewidywane chodniki.

Komorg przepompowni nalezy obsypac gruntem, jak dla obsypania rurociagu.

3. Wywo6z nadmiaru gruntu

Nadmiar gruntu, po wykonaniu wykopow nalezy wywiez¢ na wysypisko komunalne lub na
inne miejsce wskazane przez Inwestora.

4. Odwodnienie wykopu

Obnizenie poziomu zwierciadta wéd gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane w
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub
posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wéd gruntowych powinno by¢ tak przeprowadzone,
aby ci$nienie sptywowe nie spowodowalo naruszenia struktury gruntu w podiozu realizowanego
rurociggu. W podtozu sgsiadujacych z wykopem budowli obnizenie poziomu wody nie powinno
spowodowac¢ zmiany struktury gruntéw.

Poziom zwierciadla wody gruntowej powinien by¢ obnizony, o co najmniej 0,5m ponizej
dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowaé okresy
catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dzialanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture
gruntu na dnie wykopu i w jego sasiedztwie. Ponadto, wykop powinien by¢ zabezpieczony przed
doptywem wod deszczowych. Elementy zabezpieczajace $ciany wykopu musza wystawaé co
najmniej 0,15m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna byc¢
wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wéd poza wykop.

Odwodnienie wykopéw wykonywa¢ przed ulozeniem rurociggéw w wykopie. Roboty
ziemne realizowa¢ od najnizszego do najwyzszego punktu posadowienia sieci, aby zapewni¢
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grawitacyjny odptyw wody z wykopu (w dot po jego dnie).
Odwodnienie wykonywac¢ przy pomocy igtofiltrow.

KS-04.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBOT ZIEMNYCH

Wymagania dotyczace kontroli wykonania rob6t ziemnych podano w OST K-00.06.00.

KS-04.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w OST K-00.07.00. Jednostka
obmiarow3 jest m* (metr szecienny) wykonanych robét ziemnych.

KS-04.08.00. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w OST K-00.08.00.

KS-04.09.00. SPOSOB ROZLICZEN

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST K-00.09.00.
KS-04.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST K-00.10.00.
11. PRZEPISY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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KS-05.00.00 SZCZEGOYL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA —
ROBOTY MONTAZOWE

KS-05.01.00. CZESC OGOLNA

KS-05.01.01. NAZWA ZAMOWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej na wykonanie budowy sieci kanalizacji deszczowej
wraz z wypustami deszczowymi dla ,,Opracowania  kompletnej dokumentacji projektowej
odwodnienia  drogi powiatowej nr 3506Z w m. Sarbinowo w ramach zadania pn:,,Przebudowa ciagu
komunikacyjnego drég powiatu koszalinskiego DP 35447, DP 3504Z, DP3506Z2”.

KS-05.01.02. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT MONTAZOWYCH.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zwigzanych z Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m.
Sarbinowo.

Zaprojektowana zostaly nastepujace sieci:

Zakres opracowania dla sieci kanalizacji deszczowe;j:

Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PCV de 200 x 5,9 mm (przykanaliki) — 83,52 m
Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PCV de 250 x 7,3 mm — 183,98 m

Ilos¢ projektowanych studni PVC 425 —szt. 6

Whpusty deszczowe osadzone na studniach osadnikowych — szt. 22

KS-05.01.03. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robdt,
zgodnie z zakresem wymienionym w K-02.01.02.

KS-05.01.04. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

» Wspélny Stownik Zaméwien,

» PZT sieci kanalizacji deszczowej w m. Sarbinowo - dziatka nr 55/1.

KS-05.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW
KS-05.02.01. Wymagania ogodlne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST K-
00.02.00.

KS-05.02.02. Rury kanatowe

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PCV de 250/7,3 mm, ze $ciankg litg oraz
przykanaliki od wpustéw deszczowych z rur PCV de 200/5,9 mm klasy SN8/SDR34 ze Scianka litg.
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Rury PCV 1faczone za pomoca systemowych kielichéw. Przewody uktada¢ z minimalnym
przykryciem 0,8 m. W przypadku uktadania przewodéw na mniejszej gtgbokosci, nalezy je ociepli¢
warstwg zuzla granulowanego 30 cm ponad wierzch przewodu oraz przykry¢ papa izolacyjna.
Projektuje si¢ studnie kanalizacyjne PVC425. Kinety studni wykona¢ zgodnie z czg$cig graficzng
projektu.

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne potaczeniowe ( 1 odptyw, 3 doptywy), systemowe z
PVC, kineta z rura trzonowg o $rednicy 425mm — czg$cig teleskopowa nie mniejsza niz 0,7m, do
regulacji wysokosci. Wtazy do studni zaprojektowano zeliwne typu cigzkiego klasy D400, petne
zgodne z norma PN-EN 124:2000.

Dla studni zlokalizowanych w pasach nieutwardzonych - na ptytach odcigzajacych.
Zwienczenia studzienek zlokalizowanych w terenach zielonych wykona¢ 0,1 m powyzej poziomu
terenu z zastosowaniem pokrywy zeliwnej klasy A 15.

W rozwigzaniu projektowym dobrano wpusty uliczne deszczowe zeliwne klasy D400 z
kolnierzem zatrzaskowym — podtaczone bezposrednio do kanalizacji deszczowej, osadzonych na
pierscieniach odcigzajacych, na studzienkach betonowych dn 600 mm z osadnikiem piasku
wysokosci 1,0 m.

Wprowadzenie rur PVC do istn. studni kanalizacyjnych betonowych poprzez wmontowang
tuleje przejsciowa.

Uwaga.

W przypadku braku mozliwosci wlgczenia w istniejaca Kinete, nalezy wymieni¢ na nowa
(1 odptyw , 3 dopltywy).

Lokalizacja studni, wpustow oraz osadnikdw zgodnie z planem sytuacyjno — wysokos$ciowym.

Przewody w ziemi nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o gr.15 cm.

KS-05.02.03. Studnie rewizyjne i polaczeniowe

Zaprojektowano systemowe studzienki rewizyjne PVC de 425 zgodnie z rys. nr 1. Studnie
rewizyjne usytuowane w pasie drogowym wyposazy¢ w wilazy zeliwne typu ci¢zkiego klasy
D400 z kregiem odcigzajacym, podstawowym elementem wienczacym studnie jest zelbetowa plyta
pokrywowa, na ktérej montowany jest wtaz kanatowy.
Zwienczenia studzienek zlokalizowanych w terenach zielonych wykona¢ 0,1 m powyzej poziomu
terenu z zastosowaniem pokrywy zeliwnej klasy A 15.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur  PVC-U DN/OD 250, klasy SN8/SDR34
lite ze Scianka.

Rury PCV 1aczone za pomocg systemowych kielichéw. Przewody ukiada¢
z minimalnym przykryciem 0,8 m. W przypadku ukfadania przewodéw na mniejszej glebokosci,
nalezy je ociepli¢ warstwg zuzla granulowanego 30 cm ponad wierzch przewodu oraz przykry¢

papa izolacyjng.

PRZYKANLIKI

Przykanaliki deszczowe z rur PVC de 200/5,9 mm beda odprowadzaty wody deszczowe z
projektowanej jezdni za pomoca wpustow deszczowych z osadnikiem. Woda opadowa z jezdni
odprowadzana jest bezposrednio z jezdni do projektowanych wpustéw deszczowych potaczonych
kanatami kanalizacji deszczowej grawitacyjne;.
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WPUSTY DESZCZOWE Z OSADNIKIEM

Wody opadowe, sptywajgce z powierzchni utwardzonych, zostang wprowadzone bezposrednio do
studzienek $ciekowych z osadnikami. Studzienki z osadnikami zatrzymajg male zanieczyszczenia stale.
Projektuje si¢ studnie osadnikowe dla kazdego wpustu deszczowego.

Istniejace wpusty wymieni¢ na Nowe — WP3, Wp7, Wp9, Wp 22

Projektowang wysokos¢ studni oraz wpustéw dopasowa¢ do niwelety Branzy Drogowej.

KS-05.02.04. Skladowanie materialow

Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej w paletach,
na podktadach drewnianych.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposOb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stoséw lub pojedynczych rur.

Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych kregéw.

Wtazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji korodujacych.
Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktfadowania powinna by¢ utwardzona 1
odwodniona.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

KS-05.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

K-05.03.01. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.03.00

KS-05.03.02. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsiebiernych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— wciggarek mechanicznych,
— beczkowozow.
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KS-05.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

KS-05.04.01. Wymagania ogodlne
Ogo6lne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w OST K-00.04.00.

KS-05.04.02. Transport rur PVC i PE

Rury PCV i1 PE moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w
pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem 1 przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

KS-05.04.03. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac¢ za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

KS-05.04.04. Transport wlazéw kanalowych

Wtazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach po 10 szt. 1 taczy¢ tasmg stalowa.

KS-05.04.05. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

KS-05.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH
KS-05.05.01. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t montazowych podano w OST K-00.05.00.
KS-05.05.02. Rury kanatowe

Kanaty uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu 1 budowy przewodéw kanalizacyjnych,
opracowang przez producenta rur , potgczenia rur wykonac przy uzyciu sprzgtu recznego.

Rury ukfada¢ na wyréwnanej i zaggszczonej podsypce zgodnie z rzgdnymi, zalozonymi w
projekcie.

Poszczegdblne rury oraz ksztaltki taczy¢ stosujac uszczelki gumowe. Przy wiaczeniu rurociggu
do studni betonowych stosuje si¢ przejscia szczelne pier§cieniowe, tzw. adaptery. Przy wiaczeniu
rurociggu do studzienek systemowych PVC stosuje si¢ uszczelki gumowe.
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Uktadanie kanatéw grawitacyjnych rozpoczyna si¢ od najnizszego punktu danego odcinka,
bosym koncem rury w kierunku sptywu $ciekéw, tj. ,,z pradem”.

Kanat rurowe uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm. Podloze nalezy wyréwnac¢ i1 nadac
odpowiedni spadek. Po utozeniu rurocigg nalezy obsypa¢ materialem identycznym jak podsypka,
zageszczajac po obu stronach rury i nadsypa¢ warstwe grubosci co najmniej 30 cm (po
zageszczeniu) ponad gorng krawedz rury.

Zakres realizowac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi wykonania
rob6t: PN-68/B-06050, PN-83/8836-02.

KS-05.05.03. Studnie rewizyjne i polaczeniowe

Na trasie kanaléw projektuje si¢ studzienki wytacznie potgczeniowe (z trzema doptywami) z
kineta z PP 1 rurg trzonowa min. de 400 do giebokosci 2,50 m, zwienczone wlazami zeliwnymi
ciezkimi pelnymi na rurze teleskopowej nie mniejszg niz 0,7 m do regulacji wysokosci. Pod
wlazami stosowac ptyty odciazajace. Przy glg¢bokosci powyzej 2,5 m studnie o $rednicy 600 mm.
Studnie wezlowe oraz przy gtebokosci wiekszej niz 3,0 m stosowac studnie betonowe DN 1200 mm

KS-05.05.06. INSPEKCJA TELEWIZYJNA KANALOW I PROBY CISNIENIOWE

Kanaty grawitacyjne.

W celu sprawdzenia szczelnos$ci kanaléw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ inspekcje
telewizyjng kanaléw. Czynnos¢ t¢ przeprowadzajg wyspecjalizowane brygady. Inspekcje nalezy
przeprowadzi¢ po ukonczeniu robét montazowych.

KS-05.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBOT MONTAZOWYCH

Wymagania dotyczace robot montazowych podano w OST K-00.06.00.

KS-05.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w OST K-00.07.00. Jednostka
obmiarowg jest m (metr) wykonanego rurociggu.

KS-05.08.00. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczace odbioru podano w OST K-00.08.00.

KS-05.09.00. SPOSOB ROZLICZEN
Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST K-00.09.00.
KS-05.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST K-00.10.00.

KS-05.11.00. PRZEPISY

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ci¢zkiego)

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-86/8971-06.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-73/B-10735 Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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