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I. WARUNKI OGOLNE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII TECHNICZNE]

Przedmiotem specyfikacji s wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowg oswietlenia drogowego na dziatce 73
w miejscowosci Mielenko oraz na dziatce 175 w miejscowosci Chtopy, gm.
Mielno.

2. ZAKRES SPECYFIKACIJI TECHNICZNEJ]

Specyfikacjg objeto sieci i instalacje elektryczne zwigzane z budowag
oSwietlenia drogowego na dziatce 73 w miejscowosci Mielenko oraz na dziatce
175 w miejscowosci Chtopy, gm. Mielno.

1. Budowa kablowych linii 0,4 kV zasilajgcych latarnie oSwietleniowe
(kody CPV: 45310000-0, 45231400-9; 4526212-0 ; 45232299-4,
45312310-3)

2. Budowa oswietlenia (kody CPV: 45310000-0; 45316110-9; 45312310-3)

3. Budowa linii kablowej — zasilanie szafki o$wietleniowej (kody CPV:
45310000-0, 45231400-9; 4526212-0 ; 45232299-4 ).

4. Montaz szafki os$wietleniowej (kody CPV:45310000-0,45231400-9,
45312310-3)

3. ROBOTY TOWARZYSZACE
Przy realizacji niezbedne bedzie wykonanie rob6t dodatkowych polegajgcych
na:
e geodezyjne wytyczenie trasy kabli, lokalizacji latarni o$wietleniowych
i szafki oSwietleniowej,
e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
e nadzdr geotechniczny
e usunieciu nadmiaru gleby i uksztaltowania terenu (kody CPV:
45111200-0, 45111291-4);
e stabilizacji gruntu (kod CPV: 45111230-9)
e posadowienia latarni oswietleniowych (kody CPV 45231400-9,
45232330-4);
e Wykonanie pomiardw o$wietlenia oraz sprawdzenie instalacji
elektrycznej

4. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII TECHNICZNEJ]
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i przy
realizacji robdt zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 2, 3.

Niezaleznie od postanowien warunkdéw umowy, specyfikacje techniczne,
instrukcje i przepisy, normy uznaniowe w tym Polskie Normy lub odpowiednie
normy krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie
i wytyczne wymienione w Specyfikacji Technicznej beda stosowane przez
wykonawce w jezyku polskim.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podstawg uzytych w specyfikacji okreslen jest PN-ISO 6707-1/1994 —
,Budownictwo — Terminy ogdlne”, oraz PN-ISO 6707-2/2000 — ,Budownictwo
— Terminy Stosowane w Umowach”.



6. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac oraz
za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, umowg i poleceniami inspektora
nadzoru przedstawionymi w formie wpiséw do dziennika budowy.

7. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie
budowy w okresie trwania umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia Projekt Organizacji i Zabezpieczenia Placu Budowy
oraz Program Zapewnienia JakoSci Robdt. W czasie wykonywania robot
wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie stosowat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatfa i znaki ostrzegawcze, zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo 0sdb i pracownikow. Wszystkie znaki, zapory
i urzadzenia zabezpieczajgce bedy akceptowane przez gtdwnego inspektora
nadzoru.

Tre$¢ tablicy informacyjnej bedzie zatwierdzona przez inspektora
nadzoru i winna zawieraC informacje dotyczace przedsiewziecia
inwestycyjnego. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez wykonawce
w dobrym (czytelnym) stanie przez caty okres realizacji przedsiewziecia. Tres¢
tablicy informacyjnej okreSla szczegétowo Rozporzadzenie zawarte
w Dzienniku Ustaw nr 108 poz. 953 z 2002 r.

8. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA
ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé, stosowal i przestrzega aktualnie
obowigzujgce przepisy z zakresu ochrony srodowiska naturalnego w okresie
prowadzenia robot.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych
i magazynowych, wymagany odpowiednimi przepisami bedzie sprawny
technicznie, a okres jego przydatnoS¢ i badania technicznego okreslony na
tabliczce (naklejce) nie bedzie przekroczony.

Materiaty bedg sktadowane w sposéb zgodny z przepisami bhp i ppoz,
oraz zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym przez nieprzestrzeganie przepisdw przeciwpozarowych.

10. OCHRONA ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i materiaty
uzywane do prac od daty rozpoczecia do daty koricowego odbioru.

Na wykonawcy cigzy obowigzek utrzymania ciggtosci robot w czasie
trwania budowy. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
budowa lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas budowy
to jest do odbioru koricowego robét. Inspektor Nadzoru moze wstrzymac
roboty, jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ciggtosci
robot.



11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy, ktore

w jakikolwiek sposob sg zwigzane z robotami budowlanymi i bedzie w petni

odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robot.

12. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku braku norm, stosowa¢ mozna polskie
wytyczne lub inne procedury wynikajgce z wiedzy technicznej. Wyniki
pomiardw i badan nalezy przedstawi¢ w formie protokotu jako zatgczniki do
dokumentdw odbioru robodt elektromontazowych.

13. PODSTAWA PrATNOSCI

13.1. USTALENIA OGOLNE
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez
wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru
robot. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagdania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
robocizne bezposrednig;
warto$¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu;
warto$¢ pracy sprzetu;
koszty posrednie;
zysk kalkulacyjny;
podatki naliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

13.2. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ zostanie sfinalizowana przez Inwestora za kompletnie wykonane
i uruchomione instalacje, ktérych zgodnosS¢ z dokumentacja wykonawczg
bedzie potwierdzona obmiarami robot i protokotami odbiorow.

Do kompletu dokumentdw nalezy dostarczy¢, atesty dopuszczajgce uzyte
materiaty do stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz ocene
jakosci wykonanych robét.

14. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA
I WSZYSTKICH GWARANCII

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji
ponosi wykonawca.



SPECYFIKACIE SZCZEGOLOWE NA WYKONANIE
OSWIETLENIA DROGOWEGO NA DZIALCE 73
W MIEJSCOWOSCI MIELENKO ORAZ NA DZIALCE 175
W MIEJSCOWOSCI CHLOPY, GM. MIELNO.

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg o$wietlenia
drogowego na dziatce 73 w miejscowosci Mielenko oraz na dziatce 175
w miejscowosci Chtopy, gm. Mielno..

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji odnoszg sie do sieci
i instalacji elektrycznych zwigzanych z budowg os$wietlenia drogowego na
dziatce 73 w miejscowosci Mielenko oraz na dzialce 175 w miejscowosci
Chtopy, gm. Mielno.

1.4. ROBOTY TOWARZYSZACE
Przy realizacji infrastruktury elektrycznej zwigzanej z ulicg niezbedne

bedzie wykonanie:

e prace geodezyjne

e przygotowania terenu pod budowe z robotami ziemnymi (kod CPV
45111200-0);
robot stabilizujgcych grunt (kod CPV 45111230-9);
robot w zakresie zagospodarowania terenu (kod CPV 45111291-4);
usuniecia nadmiaru gleby (kod CPV 45112500-0);
posadowienia stupdw  oswietleniowych (kody CPV 45231400-9,
45232330-4);

1.5. TEREN BUDOWY

Teren budowy infrastruktury elektrycznej zwigzanej z obstugg budowy
oSwietlenia drogowego nie znajduje sie w obrebie istniejgcych ulic i nie
wymaga indywidualnego wyodrebnienia oraz nie koliduje z uktadem
komunikacyjnym, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku przestrzegania regut
okreslonych w Warunkach Ogolnych Specyfikaciji.

1.6. ZESTAWIENIE ROBOT

1.6.1. LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA, ZASILANIE LATARNI
OSWIETLENIOWYCH (kody CPV: 45310000-0, 45231400-9;
45231400-9, 45316110-9; 45232299-4, 45312310-3)
MONTAZ LATARNI OSWIETLENIOWYCH (kody CPV: 45316110-9,
45310000-0, 45312310-3).



DEMONTAZ ISTNIEJACYCH OPRAW OSWIETLENIOWYCH (KOD CPV:
93900000-7)

Zgodnie z projektem wykonawczym nalezy:

1. Utozy€ linie typu YAKXS 4x25 mm2 kabel zasilajgcy od zigcza kablowego
ENERGA-OPERATOR S.A. do SO PZD

2. Utozyc¢ linie typu YAKXS 5x25 mm?: kabel zasilajgcy od szafki o$wietleniowej

pomiedzy projektowanymi latarniami

Montaz rur ochronnych, rura ®75

4. Ustawienie na fundamentach latarni osSwietleniowych kolumnowych
z anodowanego stopu aluminium o wysokosci h = 8m z wysiegnikiem
o dtugosci 1,5m. Na stupach zainstalowac oprawy, w stupach zainstalowac
zabezpieczenia 1ZK-1 4A, przewody w stupach YDY 3x2,5 mm2. Szczegdty
w projekcie wykonawczym.

5. Montaz szafki o$wietleniowej typu SO.

w

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca robdt zastosuje materiaty okreSlone w dokumentagji
projektowej oraz w zestawieniu materiatowym do przedmiaru robét. Wszystkie
wbudowane materiaty muszg by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP.
Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktdrych jest to wymagane nalezy dostarczy¢
z atestami, gwarancjami i aprobatami technicznymi.

Materiaty i instalacje wbudowane na podstawie dokumentaci
technicznej muszg spetniaé postanowienia normy PN-IEC 60364. Stupy
o$wietleniowe powinny posiadac certyfikat zgodnosci CE zgodnie z normg PN-
EN-40-7 bezpieczenstwo bierne klasy 0.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM SPECYFIKACII
TECHNICZNE]

Za roboty, w ktérych wbudowane materiaty nie majg aprobat
i dopuszczen do stosowania w budownictwie, wykonawca ponosi catkowitg
odpowiedzialnos¢. Konsekwencjg bedzie nie przyjecie wykonanych robét
i demontaz wadliwych materiatow.

2.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAtOW

Jesli dokumentacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ wariantowego
stosowania materiatow, urzadzen i osprzetu, wykonawca o zamiarze
zastosowania materialu zamiennego powiadomi inspektora nadzoru
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatdw nie moze by¢ zmieniony bez
zgody inwestora.

2.4, PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu
gdy beda uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, zabrudzeniem i byly dostepne do kontroli przez inwestora.



Miejsca tymczasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy, w uzgodnieniu z inwestorem. Lokalizacje materiatdow poza
placem budowy okresli wykonawca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosS¢ wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.

Liczcba i wydajnoS¢ sprzetu powinna gwarantowaC sprawne
przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym umowg, zgodnie z zasadami
okresSlonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami inspektora nadzoru.

Sprzet uzywany do robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i nie stwarza¢ zagrozenia dla uzytkujgcych go osob. Jesli
stosowany sprzet wymaga okresowych badan technicznych, wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowanie
jakosci i warunkow wyszczegdlnionych w umowie, zostang przez inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt
i wiasciwosci przewozonych materiatow. Utrzymanie w czystosci drog
dojazdowych i publicznych do placu budowy cigzy na wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT - ZASADY OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie
z warunkami  umowy, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng,
wymaganiami specyfikacji, programem zapewnienia jakosci, projektem
organizacji robdt, aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoS¢ za doktadne wytyczenie
i wyznaczenie wszystkich elementdw robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub przekazanymi na piSmie instrukcjami inspektora nadzoru.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie
trwania robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Celem kontroli robdt bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci inwestor
moze zgdac od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonania jest zadawalajagcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami



zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i
przepisach.

Wykonawca dostarczy inwestorowi Swiadectwa, atesty i dokumenty
legalizacyjne zastosowanych materiatdw dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. ZASADY OBMIARU

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét
zgodnie z umowa w jednostkach ustalonych w wycenianym przedmiarze robot.
Wyniki bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Diugosci i odlegtosci pomiedzy
punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. JeSli
specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej
objetosci bedg liczone w m? jako dtugo$¢ wykopu pomnozong przez Srednig
wysokoscC i szeroko$¢ wykopu . Obmiary mogg by¢ sprawdzane przez wiasciwe
stuzby inwestora.

7.2. URZADZENIA 1 SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru
musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru. JeSli zastosowane
urzadzenia lub sprzet wymagajg atestow, to wykonawca przedstawi
odpowiednie Swiadectwa legalizacji.

7.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg wykonywane przed czeSciowym lub koncowym
przejeciem robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw
w robotach i zmiany wykonawcy robot. Wszystkie obmiary robét zanikowych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiary robdt podlegajace
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami na karcie
ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt nalezy dokona¢ komisyjnie. W pracach komisji
uczestniczg przedstawiciele:
e Inwestora;
e Wykonawcy;
e Uzytkownika;
e oraz inni uczestnicy ktérych obecnos¢ jest wymagana odpowiednimi
przepisami
Komisje odbioru oraz powiadomienie instytucji , ktorych przedstawiciele
uczestniczg w procesie odbioru robot budowlanych nalezy do obowigzkow
inwestora.
Do odbioru koncowego robét wykonawca przedktada:
e aktualng dokumentacje powykonawczg;
e protokoty préb montazowych;
e o$wiadczenie wykonawcy o zakorficzeniu robét zgodnie z projektem
i ewentualnymi zmianami w dokumentacji technicznej.
W czasie odbioru komisja bada:



aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej;
protokoty odbiorow czeSciowych;

protokoty prob montazowych;

odbierane instalacje.

Zadaniem komisji jest stwierdzenie zgodnosci wykonania odbieranych
robot z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng, aktualnie
obowigzujgcymi normami i przepisami. Prace komisji muszg byc
udokumentowane Protokotem odbioru, ktdry stanowi podstawe gwarancji
wykonanych robdt i rozpoczecia procedury ptatnosci przez Inwestora.

Do kompletu dokumentow nalezy dostarczy¢ atesty dopuszczajace uzyte
materialy do stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz ocene
jakosci wykonanych robdt.

9. DOKUMENTY BUDOWY

9.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym prawnym dokumentem
obowigzujagcym zamawiajgcego i wykonawce w okresie przekazania
wykonawcy placu budowy i do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy dokonuje sie na biezgco, uwzgledniajac przebieg
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego
wykonania, podpisem osoby dokonujgcej wpisu z podaniem jej nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy dokonuje sie  czytelnie, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zatgczone do dziennika budowy protokoty i dokumenty bedg
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez wykonawce.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy wpisane do dziennika
budowy obligujg inwestora do zajecia stanowiska.

9.2. KSIEGA OBMIARU

Ksiega obmiaru jest dokumentem pozwalajgcym na sukcesywne
zapisywanie faktycznego postepu kazdego elementu wykonanych robot.
Szczegbtowe obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do ksiegi
obmiaru.

9.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Pozostatymi dokumentami budowy s3:
e dokumentacja wykonawcza;
e protokoty przekazania wykonawcy placu budowy;
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne;
e protokoty odbioru robot;
e protokoty z narad i polecen inspektora nadzoru;
e korespondencja na budowie.



10.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio  zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek dokumentu
spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla stuzb panstwowego nadzoru budowlanego
i upowaznionych 0sob petnigcych samodzielne funkcje techniczne ze strony
inwestora.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN IEC 60050- Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
826:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Osprzet do kabli 0 napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30 kV.

Prawo Energetyczne wraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi.

Instrukcje stosowania materiatdw wydane przez
Producenta.



