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OBLICZENIA STATYCZNE

Nazwa zamierzenia 
budowlanego 

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W GĄBINIE WRAZ Z BUDOWĄ 
BUDYNKU TRYBUNY GŁÓWNEJ Z ZAPLECZEM, BUDOWĄ BUDYNKU KAS 
BILETOWYCH I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Lokalizacja obiektu 
budowlanego

dz. nr 259 obręb 0001 (Gąbin), jednostka ewidencyjna 141906_4, 09-530 Gąbin

Imię i nazwisko lub 
nazwa oraz adres 
inwestora

Gmina Gąbin
ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin

POZ. 1.1  PŁATEW DACHOWA  [160 rozstaw max co 1,80m

SCHEMAT BELKI

6,90

A B

Parametry belki:
- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki g

f
 = 1,10

- udział ciężaru własnego na kierunkach wg współczynników:
     - składowa pionowa = 75,0%, składowa pozioma = 0,0%

OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek  P1: obc.stałe (g
f
 = 1,35)

Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie):

gk,y=0,14 kN/mb

6,90

A B

0,
72

0,
72

Przypadek  P2: obc.zmienne przęsło A - B (g
f
 = 1,5)

Schemat statyczny:

6,90

A B

1,
30

1,
30

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające M
x
 [kNm]:

A

10
,6

1

3,
88

B

10
,6

1

3,
88

18,30

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Belka zginana dwukierunkowo
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:
 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki;
 - obciążenie działa w dół;
 - ciągłe stężenie pasa górnego, pas dolny swobodny;
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Przekrój:  C 160
                  A

vy
 = 12,0 cm2,  A

vx
 = 13,7 cm2,  m = 18,8 kg/m

                  J
x
 = 925 cm4,  J

y
 = 85,3 cm4,  J

w
 = 3370 cm6,  J

T
 = 7,70 cm4,  W

x
 = 116 cm3,  W

y
 = 18,3 cm3,  

Nośności obliczeniowe przekroju:
- zginanie:  dla M

x
  klasa przekroju 1   M

Rx
 = 18,70 kNm

                 dla M
y
  klasa przekroju 1   M

Ry
 = 3,93 kNm

- ścinanie:  dla V
y
  klasa przekroju 1 V

Ry
 = 149,64 kN

                 dla V
x
  klasa przekroju 1 V

Rx
 = 170,22 kN

Nośność na zginanie
Przekrój z = 3,45 m (K2: 1,0·P1+1,0·P2)
Współczynnik zwichrzenia  j

L
 = 1,000

Momenty maksymalne  M
x,max

 = 18,30 kNm,    M
y,max

 = 0,00 kNm

M
x,max

 / (j
L
·M

Rx
) + M

y,max
 / M

Ry
 = 0,978 + 0,000 = 0,978  <  1

Nośność na ścinanie
Przekrój z = 0,00 m (K2: 1,0·P1+1,0·P2)
Maksymalna siła poprzeczna V

y,max
 = 10,61 kN

V
y,max

 / V
Ry

 = 0,071  <  1

Przekrój z = 0,00 m (K1: 1,0·P1)
Maksymalna siła poprzeczna V

x,max
 = 0,00 kN

V
x,max

 / V
Rx

 = 0,000  <  1

Nośność na zginanie ze ścinaniem
Przekrój z = 0,00 m (K2: 1,0·P1+1,0·P2)
V

y,max
 = 10,61 kN   <   V

o
 = 0,3·V

Ry
 = 44,89 kN     warunek niemiarodajny

Przekrój z = 0,00 m (K1: 1,0·P1)
V

x,max
 = 0,00 kN   <   V

o
 = 0,3·V

Rx
 = 51,06 kN     warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania 
Przekrój z = 3,45 m (K2: 1,0·P1+1,0·P2)
Ugięcia maksymalne  f

k,y,max
 = 33,59 mm,  f

k,x,max
 = 0,00 mm

Ugięcie graniczne  f
gr
 = l

o
 / 200 = 6900 / 200 = 34,50 mm

f
k,max

 = (f
k,y,max

2 + f
k,x,max

2)0,5 = 33,59 mm  <   f
gr
 = 34,50 mm     (97,4%)

POZ. 2.1  KRATOWNICA  rozstaw (6,00+6,90)*0,5 = 6,45 m

 1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9 

 10  10  10  10  10 

 11  11  11  11  11  12  12  12  12  12  13  13  13  13  13  14  14  14  14  14  15  15  15  15  15  16  16  16  16  16  17  17  17  17  17  18  18  18  18  18  19  19  19  19  19 
 20  20  20  20  20 

 21  21  21  21  21  22  22  22  22  22  23  23  23  23  23  24  24  24  24  24  25  25  25  25  25  26  26  26  26  26  27  27  27  27  27  28  28  28  28  28 
 29  29  29  29  29  30  30  30  30  30  31  31  31  31  31  32  32  32  32  32  33  33  33  33  33  34  34  34  34  34  35  35  35  35  35  36  36  36  36  36  37  37  37  37  37 

OBCIĄŻENIA: (wartości charakterystyczne)
Przypadek G1: pokrycie  (stałe)

Przypadek G2: instalacje (stałe)
1,29 1,29 1,29 1,29

Przypadek Q1: snieg  (zmienne, Y
0
 = 0,50, Y

1
 = 0,20, Y

2
 = 0,00)

4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64

Przypadek Q2: wiatr I komb (zmienne, Y
0
 = 0,60, Y

1
 = 0,20, Y

2
 = 0,00)

2,
58

4,
52

Przypadek Q3: wiatr II komb (zmienne, Y
0
 = 0,60, Y

1
 = 0,20, Y

2
 = 0,00)

4,
52

2,
58

Przypadek G3: platew (stałe)



Przypadek G4: obudowa (stałe)

Tablica opisu kombinacji użytkownika:
Nazwa kombinacji Typ kombinacji

K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg +1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb SGN podstawowa STR

WYNIKI:
OBWIEDNIA EFEKTÓW ODDZIAŁYWAŃ dla kombinacji SGN podstawowa STR

Obwiednia momentów zginających:

 0,04  0,04  0,04
 0,83  0,83  0,83  0,83

 0,04  0,04

 0,69

 0,14

 -0,39

 -0,08

11
3,

02

10
,5

4

5,27

3,01

2,
62

68
,9

1

Ekstremalne reakcje podporowe:
węzeł (podpora) R

y
 [kN] R

x
 [kN] M [kNm] kombinacja

4 (A) 113,02 
-10,54 
52,72 
22,38

2,41 
-5,27 
3,01 
-5,27

-- 
-- 
-- 
--

K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K6: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·wiat
r I komb 
K17: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb+1,5·0,5·snieg 

8 (B) 68,91 
2,62

-- 
--

-- 
--

K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb

Ekstremalne siły wewnętrzne:
pręt x [m] M [kNm] N [kN] T [kN] kombinacja

1 0,82 
0,00 
1,65 
0,00

0,04 
0,00 
0,00 
0,00

-9,05 
-21,44 

-9,05 
-9,05

0,00 
0,10 

-0,10 
0,10

K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb

2 0,80 
0,00 
1,60 
0,00

0,04 
0,00 
0,00 
0,00

-9,05 
-21,44 

-9,05 
-9,05

0,00 
0,10 

-0,10 
0,10

K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb

3 0,80 
0,00 
0,00 
1,60 
0,00

0,04 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

-77,69 
-190,02 

39,78 
-77,69 
-77,69

0,00 
0,10 
0,07 

-0,10 
0,10

K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb

4 0,90 
0,00 
0,00 
1,80 

0,83 
0,00 
0,00 
0,00 

-73,65 
-192,43 

45,05 
-73,65 

0,00 
1,68 
1,24 

-1,85 

K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie



0,00 0,00 -73,65 1,85 g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb

5 0,90 
0,00 
0,00 
1,80 
0,00

0,83 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

54,10 
-28,78 
56,22 
54,10 
54,10

0,00 
1,68 
1,24 

-1,85 
1,85

K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb

6 0,90 
0,00 
0,00 
1,80 
0,00

0,83 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

54,10 
-28,78 
56,22 
54,10 
54,10

0,00 
1,68 
1,24 

-1,85 
1,85

K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb

7 0,90 
0,00 
0,00 
1,80 
0,00

0,83 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

-42,37 
-113,06 

18,53 
-42,37 
-42,37

0,00 
1,68 
1,24 

-1,85 
1,85

K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb

8 0,75 
0,00 
0,00 
1,50 
0,00

0,04 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

-42,37 
-113,06 

18,53 
-42,37 
-42,37

0,00 
0,09 
0,07 

-0,09 
0,09

K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb

9 0,75 
0,00 
0,00 
1,50 
0,00

0,04 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

0,58 
-0,77 
1,36 
0,58 
0,58

0,00 
0,09 
0,09 

-0,09 
0,09

K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb 
K8: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·wiat
r II komb 
K6: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·wiat
r I komb 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb

10 0,45 
0,45 
0,00 
0,90 
0,90 
0,00

0,69 
-0,39 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

-0,02 
-6,09 

-11,40 
1,28 
0,04 
-0,07

0,00 
0,00 

-1,04 
-3,05 
-3,05 

3,05

K8: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·wiat
r II komb 
K6: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·wiat
r I komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K8: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·wiat



r II komb 
K8: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·wiat
r II komb

11 0,83 
0,83 
1,65 
0,00 
1,65 
0,00

3,30 
-1,49 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

1,21 
-3,09 
-3,18 
2,01 
1,03 
1,39

0,00 
0,00 
0,73 
5,60 

-7,99 
7,99

K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K17: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb+1,5·0,5·snieg  
K7: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·wiat
r I komb+1,5·0,5·snieg  
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb

12 0,80 
0,80 
1,60 
0,00 
1,60

3,10 
-1,40 
0,00 
0,00 
0,00

85,26 
-18,97 
-18,97 
85,48 
85,05

0,00 
0,00 
3,49 
7,75 
-7,75

K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb

13 0,80 
0,80 
1,60 
0,00 
1,60

3,10 
-1,40 
0,00 
0,00 
0,00

85,44 
-19,17 
-19,17 
85,62 
85,26

0,00 
0,00 
3,49 
7,75 
-7,75

K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb

14 0,90 
0,90 
1,80 
0,00 
1,80

3,93 
-0,02 
0,00 
0,00 
0,00

88,30 
-56,52 
-56,52 
88,51 
88,09

0,00 
0,00 
0,05 
8,72 
-8,72

K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb

15 0,90 
0,90 
1,80 
0,00 
1,80

3,93 
-0,02 
0,00 
0,00 
0,00

88,51 
-56,49 
-56,49 
88,72 
88,30

0,00 
0,00 
0,05 
8,72 
-8,72

K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb



16 0,90 
0,90 
1,80 
0,00 
1,80

3,93 
-0,02 
0,00 
0,00 
0,00

30,86 
-46,75 
-46,76 
31,07 
30,65

0,00 
0,00 
0,05 
8,72 
-8,72

K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb

17 0,90 
0,90 
1,80 
0,00 
1,80

3,93 
-0,02 
0,00 
0,00 
0,00

31,07 
-46,72 
-46,73 
31,28 
30,86

0,00 
0,00 
0,05 
8,72 
-8,72

K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb

18 0,75 
0,75 
1,50 
0,00 
1,50

2,73 
-1,23 
0,00 
0,00 
0,00

36,14 
-2,86 
-2,86 
36,32 
35,96

0,00 
0,00 
3,27 
7,27 
-7,27

K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb

19 0,75 
0,75 
1,50 
0,00 
1,50

2,74 
-1,22 
0,00 
0,00 
0,00

36,33 
-3,04 
-3,04 
36,50 
36,15

0,01 
0,01 
0,87 
7,28 

-10,51

K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb

20 0,20 
0,20 
0,40 
0,40 
0,00

0,14 
-0,08 
0,00 
0,00 
0,00

0,12 
0,12 
0,14 
0,14 
0,09

0,00 
0,00 
0,00 

-1,36 
1,36

K6: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·wiat
r I komb 
K8: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·wiat
r II komb 
K3: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g  
K6: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·wiat
r I komb 
K6: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·wiat
r I komb

21 0,85 0,00 0,28 0,00 K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb

22 0,00 
0,79

0,00 
0,00

-16,68 
5,66

0,00 
0,00

K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 



komb
23 0,00 

0,74
0,00 
0,00

-111,24 
11,91

0,00 
0,00

K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb

24 0,00 0,00 -19,14 0,00 K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb

25 0,62 0,00 3,76 0,00 K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb

26 0,00 0,00 -19,13 0,00 K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb

27 0,00 0,00 -67,14 0,00 K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb

28 0,00 
0,45

0,00 
0,00

-16,23 
5,33

0,00 
0,00

K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb

29 0,93 
0,00 
1,86 
1,86 
0,00

0,03 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

11,13 
-2,35 
25,33 

8,75 
11,09

0,00 
0,06 

-0,08 
-0,08 

0,08

K2: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb 
K2: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa

30 0,91 
1,81 
0,00 
1,81 
0,00

0,03 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

-27,66 
-69,46 
15,43 

-24,32 
-27,62

0,00 
-0,07 
0,05 

-0,07 
0,07

K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K2: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb

31 0,88 
0,00 
1,76 
1,76 
0,00

0,03 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

48,71 
-29,95 
118,23 

48,75 
48,68

0,00 
0,05 

-0,07 
-0,07 

0,07

K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb

32 0,97 
0,00 
1,95 
0,00

0,04 
0,00 
0,00 
0,00

91,36 
113,15 

91,32 
91,39

0,00 
0,08 

-0,08 
0,08

K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb

33 0,95 
0,00 
1,90 
0,00

0,04 
0,00 
0,00 
0,00

-45,75 
-62,46 
-45,72 
-45,78

0,00 
0,08 

-0,08 
0,08

K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb

34 0,95 
1,90 
1,90 
0,00

0,04 
0,00 
0,00 
0,00

-11,85 
-11,97 
-11,88 
-11,83

0,00 
-0,08 
-0,08 

0,08

K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb 
K8: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·wiat



r II komb 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb

35 0,93 
1,87 
0,00

0,04 
0,00 
0,00

88,49 
88,51 
88,46

0,00 
-0,08 

0,08

K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb

36 0,79 
1,58 
0,00 
1,58 
0,00

0,03 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

76,59 
-17,94 
82,46 

-10,46 
76,61

0,00 
-0,05 
0,07 

-0,07 
0,07

K3: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g  
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K8: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·wiat
r II komb 
K3: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g 

37 0,78 
0,00 
1,55 
1,55 
0,00

0,03 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

-16,76 
-36,93 

2,39 
-12,35 
-16,78

0,00 
0,07 

-0,05 
-0,07 

0,07

K2: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb 
K2: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa

Naprężenia ekstremalne:
pręt x [m] s

max
 [MPa] s

min
 [MPa] kombinacja

1 0,82 m 
0,82 m

0,28 
--

-- 
-19,36

K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb

2 0,80 m 
0,80 m

0,21 
--

-- 
-19,27

K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb

3 0,80 m 
0,80 m

34,19 
--

-- 
-159,75

K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb

4 0,90 m 
0,90 m

57,18 
--

-- 
-186,88

K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb

5 0,90 m 
0,90 m

74,35 
--

-- 
-50,51

K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb

6 0,90 m 
0,90 m

74,35 
--

-- 
-50,51

K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb

7 0,90 m 
0,90 m

35,09 
--

-- 
-120,74

K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb



8 0,75 m 
0,75 m

16,35 
--

-- 
-95,45

K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb

9 0,75 m 
0,75 m

2,36 
--

-- 
-1,88

K6: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·wiat
r I komb 
K8: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·wiat
r II komb

10 0,45 m 
0,45 m

25,12 
--

-- 
-26,49

K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K9: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·wiat
r II komb+1,5·0,5·snieg 

11 0,83 m 
0,83 m

116,75 
--

-- 
-114,73

K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb

12 0,80 m 
0,80 m

179,90 
--

-- 
-64,86

K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb

13 0,80 m 
0,80 m

180,03 
--

-- 
-65,01

K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb

14 0,90 m 
0,90 m

211,33 
--

-- 
-133,61

K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb

15 0,90 m 
0,90 m

211,50 
--

-- 
-133,53

K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb

16 0,90 m 
0,90 m

163,46 
--

-- 
-160,16

K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb

17 0,90 m 
0,90 m

163,64 
--

-- 
-160,07

K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb

18 0,75 m 
0,75 m

125,77 
--

-- 
-65,54

K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb

19 0,75 m 
0,75 m

126,26 
--

-- 
-65,72

K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb

20 0,20 m 
0,20 m

4,86 
--

-- 
-4,68

K6: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·wiat
r I komb 
K14: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr I 
komb

21 0,85 m 0,32 -- K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb

22 0,79 m 
0,00 m

6,44 
--

-- 
-18,98

K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb



23 0,74 m 
0,00 m

13,55 
--

-- 
-126,56

K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb

24 0,00 m -- -21,78 K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb

25 0,62 m 4,28 -- K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb

26 0,00 m -- -21,77 K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb

27 0,00 m -- -76,38 K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb

28 0,45 m 
0,00 m

6,07 
--

-- 
-18,46

K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb

29 0,93 m 
0,93 m

31,09 
--

-- 
-4,35

K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb

30 0,91 m 
0,91 m

19,15 
--

-- 
-81,16

K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb

31 0,88 m 
0,88 m

136,59 
--

-- 
-35,63

K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb

32 0,97 m 131,33 -- K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb

33 0,95 m 
0,95 m

0,61 
--

-- 
-73,61

K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb

34 0,95 m 
0,95 m

1,15 
--

-- 
-16,18

K7: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·wiat
r I komb+1,5·0,5·snieg  
K8: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·wiat
r II komb

35 0,93 m 103,20 -- K1: 1,35·pokrycie +1,5·instalacje+1,5·1,0·snieg 
+1,5·1,0·wiatr I komb+1,5·1,0·wiatr II komb

36 0,79 m 
0,79 m

95,58 
--

-- 
-21,72

K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb 
K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb

37 0,78 m 
0,78 m

4,01 
--

-- 
-43,75

K16: 1,0·pokrycie 
+1,0·instalacje+1,0·platew+1,0·obudowa+1,5·wiatr II 
komb 
K4: 1,35·pokrycie 
+1,35·instalacje+1,35·platew+1,35·obudowa+1,5·snie
g +1,5·0,60·wiatr I komb



OBWIEDNIA EFEKTÓW ODDZIAŁYWAŃ dla kombinacji SGU charakterystyczna

Obwiednia momentów zginających:

 0,03  0,03  0,03
 0,56  0,56  0,56  0,56

 0,03  0,03

 0,46

 0,09

 -0,26

 -0,05

2,
58

78
,2

3

3,14

2,12

7,
99

47
,8

2

Ekstremalne reakcje podporowe:
węzeł (podpora) R

y
 [kN] R

x
 [kN] M [kNm] kombinacja

4 (A) 78,23 
2,58 

38,03 
24,52

1,72 
-3,14 
2,12 
-3,14

-- 
-- 
-- 
--

K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K22: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr I 
komb 
K25: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb+0,5·snieg 

8 (B) 47,82 
7,99

-- 
--

-- 
--

K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb

Ekstremalne siły wewnętrzne:
pręt x [m] M [kNm] N [kN] T [kN] kombinacja

1 0,82 
0,00 
1,65 
0,00

0,03 
0,00 
0,00 
0,00

-7,33 
-15,03 

-7,33 
-7,33

0,00 
0,08 

-0,08 
0,08

K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa 
K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa

2 0,80 
0,00 
1,60 
0,00

0,03 
0,00 
0,00 
0,00

-7,33 
-15,03 

-7,33 
-7,33

0,00 
0,07 

-0,07 
0,07

K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa 
K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa

3 0,80 
0,00 
0,00 
1,60 
0,00

0,03 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

-49,24 
-131,60 

10,10 
-49,24 
-49,24

0,00 
0,07 
0,07 

-0,07 
0,07

K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa 
K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa

4 0,90 
0,00 
0,00 
1,80 
0,00

0,56 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

-50,36 
-133,32 

13,24 
-50,36 
-50,36

0,00 
1,24 
1,24 

-1,24 
1,24

K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa 
K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa

5 0,90 
0,00 
0,00 
1,80 
0,00

0,56 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

-6,15 
-19,80 
35,43 
-6,15 
-6,15

0,00 
1,24 
1,24 

-1,24 
1,24

K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa 
K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa

6 0,90 
0,00 
0,00 
1,80 
0,00

0,56 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

-6,15 
-19,80 
35,43 
-6,15 
-6,15

0,00 
1,24 
1,24 

-1,24 
1,24

K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa 
K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa

7 0,90 
0,00 
0,00 
1,80 
0,00

0,56 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

-32,31 
-78,60 

1,58 
-32,31 
-32,31

0,00 
1,24 
1,24 

-1,24 
1,24

K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa 
K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa

8 0,75 
0,00 
0,00 
1,50 
0,00

0,03 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

-32,31 
-78,60 

1,58 
-32,31 
-32,31

0,00 
0,07 
0,07 

-0,07 
0,07

K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa 
K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa



9 0,75 
0,00 
0,00 
1,50 
0,00

0,03 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

0,00 
-0,52 
0,90 
0,00 
0,00

0,00 
0,07 
0,07 

-0,07 
0,07

K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K22: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr I 
komb 
K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa 
K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa

10 0,45 
0,45 
0,00 
0,90 
0,00

0,46 
-0,26 
0,00 
0,00 
0,00

-0,37 
-4,42 
-7,96 
-0,33 
-0,41

0,00 
0,00 

-0,70 
-2,03 

2,03

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K22: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr I 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb

11 0,83 
0,83 
1,65 
0,00 
1,65 
0,00

2,25 
-0,83 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

0,82 
-2,03 
-2,09 
1,35 
0,70 
0,93

0,00 
0,00 
0,11 
3,85 

-5,44 
5,44

K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K25: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb+0,5·snieg  
K23: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr I 
komb+0,5·snieg  
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

12 0,80 
0,80 
1,60 
0,00 
1,60

2,11 
-0,78 
0,00 
0,00 
0,00

59,19 
-4,83 
-4,83 
59,33 
59,05

0,00 
0,00 
1,96 
5,28 
-5,28

K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

13 0,80 
0,80 
1,60 
0,00 
1,60

2,11 
-0,78 
0,00 
0,00 
0,00

59,32 
-4,93 
-4,93 
59,43 
59,20

0,00 
0,00 
1,96 
5,28 
-5,28

K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

14 0,90 
1,80 
0,00 
1,80

2,67 
0,00 
0,00 
0,00

60,98 
-30,64 
61,12 
60,83

0,00 
-0,38 
5,94 
-5,94

K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

15 0,90 
1,80 
0,00 
1,80

2,67 
0,00 
0,00 
0,00

61,13 
-30,58 
61,27 
60,99

0,00 
-0,38 
5,94 
-5,94

K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

16 0,90 
1,80 
0,00 
1,80

2,67 
0,00 
0,00 
0,00

21,29 
-28,78 
21,43 
21,15

0,00 
-0,38 
5,94 
-5,94

K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

17 0,90 
1,80 
0,00 
1,80

2,67 
0,00 
0,00 
0,00

21,44 
-28,72 
21,58 
21,30

0,00 
-0,38 
5,94 
-5,94

K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

18 0,75 1,86 25,27 0,00 K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 



0,75 
0,00 
1,50

-0,69 
0,00 
0,00

2,02 
25,39 
25,15

0,00 
4,95 
-4,95

+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

19 0,75 
0,75 
0,00 
1,50

1,86 
-0,68 
0,00 
0,00

25,41 
1,94 

25,53 
25,29

0,01 
0,01 
4,96 
-7,35

K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

20 0,20 
0,20 
0,40 
0,40 
0,00

0,09 
-0,05 
0,00 
0,00 
0,00

0,09 
0,09 
0,11 
0,11 
0,07

0,00 
0,00 
0,00 

-0,90 
0,90

K22: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr I 
komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K19: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg  
K22: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr I 
komb 
K22: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr I 
komb

21 0,85 0,00 0,21 0,00 K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb

22 0,00 
0,79

0,00 
0,00

-11,46 
2,68

0,00 
0,00

K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb

23 0,00 0,00 -76,91 0,00 K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

24 0,00 0,00 -13,14 0,00 K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

25 0,62 0,00 2,53 0,00 K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa
26 0,00 0,00 -13,13 0,00 K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 

+0,60·wiatr I komb
27 0,00 0,00 -46,50 0,00 K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 

+0,60·wiatr I komb
28 0,00 

0,45
0,00 
0,00

-11,15 
2,46

0,00 
0,00

K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb

29 0,93 
1,86 
1,86 
0,00

0,03 
0,00 
0,00 
0,00

8,24 
17,72 
16,63 

8,21

0,00 
-0,06 
-0,06 

0,06

K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K19: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg  
K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa

30 0,91 
1,81 
0,00 
1,81 
0,00

0,02 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

-44,70 
-48,11 

4,30 
-18,01 
-44,67

0,00 
-0,05 
0,05 

-0,05 
0,05

K19: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg  
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa 
K19: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 

31 0,88 
0,00 
1,76 
1,76 
0,00

0,02 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

75,75 
-10,42 
81,69 
28,70 
75,73

0,00 
0,05 

-0,05 
-0,05 

0,05

K19: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg  
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa 
K19: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 

32 0,97 
0,00 
1,95 
0,00

0,03 
0,00 
0,00 
0,00

30,90 
78,53 
30,88 
30,93

0,00 
0,06 

-0,06 
0,06

K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa 
K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa

33 0,95 
0,00 
1,90 
0,00

0,03 
0,00 
0,00 
0,00

-16,53 
-43,30 
-16,51 
-16,55

0,00 
0,06 

-0,06 
0,06

K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa 
K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa

34 0,95 
1,90 
1,90 
0,00

0,03 
0,00 
0,00 
0,00

-1,24 
-8,14 
-1,57 
-1,53

0,00 
-0,06 
-0,06 

0,06

K19: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg  
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa 
K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa

35 0,93 
1,87 
1,87 
0,00

0,03 
0,00 
0,00 
0,00

25,63 
60,06 
25,65 
25,61

0,00 
-0,06 
-0,06 

0,06

K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa 
K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa



36 0,79 
1,58 
0,00 
0,00

0,02 
0,00 
0,00 
0,00

53,20 
-4,83 
57,12 
53,22

0,00 
-0,05 
0,05 
0,05

K19: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg  
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K19: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 

37 0,78 
0,00 
1,55 
0,00

0,02 
0,00 
0,00 
0,00

-12,41 
-25,86 
-24,41 
-12,43

0,00 
0,05 

-0,05 
0,05

K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K19: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg  
K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa

Ekstremalne przemieszczenia:
pręt x [m] v

x
 [mm] v

y
 [mm] kombinacja

1 0,00 
1,65 
0,00

1,1 
0,0 
0,0

-26,7 
5,0 
7,4

K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb

2 0,00 
1,60 
0,00

1,0 
-0,1 

0,0

-17,6 
2,5 
5,0

K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb

3 0,00 
0,00

0,9 
-0,1

-8,5 
2,5

K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb

4 1,80 
1,80

0,1 
-1,0

-2,7 
0,1

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

5 1,80 
1,80 
1,22

0,4 
-1,1 

0,0

-3,8 
-0,7 
-4,2

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K25: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb+0,5·snieg 

6 1,80 
1,80 
0,72

0,6 
-1,3 

0,1

-2,9 
-0,9 
-4,3

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K25: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb+0,5·snieg 

7 1,80 
1,80 
0,00

0,6 
-1,8 

0,3

0,0 
0,0 
-3,1

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K25: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb+0,5·snieg 

8 1,50 
1,50

0,6 
-2,3

1,7 
-6,1

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

9 0,00 
0,00 
1,50 
1,50

0,6 
-2,3 
0,6 
-2,3

1,7 
-6,1 
3,1 

-12,2

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

10 0,00 
0,90 
0,90

7,4 
-26,7 

7,4

0,0 
3,7 
-1,3

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb

11 0,00 
0,00 
0,36

1,1 
-2,9 

1,1

7,4 
-26,8 

7,5

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb

12 0,00 
0,00 
0,26

1,0 
-2,8 

1,0

5,0 
-17,7 

5,1

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 



komb
13 0,00 

0,00 
0,22

1,0 
-2,4 

1,0

2,5 
-8,7 

2,6

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb

14 0,00 
0,00 
0,97

1,0 
-2,0 
-0,8

0,0 
-0,4 
-4,1

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K21: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr II komb

15 0,00 
0,00 
0,97

0,8 
-1,6 
-0,6

-2,6 
0,0 
-5,3

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K21: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr II komb

16 0,00 
0,00 
0,90

0,5 
-1,2 
-0,5

-3,7 
-0,8 
-5,7

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K21: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr II komb

17 0,00 
0,00 
0,76

0,3 
-1,0 
-0,5

-2,9 
-1,0 
-4,5

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K21: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr II komb

18 1,50 
0,00 
1,20 
1,50

0,1 
-0,8 
0,1 
-0,7

1,7 
-0,2 
1,8 
-6,2

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

19 1,50 
0,00 
1,08 
1,50

0,1 
-0,7 
0,1 
-0,5

3,1 
-6,2 
3,2 

-12,2

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

20 0,40 
0,00 
0,00

3,1 
-12,2 

3,1

-0,2 
2,3 
-0,6

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb

21 0,85 
0,00 
0,85

5,0 
-17,6 
-17,6

-1,2 
-1,0 

3,4

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

22 0,79 
0,79

2,5 
-8,6

-1,1 
2,7

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

23 0,74 
0,74

-0,3 
0,0

2,1 
-1,0

K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb

24 0,00 
0,68 
0,68

0,1 
-2,7 

0,0

1,0 
-0,7 

1,6

K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

25 0,00 
0,62 
0,62

-3,9 
-0,7 
-3,8

0,0 
1,2 
-0,4

K25: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb+0,5·snieg  
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb

26 0,56 
0,00 
0,00

-3,1 
-0,9 
-2,9

0,1 
1,3 
-0,6

K25: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb+0,5·snieg  
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 



+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb

27 0,50 
0,00 
0,00

-0,1 
0,0 
0,0

0,8 
1,8 
-0,6

K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb

28 0,45 
0,45 
0,00 
0,00

1,7 
-6,2 
-6,1 

1,7

-0,2 
0,9 
2,3 
-0,6

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb

29 1,86 
0,00 
0,00

3,4 
-11,3 

3,4

3,9 
-24,2 

6,6

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb

30 0,00 
0,00

5,2 
-1,3

-17,2 
5,0

K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb

31 0,00 
0,00

1,0 
-2,8

2,3 
-8,1

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

32 1,95 
0,00 
1,95

1,1 
-1,8 

0,8

-2,4 
-1,1 
-2,4

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K25: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb+0,5·snieg 

33 1,90 
0,00 
1,90

-1,4 
-0,9 
-1,2

-2,3 
0,4 
-3,7

K21: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr II komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K25: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb+0,5·snieg 

34 0,00 
1,90 
0,00

1,6 
-0,9 

1,3

-3,4 
-1,3 
-3,6

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K25: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb+0,5·snieg 

35 0,00 
0,00

-1,5 
-0,6

-0,6 
-3,0

K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K25: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb+0,5·snieg 

36 0,00 
0,00 
1,58 
1,58

0,1 
-0,8 
0,1 
-0,3

0,0 
-0,4 
1,8 
-6,6

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

37 0,00 
1,55 
1,55

1,1 
-4,0 

1,0

1,5 
-11,5 

2,9

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb

Naprężenia ekstremalne:
pręt x [m] s

max
 [MPa] s

min
 [MPa] kombinacja

1 0,82 m -- -13,63 K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

2 0,80 m -- -13,56 K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

3 0,80 m 
0,80 m

9,46 
--

-- 
-110,71

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

4 0,90 m 
0,90 m

30,68 
--

-- 
-130,75

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 



+0,60·wiatr I komb
5 0,90 m 

0,90 m
49,17 

--
-- 

-36,15
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

6 0,90 m 
0,90 m

49,17 
--

-- 
-36,15

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

7 0,90 m 
0,90 m

20,96 
--

-- 
-85,15

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

8 0,75 m 
0,75 m

2,23 
--

-- 
-66,42

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

9 0,75 m 
0,75 m

1,67 
--

-- 
-1,34

K22: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr I 
komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb

10 0,45 m 
0,45 m

15,75 
--

-- 
-17,96

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K25: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb+0,5·snieg 

11 0,83 m 
0,83 m

79,49 
--

-- 
-78,13

K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

12 0,80 m 
0,80 m

123,44 
--

-- 
-31,54

K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb

13 0,80 m 
0,80 m

123,54 
--

-- 
-31,62

K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb

14 0,90 m 
0,90 m

144,61 
--

-- 
-56,76

K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K21: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr II komb

15 0,90 m 
0,90 m

144,74 
--

-- 
-56,69

K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K21: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr II komb

16 0,90 m 
0,90 m

111,54 
--

-- 
-79,35

K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K21: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr II komb

17 0,90 m 
0,90 m

111,66 
--

-- 
-79,29

K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K21: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr II komb

18 0,75 m 
0,75 m

86,20 
--

-- 
-44,08

K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

19 0,75 m 
0,75 m

86,56 
--

-- 
-44,21

K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

20 0,20 m 
0,20 m

3,25 
--

-- 
-3,10

K23: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr I 
komb+0,5·snieg  
K22: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr I 
komb

21 0,85 m 0,24 -- K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb

22 0,79 m 
0,00 m

3,05 
--

-- 
-13,03

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

23 0,00 m -- -87,50 K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

24 0,00 m -- -14,95 K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

25 0,62 m 2,88 -- K18: pokrycie +instalacje+platew+obudowa
26 0,00 m -- -14,94 K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 

+0,60·wiatr I komb
27 0,00 m -- -52,90 K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 

+0,60·wiatr I komb
28 0,45 m 

0,00 m
2,79 

--
-- 

-12,69
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 



K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

29 0,93 m 
0,93 m

21,83 
--

-- 
-0,34

K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb

30 0,91 m 
0,91 m

6,48 
--

-- 
-56,32

K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb 
K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

31 0,88 m 
0,88 m

94,48 
--

-- 
-13,40

K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb

32 0,97 m 91,27 -- K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

33 0,95 m -- -51,15 K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

34 0,95 m 
0,95 m

0,78 
--

-- 
-11,15

K23: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr I 
komb+0,5·snieg  
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb

35 0,93 m 70,19 -- K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb

36 0,79 m 
0,79 m

66,29 
--

-- 
-6,80

K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb 
K24: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+wiatr II 
komb

37 0,78 m -- -30,71 K20: pokrycie +instalacje+platew+obudowa+snieg 
+0,60·wiatr I komb



POZ. 3.1  BELKA ŻELBETOWA  B_1

Wymiary przekroju:
Typ przekroju:  prostokątny
Szerokość przekroju  b

w
 = 30,0 cm

Wysokość przekroju  h = 30,0 cm

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:
Lp. Opis obciążenia Obc.char. g

f
k

d
Obc.obl. Zasięg [m]

1.  0,00 1,00  -- 0,00 cała belka

2.  Ciężar własny belki  [0,30m·0,30m·25,0kN/m3] 2,25 1,10  -- 2,48 cała belka

S: 2,25 1,10 2,48

Schemat statyczny belki

5,84

A B

2,
48

2,
48

Zginanie: 
Moment przęsłowy obliczeniowy  M

Sd
 = 10,55 kNm

Przyjęto indywidualnie dołem 2f12 o A
s
 = 2,26 cm2   (r = 0,29%)

Warunek nośności na zginanie:    M
Sd

 = 10,55 kNm  <  M
Rd

 = 23,76 kNm     (44,4%)

Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej V

Sd
 = 6,37 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi f6 co 100 mm na odcinku 120,0 cm przy podporach
oraz co 190 mm w środku rozpiętości belki
Warunek nośności na ścinanie:    V

Sd
 = 6,37 kN  <  V

Rd1
 = 63,83 kN     (10,0%)

SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny  M

Sk
 = 9,59 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  M
Sk,lt

 = 9,59 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (M
cr
 > M

Sk
)

Maksymalne ugięcie od M
Sk,lt

:    a(M
Sk,lt

) = 4,68 mm  <  a
lim

 = 5840/200 = 29,20 mm     (16,0%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej V
Sk,lt

 = 6,37 kN

POZ. 3.2  BELKA ŻELBETOWA  B_2

Wymiary przekroju:
Typ przekroju:  prostokątny
Szerokość przekroju  b

w
 = 30,0 cm

Wysokość przekroju  h = 30,0 cm

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:
Lp. Opis obciążenia Obc.char. g

f
k

d
Obc.obl. Zasięg [m]

1.  0,00 1,00  -- 0,00 cała belka

2.  Ciężar własny belki  [0,30m·0,30m·25,0kN/m3] 2,25 1,10  -- 2,48 cała belka

S: 2,25 1,10 2,48

Schemat statyczny belki

6,74

A B

2,
48

2,
48

Zginanie: 
Moment przęsłowy obliczeniowy  M

Sd
 = 14,05 kNm

Przyjęto indywidualnie dołem 2f12 o A
s
 = 2,26 cm2   (r = 0,29%)

Warunek nośności na zginanie:    M
Sd

 = 14,05 kNm  <  M
Rd

 = 23,76 kNm     (59,2%)

Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej V

Sd
 = 7,48 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi f6 co 100 mm na odcinku 130,0 cm przy podporach
oraz co 190 mm w środku rozpiętości belki
Warunek nośności na ścinanie:    V

Sd
 = 7,48 kN  <  V

Rd1
 = 63,83 kN     (11,7%)

SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny  M

Sk
 = 12,78 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  M
Sk,lt

 = 12,78 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (M
cr
 > M

Sk
)

Maksymalne ugięcie od M
Sk,lt

:    a(M
Sk,lt

) = 8,31 mm  <  a
lim

 = 30,00 mm     (27,7%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej V
Sk,lt

 = 7,38 kN



POZ. 3.3  BELKA ŻELBETOWA  B_3

Wymiary przekroju:
Typ przekroju:  prostokątny
Szerokość przekroju  b

w
 = 30,0 cm

Wysokość przekroju  h = 30,0 cm

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:
Lp. Opis obciążenia Obc.char. g

f
k

d
Obc.obl. Zasięg [m]

1.  0,00 1,00  -- 0,00 cała belka

2.  Ciężar własny belki  [0,30m·0,30m·25,0kN/m3] 2,25 1,10  -- 2,48 cała belka

S: 2,25 1,10 2,48

Schemat statyczny belki

3,44

A B

2,
48

2,
48

Zginanie: 
Moment przęsłowy obliczeniowy  M

Sd
 = 3,66 kNm

Przyjęto indywidualnie dołem 2f12 o A
s
 = 2,26 cm2   (r = 0,29%)

Warunek nośności na zginanie:    M
Sd

 = 3,66 kNm  <  M
Rd

 = 23,76 kNm     (15,4%)

Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej V

Sd
 = (-)3,40 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi f6 co 100 mm na odcinku 70,0 cm przy podporach
oraz co 190 mm w środku rozpiętości belki
Warunek nośności na ścinanie:    V

Sd
 = (-)3,40 kN  <  V

Rd1
 = 63,83 kN     (5,3%)

SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny  M

Sk
 = 3,33 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  M
Sk,lt

 = 3,33 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (M
cr
 > M

Sk
)

Maksymalne ugięcie od M
Sk,lt

:    a(M
Sk,lt

) = 0,56 mm  <  a
lim

 = 3440/200 = 17,20 mm     (3,3%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej V
Sk,lt

 = 3,67 kN

POZ. 3.4  BELKA ŻELBETOWA  B_4

Wymiary przekroju:
Typ przekroju:  prostokątny
Szerokość przekroju  b

w
 = 30,0 cm

Wysokość przekroju  h = 30,0 cm

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:
Lp. Opis obciążenia Obc.char. g

f
k

d
Obc.obl. Zasięg [m]

1.  0,00 1,00  -- 0,00 cała belka

2.  Ciężar własny belki  [0,30m·0,30m·25,0kN/m3] 2,25 1,10  -- 2,48 cała belka

S: 2,25 1,10 2,48

Schemat statyczny belki

7,04

A B

2,
48

2,
48

Zginanie: 
Moment przęsłowy obliczeniowy  M

Sd
 = 15,33 kNm

Przyjęto indywidualnie dołem 2f12 o A
s
 = 2,26 cm2   (r = 0,29%)

Warunek nośności na zginanie:    M
Sd

 = 15,33 kNm  <  M
Rd

 = 23,76 kNm     (64,5%)

Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej V

Sd
 = 7,85 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi f6 co 100 mm na odcinku 130,0 cm przy podporach
oraz co 190 mm w środku rozpiętości belki
Warunek nośności na ścinanie:    V

Sd
 = 7,85 kN  <  V

Rd1
 = 63,83 kN     (12,3%)

SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny  M

Sk
 = 13,94 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  M
Sk,lt

 = 13,94 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    w
k
 = 0,213 mm  <  w

lim
 = 0,3 mm     (71,1%)

Maksymalne ugięcie od M
Sk,lt

:    a(M
Sk,lt

) = 25,07 mm  <  a
lim

 = 30,00 mm     (83,6%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej V
Sk,lt

 = 7,72 kN



POZ. 5.1   STOPA FUNDAMENTOWA SF_1

OPIS PODŁOŻA

Zestawienie warstw podłoża
N
r

nazwa gruntu h [m] nawodn
iona

r
o

(n) 

[t/m3]

g
f,min

g
f,max

f
u

(r) [o] c
u

(r) 

[kPa]

M
0
 

[kPa]

M [kPa]

1 Piaski średnie 2,00 nie 1,70 0,90 1,10 28,86 0,00 72494 80549
2 Pyły piaszczyste 0,40 nie 2,05 0,90 1,10 17,04 29,82 32193 35767

Naprężenie dopuszczalne dla podłoża     s
dop

 [kPa] = 195,0 kPa

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:
N
r

typ obc. N [kN] T
B
 [kN] M

B
 [kNm] T

L
 [kN] M

L
 [kNm] e [kPa] De [kPa/m]

1 całkowite 122,00 0,00 0,00 0,00 10,80 0,00 0,00

DANE MATERIAŁOWE

Zasypka:
Ciężar objętościowy:  20,0 kN/m3

Współczynniki obciążenia:  g
f,min

 = 0,90;  g
f,max

 = 1,20

Parametry betonu:
Klasa betonu: C30/37 (B37)    f

cd
 = 20,00 MPa, f

ctd
 = 1,33 MPa, E

cm
 = 32,0 GPa

Ciężar objętościowy  r = 24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  d
g
 = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  g
f,min

 = 0,90;  g
f,max

 = 1,10

Zbrojenie:
Klasa stali: A-IIIN (RB500W)    f

yk
 = 500 MPa, f

yd
 = 420 MPa, f

tk
 = 550 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  f
B
 = 12 mm

Średnica prętów wzdłuż boku L  f
L
 = 12 mm

Maksymalny rozstaw prętów  f
L
 = 25,0 cm

Otulenie:
Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  c

nom
 = 50 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  c
nom,b

 = 50 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:
 - dla nośności pionowej  m = 0,81
 - dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72
 - dla stateczności na obrót  m = 0,72
Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: b = 1,50
Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50
Współczynniki redukcji spójności:
 - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50
 - przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1,00
Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (l=1,00)
Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych N

k
   N/N

k
 = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
 
Nośność pionowa podłoża:
 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu
 Obliczeniowy opór graniczny podłoża Q

fNB
 = 2109,0 kN, Q

fNL
 = 2092,1 kN

 N
r
 = 192,4 kN   <  m·Q

fN
 = 0,81·2092,1 kN = 1694,6 kN (11,4%)

Obciążenie jednostkowe podłoża:
 Naprężenie maksymalne s

max
 = 104,7 kPa

 s
max

 = 104,7 kPa   <  s
dop

 = 195,0 kPa (53,7%)

Stateczność fundamentu na obrót:
 Decyduje moment wywracający M

oL,3-4
 = 10,80 kNm,  moment utrzymujący M

uL,3-4
 = 132,32 kNm

 M
o
 = 10,80 kNm   <  m·M

u
 = 0,72·132,3 kNm = 95,3 kNm (11,3%)

Osiadanie:
 Osiadanie pierwotne s'= 0,05 cm, wtórne  s''= 0,03 cm, całkowite s = 0,08 cm
 s = 0,08 cm   <  s

dop
 = 1,00 cm (8,2%)

 
 



POZ. 5.2   STOPA FUNDAMENTOWA SF_2

OPIS PODŁOŻA

Zestawienie warstw podłoża
N
r

nazwa gruntu h [m] nawodn
iona

r
o

(n) 

[t/m3]

g
f,min

g
f,max

f
u

(r) [o] c
u

(r) 

[kPa]

M
0
 

[kPa]

M [kPa]

1 Piaski średnie 2,00 nie 1,70 0,90 1,10 28,86 0,00 72494 80549
2 Pyły piaszczyste 0,40 nie 2,05 0,90 1,10 17,04 29,82 32193 35767

Naprężenie dopuszczalne dla podłoża     s
dop

 [kPa] = 195,0 kPa

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:
N
r

typ obc. N [kN] T
B
 [kN] M

B
 [kNm] T

L
 [kN] M

L
 [kNm] e [kPa] De [kPa/m]

1 całkowite 122,00 0,00 0,00 0,00 10,80 0,00 0,00

DANE MATERIAŁOWE

Zasypka:
Ciężar objętościowy:  20,0 kN/m3

Współczynniki obciążenia:  g
f,min

 = 0,90;  g
f,max

 = 1,20

Parametry betonu:
Klasa betonu: C30/37 (B37)    f

cd
 = 20,00 MPa, f

ctd
 = 1,33 MPa, E

cm
 = 32,0 GPa

Ciężar objętościowy  r = 24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  d
g
 = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  g
f,min

 = 0,90;  g
f,max

 = 1,10

Zbrojenie:
Klasa stali: A-IIIN (RB500W)    f

yk
 = 500 MPa, f

yd
 = 420 MPa, f

tk
 = 550 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  f
B
 = 12 mm

Średnica prętów wzdłuż boku L  f
L
 = 12 mm

Maksymalny rozstaw prętów  f
L
 = 25,0 cm

Otulenie:
Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  c

nom
 = 50 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  c
nom,b

 = 50 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:
 - dla nośności pionowej  m = 0,81
 - dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72
 - dla stateczności na obrót  m = 0,72
Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: b = 1,50
Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50
Współczynniki redukcji spójności:
 - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50
 - przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1,00
Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (l=1,00)
Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych N

k
   N/N

k
 = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
 
Nośność pionowa podłoża:
 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu
 Obliczeniowy opór graniczny podłoża Q

fNB
 = 1250,1 kN, Q

fNL
 = 1237,9 kN

 N
r
 = 166,4 kN   <  m·Q

fN
 = 0,81·1237,9 kN = 1002,7 kN (16,6%)

Obciążenie jednostkowe podłoża:
 Naprężenie maksymalne s

max
 = 153,0 kPa

 s
max

 = 153,0 kPa   <  s
dop

 = 195,0 kPa (78,5%)

Stateczność fundamentu na obrót:
 Decyduje moment wywracający M

oL,3-4
 = 10,80 kNm,  moment utrzymujący M

uL,3-4
 = 93,79 kNm

 M
o
 = 10,80 kNm   <  m·M

u
 = 0,72·93,8 kNm = 67,5 kNm (16,0%)

Osiadanie:
 Osiadanie pierwotne s'= 0,08 cm, wtórne  s''= 0,03 cm, całkowite s = 0,10 cm
 s = 0,10 cm   <  s

dop
 = 1,00 cm (10,1%)
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