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|.WSTEP

1. INWESTOR

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5 ; 63 — 000 Sroda Wielkopolska

2. NAZWA INWESTYCJI

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Sroda Wielkopolska.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sroda
Wielkopolska.

Nazwa i kod robét wedtug kodu numerycznego Wspolnego Stownika Zamowie (CPV):

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;j
45233140-2 Roboty drogowe

Zakres opracowania obejmuje:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot i
obejmuja:

- wymagania wykonawcze,

- wymagania materiatowe,

- technologie montazu transport i roztadunek,

- sktadowanie materiatow,

- nadzory i odbiory.

4. ZAKRES ROBOT

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
umozliwienie wykonania robét zgodnie z punktem 3.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem robot:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopow,

- wykonanie podsypki,

- roboty montazowe- rurociagi, studzienki,

- zasypanie wykopow z zgeszczeniem gruntu,
- odtworzenie terenu,

- odbiory.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Zastosowane skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna.

Pojecia ogdlne budowlane:
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Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catosc techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury.

Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i
innych urzadzenh) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow skfadajgcych sie na catosé uzytkowa.

Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — nalezy przez to rozumiec¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Pojecia sanitarne:

Kanatl sanitarny - liniowy obiekt inzynierski, przeznaczony do grawitacyjnego
odprowadzenia sciekow bytowo — gospodarczych.

Studzienka kanalizacyjna — rewizyjna — obiekt inzynierski na sieci kanalizacyjnej, stuzgcy
do czyszczenia oraz inspekcji kanatu.

Elementy studni i komér:

Komora robocza -zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a rzedng spocznika lub dna
studzienki.

Komin wlazowy— szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig terenu przeznaczony
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do zejscia obstugi do komory roboczej.

Piyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore robocza.

Witaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych,
umozliwiajgcy dostep do urzgdzeh armatury kanalizacyjnej.

Stal nierdzewna- stal odporna na korozje o parametrach nie gorszych niz stal 1.4301 wg
PN-EN 10088:2007 (OH18N9 wg PN-71/H-86020).

Pojecia robét ziemnych:

Wykop budowlany— przestrzen o okre$lonych wymiarach utworzone w gruncie
budowlanym w wyniku robot ziemnych polegajacych na usunieciu z te] przestrzeni
zalegajgcego gruntu.

Wykop otwarty —wykop budowlany przy wykonywaniu ktérego urabianie gruntu odbywa sie
na powierzchni terenu, na otwartej przestrzeni.

Obudowa wykopu — konstrukcja podtrzymujgca pionowe lub podmyte strome zbocze
wykopu i zabezpieczajgce ten wykop przed osunieciem.

Obudowa wykopu rozporowa - obudowa wykopu ktérego deskowanie pionowych scian
podtrzymywane jest rozporami poziomymi.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dlugim pasie terenu, ktérego
zasadniczym wymiarem jest dtugosé, np. przy ukfadaniu rurociggdw pod powierzchnig
terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna rownej lub mniejszej
od 1,50 m i o dtugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szer. i dlugoéci dna wiekszej od
1,50 m.

Plantowanie terenu — wyrdéwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie
rzednych przez Sciecie wypuktosci i zasypanie zagtebien o Sredniej wysokosci sciec i
gtebokoéci zasypan nie przekraczajgcej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas
ziemnych do 50 mw robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy recznej.

Rozplantowanie (odktadu lub ziemi z wykopu lub rowu) — jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okredlonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym

wykopie.

Glebokosé wykopu — odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po
zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop plytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu lub wykonania nasypoéw,
potozone poza placem budowy.

Odkiad — miejsce wbudowania Ilub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.
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Wskaznik zageszczenia gruntu— wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
kreslona wg wzoru:

Is = Pd/ Pds.
gdzie:

Pd — gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej,okreslona w probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do
oceny zageszczenia gruntuw robotach ziemnych, badana zgodnie z normg
BN-77/8931-12 (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U=d60 / d10
gdzie:

d60 — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany — cze$¢ skorupy ziemskiej moggca wspoétdziata¢ z obiektem budowlanym,
stanowigca jego element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli
ziemnych.

Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku procesoéw geologicznych.

Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub
przemystowej dziatalnoéci cziowieka (odpady komunalne, pyty dymnicowe, odpady
poflotacyjne itp.)w wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy — grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku procesow
geologicznych(wietrzenie, sedymentacja w Srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg
zawsze gruntami naturalnymi. Rozréznia sie nastepujgce grunty rodzime:

— skaliste,

— nieskaliste mineralne,

— nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci
cztowieka, np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy
wymiar bloku > 10 cm), ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie
(rozmiekajg) pod dziataniem wody destylowanej i majg wytrzymatos¢ na Sciskanie
Rc > 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajgcy warunkéw gruntu
skalistego.

Grunt spoisty — nie skalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujgcy wartos¢ wskaznika
plastycznosci Ip>1% lub wykazujgcy w stanie wysuszonym statos¢ ksztattu brytek przy
naprezeniach> 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-
krotnywartos¢ maksymalnej Srednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg
ceche plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) — nie skalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajacy
warunkéw podanych dla gruntu spoistego.

Podtoze — czesé¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu a
obsypka lub zasypkg wstepng. W podtozu wyrdznia sie gorng i dolng podsypke. W
przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubos¢ warstwy zageszczenia — grubosc¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zageszczeniem.

Glebokos$¢ przykrycia — pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.
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Strefa ulozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke,
obsypkei wstepng zasypke.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna — Wypetnienie gruntem miedzy gorng powierzchnig zasypki wstepnej,
powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torow kolejowych.

Pojecia robét drogowych:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$é
techniczno-uzytkowa(droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

Sciezka rowerowa - pas terenu na koronie drogi (ulicy) lub poza nig, przystosowany i
przeznaczony wytgcznie dla ruchu rowerowego. Ze wzgledu na lokalizacje rozréznia sie
samodzielne sciezki rowerowej Sciezki rowerowe towarzyszgce jezdni.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowéw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego ,niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.
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c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podtoze. Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomaocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomaocnicza - dolna czesé podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czgstek poditoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajgcg lub
odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie
do nawierzchni.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i
Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczehstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wilasciwego
wykonania nawierzchni.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym)istniejacego potgczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzgdzen technicznych
przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich
zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Pozostate okreslenia:
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Inspektor nadzoru- osoba (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
umowg posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowyumowag
posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane.

Polecenie Inspektora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji
Projektowe;.

Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane
zgodnie z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdzniejszymi
zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce,, do kierowania
pracami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczgcych realizacji zamdwienia.

Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 .

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawcg i
projektantem.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzka obmiarow.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inspektora, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatobw oraz
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Robot.

Materialy - wszelkie materiaty niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Czes¢ obiektu lub etapu wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploataciji.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreSlajgca rodzaje i kolejnos¢ Ilub
wspotzaleznoS¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
rowniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istothe wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.
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Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzac;ji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych, ze
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

Wspdlny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robédt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddéw
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z Panstw Cztonkowskich
UE stafo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych
przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
6.1. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

6.1.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakosS¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosc
projektem, wymaganiami ST, pozostatymi dokumentami przetargowymi oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni cato$¢ robocizny, materiatdow, sprzetu, transportu
i dostaw niezbednych do wykonania robot objetych umowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Jakiekolwiek btedy
w wytyczeniu przez Wykonawce roboét jezeli bedzie tego wymagat Inspektor zostang
usuniete przez wykonawce na wilasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie
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pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Ponadto:

a) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania czystosci w obrebie prowadzonych prac i
usuwania na biezgco wszelkich zanieczyszczen powstatych w wyniku prowadzonych robét,
b) Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia na wiasny koszt wszelkich szkdd
powstatych z winy Wykonawcy na terenie prowadzonych prac,

¢) Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnos$¢ za zabezpieczenie wtasnego sprzetu przed
kradziezg w czasie trwania prac na terenie prowadzonej Inwestycji,

d) Wykonawca bedzie organizowat i realizowat przedmiotowe prace w sposéb powodujgcy
jak najmniejsze niedogodnosci dla uzytkownikow,

e) podczas wykonywania prac budowlano-instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni:

- stosowac¢ sie do wszystkich przepisow przywotanych w projekcie, niniejszej ST oraz
pozostatej dokumentacji przetargowej w tym przestrzega¢ zasad prowadzenia prac
niebezpiecznych pozarowo oraz zna¢ zasady postepowania w przypadku pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia,

- posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych prac, aktualne badania
lekarskie oraz odbyte szkolenia w zakresie bhp na stanowisku pracy,

+ na biezgco informowaé Zamawiajgcego o0 zidentyfikowanych i spowodowanych
zagrozeniach pozarowych, bhp i srodowiskowych oraz wszelkich innych sytuacjach
awaryjnych i wypadkach,

- stosowa¢ odpowiednia odziez ochronna i sprzet ochrony osobistej oraz bezpieczne i
sprawne narzedzia pracy.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposéb
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
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prowadzenia robdt. np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

6.1.2. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ umowy a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentac;ji.

6.1.3. DOKUMENTY BUDOWY

Do podstawowych dokumentéw budowy zalicza sie:

- dziennik budowy (jezeli jest wymagany),

- protokoty przekazania placu budowy,

- protokoty z prob, badan i pomiarow,

- protokoty odbioru robot zanikajacych i czesciowych,
- protokoty z narad i ustalen,

- program zapewnienia, jakosci (PZJ),

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- projekty, przedmiary, ST.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentéw. Dokumenty budowy bedag
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie lub
uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bede zawsze dostepne i przedstawione do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

Dokumentacja przekazana Wykonawcy

Zamawiajacy posiada i udostepni Wykonawcy Dokumentacje Projektowg sktadajgca sie z
projektu(éw) budowlanych, wykonawczych oraz ew. opracowan uzupetniajgcych
niezbednych do realizacji zakresu przedmiotowego zadania. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw zostang one rozstrzygniete przez Inspektora z
udziatem Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach umowy a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z warunkami Umowy,
Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacjg Projektowa.
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych bedg
uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatébw i elementdéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi za zgodg Inspektora, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Dokumentacja wymagana od Wykonawcy
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg przed ich zastosowaniem i dalszym uzyciem,

przegladu i zatwierdzenia ze strony Inspektora zgodnie z warunkami Umowy, a takze
zatwierdzenia ze strony Zamawiajgcego.

Szczeqotowy Harmonogram Realizacji Robot

Wykonawca opracuje i przekaze Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
szczegobtowy harmonogram realizacji robét objetych umowag. Harmonogram opracowany
przez Wykonawce musi uwzglednia¢ m.in.:

* organizacje ruchu na czas budowy,
» zalozenia wykonania inwestycji przyjete w Dokumentacji Projektowej,

* decyzje i uzgodnienia przeprowadzone na etapie opracowania Dokumentacji
Projektowej,

* organizacje i technologie budowy przyjetg przez Wykonawce.

Program Gospodarki Odpadami

Wykonawca wykona i przedtozy do zatwierdzenia Inspektora nadzoru
i Zamawiajgcemu Program Gospodarki Odpadami zgodny z obowigzujgcymi przepisami (w
szczegolnosci z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz.
251, Nr 88, poz. 587) zawierajgcy m.in.:
* wyszczegdlnienie rodzajow odpadow przewidzianych do wytwarzania (w razie
koniecznosci rowniez ich podstawowy skfad chemiczny i wtasciwosci),
» okreSlenie ilosci odpadow poszczegdlnych rodzajow,
* informacje wskazujgce na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadéw lub
ograniczania ilosci odpaddw i ich negatywnego oddziatywania na srodowisko,
* opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem zbierania, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania odpadow,

* wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadow.

Projekt Organizacji Ruchu

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy dla prowadzonych robdt,
ktory nastepnie nalezy uzgodnic z Inspektorem oraz odpowiednimi instytucjami.

Inwentaryzacja Zieleni
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Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien zaznajomi¢ sie z rzeczywistym zakresem
kolidujgcej zieleni, w celu uwzglednienia kosztow jej usuniecia lub przesadzenia, w kosztach
robot.

Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacje Powykonawczg budowy w rozumieniu niniejszej Umowy stanowig:

+ otrzymana od Zamawiajgcego Dokumentacja Projektowa oraz Dokumenty Wykonawcy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot.

*+ geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng
sporzadzong na poszczegodlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu oraz szkicami
polowymi w 3 egzemplarzach, dostarczona przez Wykonawce,

* oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o:

- zgodnoéci wykonania obiektu budowlanego z Projektem Budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w
razie korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- wilasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,

- pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa Budowlanego.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru do przeglgdu powyzszg Dokumentacje
Powykonawczg budowy zgodnie z warunkami Umowy.

Pozwolenie na uzytkowanie

W przypadku obiektow budowlanych wymagajgcych pozwolenia na uzytkowanie
Wykonawca wykona i przedtozy do zatwierdzenia Inspektorowi i Zamawiajgcemu wszystkie
wymagane dokumenty, niezbedne do jego uzyskania - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego.

Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Planu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robot.

Organizacja ruchu na czas budowy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie organizacji ruchu zgodnej z Projektem
Organizacji Ruchu przy uzgodnieniu z Inspektorem.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane zapewnieniem prawidtowej organizacji
ruchu na czas budowy na wszystkich odcinkach robat.

6.1.4. NADZOR ROBOT BUDOWLANYCH
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Nadzor nad prawidtowoscig realizacji prac bedzie sprawowany przez Inspektora Nadzoru
oraz stuzby Zamawiajgcego. Ponadto podczas realizacji prac zwigzanych z sieciami
uzbrojenia podziemnego nie bedgcego w gestii Zamawiajgcego oraz pozostatych elementow
robét, Wykonawca bedzie musiat uwzgledni¢é nadzér specjalistycznych stuzb np.
gazowniczych, drogowych, archeologicznych itp.

Wszystkie koszty zwigzane z zapewnieniem specjalistycznego nadzoru koniecznego nad
wykonywanymi robotami pokryje Wykonawca i uwzgledni w kosztach wykonania
odpowiednich elementow robot.

6.1.5. KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia budowlane wg prawa polskiego.

6.1.6. INFORMACJA NA TERENIE BUDOWY

Tablica informacyjna budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 108, poz.
953 z 2002 r.) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami
Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron
trzecich o terminie realizacji robét, utrudnieniach w ruchu, zatozonych objazdach,
ograniczeniach w dostawie mediéw, itp.

6.2. ORGANIZACJA ZAPLECZA TECHNICZNEGO BUDOWY NA POTRZEBY WYKONAWCY
6.2.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Od tego momentu na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za teren budowy jego
zabezpieczenie oraz ochrone mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Zamawiajgcy nie zabezpiecza dostawy wody, energii elektrycznej, ogrzewania
i odprowadzenia $ciekow dla potrzeb prowadzonej budowy.

6.2.2. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy ponosi
Wykonawca.
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Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na terenie budowy wyroby budowlane we wlasnym
zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

- zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania
wyrobéw budowlanych

6.2.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY | WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:

- Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac z zachowaniem
zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkoéw bezpieczenstwa dla poruszania sie po
terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla oséb
postronnych.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, sSwiatta ostrzegawcze,
sygnalty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapoér i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

6.3. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanhczania robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy, w nalezytym porzgadku, bez zalegajgcego gruzu i ztomu,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania
majac na wzgledzie pracownikow.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- uszkodzeniami lub zanieczyszczeniem czynnie funkcjonujgcych instalaciji
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- mozliwoscig powstania pozaru

6.4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

6.5. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

6.6. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swodj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wtasnoscé.

Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen, takie jak rurociggi, kable, itp.
oraz zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego oraz bedzie z nim wspotpracowat dokonujgc na witasny koszt
naprawy uszkodzonych urzadzen lub instalaciji.

6.7. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby
personalnie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytgcznie):

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

-inne.
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6.8. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do wykonywania robot od daty rozpoczecia do daty podpisania protokotu odbioru
koncowego.

6.9. ZGODNOSC Z PRZEPISAMI PRAWA

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i
przepiséw podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatbw lub urzadzen uzytych Iub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane Zz naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

6.10. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw zostang one
rozstrzygniete przez Inspektora nadzoru z udziatem Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach umowy a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z warunkami Umowy,
Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacjg Projektowa.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych bedg uwazane
za wartoéci docelowe. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi za zgoda Inspektora, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Il. MATERIALY

1. WYMAGANIA OGOLNE
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Do realizacji nalezy stosowa¢ wyroby nowe i nieuzywane producentéw krajowych
zagranicznych, posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytwérni lub innym umownym warunkom. Dla rur i urzgdzeh powinno by¢ dotgczone
zaswiadczenie jakosci z ocena wynikéw badan wraz z ocena sprawdzenia szczelnosci.
Odbidr techniczny materiatdow powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

W Dokumentacji Projektowej mogg wystepowac nazwy wiasne, znaki towarowe lub byé¢
podane niektére charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wigzgce i mozna
dostarczy¢ elementy réwnowazne, spetniajgce minimalne wymagania opisane w ST,
natomiast wszelkie koszty wynikajace z réznic pomiedzy elementami zaprojektowanymi,
a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

W przypadku, gdy jakakolwiek czes¢ materiatdbw danego rodzaju z jednej dostawy, nie
bedzie spetnia¢ wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testow, Zamawiajgcy ma
prawo zgda¢ wymiany catej partii materiatow.

Wykonawca bedzie zobowigzany w ciggu catego czasu trwania umowy usungé na wtasny
koszt z Placu Budowy wszystkie te materialy lub urzadzenia (nawet te ktére zostaty
wbudowane), ktére zdaniem Inspektora nadzoru nie sg zgodne umowa.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia ich wtasciwymi o parametrach zgodnych
z umowg. Wykonawca nie moze z tego tytutu roécic jakiejkolwiek zaptaty od Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty aprobate techniczng, wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Czas przechowywania materiatdw i urzadzen na Palcu Budowy nalezy zminimalizowac
poprzez wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.
Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie
koszty zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiatow i urzgdzen uwaza sie za
zawarte w Umowie i z tego tytutu Wykonawcy nie nalezg sie zadne dodatkowe ptatnosci. Na
plac budowy nie wolno zwozi¢ zadnych materiatdw dopoki nie bedg spetnione nastepujgce
warunki:

« teren na ktorym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego

Kwalifikacje wiasciwosci materiatlow i urzadzen
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Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty,
Swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru nie
pozniej niz w dniu dostawy materiatow, urzgdzen na plac budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych
z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymaja
rowniez urzgdzenia skonstruowane wedtug innych standardow miedzynarodowych i
spetniajgce kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym
dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow
potwierdzajacych powyzszg zgodno$¢. Akceptacja takiego urzgdzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z umowy i réoznych gwarancji zawartych w
niniejszym dokumencie.

Materiaty rozbiérkowe

Wykonawca przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych zobowigzany jest do uzyskania
wszystkich niezbednych pozwoleh.

Wskazane przez Inspektora nadzoru materiaty i czesci uzyskane z rozbiérki podlegajgce
ponownemu zagospodarowaniu nalezy przekaza¢ Instytucji wskazanej przez Inspektora
nadzoru i ztozy¢ na wskazanym przez niego miejscu.

Wykonawca powinien przedsiewzig¢ wszelkie sSrodki ostroznosci do zachowania w/w
materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest wysegregowa¢ z materiatow rozbidrkowych ztom metalowy
oraz demontowane urzadzenia i instalacje. Materiaty te nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym
przez Inspektora lub Zamawiajgcego i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajgcego lub
wiasciciela.

Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajgcy zamierza uzy¢ wymienione materiaty i czesci, do
ktérych zastrzega sobie on prawo witasnosci, wszystkie koszty poniesione na ich transport i
sktadowanie w miejscu wskazanym przez Inspektora lub Zamawiajgcego bedg pokryte przez
Wykonawce.

Materiaty demontowane niepodlegajgce segregacji nalezy skladowac¢ w taki sposob, aby
nie utrudnia¢ ruchu drogowego, itp.

Obstuga serwisowa materialédw i urzadzen

Wymaga sie, aby dostarczone i wbudowane materialy i urzadzenia posiadaty
gwarantowany serwis. Wymaga sie aby w przypadku wystgpienia awarii podczas préb
rozruchowych i eksploatacji stuzby serwisowe producenta danego materiatu lub urzgdzenia
weszty w kontakt z Zamawiajgcym w ciggu 24 godzin od powiadomienia o zaistniatej awarii,
w celu:

 ustalenia przyczyny awarii,

* podania sposobu jej usuniecia,

+ ustalenia terminu usuniecia awarii,

* podania kosztéw naprawy.

22



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kanalizacja sanitarna na terenie miejscowosci Sroda Wielkopolska

1.1. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW INSTALACJI

Nalezy zwraca¢ szczegolna uwage na staranne zapakowanie, dostawe i sktadowanie na
miejscu budowy takich czesci instalacji jak pompy, urzadzenia automatyczne, regulacyjne,
jak tez na inne wrazliwe czesci instalacji. Zabrudzone, bgdz tez uszkodzone czesci instalacji
nie beda przyjmowane. Wrazliwg armature nalezy zamontowa¢ mozliwie jak najpozniej i
zabezpieczy¢ ja przed zanieczyszczeniem.

1.2. NAPISY, TABLICZKI, OZNACZENIA

Wszystkie istotne czesci instalacji, w szczegolnosci zas wszystkie przyrzgdy sterownicze
i nastawcze, powinny zostaé opisane i zaopatrzone w tabliczki. Na wszystkich przyrzadach,
wzglednie urzagdzeniach, powinny znajdowa¢ sie czytelne tabliczki znamionowe
z wyttoczonymi na nich danymi. Tabliczki te powinny znajdowac sie w tatwo dostepnych
miejscach. Wszelkie napisy, wykresy oraz tabliczki laminowane, itp. musza by¢ wykonane
w jezyku polskim, takze wowczas, gdy zostaty one wykonane w jakimkolwiek kraju
obcojezycznym. Instrukcje dotyczace eksploataciji, konserwaciji, opisy techniczne, itp.
powinny by¢ takze zredagowane w jezyku polskim. Napisy, wykresy oraz tabliczki
laminowane zamontowane na wbudowanych materiatach i urzgdzeniach muszg by¢
widoczne dla weryfikacji przez Inspektora nadzoru.

2. ROBOTY ZIEMNE
2.1. Grunty — wymagania ogoéine

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace ZzZrodia pozyskiwania
materiatéw(podtoza, obsypki) i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Miejsce czasowego sktadania gruntéw powinno
by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020.
Grunt ten bedzie gruntem nie zbrylony(zamarznigety) nie moze zawiera¢ gruzu, smieci itp., co
mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.

2.2. Odwodnienie wykopéw — drenaz, igtofiltry, Scianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatdbw (np. drenaz — saczki
ceramiczne, z tworzyw sztucznych, scianki szczelne — z ksztattownikéw stalowych, z blach
gietych na zimno, igtofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi odpowiadac
warunkom panujgcym w trakcie prowadzenia robot budowlanych.

2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy S$cian wykopdw pod rurociggi mogg by¢ wykonane z systemowych
szalunkéw sktadajgcych sie z réznych elementéw obudowy(np. ptyta podstawowa, rozpory
itd.).

Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopdw.
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3. ROBOTY DROGOWE
3.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projektu do zatwierdzenia, szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow jak rowniez odpowiednie sSwiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie
realizacji robot.

3.2. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktdorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem.

3.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$é
i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego skladowania
materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

4. ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Na terenie inwestycji zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej odbierajgcg scieki sanitarne.

4.1. RURY

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur kielichowych kanalizacyjnych PVC-U
klasy S (SN8) SDR34 (rury lite) o jednolitej strukturze $cianki. Rury tgczone sg kielichowo.
Elementem uszczelniajgcym jest uszczelka odporna na agresywne dziatanie sciekow oraz
gazow sciekowych.

W celu zapewnienia wymaganej jakosci rur z PVC, spetniajgcych standardy rozwigzan
materiatowych i wytrzymatosciowych.

Ponad to projektuje sie zastosowanie ksztattek kanalizacji grawitacyjnej z PVC i
spetniajgcych wymagania:

o  Ksztaltki SDR-34 SN8 na kanatach o] Sztywnosci
SN8(0d©160do250mm),
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e rury w srednicach &200mm i wigkszych z nadrukiem wewnatrz umozliwiajgcym
identyfikacje rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajgce
identyfikacji to, co najmniej technologia wykonania rury (rury lite jednorodne),
srednica oraz sztywnos$¢é obwodowa,

4.2. STUDZIENKI REWIZYJINE

Studnie stosowaé na sieci przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Na instalacji
kanalizacji sanitarnej zastosowano studnie wilazowe oraz studnie nie wilazowe. Studnie
witazowe DN1000 wykonane z kregow betonowych wykonanych z betonu kl. C35/45, W/C =
0,45, XA3, odpornego na scieranie, fgczonych na uszczelke odporng na agresywne dziatanie
sciekow (4<p<8) i gazéw sciekowych (CH4, H2S, CO2, C0O).0d gory studzienke nalezy
zakonczy¢ zwezkg zelbetowg prefabrykowang g1000/600 mm z betonu Kl. j.w. oraz wtazem
kanalizacyjnym zamykanym g 600mm, D400 w obudowie i z wypetnieniem betonowym z
wkitadkg ttumigcg o przekroju poprzecznym trapezowym w pokrywie wilazu oraz z logiem
Zamawiajgcego o $rednicy min. 400 mm (ksztalt oraz zawarto$¢ loga Zamawiajgcy
doprecyzuje na etapie realizacji inwestycji).

Dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng z betonu kl. C35/45,W/C = 0,45, XA3,,
z wyprofilowaniem, posiadajgcg zintegrowane przejscia szczelno — elastyczne dla danego
rodzaju rury, co zapewnia catkowitg szczelnos¢ potgczeh oraz odpornos¢ kinety na
zniszczenie.

Studzienki nie wtazowe rewizyjne o srednicy @425 mm B125 wykonane z PVC z trzonowg
rurg karbowana,

Studzienka rewizyjna zbudowana jest z:
a) rury trzonowej karbowanej o srednicy wewnetrzna komina @ 425:

- rura trzonowa karbowana wykonana z PVC-u

- sztywnos¢ obwodowa rury SN= 4kN/m2,

- konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do
zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokot studzienki (niedopuszczalne
zastosowanie konstrukcji wykonanej z rury kanalizacyjnej 2-Sciennej bez warstwy
wewnetrznej, przy ktorej z uwagi na gtebokos¢ karbow i ich rozstaw trudne do uzyskania jest
prawidtowe zageszczenie na catej wysokosci studzienki),

- przy prawidtowym montazu odporna na wypér wod gruntowych dzieki falistej powierzchni
zewnetrznej, wspotpracujgca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna
do przenoszenia nierownomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci

- kolor rury karbowanej pomaranczowy, mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez
przyciecie rury co 8 cm

- mozliwos¢ szczelnego podigczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca
wktadek ,in situ”

b) kinety o Srednicy wewnetrznej g 425:

- kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane:

- metodg wtrysku z PP (w zakresie Srednic DN110 - DN200 mm wigcznie)

- lub odlewane rotacyjnie z PE (w zakresie srednic DN250 do DN400)

- rozne typy kinet: kinety przelotowe, potgczeniowe (zbiorcze), z jednym doptywem prawym
lub lewym, doptywy pod kgtem 45stopni, kinety z wbudowanym spadkiem 1,5%

- kinety wyposazone w krécce kielichowe potgczeniowe dla rur po stronie doptywow i
odptywu,
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c) rury teleskopowej:

- rury teleskopowe z rury PVC-u ze sciankg litg o wysokiej trwatosci o wymiarze w swietle
2>400 mm, umozliwiajgce dostep sprzetu eksploatacyjnego w dyspozycji przysziego
eksploatatora (niedopuszczalne zwezenia $wiatta studzienki ponizej 400mm)

- odporne na szeroki zakres temperatur wystepujgcych podczas wykonywania nawierzchni
asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacji,

- odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z
rdzeniem spienionym);

- potgczenie rury teleskopowej z wkazem rozigczne - na zaczepy — konstrukcja wptywajgca
na trwatos¢ rozwigzania, odporne na obcigzenia dynamiczne oraz zmiany sezonowe
temperatury oraz wysokie temperatury podczas wylewania powierzchni asfaltowej
(niedopuszczalne potgczenie termokurczliwe, srubowe lub wciskowe fatwe do zniszczenia na
skutek obcigzeh dynamicznych i zmian temperaturowych)

- rury teleskopowe o dtugosci 375 mm lub 750 mm dostosowane do réznych grubosci
konstrukcji drogi umozliwiajgce doktadne ustalenie wysokosci studzienki, wyréwnanie
poziomu wtazu/wpustu z nawierzchnig

d) wiazu zeliwnego do rury teleskopowej @ 425 mm typu B1250 P=12,5T

5. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby sktadowane materialy i urzgdzenia, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a takze kradziezg. Nalezy utrzymaé ich jakosé
i wtasnosci w stanie wymaganym w chwili ich montazu. Rury nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.
Podczas sktadowania materiat nalezy:
- chronic¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg skladowane,
- rury sktadowac na ptasko na rownym podtozu ( nie przekracza¢ wysokosci 2 m),
- konce rur zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi,
- nie dopusci¢ do sktadowania w sposdb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia,
- ksztaltki i ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzgdkowany w magazynach
zamknietych lub pojemnikach,
- wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujaco,
- wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas , a powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona,
- nie dopuszczac do rzucania elementéw,
-nie nalezy wsuwac rur o mniejszych Srednicach do wiekszych nalezy stosowac sie do
zaleceh podanych przez producenta rur w instrukcji fabrycznej.
Elementy obudowy wykopéw nalezy sklada¢c w taki sposob, aby nie nastgpito ich
samoczynne przesuniecie. Wszystkie rodzaje ptyt uktada¢ poziomo na dwéch belkach
drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiaréw i rodzajow. Wskazane jest uzycie
przektadek z deseczek, ktére zapobiegng porysowaniu farby w czasie podnoszenia ptyt.
Stupy nalezy uktadaé¢ poziomo na przektadkach drewnianych. Rozpory state, bufory,
sworznie i zawleczki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu zamknietym, oczyszczone i
zakonserwowane.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci.
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Il SPRZET

1. WYMAGANIA OGOLNE

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST w terminie przewidzianym umowa.
Do robot montazowych nalezy stosowaé sprzet specjalistyczny wskazany przez wytwérce
materiatdbw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko i wylgcznie sprzetu
utrzymanego w dobrym stanie technicznym, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci materiatéw, na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

W zaleznoéci od potrzeb Wykonawca powinien zapewnié¢ nastepujgcy sprzet do wykonania
robot:
-Koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0,60 m?,
- Spycharka gasienicowa 74 kW,
Zageszczarka spalinowa wibracyjna,
- Ubijak spalinowy 200 kg,
- Maszyna do wiercen poziomych lub maszyna do przewiertow sterowanych z
systemem ptuczkowym wraz ze stacjg sitownikowsg i sterownig,
- Zuraw samochodowy,
- Wycigg do urobku ziemi z nap. elekt.,
- Weciggarka mech. z napedem elekt.,
- Samochdd skrzyniowy,
- Samochéd dostawczy do 0,9 t,
- Samochdd skrzyniowy do 5 t,
Samochdd skrzyniowy pow. 5-10't,
Przyczepa dluzycowa 10,0 t, do samochodu,
Samochdéd samowytadowczy do 5 t,
Pompa do betonu z rurociggiem 7,5 m?h,
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A,
-Wibrator,
-Spawarka,
-Spawarkaelektryczna300A,
-Deskowanie systemowe,
- Zespot pradotworezy trojfazowy, przewozny 20 kVA,
- Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny.
- Koparko-tadowarka kotowa
- Koparka kotowa

IV. TRANSPORT
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1.1 WYMAGANIA OGOLNE

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatdbw musza spetniaé wymagania wynikajgce
z obowigzujgcych w Polsce przepisow o ruchu drogowym i innych zwigzanych, jak réwniez
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.
Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow i urzgdzen nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcow. Transport powinien byé wykonany pojazdami
0 odpowiedniej dtugosci, a materiaty i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.
Wszystkie elementy powinny by¢ transportowane zgodnie z wytycznymi producenta
poszczegolnych wyrobéw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy

1.2. RURY

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Dostarczone rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz, od wewnatrz, bez widocznych
uszkodzenh oraz bez sladéw wskazujgcych na ich uprzednie wykorzystanie.

Transport studzienek powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw
i klindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

1.3. ARMATURA

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature,
taczniki i materiaty pomocnicze nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych Iub
pojemnikach.

Armatura specjalna, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta.

1.4. STUDZIENKI

Studzienki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robét. Uzyte Srodki transportu musza by¢ sprawne
technicznie. W celu usztywnienia utozenia elementoéw oraz zabezpieczenia styku ze
Sciankami srodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna,
gumy lub inne odpowiednie materiaty oraz ciegha z drutu do podktadéw lub zaczepéw na
Srodkach transportu.

1.5. ODBIOR MATERIALOW

Rury, ksztattki oraz armature nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakoéci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz odpowiednimi atestami.

Materiaty te nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z danymi Wytworcy, kompletnosci, a
takze przeprowadzi¢ ogledziny ich stanu technicznego.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub niezgodnosci materiaty nalezy przed
uzyciem poddac badaniom sprawdzajgcym.
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1.6. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczeh przepiséw dotyczgcych
obcigzenia na os przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren
budowy a Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich elementow w ten sposéb
uszkodzonych.

V. WYKONANIE ROBOT

1. PODSTAWOWE WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH,
DEMONTAZOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Przed przystgpieniem do prac ziemnych i montazowych Wykonawca powinien stwierdzic, ze:
teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczehstwa pracy
doprowadzenia robot ziemnych,

- teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych,

-elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatlozeniom projektowym i nie zagrazajg bezpieczenstwu przy wykonywaniu prac
wykopowych i montazowych,

- projektowana o0$ przewodow powinna by¢é wyznaczona i oznaczona w terenie przez
uprawnionego geodete. Os przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z
zatozeniem ciggoéw reperéow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za
pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i na odcinkach prostych. Na kazdym odcinku
prostym nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty,

- zakres prac wykonawczych sieci kanalizacyjnej obejmuje rozbidrke istniejgcych
nawierzchni drog komunikacyjnych oraz ich odtworzenie do stanu pierwotnego lub
zgodnego z projektem po montazu rurociggéw i zasypaniu wykopow.

- wszystkie przewody i studnie kanalizacyjne przed ich obsypaniem nalezy poddac
badaniom w zakresie szczelnosci Badania nalezy wykonywa¢ w obecno$ci
Zamawiajgcego a wyniki préb powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez
przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiajgcego.

2. PODSTAWOWE WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZIEMNYCH

- wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz.U. nr 47, poz. 401) rozdziat 10,

- wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP,
podanymi w polskiej normie PN-B-10736:1999,

- szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP,
podanymi w polskiej normie PN-90/M-47850,

« w czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze,
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- kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
i skarp,

« W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

« porecze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokoéci 1,1m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu,

+ niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczehstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do
wykopu,

- w przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robét mozna oznaczy¢ za
pomocg balustrad z jaskrawych lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz
wykopu na wysokosci 1,1m i w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu,

« pozostawianie wykopdw niezabezpieczonych i nieoznakowanych jest niedopuszczalne,

- wykopy o scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do gtebokos$ci 1m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony,

+ wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie o0séb
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione,

- w obrebie klina odtamu $ciany wykopu nie szalowanego jak i szalowanego nie wolno
skladowa¢ materiatow i urobku,

- lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdiuz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu,
powinna by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w projekcie organizacji
robét opracowanym przez Wykonawce,

- wyjsScia/zejscia z wykopu po drabinie powinny by¢ wykonywane z chwila osiggniecia
gtebokoéci wiekszej niz 1,0m od poziomu terenu w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20m,.
przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng w ktorej istnieje zroédto zagrozenia, np. z powodu mozliwosci spadania z
gory przedmiotéw lub materiatow,

- przy wykonywaniu robét ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej
0,6m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu,

« wykonywanie prac w studni przez pojedynczego pracownika dozwolone jest po
wyposazeniu go w sprzet ochronny i dodatkowym ubezpieczeniu przez innego pracownika
znajdujacego sie na zewnatrz studni,

« W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykop wykonac¢ wytgcznie
recznie a napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odeskowanie lub podwieszenie a w razie koniecznosci dokonac jego przetozenia.

3. Istniejace instalacje i uzbrojenie

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji i sieci
uzbrojenia przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych
spowodowac ich uszkodzenia.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych, Wykonawca
wykona przekopy kontrolne w celu zidentyfikowania instalacji podziemnych, ktorych
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa oraz w celu potwierdzenia danych
przyjetych w Dokumentacji Projektowe;.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia elementow
infrastruktury i uzbrojenia jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania Robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inspektora, a zwigzane z dziataniem Wykonawcy na istniejgcych
instalacjach.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
Zamawiajgcego, wiadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do
zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia
instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za
wliczone w cene ryczaittowa.

Od Wykonawcy wymagane bedzie przeprowadzenie wigczen do istniejgcych
rurociggow. Potgczenia pomiedzy istniejgcymi rurociggami a rurociggami nowymi nie bedzie
wykonane dopoki na nowych rurociggach nie zostang przeprowadzone wszelkie konieczne
badania i préby i nie wykazg one zgodnoéci z wymaganiami Umowy w kazdym aspekcie.

Wykonawca powinien rozplanowacC swoje roboty w taki sposéb aby zminimalizowac
wptyw robdét na istniejgce sieci. W zwigzku z tym moze sie okazac iz konieczne jest aby
Wykonawca pracowat rowniez poza normalnymi godzinami pracy takze w soboty, niedziele i
Swieta, po uprzednio uzyskanej zgodzie od Inspektora, jednakze za prace te Wykonawca nie
bedzie upowazniony do otrzymania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od
Zamawiajgcego.

4. Roboty geodezyjno - kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjng inwestycji ze
szczegolnym uwzglednieniem, ponizszych wymagan.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
ponizej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowy.

Opracowania i czynnosci geodezyjne wykonujg podmioty posiadajgce niezbedne
uprawnienia zawodowe w tym zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. -
Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Roboty geodezyjno - kartograficzne nalezy wykonywaé specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym, gwarantujgcym uzyskanie wysokiej doktadnosci pomiaru.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest dokonac
szczegotowej inwentaryzacji istniejgcego stanu zagospodarowania terenu oraz dokonac
szczegodtowego pomiaru wysokosciowego celem pdzniejszego przywrdocenia terenu do stanu
istniejgcego lub projektowanego.

Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i utrwali¢ w terenie, zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, wszystkie elementy geodezyjne okreslajgce usytuowanie
w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe obiektéw budowanych, a w szczegdlnosci:

» gtdwne osie obiektéw budowlanych naziemnych i podziemnych
» charakterystyczne punkty projektowanych obiektéw
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+ state punkty wysokosciowe - repery;

* punkty tras rurociggéw, punkty zataman

* lokalizacje projektowanych i tymczasowych komor i studni

» Kkolizje z istniejacy infrastrukturg podziemna.
Tyczenie kazdego odcinka nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowa, przy
wykorzystaniu szczegdétowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej. Wyznaczone
punkty na osiach przewoddw nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 1 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw na osiach nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do + 0,5 cm
w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentaciji Projektowe;.

Punkty wytyczone w terenie powinny by¢ stabilizowane przy uzyciu palikéw
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt. Prace zwigzane ze stabilizacjg i
oznaczeniem gtéwnych elementow sieci oraz reperéw roboczych bedg wykonywane recznie.

Oprécz okreslenia przebiegu ftrasy sieci, nalezy réwniez wykona¢ domiary
sprawdzajgce wzgledem innych istniejgcych obiektow. Wykonawca jest zobowigzany
wykonac szkic wytyczenia obiektow budowlanych.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i reperéw roboczych. Bledy te
powinny by¢ usuniete na koszt Wykonawcy.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byc¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inspektora nadzoru. Przyjecie tych
punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora nadzoru.

Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynno$ci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

* geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektu budowlanego,

* pomiary obiektu, jego podtoza oraz pomiary odksztatcen obiektu,

* geodezyjng inwentaryzacje obiektow lub elementéw obiektow ulegajgcych

zakryciu.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary
kontrolne tych elementéw obiektu, ktérych doktadno$s¢é usytuowania bez pomiaréw
geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza
wpisem do dziennika budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje
kierownikowi budowy kopie szkicdéw tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw
obiektu budowlanego, zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole
wyznaczenia.

Czynnosci geodezyjne po zakoiczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegolnych obiektow budowlanych nalezy sporzadzi¢
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych
0 przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
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Operat geodezyjny wchodzgcy w skitad Dokumentacji Budowy powinien zawierac
dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegoélnych etapach budowy, a w
szczegolnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu
budowlanego, rurociggow, kanatbw  podziemnych, drég oraz tras  sieci
elektroenergetycznych, oswietleniowych, teletechnicznych i innych.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzgdzona w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej powinna umozliwi¢ wniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

+ do osrodka dokumentacji geodezyjne;j i kartograficznej oryginat dokumentacji w
formie i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami,

*  kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

5. Roboty rozbiérkowe

Rozbidrka istniejgceqo uzbrojenia

Demontaz istniejgcego uzbrojenia mozna rozpoczg¢ dopiero po upewnieniu sie, ze dany
fragment zostat wylgczony z eksploatacji. Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane
W porozumieniu z gestorem danego uzbrojenia.

Przy prowadzeniu rozbidrek nalezy przestrzegaé =zasady, aby usuwanie jednego
z elementow obiektu nie spowodowato uszkodzenia innych elementow.

Materiaty uzyskane z rozbiérek nalezy mozliwie szybko wywiez¢ poza teren robét.
Nieczynne kanaty i rurociggi, ktére nie podlegajg rozebraniu nalezy zabezpieczy¢.

Rozbidrka nawierzchni

Rozbidrka warstw nawierzchni bitumicznej, podbudowy betonowej, ttuczniowej i z gruntu
stabilizowanego cementem:

Powyzsze roboty nalezy wykonac zrywarkg. Materiaty uzyskane z rozbiorki nie powinny byc¢
mieszane w trakcie wykonywanych robaét, transportu i sktadowania.

Rozbiérka kraweznikéw, obrzezy, ptyt betonowych:

Nalezy wykonac recznie.

Rozbiérka nawierzchni z brukowej kostki betonowej i brukowca:

Materiaty rozbiérkowe za wyjgtkiem materiatow przeznaczonych do ponownego wbudowania
stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i odtransportowane bedg na jego sktadowisko przy
zachowaniu ustalen D. U. Nr 62 z dn. 20.06. 2001 Ustawa 628 z 27.04. 2001 ,,O odpadach".

Wywoz materialdw z rozbiorki i koszty skladowania:

Nalezy dokonaC segregacji materiatow z rozbiérek. Wskazane przez Inspektora nadzoru
materiaty rozbiorkowe nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy przekazac
Instytucji wskazanej przez Inspektora nadzoru i ztozy¢ w wyznaczonym przez niego miejscu.
Pozostate materialy nalezy wywiezé na skfadowisko odpaddéw lub przekaza¢ firmie
zajmujgcej sie recyklingiem.
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Koszty zwigzane z wywozem i wszelkie optaty z tym zwigzane nalezy ujg¢ w cenie
ryczattowej. Roboty ziemne

Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywac¢ w nalezytym porzgdku i sprawnosci.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

o Przygotowac i oczysci¢ teren poprzez :usuniecie gruzu i kamieni ,wycinke drzew
i krzewow, wykonanie robét rozbiorkowych, istniejgcych obiektow lub ich resztek,

e usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty
Zziemne bedg wykonywane,

e urzgdzenie przejazdow i drég dojazdowych.

Przekopy kontrolne

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej oraz
w przypadku braku pewnosci co do usytuowania wysokosciowego istniejgcej infrastruktury,
nalezy wykonac przekopy kontrolne.

Przekopy nalezy wykonywaé recznie ze szczegodlng ostroznoscig. Po wykonaniu przekopu
i zainwentaryzowaniu geodezyjnym Kolizji, przekop nalezy zasypac, a teren przywrocic
do stanu pierwotnego.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej kolizji nalezy
poinformowac Inspektora.

Humus

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, w pierwszej kolejnosci, w pasie robét
ziemnych, na trasie gdzie wystepujg grunty urodzajne nalezy zdjgé¢ wierzchnig min. 10 cm -
warstwe gleby (humusu) i ztozy¢ obok wykopdw.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych
opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

Po zakohczeniu robot budowlanych ziemie urodzajng uzupetnié, rozplanowac
i zrekultywowac.

Wykopy
Roboty nalezy realizowa¢ w granicy dziatek ujetych w wykazie zgdd wiascicieli.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora
nadzoru) sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektow i
utozenia kanatéw, wg przekazanej Wykonawcy Dokumentacji Projektowej.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:

+ warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed utozeniem przewoddw i
posadowieniem obiektow;

+ przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwiaszcza
ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z
Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji.
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Wykopy nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 i PN-B-
06050 dla ustalonej w projekcie:

» szerokosci wykopu,

+ gtebokosci wykopu,

*  systemu oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,
»  ksztattu wykopu: Sciany pionowe lub ze skarpa,

*  rodzaju podtoza: naturalne lub wzmocnione,

* sposobu zageszczenia obsypki i zasypki przewodu,

+  zabezpieczenie od obcigzenia ruchem kotowym,

* sposobu obnizenia wody gruntowej,

*  wystepowanie innych przewodow w tym samym wykopie.

Statecznosé wykopu powinna by¢ zabezpieczona poprzez:

. zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego scian,
. utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopdw nieoszalowanych.

Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopéw o gtebokosci w gruntach skalistych
litych - 4 m, w gruntach bardzo spoistych zwartych - 2 m; w pozostatych gruntach | m pod
warunkiem gdy: nie wystepujg wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest obcigzony
nasypem w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu. Jesli w obrebie klina
odtamu Scian wykopu odbywa sie komunikacja, powinna by¢ zastosowana odpowiednia
obudowa.

To samo dotyczy wykopdw jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu znajdujg sie
fundamenty budowli posadowionych powyzej dna wykopu.

Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy $cianke rury a $ciane wykopu lub jego
szalunkiem, nalezy tam zapewni¢ przestrzen roboczg. Jesli nie ma potrzeby wchodzenia
miedzy przewdd a $ciany wykopu, minimalna szeroko$¢ wykopu moze by¢é zmniejszona.
Przestrzen w wykopach wokét obiektéw inzynierskich powinna umozliwiaé wykonywanie
robét budowlano - montazowych oraz izolacji.

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od srednicy rurociggu wg PN-EN 1610:2002

Minimalna szerokosé wykopu (OD + x) [m]
DN Wykop nieoszalowany
Wykop oszalowany
a>60° <60°
DN < 225 OD + 0,40 OD + 0,40

225 <DN = 350 oD + 0,50 oD + 0,50 oD + 0,40
350 <DN <750 oD + 0,70 OD + 0,70 COD + 0,40
700 < DN = 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
DN > 1200 oD + 1,00 oD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rbwne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy
rurg a sciang wykopu lub jego oszalowaniem.
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OD - jest zewnetrzng srednicg przewodu [m],

a — jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu.

Min szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2002.

Glebokosé wykopu Minimalna szerokosé wykopu
m m
<1,00 nie jest wymagana minimalna szerokos¢
=1,00i1,75 0,80
>1,751<4,00 0,90
> 4,00 1,00

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-
03020. Grunt ten musi by¢ dostarczony z zewnagtrz. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i
Smieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Grunt dna wykopu
nie powinien by¢ naruszony. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod
kielichy.

Podczas montazu przewodu oraz wykonywania obiektow inzynierskich wykop powinien byc¢
odwodniony.

Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢é zgodne z dokumentacjg projektowa.
Szeroko$¢ obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Dobor wtasciwego gruntu oraz
doktadne zageszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilnosci
przewodu i nawierzchni.

W zaleznosci od rodzaju gruntu powinny by¢ stosowane nastepujgce rodzaje przygotowania
podtoza:
* podtoze naturalne bez podsypki,

* podtoze wzmocnione podsypka.

W sytuacji, gdy nosno$¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np.: w gruntach niestabilnych,
do ktorych zalicza sie torf lub kurzawke, powinno by¢ stosowane podtoze wzmocnione, takie
jak: piasek, zwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi. Podtoza
powinny spetnia¢ wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

+ Bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp.

* W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w Dokumentacji
Projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast
powiadomié¢ Inspektora oraz odpowiednie stuzby i instytucje.

* Na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje przebieg innego
uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie. Niezaleznie od
powyzszego, W czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg

36



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kanalizacja sanitarna na terenie miejscowosci Sroda Wielkopolska

obserwacje odspajanego gruntu;

* Nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub
podparcia scian w stosunku do poziomu terenu (obudowa powinna wystawaé co
najmniej 15 cm ponad poziom terenu).

* Nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w
odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu;

» Jesli w czasie prowadzenia robét ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy
natychmiast przerwa¢ pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i
przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace ziemne;

* Obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie
zasypki i zageszczania stopniowo rozbierag;

* W przypadku natrafienia na istniejgce ciggi drenarskie ww. uktad drendéw nalezy
odtworzyé.

Zabezpieczenie $cian wykopow

Sciany wykopéw powinny byé zabezpieczone w sposéb gwarantujgcy bezpieczenstwo
budowy. Sposéb zabezpieczenia wykopdéw musi umozliwi¢ prawidiowe wykonanie prac
ziemnych i montazowych w wykopie oraz pozwala¢ na zabezpieczenie istniejgcego
uzbrojenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ostateczny dobdér oraz prawidtowe wykonanie
zabezpieczen wykopow.

6. Odspojeniei transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg fopat lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig
wykopu. Nadmiar urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

W przypadku korzystania z drog publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca
zawrdci szczegdlng uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na
zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dla ochrony drog
publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych srodkow transportu lub bedzie
je regularnie oczyszczat.

Wywoz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz
z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje
takze ponowny zatadunek i powrdt na miejsce zasypania.

W przypadku gruntéw stabych, takich jak namuty, czy torfy, nalezy podioze pod przewdd
specjalnie przygotowaé poprzez wybranie catej warstwy stabego gruntu (az do gruntu
stabilnego), a miejsce po jej wybraniu wypetni¢ piaskiem spetniajgcym wymagania jak dla
podsypki.

Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle obudowy Sciany powinna by¢ dostosowana
do srednicy przewodu.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza¢ -5 + +5 cm, natomiast odchylenie dna wykopu w pionie powinno
miesciC sie w zakresie -2 * +5 cm w stosunku do Dokumentacji Projektowej.

Wszystkie przekopy kontrolne w miejscach przewidywanych skrzyzowan projektowanych
kanatow z uzbrojeniem istniejgcym wykonac recznie.
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Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci,
co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.

Koszty zwigzane z wywozem i wszelkie optaty z tym zwigzane nalezy uja¢ w cenie
ryczattowe;.

7. Odwodnienie wykopoéw na czas budowy rurociggu oraz budowy obiektow
inzynierskich
Gtéwnym celem odwodnienia dna wykopu jest odprowadzenie wody gruntowej naptywajacej
do niego z obydwu stron i od dotu. Wode odprowadza sie do studzienek zbiorczych
umieszczonych poza obrebem budowli, skad zostanie odpompowana poza zasieg robdét
wzglednie splynie grawitacyjnie do odbiornika.

Do odprowadzenia nieznacznych ilosci wody wystarcza zazwyczaj warstwa ttucznia lub
zwiru, utozona ze spadkiem wykopu i stanowigca fundament budowli 10-20cm.

Przy wystepowaniu wiekszej ilosci wody w warstwie odwadniajgcej nalezy utozy¢ sgczki lub
materiat geotekstylny - co pozwoli na przeptyw wody przez warstwe drenujgca i zapobiegnie
przesuwaniu sie warstwy podtoza.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego zwierciadta wody gruntowej, nalezy
zastosowaé typowe zestawy iglofiltrow o glebokosci 5-6m montowane za pomocag
wptukiwanej rury obsadowej srednicy 0,14m. Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach, co
1,5m naprzemiennie. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiitru nalezy przeprowadzi¢ prébe
pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego
wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjne;j.

Zakres robdt odwadniajgcych nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkow wodnych
w trakcie wykonywania robot.

8. Podloze

8.1. Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci)
z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Nalezy je
zabezpieczyC¢ przed:

* rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka
o gtebokosci 0,2-0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna
wykopu w sposob zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu
i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;

+ dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej
zwierciadta o co najmniej 0,5m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

8.2. Podloze wzmocnione ( sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono powyzej, nalezy
wykonac¢ podtoze wzmocnione. Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

* podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat
podtoze naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny,
ity), makroporowatych i kamienistych;
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*  podioze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

*  przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej
grubosci po ich usunieciu;

*  przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych);

* W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla
przewodoéw;

* jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

* w razie koniecznosci obetonowania rur.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10m.

Umocnienie podioza na odcinkach pod ztgczami rur powinno byé wykonane po probie
szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub
podkfadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno byc¢ tak
wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni i z
zaprojektowanym spadkiem.

9. Podsypkai zasypka
9.1. Wykonanie podsypki i obsypki

Jesli rury oraz obiekty inzynierskie majg by¢ utozone na granulowanej podsypce, wowczas
nalezy odpowiedni materiat starannie utozy¢ na dnie wykopu, aby unikng¢ segregacji,
rozscieli¢ i za pomocg zatwierdzonego sprzetu mechanicznego doktadnie ubi¢ warstwami o
grubosci nie przekraczajgcej po ubiciu 10 cm, w celu uzyskania jednorodnej podsypki o
odpowiednim nachyleniu. Jesli majg by¢é uzyte wibratory ptytowe, wéwczas powinna byc¢
wykonana co najmniej jedna warstwa zwiru i dwie warstwy piasku. Reczne ubijanie i
podbijanie bedzie dozwolone tylko wtedy, gdy nie bedzie wystarczajgcego miejsca do uzycia
sprzetu mechanicznego. Minimalna grubosc¢ ubitego materiatu ziarnistego na réwnym dnie
wykopu lub nad najwiekszymi nieréwnosciami dna powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm pod
kielichami.

Rury nalezy nastepnie rowno utozy¢ na podsypce, zwracajgc szczegdlng uwage na
podparcie rur na catej dtugosci.

Utozony odcinek rury kanalizacyjnej - po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku,
wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na
wysokos¢ 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robét obsypke uzupetnia sie do 30
cm).

Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki
montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztgcz danego odcinka.

Po obydwu stronach rurociggu nalezy utozy¢ materiat ziarnisty tego samego typu
w jednorodnych warstwach o grubosci nie przekraczajgcej 150 mm, ubitych zgodnie
z wymaganiami specyfikacji, zwracajac uwage na to, aby pod rurg nie pozostawi¢ zadnych
pustych miejsc i aby rury nie przemiescity sie pod wptywem réznicy cisnienia z boku.

Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uwazaé, aby nie przesung¢ ani nie
uszkodzi€ rur - zrzucanie materiatu na obsypke bezposrednio z poziomu gruntu na rury jest
niedozwolone.
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9.2. Zageszczenie podsypki i obsypki

Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i ztgczy przez Inspektora i po pomysinej wstepnej prébie
szczelnosci, kazde ztgcze nalezy doktadnie wypetni¢ materiatem ziarnistym i doktadnie ubic,
do uzyskania takiego wspotczynnika zageszczenia, jaki ma wierzchnia warstwa podsypki.

Materiat ziarnisty powinien siega¢ na wysokos¢ co najmniej 30 cm nad wierzch rury. W
przypadku rur z ziarnista podsypka, jezeli nie zaznaczono inaczej, materiat podsypki
powinien siega¢ podstawy rury, a obsypke nalezy wykona¢ przez ostrozne utozenie
wybranego materiatu z wykopu warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 150 mm, doktadnie
ubitymi po obydwu stronach rurociggu do wysokos$ci co najmniej 300 mm powyzej wierzchu
rury.

Podczas ubijania obsypki wokét rurociggu nalezy zachowaé duzg ostroznosé, aby nie
uszkodzi¢ ani nie przesunac rur.

W miare uktadania i zageszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo wycigga¢ wzmocnienie
Scian wykopu, aby nie pozostawi¢ pustych i nie zageszczonych miejsc.

Gdy materiat obsypki siegnie poziomu wierzchu rury, sprzet do ubijania moze by¢ uzywany
tylko do czesci utozonych wyzej warstw obsypki, lezgcych wzdtuz scian wykopu. Czesc
materiatu obsypki lezgcg bezposrednio nad rurg nalezy jedynie lekko ubi¢ nogami.

Przedmiotowy kanat posadowiony bedzie na zageszczonej podsypce piaskowej o stopniu
zageszczenia > 98% Standardu Proctora. Grubos¢ dolnej czesci podbudowy (posypki)
wynosi¢ bedzie 10cm.

9.3. Zasypka i zageszczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Najpierw trzeba
podsypac rure z bokdéw, dobrze ubijajgc grunt warstwami 0,20m do wysokosci 0,30m ponad
lico rury.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap| - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;

Etap Il - po probie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
pofgczen;

Etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem

i rozbidrka deskowan i rozpér scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez gréd
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty.

Aby unikngé¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do stopniu
zageszczenia > 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Bardzo wazne jest, aby wartos¢
zageszczenia w strefie posadowienia rury ( podsypka i zasypka na 30cm ponad grzbiet rury)
byta co najmniej rowna wartoSci zageszczenia zasypki wfasciwej - nigdy nie mniejsza.
Obsypka wokét obiektow inzynierskich musi by¢ rowniez zageszczona warstwami grubosci
20 cm do stopnia zageszczenia > 98% w/g Standardu Proctor.
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10. Roboty montazowe rurociagu
10.1. Warunki ogodlne

Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewoddéw powinny by¢ sprawdzone przed montazem,
czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone.

Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewoddéw powinny byé sktadowane zgodnie z
zaleceniami producentéw, w miejscach zapewniajgcych im czystos¢. Rury, ksztaftki i
armatura powinny by¢ zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem.

10.2. Utozenie rurociagu

Przewody powinny by¢ utozone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i
spadku z dokfadnoscig okreslong w ponizszej tablicy.

Doktadnos¢ zachowania odchylenia w planie i spadku

Materiat przewodu Odchylenie w planie Odchylenie spadku
m m

Tworzywa sztuczne 0,10 +0,05

Pozostate 0,02 10,02

Odchylenia spadku nie mogg spowodowaé spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do
zera na odcinku przewodu.

Utozony odcinek rurociggu powinien byé zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.
Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu
na czas robét, natomiast przewodd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

10.3. Montaz rurociggu

Montaz rurociggu powinien by¢ wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736,
w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.

10.4. Préba szczelnosci rurociggu

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 min ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka wodg do poziomu minimum 1,0m powyzej najwyzszego punktu poddanego probie.

11. Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie nawierzchni drogowej po zakonczonych robotach budowlano -montazowych
budowy przedmiotowych sieci kanalizacji  sanitarnej, nalezy wykonaé (zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz z uzgodnieniami z zarzgdcami drég).

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wszystkie niezbedne proby i badania kontrolne
w celu potwierdzenia zgodnosci zainstalowanego sprzetu z wymogami specyfikaciji.

- wszystkie wymagane proby i badania kontrolne nalezy przeprowadzaC¢ zgodnie z
harmonogramem uzgodnionym wczesniej z Kierownikiem budowy. Nalezy umozliwi¢
Zamawiajgcemu, obecnos¢ przy przeprowadzeniu prob i kontroli.
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- wszystkie proby przeprowadzone w czasie nieobecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego
bedg uznane za niewazne chyba, ze Inwestor Zzadecyduje inaczej, upowazniajgc
Wykonawce do przeprowadzenia takich préb.

- Swiadectwo przeprowadzenia préby powinno zawiera¢ miedzy innymi informacje na temat:
daty i godziny przeprowadzenia proby, warunkéw zewnetrznych, petny, szczegétowy opis
préby, ich wyniki, jak rowniez wszelkie informacje o zaobserwowanych nieprawidtowosciach
W pracy sprzetu.

- zaden materiat, sprzet, czy element wyposazenia nie moze byé obudowany lub w inny
sposob trwale ostoniety do czasu ogledzin przeprowadzonych przez przedstawiciela na lub
wydania pisemnego oswiadczenia upowazniajgcego Wykonawce do zapewnienia ostony dla
dostarczonego produktu.

- zadne urzadzenie, element wyposazenia czy instalacja nie bedzie uznana za kompletna
dopoki okreslone w niniejszej specyfikacji ogledziny i proby nie zostang dokonane a ich
wyniki nie potwierdza zgodnosci dostarczanego produktu z okreslonymi wymogami.

- Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia na swoje wylgczne zyczenie, od
koniecznosci uczestniczenia w ogledzinach i prébach dostarczanych materiatdéw, sprzetu,
czy wyposazenia. Prawo to w zaden sposob nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
przeprowadzenia wymaganych prob i dostarczenia Zamawiajgcemu Swiadectw z ich
wynikami.

1. PROBY, BADANIA, POMIARY.

Wszystkie proby, badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm. Przed przystgpieniem do wszelkich préb, badan i pomiaréw
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie prob lub pomiaru. Po
wykonaniu préb, badan lub pomiaréw Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Zamawiajgcego. Wszystkie préby, badania i pomiary nalezy wykonywac¢ za
pomocg sprawnych technicznie i zalegalizowanych urzgdzen lub przyrzadéw pomiarowych
dostarczonych przez Wykonawce. Przed kazdym badaniem Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu aktualne $wiadectwa legalizacji dla urzadzen Iub przyrzgdéow
wykorzystywanych przy pomiarach. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie technicznym w catym okresie trwania budowy.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje, na wtasny koszt, wszystkie pompy, sprezarki, butle
gazowe, orurowanie czasowe, zawory do przeptukiwania, odpowietrzniki, spusty, obejscia,
petle, filtry i wszelkie inne wyposazenie niezbedne do przeptukania, oczyszczenia, usuniecia
niepozadanych substanciji.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze wszystkie odpady powstate podczas
przeptukiwania, oczyszczenia, usuniecia niepozgdanych substancji zostang usuniete
zgodnie z przepisami prawa oraz wymogami ochrony $srodowiska.

Catos¢ operacji ptukania, czyszczenia, usuniecia niepozgdanych substancji i dezynfekcji ma
zostac przeprowadzona w obecnosci Zamawiajgcego. Zapisy z wszystkich testow maja by¢
dotgczone do ostatecznej dokumentacji powykonawczej.

2. CERTYFIKATY, APROBATY | DEKLARACJE

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza odpowiadaé wymaganiom
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i odpowiednich norm materiatowych.
Zamawiajacy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i sg prawidtowo oznaczone znakiem bezpieczenstwa ,B”.

b) posiadajg deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi dyrektywami UE i ozhaczenie CE

¢) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 6.4.a i ktore spetniajg wymogi ST.

d) posiadajg atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane przepisami.
Kazda partia dostarczonych do robot materiatéw i urzadzen powinna posiadaé te dokumenty,
okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty i urzgdzenia, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucane a koszt ich demontazu i wywozu z terenu budowy
poniesie Wykonawca.

3. SZKOLENIE PERSONELU INWESTORA

Po zakonczeniu prac a przed odbiorem kohcowym Wykonawca poinstruuje personel
Inwestora odno$nie przeznaczenia, funkcjonowania i sposobéw prawidtowego uzytkowania
wszystkich instalacji, pod instalacji, urzadzen i sprzetu. Powyzsze szkolenie obejmowac
bedzie réwniez prezentacje procedur opisanych w Instrukcjach eksploatacji i konserwaciji.
Szczegotowe instrukcje eksploatacji i konserwacji dla wszystkich wykonanych instalacji
Wykonawca powinien opracowa¢ na wiasny koszt i przekazaé¢ Inwestorowi najpézniej na5
dni przed wyznaczonym terminem szkolenia. O proponowanej dacie przeprowadzenia
szkolenia nalezy poinformowaé¢é Zamawiajgcego z 5 dniowym wyprzedzeniem. Nalezy
zalozy¢, ze czas trwania szkolenia wyniesie do 3 dni roboczych. Z przeprowadzonego
szkolenia Wykonawca przedstawi protokét z wykazem i podpisami oséb biorgcych udziat
w szkoleniu. Dokument taki Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu
odbioru kohcowego robdét.

VIl. OBMIAR ROBOT
1. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Zadanie realizowane w ramach niniejszej Umowy nie jest prowadzane wg zasad obmiaru.
Zadna z czesci Robdt nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub zrobionej pracy,
wiec Umowa nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru. W tym sSwietle Kwota zawarta
w Umowie skfada sie z rozliczeniowych pozyciji ryczattowych wymienionych w Wykazie Cen.

VIll. ODBIOR ROBOT
1. WYMAGANIA OGOLNE

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Inspektor sprawdzi m.in.:
+ zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku
Budowy,
* uzycie wlasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych
Materiatow,
+  prawidtowos¢ zamontowania i dziatania armatury i urzadzen,
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+  prawidtowos¢ wykonania przewodéw i ich potgczen,
» szczelno$é catego ukiadu.

W trakcie odbioru nalezy:

 sprawdzi¢ zgodnos¢  wymagan projektowych, przy  uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym, wynikajgcym z wpisow do
Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatow
uzytych do Robét, wynikdw pomiardw i badan,

* sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

+ sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczgcych Robot,

+ dokonac szczegotowych ogledzin robot.

2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.
Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
(jezeli wymagany) i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora lub Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie:

* dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw, potwierdzajgcych jakos¢
i zgodnos¢ wykonanych robdt z umowa, takich jak: raporty z préb, inspekcji
i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem
geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robét oraz wszelkie inne
dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robét,
*  przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru inspekcji, badan i prob.
Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inspektora
nadzoru, Wykonawce i inne osoby uczestniczace w odbiorze. W protokole odbioru robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru oraz zapisa¢
istotne dane, majagce wptyw na przyszig eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos¢ wykonanych
robét:

» zgodno$¢ wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa,
* rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen

» technologie wykonania robdt,

+ parametry techniczne wykonanych robot.

Odbidr bedzie przeprowadzony bez zbednej zwitoki, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie.

3. ODBIOR KONCOWY (OSTATECZNY) ROBOT
3.1. ZASADY ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i pisemnym

44



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kanalizacja sanitarna na terenie miejscowosci Sroda Wielkopolska

powiadomieniem Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Inspektor nadzoru potwierdza
gotowos$¢ do odbioru podpisem w Dzienniku Budowy.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Inspektora w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw préb, pomiaréw i badan, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
Wykonawca pokryje wszelkie koszty finansowe i rzeczowe wynikajagce z umowy a powstate
w zwigzku z przesuniecia terminu odbioru koncowego z winy Wykonawcy.

O dacie rozpoczecia odbioru i utworzeniu wyznaczonej komisji inspekcji budowlanegj
Inspektor informuje na pidmie w przeciggu 7 dni od daty potwierdzenia gotowos$ci do odbioru.
Rozpoczecie prac komisji bedzie miato miejsce nie pdzniej niz do okresu okreslonego
w Umowie.

W przypadku ztego wykonania wyznaczonych robo6t naprawczych lub dodatkowych, komisja
zaprzestanie swoich czynnosci i okresli nowg date odbioru koncowego.

W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze jakos¢ wykonanych robdt w réznych dziedzinach
nieznacznie rézni sie od zakresu okreslonego w Dokumentacji Projektowej i w ST biorgc pod
uwage tolerancje i nie ma to znaczgcego wptywu na cechy dotyczace dziatania urzgdzen
oraz bezpieczenstwo ludzi, zwierzat i wlasnosci, komisja ustali warto§¢ potragcen, szacujgc
zmniejszenie wartosci wykonanych robdét w stosunku do wymagan zatwierdzonych
W umowie.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
» zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,
» wykaz wprowadzonych zmian,
» uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robdt,
» date rozpoczecia i zakonczenia Robdt,
» stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektow.

3.2. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO (OSTATECZNEGO)

Do odbioru koncowego (ostatecznego) Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz aktualna mape zasadnicza
Z naniesionymi geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (jezeli wymagane),

c) protokoty z przeprowadzonych odbioru robét zanikajgcych

d) protokoty z przeprowadzonych préb, badan i pomiaréw zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST i wymaganymi przepisami,

e) deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dokumentacje
techniczno ruchowe (DTR), instrukcje obstugi dla wbudowanych i zamontowanych
materiatdw, maszyn, urzadzen i elementow,

f) rysunki i dokumentacje dla robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
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g) protokoly z przeprowadzonych szkoleh pracownikow obstugi zamontowanych
instalacji, maszyn i urzadzen.

Wszelkie przekazane przez Wykonawce dokumenty musza by¢é opracowane w jezyku
polskim. Dokumenty wymienione w pkt. ,¢” do ,g” nalezy przygotowac¢ w formie oprawionej
ze szczegotowym spisem tresci. Instrukcje obstugi oraz DTR dla zamontowanych maszyn,
urzadzen i elementéw instalacji nalezy przedtozy¢ w dwéch egzemplarzach. Kompletng
dokumentacje odbiorowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu najpozniej na 5 dni przed
wyznaczonym terminem odbioru koncowego robét. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawniajg sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej i eksploatacyjnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie VIIl.4. ,0dbiér koncowy robét”.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI
1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady rozliczenia i pfatnosci za wykonane roboty zostang szczegétowo okreslone
W umowie.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za realizacje
catosci przedmiotowego zadania.

Cena ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania, sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla catosci Robot w ST i w Dokumentacji Projektowej. Cena
ryczattowa, zaproponowana przez Wykonawce za realizacje catosci przedmiotowego
zadania, jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
przedmiotu niniejszego zamowienia.

2. CENA RYCZALTOWA

Ptatnosci za wszystkie pozycje Robot zostang dokonane zgodnie z umowa.
Kwota ryczattowa danej pozycji winna uwzgledniaC wszystkie materiaty, czynnosci,
wymagania i badania niezbedne do wiasciwego wykonania i odbioru Robét wycenionych
w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to szczegdtowo wymienione
w Specyfikacjach Technicznych i w Wycenionym Wykazie Cen czy tez nie.
Cena ryczaftowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwosé Zzadania dodatkowej zaptaty
za wykonane Roboty objete dang pozycja.
Cena ryczattowa bedzie obejmowaé w szczegdlnosci:
» robocizne bezposrednig oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,
= wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy,
= warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
= koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
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koszty dotyczgce oznakowana Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

= koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do
wykonania Robét Statych i przeprowadzenia Prob Koncowych,

= koszty badan, prob i testéw,

= zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Roboét i w okresie zgtaszania wad,

= Kkoszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Umowa,

= podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — do Ceny ryczattowej nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszelkie roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz w zgodzie
z zasadami BHP i ochrony ppoz., a takze zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002 r., w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. nr 75/02) wraz z pozniejszymi zmianami oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi.
W szczegolnosci:
"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. Il
o PN-83/8936-02 "Wykopy otwarte pod przewody kanalizacyjne i wodociggowe".
e PN 85/B 01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.
e PN 92/B 0735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
e PN 92/B 1707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
o PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
e PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
e PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego.
e PN EN 752 1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
o PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.
o PN EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

OPRACOWAL.:

Ryszard Kazmierczak
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