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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH – WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z modernizacją infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publicznych  
w Konarzynach na terenie działki nr 447/4  przy ul. Szkolnej w miejscowości Konarzyny,  
gm. Konarzyny, obręb Konarzyny. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia  
i zawarcia umowy na wykonanie robót opisanych technologicznie w projekcie budowlanym.  

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je 
stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacji technicznymi SST. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne  
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
projektem budowlanym (PB) ze specyfikacją techniczną (ST), oraz przepisami prawa 
budowlanego i sztuką budowlaną. 

 
Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu 
i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, 
ST, i ewentualnymi wskazówkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robót 
Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych 
robót i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru  
i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa 
budowlanego. 

 
Ochrona i utrzymanie robót 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem 
budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie, 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

 
Zgodność robót z PB i ST 



Projekt budowlany (PB) i specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią o zamówionym zakresie i są 
integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z PB, ST. 
Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na 
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

 
2.1. Teren budowy 

Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu 
budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik 
budowy), Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów 
własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób 
uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 

 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych  
i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Kierownik budowy określi niezbędny 
sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega 
odrębnej zapłacie. 

 
2.2. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie  
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod.  
W sposób ciągły powinien informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to  
w całości obciążą one Wykonawcę. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 



 
 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. 

 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

• podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania, 

• miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. 
Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty  
i kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
środowiska, obciążają Wykonawcę. 

 
Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 

 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa 
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Inwestor. 
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie 
podlega dodatkowej opłacie. 

 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach 
mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych 
z przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym 
jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych. 

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp 
w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz  nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie 



oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU 

I TRANSPORTU 
 

3.1. MATERIAŁY - akceptowanie użytych materiałów 
Co najmniej tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania 
jakości w celu zatwierdzenia przez kierownika budowy . Zatwierdzenie jednego materiału  
z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 
źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 
powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie 
będą zapłacone. 

 
Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora Nadzoru, 
mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych  
z wymaganiami ST. 
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 

• współpracę i pomoc Wykonawcy, 

• wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 
produkcji 

• materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich 
dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób 
trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 
3.2. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 



W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 
być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany 
w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 

 
3.3. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
4.2. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach  
i instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 
koszt Wykonawcy. 

 
4.3. Kontrola jakości robót 

 
4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co 
do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 

 
4.3.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 
instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora 



o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki 
przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych przez 
Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to 
Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 
poniesie Wykonawca. 

 
4.3.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału 
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 
ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na 
każde żądanie. 

 
4.3.5. Dokumenty budowy 
 

Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką,  w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy  
i Inspektora Nadzoru. 

 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 



• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika 
Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.  

 
Księga obmiaru robót 
Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót  
o dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem 
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do 
wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów 
potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. 
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST. 

 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

• numerem kolejnym karty, 

• podstawą wyceny i opisem robót, 

• ilością przedmiarową robót, 

• datą obmiaru, 

• obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego 
rozdziału ST. 

• ilością robót wykonanych od początku budowy. 
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do 
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

 
Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań 
sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy: 

• protokół przekazania placu budowy 

• harmonogram budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

• protokóły odbioru robót, 

• protokóły z narad i ustaleń, 

• dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z 
demontażu podlegające utylizacji, 

• korespondencja na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 



Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie 
Inwestora. 

 
4.4. Obmiar robót 

 
4.4.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. 
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 
płatności. 

 
4.4.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

 
4.4.3. Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, 
posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

• podstawę wyceny i opis robót, 

• ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

• datę obmiaru, 

• miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 
szkicu pomocniczego, obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 
długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

• ilość robót wykonanych od początku budowy, 

• dane osoby sporządzającej obmiaru. 
 

4.5. Odbiór robót 
 

4.5.1. Rodzaje odbiorów 
• odbiór robót zanikających, 

• odbiór częściowy, elementów robót, 

• odbiór końcowy, ostateczny, 

• odbiór pogwarancyjny. 

 
4.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 
nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomieniem o tym także 
Inspektora. 



 
4.5.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 
jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 

4.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić Inspektor Nadzoru. Wykonawca 
przekaże Inspektorowi Nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty 
zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia 
gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia 
odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie 
później niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PN i ST. W toku odbioru 
ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji  
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w umowie. 

 
4.5.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 

 
4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 

• Dziennik Budowy, 

• obmiar robót (jeśli wymagany), 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 

• protokoły prób i badań, 

• protokoły odbioru robót zanikających, 

• oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 

• inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin tego odbioru. 



Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do 
odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
 

4.6. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa lub kosztorysowa dla uzyskania 
zamierzonego celu inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie robót. 
 
Cena obejmuje: 

• robociznę, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 
budowy i z powrotem), 

• montaż i demontaż na stanowisku pracy, 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b h p, usługi obce na rzecz 
budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 
eksploatacji zaplecza, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 
mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 
 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe 
zaawansowanie robót dla poszczególnych elementów robót. 

 

 



 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

 
SST1 – ROBOTY ZIEMNE 

 
Kod CPV:        45111200-0 

 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych realizowanych w obrębie placu 
budowy. 
 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i 
odbiorze następujących robót: 
– wykopy, wykopy fundamentowe 
– zasypki, 
– warstwy podbudowy, 
– nawierzchnia piaskowa amortyzująca upadek. 

 
2. MATERIAŁY 

Do wykonania wykopów materiały nie występują.  
Do wykonania zasypki należy stosować piasek zwykły lub żwir umożliwiający 
właściwe zagęszczenie. Źródła uzyskania materiałów – piasku Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badan 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy 
mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

 
3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można 
wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. Wykonawca przystępujący do wykonania 
robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu do: 
– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, itp.), 
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, 
taśmociągi itp.), 
– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 



4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być 
dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania  
i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna 
być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 
zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykopy 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budowa obiektu należy 
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu 
należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. Wykopy wzdłuż 
odsłanianych fundamentów należy wykonać ręcznie. 
 

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
 

5.2. Zasypki i nawierzchnie piaskowe 
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 

5.2.2. Warunki wykonania zasypki 
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 

przewidzianych w nim robót. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 

odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 
tarczami. 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej 
Proctora. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 10. 
 

6.1. Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 
powinny obejmować: 



– zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
– prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
– przygotowanie terenu, 
– rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
– wymiary wykopów, 
– zabezpieczenie wykopów. 
 

6.2. Zasypki i nawierzchnie piaskowe 
Sprawdzeniu podlega: 
– stan wykopu przed zasypaniem, 
– materiały do zasypki, 
– grubość i równomierność warstw zasypki, 
– sposób i jakość zagęszczenia. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 
Wykopy – [m3] 
Zasypki – [m3] 
Nawierzchnie piaskowe – [m3] 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
– wyznaczenie zarysu wykopu, 
– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 
odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas 
ziemnych. 
 
Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów, 
– zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
 
Podbudowy – płaci się za m3 podbudowy po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów, 
– zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej. 



5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu. 
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
 
 

Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 

1126)  
z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 
poz. 953). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 



 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

 
SST2 – PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE 

PODŁOŻA 
 

 
Kod CPV:        45233000-9 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania przy 
profilowaniu terenu. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1. niniejszej SST. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 
– profilowanie terenu 
 

2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
– równiarek lub spycharek uniwersalnych, 
– walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 



5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. 
Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 

5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca 
się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na 
głębokość zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej 
do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
 

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do 
układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci 
wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Równość profilowanego podłoża 

Nierówności profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą  
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 

6.2.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją  0,5%. 



6.2.3. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 

6.2.4. Ukształtowanie terenu w planie 
Boisko w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 

niż  5 cm. 
 

6.2.5. Zagęszczenie profilowanego podłoża 
Wskaźnik zagęszczenia wyprofilowanego podłoża powinien posiadać minimalną 
wartość Is=1,00.  
Wilgotność podłoża gruntu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją -2%, +1%. 
 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 
profilowanego  podłoża 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 
od określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do 
głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i SST  
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.  
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót 
poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie robót według zasad określonych w 
niniejszej ST i SST. 
Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne wykonanych robót i ustalić zakres potrąceń za obniżoną jakość. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na koszt własny. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 profilowania i zagęszczenia obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– profilowanie podłoża, 
– zagęszczenie, 
– utrzymanie podłoża. 



 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

 
SST3– NAWIERZCHNIE Z KOSTKI 

BETONOWEJ 

 
Kod CPV:        45233260-9 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem utwardzenia  
z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm. 
 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej brukowej. 
– wykonanie podsypki piaskowej i podbudowy 
– wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej 
Asortyment i zakres robót został określony w przedmiarze. 
 

2. MATERIAŁY 
– kostka betonowa gr. 8 cm, 
– kruszywo łamane 0-31,5 mm, 
– kruszywo łamane 31,5-63, 
– piasek 
– cement 
 

2.1. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych  
2.1.1. Cement  

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, 
klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. 
Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].  
 

2.1.2. Kruszywo do betonu  
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].  
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 
betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.  

 
2.13. Woda  

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].  
 

2.1.4. Dodatki  
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i 
barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym 
wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na 
niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce 
trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 
 
 
 



3. SPRZĘT 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem nawierzchni może być wykorzystany 
sprzęt podany niżej: 
– młotki o masie do 5 kg, 
– przecinaki, 
– piła do cięcia kostki 
– samochody samowyładowcze, 
– wibrator powierzchniowy 
– walec statyczny samojezdny 
– spycharka gąsienicowa 
 

4. TRANSPORT 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. 
Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki 
przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina 
taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach 
transportowych producenta. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Podłoże  

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić 
grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7]. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla 
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można 
wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio 
wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien  być jednolity, przepuszczalny i 
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.  
 

5.2. Podbudowa  
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki 
brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową.  
−  grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, 
spoiwem itp.,  
−  kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,  
−  podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa,  
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej.  
 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi  
w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.  

 
5.3. Obramowanie nawierzchni  

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować 
krawężniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników 
zgodne  
z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
 
 
 



5.4. Podsypka  
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 
06712 [3]. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 
3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 

5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek betonowych  
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest 
ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby 
szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm 
wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 
podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić 
piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię z ułożonych kostek przy użyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do 
ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania 
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu 
nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być 
zaraz oddana do ruchu.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent 
kostek brukowych posiada atest wyrobu. Niezależnie od posiadanego atestu, 
Wykonawca powinien  żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na 
ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek 
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych 
w nawierzchni).  
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie 
wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do 
akceptacji.  
 

6.2. Badania w czasie robót  
6.2.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy  

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z 
dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 
 

6.2.2. Sprawdzenie podsypki  
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych  
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 
 

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową: 

−  pomierzenie szerokości spoin,  
−  sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  



−  sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  
−  sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  
 
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni  
6.3.1. Nierówności podłużne  

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone  łatą lub planografem zgodnie z normą  
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.  

 
6.3.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%.  

 
6.3.3. Niweleta nawierzchni  

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać ± 1 cm.  
 

6.3.4. Grubość podsypki  
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  
± 1,0 cm.  

 
6.4. Częstotliwość pomiarów  

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych 
robót.  
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były 
przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach 
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, 
gdzie poleci Inspektor Nadzoru. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu  
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
−  przygotowanie podłoża,  
−  ewentualnie wykonanie podbudowy,  
−  wykonanie podsypki,  
−  ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:  
−  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
−  oznakowanie robót,  
−  przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),  



−  dostarczenie materiałów,  
−  wykonanie podsypki,  
−  ułożenie i ubicie kostki,  
−  wypełnienie spoin,  
−  przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Normy: 
1. PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczenie  ścieralności na tarczy Boehmego  
2. PN-B-06250  Beton zwykły  
3. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
4. PN-B-19701  Cement.  Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności  
5. PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
6. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża  
7. BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  

8. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe.  
 Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 



 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

 
SST4 – KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 

BETONOWE NA PODSYPCE PIASKOWEJ 
 

 
Kod CPV:        45233260-9 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem: 
– obrzeża betonowego o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 
– krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, 
 

1.2.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót 
związanych z wykonaniem krawężników i obrzeży betonowych na podsypce 
cementowo-piaskowej. 
Asortyment i zakres robót został określony w przedmiarze. 
 

2. MATERIAŁY 
– obrzeża betonowe 8x30 cm, 
– piasek, 
– cement, 
– beton C8/10 
 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem nawierzchni może być wykorzystany 
sprzęt podany niżej: 
– młotki o masie do 5 kg, 
– przecinaki, 
– piła do cięcia kostki 
– samochody samowyładowcze, 
– wibrator powierzchniowy 
 
4. TRANSPORT 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości 
projektowanej. 
Elementy betonowe powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami w czasie transportu.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Podłoże  

Krawężniki i obrzeża betonowe należy wykonać na podłożu z podsypki cementowo-
piaskowej w uprzednio wykonanym korycie. Wykonane koryto powinno być 
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi utwardzenia. Grunt w 
podłożu koryta należy odpowiednio zagęścić. Stopień zagęszczenia nie powinien być 



mniejszy od 0,97 zgodnie z BN-77/8931-12 „Drogi samochodowe oznaczone 
wskaźnikiem zagęszczenia gruntu”. Dopuszczalne odchylenia w głębokości 
wykonanego koryta wynoszą + / -  1cm. Dopuszczalne odchylenia od projektowanej 
niwelety obrzeża nie powinny przekraczać 0,5%. Na podsypkę należy stosować 
piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. Grubość podsypki po 
zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna 
być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
Wypełnienie spoin między ustawionymi obrzeżami betonowymi należy wykonać z 
zaprawy cementowo-piaskowej przy użyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. 
Szerokość spoin nie powinna przekraczać 0,8cm. 
 

5.2. Obramowanie nawierzchni  
Do obramowania nawierzchni utwardzonej należy zastosować krawężniki lub 
obrzeża betonowe. Szczegółowe informacje dot. zastosowania ww. elementów 
znajdują się w dokumentacji projektowej. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent 
obrzeży betonowych posiada atest wyrobu. Niezależnie od posiadanego atestu, 
Wykonawca powinien  żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na 
ściskanie. 
Krawężniki i obrzeża betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03. 
 

6.2. Badania w czasie robót  
– sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania krawężnika / obrzeża, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopu, 
– kontrola prawidłowości wykonania podsypki cementowo-piaskowej 1:4, 
– kontrola ustawienia krawężników / obrzeży betonowych, 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest mb (metr bieżący) wykonanego krawężnika / obrzeża 
betonowego. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 mb krawężnika / obrzeża betonowego obejmuje:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− oznakowanie robót,  
− przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),  
− dostarczenie materiałów,  
− wykonanie podsypki, ławy betonowej 
– ułożenie krawężników / obrzeży betonowych, 
− wypełnienie spoin,  
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Normy: 
1. PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczenie  ścieralności na tarczy 

Boehmego  
2. PN-B-06250  Beton zwykły  
3. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
4. PN-B-19701  Cement.  Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  

i ocena zgodności  
5. PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
6. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża  
7. BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  
8. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe.  
 Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 



 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

 
SST5 – WYMIANA NAWIERZCHNI 

 

 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania przy 
wymianie nawierzchni z trawy sztucznej na nową nawierzchnię z trawy sztucznej. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1. niniejszej SST. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 
– wymianą nawierzchni z trawy sztucznej, 
 

1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej oraz w kartach 
technicznych materiałów. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Trawa syntetyczna  
 

Parametry trawy: 
 
1. Typ włókna pierwszego: wysokość 43-45mm, 100% polietylen, monofilowe 

proste, grubość min. 395 mikronów 

2. Typ włókna drugiego:  wysokość 43-45mm, 100% polietylen, fibrylowane proste, 

grubość min.  110 mikronów  

3. Dtex całkowity:  min. 20 500 Dtex 

4. Kolor włókien: zielony w minimum dwóch odcieniach 

5. Ilość pęczków: min. 9 000 /m2 

6. Ilość włókien: min. 144 000 /m2 

7. Waga włókna min. 1 800 gr/m2 

8. Waga całkowita : min. 3 100 gr/m2 

9. Siła wyrywania pęczka : min. 90 N 

10. Siła łączenia klejonego po starzeniu wodą min. 140N/100mm 

11. Przepuszczalność wodna dla całego systemu: min 1230 mm/h 

 



Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych 

warunków jakościowych, dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej, które 

należy dołączyć:  

 

1. Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane 

laboratorium dotyczący oferowanej trawy potwierdzający  zgodność w/w 

parametrów z normą EN 15330-1:2013. Dopuszcza się badanie z SBR pod 

warunkiem, ze boisko zostanie zasypane granulatem EPDM z recyklingu. 

2. Producent oferowanej sztucznej trawy musi posiada statusu FIFA LICENCEE 

PRODUCER (FLP) i być wymieniony na oficjalnej stronie FIFA. 

3. Karta techniczna trawy potwierdzona przez jej producenta 

4. Karta techniczna granulatu gumowego EPDM z recyklingu  

5. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej trawy i wypełnienia 

6. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na 

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na to 

zadanie; 

7. Dokument wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzający, 

iż oferowana sztuczna trawa nadaje się do ponownego przetworzenia 

(recyklingu); 

8. Raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzający, 

że oferowana trawa spełnia wymagania normy EN 71-3, Bezpieczeństwo 

zabawek - Cześć 3: Migracja określonych pierwiastków. 

9. Raport z badań przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium 

potwierdzające, że trawa syntetyczna jest przyjazna dla środowiska zgodnie z 

normą NF P90-112  

10. Raport z badań testu Lisport na min. 500 tyś cykli dla włókna monofilowego 

oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane 

przez Fifa laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych 

terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Systemowy sprzęt do mechanicznego układania nawierzchni zalecany przez jej 
producenta. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw wyrównawczych podłoża powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
– równiarek lub spycharek uniwersalnych, 
– walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu podłoża. 



4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Transport komponentów trawy syntetycznej służących do jej ułożenia może być 
dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani nie pogorszy ich jakości. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
UWAGI!  
Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem 
technicznym opracowanym dla określonego zastosowania. W trakcie realizacji 
projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm 
Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność  
z postanowieniami odpowiednich norm. Wszelkie roboty budowlane winny być 
prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Wymagania dotyczące nawierzchni: 
 
- nawierzchnia z trawy powinna mieć jednakową grubość;  
- warstwa użytkowa nawierzchni powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną 
oraz jednolity kolor;  
- spadki poprzeczne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom 
określonym dla boisk. 
 
Roboty uznaje się za wykonane należycie jeśli są one zgodne z dokumentacją 
projektową ST i wykonane zgodnie z Instrukcją stosowania i układania nawierzchni 
oraz spełniają wymagania warunkujące udzielenie gwarancji. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ułożonej nawierzchni sportowej 
wraz z podbudową. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i SST  
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.  
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót 
poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie robót według zasad określonych  



w niniejszej ST i SST. 
Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne wykonanych robót i ustalić zakres potrąceń za obniżoną jakość. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na koszt własny. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni trawy syntetycznej obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– przygotowanie podłoża, 
– wykonanie wszystkich warstw nawierzchni, 
– rozrysowanie linii, 
– impregnacja nawierzchni. 
 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- PN-EN 1969:2002 – Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie grubości 
nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych.  
- PN-EN 12228 – Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie wytrzymałości 
połączenia nawierzchni sztucznych. 
- PvPN-pvEN 14877 – Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów sportowych – 
Specyfikacja.  
- DIN 18035 Part 6 z 04/1978 wraz z późniejszymi zmianami – Sports grounds; 
syntetics surfaces. 



 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

 
SST6 – KSZTAŁTOWANIE TERENÓW 

ZIELONYCH 

 
Kod CPV:        45112710-5 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni. 
 

1.2.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót 
związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni, w których skład wchodzą: 
- prace porządkowe – przygotowawcze, 
- prace agrotechniczne, 
- sadzenie i sianie materiału roślinnego, 
- pielęgnacja gwarancyjna. 
 
Asortyment i zakres robót został określony w przedmiarze oraz dokumentacji 
projektowej 
 

1.3. Określenia podstawowe 
Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny. 
Humusowanie – zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do 
obudowy roślinnej, obejmujący dogęszczanie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi 
urodzajnej/kompostowej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 
Krzew – wielopędowa zdrewniała roślina, której główne pędy wyrastają nie wyżej niż 
10 cm nad szyjką korzeniową. 
Materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów i roślin okrywowych oraz darń. 
Ziemia urodzajna (humus) – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój, zawierająca przynajmniej 2% części organicznych. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, ST. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać 
następujące cechy: nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona 
lub zanieczyszczona chemicznie; powinna być wilgotna, pozbawiona kamieni 
większych niż 30 mm i wolna od zanieczyszczeń obcych: chwastów, gruzu, resztek, 
nie rozłożonych części roślin, tj. gałęzi i grubszych korzeni, rozłogów perzu. 
Podstawowe parametry fizyko-chemiczne ziemi żyznej: 
- kwasowść pH ≥ 5,5, 



- zawartość próchnicy > 5%, 
- zawartość azotu >0,2 %, 
- zawartość fosforu (P2O5) > 20mg/m2, 
- zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
- struktura gruzełkowata, 
- skład granulometryczny: 
frakcja ilasta (d<0,002mm) 12-18%, 
frakcja pylasta (0,002-0,05mm) 20-30%, 
frakcja piaszczysta (0,05-2,0mm 45-70%. 
 

W przypadkach wątpliwych Inspektor może zlecić wykonanie badań w celu 
stwierdzania, że ziemia urodzajna odpowiada powyższym kryteriom. 
 

2.2. Ziemia kompostowa 
Ziemia kompostowa stanowi odpowiednią mieszankę mineralno – organiczną 
przeznaczoną do wzbogacania gleby.  
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu 
różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, 
chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w 
sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników 
jakości kompostu. 
 
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z 
fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
 
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf 
użyty jako komponent do wyrobu kompostu – PN-G-98011. 
 
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory 
zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez 
okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako 
nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez 
zmieszanie kompostu z glebą. 
 

2.3. Nawozy mineralne 
Nawozy wieloskładnikowe powinny być w opakowaniu, z podanym składem 
chemicznym. Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 
czasie transportu  
i przechowywania. Należy zastosować nawozy wieloskładnikowe dostosowane do 
wymagań danych gatunków roślin. 
 

2.4. Roślinność 

• Klon zwyczajny 

• Głóg dwuszyjkowy 

• Robinia akacjowa 

• Żywotnik zachodnia Smaragd 

• Forsycja pośrednia 

• Pęcherznica kalinolistna 

• Tawuła białokwiatowa 

• Jałowiec płożący Wiltonii 



• Jałowiec płożący sabiński Tamariscifolia 

• Pięciornik krzewiasty 

• Tawuła japońska Golmound 

• Berberys Thunberga Darts Red Lady 

• Berberys Thunberga Golden Tower 

• Berberys Thunberga Erecta 

• Irga płożąca 
 

2.5. Kora ogrodowa na agrowłókninie 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym kontraktem. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Zaleca się, aby Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni wykazał się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- ciągnika, samochodu samowyładowczego z przyczepą,, spycharki, 
- glebogryzarki, pługu, kultywatora, bron lub innych sprzętów do uprawy gleby, 
- równiarki, ubijaków lub płyt ubijających; 
 
a ponadto do pielęgnacji roślinności: 
- siewnika, piły motorowej łańcuchowej, sekatorów, polewaczki, opryskiwacza, 
kosiarki mechanicznej, nożyc elektrycznych bądź spalinowych. 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych spowodowane złym zabezpieczeniem 
materiałów użytych w obrębie realizacji zadania. 
 
Wykonawca własnym staraniem dostarczy materiał roślinny na miejsce sadzenia. 
Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie przewozu materiał 
sadzeniowy musi być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami bryły 
korzeniowej i pędów oraz przed wysychaniem. Nie przewiduje się możliwości 
przechowywania roślin na placu budowy dłużej niż 2 dni. Przechowywane rośliny 
powinny znajdować się w miejscu zacienionym i mieć stale wilgotną bryłę 
korzeniową. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacja projektową, wymaganiami ST. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie 
z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 



wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor; poprawiane przez 
Wykonawcę- na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej i w ST. 
 

5.1. Prace porządkowe - przygotowawcze 
5.1.1. Mechanicznie ścinanie karczowanie drzew 

Z terenu opracowania należy usnąć drzewa zgodnie z rysunkiem inwentaryzacyjnym. 
Zanieczyszczenia należy wstępnie zebrać w pryzmy, potem wywieźć poza teren 
inwestycji. 
Liczba usuwanych drzew — 10 szt. 

5.1.2. Mechaniczne ścinanie i karczowanie krzewów 
Z terenu opracowania należy usnąć krzewy zgodnie z rysunkiem inwentaryzacyjnym. 
Zanieczyszczenia należy wstępnie zebrać w pryzmy, potem wywieźć poza teren 
inwestycji. 

5.1.3. Usunięcie darni z warstwą ziemi urodzajnej 
Z terenu przeznaczonego pod inwestycję należy usunąć warstwę ziemi urodzajnej 
(humusu) o miąższości 10 cm ręcznie lub z wykorzystaniem spycharek. Ziemie 
urodzajną należy pozostawić w pryzmach na terenie inwestycji – do późniejszego 
plantowania. Zebraną darń należy wywieść poza teren inwestycji. 

5.1.4. Oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń 
Z powierzchni warstwy ziemi należy usunąć zanieczyszczenia znajdujące się w 
warstwie ziemi urodzajnej, tj. np. kamienie, perz, gałęzie oraz inne materiały roślinne 
jak również pozostałości i resztki budowlane. Zanieczyszczenia, wstępnie 
gromadzone w pryzmy na terenie, należy wywieźć poza teren inwestycji. 

5.2. Prace agrotechniczne 
5.2.1. Uprawa mechaniczna i ręczna powierzchni terenu przeznaczonego 

pod zieleń 
Wierzchnią warstwę gruntu należy uprawić, z doprowadzeniem do odpowiedniej 
struktury, na głębokość do 25 cm, przy użyciu kultywatora lub ręcznie, a następnie 
wyrównać powierzchnię. Przed uprawą wskazane jest spryskanie wierzchniej 
warstwy gruntu preparatem herbicydowym, w ilości i terminie przewidzianym 
instrukcją producenta. 
Powierzchnia robót. 

5.2.2. Ręczne rozrzucenie ziemi urodzajnej 
Humusowanie powierzchni gruntu przeznaczonej pod nasadzenia warstwą 10 cm  
z wykorzystaniem zebranej w pryzmach ziemi urodzajnej. Rozrzucenie 5 cm ziemi 
kompostowej pod trawniki. 

5.2.3. Ściółkowanie agrowłókniną pod krzewami i żywopłotami 
Pod planowane nasadzenia krzewów należy rozłożyć warstwę czarnej agrowłókniny 
mocowanej szpilkami metalowymi na przemiennie w odległości nie mniejszej niż 4 m. 

5.2.3. Sadzenie i sianie materiału roślinnego 
Materiał roślinny zakupiony przez wykonawcę powinien posiadać odpowiednie cechy 
jakościowe i zdrowotne. 
Sadzenie należy wykonać w jak najkrótszym czasie od terminu wykopania go w 
szkółce. W przypadku zwłoki, należy materiał zadołować, w wyznaczonym miejscu i 
zgodnie z obowiązującymi zasadami. 
Sadzenie należy wykonać w sprzyjających warunkach pogodowych tj. z 
wykluczeniem dni upalnych, długotrwałych i ulewnych deszczy oraz dni mroźnych. 



Najwłaściwsze terminy sadzenia to — wiosna — przed rozpoczęciem wegetacji — 
jesień — po zakończeniu wegetacji. 
W przypadku zastosowania materiału w pojemnikach możliwe jest wykonywanie 
sadzenia przez cały sezon. z zastrzeżeniami wymienionymi wyżej. 
W harmonogramie prac należy uwzględnić sezonowość sprzedaży materiału w 
szkółkach. 
Wyznaczenie miejsc sadzenia należy wykonywać za pomocą technik geodezyjnych 
lub węgielnicą i taśmą. Wartości rozstawu sadzenia roślin w niektórych przypadkach 
podano jako uśrednione. W szczególnych przypadkach dopuszcza się, w trakcie 
prowadzenia robót, korektę usytuowania roślin, po uzgodnieniu z autorami projektu. 
Dopuszczalne jest przesunięcie miejsca sadzenia, jeżeli w planowanym miejscu 
sadzenia znajdują się korzenie drzew. 
Doły pod rośliny należy wykonać bezpośrednio przed sadzeniem. Niedopuszczalne 
jest mieszanie gleby urodzajnej z podglebiem (należy usypać je na osobne pryzmy, 
nie wysokie, do 0,5 m wysokości), 
Wielkość dołów należy dostosować do wielkości bryły korzeniowej, przyjmuje się, że 
dół powinien być około dwa razy większy od bryły korzeniowej. Ściany i dno dołów 
powinny zostać spulchnione, nie mogą być gładkie. 
Należy usunąć ewentualne korzenie okręcające się wokół szyjki korzeniowej, a 
korzenie złamane lub uszkodzone należy przyciąć. 
Ziemia użyta do zaprawy dołów musi być ziemią urodzajną (ogrodniczą) z dodatkiem 
kompostu lub odkwaszonego torfu, posiadać odpowiednią, "luźną" strukturę i musi 
być oczyszczona z zanieczyszczeń. Ziemię sypiemy na dno dołu w warstwie nie 
mniejszej niż 10–15 cm. Po umieszczeniu rośliny w dole wolne przestrzenie 
wypełniamy ziemią stopniowo, najpierw do 1/3 i lekko ubijamy lub zamulamy wodą a 
następnie wypełniamy pozostałą część dołu. Nie należy mocno ugniatać gleby wokół 
rośliny. Podczas sadzenia wskazane jest zalewanie wodą zamiast ubijania kolejnych 
warstw ziemi urodzajnej, zapewni to lepszy kontakt korzeni z glebą. Niedopuszczalne 
jest zagęszczanie gruntu sprzętem budowlanym. 
Rośliny należy sadzić na tej samej głębokości na jakiej rosły w szkółce lub nieco 
wyżej gdy przewiduje się osiadanie gleby. 
Po posadzeniu rośliny uformować wokół niej niewielką misę (zagłębienie na 5-10 cm) 
i obficie podlać wodą (ok. 10 – 20 l w zależności od warunków atmosferycznych i 
zwilgocenia gruntu). 
 

5.3. Pielęgnacja trawników 
- w pierwszym okresie po założeniu trawnika należy stosować obfite podlewanie, 
potem należy zraszać teren systematycznie, częstotliwość i ilość zraszań 
uzależniona będzie od indywidualnych warunków pogodowych, zwykle dzienne 
potrzeby wodne trawnika wynoszą 3 l/m2, podlewanie wykonujemy w odstępach 
tygodniowych, niedopuszczalne jest długotrwałe przesuszenie podłoża, 
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość 
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,  
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-
miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków 
klimatycznych Polski przyjmuje się pierwszą połowę października), 
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często  
i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, 
należy uzależniać od gatunku wysianej trawy (minimum 10 razy w ciągu sezonu), 



- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze  
o selektywnym działaniu należy stosować nie wcześniej niż 6 miesięcy od założenia 
trawnika przy zachowaniu dużej ostrożności, 
- podczas koszenia ścięte źdźbła należy zbierać do koszy w celu ograniczenia 
rozwoju filcu, 
- trawnik nawozimy dwu- lub trzykrotnie w ciągu roku, w okresie wczesno wiosennym 
stosujemy saletrę amonową 15,5% N w dawce 16 g/m2 lub inny nawóz azotowy, 
zabieg powtarzamy w czerwcu, jesieniom, co drugi rok stosujemy nawożenie 
wieloskładnikowe, np. superfosfat granulowany 18% P w dawce 28 g/m2 i siarczan 
potasu 44,8% K w dawce 16 g/m2, dopuszcza się zastosowanie jednego nawożenia 
w sezonie wegetacyjnym nawozem o przedłużonym działaniu do 6 miesięcy, 
- co kilka lat stosować okresowe zabiegi pielęgnacyjne takie jak aeracja i 
wertykulacja, 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu: 
- jakości materiału roślinnego, jego zgodności z projektem i ST, 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową i ST w zakresie miejsc 
sadzenia, 
- gatunków i odmian wg podanych rozstawów oraz staranności wykonania nasadzeń, 
- wielkości dołów pod bryłę korzeniową roślin oraz prawidłowej zaprawy dołów ziemią  
  urodzajną, 
- wykonania prawidłowych misek w obrębie roślin, 
- właściwego ułożenia trawników, 
- podlania roślin i darni po posadzeniu. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest: 
– dla obsiania – [m2], 
– sadzenie drzew i krzewów [szt] 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robót i wad i nieprawidłowości 
wykonawczych Zamawiający ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci 
wymianę wadliwie zrealizowanych robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym 
przez Zamawiającego . 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej 
pozycji kosztorysu. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Instrukcje producentów 
2. DIN 18035-4 Boiska sportowe: Trawniki.  


