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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

 I. Podstawa opracowania 1. Projekt budowlany "Przebudowa odcinka sieci wodociągowej we Frysztaku (SUW) , gmina Frysztak
2.  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U z 2021 roku  poz. 2458) 3. Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych. (Ogólne 
zasady i wzorce kosztorysowania) wyd. Warszawa grudzień 2001r.
 II. Charakterystyka obiektu:  Kosztorys obejmuje -roboty pomiarowe i wytyczenie trasy wodociągu , wykonanie mechaniczne  wykopów 
metodą rozkopu oraz pod komory przewiertowe , wykonanie odkrywek istniejącego uzbrojenia technicznego,wykonanie przewiertu 
sterowanego, montaż rurociągów i węzłów sieciowych , włączenie wykonanego  odcinka sieci do istniejącego wodociągu ,wykonanie prób 
szczelności sieci wodociągowej ,zasypanie wykopów , oznakowanie trasi sieci wodociągowej ,wykonanie dezynfekcji odcinka rurociągu 
,wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanego wodociągu .III. Parametry inwestycji: 1) Sieć wodociągowa :- sieć wodociągowa z rur
PE100- RC fi 160/14.60 mm,, SDR 11,PN 16- sieć wodociągowa  L= 48,00 mb w tym : w rozkopie : L=11,00 mb, w przewiercie : L= 37,00 mb  - 
rura dwuwarstwowa osłonowo-przewodowa ,montaż zasuw przewodowych.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania
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Kosztorys Przebudowa odcinka sieci wodociągowej we Frysztaku (SUW) , gmina Frysztak
1 Element Kod CPV; 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
1.1 KNR 201/120/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie pagórkowatym

Wyliczenie ilości robót:
Roboty pomiarowe przy liniowych 0,048
robotach ziemnych, trasa rowów
melioracyjnych w terenie pagórkowatym 0,048000

RAZEM: 0,048000 km 0,048
1.2 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii 

III-IV-śr.gł. 1,50 m.
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy oraz przekopy wykonywane 1,50*1,40*11,00
koparkami podsiębiernymi na odkład,
koparka 0,25·m3, grunt kategorii
III-IV-śr.gł. 1,50 m. 23,100000

RAZEM: 23,100000 m3 23,100
1.3 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o

głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III odkrywka istniejącego uzbrojenia terenu
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o 3,00*1,50*1,50*2
szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem
urobku na odkład, wykopy o głębokości
do 1.5·m, kategoria gruntu III odkrywka
istniejącego uzbrojenia terenu 13,500000

RAZEM: 13,500000 m3 13,500
1.4 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii 

III-IV - wykopy pod komory przewiertowe i kontrolne
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy oraz przekopy wykonywane 7,00*2,00*3,30+4,00*2,00*3,30
koparkami podsiębiernymi na odkład,
koparka 0,25·m3, grunt kategorii III-IV -
wykopy pod komory przewiertowe i
kontrolne 72,600000

RAZEM: 72,600000 m3 72,600
1.5 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 
55·kW (75·KM)

Wyliczenie ilości robót:
Zasypywanie wykopów spycharkami, 23,10+72,80
przemieszczanie na odległość do 10·m,
grunt kategorii IV, spycharka 55·kW
(75·KM) 95,900000

RAZEM: 95,900000 m3 95,900
1.6 KNR 201/320/5 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5·m- zasypanie odkrywek terenu

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych 13,50
o ścianach pionowych, głębokość do
3.0·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość
wykopu 0.8-1.5·m- zasypanie odkrywek
terenu 13,500000

RAZEM: 13,500000 m3 13,500
1.7 KNR 201/505/2 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
Plantowanie powierzchni gruntu 4,50+40,80+20,70
rodzimego, ręczne, kategoria gruntu
III-IV 66,000000

RAZEM: 66,000000 m2 66,000
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2 Element Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 
 Roboty montażowe

2.1 KNR 228/302/4 
(1)

Rury PE100- RC ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi·160/14/60 mm  PN16 SDR 11

Wyliczenie ilości robót:
Rury PE100- RC ciśnieniowe łączone 48,00
metodą zgrzewania, Fi·160/14/60 mm
PN16 SDR 11 48,000000

RAZEM: 48,000000 m 48,000
2.2 KNR 228/304/3 

(4)
Kształtki PE ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·110·mm, złączki

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PE ciśnieniowe kielichowe 2
łączone na uszczelkę gumową,
Fi·110·mm, złączki MMW 110 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
2.3 KNR 228/305/3 

(8)
Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·110·mm, trójniki-trójnik bosy 110x110

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PE na rurociągach PE, 1
Fi·110·mm, trójniki-trójnik bosy 110x110 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
2.4 KNR 228/305/3 

(8)
Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·110·mm, tuleja kołnierzowa

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PE na rurociągach PE, 4
Fi·110·mm, tuleja kołnierzowa 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
2.5 KNR 228/305/4 

(8)
Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·160·mm, redukcja bosa  160x110

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PE na rurociągach PE, 1
Fi·160·mm, redukcja bosa  160x110 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
2.6 KNR 228/305/4 

(8)
Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·160·mm,tuleja kołnierzowa

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PE na rurociągach PE, 2
Fi·160·mm,tuleja kołnierzowa 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
2.7 KNR 228/309/3 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE, Dn·100·mm z obudową i skrzynką uliczną

Wyliczenie ilości robót:
Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową 2
na rurociągach PVC i PE, Dn·100·mm z
obudową i skrzynką uliczną 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
2.8 KNR 228/309/4 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE, Dn·150·mm z obudową i skrzynką uliczną

Wyliczenie ilości robót:
Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową 1
na rurociągach PVC i PE, Dn·150·mm z
obudową i skrzynką uliczną 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
2.9 KNR 228/203/4 analogia -Kołnierze stalowe do tulei kołnierzowych PE 160 mm

Wyliczenie ilości robót:
analogia -Kołnierze stalowe do tulei 2
kołnierzowych PE 160 mm 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
2.10 KNR 228/313/3 Analogia - nasada rurowa DN 160/32 mm

Wyliczenie ilości robót:
Analogia - nasada rurowa DN 160/32 1
mm 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
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2.11 KNR 228/309/1 Analogia -Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE, Dn·32·mm z obudową i 
skrzynką

Wyliczenie ilości robót:
Analogia -Zasuwy żeliwne kołnierzowe z 1
obudową na rurociągach PVC i PE,
Dn·32·mm z obudową i skrzynką 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
2.12 Kalkulacja 

indywidualna
włączenie rurociągu PE 32 do nasady rurowej DN 160/32 za pomocą kształtek zaciskowych

Wyliczenie ilości robót:
włączenie rurociągu PE 32 do nasady 6
rurowej DN 160/32 za pomocą kształtek
zaciskowych 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000
2.13 TPSA 39/104/5 

(1)
Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria 
gruntu III, przepust do 30·m,

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie przepustów pod 37,00
przeszkodami terenowymi metodą
płucząco-wierconą sterowaną, kategoria
gruntu III, przepust do 30·m, 37,000000

RAZEM: 37,000000 m 37,000
2.14 KNR 218/412/1 

(2)
Analogia -Przeciąganie rurociągów przewodowych  z rur PE 100-RC 160/9,5/2,0 mm  dwuwarstwowej 
ochronno-przewodowej pod przeszkodami  terenowymi

Wyliczenie ilości robót:
Analogia -Przeciąganie rurociągów 37,00
przewodowych  z rur PE 100-RC
160/9,5/2,0 mm  dwuwarstwowej
ochronno-przewodowej pod
przeszkodami  terenowymi 37,000000

RAZEM: 37,000000 m 37,000
2.15 Kalkulacja 

indywidualna
włączenie rurociągu PE 160 do rurociagu PE 110

Wyliczenie ilości robót:
włączenie rurociągu PE 160 do rurociagu 2
PE 110 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
2.16 KNR 201/516/3 Umocnienie skarp i dna rowów, płytami betonowymi chodnikowymi 50x50x7·cm na podsypce 

piaskowej-zabezpieczenie skrzynek zasów
Wyliczenie ilości robót:
Umocnienie skarp i dna rowów, płytami 3,00
betonowymi chodnikowymi 50x50x7·cm
na podsypce piaskowej-zabezpieczenie
skrzynek zasów 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,000
2.17 KNR 218/607/2 Deskowanie, ściany proste, bloki oporowe o wysokości 3·m- analogia bloki oporowe pod kształtki 

żeliwne-zasuwy
Wyliczenie ilości robót:
Deskowanie, ściany proste, bloki 1,08
oporowe o wysokości 3·m- analogia bloki
oporowe pod kształtki żeliwne-zasuwy 1,080000

RAZEM: 1,080000 m2 1,080
2.18 KNR 218/609/1 Bloki podporowe pod kształtki PE z betonu żwirowego B10

Wyliczenie ilości robót:
Bloki podporowe pod kształtki PE z 0,54
betonu żwirowego B10 0,540000

RAZEM: 0,540000 m3 0,540
2.19 KNR 228/316/2 

(2)
Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Fi·160·mm

Wyliczenie ilości robót:
Próba szczelności sieci wodociągowych 1
z rur z tworzyw sztucznych, Fi·160·mm 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1,000
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2.20 KNR 218/803/1 
(1)

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn·160·mm,

Wyliczenie ilości robót:
Dezynfekcja rurociągów sieci 1
wodociągowych, rurociąg do
Dn·160·mm, 1,000000

RAZEM: 1,000000 odcinek 1,000
2.21 KNR 228/315/2 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na słupku betonowym

Wyliczenie ilości robót:
Oznakowanie trasy rurociągu 2
tabliczkami, na słupku betonowym 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000
2.22 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładka metalową

R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000
Wyliczenie ilości robót:
Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego 11,00
w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z
wkładka metalową 11,000000

RAZEM: 11,000000 m 11,000
2.23 KNR 201/120/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 

pagórkowatym-inwentaryzacja
Wyliczenie ilości robót:
Roboty pomiarowe przy liniowych 0,048
robotach ziemnych, trasa rowów
melioracyjnych w terenie
pagórkowatym-inwentaryzacja 0,048000

RAZEM: 0,048000 km 0,048
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