

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2019.1843 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia („SIWZ”) dla przetargu nieograniczonego pn. **„Budowa kancelarii Leśnictwa Gatniki wraz z zagospodarowaniem działki, w formule zaprojektuj i wybuduj”** w następującym zakresie:

1. Zamawiający dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 8 do SIWZ – projekt umowy. Aktualna treść w/w załącznika do SIWZ zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie dedykowanej platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_barycz do dnia 28.01.2021r.

2. Powyższa zmiana treści SIWZ może spowodować konieczność dokonania zmiany w sporządzanych przez Wykonawców ofertach i w związku z tym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, w celu udostępnienia dodatkowego czasu na zapoznanie się z zaktualizowaną treścią projektu umowy oraz wprowadzenie ewentualnych zmian w ofertach. W związku z powyższym treść SIWZ ulegnie zmianie w następującym zakresie:

1) pkt 13.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„13.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia **08 lutego 2021 roku, do godz. 09:45** w **Nadleśnictwie Barycz, Barycz 69 26–200 Końskie** w pokoju nr 1 (sekretariat)”

2) pkt 13.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„13.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia **08 lutego 2021 roku**, o godz. **10:00** w **Nadleśnictwie Barycz, Barycz 69 26–200 Końskie** w Sali konferencyjnej.”

Niniejsza zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (w związku ze zmianą treści ogłoszenia w sekcji **IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**). Zamawiający informuje, iż przekazał do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia”, zgodnie z art. 11c ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Data opublikowania: 26.01.2021r.

mgr inż. Wojciech Bomba

NADLEŚNICZY