

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Dostawy  
„Modernizacja i doposażenie budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim” –  
doposażenie**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE**

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581985**

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica: 200**

**1.5.2.) Miejscowość: Wielopole Skrzyńskie**

**1.5.3.) Kod pocztowy: 39-110**

**1.5.4.) Województwo: podkarpackie**

**1.5.5.) Kraj: Polska**

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski**

**1.5.7.) Numer telefonu: +48 17 2214819**

**1.5.8.) Numer faksu: +48 17 2214830**

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wielopole.itl.pl**

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.wielopole.bip.gmina.pl>**

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/509291>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego**

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne**

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie**

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

„Modernizacja i doposażenie budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim” – doposażenie

**2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-77467971-16bd-11ec-b885-f28f91688073**

**2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00267479/01**

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2021-11-15 09:29

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2021/BZP 00007555/08/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.2.2 Modernizacja i doposażenie budynku WTZ w Wielopolu Skrzyńskim

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00183294/01

### **SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### **SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.) Numer referencyjny:** RRz.271.9.2021

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Tak

**4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia:** 163902,71 PLN

**4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT):** 18606,10 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Dostawy

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim następującego wyposażenia:

- 1) kserokopiarka – 1 szt,
- 2) przenośna strugarka grubościowa – 1 szt,
- 3) wyrzynarka precyzyjna – 1 szt,
- 4) mikser kuchenny profesjonalny – 1 szt,
- 5) router Wi-Fi w technologii Mesh – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, minimalne wymagane parametry dostarczanego sprzętu, zawiera załącznik nr 8 do SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 43800000-1 - Urządzenia warsztatowe

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

30232100-5 - Drukarki i plotery

30232110-8 - Drukarki laserowe

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

39221000-7 - Sprzęt kuchenny

43810000-4 - Urządzenia do obróbki drewna

## **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**

### **5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:**

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

### **5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 7 ustawy

#### **5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Uzasadnienie prawne

Gmina Wielopole Skrzyńskie informuje, iż zgodnie z art. 255 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, który mówi, że „Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263”, unieważnia postępowanie na zadanie pn: „Modernizacja i doposażenie budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim” – doposażenie.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 12.10.2021 r. Zamawiający rozstrzygnął przedmiotowe postępowanie i zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty t.j. o wyborze oferty PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, wyznaczając termin podpisania umowy po upływie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze.

Firma PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki w wiadomości email z dnia 13.10.2021 r. poinformowała, że w związku z dużymi zmianami cen na rynku muszą odstąpić od podpisania umowy.

## **SEKCJA VI OFERTY**

### **6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3**

#### **6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0**

#### **6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0**

#### **6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3**

#### **6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0**

#### **6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0**

#### **6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

#### **6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

### **6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 28395,78 PLN**

### **6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 43736,34 PLN**