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wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dtugos¢ kolektorow:

Grawitacja kanat: fi 200 PVC 1902,7mb.
w tym:

wykopowo 1443,6mb
przewiert 459,1mb
Cisnienie kanat: fi 160 PE 284,8mb.
w tym:

wykopowo 231,5mb
przewiert 53,3mb
Cisnienie kanat: fi 110 PE 239,9mb.
w tym:

wykopowo 231,3mb
przewiert 8,6mb
Cisnienie kanat: fi 63 PE 269,1mb.
w tym:

wykopowo 155,1mb
przewiert 114,0mb
Grawitacja kanat fi 160 PVC 290,7mb
w tym:

wykopowo 6,5mb
przewiert 284,2mb
Cisnienie kanat fi 50 PE 44,2mb
w tym:

wykopowo 44,.2mb
przewiert 0,0mb
Studnie fi 1000 betonowe 71 szt.
Studnie fi 1000 betonowe rozprezne 2 szt.
korki do granicy dziatek 26 szt.
Pompownie sieciowe 3 szt.
Pompownie przydomowe UZT 1 szt.
Odpowietrznik do zabudowy w ziemi 3 szt.

Rury ostonowe na istniejacej infrastrukturze
Rury ostonowe DN58PE 12,0m
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 SIEC KANALIZACJNA GRAWITACYJNA - ROBOTY ZIEMNE
1.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tererkm
0111-02 pagorkowatym lub goérskim
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza
1902,7/1000 km 1,903
RAZEM 1,903
1.2|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?2
0125-02 cm z darnig z przerzutem
(1902,70-459,1)*1,1*0,05 m?2 79,398
RAZEM 79,398
1.3/ KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pgm?
0113-01 mocg spycharek
(1902,70-459,1)*1,1*0,95 m?2 1508,562
RAZEM 1508,562
1.4/KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IVw |m?3
0101-06 umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
(1902,7-459,1)*1,1*2,39 m?3 3795,224
RAZEM 3795,224
1.5/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przjm?3
0610-01 gotowaniem kruszywa
700*1,1*0,365 m?3 281,050
RAZEM 281,050
1.6/KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggi z polietylenu niskociim
0208-01 nieniowego (PE) tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 65 mm
rura drenazowa do odwodnienia w gruntach glinaistych
700 m 700,000
RAZEM 700,000
1.7/KNR 2-01 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu $r. 400-500 mm szt.
0622-01
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
1.8 Pompowanie wody, doktadna ilo$¢ godzin ustalona zostanie przez Inspelmg
kalk. wtasna tora Nadzoru na etapie wykonawstwa
sie¢ + odcinki nalezgce do sieci
160 mg 160,000
RAZEM 160,000
1.9/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kajm3
0108-02 1l
1,1*0,365*700 m?3 281,050
RAZEM 281,050
1.10/KNNR 4 Podtoza pod kanaty grawitacyjne i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 |m3
1411-03 cm tacznie z dostawg
- podsypka 20cm
- obsypka 20cm
- nadsypka 20cm
(0,20%1,1*1443,6)+(0,2*1,1*1443,6-1443,6*3,14*0,1*0,1)+(0,2*1,1* m3 907,447
1443,6)
RAZEM 907,447
1.11/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m3
0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
((poz.1.2+p0z.1.3)*0,15+p0z.1.4-p0z.1.10)*0,20 m?3 625,194
RAZEM 625,194
1.12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlejm?3
0230-01 to$¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll
((poz.1.2+p0z.1.3)*0,15+p0z.1.4-p0z.1.10)*0,8 m3 2500,777
RAZEM 2500,777
1.13|KNR-W 2- Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
01 0228-03
poz.1.10+poz.1.11+poz.1.12 m3 4033,418
RAZEM 4033,418
1.14/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow lezgcej wzdtuz kraw¢ m3
0504-02 dzi; grunt kat.lll
sie¢ + studnie
(poz.1.10+ 0,5*0,5*3,14*2,34*73)*0,2 m?3 208,308
RAZEM 208,308
1.15/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kajm3
0108-02 1l
(poz.1.10+ 0,5*0,5*3,14*2,34*73)*0,80 m?3 833,233
RAZEM 833,233
2 SIEC KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - ROBOTY MONTAZOWE
2.1/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
1308-03
1443,6 m 1443,600
RAZEM 1443,600
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
2.2|KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyka stud.
18 0513-01 pie o gtebokosci 3m
analogia
71 stud. 71,000
RAZEM 71,000
2.3|[KNR-W 2- Studzienki kanalizacyjne systemowe DN1000 - zamkniecie rurg teleskopgszt.
18 0517-02 w3
analogia studnie rozprezne
szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.4|KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko [0.5 m]
18 0513-02 pie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
analogia
-67 [0.5m] -67,000
stud.
RAZEM -67,000
2.5|KNR-W 2- Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
18 0706-02 kanat grawitacyjny prob.
10 odc. -1 10,000
préb.
RAZEM 10,000
3 SIEC KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI
3.1/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/28m
1206-02 rurami o $r.150-250 mm w gruntach kat.llI-1V
459,1 m 459,100
RAZEM 459,100
4 RURY OStONOWE
4.1|KNR-W 2- Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 315 mm m
19 0306-12
459,1 m 459,100
RAZEM 459,100
SIEC KANALIZACJNA CISNIENIOWA- ROBOTY ZIEMNE
5.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tererkm
0111-02 pagorkowatym lub gorskim.
284,8/1000+239,9/1000+269,1/1000 km 0,794
RAZEM 0,794
5.2|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?2
0125-02 cm z darnig z przerzutem
231,5*1,1*0,05+231,3*1,1*0,05+155,1*1,1*0,05 m?2 33,985
RAZEM 33,985
5.3/ KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pgm?
0113-01 mocg spycharek
231,5*1,1*0,05+231,3*1,1*0,05+155,1*1,1*0,95 m?2 187,534
RAZEM 187,534
5.4 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IVw |m?3
0101-06 umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
231,5*1,1*1,65+231,3*1,1*1,65+155,1*1,1*1,65 m?3 1121,489
RAZEM 1121,489
5.5/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m?3
0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
((poz.5.2+p0z.5.3)*0,15+p0z.5.4-(231,5*3,14*0,08*0,08+231,3*3,14* m3 339,758
0,055*0,055+155,1*3,14*0,0315))*0,30
RAZEM 339,758
5.6/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m?3
0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
((poz.5.2+p0z.5.3)*0,15+p0z.5.4-(231,5*3,14*0,08*0,08+231,3*3,14* m3 792,769
0,055*0,055+155,1*3,14*0,0315))*0,70
RAZEM 792,769
5.7/ KNR-W 2- Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
01 0228-03
poz.5.5+p0z.5.6 m3 1132,527
RAZEM 1132,527
5.8/ KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow lezgcej wzdtuz kraw¢ m3
0504-01 dzi; grunt kat.|-Il
sie¢+ odpowietrzniki
231,5*3,14*0,08*0,08+231,3*3,14*0,055*0,055+155,1*3,14*0,0315* m3 7,809
0,0315+3*3,14*0,225*0,225*1,0
RAZEM 7,809
SIEC KANALIZACYJNA CISNIENIOWA- ROBOTY MONTAZOWE
6.1/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHIm
1009-07 o $r.zewnetrznej 160 mm
231,5 m 231,500
RAZEM 231,500
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6.2/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHIm
1009-04 o $r.zewnetrznej 110 mm
231,3 m 231,300
RAZEM 231,300
6.3/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHIm
1009-01 o $r.zewnetrznej 63 mm
155,1 m 155,100
RAZEM 155,100
6.4 KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm szt.
0305-04 tuk 90 stopni
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6.5/KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm szt.
0305-04 tuk 60 stopni
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6.6|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm szt.
0305-03 tuk 15 stopni
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6.7|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm szt.
0305-01 tuk 90 stopni
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6.8/ KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm szt.
0305-01 tuk 15 stopni
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6.9/ KNR-W 2- Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc. -1
18 0706-01 préb.
4 odc. -1 4,000
préb.
RAZEM 4,000
6.10/wycena in- Odpowietrzenie rurociagéw sieci kanalizacyjnych - armatura napowietrza kpl.
dywidualna jaco - odpowietrzajgca do cisnieniowej zabudowy w ziemi z pokrywa wtazu
i pierscieniem
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
7 SIEC KANALIZACYJNA CISNIENIOWA - PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI
7.1/KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/28m
1206-02 rurami o $r.150-250 mm w gruntach kat.llI-1V
53,3+8,6+114 m 175,900
RAZEM 175,900
8 RURY OStONOWE
8.1/KNR-W 2- Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 280 mm m
19 0306-12
53,3 m 53,300
RAZEM 53,300
8.2|KNR-W 2- Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 200 mm m
19 0306-10
8,6 m 8,600
RAZEM 8,600
8.3|KNR-W 2- Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm m
19 0306-05
114 m 114,000
RAZEM 114,000
ODCINKI NALEZACE DO SIECI ROBOTY ZIEMNE
9.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tererkm
0111-02 pagorkowatym lub gorskim.
290,7/1000 km 0,291
RAZEM 0,291
9.2|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?2
0125-02 cm z darnig z przerzutem
(290,7-284,2)*0,9*0,05 m?2 0,293
RAZEM 0,293
9.3/[KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pgm?
0113-01 mocg spycharek
(290,7-284,2)*0,9*0,95 m?2 5,558
RAZEM 5,558
9.4 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. [V w umocim3
0101-03 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
wedtug zestawienia sieci grunt IV na dtugosci 56,2m
(290,7-284,2)*0,9*2,38 m?3 13,923
RAZEM 13,923
-5.-
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9.5/KNNR 4 Podtoza pod kanaty grawitacyjne i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 |m3
1411-03 cm tacznie z dostawg
- podsypka 20cm
- obsypka 16cm
- nadsypka 20cm
(0,20*0,9%6,5)+(0,16*0,9*6,5-6,5*3,14*0,08*0,08)+(0,2*0,9*6,5) m?3 3,145
RAZEM 3,145
9.6/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m?3
0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
((p0z.9.2+p0z.9.3)*0,15+p0z.9.4-p0z.9.5)*0,30 m3 3,497
RAZEM 3,497
9.7/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlejm?3
0230-01 to$¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll
((p0z.9.2+p0z.9.3)*0,15+p0z.9.4-p0z.9.5)*0,70 m3 8,159
RAZEM 8,159
9.8/ KNR-W 2- Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
01 0228-03
p0z.9.5+p0z.9.6+p0z.9.7 m3 14,801
RAZEM 14,801
9.9/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopoéw lezgcej wzdtuz kraw¢ m3
0504-02 dzi; grunt kat.lll
poz.9.5 m3 3,145
RAZEM 3,145
10 ODCINKI NALEZACE DO SIECI - ROBOTY MONTAZOWE
10.1/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
1308-02
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
10.2|KNR 2-28 Ksztattki PVC cisnieniowe kielichowe tgczone na uszczelke gumowg o $r|szt.
0304-04 zewn. rury 160 mm
Slepy kotnierz
szt. 26,000
RAZEM 26,000
11 ODCINKI NALEZACE DO SIECI- PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI
11.1/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/28m
1206-02 rurami o $r.150-250 mm w gruntach kat.llI-1V
284,2 m 284,200
RAZEM 284,200
12 RURY OStONOWE
12.1/ KNR-W 2- Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 280 mm m
19 0306-12
284,2 m 284,200
RAZEM 284,200
13 ODCINKI NALEZACE DO SIECI KANALIZACJA CISNIENIOWA- ROBOTY ZIEMNE
13.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tererkm
0111-02 pagorkowatym lub gorskim.
44,2/1000 km 0,044
RAZEM 0,044
13.2|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?2
0125-02 cm z darnig z przerzutem
44,2*0,9*0,05 m?2 1,989
RAZEM 1,989
13.3|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pgm?
0113-01 mocg spycharek
44,2*0,9*0,95 m?2 37,791
RAZEM 37,791
13.4/KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IVw |m?3
0101-06 umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
44,2*0,9*1,45 m?3 57,681
RAZEM 57,681
13.5/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m3
0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
((p0z.13.2+p0z.13.3)*0,15+p0z.13.4-(44,2*3,14*0,025*0,025))*0,30 m?3 19,068
RAZEM 19,068
13.6/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m?3
0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
((p0z.13.2+p0z.13.3)*0,15+p0z.13.4-(44,2*3,14*0,025*0,025))*0,70 m?3 44,493
RAZEM 44,493
13.7| KNR-W 2- Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
01 0228-03
poz.13.5+p0z.13.6 m3 63,561
RAZEM 63,561
13.8/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw lezgcej wzdtuz kraw¢ m3
0504-02 dzi; grunt kat.lll
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44,2*3,14*0,025%0,025+3%1,14*0,4*0,4*2,1 m?3 1,236
RAZEM 1,236
14 ODCINKI NALEZACE DO SIECI KANALIZACJA CISNIENIOWA- ROBOTY MONTAZOWE
14.1/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHIm
1009-01 o $r.zewnetrznej 50 mm
44,2 m 44,200
RAZEM 44,200
14.2| kalkulacja Zakup, dostawa i montaz urzadzen zbiornikowo ttocznych (UZT) kpl.
wiasna -zbiornik PEHD;
-pompa wysokoci$nieniowa (wyporowa)
-kompletna hydraulika w studzience pompowej z zaworem zwrotnym odgci-
najgcym i bezpieczenstwa;
-instalacja elektryczna (przytacze wraz z zabezpieczeniem);
-skrzynka automatyki sterujgcej pracg pompowni z sygnalizacjg $wieting
standw roboczych i czujnikami poziomu;
-montaz
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14.3| KNR-W 2- Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc. -1
18 0706-01 prob.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
15 RURY OSEONOWE NA ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURZE
15.1 KNR-W 2- Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 58 mm m
19 0306-02
12 m 12,000
RAZEM 12,000
16/45200000-9 ROBOTY DROGOWE - komory do przewiertéw - 6 szt.
16.1/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
0801-02
6*3*2 m?2 36,000
RAZEM 36,000
16.2|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mecha- |m?2
0801-08 nicznie
6*3*2 m?2 36,000
RAZEM 36,000
16.3|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m?2
0802-04 nicznie
6*3*2 m?2 36,000
RAZEM 36,000
16.4/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zagesz- m?
0112-01 czeniu 20 cm
6*3*2 m?2 36,000
RAZEM 36,000
16.5|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboscim?
0110-01 po zageszczeniu 4 cm
6*3*2 m?2 36,000
RAZEM 36,000
16.6|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubog m?
0308-01 4 cm (warstwa wigzaca)
6*3*2 m?2 36,000
RAZEM 36,000
16.7|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubog m?
0309-01 po zageszczeniu 3 cm (warstwa $cieralna)
6*3*2 m?2 36,000
RAZEM 36,000
17 POMPOWNIA SCIEKOW P1- ROBOTY ZIEMNE
17.1 KNR-W 2- Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od- |m3
01 0215-08 ktad w gruncie kat. 11l
(3,5*3,5*3,5)-8,2 m?3 34,675
RAZEM 34,675
17.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 w gruncj{m3
0209-04 kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegr
tos¢ do 1 km
8,2 m?3 8,200
RAZEM 8,200
17.3|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gt. do 6 m pod obiekty specjaln{m?
0327-10 w gruntach nawodnionych kat. lll-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz
z rozbidrkg
49 m?2 49,000
RAZEM 49,000
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17.4 Pompowanie wody, doktadna ilo$¢ godzin ustalona zostanie przez Inspeltmg
kalk. wtasna tora Nadzoru na etapie wykonawstwa
Pompownia P1
72 mg 72,000
RAZEM 72,000
17.5/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw lezgcej wzdtuz kraw¢ m3
0504-02 dzi; grunt kat.lll
poz.17.1*0,1 m?3 3,468
RAZEM 3,468
17.6/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kajm3
0108-02 1l
poz.17.1*0,9 m?3 31,208
RAZEM 31,208
18 POMPOWNIA SCIEKOW P1 - MONTAZ
18.1/wg wyceny Zakup pompowni P1 kpl.
producenta -zbiornik fi 1500 x 3,50 z armaturg i wyposazeniem jak w opisie technicz-
nym;
pompa o Q= 13,3 I/s, Hp = 16,35 m.
-pompy o mocy 7,5 kW kazda - 2 sztuki;
wraz z wyposazeniem pompowni w pompy, armature i automatyke oraz po-
zostaty osprzet wg zataczonej specyfikacji w projekcie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18.2/wg wyceny System monitoringu przepompowni $ciekdw w oparciu o transmisje da- |kpl.
producenta nych SMS
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18.3|KNR 2-20 Ptyta denna komory zelbetowej o grubosci 50 cm m3
0102-02
analogia
3,14*1,0*1,0*0,50 m?3 1,570
RAZEM 1,570
18.4/KNR 2-20 Podtoze betonowe kanatéw, komér i punktow statych o grubosci 1,50 m |m3
0101-02
analogia
0,5*0,5%1,0 m?3 0,250
RAZEM 0,250
19 POMPOWNIA SCIEKOW P2- ROBOTY ZIEMNE
19.1/ KNR-W 2- Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od- |m3
01 0215-08 ktad w gruncie kat. 11l
(4,5*3,5*3,5)-8,2 m?3 46,925
RAZEM 46,925
19.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 w gruncj{m3
0209-04 kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegr
tos¢ do 1 km
8,2 m?3 8,200
RAZEM 8,200
19.3|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gt. do 6 m pod obiekty specjaln{m?2
0327-10 w gruntach nawodnionych kat. lll-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz
z rozbidrkg
63 m?2 63,000
RAZEM 63,000
19.4/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopoéw lezgcej wzdtuz kraw¢ m3
0504-02 dzi; grunt kat.lll
poz.19.1*0,1 m?3 4,693
RAZEM 4,693
19.5/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kajm3
0108-02 1l
poz.19.1*0,9 m?3 42,233
RAZEM 42,233
20 POMPOWNIA SCIEKOW P2 - MONTAZ
20.1|wg wyceny Zakup pompowni P1 kpl.
producenta -zbiornik fi 1500 x 4,50 z armaturg i wyposazeniem jak w opisie technicz-
nym;
pompa o Q= 8,6 I/s, Hp = 10,93 m.
-pompy o mocy 3,0 kW kazda - 2 sztuki;
wraz z wyposazeniem pompowni w pompy, armature i automatyke oraz po-
zostaty osprzet wg zataczonej specyfikacji w projekcie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20.2|wg wyceny System monitoringu przepompowni $ciekdw w oparciu o transmisje da- |kpl.
producenta nych SMS
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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20.3/KNR 2-20 Ptyta denna komory zelbetowej o grubosci 50 cm m3
0102-02
analogia
3,14*1,0*1,0*0,50 m?3 1,570
RAZEM 1,570
20.4/KNR 2-20 Podtoze betonowe kanatéw, komér i punktow statych o grubosci 1,50 m |m3
0101-02
analogia
0,5%0,5%1,0 m?3 0,250
RAZEM 0,250
21 POMPOWNIA SCIEKOW P3- ROBOTY ZIEMNE
21.1|KNR-W 2- Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od- |m3
01 0215-08 ktad w gruncie kat. 11l
(3,5*3,5*3,5)-8,2 m?3 34,675
RAZEM 34,675
21.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 w gruncj{m3
0209-04 kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegr
tos¢ do 1 km
8,2 m?3 8,200
RAZEM 8,200
21.3|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gt. do 6 m pod obiekty specjaln{m?2
0327-10 w gruntach nawodnionych kat. lll-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz
z rozbidrkg
49 m?2 49,000
RAZEM 49,000
21.4 Pompowanie wody, doktadna ilo$¢ godzin ustalona zostanie przez Inspeltmg
kalk. wtasna tora Nadzoru na etapie wykonawstwa
Pompownia P1
72 mg 72,000
RAZEM 72,000
21.5/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw lezgcej wzdtuz kraw¢ m3
0504-02 dzi; grunt kat.lll
poz.21.1*0,1 m?3 3,468
RAZEM 3,468
21.6/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kajm3
0108-02 1l
poz.21.1*0,9 m?3 31,208
RAZEM 31,208
22 POMPOWNIA SCIEKOW P3 - MONTAZ
22.1\wg wyceny Zakup pompowni P1 kpl.
producenta -zbiornik fi 1500 x 3,50 z armaturg i wyposazeniem jak w opisie technicz-
nym;
pompa o Q= 2,54 I/s, Hp = 22,2 m.
-pompy o mocy 3,1 kW kazda - 2 sztuki;
wraz z wyposazeniem pompowni w pompy, armature i automatyke oraz po-
zostaty osprzet wg zataczonej specyfikacji w projekcie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22.2\wg wyceny System monitoringu przepompowni $ciekdw w oparciu o transmisje da- |kpl.
producenta nych SMS
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22.3/KNR 2-20 Ptyta denna komory zelbetowej o grubosci 50 cm m3
0102-02
analogia
3,14*1,0*1,0*0,50 m?3 1,570
RAZEM 1,570
22.4/KNR 2-20 Podtoze betonowe kanatéw, komér i punktow statych o grubosci 1,50 m |m3
0101-02
analogia
0,5*0,5%1,0 m?3 0,250
RAZEM 0,250
22.5/KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm |m?2
0204-03
analogia
97 m?2 97,000
RAZEM 97,000
23/45200000-9 ROBOTY DROGOWE - Zjazd do pompowni P1
23.1/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstm?2
0111-02 wa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
32,5 m?2 32,500
RAZEM 32,500
23.2|/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcz¢m?
0113-06 niu 15 cm
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32,5 m?2 32,500
RAZEM 32,500
23.3|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym za m3
0107-01 geszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
kruszywo 0-2mm
32,5*0,4 m?3 13,000
RAZEM 13,000
23.4/KSNR 6 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
0302-04 mentowo-piaskowe;j
32,5 m?2 32,500
RAZEM 32,500
23.5/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem fam
0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
35,5 m 35,500
RAZEM 35,500
24/45200000-9 ROBOTY DROGOWE - Zjazd do pompowni P2
24.1/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstm?2
0111-02 wa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
29 m?2 29,000
RAZEM 29,000
24.2|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcz¢m?
0113-06 niu 15 cm
29 m?2 29,000
RAZEM 29,000
24 .3/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy thuczniem kamiennym sortowanym za m3
0107-01 geszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
kruszywo 0-2mm
29*0,4 m?3 11,600
RAZEM 11,600
24 4/KSNR 6 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
0302-04 mentowo-piaskowe;j
29 m?2 29,000
RAZEM 29,000
24.5/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem fam
0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
33 m 33,000
RAZEM 33,000
25/45200000-9 ROBOTY W KORYCIE RZEKI - UMOCNIENIE DNA
25.1/KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych kwadratowych grubosci 15 |m?
0307-06 cm, spoiny wypetnione piaskiem
Umocnienie dna cieku betonowg ptytg drogowg petng o wymiarach
150x300x15¢cm
4,5 m?2 4,500
RAZEM 4,500
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