



**„SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”
SPÓŁKA Z O.O. w restrukturyzacji
62-300 Września, ul. Słowackiego 2**



System
zarządzania
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9105047698

Września, dn. 13.09.2021r.

SA-381-10/21

Dotyczy postępowania: „Zakup i dostawa hemodializy, preparatów dezynfekcyjnych materiałów opatrunkowych i szewnych - powtórka”

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Pakiet 3 Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.	SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI Z DNIA 10.09.2021r. Zamawiający udzielił odpowiedzi „Zgodnie z SWZ”, natomiast powinno być „Zamawiający dopuszcza” .
2.	Pakiet 3, pozycja 1a Czy Zamawiający ma na myśli gazę opatrunkową jałową o powierzchni ¼ m ² ?	Tak
3.	Pakiet 3, pozycja 1b Czy Zamawiający ma na myśli gazę opatrunkową jałową o powierzchni ½ m ² ?	Tak
4.	Pakiet 3, pozycja 1c Czy Zamawiający ma na myśli gazę opatrunkową jałową o powierzchni 1 m ² ?	Tak
5.	Pakiet 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z kwasu poliglikolowego o czasie wchłaniania 60-90 dni i podtrzymywaniu tkankowym na poziomie ok. 50% po 3 tygodniach?	Zamawiający dopuszcza
6.	Pakiet 4, pozycja 7 – 9, 12 – 16 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych pogrubionych?	Zamawiający dopuszcza
7.	Dot. zapisów rozdziału 22 SWZ pkt. 2) W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje	Zgodnie z SWZ.

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w restrukturyzacji ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16-92-746, REGON 300706140

Wysokość kapitału zakładowego: 36.650.000,00 zł

centrala: +48 61 437 05 00 sekretariat: +48 61 437 05 90 fax: +48 61 437 97 30

www.szpitalwrzesnia.home.pl; e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl;

	<p>poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów SWZ w rozdziale 22 zwracamy się z prośbą o zmianę terminów w sposób następujący:</p> <p><i>Dla pakietu nr 2 – 4:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy 4 dni robocze otrzyma – 10 pkt.,</i> 2. <i>Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy 3 dni robocze otrzyma – 20 pkt.,</i> 3. <i>Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy 2 dni robocze otrzyma – 40 pkt.</i> 	
8.	<p>Dot. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY § 3 ust. 4</p> <p>Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie § 3 ust. 4 w sposób następujący :</p> <p><i>4. W przypadku zwłoki w dostawie towaru Zamawiający ma prawo zakupić niedostarczony towar u innego sprzedawcy, a ewentualną różnicą w cenie , przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika asortymentowo-cenowego do niniejszej umowy oraz kosztami transportu obciążyć Wykonawcę, co nie wyłącza jego uprawnień wynikających z §6 ust 1 pkt. 1.</i></p>	Zgodnie z SWZ.
9.	<p>Dot. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY § 3 ust. 4</p> <p>W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się prośbą o usunięcie z wzoru umowy postanowień dotyczących naliczania kar umownych w trybie § 6 ust.1 w przypadku dokonania wykonania zastępczego przez Zamawiającego, za które Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu u innego dostawcy – poprzez wykreślenie z § 3 ust. 4 zapisu dotyczącego prawa do naliczenia kary umownej z tytułu zwłoki w dostawie. Naliczenie kary umownej za opóźnienie w dostarczeniu zamówionych towarów po dokonaniu nabycia zastępczego powoduje w istocie podwójne karanie Wykonawcy za to samo przewinienie</p>	Zgodnie z SWZ.
10.	<p>Dot. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY §6 ust. 1</p> <p>Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §6, ust. 1 w sposób następujący:</p> <p><i>„1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonej części zamówienia, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5 % kwoty brutto określonej</i> 	Zgodnie z SWZ.

	<p>w §4 ust. 2.</p> <p>b) rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy</p>	
11.	<p>Dot. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY §6 ust. 6</p> <p>Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §6, ust. 6 w sposób następujący: <i>Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 3</i> Zwyczajowo wartość kar umownych nie może przekroczyć 20 %, zapis o 40 % jest rażąco wysoki.</p>	Zgodnie z SWZ.
12.	<p>Dotyczy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY §6</p> <p>Zwracamy się z prośbą o dodanie w §6 umowy następującej treści.</p> <p><i>„7. Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań, za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19.</i></p> <p><i>8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust. 7.”</i></p>	<p>W związku z epidemią lub stanem epidemii istnieje zawsze możliwość zastosowania przepisów art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842 z późn. zm.).</p>
13.	<p>Dot. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY §6</p> <p>W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §6 umowy poprzez dodanie w § 6 ustępu 7 i 8 do umowy o następującej treści:</p> <p><i>7. Strony postanawiają, że zapisy §6 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19.</i></p> <p><i>8. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.</i></p>	

<p>14.</p>	<p>Dot. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści: <i>SILA WYZSZA</i></p> <p>1. <i>Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.</i></p> <p>2. <i>Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiazaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.</i></p> <p>3. <i>W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.</i></p> <p>4. <i>Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.</i></p> <p>5. <i>W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.</i></p> <p>6. <i>Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.</i></p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
<p>15.</p>	<p>Dot. Pakiet 2, poz. 10 W związku z problemem z dostępnością produktu</p>	<p>Zgodnie z SWZ.</p>

opisanego w w/w pozycji, prosimy o wydzielenie pozycji nr 10. Zaproponowana zmiana umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego zarówno pod względem jakościowym jak i cenowym.	
---	--

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Specjalowej
Marian Janiak