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PRZEDMIAR

Tuszynki - zagospodarowanie czesci dziatki - etap Il (przedmiar).ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Utwardzenia
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 + cie kat.I-IV gtebok. 45 cm - pod kostke betonowg
KNR 2-31
0101-02
cigg jezdny [1194 m?2 1194,000
RAZEM 1 194,000
2|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.1/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
poz.1 m2 1.194,000
RAZEM 1 194,000
3|KNNR 6 Warswa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.1/0113-02
cigg jezdny [1194 m?2 1194,000
RAZEM 1 194,000
4/KNNR 6 Warswa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 30 cm m?2
d.1/0113-06
1194 m?2 1.194,000
RAZEM 1 194,000
5|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grub.warst- |m2
d.1/0105-07 + Wy po zageszcz.
KNR 2-31
0105-02
1194 m?2 1194,000
RAZEM 1 194,000
6/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
160*0,06 m3 9,600
RAZEM 9,600
7/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
d.1/0401-01 piaskowe;j
160 m 160,000
RAZEM 160,000
8|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
cigg jezdny 1194 m2 1.194,000
RAZEM 1 194,000
2 Ogrodzenie
9|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dét.
d.2|0312-07 IV) - doty pod fundamenty stupkéw ogrodzenia
85 dét. 85,000
RAZEM 85,000
10/KNR 2-02 Zabetonowanie stupkéw ogrodzeniowych o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukta- |m3
d.2|0203-01 danie betonu pod stupki ogrodzenia i furtki
analogia
85*0,4*0,4*0,70 m3 9,520
RAZEM 9,520
11/KNNR 2 Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego wysokosci 1,73cm co 2,50m, siatka |m
d.2|/1602-03 zgrzewana 5x20cm z drutu fiemm (pionowe) i fi8mm podwdjnie (poziome) -
analogia elementy ocynkowane i malowane proszkowo
213 m 213,000
RAZEM 213,000
12|KNR-W 2-02 |Osadzenie stalowych bram przesuwanych o powierzchni do 13 m2 m?2
d.2|1221-02
5,00*1,73 m?2 8,650
RAZEM 8,650
13|KNR 2-23 Furtka o wym. 100x173 cm z boku przesta ogrodzenia szt.
d.2|0402-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNR 2-23 Furtka o wym. 100x120 cm z boku przesta ogrodzenia szt.
d.2|0402-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 0-13 Kanalizacja sanitarna - rura 160 mm na podsypce piaskowe m
d.2|0228-04
analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
16 Instalacja elektryczna - zasilanie baramy automatyczne, kabel na gtebokosci  |szt
d.2|kalk. wtasna |0,6 m p.p.t.
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
17 Dostawa i montaz kontenera socjalno biurowego z wyposazeniem szt
d.2|kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18 Dostawa i montaz zbiornika na $cieki - szambo poj. 5 m3 szt
d.2|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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