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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Utwardzenia
1

d.1
KNR 2-31
0101-01 +
KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 45 cm - pod kostkę betonową

m2

ciąg jezdny 1194 m2 1 194,000
RAZEM 1 194,000

2
d.1

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-II

m2

poz.1 m2 1 194,000
RAZEM 1 194,000

3
d.1

KNNR 6
0113-02

Warswa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

ciąg jezdny 1194 m2 1 194,000
RAZEM 1 194,000

4
d.1

KNNR 6
0113-06

Warswa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 30 cm m2

1194 m2 1 194,000
RAZEM 1 194,000

5
d.1

KNR 2-31
0105-07 +
KNR 2-31
0105-02

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grub.warst-
wy po zagęszcz.

m2

1194 m2 1 194,000
RAZEM 1 194,000

6
d.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3

160*0,06 m3 9,600
RAZEM 9,600

7
d.1

KNNR 6
0401-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce
piaskowej

m

160 m 160,000
RAZEM 160,000

8
d.1

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

ciąg jezdny 1194 m2 1 194,000
RAZEM 1 194,000

2 Ogrodzenie 
9

d.2
KNR 2-01
0312-07

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
IV) - doły pod fundamenty słupków ogrodzenia

dół.

 
85 dół. 85,000

RAZEM 85,000
10

d.2
KNR 2-02
0203-01
analogia

Zabetonowanie słupków ogrodzeniowych o objętości do 0,5 m3 - ręczne ukła-
danie betonu pod słupki ogrodzenia i furtki

m3

85*0,4*0,4*0,70 m3 9,520
RAZEM 9,520

11
d.2

KNNR 2
1602-03
analogia

Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego wysokości 1,73cm co 2,50m, siatka
zgrzewana 5x20cm z drutu fi6mm (pionowe) i fi8mm podwójnie (poziome) -
elementy ocynkowane i malowane proszkowo

m

213 m 213,000
RAZEM 213,000

12
d.2

KNR-W 2-02
1221-02

Osadzenie stalowych bram przesuwanych o powierzchni do 13 m2 m2

5,00*1,73 m2 8,650
RAZEM 8,650

13
d.2

KNR 2-23
0402-04
analogia

Furtka o wym. 100x173 cm z boku przęsła ogrodzenia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.2

KNR 2-23
0402-04
analogia

Furtka o wym. 100x120 cm z boku przęsła ogrodzenia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.2

KNR 0-13
0228-04
analogia

Kanalizacja sanitarna - rura 160 mm na podsypce piaskowe m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

16
d.2 kalk. własna

Instalacja elektryczna - zasilanie baramy automatyczne, kabel na głębokości
0,6 m p.p.t.

szt

1 szt 1,000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38787 Użytkownik: Tomasz K



Tuszynki - zagospodarowanie części działki - etap II (przedmiar).ath
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 1,000
17

d.2 kalk. własna
Dostawa i montaż kontenera socjalno biurowego z wyposażeniem szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

18
d.2 kalk. własna

Dostawa i montaż zbiornika na ścieki - szambo poj. 5 m3 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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