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Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie rowów z podziałem na rejony wraz z bieżącym utrzymaniem zbiorników ziemnych do nich przynależnych na terenie Miasta Gliwice od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż 01.04.2024r. do dnia 31.12.2024r.
Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (t.j. Dz. U z 2023 r. Poz. 1478 z późn. zm.)  oraz związanych z ochroną i gospodarką przeciwpowodziową na terenie Miasta Gliwice.
1. W skład zadania wchodzi:
Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych wraz z przynależnymi do nich zbiornikami retencyjnymi znajdują się na terenie Miasta Gliwice, które Zamawiający podzielił na części:
a) Rejon nr 1. Dzielnica Łabędy i Czechowice: łączna długość rowów melioracyjnych 7 049 mb, 33 przepusty, 2 kraty, 1 wylot, 2 zbiorniki retencyjne (ZB1 – zbiornik sztuczny
o wymiarach dna 140x30 m, skarpy skośne pokryte płytą ażurową o wysokości 6 m, dno zbiornika pokryte płytami ażurowymi, ZB2 – zbiornik naturalny o średnicy ok. 35-40 m, skarpy ukośne ok. 4m).
b) Rejon nr 2. Dzielnica Brzezinka: łączna długość rowów melioracyjnych 5 026 mb,
17 przepustów, 1 krata, 1 wylot, Zbiornik przy ul. Nowosądeckiej o powierzchni dna 532,5m2
c) Rejon nr 3. Dzielnica Żerniki: łączna długość rowów melioracyjnych 5 755 mb,
30 przepustów, 8 wylotów, 1 krata,  3 zbiorniki retencyjne (ZB4: wymiary orientacyjne długość 23 m, szerokość 6m, wysokość skarp 2m, dno płyty pełne, skarpy płyty ażurowe, ZB5: wymiary orientacyjne długość 27 m, szerokość 6 m, wysokość skarp 5 m, dno oraz skarpy płyty ażurowe, ZB6: wymiary orientacyjne długość 25 m, szerokość 5 m, wysokość skarp 5 m, dno oraz skarpy płyty ażurowe).
d) Rejon nr 4. Dzielnica Bojków, Ligota Zabrska i Sośnica: łączna długość rowów melioracyjnych 5 687 mb, 26 przepustów, 2 zbiorniki retencyjne (pierwszy: pojemność zbiornika 17500 m3, powierzchnia zbiornika ze skarpami i groblami 12850 m2, szerokość skarp około 5 m, długość skarp w koronie zbiornika około 590 m; drugi: powierzchnia zbiornika ze skarpami 1287 m2 , długość skarpy w koronie zbiornika 130 m).
e) Rejon nr 5. Dzielnica Ostropa i Wilcze Gardło: łączna długość rowów melioracyjnych 6 212 mb, 37 przepustów, 3 kraty.
f) Rejon nr 6. Dzielnica Łabędy obręb Niepaszyce: łączna długość rowów melioracyjnych 5 460 mb, 14 przepustów.
g) Rejon nr 7. Dzielnica Trynek, Sikornik i Politechnika: łączna długość rowów melioracyjnych 4 435 mb, 5 przepustów, 4 kraty, 4 zbiorniki retencyjne (1 zbiornik przy
ul. Bojkowskiej w sąsiedztwie ROD Trynek, zbiornik dwuczęściowy o powierzchni 2665 m2 
i 3400 m2 oraz pojemności 5395 m3 i 6491 m3, długość skarp w koronie zbiornika około 530 m, skarpy o szerokości 6m; 2 zbiorniki o średnicy ok. 3 m zlokalizowane przy ścieżce rowerowej na terenie lotniska, zbiornik przy ul. Bielika) 1 wylot oraz teren działek nr 1083, 1082/1 oraz 1081 obręb Trynek z wyłączeniem terenu w użytkowaniu ROD Trynek (łącznie 19 860 m2 ).
2. Szczegółowy zakres prac obejmuje:
a) wykoszenie skarp rowów i zbiorników na całej ich wysokości oraz pasa o szer. 2 m od górnego brzegu skarpy rowów i zbiorników trzy razy tj. w miesiącach: maj, lipiec i wrzesień,
b) wygrabienie i wywóz urobku powstałego po wykoszeniu porostów,
c) zapewnienie drożności koryta rowów, tj. wykonanie niezbędnych prac, które umożliwią swobodny przepływ wód w rowach,
d)  oczyszczanie dna rowów i zbiorników, przepustów oraz wylotów kanalizacji deszczowej do rowów z namułów dwukrotnie tj. w miesiącach: kwiecień i sierpień,
e) usuwanie na bieżąco wraz z wywozem (tj. z częstotliwością jeden raz na dobę przez siedem dni w tygodniu, łącznie z dniami świątecznymi i dniami ustawowo wolnymi od pracy) zanieczyszczeń drobnych oraz wielkogabarytowych z koryta rowu i dna zbiornika w tym, również kamieni (z dna i ze skarp),
f) oczyszczanie krat i przepustów na rowach i zbiornikach na bieżąco  (tj. z częstotliwością jeden raz na dobę przez siedem dni w tygodniu, łącznie z dniami świątecznymi i dniami ustawowo wolnymi od pracy),
g) wywóz zebranych zanieczyszczeń na wysypisko (urobek po wykaszaniu, namuły, kamienie, skratki, nieczystości zebrane z koryta, dna i skarp rowów i zbiorników) bezpośrednio
po zakończeniu prac, nie później jednak niż w następnym dniu roboczym po zakończeniu prac na danym odcinku (wymagane jest udokumentowanie przyjęcia na wysypisko),
h) oczyszczanie płyt betonowych ze ścięciem nawisów wraz z wycinką samosiejek oraz krzewów nie wymagających zgody na wycinkę zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. 2020 poz. 55 z późn. zm.), rosnących na skarpach rowów i zbiorników                   w miesiącach: maj, lipiec i wrzesień,
i) w przypadku rowów posiadających wylot do rzeki Kłodnicy lub innego potoku należy dokonać oczyszczenia wylotu wraz z jego odmuleniem i wykoszeniem skarp rzeki lub potoku na odcinku 5 m po obu stronach wylotu,
j) prowadzenie monitoringu  rowów i zbiorników oraz prowadzenia książki monitorowania dla poszczególnych rowów. Książka monitorowania wraz z dokumentacją fotograficzną (przed
i po wykonanych pracach) przedstawioną w wersji elektronicznej edytowalnej, zgodnie                         z harmonogramem, będą stanowiły podstawę raportowania,
k) w czasie zwiększonych opadów atmosferycznych (tj. opadów nawalnych lub w przypadku opadów długotrwałych trwających dłużej niż trzy godziny) oraz gwałtownych roztopów, należy pełnić stały nadzór na rowach, kratach i przepustach, zbiornikach aż do chwili zakończenia opadów atmosferycznych lub roztopów,
l) podejmowanie interwencji na każde wezwanie Centrum Ratownictwa Gliwice (dalej: CRG) lub Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 0,5 godz. od zgłoszenia, 
m) dokonywanie wszelkich uzgodnień z właścicielami działek na których usytuowane są rowy
i zbiorniki oraz uzyskanie od nich na piśmie zgody wejścia w teren. Teren na którym zakończono prace należy doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia prac,
n) w przypadku nie podjęcia działań, o których mowa w ppkt n) oraz o), Wykonawca poniesie odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu i życiu człowieka spowodowane przedmiotową awarią.
3. Zobowiązania i uprawnienia Wykonawcy:
a) Wykonawca przekaże do 5 dnia - go każdego miesiąca dziennik monitorowania w wersji elektronicznej edytowalnej wraz z dokumentacją fotograficzną (przed
i po przeprowadzonych pracach) celem podpisania protokołu odbioru technicznego (zgodnie
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy), - brak dokumentacji fotograficznej będzie podstawą do naliczenia kary umownej,
b) jeżeli interwencja dotyczy rowu melioracyjnego gdy właściciel rowu melioracyjnego
nie jest znany lub jeżeli co do tytułu własności nie ma pewności, przed podjęciem interwencji konieczny jest kontakt telefoniczny z Zamawiającym,
c) czynny udział Wykonawcy w wizji w terenie na wniosek Zamawiającego,
d) w przypadku stwierdzenia uszkodzenia wymagającego wykonania prac naprawczych lub zapotrzebowania na modernizacje \ inwestycje, Wykonawca przekaże Zamawiającemu
w formie pisemnej informację z lokalizacją, opisem i dokumentacją fotograficzną miejsca wymagającego naprawy lub modernizacji oraz dostarczy szacunkowy kosztorys wykonania robót.
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