
Załącznik nr 2.2 do SWZ

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności
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trudności
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Nr poz. 

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

Kadyny 15-02-2-07-112   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  5,08 116 CP-W

Kadyny 15-02-2-07-112   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,56 116 CP-W

Kadyny 15-02-2-07-121   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,00 116 CP-W

Kadyny 15-02-2-07-132   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,44 116 CP-W

Kadyny 15-02-2-07-152   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,69 116 CP-W

Kadyny 15-02-2-07-154   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,88 116 CP-W

Kadyny 15-02-2-07-154   -h   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,81 116 CP-W

Kadyny 15-02-2-07-156   -g   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,00 116 CP-W

Kadyny 15-02-2-07-158   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  4,10 116 CP-W

Kadyny 15-02-2-07-175   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,17 116 CP-W

Kadyny 15-02-2-07-175   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,52 116 CP-W

Kadyny 15-02-2-07-175   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,63 116 CP-W

Kadyny 15-02-2-07-175   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,56 116 CP-W

Kadyny 15-02-2-07-      -    - PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,01  11 PORZ>100

Kadyny 15-02-2-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  1,00 149 PORZ-STOS

Kadyny 15-02-2-07-      -    - PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  0,01  47.01 PORZSTOSM

Kadyny 15-02-2-07-      -    - PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  23 PPOD N

Kadyny 15-02-2-07-      -    - PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  23 PPOD N

Kadyny 15-02-2-07-      -    - PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  23 PPOD N

Kadyny 15-02-2-07-      -    - WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,05  19 WPOD-N

Kadyny 15-02-2-07-      -    - WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,05  19 WPOD-N

Kadyny 15-02-2-07-      -    - WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Kadyny 15-02-2-07-      -    - WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Kadyny 15-02-2-07-      -    - WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Kadyny 15-02-2-07-      -    - WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Kadyny 15-02-2-07-      -    - WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Kadyny 15-02-2-07-      -    - WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Kadyny 15-02-2-07-      -    - WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Kadyny 15-02-2-07-157   -m   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  100,00 149 PORZ-STOS

Kadyny 15-02-2-07-157   -m   -00 WPOD-33G Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  2,00  20 WPOD-G

Kadyny 15-02-2-07-162   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,20  19 WPOD-N

Kadyny 15-02-2-07-162   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  25,00 149 PORZ-STOS

Kadyny 15-02-2-07-162   -c   -00 WPOD-33G Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  0,70  20 WPOD-G

Kadyny 15-02-2-07-175   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  15,00 149 PORZ-STOS

Kadyny 15-02-2-07-175   -a   -00 WPOD-33G Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  0,90  20 WPOD-G

NAT-WPG Kadyny 15-02-2-07-      -    - NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. 3 HA  0,06  74 NAT-WPGBT

Kadyny 15-02-2-07-      -    - POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,02  56 POP-TAL

Kadyny 15-02-2-07-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,01  58 PRZ-TALSA

Kadyny 15-02-2-07-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  0,03  68 WYK-PA5CZ

Kadyny 15-02-2-07-      -    - WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  0,01  69 WYK-PASCP

Kadyny 15-02-2-07-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  0,04  67 WYK-PASCZ

Kadyny 15-02-2-07-      -    - WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  0,01  48 WYK-PASR

Kadyny 15-02-2-07-      -    - WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  0,05  70 WYK-POGCZ

Kadyny 15-02-2-07-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,01  51 WYK-TAL40

Kadyny 15-02-2-07-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,01  52 WYK-TAL60

Kadyny 15-02-2-07-      -    - WYK-WT Mechaniczne  przyg.wałem trójz 3 TSZT  0,06  76.01 WYK-WT

Kadyny 15-02-2-07-157   -m   -00 WYK-WT Mechaniczne  przyg.wałem trójz 2 TSZT  6,50  76.01 WYK-WT

Kadyny 15-02-2-07-162   -c   -00 WYK-WT Mechaniczne  przyg.wałem trójz 2 TSZT  2,27  76.01 WYK-WT

Kadyny 15-02-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Kadyny 15-02-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Kadyny 15-02-2-07-      -    - SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01  94 SADZ 1R

Kadyny 15-02-2-07-107   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,14 103 DOW-SADZ

Kadyny 15-02-2-07-107   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,14 103 DOW-SADZ

Kadyny 15-02-2-07-107   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,14  95 SADZ WIEL

Kadyny 15-02-2-07-107   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,14 103 DOW-SADZ

Kadyny 15-02-2-07-150   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,25 103 DOW-SADZ

Kadyny 15-02-2-07-150   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,25 103 DOW-SADZ

Kadyny 15-02-2-07-150   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,25  95 SADZ WIEL

Kadyny 15-02-2-07-150   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,25 103 DOW-SADZ

Kadyny 15-02-2-07-158   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,21 103 DOW-SADZ

Kadyny 15-02-2-07-158   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,21 103 DOW-SADZ

Kadyny 15-02-2-07-158   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,21  95 SADZ WIEL

Kadyny 15-02-2-07-158   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,21 103 DOW-SADZ

Kadyny 15-02-2-07-      -    - MOT-TAL motycz. wokół sadz. - talerze 3 TSZT  0,02 105 MOT-TAL

Kadyny 15-02-2-07-      -    - WYDEPT Wydeptywanie chwast.wok.sadzon 3 HA  0,01 111 WYDEPT

Kadyny 15-02-2-07-      -    - KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,01 107 KOSZ UA

Kadyny 15-02-2-07-106   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  0,52 109 KOSZ UC

Kadyny 15-02-2-07-106   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,39 108 KOSZ UB

Kadyny 15-02-2-07-106   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Kadyny 15-02-2-07-112   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,10 108 KOSZ UB

Kadyny 15-02-2-07-112   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,56 108 KOSZ UB

Kadyny 15-02-2-07-113   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,41 108 KOSZ UB

Kadyny 15-02-2-07-113   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,82 108 KOSZ UB

Kadyny 15-02-2-07-122   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,68 108 KOSZ UB

Kadyny 15-02-2-07-122   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,27 108 KOSZ UB

Kadyny 15-02-2-07-128   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,29 108 KOSZ UB

Kadyny 15-02-2-07-129   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,55 108 KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

ODN-GLEB
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Kadyny 15-02-2-07-130   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,11 108 KOSZ UB

Kadyny 15-02-2-07-132   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,40 108 KOSZ UB

Kadyny 15-02-2-07-132   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,48 108 KOSZ UB

Kadyny 15-02-2-07-132   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  0,27 109 KOSZ UC

Kadyny 15-02-2-07-132   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Kadyny 15-02-2-07-135   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,54 109 KOSZ UC

Kadyny 15-02-2-07-135   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,08 108 KOSZ UB

Kadyny 15-02-2-07-136   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,50 108 KOSZ UB

Kadyny 15-02-2-07-136   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,15 108 KOSZ UB

Kadyny 15-02-2-07-137   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,71 109 KOSZ UC

Kadyny 15-02-2-07-138   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,56 108 KOSZ UB

Kadyny 15-02-2-07-144   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,39 108 KOSZ UB

Kadyny 15-02-2-07-144   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,94 108 KOSZ UB

Kadyny 15-02-2-07-150   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,27 108 KOSZ UB

Kadyny 15-02-2-07-152   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,77 109 KOSZ UC

Kadyny 15-02-2-07-153   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,34 108 KOSZ UB

Kadyny 15-02-2-07-153   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,62 108 KOSZ UB

Kadyny 15-02-2-07-156   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,14 109 KOSZ UC

Kadyny 15-02-2-07-106   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,10 384 GODZ RH8

Kadyny 15-02-2-07-106   -h   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,31 384 GODZ RH8

Kadyny 15-02-2-07-106   -h   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,53 384 GODZ RH8

Kadyny 15-02-2-07-106   -mx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,13 384 GODZ RH8

Kadyny 15-02-2-07-106   -ox  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  31,85 384 GODZ RH8

Kadyny 15-02-2-07-106   -px  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,88 384 GODZ RH8

Kadyny 15-02-2-07-107   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  31,85 384 GODZ RH8

Kadyny 15-02-2-07-119   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Kadyny 15-02-2-07-119   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Kadyny 15-02-2-07-119   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,00  95 SADZ WIEL

Kadyny 15-02-2-07-119   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Kadyny 15-02-2-07-135   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Kadyny 15-02-2-07-135   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Kadyny 15-02-2-07-135   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,20  95 SADZ WIEL

Kadyny 15-02-2-07-135   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Kadyny 15-02-2-07-149   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

Kadyny 15-02-2-07-149   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

Kadyny 15-02-2-07-149   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,90  95 SADZ WIEL

Kadyny 15-02-2-07-149   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

Kadyny 15-02-2-07-175   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,52 103 DOW-SADZ

Kadyny 15-02-2-07-175   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,52 103 DOW-SADZ

Kadyny 15-02-2-07-175   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,52  95 SADZ WIEL

Kadyny 15-02-2-07-175   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,52 103 DOW-SADZ

Kadyny 15-02-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Kadyny 15-02-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

N-ZNGOSP Kadyny 15-02-2-07-      -    - ZB-NASBK Zbiór nasion buka 1 KG  40,00 377 ZB-NASBK

N-ZNPUN Kadyny 15-02-2-07-107   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  340,00 384 GODZ RH8

Kadyny 15-02-2-07-107   -o   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

Kadyny 15-02-2-07-107   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  160,00 384 GODZ RH8

Kadyny 15-02-2-07-107   -o   -00 KOSZ-PLAN Koszenie traw na PN kosia.rota 1 HA  12,60 393.01 KOSZ-PLAN

Kadyny 15-02-2-07-158   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,16 141 GRODZ-SRN

Kadyny 15-02-2-07-158   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,70 141 GRODZ-SRN

Kadyny 15-02-2-07-175   -m   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,28 141 GRODZ-SRN

Kadyny 15-02-2-07-175   -m   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,10 141 GRODZ-SRN

Kadyny 15-02-2-07-175   -m   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  10,00 144 WYK-SLUPI

Kadyny 15-02-2-07-175   -m   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

Kadyny 15-02-2-07-106   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,52 145 GRODZ-DEM

Kadyny 15-02-2-07-106   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,60 145 GRODZ-DEM

Kadyny 15-02-2-07-146   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,84 145 GRODZ-DEM

Kadyny 15-02-2-07-146   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,20 145 GRODZ-DEM

Kadyny 15-02-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Kadyny 15-02-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  68,00 146 K GRODZEŃ

Kadyny 15-02-2-07-125   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

Kadyny 15-02-2-07-125   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

Kadyny 15-02-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Kadyny 15-02-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

Kadyny 15-02-2-07-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  1,00 128 KOR-P

Kadyny 15-02-2-07-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  19,00 128 KOR-P

Kadyny 15-02-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Kadyny 15-02-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

P-INFO Kadyny 15-02-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

P-PASYS Kadyny 15-02-2-07-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,80 164 ODN-PASC

P-PATRP Kadyny 15-02-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  128,00 384 GODZ RH8

Kadyny 15-02-2-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  64,00 165 DOZ DOG

Kadyny 15-02-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Kadyny 15-02-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 389 GODZ MH8

Kadyny 15-02-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

OP-REZERW Kadyny 15-02-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

Kadyny 15-02-2-07-175   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   1 CWD-P

Kadyny 15-02-2-07-175   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   1 CWD-P

Kadyny 15-02-2-07-162   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   1 CWD-P

Kadyny 15-02-2-07-162   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   1 CWD-P
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Kadyny 15-02-2-07-157   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3 638,00   1 CWD-P

Kadyny 15-02-2-07-157   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3 638,00   1 CWD-P

Kadyny 15-02-2-07-162   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  396,00   1 CWD-P

Kadyny 15-02-2-07-162   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  396,00   1 CWD-P

Kadyny 15-02-2-07-175   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 547,00   1 CWD-P

Kadyny 15-02-2-07-175   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 547,00   1 CWD-P

PM Kadyny 15-02-2-07-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  1,00   4 PODWOZ-DK

Kadyny 15-02-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Kadyny 15-02-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 385 GODZ PILA

Kadyny 15-02-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  700,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  700,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-118   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  510,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-118   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  510,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-129   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   1 CWD-P

Kadyny 15-02-2-07-129   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   1 CWD-P

Kadyny 15-02-2-07-136   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-136   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-136   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-136   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-138   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-138   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-138   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   1 CWD-P

Kadyny 15-02-2-07-138   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   1 CWD-P

Kadyny 15-02-2-07-138   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-138   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-139   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-139   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-139   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-139   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-139   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-139   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-139   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-139   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-139   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-139   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-140   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-140   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-140   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-140   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-140   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-140   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-152   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-152   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-156   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   1 CWD-P

Kadyny 15-02-2-07-156   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   1 CWD-P

Kadyny 15-02-2-07-156   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   1 CWD-P

Kadyny 15-02-2-07-156   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   1 CWD-P

Kadyny 15-02-2-07-157   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-157   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-157   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-157   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-157   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-157   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-159   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-159   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-159   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-159   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-175   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-175   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00   2 CWD-D

Kadyny 15-02-2-07-175   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   1 CWD-P

Kadyny 15-02-2-07-175   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   1 CWD-P

Kadyny 15-02-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 390 GODZ MH23

Kadyny 15-02-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

Kadyny 15-02-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  75,00 389 GODZ MH8

Kadyny 15-02-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  416,00 384 GODZ RH8

Kadyny 15-02-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 390 GODZ MH23

Kadyny 15-02-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 389 GODZ MH8

Kadyny 15-02-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 388 GODZ RH23

Kadyny 15-02-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

Kadyny 15-02-2-07-107   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 390 GODZ MH23

Kadyny 15-02-2-07-107   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 388 GODZ RH23

Kadyny 15-02-2-07-107   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  192,00 384 GODZ RH8

Kadyny 15-02-2-07-130   -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 390 GODZ MH23

Kadyny 15-02-2-07-130   -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 388 GODZ RH23

Kadyny 15-02-2-07-130   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  144,00 384 GODZ RH8

Kadyny 15-02-2-07-136   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 390 GODZ MH23

Kadyny 15-02-2-07-136   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 388 GODZ RH23

Kadyny 15-02-2-07-136   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

Kadyny 15-02-2-07-139   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

Kadyny 15-02-2-07-139   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 388 GODZ RH23
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